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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
NIT.: 800.095.785 – 2 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. 
IDENTIFICACIÓN: 901690497-4 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO 

IDENTIFICACIÓN: 1.075.260.877 DE NEIVA HUILA 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA BOCANAS POSETAS EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETÁ. 

VALOR: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($330.614.756,00) 
M/CTE, INCLUIDO IVA 

PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE TRES (03) MESES, 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA INICIO 
SIN QUE EXCEDA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025. 

 
Entre los suscritos: LUIS TRUJILLO OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía número 
17.672.500, expedida en San Vicente del Caguán – Caquetá, en su calidad de ALCALDE, según 
escritura pública No 00000535 del 29 Diciembre de 2023, debidamente facultado para contratar según 
lo preceptuado en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia de 1991, ley 136 y 
en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, actuando en nombre y representación del Municipio de San 
Vicente del Caguán - Caquetá, con Nit. 800.095.785-2, quien para los efectos del presente contrato se 
denomina el MUNICIPIO o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, la 
CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. con Nit. 901690497-4, Representada Legamente por el 
señor HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.260.877 
de Neiva Huila, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el CONTRATISTA, 
hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Obra Pública, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
1. Que la misión del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN es una entidad territorial 
que se establece las políticas y estrategias para promover el desarrollo y la productividad con ética 
pública y transparencia, satisfaciendo las necesidades básicas de sus ciudadanos para generar una 
mejor calidad de vida, en el marco del plan de desarrollo y el contrato a celebrarse se relaciona con 
esta misión porque se busca satisfacer necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de obras 
que beneficien a las comunidad sanvicentuna. 
2. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es 
“CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOCANAS 
POSETAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”, El área rural del municipio de San Vicente del Caguán presenta 
inadecuadas condiciones en los espacios deportivos, al no contar con suficientes espacios y los 
existentes no cuentan con las condiciones adecuadas para la práctica deportiva, pues se encuentran 
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a cielo abierto y sin las condiciones óptimas en cumplimiento de los diferentes reglamentos y normas 
para dicha ejecución. 
La alternativa consiste en la construcción de una placa deportiva en la institución educativa BOCANAS 
POCETAS en la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, a partir de acciones de 
construcción de placa deportiva; lo anterior, con el fin disminuir el sedentarismo y la obesidad infantil 
y en general, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
3. Que la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá, 
desarrolló los respectivos estudios y documentos previos para el proceso de selección. 
4. Que la Oferta del Proponente CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. resultó como la 
ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el 
Pliego de Condiciones Definitivo del PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA No. 040-
SAMC-2025. 
5. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. 
6. Que por medio de la Resolución No. 0791 del 30 de septiembre de 2025, la Entidad Estatal 
contratante adjudicó el presente Contrato. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula 1 – Definiciones 

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural 
de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial 
deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo 
al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos 
referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
 

DEFINICIONES 

ACTA DE INICIO Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio 
de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato 

ACTA DE RECIBO FINAL Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega 
definitivas de la obra. 

ACTA DE OBRA 
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y 
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo 
de obra ejecutada (En caso de que las obligaciones contractuales se 
pacten con ítem de obra) 

ANEXO TÉCNICO 
Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen 
las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, 
presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia 
y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante. 
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  ANTICIPO 
Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal contratante al 
Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye 
utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de 
acuerdo con la ley. 

ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE MUINICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. 
CONTRATO Es el presente acuerdo de voluntades. 

CRONOGRAMA 
ESTIMADO DE 

OBRA 

Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el 
presente Contrato. 

 
Cláusula 2 – Objeto del contrato 

El objeto del contrato es “CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA BOCANAS POSETAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ” de acuerdo con las siguientes especificaciones 
técnicas: 
 

ITEM DESCRIPCION UM CANT. 
1 PRELIMINARES     

1,1 CERRAMIENTO EN LONA VERDE ML 114,00 

1,2 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INC. COMISIÓN 
DE TOPOGRAFIA M2 544,00 

1,3 LIMPIEZA, DESCAPOTE DEL TERRENO INCLUYE RETIRO M2 544,00 
2 EXCAVACIONES MECANICAS     

2,1 EXCAV. MANUAL (MAT. COM. Y CONG. INC. RET. DE 
ESCOMB. H=<1.5 M) M3 17,02 

2,2 RELLENO CON RECEBO  M3 54,40 
3 CONCRETOS - ACEROS     

3,1 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA E= 0.05 M  M3 0,96 
3,2 CUNETA TIPO CAÑUELA EN CONCRETO  ML 64,00 

3,3 SARDINEL PERIMETRAL EXTERNO 1,00 ML DE 0,15X0,25 
RECTANGULAR ML 98,00 

3,4 GRADERIA TIPO DE 3 METROS DE LONGITUD EN 
CONCRETO DE 2500 PSI UN 2,00 

3,5 CONCRETO DE 3.000 PSI O 20.8 MPA PARA VIGAS DE 
CIMENTACION   M3 5,97 

3,6 ACERO DE REFUERZO DE RESISTENCIA FY=420MPA 
(60.000PSI) KG 498,06 
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4 ACABADOS, PISOS Y MUROS     

4,1 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=0,10 M. 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA (SEGÚN DISEÑO) M2 544,00 

4,2 DEMARCACIÓN Y PINTURA TRAFICO PESADO CANCHA 
MÚLTIPLE  M2 544,00 

4,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA EN HILO PARA 
CERRAMIENTO CANCHA M2 384,00 

4,4 
MALLA CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES, 
PLATINAS, TENSORES, SOLDADURA, PINTURA 
ANTICORROSIVA DE ESMALTE (2 MANOS) 

M2 160,00 

5 CARPINTERIA METALICA     

5,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA 
MULTIFUNCIONAL (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION) 

UN 2,00 

5,2 PUERTA CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y 
MALLA ESLABONADA CAL. 10 UN 1,00 

5,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 
DE 3" DE 2,5MM H= 6,00M, INCLUYE PINTURA, 
ANTICORROSIVO Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE 

UN 6,00 

6 INSTALACIONES ELECTRICAS     
6,1 POSTE ELECTRICO METALICO DE 8 METROS. UN 4,00 

6,2 REFLECTOR SOLAR DE 300 W, INCLUYE FUENTE Y 
SOPORTE UN 8,00 

 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del Contrato. 
 
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato 
 
1. Suministrar toda la información que la entidad Contratante le requiera. 
2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administración 
municipal, el objetivo y el alcance del proyecto. Adicionalmente entregar copia del mismo y 
modificaciones, si fuese el caso. 
3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades 
planteadas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios 
fijos contenidos en los pliegos de condiciones, en la propuesta presentada y en los demás documentos 
precontractuales y contractuales. 
4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido en el 
cronograma de obra.  
5. Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, 
disponiendo de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 
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necesarios para la correcta ejecución de las obras.  
6. Realizar el cerramiento o aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas 
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la señalización correspondiente, para 
prevenir cualquier tipo de riesgo.  
7. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el 
personal profesional ofrecido en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el 
profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se 
retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del CONTRATANTE previo 
visto bueno del Supervisor.  
8. Será por cuenta y riesgo del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
aportes parafiscales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, 
igualmente será el responsable de la elaboración de los subcontratos necesarios.  
9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administración municipal, informes de 
avance de obra de acuerdo con el cronograma establecido, que deberá ser como mínimo cada mes o 
cada que la Entidad contratante lo solicite.  
10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas 
parciales, acta final de obra y acta de liquidación. 
11. Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral 
alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar 
prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.  
12. Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades 
propias del CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones 
laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del 
personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá 
indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que 
haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.  
13. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. - El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de 
todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera 
oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que 
vincula el CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-
empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones 
concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a La Entidad y 
éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  
14. APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. - El CONTRATISTA se obliga a 
efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad competente. 
Corresponderá al supervisor del contrato durante la ejecución del Contrato y en el momento de su 
liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida 
en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se 
requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
15. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del 
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contrato. 
16. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de 
limpieza y libre de escombros.  
17. Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a 
terceros en la ejecución del contrato.  
18. Mantener durante la ejecución del contrato las medias de seguridad en las áreas de 
intervención, con el fin de garantizar la custodia de los bienes.  
19. Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución 
del contrato. El Contratista deberá, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad industrial 
para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Normas de seguridad 
en la manipulación de equipos, herramientas  
20. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del contrato. Además, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de calidad 
de todos los materiales empleados para la ejecución del Contrato. 
21. El CONTRATISTA, se obligan a cumplir las medidas necesarias para no poner en peligro a 
las personas, los bienes o al medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  
22. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia 
de los defectos de estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las 
Pólizas. 
23. Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan 
que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y 
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe 
firmarse por y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta 
bitácora, los representantes de la Entidad Contratante.  
24. Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres días siguientes a la 
celebración del contrato, para la revisión y aprobación por parte del supervisor designado por la 
administración municipal, y ejecutar los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado con los ajustes 
hechos por el supervisor designado por la administración municipal.   
25. Deberá controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia 
del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan 
trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la 
presencia de los ingenieros residentes.  
26. Instalación de una valla informativa del objeto del contrato, contratista, contratante, numero 
de contrato, plazo de ejecución, valor del contrato, que incluya los logos y el lema institucional. 
27. El contratista deberá entregar al supervisor designado por la administración municipal la 
reprogramación de obra en el caso de suspensiones y prórrogas. 
28. En general, el CONTRATISTA debe cumplir con las demás obligaciones inherentes a la 
naturaleza del presente contrato. 
 
Obligaciones del control ambiental: 
 
1. Exigir que las obras sean ejecutadas dando protección al medio ambiente y cumpliendo con 
todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato. 
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2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia 
y normas ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 
3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ, por 
concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos 
formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e 
impactos generados en su Área de influencia.  
4. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas 
en el campo ambiental. 
5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra. 
6. Exigir al contratista la, obtención de los permisos ambientales de carácter regional y/o 
obtención de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran. 
7. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental 
programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente. 
8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental 
de las obras. 
9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de la obra 
se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los 
esperados, y diseñar y recomendar los correctivos necesarios. 
10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguán sobre los posibles riesgos de 
daño ambiental que se puedan generar durante la ejecución de la obra, o acerca del incumplimiento 
de las obligaciones ambiental contractuales, y de ser el caso, recomendar la aplicación de las 
sanciones de ley. 
 
Respecto del personal requerido para la ejecución del objeto contractual.  
 
1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y 
requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución del objeto 
contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general 
y específica exigidas en el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato y ofrecidos. 
2) En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para 
cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de 
su tiempo o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con EL MUNICIPIO o con terceros. 
Además de lo anterior, deberá contar con una oficina en el Departamento que, entre otros aspectos, 
le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 
3) El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, 
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.  
4) El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al 
Residente de obra, al Inspector de obra y demás personal aprobado por EL MUNICIPIO. El Ingeniero 
Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el 
supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que 
sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.  
5) Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes 
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y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o 
técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener 
un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en 
las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 
establece para el personal mínimo requerido. 
6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el 
personal subcontratado y EL MUNICIPIO. 
  
Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.  
 
a) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.  
b) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato.  
c) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza.  
d) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 
del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: A) Elementos de seguridad industrial 
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B) Manipulación 
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del 
objeto contractual. C) Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo 
el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  
 
OBLIGACIÓN ESPECIAL: 

 Contar con permisos y licencia ambientales, en caso que aplique o apoyando al municipio el 
permiso a su gestión. 
 
Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral 
alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar 
prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.  
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades 
propias del CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones 
laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del 
personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá 
indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que 
haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.  
 
Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, El CONTRATISTA se obliga al 
cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones 
sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya 
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que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a 
La Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  
 
Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, El CONTRATISTA se 
obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad 
competente. Corresponderá al supervisor del contrato durante la ejecución del Contrato y en el 
momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la 
forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos 
aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 
Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago 
 
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES 
SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($330.614.756,00) 
M/CTE, INCLUIDO IVA.  
 
El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes 
especificaciones técnicas: 
 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOCANAS 
POSETAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 
ITEM DESCRIPCION UM CANT.  VR. 

UNITARIO   VR. TOTAL  

1 PRELIMINARES         
1,1 CERRAMIENTO EN LONA VERDE ML 114,00 18.653,00  2.126.442,00  

1,2 
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO. INC. COMISIÓN DE 
TOPOGRAFIA 

M2 544,00 8.232,00  4.478.208,00  

1,3 LIMPIEZA, DESCAPOTE DEL TERRENO 
INCLUYE RETIRO M2 544,00 19.001,00  10.336.544,00  

2 EXCAVACIONES MECANICAS         

2,1 EXCAV. MANUAL (MAT. COM. Y CONG. 
INC. RET. DE ESCOMB. H=<1.5 M) M3 17,02 37.761,00  642.541,00  

2,2 RELLENO CON RECEBO  M3 54,40 160.422,00  8.726.957,00  
3 CONCRETOS - ACEROS         

3,1 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA E= 
0.05 M  M3 0,96 714.375,00  685.800,00  
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3,2 CUNETA TIPO CAÑUELA EN 
CONCRETO  ML 64,00 65.364,00  4.183.296,00  

3,3 SARDINEL PERIMETRAL EXTERNO 1,00 
ML DE 0,15X0,25 RECTANGULAR ML 98,00 89.556,00  8.776.488,00  

3,4 GRADERIA TIPO DE 3 METROS DE 
LONGITUD EN CONCRETO DE 2500 PSI UN 2,00 6.464.067,00  12.928.134,00  

3,5 CONCRETO DE 3.000 PSI O 20.8 MPA 
PARA VIGAS DE CIMENTACION   M3 5,97 988.574,00  5.901.787,00  

3,6 ACERO DE REFUERZO DE 
RESISTENCIA FY=420MPA (60.000PSI) KG 498,06 11.186,00  5.571.290,00  

4 ACABADOS, PISOS Y MUROS         

4,1 
PLACA DE CONTRAPISO EN 
CONCRETO E=0,10 M. INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA (SEGÚN DISEÑO) 

M2 544,00 128.663,00  69.992.672,00  

4,2 DEMARCACIÓN Y PINTURA TRAFICO 
PESADO CANCHA MÚLTIPLE  M2 544,00 26.279,00  14.295.776,00  

4,3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MALLA EN HILO PARA CERRAMIENTO 
CANCHA 

M2 384,00 32.293,00  12.400.512,00  

4,4 

MALLA CONTRA IMPACTO SEGÚN 
DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ANCLAJES, PLATINAS, TENSORES, 
SOLDADURA, PINTURA 
ANTICORROSIVA DE ESMALTE (2 
MANOS) 

M2 160,00 364.753,00  58.360.480,00  

5 CARPINTERIA METALICA         

5,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANCHA MULTIFUNCIONAL (INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION) 

UN 2,00 4.361.246,00  8.722.492,00  

5,2 
PUERTA CERRAMIENTO EN TUBO 
GALVANIZADO DE 2" Y MALLA 
ESLABONADA CAL. 10 

UN 1,00 816.452,00  816.452,00  

5,3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA GALVANIZADA DE 3" DE 
2,5MM H= 6,00M, INCLUYE PINTURA, 
ANTICORROSIVO Y ESTRUCTURA DE 
ANCLAJE 

UN 6,00 617.088,00  3.702.528,00  

6 INSTALACIONES ELECTRICAS         

6,1 POSTE ELECTRICO METALICO DE 8 
METROS. UN 4,00 3.517.161,00  14.068.644,00  
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6,2 REFLECTOR SOLAR DE 300 W, 
INCLUYE FUENTE Y SOPORTE UN 8,00 950.250,00  7.602.000,00  

    COSTO DIRECTO 254.319.043,00  

  

A 23,00% 58.493.380,00  
I 2,00% 5.086.381,00  
U 5,00% 12.715.952,00  

VALOR TOTAL CONTRATO 330.614.756,00  
 
La contratación realizada se cubrirá con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia 2025, así:  
 

CDP No. 0000000827 del 23 de julio de 2025  
Expedido por el Técnico Administrativo de Presupuesto 

VALOR: $330.614.756,00 
RUBRO 2.3.2.02.02.005.009 ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

SECTOR 16 ENTIDADES TERRITORIALES – ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

FUENTE 1.3.1.1.10 RETIROS FONPET 
 
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO cancelará el valor correspondiente del contrato de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal así: la Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato mediante un 
anticipo del cuarenta (40%) del valor del contrato, previa presentación y aprobación de las garantías 
correspondientes, junto con la certificación de cuenta bancaria del contratista, plan de inversión del 
anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor, dicho anticipo será amortizado mediante actas 
parciales de obra, conforme las cantidades ejecutadas por el contratista y aprobadas por el supervisor 
hasta el 90%. En todo caso para el pago final del contrato, será del 10% del valor contratado y se hará 
una vez el contratista entregue al Municipio de San Vicente del Caguán, al Acta de Recibo Final a 
satisfacción de todas las actividades objeto del presente contrato y el Acta de Liquidación, 
debidamente soportada, de conformidad con los requisitos establecidos por el Municipio de San 
Vicente del Caguán y sus respectivos anexos, tales como:  
 
a) Factura o documento similar y/o equivalente. 
b) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales cuando corresponda.  
c) Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización 
y/o autorización de descuentos.  
d) Informe ejecutivo, certificados de calidad de los materiales, evidencias del cumplimiento de 
todo lo correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo, resultados de ensayos de laboratorio, 
conformación de veeduría entre otras que solicite la entidad contratante. 
e) Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir “Certificado o informe de supervisión” 
y deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de los desembolsos y/o pagos mencionados anteriormente 
por actas de avances ejecutados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y 
su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme 
al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la 
Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en la misma.  
 
En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. 
 
La entidad no pagará: 
 
• Obras, ítems o cantidades no ejecutadas. 
• Obras, ítems o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto. 
• El Interventor no podrá autorizar la ejecución de obras, ítems o cantidades no previstas o no 
pactadas. 
• Toda modificación en obras, ítems, cantidades o precios deberá tramitarse ante el ordenador 
del gasto con concepto del Interventor sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de hacer 
los ajustes que en todo caso constarán por escrito y será previos a su ejecución. 
 
Para cada uno de los pagos se deberá anexar: 
 
a) A cargo del contratista: 
 
1. Certificado de recibo a satisfacción del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado 
por el supervisor. 
2. Informe detallado de actividades desempeñadas para cumplimiento de las obligaciones, en 
caso de ser necesario.   
3. Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, solo para la 
procedencia del primer pago. 
4. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos señalados en los 
Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. 
5. Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o 
Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se 
deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o en su defecto por el representante legal. 
6. Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar 
igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el 
representante legal. 
7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones 
frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
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Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar. 
 
b) A cargo del supervisor del contrato: 
 
Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervisión.  
Nota 1: Los documentos y requisitos señalados en los anteriores literales deberán acreditarse para la 
procedencia del pago establecido.  
Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizará por la mora en el pago, por situaciones imputables 
al contratista. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, 
retenciones, costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes. 
 
Cláusula 5 –  Declaraciones del contratista 

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 
 
a) Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
b) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso 
y recibió de MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN respuesta oportuna a cada una de las 
solicitudes. 
c) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
d) El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad. 
e) El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad 
social integral. 
f) El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
g) El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades 
necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la 
cláusula 6 del presente Contrato. 
h) El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este 
contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
i) El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 
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aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios 
y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
 
Cláusula 6 – Plazo y Cronograma de Obra 
 
El plazo de ejecución será de TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta inicio 
sin que exceda el 30 de diciembre de 2025.     
 
Cláusula 7 – Derechos del Contratista 
 
Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del 
presente Contrato. 
 
Cláusula 8 – Obligaciones particulares del Contratista 
 
a) Cumplir con el objeto, de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en 
el mismo, en la ficha técnica, estudios previos, pliegos de condiciones, y anexos de este proceso en 
la propuesta presentada.  
b) Obtener y presentar para su aprobación, las garantías exigidas por la entidad, en las 
condiciones, plazo y montos establecidos en la respectiva cláusula del contrato, así como mantener 
vigentes sus amparos prorrogarlos en los términos señalados en caso de ser requeridos.  
c) Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.  
d) Hacer seguimientos permanentes sobre la ejecución del contrato. 
e) Mantener actualizados el lugar de ubicación durante la vigencia del contrato.  
f) Atender todos los llamados o requerimientos que le realice la entidad a través del Supervisor 
y/o interventoría del contrato. 
g) Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la 
ejecución cumplimiento del contrato, previa investigación donde se determine su responsabilidad.  
h) Mantener a paz y salvo  el pago de los aportes  de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,  cuando a ello haya lugar, 
mediante certificación a la fecha expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9° 
de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
i) Informar de manera inmediata a la entidad cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o 
caso fortuito que impida el cumplimiento del objeto del contrato.  
j) Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones lineamientos 
que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad.  
k) Cumplir con las obligaciones que se generen a su cargo y que se deriven de la naturaleza del 
contrato y de las exigencias legales entre ellas aquellas de carácter tributario en caso de que se 
generen.  
l) No acceder a peticiones amenazas que tengan por fin obligarlo a hacer u omitir algún acto o 
hecho e informar inmediatamente la ENTIDAD y demás autoridades competentes.  
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m) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 
trabamientos injustificados.  
n) Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto 
contractual. Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las 
exigencias legales. 
 
Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral 
alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar 
prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.  
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades 
propias del CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones 
laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del 
personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá 
indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que 
haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.   
 
Cláusula 9 – Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante 
 
a) Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o 
modificaciones que la obra necesite. 
b) Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 
c) Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro 
derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. 
 
Cláusula 10 – Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante 
 
En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1. Aportar los recursos económicos que le correspondan para el desarrollo del presente Contrato 
de obra mediante la forma de pago prevista.  
2. Construir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del Contrato de obra 
3. Facilitar al Contratista de obra la información pertinente. 
4. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra 
5. Verificar los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, 
SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente. 
6. Revisar y aprobar la garantía única de cumplimiento suscrita por el Contratista de obra. 
7. Suscribir conjuntamente las actas que se requieran en el desarrollo del contrato, con el 
Contratista de obra. 
8. Atender las solicitudes del contratista de obra y dar respuesta oportuna. 
9. Revisar y aprobar la justificación o razones de las posibles solicitudes de prórrogas por parte 
del Contratista de obra, con respecto a la fecha de entrega o terminación del proyecto. 
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10. Revisar, aprobar y efectuar las solicitudes de pago a actas parciales y final del Contratista de 
obra, previamente avaladas por el supervisor designado por el ordenador del gasto. 
 
Cláusula 11 – Responsabilidad 
 
CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. es responsable por el cumplimiento del objeto establecido 
en la cláusula 2 del presente Contrato. CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. será responsable 
por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus 
subcontratistas, a MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN en la ejecución del objeto del 
presente Contrato. 
 
Cláusula 12 – Confidencialidad 
 
En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte 
que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 
 
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato 
 
El MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo 
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 
 
Cláusula 14 – Caducidad 
 
El MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN estará facultado a declarar la caducidad cuando 
exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el 
procedimiento previsto por la ley. 
 
Cláusula 15 – Multas 
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN puede adelantar el procedimiento establecido en la ley 
e imponer las siguientes multas: sanciones sucesivas pecuniarias equivalentes al uno (1%) por ciento 
del valor del presente contrato, las cuales sumadas entre sí, no podrán exceder del diez (10%) por 
ciento de dicho valor, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito 
 
Cláusula 16 – Cláusula Penal 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. debe pagar al MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN, a título de indemnización, una suma equivalente a DIEZ PORCIENTO 
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(10%). El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no 
obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen 
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 
conformidad con las normas que rigen la materia. 
 
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT 
[800.095.785-2] 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

 [Diez por ciento 
(10%) del monto 
del contrato]   

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del anticipo 

[cien por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 
anticipo]   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

[Cinco por ciento 
(5%) del monto del 
contrato]  
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Característica Condición 
Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

[Cinco (5) años contados 
del acta del recibo final del 
contrato] 

[Diez por ciento 
(10%) del monto 
del contrato] 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su 
no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de [cinco (05) años] 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a 
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reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y 
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable 
de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.  
  
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT 
[800.095.785-2] y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor [doscientos (200) SMMLV]  
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] 
identificada con NIT [800.095.785-2] 
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Característica Condición 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 
 
Cláusula 18 – Independencia del Contratista 
 
El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, y en 
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. CONSTRUCTORA LERC 
ZOMAC S.A.S. no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 
generen obligaciones a su cargo. 
 
Cláusula 19 – Cesión 
 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN. 
 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el 
Contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN de 
la misma y solicitar su consentimiento. 
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Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la 
cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía 
adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad 
correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 
 
Cláusula 20 – Subcontratación 
 
CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de 
las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe 
comunicar de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de 
este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Estatal contratante 
de acuerdo con la cláusula 21. 
 
Cláusula 21 – Indemnidad 
 
El Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN con ocasión 
de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el 
monto del daño o perjuicio causado. 
 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de 
carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de 
las obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
Cláusula 22 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor 
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
Cláusula 23 – Solución de Controversias 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
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fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una 
diferencia y la explique someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
mediante: Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán mediante: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa 
debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el centro de conciliación más 
cercano, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el 
término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a 
partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el centro de conciliación, las Partes no 
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa o al Tribunal de Arbitramento pactado. 
. 
Cláusula 24 – Notificaciones 
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del 
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 
 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S 
Nombre: LUIS TRUJILLO OSORIO  Nombre: HUMBERTO RODRIGUEZ 

CASTRO 
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: Representante Legal 
Dirección: Calle 4 No. 4 – 65 Esquina    Dirección: Carrera 4ª # 15 – 13  
Teléfono: 098/4644757 Teléfono: 3138821426 
Correo electrónico: 
contáctenos@sanvicentedelcaguan-
caqueta.gov.co                                                    

Correo electrónico: 
constructoralerc6@gmail.com  

 
Cláusula 25 – Supervisor 
 
La vigilancia, supervisión y control de la ejecución, se ejercerán mediante supervisión que estará a 
cargo del SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA.  El supervisor tendrá las siguientes funciones 
y atribuciones:  
 
a) “Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.  
b) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las 
medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de 
identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso.  

mailto:cont%C3%A1ctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
mailto:cont%C3%A1ctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
mailto:constructoralerc6@gmail.com


 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 433-2025 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 
 

Elaboró Angie Paola Gaviria Rojas – Profesional Estructuradora Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina    
Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor de Contratación sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co 
Aprobó Luis Trujillo Osorio – Alcalde Municipal contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co 

 

AL
CA

LD
ÍA

 M
UN

IC
IP

AL
 D

E 
SA

N 
VI

CE
NT

E 
DE

L 
CA

GU
ÁN

 – 
DE

PA
RT

AM
EN

TO
 D

EL
 C

AQ
UE

TÁ
 - 

CO
LO

MB
IA

  

c) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en 
el contrato.  
d) Identificar las necesidades de cambio o ajuste  
e) Manejar la relación con el contratista.  
f) Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.  
g) Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, 
especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso.  
h) Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de 
la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.  
i) Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo 
con lo establecido en los Documentos del Proceso. 
j) Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar 
y presentar los soportes correspondientes.  
k) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su 
función.  
l) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la 
moralidad pública con los soportes correspondientes.  
m) Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las 
reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas 
parciales de recibo y actas de recibo final. 
n) Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado 
constantemente y cumpla con la normativa aplicable.  
o) Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías, la 
revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías.  
p) Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. • 
Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación 
y de los Documentos del Proceso.  
q) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, 
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de 
acuerdo con la naturaleza del contrato. 
r) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.  
s) Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones 
ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes 
cuando fuere necesario.  
t) Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes.  
u) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la 
Entidad Estatal sobre el particular.  
v) Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las 
garantías del contrato. 
w) Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, 
incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.  
x) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo 
a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.  
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y) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal 
del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  
z) Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del 
mismo, en los términos de la ley y del contrato.  
aa) Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del 
objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y 
jurídicamente. 
bb) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato 
y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla”1. 
 
Cláusula 26 –  Anexos del Contrato 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 
 
a) Los estudios previos. 
b) El Pliego de Condiciones del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA No. 040-SAMC-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 
c) La oferta presentada por el Contratista. 
d) Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
e) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 827 del 23 de julio de 2025 expedido por el 
Técnico Administrativo de Presupuesto. 
f) Especificaciones técnicas, estudios y diseños 
g) Todos los documentos generados en el desarrollo del presente proceso. 
 
Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución 
 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 16 del 
presente Contrato] y la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral. 
 
Cláusula 28 – Lugar de ejecución y domicilio contractual 
 

LOCALIZACIÓN 
UBICACIÓN GENERAL LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

Región: Amazonía 
Departamento: Caquetá 
Municipio: San Vicente del Caguán - Zona Rural 

Institución Educativa Rural Bocanas Posetas  
Zona Rural de San Vicente del Caguán - Caquetá 
(2°17'03"N 74°34'24"W). 

 
 

 
1 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.  Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las 
Entidades Estatales (Versión G-EFSICE-02).  En:  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf 
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Para constancia, se Aprueba a través de plataforma SECOP II, a los treinta (30) días del mes de 
septiembre de 2025. 
 
Aprobó en Secop II: 
LUIS TRUJILLO OSORIO 
ALCALDE MUNICIPAL  
POR EL MUNICIPIO   
 
APROBÓ EN SECOP II:  
CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S.  
NIT. 901690497-4 
R.L. HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO 
C.C. NO. 1.075.260.877 DE NEIVA HUILA  
POR EL CONTRATISTA  
 
Elaboró: 
ANGIE PAOLA GAVIRIA ROJAS 
PROFESIONAL ESTRUCTURADORA 
OFICINA DE CONTRATACIÓN 
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