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La CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS
REGIONES - CORPISSA. Es una Corporacion sin animo de lucro, de caracter mixto, constituida por aportes publicos y
privados, provista de capacidad legal y autonomia administrativa, identificada tributariamente con NIT N© 901.698.332 - 4,
quien en lo sucesivo sera “CORPISSA o ENTIDAD", y de conformidad con la competencia funcional establecida en los
Estatutos y en el MANUAL INSTITUCIONAL DE CONTRATACION, a continuacién, se detalla lo requerido para la siguiente
contratacion:

CAPITULO I. IDENTIFICACION DE LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE

FECHA DE ELABORACION | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DEPENDENCIA :
SOLICITANTE OFICINA DE PLANEACION Y ANALISIS TECNICO
Fuente de Financiacion: RECURSOS CONVENIO/CONTRATOS PROYECTOS X
Sefiale con una X PROPIOS INTERADMINISTRATIVOS REGALIAS
“CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS
PROYECTO COMPLEMENTARIAS, EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 15B Y 18, DEL BARRIO DIVINO
NINO, CABECERA MUNICIPAL DE LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN 2025868650015
MODALIDAD DE
CONTRATACION CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CAPITULO II. DESCRIPCION NECESIDAD

El municipio Valle del Guamuez esta ubicado en el sur occidente de departamento del Putumayo, frontera
con la republica del Ecuador; limita al norte con el municipio de Orito, al oriente con el municipio de Puerto
Asis, al occidente con Orito y con el departamento de Narifio, y al sur con el municipio de San Miguel y la
republica del Ecuador. Tiene una extensién de 885 km? posee una altura promedio de 280 msnm.
Geograficamente se encuentra localizado a 00°25” de latitud norte y 76°54” de longitud oeste. La temperatura
oscila entre 27°C y 40°C, y tiene una pluviosidad de 4.000 mm/afio. El casco urbano de la Hormiga se
encuentra localizado en las coordenadas geograficas 00° 25 30” de latitud norte, y 76° 54 20” de longitud
oeste. El municipio Valle del Guamuez hace parte del corredor fronterizo Colombo Ecuatoriano considerado
en transito y transporte con el Ecuador. La posicion ventajosa del municipio como zona de frontera, permite
promover el desarrollo integral entre las dos naciones. Hace parte de la cuenca de los Rios Putumayo y San
Miguel, y del trénsito entre el piedemonte y la llanura amazénica. (Plan de Desarrollo 2012 - 2015).

El Municipio de Valle del Guamuez, ubicado en el departamento de Putumayo, cuenta con el 30% de las
redes de alcantarillado pluvial del casco urbano, sumado a esto con el transcurso del tiempo se han
presentado crecientes urbanizaciones y crecimiento poblacional, otro factor primordial es el cambio climatico
donde existen épocas de fuertes lluvias generando inundaciones en varios sectores del casco urbano, y
combinacién con el alcantarillado sanitario, esto implica colapso del sistema de alcantarillado sanitario
existente, rebosamiento de las aguas contaminadas, infiltracién de estas aguas, descarga del caudal a
predios privados, Lo anterior, vulnera gravemente la calidad de vida de la poblacién donde se debe garantizar
DESCRIPCION DE | la calidad de los servicios publicos, asegurando las mejoras en la condicion de vida de la comunidad. En

LA NECESIDAD consecuencia, el municipio debe responder a un conjunto de estrategias alineadas al gobierno nacional,
departamental y municipal, contando con programas de planeacion, formulacion y ejecucion que tienen el
objetivo de prestar servicios publicos domiciliarios de agua potable y saneamiento basico de forma sostenible
e integral con los recursos naturales a la poblacion. Los anteriores servicios son operados por la Empresa
de Servicio publicos EMSERPUVAG

Las condiciones actuales de la via incluyen tramos en afirmado con pérdida de material granular, sectores
con pavimento rigido deteriorado con fallas estructurales visibles, y una ausencia total de cunetas, sumideros
u obras de drenaje superficial. Esta situacién ha sido documentada visualmente, evidenciando superficies
irregulares, baches, encharcamientos y zonas erosionadas, que dificultan el transito vehicular y peatonal,
especialmente durante la temporada de lluvias.

El barrio Divino nifio enfrenta un grave problema de contaminacién debido a la falta de alcantarillado pluvial.
La falta de acceso constante a este servicio publico esencial afecta la salud, higiene y calidad de vida de los
habitantes. Ademas. Limita el desarrollo econdmico y social de la region. La dependencia de fuentes no
tratadas aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por la contaminacién que estas generan al agua y
a suelo. Como diarrea, hepatitis y parasitosis. Las mujeres y los nifios especialmente son mas vulnerables.
Un sistema de alcantarillado bien disefiado reduce considerablemente la contaminacion ambiental,
reduciendo asi enfermedades, garantizar el acceso equitativo alcantarillado, se promueve la igualdad de
oportunidades para todos los miembros de la comunidad Este proyecto involucra a la comunidad desde el
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principio. La participacion activa de los habitantes en la planificacién y ejecucién asegura que el sistema se
adapte a sus necesidades reales. En conclusion, la necesidad urgente de mejorar las condiciones de vida
en este barrio, proporcionara mejor las condiciones de vida, proporcionando un suministro confiable del
sistema de alcantarillado. El proyecto no solo resolvera problemas inmediatos, sino que también sentara las
bases para un futuro sostenible y préspero para estas comunidades.

Desde el enfoque territorial y ambiental, la ausencia de un sistema de drenaje adecuado esta acelerando
procesos de erosidn y socavacion, debilitando la estructura vial y generando impactos negativos en el
entorno fisico, lo que pone en riesgo a la poblacion, especialmente a nifios, mujeres, y adultos mayores.

La ejecucion del proyecto de se encuentra respaldada por un conjunto de normas, politicas publicas y
lineamientos estratégicos establecidos en la legislacion colombiana, que reconocen la infraestructura de
saneamiento como un factor determinante para el desarrollo social, econdmico, territorial y ambiental del
pais.

A continuacion, se detallan las principales disposiciones normativas que sustentan la necesidad y pertinencia
de esta intervencion:

. Decreto ley 2811 de 1974

Es el Cddigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, considerado
como una de las primeras normas integrales en materia ambiental en Colombia, dado que este sentd las
bases para la regulacion del uso, manejo, conservacion restauracién y aprovechamiento de los recursos
naturales renovales y ademas la proteccién ambiental, como derecho fundamental.

. Ley 99 de 1993

Esta ley crea el Ministerio del Medio Ambiente, que se posiciono como la maxima autoridad ambiental en el
pais, y organizo el Sistema Nacional Ambiental (SINA) que es el encargado de la gestion ambiental, a su
vez, la reestructuracion de las Corporaciones Ambientales (CAR), El Reglamento Técnico del sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico (RAS/2000) y las Unidades Ambientales Urbanas. Esta ley integra el ambiente
con el desarrollo econémico y social, que hoy se entiende como Desarrollo Sostenible, y distribuye sus
competencias también a los municipios que de acuerdo con sus planes de desarrollo adquieren funciones
ambientales diferentes.

. La Ley 142 de 1994

Establece el régimen de los servicios publicos domiciliarios con el fin de modernizar y regular la prestacion
de estos servicios en el marco de la Constitucién de 1991. Esta ley transformd la prestacion de los servicios
publicos en Colombia, pasando de un modelo centralizado y estatal a uno mixto y regulado e Introdujo la
figura del usuario como sujeto de derechos, por lo que estipula cuales son los pardmetros para la prestacion
de los servicios, asi como los deberes y derechos de los usuarios, para lograr un servicio eficiente.

Articulo 2: Establece las condiciones de intervencion del Estado en la prestacion de los servicios publicos.
Articulo 5: Establece la competencia de los municipios en cuanto a la prestacion de los servicios publicos.

Articulo 26: Sefiala que en cada municipio las empresas prestadoras de servicios publicos estaran sujetas a
las normas generales sobre planeacion urbana, circulacion, transito, uso del espacio publico, seguridad y
tranquilidad ciudadanas.

Bajo este lineamiento, los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, tienen como politica promover la
optimizacion, uso racional y proteccion de los recursos hidricos, relacionados con rios, quebradas,
humedales y cuerpos de agua, realizando las inversiones ambientales que sean necesarias hasta donde los
recursos tarifarios y de trasferencias lo permitan con el objetivo de mitigar el riesgo por inundacién, mejorar
las condiciones de salubridad, y reducir la vulnerabilidad de los sistemas.

. Constitucién Politica de Colombia (1991)
Articulo 2: Consagra dentro de las finalidades sociales del Estado la prestacion de los servicios publicos,

asegurando su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio, la regulacién, el control y la vigilancia
de dichos servicios.
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Articulo 334: Establece que la direccidn de la economia del pais se encuentra a cargo del Estado, y por su
parte este interviene en la explotacidén de recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccién,
distribucidn y consumo de bienes, y en los servicios publicos y privados. Con ello se busca mejorar la calidad
de vida, distribuir equitativamente las oportunidades y preservar un ambiente sano. El alcantarillado y el
saneamiento basico son servicios publicos esenciales que inciden directamente en la salud y el ambiente, el
Estado tiene el deber de intervenir para garantizar que se presten de forma eficiente, equitativa y sostenible.

Articulo 336: Ningin monopolio podra establecerse sino como arbitrio rentistico, con una finalidad de interés
publico o social y en virtud de la le; el alcantarillado y saneamiento basico no pueden manejarse como
monopolios para lucro privado, sino como servicios esenciales que deben estar orientados al interés publico
y social, si llegase a existir algin monopolio estatal o concesion exclusiva en torno a servicios publicos, debe
estar justificado por un fin social, es por eso que el saneamiento basico se maneje bajo criterios de interés
general y salud publica.

Articulo 365: Establece que los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su
deber asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes.

Articulo 366: Declara que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida son finalidades
esenciales del Estado, lo cual justifica plenamente las inversiones publicas en infragstructura basica como
la construccion de redes de alcantarillado pluvial.

Articulo 370: El Presidente, a través del Gobierno Nacional, fija la politica general para el manejo de los
servicios publicos domiciliarios, entre ellos, acueducto, alcantarillado y aseo, segun la Ley 142 de 1994 y
para ello, se apoya en la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios (SSPD) que se encarga de
controlar, inspeccionar y vigilar a las empresas que prestan estos servicios.

. Ley 388 de 1997 — Ley de Desarrollo Territorial

Esta norma promueve el desarrollo arménico de los territorios y establece que los municipios deben planificar
su desarrollo mediante instrumentos que orienten la ocupacion del suelo y la dotacidén de servicios e
infraestructura. El mejoramiento de vias urbanas y rurales forma parte esencial de los sistemas de movilidad
e integracion territorial.

. Ley 152 de 1994 — Ley Orgénica del Plan de Desarrollo

Establece que todos los proyectos de inversién publica deben estar alineados con los planes de desarrollo
municipales, departamentales y nacionales. En este caso, el mejoramiento de la via debe corresponder a los
lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Caldono, que usualmente contempla metas
asociadas a la mejora de la infraestructura vial, rural y urbana.

. Ley 715 de 2001 - Distribucion de competencias

Define las competencias municipales en materia de infraestructura, incluyendo la construccion,
mantenimiento y mejoramiento de la operacion del sistema de alcantarillado sanitario. Por tanto, corresponde
al municipio de Valle del Guamuez gestionar y ejecutar proyectos que mejoren las condiciones de las

redes del sistema de alcantarillado sanitario de sus territorios corregimentales.

Que, de acuerdo con la necesidad, el municipio de Valle del Guamuez - Putumayo, mediante Decreto No.150
del 02 de Septiembre de 2025, en su ARTICULO 01, viabiliza, prioriza, aprueba y designa la ejecucion del
proyecto denominado: “CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 15B Y 18, DEL BARRIO DIVINO NINO,
CABECERA MUNICIPAL DE LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO” BPIN 2025868650015”, por valor de TRECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA
CENTAVOS ($373.831.775.70), correspondiente a la fuente de financiacion SGR -Asignacion para la
inversion local segun NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoria

Calle 30 # 5 - 60 Barrio Cesar Conto
COrpissa@corpissa.gov.co

WWW.COrpisSsa.gov.co

n
9]

(+57) 314 8800738

LA




<!
COR

Cadigo: F-OPAT-005

Version: 2

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA'Y

OPORTUNIDAD Fecha de aprobacion: 2025
Corporacion Mixta para el Desarrollo Integral,
laSostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones. Paglna 4de 19
TR S g o S VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA A TR
Cédigo BPIN Nombre Proyecto Saector Fase Valor Total
Construccion DEL COLECTOR DE T
PLIAWIAL ¥
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN iD 60
L'-' CARRERA 14 ENTRE CALLFS VIVIENDA S
2025868650015 158 Y 18, DEL BARRIO DIVIND R e g .
NINO, CABECERA uwmmm be LIUDAD Y ¥ S el
RMIG TERRITORIO
Fuentes SGR kg Valor
Mumniciplo — Valie gel SGR - Asignaciones directas 025 & 400,000 000,00
Luamue? :
”“i:::lpi__"}z:’;“ $ 400.000.000,00
Vig. F‘:'El.r Apr;ha Bienio I:II.I-.:'I
Fuentes Aprobadas Tipa de recurso '::::v.‘t:f Valor Aprobado a da Vig q"'"'-lﬂ.' shgamad
Apro Futura < F".Eﬂ 0 _
SGR bad (1) servicio (2):
4 Valle del SGR - Asignaciones 2025 S Zon ;
Gua 2 dirertas 026 S 400.000. 000,00 MO FUU0 £ £
Entadm pubfica Corparacién Mixta para el Desarro
::f;?;iiim-ﬂrecutura Sostenibilidad Social y An mc- ta *u &5 Vatior LS
Entidad publica
designada ejecutora Va $ 26.168.224,3(
de ra Interventoria
fiecks : i :H-fm 08 Acuerdo 12 de 2024
Ahora bien, CORPISSA, es una Corporacién sin animo de lucro, de caracter mixto, constituida por aportes
publicos y privados, y que de acuerdo a la naturaleza de las personas que en ella intervienen, hacen de ella
una entidad oficial de segundo orden, descentralizada e indirecta por servicios, regida por las normas del
derecho privado para su administracion, direccion y contratacion, con fundamento en la Constitucion Politica
de Colombia, en su articulo 96 y desarrollado por la Ley 489 de 1998 y demas normas del Cédigo Civil,
destinada a fomentar la cultura y las artes, la paz y convivencia ciudadana, el desarrollo humano y territorial.
De ahi que, la gestion contractual de CORPISSA, debe seguir los lineamientos descritos en la constitucion
politica, sus Estatutos y su manual de Contratacién, correspondiéndole al Director Ejecutivo y a quien se
designe como ordenador del gasto por delegacion, asegurar el cumplimiento de los fines de la contratacion
estatal y la funcién administrativa, adoptando las medidas necesarias para el ejercicio de la vigilancia y
control de la ejecucion y cumplimiento de los contratos.
CAPITULO IIl. DESCRIPCIONES TECNICAS
PRESUPUESTO GENERAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ETAPA DE CONTRATACION
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL MIXTO M3 40398 [$ 35912,00 | $ 14.507.729,76
1.02 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO M3 5390 | $ 5827500 | $ 3.141.022,50
A Sub Total | $ 17.648.752,26
DESCRII_IZ%ION DE 2 | ESTRUCTURA ALCANTARILLADO PARA AGUAS PLUVIALES
: 2.01 | ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACION DE M2 34869 | § 7063350 | $ 24.629.195,12
CARACTERISTICAS ZANJAS
DEL BIEN, OBRA O | [ 2.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTILNT | M2 43876 | $ 14.623,35 | $ 6.416.141,05
SERVICIO A 1800 O SIMILAR
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION | M3 29519 |§ 11318250 § 33.410.342,18
CONTRATAR. CON MATERIAL DE RECEBO, CBR DEL 95%
(ESPECIFICACIONES
TECNICAS). Sub Total | $ 64.455.678,35
3 | TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS PLUVIALES
SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC 125,18 $ 26.321.788,87
301 | CORRUGADA DIM: 12IN M 210271,52
3.02 | SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC M 84,14 284.063,71 | $ 23.901.120,56
CORRUGADA DIM: 14 IN
3.03 | SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC M 1422 [ §  157.33469 | $ 17.970.768,29
CORRUGADA DIM: 10 IN, SUMIDEROS
Sub Total | $ 68.193.677,72
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4 | CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS PLUVIALES

4.01 | SOLADO DE LIMPIEZA, E=5CM, CONCRETO DE M3 1,64 $ 625.016,44 | $ 1.025.026,96
2500 PSI
4.02 | CAMARA DE INSPECCION REFORZADA, H=(0.0- UND 6,00 $  3.906.616,30 | $ 23.439.697,80

1.5)M, (REDONDA), DIM. INTERNO= 1.20M,
E=20CM, CONCRETO 3000 PSI, ACERO PDR 60

4.03 | SUMIDERO REFORZADO H=(0.00-1.00)M, UND 18,00 $ 216205274 | $§ 38.916.949,32
(RECTANGULAR), SH:( 1,0X1,0)M, E:12CM,
CONCRETO 3000PSI, ACERO PDR 60

4.04 | CABEZAL DE DESCARGA REFORZADO, H=(0.0- UND 2,00 $§ 738971234 | § 14.779.424,68
1.50)M, E=20CM, CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO
PDR 60
Sub Total | § 78.161.098,76
5 | RELLENOS VARIOS
501 | SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION M3 86,10 $ 113.182,50 | $ 9.745.013,25
PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO
SELECCIONADO
Sub Total | § 9.745.013,25
6 | DESALOJO
6.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE M3 458,05 $ 39.000,00 | § 17.863.950,00
EXCAVACIONES
Sub Total | § 17.863.950,00
7 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
7.01 | DEMOLICION CAMARAS DE INSPECCION M3 0,18 $ 661.200,00 | $ 119.016,00
EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO

Sub Total | $ 119.016,00

CD | TOTAL COSTO DIRECTO $ 256.187.186,34
A | Administracion 21,00% $ 53.799.309,13

| Imprevistos 2,00% $ 5.123.743,73
U | Utilidad 4,00% $ 10.247.487 45
IVA sobre la utilidad 19,00% $ 1.947.022,62

Cl | TOTAL COSTO INDIRECTO 34,00% $ 71.117.562,93
PMA | Plan de Manejo Ambiental $ 26.263.011,43
PMT | Plan de Manejo de Transito $ 20.264.015,00

CF  COSTO FINAL

NOTA: El detalle de cada una de las actividades se encuentra en el documento de especificaciones
técnicas y proceso constructivo.

£

CAPITULO IV. DESCRIPCIONES CONTRACTUALES

CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,

OBJETO DEL EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 15B Y 18, DEL BARRIO DIVINO NINO, CABECERA MUNICIPAL
CONTRATO DE LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOQO” BPIN
2025868650015
ALCANCE DEL . . . . . e
CONTRATO Construccidn del sistema de Alcantarillado Pluvial de los habitantes del Barrio Divino nifio
PLAZO DE
EJECUCION DEL | El plazo de ejecucion es TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
CONTRATO
Para cumplir con la ejecucidn del contrato y lograr el cumplimiento del alcance esperado, las actividades
LUGAR DE . . . N o
: deberan desarrollarse, el proyecto se encuentra localizado en el area urbana del barrio Divino Nifio del
EJECUCION DEL S
CONTRATO municipio de Valle del Guamuez.
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Barrio Divino Nifio

CODIFICACION DEL
BIEN, OBRA O
SERVICIO SEGUN
LAS NACIONES
UNIDAS UNSPSC

La nomenclatura UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code, Codigo Estandar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas en Espafiol) es un sistema de identificacion y categorizacién de
todas las actividades econdmicas susceptibles de ser contratadas.

CLASIFICACION SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO

SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON EL SECTOR 83 10 15 02
PUBLICO

SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON EL SECTOR 83 10 15 06

PUBLICO

La Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente a través de la Circular Externa
Unica de Colombia Compra Eficiente establecio respecto de los niveles de clasificacion lo siguiente: (...)
La clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje
comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacién Publica. En consecuencia, las Entidades
Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un
Proceso de Contratacién por no estar inscrito en el RUP con el cddigo de los bienes, obras o servicios del
objeto de tal Proceso de Contratacion.”

PRESUPUESTO

OFICIAL

El presupuesto oficial para esta contratacion es de TRECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA
CENTAVOS ($373.831.775.70), recursos amparados mediante el respectivo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal del Sistema General de Regalias (SGR) N°2025 del 10 de septiembre de 2025.

La Corporacién Mixta para el Desarrollo Integral, la sostenibilidad social y Ambiental de las regiones —
CORPISSA, al momento de fijar el valor del contrato tuvo en cuenta el presupuesto oficial del proyecto, el
cual incluye actividades a ejecutar, los perfiles profesionales y técnicos exigidos para la ejecucion del objeto
contractual, y los honorarios calculados para tal fin.

FORMA DE PAGO

CORPISSA pagaré al contratista, el contrato celebrado de la siguiente manera:

1. Un ANTICIPO del CINCUENTA POR CIENTO (50%), del valor total del contrato; lo que se hara una
vez verifiquen los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del contrato.

2. Mediante Actas Parciales de avance hasta llegar al NOVENTA'Y CINCO POR CIENTO (95%) del
valor del contrato, amortizando en cada una el porcentaje del anticipo entregado, previo informe
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entregado por parte del contratista donde se registre en medio fisico y antepuesto al informe de la
supervision de este Contrato por parte de “CORPISSA”, y

3. Un CINCO POR CIENTO (5%) contra liquidacion; todo lo anterior a entera satisfaccion de la
CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LAS REGIONES - CORPISSA.

ESPECIFIDADES
PARA ENTREGA
DEL ANTICIPO Y

PAGOS

POSTERIORES

Pago de Anticipo. En el entendido legal de que el anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato
destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto
solo se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortizacién mediante la
ejecucion de actividades programadas del contrato, la ENTIDAD ESTATAL contratante realizara un avance
del precio del contrato hasta un monto porcentual equivalente al 50% del Valor Contractual, para lo cual se
debera:

1. Aportar un “PLAN DE BUEN MANEJO DE INVERSION O UTILIZACION’ de los recursos a
entregarse, que seré aprobado por la Interventoria;

2. Anexar el original del otorgamiento previo de la correspondiente péliza que ampare el consecuente
riesgo.

Pago de Avances de Obras y/o Actividades, Las ACTAS deberan ser presentadas dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes al periodo en que se ejecutaron los trabajos o entrega del material en el lugar de la
obra, acompafiadas de la respectiva factura de venta o Cuenta de Cobro.

Paragrafo Primero. En todo caso durante la etapa de legalizacion del contrato, el contratista seleccionado
debera presentar a la Entidad para su respectiva aprobacién una programacion de entregables, en la cual
debera especificar el producto a entregar con su respectivo alcance.

Paragrafo Segundo. Asi mismo para la legalizacién del contrato el contratista debe presentar al supervisor
ylo Interventor asignado todo el personal que trabajara en el contrato, anexando los contratos y la plantilla
de ingreso a la seguridad social de los mismos, para la elaboracion del Acta de Inicio del Contrato.

Paragrafo Tercero. La amortizacion del anticipo sera en el mismo monto porcentual del anticipo, por lo cual,
con cada Acta de avance de obra a pagarse se debera considerar el porcentaje (50%) de amortizacién del
anticipo; en todo caso para la ultima acta, el anticipo debera estar totalmente amortizado. Estos pagos
estaran condicionados a la aprobacién del supervisor o interventor.

Estos pagos estaran condicionados a la aprobacion del supervisor o interventor.

Requisitos Minimos de las Facturas y/o Cuentas de Cobro.

Para los efectos legales respectivos, se establecen aclaraciones sobre el tratamiento tributario para cierto
tipo de contratos con fundamento en la normatividad vigente contenida en el Estatuto Tributario (Nacional
y/o Municipal) y a lo establecido por la Contaduria General de la Nacion, Articulo 354 de la Constitucion
Politica, Resolucién 354 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y la Resolucién 357 del 23 de julio de 2008.

Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito minimo las normas fiscales
vigentes establecidas en el Estatuto Tributario (factura electronica); debiéndose detallar en la factura el
concepto del bien o servicio que se esta vendiendo o prestando.

Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al Supervisor,
quién a través del interventor, debera verificarlas y luego deberan entregarse a la Administracion, para su
respectivo tramite, durante el mismo mes de su expedicién.

Como requisito previo para la autorizacion de cada Acta de Pago, el Contratista debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

Respecto a la Ultima Acta de Pago

En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al respectivo porcentaje de ejecucién contractual
(minimo 5%) y se cancelara una vez el Contratista entregue a la ENTIDAD ESTATAL contratante lo
siguiente:
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Una relacion completa de los empleados, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados.

Documento suscrito por cada empleado, en el que manifieste que el Contratista le canceld sus salarios y
prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

El recibo a satisfaccion de los trabajos objeto de contractual, por parte del Supervisor y/o Interventor
designado.

El recibo a satisfaccion por parte del Supervisor y/o Interventor designado para el contrato de las actividades
desarrolladas por el contratista.

Todas las actividades y especificidades técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones, incluida
la documentacién soporte.

Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de pago,
suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras.

Acta de recibo final de las actividades objeto de la Contrato y actualizacion de polizas.

El recibo por parte de la Supervisién y/o Interventoria entrega a la ENTIDAD ESTATAL contratante de los
respectivos trabajos.

Procedimiento para Facturacion

Para que la factura, cuenta de cobro o documento equivalente que expida EL CONTRATISTA sea pagada,
éste deberd tener en cuenta los requisitos que se enuncian a continuacion:

. Se debe colocar o rotular el nimero de la factura o documento equivalente,

. Relacionar el nimero del contrato dentro del cual se factura,

. Indicar el nombre del Contratista,

«  Referir el objeto del contrato,

« i contratista plural debe indicar nombre del consorcio o Unién temporal, cada uno de los
integrantes, con el porcentaje de participacion y el NIT de cada integrante.

«  Enla descripcion debera informar si corresponde a pago de reajuste, anticipo o pago de acta
mensual y numero del acta correspondiente.

ESTAMPILLAS,
IMPUESTOS, TASAS
Y CONTRIBUCIONES

Conforme a los conceptos emitidos por el Consejo de Estado y la DIAN (N° 003397 del 22 de enero de 2014)
En caso de contemplarse el pago por concepto de las estampillas, estas estaran a cargo de la empresa a la
cual le sea adjudicado el contrato y no seran reconocidas dentro del mismo por LA ENTIDAD.

Dentro de los costos administrativos se debe tener en cuenta los impuestos y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepcion de los que estricta y eventualmente
correspondan a Entidad Estatal contratante.

OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

GENERALES.

El CONTRATISTA Se comprometera a cumplir las obligaciones que estén establecidas o se deriven de las
clausulas de contrato, estudios previos y documentos del proyecto, de los términos de referencia, asi como
de todas aquellas que por su naturaleza se consideren esenciales e imprescindibles para la correcta
ejecucion del objeto contractual, conforme los términos previstos en los articulos 871 del Codigo de Comercio
y 1603 del Cédigo Civil. lgualmente, se consideran obligaciones generales las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional,
municipal y Departamental y demas disposiciones pertinentes. 2. Garantizar el cumplimiento del objeto
contractual, debiendo mantener fijos los precios establecidos en la propuesta presentada objeto de
adjudicacion, durante la ejecucion y hasta la liquidacion del contrato. 3. Ejecutar el objeto contractual de
acuerdo con las especificaciones y demas obligaciones contenidas y definidas el documento técnico. 4.
Presentar las autoliquidaciones de la seguridad social para el pago. 5. Ejecutar el objeto de este contrato en
el plazo y sitio convenidos. 6. Garantizar que el servicio sea de dptima calidad y que cumplan con todas las
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caracteristicas y especificaciones consignadas en la propuesta. 7. Asumir bajo su costo y riesgo todos los
gastos en que incurra para la ejecucion del contrato. 8. Atender las consultas y sugerencias del interventor
ylo supervisor que asigne CORPISSA. 9. Solicitar a CORPISSA la informacion que considere necesaria para
cumplir las finalidades trazadas para el cumplimiento del objeto contractual. 10. Cumplir con el objeto de este
contrato en defensa de los intereses juridicos, econémicos o de cualquier otra naturaleza de CORPISSA y
aportar sus capacidades, conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad.
11. Rendir oportunamente los informes que sobre la ejecucion y estado del contrato le solicite CORPISSA
por conducto del interventor y/o Supervisor y acatar las érdenes, instrucciones e indicaciones que éste le
imparta. 12. Informar oportunamente a CORPISSA sobre cualquier eventualidad que pueda sobreveniry que
afecte el desarrollo del contrato. 13. Obrar con lealtad y buena fe y responder solidariamente con CORPISSA,
de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 14. Dar cumplimiento
a las obligaciones con los subsistemas del SGSSS y aportes legales, debiendo presentar los documentos
respectivos que asi lo acrediten; de conformida7 con lo establecido en el articulo 182 de la ley 100 de 1993,
el Decreto 1703 de 2002, la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007,
Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demas que las adicionen, reglamenten,
complementen o modifiquen. 15. El contratista se obliga a: (a) Velar por el respeto de los derechos
constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecucidn del contrato, para lo cual,
eliminara formas de contratacién lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. (b) Velar por el
respeto de la legislacién laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el
acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en
el presente numeral ocasionara el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente,
esto es, la imposicion de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria, si es del caso. 16. Mantener la reserva legal de la informacion y documentos a los que la Ley le
ha establecido dicho caracter. 17. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la
ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al
municipio, a través del supervisor o interventor, segun el caso, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios. 18. Las demas obligaciones que sean del caracter de la obra, bienes o la prestacién de los
servicios contratados como resultado del presente proceso.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, los estudios previos y los documentos del proyecto el
CONTRATISTA, se obligara a ejecutar las obligaciones especificas conforme los siguientes estudios previos:

1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato. 2. Ejecutar a cabalidad las obras estimadas en el proceso
contractual, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas particulares del proyecto para el desarrollo
de todos los items previstos. 3. Presentar a la interventoria las hojas de vida del recurso humano requerido
para la ejecucién, en un término no mayor a cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, con el fin
de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. Paragrafo: si durante la ejecucion
del contrato se requiere el cambio de alguno de los perfiles y el equipo técnico y profesional necesario para
la correcta ejecucién del contrato, solo podré remplazarse por otro de igual o mayor calidad previamente
aprobado por la interventoria y CORPISSA. 4. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de
acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido. 5. Garantizar
la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitdcora donde se debera
llevar el registro diario de las actividades realizadas. 6. Ejecutar las obras e instalaciones objeto del contrato
a los precios y condiciones sefialados en su propuesta, ciiéndose a las normas técnicas respectivas;
debiendo rehacer a su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del interventor. 7.
Presentar un cronograma de Trabajo en formato PROJECT: El proponente al que le sea adjudicado el
contrato de obra, debera presentar una programacion de las actividades a desarrollar en el espacio destinado
para la obra que incluyan recursos humanos, equipos, maquinarias y flujo de fondos. ElI Cronograma de
trabajo debera ser entregado al interventor del contrato en original y en medio magnético. Coordinar con el
interventor del contrato las visitas y transporte al proyecto del objeto del contrato, con el fin de evaluar el
estado inicial, el desarrollo de estos, el recibo parcial y final de los trabajos ejecutados. 8. Permitir visitas a
las obras, al interventor del contrato, y a los funcionarios del municipio debidamente autorizados.9. Contar
con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las maquinas, equipos,
herramientas, repuestos y demas elementos necesarios para la ejecucion del objeto contractual, asi como
su almacenamiento y custodia. 10. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos
utilizados en el desarrollo del presente contrato. Debiendo transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos
los materiales necesarios para la ejecucion de las obras objeto del presente contrato, considerados los
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bienes a suministrarse e instalarse. 11. Poner en practica durante la ejecucion del objeto contractual y hasta
la entrega final, los procedimientos adecuados de construccién y de conservacion, para lo cual debe prever
y evitar cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. Asi mismo, debera
tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las estructuras
e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterraneas existentes dentro del area de trabajo o
adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 12. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en
perfecto estado de limpieza. Debiendo reparar las vias de acceso, en los lugares de obras concemientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucién de las obras contratadas. 13. Presentar
mensualmente anexo al Informe de Gestion Ambiental la gestion realizada en obra en lo que se refiere al
manejo integral de residuos Plan de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD),
especificando en las cantidades de generacién, aprovechamiento y disposicion final de los residuos
generados en el proyecto. 14. Realizar un registro fotografico (Exposiciones panoramicas a distancias
mayores de 15m y cuando se requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores
de 1.50 m procurando siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video
documental, donde se recojan las memorias de la ejecucion de la obra, en las que se evidencie todo el
desarrollo de la ejecucion desde su inicio hasta la terminacion y recibo a satisfaccion. 15. Presentar,
conjuntamente con el interventor del contrato, CORPISSA periédicamente informes del avance de las obras
a ejecutar, debiéndose hacer constar las novedades a que haya lugar; lo cual sera requisito para los pagos
periodicos y una vez aprobado el informe, éste debera ser publicado en la plataforma del SECOP. Debiendo
llevar un correcto registro de la bitacora de ejecucion contractual, con precision de las actividades diarias
desarrolladas y demés particularidades pertinentes. 16. Tener en cuenta que el porcentaje de imprevistos
corresponde a un estimado a posibles eventualidades que asume el contratista como riesgo que puedan
surgir en la ejecucion de la obra, dicho porcentaje hace parte del calculo del porcentaje del AlU, que se le
reconoce al contratista, razén por la cual el proponente debe efectuar su estimacion al momento de presentar
la propuesta, en razon a que si es adjudicatario del contrato asume los costos de imprevistos que puedan
surgir en la ejecucion del contrato. 17. Otorgar o constituir y/o actualizar la Garantia Unica pretendida, que
permita amparar los riesgos previstos y debiendo actualizar los amparos otorgados cada vez que sea
necesario. 18. El contratista no podré subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta invitacion a
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito de
CORPISSA, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesidn o subcontratacion. 19. Emplear
materiales de dptima calidad y que cumplan con las certificaciones y/o calidades respectivas, a efectos de
que garanticen el cumplimiento de las especificaciones pactadas en el contrato y/o acreditacion del
cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados y de acuerdo
con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de conformidad con las
observaciones técnicas, administrativas y financieras que le efectle la interventoria. 20. Disponer del
personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el
contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos; debiendo implementar las medidas 21. para
promover el empleo local en el sitio de la obra, conforme con las exigencias legales. 22. Dar a conocer a la
Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones; dando cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de
la carta de presentacion de la oferta. 23. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que
implique una modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
24, Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 25. Realizar todos los pagos de honorarios
ylo salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas
de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de
seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 26. Concurrir en términos
y conforme a requerimiento al realizar el procedimiento de liquidacion del contrato. De cara a lo cual, debera
participar en la determinacién de las cantidades finales de obra ejecutada, en la correccién de defectos y en
la adecuacion final de las obras, debiendo aportar la documentacion requerida (consideradas las pélizas) de
acuerdo con las normas vigentes. 27. Reportar cualquier modificacion a realizarse en el proceso de ejecucion
de la obra, la cual debe ser informada con antelacién ante la interventoria y/o supervisién designada por
CORPISSA. 28. Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contractual.

OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, los estudios previos y los documentos del proyecto el
CONTRATANTE se obligara

1. Contratar un interventor que realice la vigilancia, control y seguimiento del contrato.

2. Desarrollar las actividades de coordinacién que sean necesarias.

3. Mantener el flujo de informacién sobre la marcha del Contrato.
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4, Realizar los pagos de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
5. Las demas que sean acordes con la naturaleza del presente contrato.

INTERVENTORIA O
SUPERVISION.

La CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LAS REGIONES - CORPISSA., verificara el cumplimiento del contrato y la supervision,
vigilancia y cumplimiento de las obligaciones de este, estaran a cargo del INTERVENTOR EXTERNO
CONTRATADO, quien tendra, ademas de las ordinarias, las siguientes funciones:

1). Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista y autorizar las modificaciones
de este si fuere necesario. 2). Hacer recibo total de los resultados mediante actas de entrega y recibo, que
para su validez requieren el visto bueno de las partes. 3). Comunicar sus 6rdenes por escrito y confirmar
también por escrito las instrucciones verbales que le suministre al Contratista. 4). Resolver las consultas que
le presente el Contratista durante el desarrollo de la entrega. 5). Convenir los trabajos adicionales que se
requieran y aprobar los precios que deban pagarse por ellos, todo lo cual se sometera a la aceptacion final
de CORPISSA. 6). Elaborar y suscribir con el contratista las actas de liquidacién del contrato. 7). Revisar y
aprobar el Plan de trabajo. 8). Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el
personal vinculado.

LA MODALIDAD DE
SELECCION DEL
CONTRATISTA CON
LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE
SOPORTAN SU
ELECCION

La modalidad de seleccion corresponde a la CONTRATACION DIRECTA, toda vez que se requiere la
contratacion de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, de que trata el articulo 39 del
MANUAL DE CONTRATACION establecido por CORPISSA,

Adquisicion de bienes, servicios o realizacion de obras cuya cuantia sea hasta MIL QUINIENTOS
(1.500) SMLMV.

El contrato por suscribir estard sometido a la legislacién y jurisdiccidn colombiana y se regira por el
MANUAL DE CONTRATACION INTERNO DE CORPISSA, en concordancia con el cédigo civil y codigo de
comercio y las demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y
comerciales que regulen el objeto del contrato.

ANALISIS DEL
SECTOR

Para poder establecer el presupuesto oficial y para establecer los criterios minimos exigidos para el presente
contrato, desde el aspecto técnico, administrativo y juridico, tuvo en cuenta el presupuesto designado en el
proyecto: “CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 15B Y 18, DEL BARRIO DIVINO NINO,
CABECERA MUNICIPAL DE LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO” BPIN 2025868650015”

Conforme al manual de contratacion de la Corporacion Mixta para el Desarrollo Integral, la sostenibilidad social y Ambiental de las
regiones - CORPISSA, se tiene que para los contratos que no superen los MIL QUINIENTOS (1.500) SMLMV, se surtiran bajo la
causal de contratacién directa, para lo cual la CORPISSA exigira que el contratista acredite los siguientes documentos

REQUISITOS
JURIDICOS

REQUISITOS JURIDICOS MEDIO DE PRUEBA
DE PARTICIPACION (Se deben adjuntar con la propuesta en la plataforma
SECOP1I)
Los aliados estratégicos interesados podran participar
como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones:
1 ALIADOS
ESTRATEGICOS Individualmente como: a) personas naturales nacionales o
extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras. Conjuntamente, como proponentes plurales
en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
PROPUESTAS Deben anexar el documento suscrito por sus integrantes
CONJUNTAS de CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL, en el
Cuando la propuesta la | cual se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido
presente un Consorcio 0 | en el articulo 7° de la ley 80 de 1993, el cual debe contener
Unidn Temporal, cada uno | minimamente los siguientes datos:
de los integrantes debera
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presentar, segun el caso,
los documentos que
correspondan a su
naturaleza, persona
natural o juridica

Primero: Indicar en forma expresa si su participacion es a
titulo de CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

Segundo: Designar la persona que, para todos los efectos,
representard el consorcio o la union temporal y el suplente
en caso de faltas absolutas o temporales.

Tercero: Sefialar las reglas basicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la union
temporal y sus respectivas responsabilidades.

Cuarto: Sefalar en forma clara y precisa, en el caso de la
UNION TEMPORAL, los términos y extensiéon de la
participacion en la propuesta y en su ejecucién y las
obligaciones y responsabilidades de cada uno en la
ejecuciéon del contrato, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de CORPISSA

Quinto: Sefialar la duracién del mismo que no debera ser
inferior a la fecha de liquidacion del contrato.

Sexto: Sefialar direcciones electronicas, direcciéon del
domicilio y teléfono de cada uno de los integrantes y
representante legal, y el domicilio contractual del
proponente.

Séptimo: En atencion a lo dispuesto en el articulo 11 del
Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o
Unién Temporal en el documento de constitucién, para
efectos del pago y en relacién con la facturaciéon deben
manifestar que el pago se hara a nombre del consorcio 0
de la unién temporal. Por tal razon debera indicar el
numero del NIT al momento de la suscripcion del contrato,
ademas se debe sefialar el porcentaje o valor del contrato
que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre
0 razdn social y el NIT de cada uno de ellos.

El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura
que expida el Consorcio o Unién Temporal, debera ser
distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con la
participacion en las actividades gravadas que dieron lugar
al impuesto, para efectos de ser declarado. En cualquiera
de las alternativas anteriores, las facturas deberan cumplir
los requisitos establecidos en las disposiciones legales.

CERTIFICADO DE
EXISTENCIA
REPRESENTACION
LEGAL
Las personas juridicas
proponentes deberan
acreditar, 1) que su objeto

social corresponda al

objeto contractual. 2) Que
el representante legal este
plenamente facultado para
suscribir el contrato. 3)
estar registrada en la
Camara de Comercio de su
domicilio. En caso de
CONSOrcios 0 uniones
temporales bastara con

Certificado de existencia y representacion legal del
CONTRATISTA expedido por la Camara de Comercio del
domicilio del contratista, con fecha de expedicién no
superior a un (1) mes anterior a la fecha de cierre del
presente proceso.

Constancia de la autorizacién del maximo drgano social,
cuando el representante legal tenga limitaciones para
presentar la Propuesta y firmar el contrato.

Las representaciones legales para las personas naturales
se acreditaran con la Cedula de

ciudadania
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que uno de sus integrantes
cumpla este requisito, sea
persona juridica o natural.

No tener, el representante
legal ni los miembros de su
6rgano de direccion y
manejo  (sea  Junta
Directiva, Junta de Socios,
entre otras), inhabilidades,
incompatibilidades ni
conflictos de interés para
contratar con CORPISSA,
Segun la Constitucion y la
Ley

Acreditara mediante certificacion juramentada por el
representante legal.

No tener ninguna de estas
situaciones: Cesacion de
pagos, embargos,
procesos de liquidacion o,
cualquier otra circunstancia
que justificadamente
permita a CORPISSA
presumir incapacidad o
imposibilidad juridica,
economica o0 técnica para
cumplir el objeto del
contrato.

Acreditara mediante certificacion juramentada por el
revisor fiscal y/o contador (aportando documento de
identificacion, tarjeta profesional)

Identificacion del
contratista (persona
juridica) 0 de su
representante legal

Copia de la cedula de ciudadania del contratista (si es
persona natural) o del representante legal (persona
juridica

Haber cumplido con los
aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y
Parafiscales, en los seis (6)
meses anteriores a la
presentacion de la
Propuesta y encontrarse a
paz y salvo con el sistema.
Si tiene acuerdos de pago
debera certificarlo.

Para las personas juridicas deberan aportar certificacion
del pago de los aportes de los empleados al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales, expedido por el
Revisor Fiscal, (en caso de estar obligado a tenerlo) o0 en
su defecto, por el Representante Legal. Debidamente
diligenciado y firmado; adicionalmente debera aportar las
planillas de pago de seguridad social de los Ultimos tres
(03) meses.

No estar reportado al
Boletin de Responsables
Fiscales de la Contraloria
General de la Republica, ni
poseer antecedentes
disciplinarios y judiciales,
tampoco tener medidas
correctivas pendientes.

Certificado a nombre del representante legal y de la
persona juridica del Boletin de Responsables Fiscales de
la Contraloria General de la Republica, del sistema de
informacién SIR! de la Procuraduria General de la Nacién,
de antecedentes judiciales y de medidas correctivas de la
Policia nacional de Colombia.

Clasificacion de
actividades economicas de
la Fotocopia del Registro

Unico Tributario.
DIAN. La  actividad
principal 0  secundaria

registrada en el RUT
debera ser alguna de las
siguientes:

-7112  Actividades de
ingenieria y otras
actividades conexas de
consultoria técnica

Se debera acreditar en el Registro tnico Tributario RUT
ylo el certificado de proponentes RUP
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ASPECTOS
RELACIONADOS
CON LAS
CONDICIONES DE
EXPERIENCIA

El contratista debera acreditar la siguiente experiencia.

EXPERIENCIA GENERAL.: El contratista debera presentar un (01) contrato cuyo objeto sea similar al objeto
del presente proceso, es decir, referente a SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
EL SECTOR PUBLICO, La sumatoria del valor actualizado del contrato aportado debe ser por una cuantia
igual o superior al 75% del presupuesto oficial de la presente convocatoria.

El contrato aportado para efectos de acreditacién de la experiencia requerida debe estar clasificado en
alguno de los siguientes cddigos:

CLASIFICACION SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO

SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON EL SECTOR 83 10 15 02
PUBLICO

SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON EL SECTOR 83 10 15 06

PUBLICO

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El contratista acreditara para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno
de los documentos sefialados precedentemente:

Contratante

Objeto del contrato

Principales actividades ejecutadas

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
contrato.

hPob=

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El contratista podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la
entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberén estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segiin corresponda:
+  Acta de liquidacion
+ Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
+  Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en
la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacion de hacerlo.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos que se describen a continuacién:

+  Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia, segin
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS
Para la acreditacion de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades
estatales el proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

1. Certificacion del subcontrato.
Certificacidn expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato, la cual debe
estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, 0
del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el presente
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Pliego de Condiciones para efectos de acreditacién de la experiencia.
3. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.
Dicha certificacion debe contener la informacion requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

3.1. Alcance de las obras y/o actividades suministradas, instaladas y/o ejecutadas en el contrato, en
las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos
de validacién de experiencia, en el presente proceso de seleccion.

3.2. Autorizacién de la entidad estatal a cargo de la contratacion por medio de la cual se autoriza el
subcontrato. En caso de que no requiera autorizacion, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del
contrato o (ii) certificacion emitida por la entidad concedente, donde acredite que para
subcontratar no se requeria autorizacién.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran validas para el subcontratista cuando
ambos se presenten de manera separada al proceso de contratacion; es decir, dichas actividades no seran

tenidas en cuenta iara efectos de acreditacion de exieriencia del contratista directo.

Garantia De Cumplimiento
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la

firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
CLASE 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.:
ASEGURADO/ | CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA
BENEFICIARIO | SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES - CORPISSA
AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO
Este  amparo  debera
Cumplimiento General constituirse por una cuantia
del contrato y el pago Hasta la liquidacion equivalente al DIEZ POR
de las multas y la del contrato. CIENTO (10%) del valor
clausula penal total del contrato.
pecuniaria que se le [De acuerdo con el articulo
impongan 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto
GARANTIAS Y 1082 de 2019] ,
AMPAROS _ o El valor de estg garantia
Buen manejo y Hasta la liquidacion del | debe ser el ciento por
correcta inversion del contrato o hasta la ciento (100%) del monto
anticipo amortizacion del entregado como anticipo,
AMPAROS, anticipo Zzpseec?eeste en dinero o en
VIGENCIA Y Pago de salarios, Este  amparo  debera
AS\IIEgLL?RiE[;SOS prestaciones sociales constituirse por una cuantia
legales e equivalente al CINCO POR
indemnizaciones Plazo del contrato CIENTO (5%) del valor total
laborales del personal y tres (3) aflos mas. | del contrato.
que el Contratista haya [De acuerdo con el articulo
de utilizaren el 2.2.1.2.3.1.13. del Decreto
territorio nacional para 1082 de 2015]
la ejecucion del
contrato
Por un término no Este  amparo  debera
Estabilidad y calidad de | inferior a cinco (5) afios | constituirse por una cuantia
la obra contados a partir de la | equivalente al DIEZ POR
de las actividades fecha en la cual la CIENTO (10%) del valor
ejecutadas entregadas | Entidad Estatal recibe a | total del contrato.
a satisfaccion satisfaccion los
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| | servicios. | |

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
TOMADOR integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

*  Numero y afio del contrato

INFORMACION +  Objeto del contrato
NECESARIA *  Firma del representante legal del Contratista
DENTRODE LA | En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
POLIZA Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia No inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual la
Entidad Estatal recibe a satisfaccién los servicios.contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de
las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podré exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviaré dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacidn de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION

Contrato de seguro contenido en una poéliza, como amparo
auténomo

CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL,
ASEGURADO LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS
REGIONES — CORPISSA

CLASE
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Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre 0 razon social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacidn de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
A partir del POE que, este amparo debera constituirse por una
cuantia equivalente a Doscientos (200) SMMLV para contratos
cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.
[De acuerdo al numeral 4° del articulo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto
1082 de 2015]
VIGENCIA Igual al periodo de ejecucién del contrato.
CORPISSA - MUNICIPIO DE CALDONO y TERCEROS

BENEFICIARIOS AFECTADOS
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

*  Numero y afio del contrato
INFORMACION +  Objeto del contrato

NECESARIA «  Firma del representante legal del Contratista

DENTRO DE LA En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

POLIZA mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

TOMADOR

VALOR

AMPAROS

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de
la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del sequro de responsabilidad civil
extracontractual.

Restablecimiento o Ampliacion de La Garantia

El Contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido por razén de las
reclamaciones efectuadas por la entidad contratante y/o terceros afectados. De igual manera, en cualquier
evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el Contratista debera
ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

La ENTIDAD ESTATAL, en caso de que el contratista no actualice las garantias Unica de Cumplimiento y de
Responsabilidad Civil Extracontractual cuando se realice adicion, prérroga, modificacion o cualquier otro
evento que lo ameriten, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, ordenara al Interventor del contrato
que solicite a la Aseguradora la respectiva actualizacion y el valor que se cause sera descontado al contratista
de las Actas de Pago. En caso de que el contratista no cumpla con la actualizacion mencionada en este inciso,
incurrird en causal de multa, segun lo establecido en el numeral correspondiente a Multas en la causal
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respectiva, de los presentes Términos de Condiciones.

Si CORPISSA ha autorizado previamente la subcontratacién, en la POLIZA DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los dafios que aquellos
puedan causar a terceros con ocasion de la ejecucion de los contratos, 0 en su defecto, deberan acreditar que
el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

Las garantias y amparos, en general, deberan cumplir los requisitos y regulaciones especificas para cada una
de ellas, previstos en la respectiva legislacion y en el Decreto 1082 de 2015.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de cuatro (4) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia unica para el
amparo de Anticipo y Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de
2007. Para este efecto, el interventor debera verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir
oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliacién de la vigencia de la garantia,
en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacion de la vigencia de la garantia también debera
asumirlos el contratista.

Reduccion del Valor de la Garantia. Si con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal,
el valor de la garantia se reduce, la Entidad Estatal solicitara al contratista restablecer el valor inicial de la
garantia.

Si el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad exigira al contratista
ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

Efectividad de la Garantia. La Entidad har efectivas las garantias previstas en este capitulo asi:

- Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare la caducidad del contrato y ordene el
pago al contratista y al garante, bien sea de la clausula penal o de los perjuicios que ha cuantificado.
El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

- Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad imponga multas, en las que ordenaré el pago
al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

- Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el incumplimiento, para hacer efectiva
la clausula penal, si esté pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto
administrativo correspondiente es la reclamacion para la compaiiia de seguros.

Exclusiones

La Entidad Estatal solamente admitira las siguientes exclusiones, en el contrato de seguro que ampara el
cumplimiento de los contratos que suscriba, y cualquier otra estipulacién que introduzca expresa o tacitamente
exclusiones distintas a estas, no producira efecto alguno, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.2.3 del
Decreto 1082 de 2015: (1) Causa extrafia, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la
culpa exclusiva de la victima. (2) Dafios causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no
destinados al contrato. (3) Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que esté obligada
la Entidad Estatal. Y, (4) El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasion del contrato

i;arantizado como consecuencia del transcurso del tiemio.

Entre las condiciones de ejecucion del contrato se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y derechos
generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantias, multas, clausula penal y otras condiciones particulares aplicables al
negocio juridico a celebrar.

El COONTRATISTA adjudicatario debe presentar todos y cada uno de los documentos necesarios para la celebracién del contrato al
momento de firma.

El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la orden de
iniciacidn del contrato de interventoria para su revisién y aprobacidn, los documentos que se relacionan a
INFORMACION continuacion:

PARA LA
EJECUCION DE LA - Hojas de vida del personal profesional.
OBRA - Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

Programa de obra.
- Plan de manejo de transito- PMT.
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El Interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 15
dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista
debe atenderlo en un término no mayor a 5 dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable
mediante comunicacidn dirigida al contratista, con copia a la entidad.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 — Formulario del
presupuesto oficial, el andlisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato
que se presenta en el respectivo Formulario 1 — Formulario del presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo
establecido.

Los precios unitarios resultantes de los andlisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario
1 - Formulario del presupuesto oficial toda vez que estos Ultimos fueron utilizados en la evaluacién de las
propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en
el andlisis consignado en el formulario de la propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales,
en relacién con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano
de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la
ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u omisién del contratista en los costos directos o indirectos
considerados en su analisis de precios unitarios para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del
contratista y por lo tanto no podra reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los
precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios
por él ofertados constituyen su propuesta econémica auténoma.

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a titulo de anticipo un valor
equivalente al [50%] del valor basico del contrato. El anticipo se regira por las condiciones sefialadas en el
presente pliego que se incluird en la minuta del Contrato.

1. FIRMA DE RESPONSABLES

(Original Firmado)

JENNY VANESSA AGUILAR PALACIOS
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ANALISIS TECNICO

NOMBRE FIRMA
HEISY YOHAILING MOSQUERA MOSQUERA

Asesora juridica Externa k
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra
responsabilidad lo presentamos para la firma.
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