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1. ESTUDIOS DE MERCADO

El presente estudio se realiza el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacién
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y técnica, siguiendo los lineamientos emitidos por
Colombia Compra Eficiente, a través de la Guia para Elaboracion de Estudios del Sector.

Este Estudio tiene por objeto conocer el contexto econémico y financiero del sector terciario, especificamente Este analisis
busca identificar proveedores y contratistas calificados que puedan llevar a cabo el proyecto de prestacion de servicios
para el aprovechamiento y reutilizacion de aguas lluvias del salén oval ubicado en Parque de la Sal de Zipaquira., con el
animo de determinar las caracteristicas de las empresas que desarrollan actividades en este sector y asi determinar el
mejor escenario para la contratacién de lo requerido por la Entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el siguiente analisis del mercado, considerando las necesidades de CATEDRAL
DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM.

Se solicitaran cotizaciones detalladas a los proveedores identificados para posteriormente analizar las propuestas
econdmicas para asegurar que se ajusten al presupuesto disponible y ofrezcan una relacion costo-beneficio favorable.

Analisis del Mercado: 1) Cotizacién 1: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES R&A 2) Cotizacion 2: SOLUCIONES
INTEGRALES SAN ANTONIO SAS y 3) Cotizacién 3: GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS,
proponentes inscritos en el listado de proveedores de Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, de conformidad con el
siguiente analisis:

GPR CONSTRUCTORA
INGENIERIA R&A FER’{,AE'I‘_';‘; Sl oV INGENIERIA &
QUEZ
CANTI ARQUITECTURA MENOR
ITEM DESCRIPCION UND
DAD VALOR
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Suministro e
01 mstalgmon d? ML 20 $67.700 $1.354.000 $67.700 $1.354.000 $67.700 $1.354.000 | $1.354.000
tuberia de 6
Sanitaria
Suministro e
02 mstalac[on de UND 14 $200.000 $2.800.000 $250.000 $3.500.00 $260.000 | $3.640.000 | $2.800.000
accesorios de
6
Suministro e
03 instalacion de UND 1 $1.700.000 $1.700.000 $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000
tanques de
2000 L
Suministro e
04 instalacion de | UND 15 $25.000 $375.000 $23.000 $345.000 $27.000 $405.000 | $375.000
anclajes
Suministro
05 bomba UND 1 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 | $500.000
sumergible
06 Instalacion de GB 1 $1.124.000 | $1.124.000 | $1.124.000 | $1.124.000 | $1.124.000 | $1.124.000 | $1.124.000
bomba agua
Conexién a
07 bafios GB 1 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000
existentes
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Manguera
08 | para riego | ML 200 $6.500 $1.300.000 $6.500 $1.300.000 | $6.500 | $1.300.000 | $1.300.000
reforzada
SUBTOTAL $11.153.000 $11.823.000 $12.023.000 $11.153.000
AlU 32% $3.568.960 $3.783.360 $3.847.360 | $3.568.960
TOTAL, OBRA $14.721.960 $15.606.360 $15.870.360 $14.721.960

Efectuado el anterior analisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de CATORCE MILLONES
SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($14.721.960,00), el cual cuenta con respaldo
presupuestal No 2025000445 de fecha 26/09/2025.

Este respaldo presupuestal garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de
contratacién de manera efectiva y en cumplimiento con las normativas establecidas. Ademas, proporciona una base sélida
para la evaluacion de las propuestas recibidas y la seleccion de la mas favorable para la adjudicacion del contrato. Es
importante destacar que este presupuesto ha sido revisado y aprobado por las instancias pertinentes dentro de la entidad,
asegurando asi su adecuacion a las necesidades y capacidades financieras disponibles. Con este respaldo, se garantiza
la transparencia y la legalidad en todo el proceso de contratacidn, brindando confianza tanto a los participantes como a los
6rganos de control correspondientes.

De conformidad con el principio de economia y planeacion, en virtud del andlisis de precios presentado, la cotizacién
presentada por el proveedor INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES R&A SAS es la oferta mas favorable para la entidad por
ofertar el menor valor de las cotizaciones presentadas, por lo tanto, se emitira invitacién para presentar propuesta, de
conformidad con el numeral 1 del articulo 60 del Manual de Contratacion, Interventoria y Supervisién de Catedral de Sal
de Zipaquira SA SEM.

2. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

Tipo de contrato: Prestacion de Servicios

Modalidad de

. Orden de adquisicion de bienes y servicios
seleccién:

La Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, es una entidad juridica
publica de economia mixta del orden municipal bajo la forma de
una sociedad comercial anénima, con la razén y el objeto sociales
que se sefialan en el acuerdo No 01 de 2001, Acuerdo No 13 de
2001, Acuerdo No 06 de 2003. Entidad de régimen excepcional
que no se encuentra sometida al estatuto general de contratacion
de la administracion publica, por lo cual, su actividad contractual
se regira por el Manual de contratacion, interventoria y supervision
de fecha 04 de marzo de 2019. El ordenador del gasto cuenta con
capacidad para contratar de conformidad con el acto de eleccion
emanado de la junta directiva en la que se aprobd delegacién
como gerente y representante legal de la Catedral de Sal de
Zipaquira SA SEM, por lo cual cuenta con capacidad legal y
juridica para contratar, de conformidad con lo establecido en el
articulo 16 del Manual de contratacién, Interventoria y
Supervision.

Naturaleza de la
entidad:
2.1 Descripcién general
de la necesidad de la
entidad

El presente proceso de seleccion se efectla en virtud de las
facultades otorgadas en los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y siguientes
del Manual de Contratacion, interventoria y supervision de fecha
04 de marzo de 2019.

La Sociedad en los procesos contractuales se regirad por las
normas de derecho privado, en especial las normas civiles,
comerciales, y deméas disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a su actividad economica y comercial y, por el Manual

Marco normativo:
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de contratacion, sin perjuicio de la observancia en desarrollo de
su actividad contractual de los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica de Colombia y demés normas aplicables.
Ademas de lo anterior, se deben observar dentro del marco legal
de la contratacion de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A.
SEM, Las normas aplicables de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1882 de
2018, el articulo 355 de la Constitucion Politica, los articulos 95 y
96 de la Ley 489 de 1998, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012,
Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Presupuesto
Municipal, normas sobre austeridad del gasto, Ley General de
Archivos (Ley 594 de 2000), Normas sobre calidad y el sistema
MECI, actos administrativos, ordenanzas, acuerdos y demas que
sean aplicables a la contratacién de la Sociedad.

3. CONDICIONES CONTRACTUALES:

3.1 descripcion de la
necesidad

El articulo 103 de la Ley 633 de 2000 dispuso que “a partir del 10. de enero del afio 2001
la Nacion cede a favor del Municipio de Zipaquira la totalidad de los ingresos provenientes
del valor que se paga por la entrada a visitar la Catedral de Sal de Zipaquira. Estos recursos
seran utilizados por el Municipio prioritariamente para el mantenimiento y funcionamiento
6ptimo de la Catedral como monumento turistico-religioso y para fomentar el desarrollo
turistico y sus obras de infraestructura del orden local y regional, en armonia con lo
establecido por la Ley 388 de 1997 sobre planes y programas del orden territorial a escala
municipal, departamental y nacional.”

Mediante el Acuerdo No. 001 del afio 2001 el Concejo Municipal de Zipaquira dispuso la
creacion de la Sociedad de Economia Mixta Catedral de Sal del Municipio de Zipaquira, la
cual se constituyd a través de escritura publica No. 1926 de la Notaria Segunda del Circulo
del Municipio de Zipaquira, como entidad descentralizada, bajo la forma de sociedad de
economia mixta con aportes estatales y capital privado, cuya finalidad fundamental es el
mantenimiento, embellecimiento y funcionamiento éptimos de la Catedral de Sal como
monumento histdrico y religioso, asi como de los demas bienes que conforman el clister
turistico de la misma.

Mediante la Ley 773 de 2002, se cedié a favor del Municipio de Zipaquira, la administracién
de la totalidad de las rentas producidas por la explotacion turistica de la Catedral de Sal de
Zipaquira, asi como los provenientes de los demas bienes que conforman el complejo
turistico. Estos recursos a mas de ser utilizados por el Municipio, para el mantenimiento y
funcionamiento éptimos

de la Catedral como monumento Turistico — Religioso, se utilizaran para fomentar el
desarrollo productivo y turistico y sus obras de infraestructura del orden municipal y
regional, en armonia con lo establecido por la Ley 388 de 1997 sobre Planes y Programas
del Orden Territorial a escala municipal, departamental y nacional.

A través de convenio interadministrativo suscrito el siete (7) de Noviembre de 2003 entre el
Municipio de Zipaquira y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, EI Ministerio de Minas
y Energia, El Instituto de Fomento Industrial - IFI en Liquidacién y el IFI Concesion de
Salinas se decidio entregar al Municipio a través de la Sociedad de Economia Mixta
Catedral de Sal de Zipaquira S.A. la administraciéon de los activos que conforman el
complejo turistico de la Catedral de Sal y constituir la instancia interinstitucional mediante
la cual los gobiernos nacional y municipal ejercieran la vigilancia, control y supervisién que
garantice la administracion empresarial eficiente y eficaz de la Catedral de Sal y de su
complejo turistico.
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A su turno, el articulo 68 de la Ley 489 de 1998 sefiala que las sociedades de economia
mixta cuentan con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, y
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme las reglas del derecho
privado, principio que ha sido precisado en materia de contrataciéon administrativa por la
Ley 1150 de 2007 que dispuso que las sociedades de economia mixta que se encuentren
en competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en
mercados monopolisticos o mercados regulados se regiran por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades econémicas y comerciales sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 13 de la misma Ley.

La CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM tiene como valor corporativo el
compromiso con la proteccién del medio ambiente y de su entorno asi como propender por
su sostenibilidad ambiental, la Catedral de Sal es consciente del impacto negativo que
puede llegar a tener el cambio climatico en la prestacion de los servicios turisticos
especialmente con el uso del agua que es fuente vital para el equilibrio sanitario y bienestar
de los méas de 700.000 visitantes que arriban a nuestras instalaciones cada afio; con base
en lo anterior y siendo estratégico en la conservacion de los recursos naturales esta entidad
ve en el reuso de aguas lluvias, que se canalizan en las cubiertas de la infraestructura de
sus instalaciones, una gran oportunidad para la reutilizacién en el descargue de sanitarios,
riego de jardines y lavado de superficies aledafias al area de intervencion, aportando asi en
el uso eficiente y ahorro de agua en nuestro parque de la Sal.

El proposito de estas acciones es ejecutar las labores necesarias para el aprovechamiento
y reutilizacion de las aguas lluvias mediante un sistema de recoleccion de este recurso
asegurando que estas intervenciones garanticen el reusd de estas destinandolas para el
riego de jardines aledafios al area a intervenir, uso en bafios, u otros que se consideren
pertinentes como labores de aseo o lavado de areas

Recolectar agua lluvia reduce la dependencia de la Catedral de Sal de las fuentes de agua
potable, un recurso cada vez mas escaso y valioso debido a las variaciones climéticas. Esto
alivia la presion sobre las fuentes naturales de abastecimiento del acueducto municipal y
contribuye a la seguridad hidrica del Parque Sal. El proceso de captacién y reusé de agua
lluvia es energéticamente eficiente, requiriendo menos energia que el bombeo y tratamiento
de agua potable. Esto contribuye a una menor huella de carbono, un aspecto clave en la
lucha contra el calentamiento global. A continuacién, se mencionan algunos de los
beneficios que se encuentran al contar con un sistema de reusé de aguas lluvias:

*Uso eficiente del agua: El agua lluvia recolectada sera usada para actividades que no
requieren agua potable, como la descarga de sanitarios, el riego de zonas verdes, la
limpieza de fachadas y &reas comunes. Esto no solo genera ahorros econémicos, sino que
también establece un modelo de gestion responsable del recurso hidrico.

+Innovacion y ejemplo: La Catedral de Sal, al ser un referente turistico, tiene el potencial
de ser un ejemplo de sostenibilidad e implementacion de tecnologias que disminuyan el
impacto de efecto climatico.

+ Resiliencia del patrimonio (infraestructura): Al integrar tecnologias sostenibles, la
Catedral de Sal se vuelve mas resiliente a los impactos del cambio climatico, asegurando
la preservacion de su infraestructura y su capacidad para operar de manera eficiente a largo
plazo.

+ Conservacion de jardines y prados: Con tecnologias como estas se garantiza la
sostenibilidad en el tiempo con respecto a la necesidad de agua que se requiere para la
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conservacion de arboles, plantas ornamentales y prados del Parque de la Sal, esto teniendo
en cuenta que el area verde del Parque de la Sal ocupa mas del 70% del total del area en
superficie.

En conclusion, la implementacion de este sistema de reusé de agua lluvia, no solo es una
respuesta a la necesidad de mejorar la gestion del recurso hidrico en la Catedral de Sal-
Parque de la Sal, sino que también representa una inversion estratégica en la sostenibilidad
y la imagen institucional. Al incorporar materiales sencillos, funcionalidad avanzada y un
disefio alineado con los valores de la Catedral, este sistema no solo cumplira con su
propésito ambiental, sino que también se alinea con la coherencia y compromiso de la
entidad con la conservacion de los recursos naturales, a la preservacion del entorno Unico
en el que opera la mina y hacer de Catedral de Sal un tesoro Unico a nivel mundial.

3.2 objeto a contratar

“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACION DE
LAS AGUAS LLUVIAS EN EL SALON OVAL DEL PARQUE DE LA SAL DE ZIPAQUIRA”

3.3 especificaciones
técnicas del bien o
servicio

Para la clasificacién de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la
guia para la codificacion de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente;
en consecuencia, son los siguientes:

UNIDAD
mEM | Ceoreo TRANSLATION NAME DE
MEDIDA
1 24111800 Tanques y cilindros y sus accesorios Unidad
2 20122845 Partes y accesorios para el manejo de tuberia Unidad
3 40151513 Bombas sumergibles unidad
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO
ITEM DESCRIPCION
Se requiere el suministro de la tuberia
01 Suministro e instalacion de segun especificaciones con el fin de suplir
tuberia de 6” Sanitaria. la necesidad descrita correspondiente al
empate de 6” en el punto de conexién.
02 Se requiere el suministro de los accesorios

segun especificaciones con el fin de suplir
la necesidad descrita correspondiente y
permitiendo que dicha instalacion cumpla
con las condiciones requeridas.

Suministro e instalacion de
accesorios de 6"

03 - : . Con el fin de dar suplencia a las
Suministro e instalacion de necesidades requeridas por el aforo de
tanques de 2000 L o a P

04 Dichos elementos son requeridos con el

Suministro e instalacion de

. objeto de sostener el sistema u accesorios
anclajes

requeridos para la instalacion del sistema.

05 Se requiere realizar el suministro de
bomba sumergible que garantice la presion
Suministro bomba sumergible y funcionalidad para el objeto actual del
contrato cumpliendo con la necesidad
presente.

06 Se debe garantizar que la instalacion de la
Instalacién de bomba agua bomba de agua cumpla con el objeto

necesario para realizar el riego y
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reutilizacion  del las zonas
requeridas.

07 Se requiere garantizar una conexién a los
bafios cercanos de la zona a intervenir con
el fin de gestionar el reus6 de aguas lluvias

de manera eficiente incluyendo todos los

agua en

Conexidn a bafios existentes

accesorios  requeridos  para  dicha
conexion.
08 Esta manguera garantizard un riego

controlado en las éareas de jardineria
cercana U ofras zonas que sean
requeridas, adicional debe garantizar
especificaciones técnicas que cumplan
con la capacidad de transporte para el uso
adecuado de las mismas.

Manguera para riego reforzada

3.4 autorizaciones,
permisos y licencias
requeridos para la
ejecucion

El contratista debera contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones que le permitan
ejecutar el objeto contractual.

3.5 Justificacion de la
modalidad de selecciony
fundamentos

La modalidad de seleccién para satisfacer la necesidad de la entidad corresponde a la
modalidad de orden de adquisicion de bienes y/o servicios, toda vez que el valor del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion no supera los veinte (20) salarios
Minimos Legales Mensuales Vigentes, mediante resolucién debidamente motivada; lo
anterior de conformidad con el numeral 4 del articulo 51 del Manual de contratacién y el
articulo 64 y siguientes del Manual de contratacion.

3.6 valor estimado y su
justificacion

Analisis del Mercado: 1) Cotizacion 1: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES R&A 2)
Cotizacion 2: SOLUCIONES INTEGRALES SAN ANTONIO SAS y 3) Cotizacion 3: GPR
CONSTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS, proponentes inscritos en el
listado de proveedores de Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, de conformidad con el
siguiente andlisis:

GPR CONSTRUCTORA
FERNANDO PEDROZA
INGENIERIA R&A INGENIERIA &
N SalEs ARQUITECTURA
cAN
ITEM DESCRIPCION UND | TiDA MENOR
D VALOR VALOR VALOR VALOR e VALOR NACR
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL o TOTAL
Suministro e
instalacion de $1.354.0 $1.354. $1.354. | $1.354.
01 pasaon & | mu 20 $67.700 pod $67.700 500 $67.700 o0 o000
Sanitaria
Suministro e
instalacion de $2.800.0 $3.500. | $260.00 | $3.640. | $2.800.
02 | naEcon do | unp | 14 | s200000 0 $250.000 s 0 500 o000
Suministro e
03 | instalacien de | oo ) $1.7000 | $17000 | $1.70000 | $1.700. | $1.700. | $1.700. | $1.700.
tanques  de 00 00 0 000 000 000 000
2000 L
Suministro e
04 | instalacion de | UND | 15 | s25.000 | $375000 | $23000 | 4000 | gp7000 | $405.00 | $375.00
anclajes
Suministro
05 | bomba UND | 1 | 500000 | $500.000 | $s00000 | 50000 | $500.00 | $500.00 | 550000
sumergible
06 Instalacion de GB 1 $1.124.0 $1.124.0 $1.124.00 $1.124. $1.124. $1.124. $1.124.
bomba agua 00 00 0 000 000 000 000
or | Sonexien a o ; $2.000.0 | $20000 | $200000 | $2000. | $2.000. | $2.000. | $2.000.
existentes 00 00 0 000 000 000 000
Manguera
08 | para riego | ML | 200 | $6.500 $1'gg°'° $6.500 $1638°' $6.500 $10'gg°' gébsoo.
reforzada
$11. $11.823.0 $12.023.0 $11.
SUBTOTAL 153.000 00 00 153.000
AlU 32% $3.568.960 33.733.36 33.8:7.36 :3.568.96
$14.721.96 $15.606.3 $15.870.3 $14.721.9
TOTAL, OBRA 0 60 60 60
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Es importante destacar que, aunque la eleccion del menor valor es un factor clave, también
se consideran otros aspectos, como la calidad de los productos o servicios, la capacidad
del proveedor para cumplir con los requisitos y los términos contractuales, entre otros.

Efectuado el anterior analisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de
CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA
PESOS MI/CTE ($14.721.960,00), el cual cuenta con respaldo presupuestal No
2025000445 de fecha 26/09/2025.

3.7 garantias

De conformidad con la tipologia contractual, el plazo de ejecucién y el valor del contrato a
celebrar, considera la entidad que no es obligatoria la constitucion de pélizas. previas las
siguientes justificaciones: 1) mediante las estipulaciones contractuales y obligaciones
especificas la entidad encaminara al contratista al cumplimiento efectivo del objeto
contractual pactado 2) una vez suscrito el contrato, el(la) Ordenador(a) del Gasto designara
un supervisor que garantizara mediante el ejercicio de sus facultades la efectiva prestacién
del servicio, garantizando asi la calidad del servicio 3) Por la tipologia contractual, y por la
ejecucion en la cual no confluyen aspectos externos que puedan afectar gravemente la
ejecucion del mismo, no requiere pélizas. Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente,
la Catedra del Sal de Zipaquira S.A SEM no solicitara al Contratista la expedicién de las
garantias que amparen la ejecucién del presente contrato.

3.8 obligaciones
generales y especificas

OBLIGACIONES GENERALES: 1) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas
de la celebracién del presente Contrato y de la ejecucion del mismo, conformidad con lo
establecido en el Manual de contratacion de LA CATEDRAL. 2) Preparar y presentar los
Informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y segun periodicidad
establecida, siempre y cuando le sean solicitados y efectuar la entrega fisica de los
documentos objeto de su conocimiento y tramite durante el plazo de ejecucién contractual.
3) Mantener informado al Supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades
puestas bajo su responsabilidad. 4) Responder por la calidad y cumplimiento de las
actividades asignadas. 5) Responder por la custodia y buen manejo de los equipos y
elementos suministrados por la Entidad Contratante, tal manera que sean devueltos en
buen estado una vez terminado el Contrato. 6) Mantener confidencialidad en el manejo de
la informacion de aquellos eventos que por su delicadeza lo estime la Entidad Contratante.
7) Contar con los elementos de seguridad y proteccion, asi como con los elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del objeto Contractual, acatando e implementando los
protocolos de bioseguridad que emitan las autoridades competentes para prevenir, mitigar
y controlar enfermedades. 8) En caso de surgir circunstancias ajenas a la voluntad de las
partes que restrinja la movilidad, promuevan el aislamiento o el distanciamiento social, el
contratista podra cumplir sus obligaciones a través de medios digitales u otros, previo
acuerdo con el supervisor del contrato. 9) Cumplir y mantener al dia la obligacién legal de
pago al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensién de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes y
vigentes; asi como asumir el valor de la cotizacidon al Sistema General de Riesgos
Laborales, de conformidad con lo preceptuado por el articulo 3 del Decreto 1273 de 2018,
como independiente. 10) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones y trabamientos. 8. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los
principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y
las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado. 11) No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actlien por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho
12) El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Administracion o a terceros. 13) Guardar la debida reserva de los asuntos que
conozca con ocasion de la ejecucion del objeto contractual, asi como de todos aquellos
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relacionados con el mismo 14) Las demas que sean inherentes al cumplimiento del objeto
contractual en virtud de la reglamentacion de la entidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1.El contratista se compromete a darle estricto cumplimiento a lo sefialado en su propuesta
la cual hara parte integral del presente contrato. 2. El contratista deberd mantener el
personal necesario, maquinaria y herramientas requeridas para el cumplimiento del objeto
contractual. 3. El contratista debera llevar registro fotografico del suministro e instalacion
aqui contratada del antes y del después, para anexarlo como evidencias del presente
contrato. 4. No entorpecer las actividades normales de la Catedral de Sal de Zipaquira S.A,
SEM. Con respecto a nuestros visitantes, turistas y trabajadores. 5. El contratista se obliga
a realizar el pago de personal, a lo exigido por la ley y se pagaran todos los recargos
correspondientes en la jornada nocturna, de esto el contratista debera entregar al
supervisor del presente contrato los pagos mensuales realizados al personal contratado. 6.
El contratista debera suscribir de conjunta con la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA las
actas y los demas documentos correspondientes y necesarios para la ejecuciéon y
liquidacién del presente contrato. 7. El sitio donde se desarrollara el objeto del presente
contrato se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza. 8.Cumplir con las normas
de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la politica de seguridad y salud en
el trabajo de la Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM. 9. Rendir informe escrito para el
respectivo pago el cual debe ser radicado tanto al area de infraestructura como al area de
SST de la Catedral de Sal de Zipaquira S.A. SEM. 10 Aportar de manera oportuna y
suficiente todos los materiales necesarios para la ejecucion; que en consecuencia se
obtengan una excelente calidad y garantia en los trabajos realizados. En caso contrario, es
decir, de haber dafios u obras mal ejecutadas el contratista tendra un tiempo de dos (2)
dias calendario como plazo méximo para repararlas a partir de la comunicacion de estas
por partes del supervisor asignado por CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM. 11,
Garantizar la disponibilidad del recurso técnico, tecnolégico, humano, fisico, etc, que
adicionalmente se requiera para la correcta ejecucion y desarrollo del proyecto.12. Las
demas que sean inherentes al cumplimiento del objeto contractual.

NUMERO CDP 2025000445
o RUBRO 2.1.2.02.02.008
33;:::;‘&331‘;39 CPC 2025000445
presupuestal FECHA 26/09/2025
VALOR $14.721.960,00
EXPEDIDO POR GERENCIA
La CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM pagara el valor del presente contrato
mediante UN UNICO PAGO , una vez dados los servicios prestados; con el recibido a
satisfaccion de los bienes y servicios prestados y una vez cumplidos los siguientes
documentos:
1.Presentacion de la factura y/o cuenta de cobro segln el caso.
2.Presentacion de informe de ejecucion total.
3.Presentacion copia de pagos de seguridad social.
3.10 forma de pago 4 Informe de supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar el pago atras referenciado EL CONTRATISTA
debera certificar el cumplimiento de las obligaciones propias del sistema general de
seguridad social, adjunto copia de los pagos realizados. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso
de terminacién anticipada se pagara al contratista el valor equivalente a los meses en los
que desarroll6 el objeto contractual. PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de pago, el
contratista debera previamente al desembolso cargar los documentos al SECOP Il, de
conformidad con lo establecido en la Circular 003 de 2022.
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3.11 lugar de ejecucion

Jurisdiccion del municipio de Zipaquira y/o jurisdiccion del departamento de Cundinamarca

3.12 plazo de ejecucion

UN (01) MES, contados a partir del a suscripcion del acta de inicio y previo cumplimiento
de lo establecido en los estudios previos.

3.13 Funciones del
supervisor

Los deberes, facultades y principios que rigen la supervisidn se determinan de conformidad
con lo establecido en el articulo 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Manual de contratacion,
Interventoria y Supervision de fecha 04 de marzo de 2019.

1. Ejercer la coordinacion, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico,
financiero y legal sobre la ejecucion del contrato. 2. Verificar y controlar el cumplimiento de
las obligaciones pactadas en el contrato y demas documentos contractuales. 3. Vigilar y
controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en
el contrato. 4. Presentar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato un informe
pormenorizado, detallado y completo en él que se acredite que los bienes, servicios u obras
efectivamente entregados por el contratista y/o proveedor, cumplen a cabalidad con las
condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberan estar
acompafiados de los soportes correspondientes, 5. Informar al Ordenador del Gasto y al
Area de Contratos el estado de avance o ejecucion del contrato con base en su plazo. 6.
Remitir al Jefe del Area de Contratos a través de correo institucional durante los cinco (5)
primeros dias habiles de cada trimestre, el porcentaje de ejecucion contractual en tiempo y
dinero de los contratos con recursos por parte de la sociedad, con el propésito de efectuar
el correspondiente reporte a la Contraloria General de la Republica en el Sistema de
Rendicién Electrénica de la Cuenta e Informes -SIRECI. 7. Exigir al contratista y/o
proveedor que las obras, servicios, 0 bienes contratados, cumplan con las condiciones y
calidades pactadas y si es del caso, solicitar su correccién o reposicion cuando verifique
que no cumplen con lo requerido. 8. Conceptuar y justificar la viabilidad de las ediciones,
prorrogas, modificaciones o suspensiones al contrato que procedan, asi como elaborar y
remitir con la debida anterioridad al vencimiento del contrato, la correspondiente solicitud al
competente contractual. 9 controlar la correcta inversion del anticipo de conformidad con lo
establecido en el contrato y dando cumplimiento a lo establecido en el ar/culo 91 la Ley
1474 de 2011.10. Aprobar el plan de inversion del anticipo cuando haya lugar. 11. Requerir
al contratista y/o proveedor, puando haya lugar la informacién relacionada con la correcta
inversién del anticipo con sus correspondientes soportes. 12. Suministrar al contratista y/o
proveedor toda la informacién y documentos necesarios para la correcta ejecucion del
contrato. 13. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y/o proveedor todas las
actas que demande la ejecucion del contrato, tales como: 13.1. Acta de inicio del contrato,
13.2. Acta de suspension del contrato cuando se presenten las causales correspondientes
previstas en el mismo. 13,3. Actas de recibo parcial o final de obra. 13.4. Acta de
terminacion. 13.5. Las demas actas que se establezcan y se requieran para la ejecucion
del contrato. 14. Asistir técnicamente a la Sociedad en asuntos relacionados con la
ejecucion del contrato. 15. Resolver las consultas del contratista y/o proveedor, o tramitarlas
ante la dependencia o area competente, haciendo el correspondiente seguimiento. 16.
Verificar para efectos de pago, que el contratista y/o proveedor cumpla con las obligaciones
de afiliacion y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién y ARL) y
Aportes Parafiscales, segun sea el caso, e informar al Ordenador del Gasto en caso de
existir incumplimiento de estas obligaciones. 17. Revisar las facturas o documentos
equivalentes presentadas por el contratista y/o proveedor, verificando que en ellas se
consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que
correspondan con la ejecucién del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos
convenidos y remitir al Area Financiera (Central de Cuentas), o al Grupo de Recursos
Fisicos (Almacén) la documentacién determinada en el contrato para el tramite de pago.
18. Formular y enviar al contratista y/o proveedor por escrito las observaciones y objeciones
a que haya lugar cuando haya desacuerdo o inconformidad con el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato. Estas observaciones deben estar debidamente
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sustentadas y justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay lugar a ello. 19. En el
evento de incumplimiento, requerir por escrito al contratista y/o proveedor para que cumpla
las obligaciones pactadas en el contrato. 20. Remitir al Area de Contratos el informe acerca
del incumplimiento del contratista y/o proveedor de las obligaciones del contrato, los
requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas. 21. Realizar la planificacion y control
de la ejecucion de los contratos de tal manera que la ejecucion se realice durante la vigencia
fiscal para la cual fue programada, 22. Cada vez que se realice cambio en la designacion
de supervisién de un contrato, elaborar en dos ejemplares de idéntico tenor el formato
aprobado para el efecto, el cual se entregara al Area de Contratos y al nuevo supervisor
designado. 23. Hacer control a los riesgos, reporte de su materializacién y la toma de
decisiones cuando ocurran, con el fin de evitar alteraciones a la ejecucion del contrato. Con
ocasion de la expedicion del Decreto 103 de 2015 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015)
*Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan ofras
disposiciones", reglamentario de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacién Publica Nacional y se dictan
otras disposiciones*, surge para las Sociedades Estatales la obligatoriedad de dar
publicidad a los Informes que prueben la ejecucion de los contratos

3.14 obligaciones de la
entidad

1) Designar el supervisor del Contrato. 2) Pagar los recursos comprometidos. 3) Expedir y
tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual. 4) Pagar el valor del contrato
en los términos pactados. 5) Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

3.15 condiciones de
liquidacion

La liquidacion del contrato a suscribir podra efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes,
por liquidacion unilateral por parte de la Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, a través de
resolucién motivada y/o por liquidacién judicial a través de sentencia o laudo arbitral.
PARAGRAFO: Los plazos de liquidacion se regiran por lo establecido en el articulo 48, 49
y 50 del Manual de Contratacién, Interventoria y Supervision.

4. REQUISITOS HABILITANTES

4.1 Capacidad juridica

Los necesarios que demuestren la capacidad juridica y legal del proponente para contratar
con el estado.

4.2 Capacidad financiera

N/A

Dos (02) certificaciones de Experiencia de objeto igual o similar al del presente proceso de

4.3 Capacidad técnica seleccion, cuya sumatoria, sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso
de seleccion.
5. FACTORES DE PONDERACION
N/A
6. ANEXOS
Propuesta, certificaciones de experiencia, comprobante de inscripcién SECOP II, hoja de
vida personal, cedula de ciudadania, certificado de antecedentes procuraduria, certificado
6.1 contraloria, certificado de la policia, certificado de medidas correctivas, formato Unico hoja
de vida, declaracién juramentada de bienes y rentas, planilla de pago aportes de a
parafiscales, Registro Unico Tributario.
6.2 Certificado de Disponibilidad presupuestal No 2025000445 de fecha 26/09/2025.

Funcionario que elabora
el documento

ORIGINAL FIRMADO

Nombre, cargo y MARCO VENICIO NINO BRITO

firma Profesional de infraestructura
Reviso: Ing. Angie Lorena Olaya Barragan/Contratista de Infragstructura
Revisé: Dr. Harold Jurado /Asesor Juridico
Aprobb: Dr. Kevin Javier Ladino Valbuena /Asesor Juridico
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