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Entre la Caja de la Vivienda Popular (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal,
por una parte; y por la otra Consorcio Nexo (en adelante el “Interventor”’) y en su condicion
representante DANIEL ENRIQUE DAVILA MENDEZ, identificado con cédula de ciudadania
N°1.018.425.447 de Bogota, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria,
previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién N°686 del 11 de agosto de 2025, la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacion CVP-CM-05-2025.

Il. Que a través de la Resolucion N°972 del 24 de septiembre de 2025 la Entidad adjudico el
contrato al oferente CONSORCIO NEXO.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “Realizar la Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera,
Contable, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPANAMIENTO Y GESTION SOCIAL
NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, DE CONFORMIDAD
CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion. CVP-CM-05-2025, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.
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El objeto del presente proceso abarca el seguimiento, control y vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones del contratista de obra sobre la programacion de obra, cantidades ejecutadas,
magquinaria, mayores y menores cantidades, items no previstos, disefio de pavimento, calidad de las
obras, calidad de materiales y demas actividades de indole técnico, administrativo, financiero,
juridico, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo - SST, derivadas del proceso constructivo.

El recurso actualmente asignado a la CVP para la realizacién de obras en el marco de la Intervencion
Integral del territorio de la localidad de Suba y de acuerdo con la viabilidad técnica y social
determinada a través de la consultoria de Estudios y Disefios, conformada por 12 ClVs, prioriza los
recursos en los siguientes segmentos viales, cada uno identificado con Cddigo de Identificacién Vial
(CIV) asi:

i AREA
AREA PEATON M2

VIA M2 AL m2 TOTAL

Ne CIvV DIRECCION BARRIO

1 11001848 SVERSAL 151 G BIS BILBAOTI 131,80 251,70 383,50
ENTRE CARRERAS 151 GY 152 i - i

CARRERA 152 ENTRE CALLE
: 2
2 | 11001779 M3 YT SVERSAL 151 G BIS BILBAOTI 136,20 63,60 199,80

CALLE 143 ENTRE CARRERAS

; 2112 2
3 | 11001728 151FY 151G BILBAOTI 211,20 115,30 326,50
4 | 11001708 CALLE 143 ENTRE CARRERAS BILBAOII 175,20 9,69 184,89
152Y 152B
CALLE 143 ENTRE CARRERAS
5 | 11001701 BILBAOII 12425 42,00 166,25
152 Y 152 B
6 | 11001700 c RAISZAE CALLES BILBAOII 303,75 270,00 573,75
143Y 144
RA *] 2C
7 | 11001680 SVERSAL 152 C BIS BILBAOII 109,80 109,20 219,00

ENTRE CARRERAS 152 By 153

TRANSVERSAL 152 C BIS

8 | 11001660 BILBAOTI 113,00 112 225,40
ENTRE CARRERAS 152 By 153 7 A 7

CARRERA 153 A ENTRE CALLES

9 | 1001560 | s BILBAOII 99,00 48,60 147,60
10 | 11001544 |CARRERA IS2Z AENTRE CALLES | oy o 49,88 64,87 114,75
143Y 144
11 | 11001539 [CARRERA 152 B ENTRE CALLES | BILBAO I 44,34| 65,72 110,06]
; AREA
g . AREA . M2
o ; -
N CIV DIRECCION BARRIO | oo | PEATON | _ 0%
AL m2
143BY 144
12 | 11001523 |CALLE 143 BENTRECARRERAS | oy jo 123,00 146,50 269,50

153 Y 153 A

En el marco de mejoramiento integral de barrios, en la zona de intervencion se podran implementar
acciones complementarias en beneficio de los habitantes del territorio priorizado.

Cabe resaltar que antes de iniciar actividades el INTERVENTOR debera realizar visita técnica a los
sectores donde se realizaran las obras con el fin de verificar las actividades a efectuar y las
cantidades de obra en cada tramo vial.

El objeto contractual se desarrollara para la interventoria, de acuerdo con el anexo técnico y todos
los deméas documentos del proceso de contratacion; sin embargo, para lograr este objetivo, el
contratista debera realizar la revision y apropiacion de los estudios y disefios para cada uno de los
tramos viales y/o obras de espacio publico, los cuales fueron obtenidos en el marco de la ejecucion
del Contrato de consultoria No. SDHT-942- 2022 y revisados por la Caja de la Vivienda Popular.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio entre el INTERVENTOR
y ellla SUPERVISOR/A del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El tiempo estipulado para la ejecucién del proyecto se desarrolla en dos etapas, segin se muestra a
continuacion:
1) Revisiony aprobacién de la apropiacion de los estudios y disefios por parte del contratista
de obra - 1,5 mes.
2) Interventoria para las actividades de obra o construccién - 7 meses.
3) Interventoria para las actividades de terminacién y entrega del contrato de obra - 15 dias.

NOTA. En relacion con el plazo establecido para la ejecucién del contrato, se precisa que:

e Elplazo total es de OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

e La primera etapa, correspondiente a la revision y aprobacién de la apropiacion de los
estudios y disefios, tiene una duracion de un (1) mes y medio (1,5 meses).

¢ No obstante, a partir del primer mes de ejecucién (dia 31), se dard inicio de manera
simultanea a las actividades de interventoria de obra, las cuales se desarrollaran en
paralelo con la finalizacion de las actividades de apropiacion, durante el periodo
comprendido entre los dias 31 y 45 calendario.

En consecuencia, se aclara que el traslape de estas actividades no implica ampliacién del
plazo global, sino que corresponde a la programacién interna de las fases de ejecucién,
manteniéndose vigente el término contractual total pactado.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las

obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden puablico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($626.244.289),
equivalentes a 439.93 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato [2025] incluido IVA, suma que
se discrimina de la siguiente manera:

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

No. De CDP No. De Proyecto Componente del Gasto | Valor CDP | Valor Afectdo del CDP
02320202005030253290
865 0230117400220240066 Otras obras 628.056.601 628.056.601
de ingenieria civil
TOTAL 628.056.601
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Caja de la Vivienda Popular pagara a LA INTERVENTORIA, segun lo descrito en la siguiente
tabla especificando cada una de las etapas del proyecto de acuerdo con el cronograma de obra fijado
para el proyecto entre las partes y efectivamente cumplido, segun actas parciales de obra avaladas:

ETAPADEL % Requisitos para pago
PROYECTO
Interventoria en etapa de 10% del valor total del | Se revisard y aprobara el informe de
APROPIACION contrato apropiaciéon de estudios y disefios al
contratista y remitira para visto bueno de la
SUpervision.
Interventoria en etapa de 30 % del valor total Pago fijo mensual durante el plazo inicial
EJECUCION DE OBRA del contrato del contrato. Definido como:
Contra informes :
mensuales aprobados. Pfm= Vic X 30%
Pic

Pfm: Pago fijo mensual

Vic: Valor inicial del contrato.

Pics: Plazo inicial del contrato (en meses),
restando el tiempo pactado para la apropiacion.

Interventoria en etapa de 50 % del valor total en pagos mensuales sucesivos, si a ello
EJECUCION DE OBRA del contrato hubiere lugar, conforme al avance
proporcional al avance | porcentual de obra.
de obra Se verificaran actas parciales de pago

aprobadas por la interventoria.

LIQUIDACION 10% valor total del | Se realizard el pago confra acta de
contrato liquidacion de los contratos de
Contra la liquidacion | interventoria y de obra, una vez se hayan
del proyecto completado los requisitos expuestos en el
numeral respectivo

Para la realizacion de cada uno de los pagos derivados del presente contrato, el Interventor debera
acreditar, como requisitos previos de pago, los siguientes documentos:

1. Factura electronica: expedida de conformidad con la normatividad vigente, en la que se
discriminen claramente los servicios prestados.

2. Informe mensual de actividades: aprobado por el Supervisor del contrato, en el cual se dé
cuenta de manera detallada de las actividades desarrolladas por la Interventoria durante el
periodo de cobro correspondiente a la factura presentada. Dicho informe deberd incluir
igualmente los informes mensuales del Contratista de obra, previamente aprobados por la
Interventoria, en los que se registre el avance de los trabajos de manera independiente para
los componentes técnico, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente
(STTMA), ejecutados por el Contratista de obra.

El informe de la Interventoria debera contemplar, como minimo, los aspectos sefialados en el
presente documento y relacionar de forma clara el grado de cumplimiento, avance y acciones
realizadas frente a cada una de las obligaciones generales y especificas objeto de supervision, tanto
respecto al contrato de obra como a las actividades propias de la Interventoria.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL (OBRA /INTERVENTORIA)
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No Obligacion Seguimiento Recomendacién
Enumere la Transcriba la Describa las Relacione las
obligacion Obligacion acciones y | recomendaciones
contractual relacione  los | frente a la
documentos obligacién
que soporten la | evaluada.
gestion.

3. Los demas requisitos establecidos por parte de la Subdireccion Financiera de la Caja de la
Vivienda Popular.

4. Los deméas documentos indicados en los estudios previos y anexo técnico y los demas
anexos y documentos asociados al proceso de seleccion.

NOTA. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga
a

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacidon académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este contrato.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
tres (3) dias héabiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estdndares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Pagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razén de la accion
que contra ella inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del INTERVENTOR, durante
la ejecucién del contrato.

Se consideran imputables al INTERVENTOR todas las acciones y omisiones de su personal,
subcontratistas y proveedores, asi como del personal al servicio de estos Ultimos. En caso de
que se intente una accion o se presente una reclamacién contra LA CAJA por la cual deba
responder EL INTERVENTOR, aquella procederd a notificarle a la mayor brevedad para que EL
INTERVENTOR adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el
conflicto y evitar perjuicios a LA CAJA. Si EL INTERVENTOR no logran resolver la controversia
en el plazo que fije LA CAJA, la misma podra hacerla directamente y EL INTERVENTOR
asumira todos los costos en que se incurra por tal motivo.
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23. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el/la
supervisor/a del contrato.

24. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el
estado de ejecucion de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o
cualquier aspecto referente al desarrollo del Contrato de Interventoria.

25. Incorporar como minimo el cien por ciento (100 %), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

26. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes
actividades:

a. Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asi mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier
otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando
el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para
evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en
medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una politica de
archivo digital. En la ejecucion del contrato, adjuntar a la propuesta ficha técnica del papel a
utilizar.

b. Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la
ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de
reciclaje.

c. Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de
consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante la ejecucién del proyecto tendra que entregar los
certificados, actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la
ejecucion del contrato.

d. Contar con un programa que asegure que los equipos tecnolégicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que aplique el
cumplimiento de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, que cumplan
con esta regulacién de bajo consumo de energia. Este programa busca que a través del uso
de este tipo de tecnologia se fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos mas
eficientes a nivel de consumo de energia. Durante la ejecucion del proyecto, el futuro
contratista, entregara el programa en donde se pueda evidenciar el cumplimiento de los
aspectos relacionados con el bajo consumo energético en sus equipos electrénicos.

e. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo:
combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias
limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones
de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.
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Durante la ejecucion del proyecto tendra que adjuntar el documento “Programa de transporte
sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podra
acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de
ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.

f. Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria,
por ejemplo, gestidn de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua,
ahorro de energia, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible,
entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados
con los proyectos sujetos a interventoria, por ejemplo, gestién de residuos de construccién
y demolicién, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de
manejo, reglamentacion ambiental, atencion de emergencias ambientales, gestion de
residuos peligrosos, manejo de sustancias quimicas, entre otros. Durante la ejecucion del
proyecto tendrd que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluacion y
registro fotografico.

27. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las
condiciones técnicas (establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el
cabal cumplimiento del objeto

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Verificar que el contratista de obra ejecute su objeto contractual, garantizando el cumplimiento de
la normatividad vigente en materia ambiental, técnico, administrativa y demas aspectos
relacionados.

2. Realizar una revision completa y exhaustiva de los documentos técnicos existentes para el
proyecto, tales como planos, disefios, Anexos Técnico, Social, SSTMA y demas que se requieren
para el cabal cumplimiento del objeto de los contratos de obra sobre los cuales se ejercera la
interventoria contratada.

3. Ceiiirse al Sistema de Gestidn de Calidad de la CVP, empleando los formatos que apliquen para
la ejecucién del presente contrato y el contrato de obra objeto de esta interventoria.

4. |dentificar acciones de mejora que conlleven a evitar que la ejecucién del contrato genere un
impacto ambiental negativo en el entorno que le rodea.

5. Exigir la calidad de los bienes, productos y servicios relacionados en la ejecucién de las obras, o
en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, observando las disposiciones y
directrices contenidas en los anexos técnicos, planos disefios y demas documentos relacionados
con las obras a ejecutar mediante los contratos objeto de interventoria.

6. Verificar que el contratista entregue las garantias requeridas en el tiempo estipulado, y si hay
lugar a correcciones, requerirlo para que las efectle en forma inmediata.

7. Informar de manera oportuna a la CVP, los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcidn tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Si hay lugar a ello, debera
presentar el informe respectivo en el que se sustente la actuacién, enunciando las normas o
clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en
desarrollo de la actuacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011
0 la norma que lo sustituya o derogue.

8. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones del
proceso de seleccién que antecedio la celebracién de los Contratos de obra, las hojas de vida, con
sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucién de dichos contratos de obra, asi como la
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de aquel que reemplace al existente. El interventor debe emitir visto bueno o requerimiento al
contratista de obra con respecto a los documentos, dentro de los (5) dias habiles siguientes al recibo
de estos.

9. Vigilar la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos financieros, materiales, equipos,
recurso humano, la planta fisica y las disponibilidades financieras del Contratista, advirtiendo
oportunamente a este sobre posibles deficiencias de tales recursos.

10. Revisar y aprobar el Plan de Gerencia de Proyectos y el profesional encargado de su
implementacion, cinco (5) dias después de la entrega por parte del CONTRATISTA de obra y hacer
el seguimiento y control mensualmente durante la ejecucién del proyecto, el cual se vera reflejado
en el informe mensual de interventoria y de obra.

11. Requerir por escrito al contratista de obra, los ajustes o precisiones sobre el informe mediante
el cual revis6 y se apropi6 de los estudios y disefios, o sobre los productos o entregables, dentro de
los cinco (5) dias, siguientes al recibo de estos.

12. Armonizar la interaccion entre la interventoria, la CVP y contratista de obra, siempre en procura
del cumplimiento del objetivo general el cual es construir los tramos viales de forma adecuada,
manteniendo una actitud conciliadora ante cualquier discrepancia que se presente entre las partes,
evitando la generacién de conflictos de cualquier naturaleza.

13. Hacer el acompafiamiento y verificacion de las actividades de topografia (planimetria y
altimetria).

14. Revisar en campo cantidades ejecutadas contra cantidades de presupuesto.

15. Generar una matriz de seguimiento semanal a las actividades proyectadas en el cronograma de
la ejecucion de obra para su seguimiento y control en donde esta debera ser reportada a la
supervision para su respectiva verificacion.

16. Realizar la verificacion de cambio del sistema de coordenadas segun la resolucion 529 de 2020
del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) “por medio de la cual se establecen las
especificaciones técnicas minimas que deben tener los productos de la cartografia basica oficial de
Colombia”.

17. Revisar la vigencia de los certificados de calibracion de los equipos topogréficos utilizados. Velar
por el cumplimiento de los requisitos generales y especificos que se encuentran en el anexo técnico
de topografia.

18. Verificar que el contratista de obra cumpla y mantenga durante toda la ejecucién contractual,
todos y cada uno de los ofrecimientos que fueron parte de su propuesta.

19. Controlar la programacién de obra del Contratista en cada tramo vial de manera permanente,
evaluando los recursos y anticipando los posibles atrasos que puedan presentarse.

20. Aplicar todo su conocimiento y experticia, para vigilar que no se tomen decisiones técnicas
inadecuadas por parte del contratista de obra, que puedan dar lugar a problemas técnicos y
constructivos previsibles.

21. Controlar el equilibrio financiero del contrato de obra, evitando los sobrecostos originados en la
construccion y vigilando el flujo de fondos para verificar siempre que los desembolsos coinciden con
las apropiaciones presupuestales de la CVP.

22. Vigilar, revisar y aprobar los pagos de obra y que se hagan con la debida oportunidad y que
correspondan a las reales cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra.

23. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, parafiscales,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del Contratista de obra.

24. Observar el desempefio del personal del Contratista de obra, exigiéndoles que provean una
direccion competente y empleen personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada
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frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato
respectivo.

25. Llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, del personal y de los equipos empleados
en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato.

26. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas servicios
necesarios para el normal desarrollo de la Interventoria.

27. Aprobar las actas de recibo parcial y final de obra, de conformidad con los parametros dispuestos
en los estudios previos y anexo técnico que dio lugar a los contratos de obra objeto de interventoria.

28. Elaborar y suscribir las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los
hechos a los que se refiere para los contratos de obra e Interventoria:

a. Acta de reuniones, comités técnico, social, ambiental y de seguridad industrial
b. Acta de reinicio

c. Acta de comité de seguimiento técnico

d. Acta de aprobacidn de los trabajos y recibo definitivo de los proyectos.

e. Proyeccioén conjunta del Acta de liquidacion de los contratos de obra.

f. Acta de terminacion de obra

g. Acta de recibo y entrega de los contratos de obra.

29. Presentar los informes mensuales de avance y el final de los trabajos para todos los
componentes técnico, social, ambiental, SSTMA y demas componentes del proyecto, del Contratista
y de la actividad realizada por la Interventoria, en original y una copia, dentro de los plazos y de
conformidad con lo establecido en los anexos respectivos.

30. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ajustandose a las especificaciones
de materiales de acuerdo con el ANEXO TECNICO para la ejecucion del contrato, proporcionado
por la Direccién de Mejoramiento de Barrios de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR y que hacen parte
del proceso licitatorio.

31. Verificar que el contratista de obra lleve en debida forma la bitAcora, como instrumento técnico
de control durante el desarrollo del objeto contratado. Adicionalmente registrar, entre otros, los
asuntos relevantes que se presenten, considerando los acontecimientos que resulten diferentes a
los establecidos en el contrato y sus anexos, asi como dar fe del cumplimiento de eventos
significativos en tiempo que afecten los tiempos programados. De igual manera debe verificar el
control de las bitacoras sociales y SST-MA del contratista, las cuales son de obligatorio
diligenciamiento diario.

32. Solicitar al Contratista de obra que responda a todas las observaciones técnicas y
administrativas en cuanto a la calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y manejo
ambiental a la solicitud que pueda hacer la Direccién de Mejoramiento de Barrios de la CVP.

33. Solicitar el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado a la ejecucion del
Contrato de obra, siempre que exista y se documente la justificacién técnica, que requiere ser
conocida previamente por la Caja, para emitir visto bueno.

34. Responder a los requerimientos o solicitudes de cualquier tipo que presente el contratista,
durante la ejecucion de los contratos de obra y hasta la liquidacion del contrato de interventoria.

35. Dedicar el personal minimo requerido en el sitio para el desarrollo de las actividades de control
y seguimiento en los tramos viales y contar con la disponibilidad para trabajo en horario extendido,
de acuerdo con el cronograma de ejecucion del proyecto y las necesidades de este. La CVP no
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reconocera costo alguno por el trabajo en horario extendido y el PROPONENTE debera tenerlo en
cuenta en su evaluacion econémica.

36. Adelantar y acompafiar a la CVP en el proceso de liquidacion del Contrato de obra y suscribir el
acta correspondiente.

37. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la CVP, por causa o con ocasion del
contrato.

38. Solicitar, revisar, corregir y aprobar al Contratista, antes del recibo final de los trabajos, el manual
de mantenimiento y conservacién especifico para cada tramo vial, asi como todos los documentos
que debe entregar para el recibo a satisfaccion del contrato de obra.

39. Verificar, conminar y coadyuvar para que el contratista de obra realice los tramites ante las
Empresas de Servicios Publicos o entidades de orden distrital, para la solucion de las interferencias
0 intervenciones presentadas, que coordine y atienda las visitas de los funcionarios delegados por
estas empresas de servicios publicos o entidades, encargados de la aprobacién de las redes o
intervenciones, maniobras o cortes temporales de los servicios puablicos.

40. Las demas establecidas en el estudio previo, el pliego de condiciones y los Anexos Técnico,
Social y SST.-MA.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Las demas que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con
la naturaleza de este.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga para con LA CAJA a mantenerla libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. PARAGRAFO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra LA CAJA y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, sus subcontratistas o
dependientes, conforme a lo pactado en este contrato, éste sera notificado, obligandose a mantener
indemne a LA CAJA y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.
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CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cien 100% del personal
colombiano, causard multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

10.

Causales:

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucidn en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento.

Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato.
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
1% del valor del contrato.

Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hard acreedor a una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 1% del valor del contrato.

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formaciéon académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de
una multa equivalente al 1% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
1 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion.
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimaciéon anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagara a la Entidad a titulo de
estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 30% del valor total del contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hard efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Paréagrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 dias contados a partir de la firma
del contrato y requerird de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR identificada con NIT 899.999.074-4

Clase

Asegurado/
beneficiario

Amparo ~ Vigencia ~ Valor Asegurado

Cumplimiento  general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la
liquidacion del
contrato

Por el treinta por
ciento (30%) del
valor del contrato de
interventoria

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e

Plazo del contrato
y tres (3) afios

[Por el cinco por
ciento (5%) del valor

del contrato de
interventorial.

indemnizaciones laborales del | mas.
personal que el Interventor
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucioén del
contrato

Calidad del Servicio

por los perjuicios derivados de
la deficiente calidad del
servicio prestado.

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
Garantia de
estabilidad del
contrato principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal,

Consorcio): la Garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes del

Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su

identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

[Por el treinta por
ciento (30%) del
valor del contrato de
interventoria]

Tomador

Informacién .
necesaria dentro | e
de la péliza .
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Caracteristica ~ Condicion

e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspensién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicidon o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

17.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El INTERVENTOR debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR identificada con NIT 899999074-4 y el
Contratista

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Tomador No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion.

Todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor El valor asegurado debe ser de doscientos (200) SMMLV.
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Caracteristica Condicion

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR identificada con
NIT 899999074-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Informacién Objeto del contrato

necesaria dentro | Firma del representante legal del contratista

de la pdliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
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Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podr4 ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato ser& objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera dentro de los seis (6) meses siguientes a la
terminacion de su plazo de ejecucion.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término previsto,
previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no
llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de
resolucién motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo
previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual y lugar de ejecucion sera la ciudad de
Bogota D.C., en los sectores estipulados en el Anexo técnico, teniendo en cuenta las indicaciones
del Supervisor del Contrato.
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CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién

del contrato.

agrwNE

En constancia se firma el presente contrato en Bogota D.C.

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 . Versién | 4|




