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TITAN

INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.

FORMULARIO No. 2

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

PROPONENTE: TITAN INVERSIONES Y PROYECTO SAS

Numero
de . Valor del
consecuti
vo del contrato |
en TELEFONO,
reporte FECHA DE
Nombre del SALARIOS FECHA DE . DIRECCION, CORREO
co:t";Lto contratante MINIMOS INICIO TERMI'\'NAC'O OBJETO DEL CONTRATO ELECTRONICO DEL
ciecutad MENSUALE CONTRATANTE
’0 (de S LEGALES
acuerdo VIGENTES
al RUP) (SMMLY)
MINISTERIO
DE DEFENSA
NACIONAL - "
EJERCITO y A;;Ex:aﬁﬁf oF CALLE 52 N°17 MZA 7
NACIONAL - . REMANSOS DE ROSA
CENTRAL INSTALACION PARA LAS BLANCA / TELEFAX
36 127,31 08/11/2019 15/12/2019 UNIDADES DEL BMMA4,
ADMINISTRAT BASPC7 (UNIDAD 098-6601019
IVAY /CENACVILLAVICENCIO
CONTABLE HABITACIONAL JAQUE), @EJERCITO.MIL.CO
REGIONAL BIALB7 Y GAULA ARIARI
VILLAVICENCI
0
UNIGN MANTINIMIENTO
GENERAL INMUEBLES CALLE 15 N°40-01
21 'I'II;Z\II\’/\III;C\)/RAARL 139,67 06/02/2018 24/05/2018 (DOS BODEGA UN LOCAL 0833837
COMERCIAL)

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad
institucional de las personas juridicas que representamos, que la informacion antes
consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Representante Legal del proponente

Nombre: PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO

Documento de identidad CC 1067900651

TITAN INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S

Cra. 22 No. 5-41 Barrio La Alborada — Villavicencio / Celular: 3165218555
Correo: Titan.construccionesl@gmail.com



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO

CONTRATO DE OBRA No._ {}) 8 f CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO 2019,
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEEFENSA NACIONAL — EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO Y TITAN
INVERSIONES Y PROYECTOS SAS /NIT No 901041558-1/ representada legalmente por:
PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO /C.C. 1.067.900.651 de Monteria. ,

El suscrito, designada mediante orden del dia No 044 de fecha 02-08 de Noviembre del 2019,
emanada por el centro administrativo y contable, como encargada a ia Mayor BRAVO
CALLE LILIAN ANDREA identificada con Ja cedula No 25.290.817, como directora
encargada de la CENAC REGIONAL TIPOC A VILLAVICENCIO, En ejercicio de las
facultades legales y en especial las conferidas por lo articulos No. 211,216 y 217 de la
Constitucién Politicas, articulo 12 de Ia ley 80 de 1993, articulos 9,10 y 12 de la ley 489 de
1998, articulo 37 del Decreto 2150 de 1995, articulo 110 del Decreto 111 de 1996, ley 1150
de 2007, Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios,
asf como la resolucién Ministerial de Delegacion de funciones y Competencias relacionadas
con la Contratacién de Bienes y Servicios con Destino al Ministerio de Defensa Nacional,
Fuerzas Militares y Policia Nacional No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada
parcialmente por la Resolucion No. 1417 del 8 de marzo de 2018, modificada parcialmente
por las Resoluciones 5662 del 27 de junio de 2016, Resolucion 5159 del 18 de julio de 2017,
Resolucion 134 del 15 de enero de 2018 que a su vez deroga la Resolucion 5662 del 27 de
junio de 2016, adicionada por la Resolucién 267 del 22 de enero de 2018, modificada
parcialmente por la Resolucién 1417 del 8 de marzo de 2018 y el numeral 1.5 de la
Resolucién No. 6302 del 31 de Julio det 2014, que expide el Manual de Contratacién del MDN
aplicado al Ejército Nacional, posesionado en el cargo seglin Acta 159057 del 18 de julio de
2018, dicha posesion se realizd con ocasion al traslados primer semestre 2019, radicado No.
20193151967753 del 4 de julio 2019 y nombrado mediante orden semanal No. 29 del 20 de
julio de 2019 ante el Centro Administrativo y Contable de Ejército, Actuando en nombre y
representacion del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -
CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO — NIT. 800.130-752-1 y quién en adelante se llamara
EL CONTRATANTE y por fa otra TITAN INVERSIONES Y PROYECTOS SAS /NIT No
901041558-1, representada legalmente PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO /,
Identificado con cédula de ciudadania No 1.067.900.651 de Monteria, quien en adelante se
denominaré el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de OBRA,
previas las siguientes consideraciones: ‘

Que mediante Resolucién de Delegacion No. 4519 del 27 de mayo de 2016, el Sefior
Ministro de Defensa Nacional, debidamente facultado por los articulos 211, 216 y 217 de la
Constitucion Politica; el articulo 12 de la Ley 80 de 1993; los articulos 9, 10 y 12 de la Ley
489 de 1998; el articulo 37 del Decreto 2150 de 1995; articulo 110 del Decreto 111 de 1996; y
la Ley 1150 de 2007, delegé al Director de la Central Administrativa y Contable Regional
Villavicencio, la celebracién, modificacion, adicion, prérroga, liquidacién y terminacion de
contratos, asi como los demas actos inherentes a la actividad contractual, cuando la cuantia
sea desde 0 hasta 5.000 S.M.L.M.V. ’

HEROES BICENTENARICS R
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Que la Central Administrativa y Contable Regional Villavicencio, con el fin de dar inicio al “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO E INSTALACION PARA LAS UNIDADES DEL BMMA4, BASPC7 (UNIDAD
HABITACIONAL JAQUE), BIALB7 Y GAULA ARIARI”, UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA
2019, efectud todos y cada uno de los procedimientos respectivos para el desarrollo del proceso por
parte de los comités de acuerdo con el cronograma pre-conﬁ‘actuai emitido.

Que el presupuesto para el proceso esta avalado por el certificado de disponibilidad presupuestal No.
13919 de fecha 25 de septiembre de 2019, con cargo al rubro presupuestal: A-02-02-02-005
RECURSO 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION POR VALOR DE CINCUENTA Y CINCO
MILLONES SETENTA MIL.. PESOS ($55.070.000,00) MCTE Y A-02-02-02-05 SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION RECURSO 16, POR VALOR DE SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($65.000.000,00), por valor total de: CIENTO VEINTE MILLONES SETENTA
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($120.070.000,00).

Que el presupuesto asignado de acuerdo a las ofertas para el proceso estd avalado por el certificado
de disponibilidad presupuestal No. 13919 de fecha 25 de septiembre de 2019, con cargo al rubro
presupuestal:_A-02-02-02-005 RECURSO 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION POR VALOR DE
CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
MONEDA CORRIENTE ($51.430.310,00) Y A-02-02-02-05 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
RECURSO 16, POR VALOR DE CINCUENTA Y CUATRC MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($54.000.000,00), por valor total de: CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($105.430.310,00).

EL OFERENTE DEBE TENER EN CUENTA LOS VALORES ANTES CITADOS (PRESUPUESTO
POR UNIDAD) PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A CADA UNIDAD HASTA COMPLETAR EL
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA CADA UNA.

SERVICIOS DE LA
02-02-02-005 10 CONSTRUCCION BMMA4 100% 46.360.310.00
SERVICIOS DE LA 5
02-02-02-005 10 CONSTRUCCION GAULA ARIARI 100% 5.070.000,00
VALOR TOTAL 51.430.310,00

SERVICIOS DE LA o
02-02-02-005 16 CONSTRUCCION BIALB7 100% 19.000.000,00
SERVICIOS DE LA o
02-02-02-005 16 CONSTRUCCION BASPC7 (H.JAQUE) 100% 35.000.000,00
VALOR TOTAL : 54.000.000,00
HEROES BICENTENARIOS
AVANZANDO POR COLOMBIA |
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PRESUPUESTO DISTRIBUIDO POR UNIDAD.

02-02-02-005 10 P o BMMAS 100% 46.360.310,00
02-02-02-005 10 SC%R,\YS“T:'F?USC%'IEOL,\’I" GAULA ARIARI 100% 5.070,000,00
02-02-02-005 16 P lcig BIALB7 100% 19.000.000,00
02-02-02-005 16 e L | BASPCT (H.JAQUE) 100% ' 35.000.000,00

~ VALOR TOTAL 105.430.310,00

Que surtidos todos los tramites legales LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL VILLAVICNECIO, mediante Resolucién No. 201 del 07 de noviembre de 2019
adjudica el proceso a TITAN INVERSIONES Y PROYECTOS SAS / NIT No. 901.041.558-1,
representada legalmente PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO /, identificado con
cédula de ciudadania No 1.067.900.651 de Monteria, por cumplir los requisitos juridicos,
técnicos econdmicos y financieros establecidos en el proceso SAMC-083 CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO DE 2019.

Que quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello
y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se
acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato.

Que tras haber sido cumplidos todos los trdmites y requisitos legales que exige la
contratacion administrativa, es procedente la celebracion del presente contrato que se regira
por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL. CONTRATISTA se obliga con el M. D. N. - EJERCITO
NACIONAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, al
desarrollo del objeto contractual “SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION PARA
LAS UNIDADES DEL BMMA4, BASPC7 (UNIDAD HABITACIONAL JAQUE), BIALB7 Y
GAULA ARIARI”, UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2019”. CLAUSULA
SEGUNDA.- VALOR: EIl valor del presente contrato es por la suma de CIENTO CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA
CORRIENTE ($105.430.310,00), incluidos todos los impuestos de Ley, respaldado avalado
por el CDP No. No. 13919 de fecha 25 de septiembre de 2019, con cargo al rubro
presupuestal:_A-02-02-02-005 RECURSO 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION POR
VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.430.310,00) Y A-02-02-02-05
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION RECURSO 16, POR VALOR DE CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($54.000.000,00), por valor total

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANCO POR COLOMBIA - 1 1
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de: CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DIEZ
PESOS MONEDA CORRIENTE ($105.430.310,00). Que el contrato se ejecutara con los
precios ofertados por el contratista y que se relacionan seguidamente:

GRUPO 1:

Por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ
PESOS MONEDA CORRIENTE ($46.360.310,00)

SERVICIO A TODO COSTO DE e
DEMOLICION MURO 0.15M ervicio a todo costo-
1 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y M2 2040 6.500,00 130.650,00 | £ Preclo unfario debe
TRANSPORTE DE ESCOMBROS g tener la carga
(m2) impositiva incluida.
ADECUACION A TODO COSTO DE Servicio a todo costo-
PICADO DE PISC TABLETA GRESS el precio unitario debe
2 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y M2 98,00 6.000,00 588.000,00 | \orer 1a carga
RETIRO DE ESCOMBROS({m2) impositiva incluida.
INSTALACION Y SUMINISTRO A
TODO COSTO DE PISO EN Servicio a todo costo-
CERAMICA MATE tipo alfa o el precio unitario debe
3 equivalente COLOR OXIDO O M2 98,00 47.000,00 4.606.000,00 tener la carga
SEMEJANTE 60 X 60cm (incluye impositiva incluida.
boquilla y pegante } (m2)
INSTALACION Y SUMINISTRC A
TODO COSTO DE CIELO RASO Servicio a todo costo-
COLOR BEIGE O SEMEJANTE EN el precio unitario debe
4 PVC MEDIDAS (300cmi25¢m) M2 98,00 35.000,00 3430.00000 | \oner i carga
espesor 6mm usos techo o pared y impositiva incluida.
espacios pequefios. (M2}
) Servicio a todo costo-
INSTALACION A TODO COSTO DE . el precio unitario debe
8 LUMINARIA LED 0.30X0.30 (punto) | SERYICIO 17,00 35.000,00 595.000.00 | (orer 2 carga
impositiva incluida.
ADECUACION A TODO COSTO DE Servicio a todo costo-
ACOMETIDA DESAGUES PARA el precio unitario debe
6 | AIRES ACONDICIONADOS TUBERIA ML 15,00 15.500,00 277.500,00 | 4oneria carga
DE 1/2 (ML) impositiva incluida,
Servicio a todo costo-
INSTALACION A TODO COSTC DE ) o
7 ACOMETIDA PARCIAL 2Na10+1 ML 20.000,00 600.000,00 | & précio unitario debe
No12 DOCTO PVC 3/4"(ML) 30,00 tener la carga
impositiva incluida.
Servicio a todo costo-
INSTALACION A TODO COSTO DE N o
8 | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. UN 500.000,00 500.000,00 | & Precio unitario debe
INCLUYE BREAKER (UND) 1.00 ener la carga
impositiva incluida.
INSTALACION Y SUMINISTRO A Servicio a todo costo-
TODO COSTO MURO SUPER el precio unitario debe
¢ BOARD UNA CARA CAL 6 MM n2 34,36 66.000,00 2.267.760,00 | 4o Ia carga
INCLUYE PINTURA 3 manos (M2) impositiva incluida.
INSTALACION Y SUMINISTRO A Servicio a todo costo-
“TODO COSTO MURO EN BLOQUE ¢l precio unitaric debe
10 FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m M2 210 30.000,00 63.000.00  sener Ia carga
{(MORTERO 1:4)}(M2) impositiva incluida.
INSTALACION Y SUMINISTRO A Servicio a todo costo-
TODO COSTO PANETE MUROS el precic unitario debe
B INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE M2 4,20 17.000,00 71.400.00 | toner Ia carga
FILOS Y DILATACIONES {M2) impositiva incluida.
HEROES BICENTENARIOS ‘
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SUMINISTRO E INSTALACION Servicio a todo costo-
ESTUCOY VINILOTIPC 1 ALTA el precio unitario debe
12 CALIDAD COLOR BLANCO O M2 46.00 8.500,00 391.000,00 ter?er fa carga
SIMILAR PARA EXTERIOR 3 MANQS ' impositiva igcluida
{ incluye filos y dilataciones) (M2) P !
SUMINISTRO E INSTALACION
ESTUCOY VINILOTIPO 1 ALTA Servicio a todo costo~
CALIDAD COLOR BLANCO O el precio unitaric debe
& SIMILAR PARA INTERIORES 3 M2 39,00 8.500,00 331.800,00 | tener la carga
MANGOS { incluye filos y dilataciones) impositiva incluida.
{M2)
- SUMINISTRO E INSTALACIO A
TODO COSTO PINTURA CUBIERTA Servicio a todo costo-
VINILO TiPQ 1 ALTA RESISTENCIA el precio unitario debe
14 COLOR CAFE O SIMILAR PARA M2 188,00 21.000,00 3.948.000.00 | 1orer ta carga
EXTERIORES 3 MANOS (incluye impositiva incluida.
filos y dilfataciones) (M2)
SUMINISTRO E INSTALACION A
TODO COSTO DE ESTRUCTURA EN
ALUMINIO TIPO MADERA O Servicio a todo costo-
SEMEJANTE, SISTEMA el precio unitario debe
5 | CORREDISO MONUMENTAL VIDRIO M2 72,12 247.500,00 | 17.849.700,00 | oo\ carga
CRUDO DE 6MM DE GROSOR POR impositiva incluida.
2.75CM DEALTO COLOR
BRONCE O SEMEJANTE.{M2)
SUMINISTRO E INSTALACION A Servicio a todo costo-
s TODO COSTO PERFIL ¢l precio unitario debe
18 RECTANGULAR 120X60X2.5 MM ML 40,15 £8.000,60 2.368.850,00 | yoreria carga
ASTM A-500 (ML) impositiva incluida.
Servicio a todo costo-
SUMINISTRO E INSTALACION : s
17 | VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, M2 152.000,00 684.000,00 | & précio unitario debe
CON VIDRIO 4 MM (M2) 4,50 tener la carga
impositiva incluida.
SUMINISTRO E INSTALACION A .
TODO COSTO PUERTA TABLERO Sevicio a fodo costo.
18 CORRIDO MARCQ, PASADOR UN 1.00 240.000,00 © 240.000,00 N r‘l’er la caraa
LAMINA COLL ROLLED CAL 202 X ’ e a carg |uid
0.0 (UND) impositiva incluida,
INSTALACION Y SUMINISTRO A Servicio a todo costo-
TODO COSTO DE MESON EN - | et precio unitario debe
19 PORCELANATO TIPC ALFA O M3 69.000,00 172.500,00 P
SIMILAR DE 60X60 COLOR 250 i‘fﬂ“i's';f:;f‘;ui i
MARMOL O SEMEJANTE (M3) P :
INSTALACION Y SUMINISTRO A Servicio a todo costo-
TODO COSTO DE MURO SUPER el precio unitario debe
20 BOARD UNA CARA CAL 6 MM Bie 4,00 66.500,00 266.000.00 | toner (3 carga
INCLUYE PINTURA (BARRA} (M2} impositiva incluida.
INSTALACION Y SUMINISTRO A Servicio a todo costo-
TODO COSTO MURG DRIWALL UNA ; el precio unitario debe
N CARA CAL 6 MM INCLUYE M 10,00 87.500,00 875.000,00 | torer ta carga
PINTURA (SALA) (M3) impositiva incluida.
INSTALACION Y SUMINISTRO A Servicio a todo costo-
TODO COSTO ESTRUCTURA el precio unitario debe
22| DIVICION MURO EN MADERA PARA M2 10,70 333.500,00 3.568.450.00 | tener ta carga
BAR DE 4.50 X 2.50 {M2) impositiva incluida.
INSTALACION Y SUMINISTRO A Servicio a todo costo-
TODO COSTO ESTRUCTURA EN el precio unitario debe
23 | MADERA PERGOLA PARA BARRA Y M3 10,70 150.000,00 1605.000.00 | 4orer 1a carga
MURO BANOS {M3) impositiva incluida.
INSTALACION Y SUMINISTRO A .
TODO COSTO DE PISO EN Servicio a todo costo-
CERAMICA MATE tipoaifa o o el precio unitario debe
24 equivalente COLOR OXIDO O M2 14,60 47.500,00 693.500,00 | tener ta carga
SEMEJANTE 60 X 60cm incluye impositiva incluida.
boguilla y pegante (M2)

HEROES BICENTENARIOS
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INSTALACION Y SUMINISTRO A —
TODO COSTO CIELO RASO : Servicio a todo costo-
25 DRYWALL UNA CARA, CAL 6 MM M2 9.500,00 237.500,00 | & precio unitario debe

25,00 R tener la carga

INCLUYE PINTURA COLOR BLANCO h PN
impositiva incluida.

O SEMEJANTE (M2)
TOTAL GRUPO 1

46.360.310,00

GRUPO 2

Por la suma de CUARENTA MILLONES SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

($40.070.000,00), y hasta agotar presupuesto.

i Ee s
.

b

~DE ACUERDO A

rémoclon y adecuac;én de plsos en . MONTO
1 su totalidad y sus rejillas servicio x M2 1 LA NECESIDAD 650000 | pcoTABLE
2 Alistado del pisc en concreto servicio x M2 1 E}:‘ ﬁggggﬁgé 42.000,00 A gg.f.‘lp;?_E
3 Piso en ceramica en su totalidad servicio x M2 1 ?i Qgggg@ﬁ;g '32.000,00 Aggy P:FB?_E
Reparacion del cielorraso en pve y . DE ACUERDC A MONTO
4 luminarias led 3etvicio x M2 1 LA NECESIDAD 2300000 | scoTABLE
desmonte de la estructura del . DE ACUERDC A MONTO
5 cielorcaso e fluminarias | SoTvicioxM2 ! LA NECESIDAD 10.000.00 1 AcoTABLE
Adecuaciones de las instalaciones i
PN o - . DE ACUERDC A MONTO
6 hidraulicas, sanitarias, eléctricas y SERVICIO 1 20.000,00
gas LA NECESIDAD AGOTABLE
Mantenimiento e Instalacion a todo -
costo de paredes en ladrilio tolete L. DE ACUERDC A MONTO
7| compacto incluye repello por ambas | Sevicio (M2) 1 LA NECESIDAD 43.000,00 | AgoTABLE
caras, estuco y pintura
Mantenimiento y reparacion a todo DE ACUERDO A
. MONTO
8 costo de zapatas en concreto servicio (M2) 1 36.000,00
reforzado ) LA NECESIDAD AGOTABLE
Mantenimiento y reparacion a todo DE ACUERDO A MONTO
9 costo de viga de amarre en concreto | servicio (ML) 1 21.000,00
reforzado LA NECESIDAD AGOTABLE
Mantenimiento y limpieza a todo
10 costo de tanques elevados en servicio (M2) 1 EE Sggg;%gé 37.000,00 Agng f-;rB(I).E
concreto reforzado
Mantenimiento o reparacién a todo
costo de pisos, placas, columnas, Ind DE ACUERDO A MONTC
M| vigas, pantallas, escaleras, alfajias, | Servicio (M2) i LA NECESIDAD 38.000,00 | AGOTABLE
mesones en concreto reforzado
Mantenimiento y reparacién a todo
costo de refuerzos estructural de
12 cubierta en concreto reforzado servicio (M2) 1 EE Qgggg:%% 37.000,00 Agg.:.\l :BEI)_E
{incluye elementos de fijacién y
anclaje )
) Realizar la impermeabilizacion a todo . DE ACUERDO A MONTO
13 costo de estructuras en concreto servicio (M2) 1 LA NECESIDAD 26,000,00 AGOTABLE
reforzado
Mantenimiento y reparacién a todo - DE ACUERDO A MONTO
L& costo de obras de paisajismo servicio (M2) 1 LA NECESIDAD 18.000.00 | soTABLE
Mantenimiento y reparacion a todo DE ACUERDO A MONTO
15 costo de Viga cimentacion en setvicio (M2) 1 LA NECESIDAD 37.000,00 AGOTABLE
concreto reforzado . )

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANDO POR COLOMBIA -
Calie 52 N°17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca
Viltavicencio — Meta

Telefax (098) 6601018 MK 017459

Cenacvillavicencio@ejercito.mil.co

150 90D




PAGING 7 DE 31 CONTINUACION CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE Bl MINISTERIO DEEFENSA NACIONAL
~ EIERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO TITAN INVERSIONES
Y PROYVECTOS SAS /NIT NO 9010418581 REPRESENTADA LEGALMENTE POR: PABLO ANDRES ARCINIEGAS
ROMERG /C.C, 1.087.900.651 MONTERIA

Mantenimiento, nivelado y alistado a
16 todo costo de pisos y paredes para servicio (M2) EE Qg’ggg%ié‘ 11.000,00 Agggé?ﬁ
instalar
Instalacion a todo costo de ceramica MONTO
{azulejo - baldosin - ladrillo - josa - - DE ACUERDO A
i mosaico ~ terrazo - porcelanato - servicio (M2} LA NECESIDAD 33.000,00 AGOTABLE
baldosa - ceramica, cenefa) :
18 instalacién de hoquilia servicio {M2) ?E Sgggglilj:)?\g 3.000,00 Agg&rg‘g
~ Mantenimiento y reparacion a todo ONTO
costo de cielo Razo en panel yeso, - DE ACUERDO A MONT!
1° super board, icopor o pvcincuye | SeTViclo (M2) LA NECESIDAD 2300000} AGOTABLE
terminado en pintura
Instalacién a todo costo de cielo Razo
20 en panel yeso, super board, icoporo | servicio {(M2) EE Qgggg%gé 38.000,00 Agg‘it‘fél)_E
pve incluye terminado en pintura
Mantenimiento y reparacién a todo .
costo de cublerta tipo eternit, termo - DE ACUERDO A MONTO
2 aclstica, master1000, pvo, zinc, | Seidio (M2) LA NECESIDAD 25.000.00 | AGOTABLE
barro, incluye terminado en pintura
Instalacién a todo costo de cubierta
tipo eternit , termo acUstica,
master1000, pve, zinc, barro, incluye . DE ACUERDO A MONTO
22 terminado en pintura y todos los | SETVicio (M2) LA NECESIDAD 80.000.00 | AGoTABLE
elementos necesarios de fijacion y
seguridad
Impermeabilizacion a todo costo de
cubierta tipo eternit , termo aclstica, - DE ACUERDO A MONTC
s master1000, pve, zinc, barro incluye | SSTVO0 (M2) LA NECESIDAD 24'000_’00 AGOTABLE
terminado en pintura
Mantenimiento , reparacion a fodo
costo de estructura metalica de
24 cubierta como vigas, cerchas, servicio (M2) S ACERO & 13.00000 | ,MONTO
amarres, tensores, incluye terminado
en pintura y detalles de soldadura
Mantenimiento y reparacion a tode
costo de canales, tragantes, bajantes,
aéreos de cubierta incluye . DE ACUERDOA | MONTO
2 terminados en pintura, servicio (M2) LA NECESIDAD 2100000 | AgoTABLE
impermeabilizado, sellado y todo los
necesaric para su funcionamiento
Instalacién y reparacion de
acometida eléctrica que incluye los
siguientes componentes: punto de
26 alimentacién, conductores, ductos, servicio (M2) EE Sgggggzé 73.000,00 Agg‘?l:BOLE
tablero general de acometidas, .
interruptor general, armario de
medidores ¢ caja equipo de medicién
Instalacion o cambio de elementos
de iluminacion como reflectores, - : DE ACUERDOC A MONTO
27| plafones, bombillos, rosetas, balas | SerVicio (punto) LA NECESIDAD 26.700,00 | AGOTABLE
led, tubos fluorescentes o simitares
instalacion o cambio de accesorios
de pared( tomacorriente, - DE ACUERDO A MONTO
28 interruptores, conmutables, tablero de | S€TVI°I° (und) LA NECESIDAD 18.000,00 AGOTABLE
distribucion y demas accesorios)
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mantenimiento y reparacion de
cableado interno, redes eléctricas - DE ACUERDO A MONTO
29 incluye todo fo necesario parasu | SSTVicio (punto) 1 LA NECESIDAD 27.000.00 | AGOTABLE
correcto funcionamiento )
Instalacién y cambio a todo costo de
accesorios de tuberia pve (codos,
uniones, bujes, tee, yee, sifén,
. [ " DE ACUERDO A MONTO
30 adaptador, tapén, reduccion, tipo servicio (und) 1 31.000,00
universales), segun requerimiento de LANECESIDAD AGOTABLE
didmetro o posicién incluyendo todo
lo necesario para su funcionamiento
Mantenimiento a todo costo red
31 hidraulica (destapada, sondeoy | servicio (ML) 1 RO REAAd 10.000,00 | , MONTO
aplicacion de elementos quiniicos) ; AGOTABLE
instalacidn y cambio de accesorios a
todo costo de paso ( registros,
cheques, llaves, valvulas, grifo segin . DE ACUERDO A MONTQ
32| requerimiento de didmetro o posicion | SETVicio (und) ! LA NECESIDAD 2700000 | AGoTABLE
incluyendo todo lo necesario para su
funcionamiento
Instalacion a todo costode
iINCRUSTACIONES - JUEGO
33 Incrustaciones (Papelera, jabonera | servicio (und) |- 1 EE« Qgggg%gg‘ 24.000,00 Aggggj
lavamanos, ganchos, cepiliera, .
jabonera ducha y toallero),
pafiete a todo costoliso muros, :
gt . : - DE ACUERDO A MONTO
34 interior exterior 1:3 {incluye filos y servicio (M2) 1 16.000,00
dilataciones) LA NECESIDAD AGOTABLE
Aplicacién a todo costode pintura
para fachada color institucional, - DE ACUERDO A MONTO
35 incluye lavado, y retiro de pintura | SSTVicio (M2) 1 LA NECESIDAD 8.00000 | AGOTABLE
deteriorada
Resane Pafiete a todo costo LISO
36 | MUROS 1:3 INTERIORy exterior ( | servicio (M2) 1 O NEeEa D, 700000 | ,HONTO
incluye filos y dilataciones ).
Aplicacion a todo costo de ESTUCO
Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro :
37 Interior {incluye, 1 mano en Intervinilo | servicio (M2) 1 EE Sgggg%%g 6.000,00 Agg‘xrél)j
y dos manos en pintura, filos y
dilataciones).
Aplicacién a todo casto de PINTURA
VINILO 0 ESMALTE 3 MANOS Sobre
Muro o estructura metdlica, cubierta,
38 puertas ventanas y demds elementos | servicio (M2) 1 EE Qggggﬁ)ﬁs 6.000,00 Agg':‘\‘ :BOLE
que se consideren {Incluye 1 manoc
en pintura tipo 2 y dos manos en
pintura tipo 1, filos v dilataciones).
Aplicacion a todo costo de PINTURA
PARA TRAFICO GRANDES - DE ACUERDOC A MONTO
39 | SUPERFICIES Color segun disefio, | SEViclo (M2) 1 LA NECESIDAD 9.00000 | AGoTABLE
(Incluye 3 manos).
TOTAL ITEMS GRUPO 2 908.200,00
GRUPO 3

Por la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE ($19.000.000,00).
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MANTENIMIENTO DE PISCINA DE
DIMENSIONES 12X25 MTS, INCLUYE: CAMBIO
DE ENCHAPES DETERIORADOS INTERNQOS (90
Mts ENCHAPE 20 x 20 cms) Y EXTERNOS EN
GRES Y GRANITO LAVADO (74MS).
MANTENIMIENTO A TODCO COSTO DE MALLA
ESLABONADA CONSISTENTE EN
REPARACIONES DE ANGULOS Y PINTURA
GENERAL, MANTENIMIENTO A TODO COSTO
DE ELECTROBOMBA, CONSISTENTE EN
1 CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLOS, PINTURA SERVICIO 1
EN GENERAL MANTENIMIENTO A TODC COSTO
DEL TANQUE DE FILTRACION CAMBIO DEL
MATERIAL FILTRANTE MANTENIMIENTO EN
GENERAL DEL CUARTO DE MAQUINAS
PINTURA EN GENERAL MANTENIMIENTO DE
REGISTRO DE VALVULAS DE 2" Y 1" DE ALTA
PRESION, MANTENIMIENTO DE COLUMNA EN
CONCRETO Y REINSTALACION DE DUCHAS Y
EN GENERAL. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA.

TOTAL GRUPO 3

18.000.000,00

Nota 1: Los precios unitarios de los bienes y servicios del presente contrato seran conforme a
la oferta econémica. Todos los precios aqui contemplados se entienden firmes y fijos y por lo
tanto no estén sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente deniro de este precio, van
incluidos los costos proyectados al plazo de ejecucion del presente contrato y la utilidad
razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaréan
solicitudes de reajustes de precios, mvocados con base en estas circunstancias, incluido los
impuestos de ley cuando apliquen.

CLAUSULA TERCERA.- FORMA Y _CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO
NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO se
compromete a cancelar el valor del contrato a la CUENTA DE AHORROS (DAMAS) No.
098400005736 DE BANCO DAVIVIENDA a nombre de TITAN INVERSIONES Y
PROYECTOS SAS NIT. No 901.041.558-1, LOS PAGOS SE REALIZARAN TENIENDO EN
CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

El ministerio de Defensa - Ejercito Nacional - El CENAC V/CIO pagara mediante glro directo,
al contratista, de acuerdo con el cupo de PAC asignado al CENAC V/CIO, para la vigencia
2019, el pago se hara de forma TOTAL de acuerdo a ia facturacién presentada hasta cubrir la
totalidad del presupuesto, sin que supere el 15 de diciembre de 2019, previa ejecucion de los
bienes y servicios recibidos contratados en cada una de las unidades de destino y segtn acta
de recibo a satisfaccion total de la obra, la cual debe ser suscrita por el Supervisor del
contrato, Comité Técnico, Representante Legal y/o Apoderado, presentacidén de la factura,
informe de supervision.

El proponente debe hacer la presentacién de la factura y el cumplimiento de los siguientes
requisitos: ‘ ,

1. Recepcién a satisfaccién de la obra y servicio por el Ministerio de Defensa Nacional-
Ejército Nacional — CENAC V/CIO.
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2. Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Direccién del
Tesoro Nacional. (Asignacion cupo PAC).

3. Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes.

4. La verificacion por parte del MDN-Ejército Nacional- CENAC V/CIO, del pago de aportes
relativos al Sistema de Seguridad Integral asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar cuando corresponda. PARAGRAFQ: En el evento de prérroga en la
entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergara en el
mismo lapso de la prérroga.

5. El oferente debe radicar la factura.

EL OFERENTE DEBE TENER EN CUENTA EL PRESUPUESTO DISTRIBUIDO POR
UNIDAD (ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.1 DEL ESTUDIO PREVIO DEL PRESENTE
PROCESO) PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS A CADA UNIDAD HASTA
COMPLETAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

Nota: En el evento de prérroga en la entrega del objeto del contrato, se postergara el
pago por cuanto es contra recibo a satisfaccion. CLAUSULA CUARTA.-
SUBORDINACION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los
pagos que de conformidad con este contrato que deba efectuar el MD.N - EJERCITO
NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, se
subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal presupuestal No.13919 de fecha 25 de septiembre de 2019, con
cargo al rubro presupuestal: __A-02-02-02-005 RECURSO 10 SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION POR VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.430.310,00) Y A-
02-02-02-05 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION RECURSO 16, POR VALOR DE
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($54.000.000,00),
por valor total de: CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($105.430.310,00).

PARAGRAFO: MODIFICACION DE LA APROPIACION PRESUPUESTAL: Las partes
acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Clausula, el M.D.N -
EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO podra hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripcion de un
contrato modificatorio por tratarse de un tramite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA.
CLAUSULA QUINTA- DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES Y/O
SERVICIOS: El presente contrato debera ejecutarse se de acuerdo con las especificaciones
técnicas consignadas en el anexo 2 del pliego de condiciones, las relacionadas en este
contrato en la CLAUSULA SEGUNDA conforme a la oferta presentada por el contratista, las
cuales hacen parte integral del presente contrato. PARAGRAFO PRIMERO:
RESPONSABILIDAD: EI CONTRATISTA cumplira el objeto del presente contrato con el
M.D.N. - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIOQ, libre de limitaciones. En caso que el CONTRATISTA incumpla lo previsto
en esta clausula, el M.D.N. - EJERCITO NACIONAL- CENTRAL -ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO se reserva la facultad de rechazar los bienes y
servicios de imponer las sanciones pertinentes que mas adelante se establecen y convienen.
PARAGRAFO SEGUNDO- ESPECIFICACIONES TECNIAS ADICIONALES: EL
CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A: 1 El contratista certifico mediante documento que
prestara los servicios conforme a solicitud de las unidades y de acuerdo a la prioridad para la
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realizacion del servicio de mantenimiento de cada uno de los grupos 01, 02 y 03.Nota: en
caso de que los servicios de mantenimiento de instalaciones, que no se realice en debida
forma o condiciones diferentes a las requeridas, no seran recibidos y habra lugar a los
respectivos tramites administrativos de incumplimiento, aplica para los grupos 01, 02 y 03. 2

TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.. El contratista certifico
mediante documento, El transporte de todos los elementos, personal y equipos necesarios
para la ejecucion de los servicios contratados hasta el lugar de los trabajos, hacen parte de
todos los costos que debera asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro
del mantenimiento. El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos
de los items o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la responsabilidad y los
costos de la puesta en funcionamiento de todos los elementos necesarios, por lo que no se
pagara ningun costo adicional por este concepto, aplica para los grupos 01, 02y 03. 3
RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES SOBRANTES: E! contratista se
compromete a los traslados internos de material, como todos los desperdicios, los cuales
deberan ser retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y transportados hasta el
lugar previamente seleccionado, el cual debera ubicarse en un sitic donde no incomode la
realizacion de otras labores, y que sea de facil acceso para efectos de su cargue cerca al sitio
de su utilizacion. RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de
material, producto de las actividades ejecutadas, deben ser trasladados a un lugar donde se
pueda realizar el cargue, sin que se interrumpan las labores y sin dejar basuras ni
desperdicios.El retiro de los sobrantes se realizard en volqueta o similar hasta los botaderos
autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas deberan estar
previstas de lona protectora para evitar el derrame de material durante su transporte, caso en
el cual el contratista exigira al transportador la recoleccién del mismo o la efectuara con sus
propios medios. Esta labor también deberd cumplir con las normas pertinentes en lo que se
refiere a proteccion a terceros, horarios y vias de circulacién, sitios de descargue del material,
precauciones y demas requisitos indispensables para la labor, aplica para los grupos 01, 02 y
03.4 -SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista certifico mediante documento que acatara
todas las normas aplicables a las actividades de mantenimiento y adecuacion del lugar
respectivo y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la
prevencién de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por
las entidades competentes, las cuales seran publlcadas en los lugares mas visibles y
vulnerables en cuanto a seguridad industrial del area intervenida y como minimo debera
cumplir con las siguientes exigencias: PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan
ofrecer algun peligro para el publico o el personal que labora se protegeran con cerramiento
previamente demarcado con todos los avisos de seguridad que este corresponda. Todos
estos cerramientos seran por parte del Contratista hasta el momento en que el Contratante
reciba el area correspondiente a plena satisfaccion. ASEQ: Por ningiin motivo el Contratista
ocupara las vias y zonas publicas; serd su responsabilidad mantener limpios 'y con libre
transito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual debera d;spcner en
forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos
fines. Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad debera ser
entregado por el Contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores,
entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medira
hasta no ser recibida a satisfaccion del Contratante. Aplica para los grupos 01, 02 y 03..
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5 DOTACION DE PERSONAL : El contratista certiﬁco mediante documento, que todo el
personal que labore en cualquier sitio del proyecto por cuenta del contratista deberéa tener en
todo momento la dotacién que requiera, segun la labor que gjecute, de acuerdo a lo sefialado
en la Resolucion No.1409 de 2012 y Resolucién No. 1903 de 2013 del Ministerio de Trabajo y
siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, en
cuanto al nimero de dotaciones, de acuerdo con la permanencia y el tiempo de trabajo. La
minima dotacion exigida sera: casco, botas, overol, guantes y tapabocas. Los cascos y
overoles deberan ser de un mismo color, previa aprobacion del supervisor del contrato.
Ademas de los implementos anteriormente anotados, el personal que lo requiera o lo
indiquen el contratante o el supervisor, deberd contar con gafas, protectores de ruido,
caretas, cinturones de seguridad, tapa bocas y cualquier otro elemento de proteccién. Aplica
para los grupos 01,02y 03. 6 PERSONAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES: El
contratista certifico mediante documento que todo el personal, sin excepcién, debera portar
un carné de identificacion con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual sera
enfregado a diario en el puesto de control. El contratista en coordinacion con el Supervisor
del Contrato y la Oficina de Seguridad Militar de la Séptima Brigada debe gestionar los
correspondientes permisos y documentacidon necesaria como estudios de seguridad del
personal, ficheros, autorizaciones y demas que sean necesarias para garantizar el ingreso del
personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los trabajos objeto
del presente proceso. Aplica para los grupos 01, 02 y 03.7 RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA: El contratista certifico mediante documento que cumplird con lo
establecido en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio y construccién, nacional
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro
del objeto del contrato. A continuacion se relacionan las principales normas técnicas que
debe cumplir el contratista en desarrollo del contrato, los trabajos deberan ajustarse a la
Legislacibn Colombiana, a los estandares de ingenieria, estandares y cddigos
internacionales, ademés de la Normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), NSR 10, RETIE, NTC
2050, Cédigo de la Construccion del 1997, las mejores practicas de ingenieria, legislacion
sobre los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las Ultimas versiones de
estandares, codigos y practicas recomendadas en la industria detallandose a continuacion y
sin ser limitativas, Aplica para los grupos 01, 02 y 03. Para la ejecucion de las actividades se
tendran en cuenta los siguientes referentes: GENERALES: « REGLAMENTO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION RESOLUCION No. 02413 DE 1979,
EMANADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA.

« RESOLUCION No.1409 de 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. Aplica
para los grupos 01, 02 y 03.8 SERVICIOS PUBLICOS EIl contratista certifico mediante
documento que efectuard las coordinaciones con las empresas de servicios publicos
domiciliarios para que instale a su costa equipos de medicién para el control del consumo de
energia y de agua necesarios para la ejecucion de las obras contratadas, o en su defecto el
contratista deberad proveerse de plantas eléctricas, equipos requeridos y tanques de agua
necesarios para la ejecucion del objeto contractual. En ningiin momento la unidad tactica se
hace responsable de las obligaciones adquiridas por el contratista con las empresas de
servicios publicos, lo anterior seréa verificado por el supervisor. Aplica para los grupos 01, 02
y 03. 9 El contratista certifico mediante documento que una vez perfeccionado el contrato
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debera presentar dentro de los 30 dias siguientes en medio magnético y fisico al supervisor
del contrato la informacién técnica necesaria para la identificacion de cada uno de los
elementos incluidos en el acuerdo de voluntades, para lo que debera diligenciar la plantilla
que a continuacion se relaciona: Lo anterior en aplicacion a la Directiva Permanente N°. 34
del 19 de noviembre de 2018 por medio de la cual se fijan lineamientos y directrices para
Escalones de Catalogacion y la utilizacion del Sistema OTAN de Catalogaciéon en las
Unidades Ejecutoras del Ministerio de defensa Nacional y la Policia Nacional. Por elio, todo lo
que se entregue e ingrese al almaceén debe tener ficha técnica, lo cual es responsabilidad del
supervisor del contrato, quien a su vez debe recopilar la informacién y enviarla al Escalén uno
del Ejército mediante oficio solicitando la catalogacion de cada elemento. NOTA: Tener en
cuenta los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento, se deben anexar en el
portal de contratacion SECOP I, junto con su oferta en documento independiente
debidamente firmados. Aplica para los grupos 01, 02 y 03.

El contratista certifico que cumplira con el PERSONAL MINIMO REQUERIDO: EL
OFERENTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION DEBERA PRESENTAR LAS
HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO QUE A_CONTINUACION SE
RELACIONA CON LOS RESPECTIVO SOPORTES, LOS CUALES SE VERIFICARON POR
PARTE DEL COMITE_TECNICO EVALAUDOR: en donde se encuentran las ho;as de vida
anexas conforme a los siguientes perfiles. Cualquier cambio en el personal debera ser
comunicado al supervisor del contrato.

FORMACION
CARGO PERMANENCIA ACADEMICA EXPERIENCIA | TIEMPO DOCUMENTOS SOPORTE:
Hoja de Vida respaldada por las
certificaciones que acrediten el
tiempo de experiencia (las
certificaciones laborales,
debidamente firmadas por el
contratante, que contengan,
. como minimo: nombre del
Minimo dos (02) | contratante, objeto del contrato,
Profesional aios contados | cqrq0 desempefiado, fechas de
en Salud a partir de la | jnicio y terminacion,
SALUD Ocupacional expedicion de | , presentar  copia det
OCUPACION | 50% o Profesional | General la ~tarjeta documento de identidad.
AL (1) especializado profesional o
: en Salud contados 2| o Presentar la matricula o
Ocupacional partir del acta tarjeta  profesional vigente
de grado como expedida por el Consejo
especialista. Profesional correspondiente.
o Fotocopia de los diplomas
respectivos o certificados de
obtencion del titulo
correspondiente.
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Especifica

Minimo un (1)
contrato como

profesional
SISO en una
obra no
residencial
ejecutado

dentro del afio
inmediatamente

anterior al es veridica.
cierre del

presente

proceso de

seleccidn.

o Con CERTIFICADO EN
ALTURAS- ACTUALIZADO

o Carta suscrita por cada uno
de fos profesionales
ofrecidos en fa que, bajo
Gravedad de juramento,
certifiguen que toda Ia
documentacién presentada

ESTE ES EL PE

RSONAL MINIMO OBLIGATORIO PARA CADA FRENTE DE OBRA

MAESTRO DE
OBRA

100%

N/A

General

Minimo dos (02)
contratos de
mantenimiento
de
instalaciones.

Hoja de Vida respaldada por las
certificaciones que acrediten el
tiempo de experiencia (las
certificaciones laborales,
debidamente firmadas por el
contratante, que contengan,
como minimo: nombre del
contratante, objeto del contrato,
cargo desempefado, fechas de
inicio y terminacién.

o Presentar copia del
documento de identidad.

o Presentar la matricula o
tarieta profesional vigente
expedida por el Consejo
Profesional correspondiente.

o Fotocopia de los dipiomas
respectivos o certificados de
obtenciéon det titulo
correspondiente.

o Carta suscrita por cada uno
de los profesionales
ofrecidos en la que, bajo
Gravedad de juramento,
certifiquen que toda Ia
documentacién presentada
s veridica.

o Con - CERTIFICADO EN
ALTURAS ACTUALIZADO.

PLOMERO

100%

N/A

GENERAL

Minimo dos (02)
confratos de
mantenimiento
de instalaciones
y redes
hidraulicas.

Hoja de Vida respaldada por las
certificaciones que acrediten el
tlempo de experiencia (las
certificaciones taborales,
debidamente firmadas por el
contratante, gue contengan,
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Minimo dos (02} | como minimo: nombre del
contratos de | contratante, objeto del contrato,
SOLDADOR o7 : mantenimiento cargo desempefiado, fechas de
100% NiA GENERAL de instalaciones | inicio y terminacién.
y redes
hidraulicas. o Presentar copia del
Minimo dos (02) documento de identidad.
contratos de
CARPINTERO mantenimiento
100% N/A GENERAL de carpinterfa | o Fofocopia de certificados
metalica y estudios de educacién no
madera. formal.
Minimo dos (02)
confratos  de
o mantenimiento o Carta suscrita por cada uno,
PINTOR 100% N/A GENERAL de carminteria bajo Gravedad de
metafica y juramento, donde certifique
madera. que toda la documentacion
Minimo dos (02) presentada es veridica.
contratos  de |
ELECTRICISTA. | 100% N/A GENERAL | mantenimiento | _ oo . CERTIFIGADO EN
de redes
eléotricas. ALTURAS ACTUALIZADO.

Nota: La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicién de la matricula
profesional. ) :

Este personal no podra ser remplazado una vez se adjudique [a presente contratacion, de llegarse a presentar esta
situacién de cambio, el personal debera tener el mismo perfil o superior al presentado en la oferta ganadora, con la
debida solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva aprobacion

El oferente debera tener en cuenta que realizard mantenimientos en instalaciones en los siguientes lugares:

No. }
DESCRIPCION

1
GRUPO No.01 - APIAY: CANTON MILITAR APIAY KM 7 ViA PUERTO LOPEZ CUARTA DIVISION — BMMAMA4.

2 GRUPO NO.02 - APIAY: CANTON MILITAR APIAY KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CUARTA DIVISION —~ HOTEL
JAQUE. .
GRANADA — META, BATALLON DE INFANTERIA PANTANO DE VARGAS BIVAR 21 — GAULA ARIARI

3 GRUPO NO.03 - APIAY: CANTON MILITAR APIAY KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CUARTA DIVISION ~ BIALB
NO.07

Para la ejecucion del contrato se tendran tres (03} frentes de obra los cuales tendréan como minimo cada uno el
siguiente personal:

UN (1) MAESTRO DE OBRA, con CERTIFICADO EN ALTURAS- ACTUALIZADO

UN (1) PINTOR, con CERTIFICADO EN ALTURAS-ACTUALIZADO

UN (1) PLOMERO. con CERTIFICADO EN ALTURAS-ACTUALIZADO

UN (1) ELECTRICISTA. con CERTIFICADO EN ALTURAS-ACTUALIZADO

UN {1) SOLDADOR. con CERTIFICADO EN ALTURAS-ACTUALIZADO

UN (1) CARPINTERO (METALICO Y MADERA. con CERTIFICADO EN ALTURAS-ACTUALIZADOQ.

Estos frentes de obra tendran una duracién mientras se realice el mantenimiento en el lugar.

DE TODO LO ANTERIOR EL OFERENTE, SE COMPROMETERA MEDIANTE CERTIFICACION QUE EXPRESE LO
CONTENIDO ESTE ITEM. ' '

NOTA: Tener en cuenta los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento, los
cuales se deben anexar junto con su oferfa en documento independiente debidamente
firmadas en el portal de contratacién SECOP I
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CLAUSUL_A SEXTA - PLAZO DE EJECUCION, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:
Serd a partir del cumplimiento de los requisitos de Ejecucion (aprobacion de pdliza y
Compromiso del Registro Presupuestal) hasta el 15 de diciembre de 2019. El LUGAR DE
ENTREGA Y EJECUCION DEL CONTRATO: La ejecucién del contrato sera en cada uno de

los puestos de mando de las unidades centralizadas que se encuentran ubicadas conforme
listado anexo.

No. DESCRIPCION

1 GRUPO No.01 - APIAY: CANTON MILITAR APIAY KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CUARTA DIVISION — BMMAM4.

2 GRUPO NO.02 - APIAY: CANTON MILITAR APIAY KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CUARTA DIVISION — HOTEL
JAQUE.
GRANADA - META, BATALLON DE INFANTERIA PANTANO DE VARGAS BIVAR 21 — GAULA ARIARI

3 GRUPO NOQ.03 - APJAY: CANTON MILITAR APiAY KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CUARTA DIVISION — BIALB
NO.07

Eanl gl o

PARAGRAFO UNICO: PROTCOLO DE RECEPCION La entrega de los bieriés se realizara
conforme a las especificaciones técnicas contratadas en el presente proceso y sera
acomparfiada por el supervisor del confrato, conforme a lo estipulado por el proponente,
observando lo dispuesto en el plazo de ejecucién del contrato y sin superar el mismo.

TR ISR AN, DESICTREPOREOM SO PR RESPONSAERLE
£ PRI AR T EMACED
1 AORREMSHTION T SE RECIBEN | SUPERVESOR NG,
I LS BIENMES AL BSCAR | OOMTRATO- COMITE
O EPECOC RN DEL | TECNICO
APFEND T AT EWRA LEAIDCHER,
APPSR DE RECIRC: S
B AERCOIRS, ST DE | SUPERWESOR DNEL
RECHC A SATISFSOCOION | OO ERS T
2. IPRRCNRAKE T E DE LS BIEMNES DOMMIDE
BRSSP RN TR W ISP ) BEL
SIAPERWISOR YEL
Lt Nip g =00 £ " EL | SUPERMISOR DEL
EadnT N = F 5 g 6200 3T RN TR T — O Y TIE

IMFORME  SUPERWISIGMN: | TECMIOO
SE EFECTLA UM IMPORME EWAL ARSI R
DE BUPERAGESUIN  DOMDE

3 : = PLASIS, £ A~
4,’{ fg";@ -fi’f” EYEC Ot TRESE.
- COMTRATD DE  ACUERDO
........... Koo A EAS CONDHHORKES DE | SUPERMVISOR DEL
! S AR CGATIRIC COMNFRAT O — CORMITE
T AL RSN T v | TECHICO
o i ™ ADO NDNEAL S, EWEL ERADCHR
- PASOBAPARLADNG TN LA
CEMERACION  ODE  LOS
ENTREGABLES

CUMMPLANEER TG SF LGOS
BIEMES  OUBMBLEN OO
LasS CONDMCIOMNES SE D
B ASEPTADD ¥ SE
CHODET A fadnr JEL
FROCESCO DE RECEPOION,
DE 1O CONTRARID SE
DEBE REALIZAR LR
AIIETE  CERTHNENTE &

CLAUSULA SEPTIMA- VIGENCIA: La vngenc;a del presente contrato se extendera por el
término de ejecucion y cuatro (4) meses mas. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA TECNICA:
El proponente deberé garantizar en documento independiente y anexarlo junto con la oferta el
cumplimiento de las condiciones técnicas de los mantenimientos, responsabilizandose de los
reclamos por cualquier defecto de calidad. Esta Garantia Técnica debe cubrir cada uno de los
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items ofrecidos y debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos: Que ampare la
calidad de los mantenimientos a realizar por el término de un (1) afio contados a partir de la
entrega del mantenimiento, Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos, Que
ampare la calidad y correcto funcionamiento de los elementos que se requieran para cumplir
con el objeto del contrato. Nota: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la
garantia estaran a cargo del contratista. Este documento debe venir firmado por el
proponente. TERMINO DE LA RESPUESTA: Junto con la oferta, el proponente debe anexar
en un documento independiente, la repuesta a la Garantia Técnica para los ftems ofrecidos,
que corresponde a los servicios contratados dentro de un término de tres (03) dias siguientes
al requerimiento del supervisor del contrato. Todos los costos en que deba incurrir el
contratista para el cumplimiento de la Garantia Técnica estardn a su Cargo, el CENAC V/CIO
no reconoce costos adicionales por este motivo. Este documento debe estar debidamente
suscrito. por el representante legal. NOTA: Los términos de garantia técnica y el tiempo de
respuesta de la misma, deberan ser aportados en documento independiente debidamente
suscrito por el oferente, si se presenta como comercializador y/o distribuidor, la presentacion
de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentacion de la oferta.
CLAUSULA NOVENA- GARANTIA UNICA: El contratista debera constituir la sngutente
garantia Unica de cumphmlento dentro de los tres (03) dias habiles sagwentes a la suscripcién
del contrato:

GARANTIA DEL CONTRATO

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN Ejerolto Nacional teniendo en cuenta que el objeto de ios

mismos sirve para respaldar el curnphmzento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la

administracién y/o terceros por la razén de la celebracién ejecucion y liquidacion del contrato, con base en las reglas

estipuladas en los Articulos 2.2.1.2.3.1.5., 2.2.1.2.3.1.6., 2.2.1.2.3.1.7. y 2.2.1.2.3.1.10 y siguientes del Decreto Unico

Reglamentario N°. 1082 de 2015 en las cuantias y, términos que se determinan a continuacion.

El adjudicatario debera constituir fa garantia Gnica de cumplimiento dentro del término establecido en el anexo # 1 “Datos

del Proceso”, cuyo objeto serd respaldar el cumpiimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato

de acuerdo a lo dispueste en el en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con articulo 2.2.1.2.3.1.7,

2.2.1.2.3.1.12 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en las cuantias y-términos que se determinan a continuacién, De

acuerdo con fa naturaleza, objeto y valor del contrato, deben estimarse como minimo los siguientes amparos, segin el

caso:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Cumpllmlento de las

obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria: Por una

cuantia equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia seré igual al plazo de ejecucion,

cubrird las prérrogas a que haya lugar y cuatro (04) meses mas contado a partir de la fecha de perfeccionamiento. Este

amparo cubre a la Entidad Estatal de jos perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el

incumplimiento es impuiable al contratista; el cumplimiento tardio o defectuoso del contraio cuando el incumplimiento es

imputable al contratista y el pago del valor de tas multas y de ta clausula penal pecuniaria, con una vigencia minima, hasta

ta liquidacion del contrato.

CALIDAD DEL SERVICIO: Que ampare la calidad del servicio por una suma asegurada equwalente al TREINTA por ciento

(30%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecumon del contrato mas cuatro meses mas, contados a
{L_partir de la suscripcion def contrato.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor igual al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, contado a partir de la fecha de su perfeccionamiento, v tres (3) afios mas,
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado en las pdlizas que amparan la responsabilidad
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a fa administracion con ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de
sus contratistas o subcontratistas, en ese orden para la presente contratacion LA CENAC VILLAVICENCIO exige que el
precitado amparo se constituya bajo las siguientes condiciones de suficiencia: Doscientos {200) smmlv para contratos cuyo
valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) smmlv. :
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PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS: Las vigencias de todos los
amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato. El hecho de la constitucién de estos
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los
amparos otorgados podré ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MDN -
EJERCITO NACIONAL - CENAC V/CIO. El CONTRATISTA debera mantener vigente las
garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta cldusula y seran de su cargo el pago de
todas fas primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que
se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora o banco a peticién del MDN EJERCITO NACIONAL — CENAC V/CIO y a cuenta
del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente
al MDN- EJERCITO NACIONAL — CENAC V/CIO para retener y descontar los valores
respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN-
Ejercito Nacional — CENAC V/CIO asume la responsabilidad de la ampliacion de los amparos
y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. EN_ LA GARANTIA
DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA EL CUMPLEMIENTO
DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA
CONVENIDAS. ASi MISMO DEBERA CONSTAR QUE LA ASEGURADORA RENUNCIA AL AL
BENEFICIO DE EXCUSION . Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-
Ejército Nacional, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista
frente a la administraciéon y /o terceros, por razén de la celebracién, ejecucién vy liquidacion
del contrato. Las vigencias de todos los amparos deberan iniciar desde la fecha de
constitucidon de la garantia. El hecho de la constitucidn de estos amparos no exonera al
CONTRATISTA de las responsabildades legales en relacion con los riesgos asegurados.
Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser
cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MDN - EJ ERCITO NACIONAL- CENAC
V/CIO.CLAUSULA DECIMA- AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que
se requieran en desarrolio del presente contrato se presentaran por escrito, directamente, por
correo certificado o telefax, asi: las que deba realizar el M.D.N - EJERCITO NACIONAL-
CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO se remitiran PERSONA JURIDICA: TITAN INVERSIONES
Y PROYECTOS SAS /NIT No 901041558-1/ representada legaimente por: PABLO ANDRES
ARCINIEGAS ROMERO /C.C. 1.067.900.651 Monteria / NUM TEL: 3165218555 / direccion Cra 22 #
5-41 alborada / www.titanconstruccionesyenco frados@gmail.com .DOMICILIO: VILLAVICENCIO
META. Las que deba realizar el CONTRATISTA a en el CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO, correo electrénico: cenacvillavicencio@ejercito.mil.co, teléfono: 6601019.
PARAGRAFO UNICO: El contratista autoriza el envio de notificaciones a través del medio
electrénico sefialado en el presente contrato y en los términos del articulo 56 de la Ley 1437
de 2011. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SANCIONES: Las partes convienen en
establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones
reciprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido
proceso establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo
preceptuado en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, para la imposicién de multas por parte
de la Administracion asi: A) En el evento de presentarse retardo en la entrega de los bienes,
de conformidad con lo previsto en la clausula del plazo de ejecucion del presente contrato y
con el fin de que el CONTRATISTA cumpia debtdamente la ejecucion del contrato, se
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impondréan multas, cuyo valor se liquidarad con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%)
del valor del bien dejado de entregar y/o prestar por cada dia de retardo y hasta por un plazo
maximo de quince (15) dias calendario en calidad de sancién por el simple hecho del
incumplimiento. Esta sancién se impondra conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse
devolucién del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente
contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidara con base en el cero punto cinco por
ciento (0.5%) del valor de los bienes, dejados de entregar y/o prestar, por cada dia de retardo
y hasta por un plazo méximo de 15 dias. ¢) En el evento de que el contratista no desarrolie a
tiempo las actividades sefialadas en el cronograma que acompafa la oferta y demas
obligaciones contractuales, se impondran multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero
punto cinco por ciento (0.5%) del valor del item y/o bien cuya actividad no se haya
desarrollado por cada dia de retardo en la actividad y hasta por un plazo maximo de quince
(15) dias calendario en calidad de sancion. d) La Entidad podra declarar el incumplimiento del
contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando
no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. PARAGRAFO
PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta clausula
podré exigirse por la via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término
de duracién del contrato, podra descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y
se tendréd en cuenta ai momento de su liquidacidén. Para tal efecto EL CONTRATISTA
autoriza al MDN - EJERCITO NACIONAL para hacer los descuentos correspondientes.
PARAGRAFO SEGUNDO: EXTENSION PARA LAS DEMAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Esta sancion puede hacerse efecttva por parte del M. D. N. - EJERCITO
NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, no
sOlo para la obligacién de entregar los bienes, sino para las deméas obligaciones
contractuales, especialmente si se trata de la obligacidén por parte del CONTRATISTA de
suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en
documento y que se perfeccione con la suscripcion del mismo por las partes aqui
involucradas. PARAGRAFO TERCERO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecucién del
contrato, el MDN- EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL VILLAVICENCIO, podra hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el
presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al debido proceso
consagrado en el Articulo 29 de la Constitucion Politica y en cumplimiento del procedimiento
regulado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN- EJERCITO
NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, en el
proceso sancionatorio que se adelante, brindaré todas las garantias constitucionales y
legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la
oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la
afectacion de la ejecucion contractual. En ningdin caso procedera la imposicion de sancion sin
haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la
ejecucion normal y oportuna del contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL
PECUNIARIA: El incumplimiento de las obligaciones surgldas en virtud de la gjecucion de
este contrato seran sancionadas pecuniariamente previo agotamiento del debido proceso
establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011, de conformidad con las siguientes estipulaciones: a) Si el incumplimiento
es total y/o se declara la terminacién o caducidad del contrato, EL CONTRATISTA pagara a
titulo de clausula penal, una suma equivalente al 20 % del valor correspondiente a la parte
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que se dejé de cumplir o al valor total del contrato, segin el caso. b) Si el incumplimiento es
parcial por parte del CONTRATISTA, éste reconocera y pagard al CONTRATANTE, una
suma equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retardo en el cumplimiento de
la respectiva obligacién, sin sobrepasar quince (15) dias calendario, caso en el cual se
procedera la declaratoria de incumplimiento definitvo. PARAGRAFO PRIMERO: EL
CONTRATISTA autoriza a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO a deducir la suma resultante de la cléusula penal del valor del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Con el pago de la pena, no se entiende extinguida la obligacién
principal, al tenor de lo dispuesto en el -articulo 1594 del Cédigo Civi. PARAGRAFO
TERCERO: Cuando el monto de los perjuicios supere la tasacion acordada en esta clausula,
El M.D.N -EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO se reserva el derecho de reclamar por via judicial el pago del valor no
cubierto. PARAGRAFO CUARTO: Ei pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta
clausula podra exigirse por la via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el
término de duracién del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se
tendra en cuenta al momento de la liquidacién y desde ya el CONTRATISTA autoriza su
descuento. PARAGRAFO QUINTO: RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El
valor de las sanciones por retardo y de la Clausula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la
clausula de sanciones, como esta, ingresara al Tesoro Nacional, a traves de la Tesoreria
Principal del Comando del Ejército. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO
PARA LA IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO: De conformidad con el Articulo 29 de la Constitucion Politica de
Colombia y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Articulo 86 de la Ley 1474 de
2011: Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las
multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Para tal efecto
observaran el siguiente procedimiento: A). Evidenciado un posible incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citara a audiencia para debatir lo
ocurrido. En la citacién, hara mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafando el informe de interventoria 0 de supervision en el que se sustente la actuacion
y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacién. En la misma se establecera el
lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de
cumplimiento consista en pdliza de seguros, el garante seré citado de la misma manera. B).
En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las
circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o clédusulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en
- desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de la palabra al representante
legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos,
en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir
las presentadas por la entidad. C). Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la
que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en
dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la imposicion o no de la multa,
sancién o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi proferida sélo procede el
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recurso de reposicién que se interpondrd, sustentara y decidira en la misma audiencia. La
decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia. D). En cualquier
momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podré suspender
la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio necesario para
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra
razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la
actuacion administrativa. En todo caso al adoptar la decisién, se sefialard fecha y hora para
reanudar la audiencia. La entidad podré dar por terminado el procedimiento en cualquier
momento, si por algin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacién de
incumplimiento. E). En ningtin caso procedera la imposicién de sancion sin haberse brindado
la oportunidad al Contratista de explicar las causas que impiden la ejecucién normal y
oportuna del contrato. En todo caso no seradn oponibles por parte del asegurador las
excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las
derivadas de las inexactitudes o reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasion de la
contratacién del seguro ni, en general, cualesquiera otras excepciones que posea el
asegurador en conira del contratista. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CADUCIDAD
ADMINISTRATIVA. Si se presenta algin hecho constitutivo de incumplimiento de las
obhgamones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, el M.D.N - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
podra declarar la caducidad y ordenar la liquidacién en el estado en que se encuentre, todo
de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Asi mismo, cuando se
presente cualquiera de los eventos contemplados en el articulo 26 de la Ley 40 de 1993, 90 y
siguientes de la Ley 418 de 1997, podra declararse la caducidad del contrato en los términos
alli sefialados. La liquidacion se realizara de conformidad con lo previsto en los articulos 60 y
siguientes de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- SUJECION A LA LEY
COLOMBIANA: Para cualquier efecto que dé lugar al incumplimiento de este contrato se
someterd a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. CLAUSULA
DECIMA SEXTA.- OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse
cualquiera de las circunstancias establecidas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de
1993, EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL VILLAVICENCIO podréa hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas.
En el caso de la interpretacion y de la modificacién unilateral el M.D.N - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
informara al CONTRATISTA sobre estas circunstancias de conformidad con lo establecido en
los articulos pertinentes ya citados, y este contard con un término de cinco (5) dias habiles
para presentar sus observaciones; posteriormente las partes dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes intentaran llegar a un acuerdo. Si ello no fuere posible se dara
cumplimiento a lo establecido en los articulos que regulan la materia en la Ley 80 de 1993.
'CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- APLICACION DE NORMAS GENERALES: Este contrato
se regula . ademas de sus estipulaciones por las leyes civiles y mercantiles colombianas que
correspondan a su esencia y naturaleza. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- SOLUCION DE
CONFLICTOS: Conforme al articulo 68 de Tal Ley 80 de 1993 previo a la actuacién por via
judicial, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solucion previstos en la
mencionada ley. Conforme lo provee la Resolucion de Delegacion 4519 del 27 de Mayo de
2016, las actividades de transaccion y conciliacién seran adelantadas centralizadamente en
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el Ministerio de Defensa Nacional Oficina Juridica, de manera que el delegatario
correspondiente podra solicitarla, cuando ello sea procedente CLAUSULA DECIMA
NOVENA.- CESION: Por tratarse de un contrato intuito-personae el CONTRATISTA no podra
ceder el presente contrato en todo, ni en parte a persona alguna, natural o juridica, nacional o
extranjera sin el consentimiento previo, expreso y escrito del M.D.N - EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, no quedando
éste obligado a dar las razones que le asistan para negarlo. CLAUSULA VIGESIMA-
CESION DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso de que EL
CONTRATISTA decida efectuar una cesién y/o pignoracién de los derechos econémicos de
contenido patrimonial derivados del presente contrato, deberd solicitar su aceptacién y
notificacion por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, con fundamento en los articulos 1.959 vy
siguientes del Codigo Civil, en concordancia con los articulos 651 y siguientes del Codigo de
Comercio. EL CONTRATISTA, debera anexar como minimo los siguientes documentos: 1)
Contrato de cesién y/o pignoracion de derechos econdémicos del contrato objeto de la cesién,
firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explicita lo siguiente: a)
valor de la cesién, b) especificar si la cesién obedece al contrato principal y/o contratos
adicionales, c) Aceptacion por parte del cesionario de los descuentos de Ley cuando aplique.
2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante
legal de la figura correspondiente para efectuar la cesion. 3) Certificado de existencia y
representacion Legal del cesionario y el cedente cuando se frate de persona juridica y/o
certificado de inscripcion cuando se trate de persona natural expedido por la Camara de
Comercio del domicilio correspondiente. 4) certificacion bancaria con numero de cuenta y
beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaracion bajo juramento del
cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en
concordancia con el Decreto 1981 de 1988. 6.) Oficio dirigido al Ordenador del Gasto,
indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos. PARAGRAFO UNICO:
SUJECION A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o
juridica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto
a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y
RETEICA, si hay lugar a ellos. CLAUSULA_ VIGESIMA PRIMERA.- ADICIONES,
MODIFICACIONES AL CONTRATO, CONTRATO DE —_TRANSACCION
COMPENSACIONES O ACUERDOS El CONTRATISTA estara oblzgado a suscribir las
modificaciones acordadas enire las partes, para efectos de garantnzar la ejecucion y el
cumplimiento idoneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) dias siguientes
al requerimiento por parte del M.D.N. - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIOQ. En caso de incumplimiento
de dicha obligacién, el M. D. N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, podra hacer efectivas las sanciones sefialadas en
el presente contrato, es decir, las sanciones por retardo o fa penal pecuniaria, indicadas en la
clausula décima primera y décima segunda del presente contrato. En el evento en que dicho
incumplimiento genere la paralizacién del contrato, el M.D.N. - EJERCITO NACIONAL —
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, podra hacer
efectiva la clausula DECIMA TERCERA. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- RESERVA
DE LA INFORMACION QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO:
EL CONTRATiSTA se obliga para con el M.D.N - EJERCiTO NACIONAL — CENTRAL
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ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO a no suministrar ninguna
clase de informacion o detalle a terceros y a mantener como documentacion clasificada
todos los aspectos relacionados con el presente contrato, asi como de los bienes objeto del
mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la Republica de
Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con
posterioridad al mismo. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION. El supervisor
del presente contrato sera el Sefior: Mayor. CESAR QUINTERO SEPULVEDA Ejecutivo y
Segundo Comandante BMMA4 y/o quien haga sus veces/ No. C.C 74.379.700, debidamente
nombrado mediante Resolucion No. 178 del 4 de octubre de 2019. E! M.D.N - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
tendra el derecho de supervisar el desarrollo y ejecucion del contrato, lo que le permitira
acceder si asi lo desea, en cualquier momento a las instalaciones fisicas en las que se lleven
a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e informacién que soportan la
labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondra a cargo del M.D.N - EJERCITO
NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO un
compromiso de confidencialidad sobre la informacién a la que tenga acceso, la que se
entiende asumida por el M.D.N - EJERCITO NACIONAL ~ CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO con la firma del presente contrato, dentro de las
limitaciones que para el efecto le establezca la ley. EI CONTRATISTA no podra oponer
derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o
impidan que el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO o su designado accedan a la informacion del
CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisién y- control. El M.D.N -
EJERCITO NACIONAL -~ CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO ejercera las actividades de supervision y control de la ejecuciéon del
contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendré las siguientes
facultades basicas: A) Exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria para
verificar la correcta ejecucion del presente contrato. EIl CONTRATISTA esta obligado a
suministrar la informacién solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo
cuando la naturaleza de la informacion exigida asi lo requiera. B) Verificar directamente o a
través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecucion del presente
contrato segun los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para
que corrija los incumplimientos. C) Realizar las pruebas que considere necesarias para
verificar que los bienes cumplan con las caracteristicas técnicas y funcionales exigidas en el
presente contrato. D) Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este
contrato, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los
documentos que el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO  considere pertinentes, las condiciones de
ejecucion del contrato y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente
contrato. E) Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de
capacitacién del personal al servicio del CONTRATISTA. F) En caso de terminacion
anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes
para determinar el valor de las compensaciones mutuas. G) El M.D.N - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO no
ejercera funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobacién del
resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA adelante
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actividades que le son propias a través de subcontratistas, debera disponer, bajo su costo, de
su propio equipo de interventoria o control de calidad, que estara obligado a suministrar a
satisfaccién del M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO la informaciéon que le requiera. H) En general,
vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal
desarrollo y ejecucion del presente contrato. I) Tendra las siguientes facultades en particular:
1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los objeto del presente contrato. 2.)
Rechazar los que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el
presente contrato. 3.) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al M.D.N -
EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecucion del contrato. 4.) Verificar
la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato. 5.) Exigir el cumplimiento del contrato en
todas y cada una de sus partes. 6.) Atender y resolver en coordinacién con el M.D.N -
EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones
y complemento en las especificaciones técnicas. 7.) Deberé verificar y dejar constancia del
cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el

articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 1° de la Ley 828 de 2003. 8.) Todas las demas
atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones inherentes al
presente contrato, el contratista se compromete a: * Cumplir con el objeto contractual
*Cumplir con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y las adicionales de
obligatorio cumplimiento * Cumplir con la normatividad legal vigente. *Obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. *Responder en
los plazos que la entidad, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracién o de
informacién que le formule. *Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF), por
cuanto el cumplimiento de ésta obligacién es requisito indispensable para la realizacién de
cualquier pago. *Constituir en debida forma y aportar a la entidad, dentro de los plazos
establecidos la Garantia Unica y cancelar los pagos a que hubiere lugar. *Guardar la
confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia 0 que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil,
penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por
si 0 a través de un tercero se cause a la administracién. *No acceder a peticiones o
amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligario a hacer u omitir algin
acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la entidad y a las
autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. *Mantener activa la
cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el
proceso de ejecucion del contrato. *Cumplir con las especificaciones de obligatorio
cumplimiento y las adicionales de obligatorio cumplimiento.*Cumplir con las normatividad
establecida por el Ministerio de Transporte y la emitida por la Aeronautica Civil
Colombiana.*Las demas obiigaciones del CONTRATISTA contenidos en el articulo 5° de la
Ley 80 de 1993, asi mismo, serd civil y penalmente responsable por sus acciones u
omisiones en la actuacion contractual. * EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR CON LA
FACTURACION MENSUAL EN MED!O MAGNETICO Y FISICO A,L-_§.U_E_ER_....\!}§..Q.B_..D_§,!-.
CONTRATO _ UNA !_,_ISTA DE LOS BIENES ADJUD]CA_QOS Y FACTURADOS, CON LA
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INFORMACION TECNICA NECESARIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ARTICULOS
DE ABASTECIMIENTO INCLUIDOS EN EL. OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO A
PLANTILLA QUE IRA_ADJUNTA AL PRESENTE_CONTRATO *Las demas que sean
propias del objeto del proceso en mencion- CATALOGACION - CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA: OBLIGACIONES DEL M.D.N. — EJERCITO NACIONAL: Ademés de todas las
obhgacnones inherentes al presente contrato, el MDN — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO se compromete con:
*Colocar a disposicion del CONTRATISTA el lugar. que se requiera para la' ejecucion y
entrega del objeto contratado.*Una vez se surta el proceso de contratacién estatal, asignar un
supervisor, a través de quien se mantendra la interlocucion permanente y directa con el
CONTRATISTA.*Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor
designado para el efecto, exigiéndole la ejecucion idénea y oportuna del objeto a contratar.
“Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA,
cuando estos cumplan con las condiciones estableadas y en especial las especificaciones u
obligaciones técnicas contenidas en el “ANEXO TECNICO”. *Adelantar las gestiones
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que
hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la entidad, sobre la ocurrencia
de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. *Pagar al CONTRATISTA en la forma
pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el
efecto.”Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para_solventar
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato.*Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los
requerimientos técnicos exigidos. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: LIN LIMITACIONES DEL
SUPERVISOR: El Supervisor no estara facultado, en ningln momento para adoptar
decisiones que impliquen la modificacion de los® términos y condiciones prévistos en el
presente contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes
legales de las partes, mediante la suscripcion de modificaciones al contrato principal.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA- REPRESENTANTE DEL M.D.N - EJERCITO NACIONAL
— CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO EN LA
RECEPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: La recepcion del servicio objeto del
presente contrato y la suscripcidn de las actas de entrega respectivas, estaran a cargo del
supervisor del contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTOQ: Para el perfeccionamiento de este contrato, se requiere del
acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y la firma del mismo por las partes. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA- REQUISITOS PARA LA EJECUCION Para la ejecucion de este
contrato se requiere la expedw:on del registro presupuestal; constitucion de la garantia unica
por parte del CONTRATISTA y aprobacién de la misma por el M.D.N - EJERCITO
NACIONAL ~ CENTRAL ADMINISTRATIVA 'Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
Ordenador del Gasto y certificacién de pago de aportes parafiscales cuando aplique.
CLAUSULA TRIGESIMA- OTRAS OBLIGACIONES - Queda entendido que todos los
derechos e impuestos que deban pagarse por razén o con ocasiéon de éste contrato,
establecidos o que se establezcan en el pais, de acuerdo con las leyes colombianas, seran a
cargo del CONTRATISTA. PARAGRAFO: Ademas de los derechos y deberes consignados
expresamente en este contrato, el contratista también gozara de los derechos y debera
cumplir los deberes establecidos en el articulo cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA— PAGOS AL SISTEMA DE _SEGURIDAD SOClAL
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INTEGRAL: EL CONTRATISTA deberd cumplir con sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y A R'L), por lo cual, el incumplimiento sera causal para -
que el MD.N — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL VILLAVICENCIO le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento,
previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la respectiva entidad
administradora, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
el paragrafo 2° del articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- RIESGOS: El contratista y
contratante asumen los riesgos discutidos y establecidos en el phego de condiciones del
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 083 CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO E INSTALACION PARA LAS UNIDADES DEL BMMA4, BASPC7
(UNIDAD HABITACIONAL JAQUE), BIALB7 Y GAULA ARIARI”, UNIDADES
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2019”.CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: lLas partes no serén responsables ni se considera
gue han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su
ejecucion circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones
del articulo 1° de la Ley 95 de 1890. Este caso foriuito o fuerza mayor, en el evento de
presentarse, debera ser debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o
caso fortuito, estard obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias,
acompanando la exposicién de los motivos correspondientes. Tal notificacién se presentara
como maximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguienies a la ocurrencia de las posibles
causas que las originaron. Asimismo, se acompafiara a la mencionada comunicacién todos
los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora
ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual
cumplird su obligacién. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito,
la parte que alega tales hechos informara dicha circunstancia o circunstancias al ordenador
del gasto, para que si es procedente y de comin acuerdo, se suspenda temporalmente la
ejecucion del contrato. Si las causas de fuerza mayor o caso fortuito, supera los sesenta (60)
dias calendario se podra dar por terminado el conirato por medio de un acto administrativo de
terminacién, el cual sera debidamente notificado sin que haya lugar a sancién alguna para la
contraparte. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL: Por
circunstancias que exoneren la responsabilidad contractual, se podra, de comun acuerdo
entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del contrato, previa autorizacion del
ordenador del gasto, mediante la suscripcién de un acta donde conste tal evento, sin que
para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension. En este caso la
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO exigira al
CONTRATISTA a través del Supervisor prorrogar la vigencia de la garantia por un término
igual al de la suspension. En el acta de suspension se expondran los motivos que hayan
dado lugar a la misma y, desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito, se reiniciara
la ejecucion del contrato mediante acta suscrita entre las partes. CLAUSULA TRIGESIMA
QUINTA- LIQUIDACION: Para dar cumplimiento a lo normado en los articulos 60 de la Ley
80 de 1993 en lo no derogado vy el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la
liquidacién, las partes aqui contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la liquidacion se
hara de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no
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existir tal término, la liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato 0 a la expedicion del acto
administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga, el M.D.N -
EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO DEL EJERCITO NACIONAL, por intermedio de! ordenador del gasto
convocara al CONTRATISTA mediante citacidon escrita para que se presente a la entidad
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la citacién, en el lugar, fecha y hora que alli se
sefiale, con el fin de proceder de com(n acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el
CONTRATISTA debera traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos
en cuenta dentro del acto de liquidacion. En la misma forma debera proceder el M.D.N -
EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO. Si el CONTRATISTA no compareciere a la citacion y no justifica su
inasistencia, se entendera que no tiene interés en liquidar de comln acuerdo el contrato, que
estd renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJERCITO NACIONAL —
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, procedera a
liquidarto:. unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
antes mehcionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera
deben ser incorporados a la liquidaciéon del contrato, procederan a estudiarlos y discutirlos
dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes. Si del estudio y discusion surgieren
discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJERCITO NACIONAL —
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO realizar consultas,
pruebas o comprobaciones de caracter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término
se adicionara en quince (15) dias habiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o
comprobaciones, el M.D.N - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO convocara al CONTRATISTA y se las dard a
conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) dias héabiles
siguientes. d) Vencido el término anterior, si alin subsistieren discrepancias entre las partes
contratantes, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes levantaran y suscribiran un acta,
donde consten los acuerdos a que hayan liegado y los desacuerdos existentes. En el evento
de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederan a elaborar y suscribir el
acta de fliquidacion del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el
documento de liguidacion del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes
entre las mismas, deba ser sometido a la aprobacién y firma de otras instancias adicionales,
diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO que
intervinieron en la discusidn y estudio de la liquidacion del contrato, el término previsto en el
literal anterior se aumentara en veinticinco (25) dias habiles y los documentos que hayan
suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJERCITO NACIONAL —
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO en obligaciones y
responsabilidades, se entenderan como provisionales; solamente tendran el caracter de
definitivos y oblngatortos cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias
adicionales aqui referidas. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS: En virtud del
principio de integralidad, forman parte integrante del presente contrato todos los documentos
aqui relacionados, los cuales reposan en la carpeta maestra del proceso y entre los que
estan: a) Estudios previos, pliegos de condiciones y sus respectivas adendas para el
PROCESO DE SELECCION DE MENOR CUANTIA N°083-CENAC-2019. c) Certlflcado de
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Disponibilidad Presupuestal No.13919 de fecha 25 de septiembre de 2019, expedido por el
jefe de presupuesto de la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO. ¢) La oferta y los demas
documentos que se relacionen con el presente contrato publicados en el SECOP.
CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA - DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que,
para todos los efectos fegales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la
ciudad de Villavicencio, Colombia como su domicilio contractual. CLAUSULA TRIGESIMA
OCTAVA- DECLARACION EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA declara, bajo juramento, el cual se entiende
prestado con la sola suscripcion del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el articulo 127 de la
Constitucién Politica y 8o. de la Ley 80 de 1993, Articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de
recuperacion o concurso liquidatario, seglin Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999. CLAUSULA
TRIGESIMA NOVENA.- INDEMNIDAD.- El contratista se compromete a mantener indemne a
la Entidad frente a reclamaciones de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones
negligentes u omisiones durante la entrega de los bienes y/o servicios descritos.

019
En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio , a los J B NOV 2

Por el M.D.N - EJERCITO NACfONAL,

Teniente Coronel EDWIN CABRERA ALBA
Comandanie Batalldén de Movilidad y Maniobra de Aviacién No.04
Gerente del Proyecto

Por el CONTRATISTA,

TITAN INVERSIONES Y PROYECTOS SAS
NIT No 901041558-1
Representada legalmente
PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO
C.C. 1.067.900.651 Monteria
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Vo.B: CT. ALEJANDRO PEDRAZA CEPEDA
Jefe de Contratacion CENAC Regional Villavicencio.

SS GARCIA BERNAL WILLIAM IGNACIO
O quien haga sup veces
OFIQIAL EEONOMO SEDE HABITACIONAL JAQUE

Evaluador

3cHic

NOTIFICADO;

SUPERVISOR DEL CONTRATO

MY. CESAR QUINTERO SEPULVEDA

Ejecutivo y Segundo Comandante BMMA4 y/o quien haga sus veces
No. C.C 74.379.700

Celular 312 5873267
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APLICACION PINTURA CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL (
Incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en Intervinilo o
equivalente y dos manos en pintura Aeroflex o equivalente,
filos y dilataciones))

m2

350

7.500

2.625.000

14

RESANE PARNETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos
y dilataciones ).

m2

300

6.100

1.830.000

15

RESANE PANETE LISO MUROS FACHADAS 1:3
Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye
andamio

m2

300

9.500

2.850.000

16

ADECUACION ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco,
filos y dilataciones).

m2

300

6.500

1.950.000

17

APLICACION PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye
1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos
y dilataciones).

m2

7.500

4.500.000

18

APLICACION PINTURA Tipo KORAZA o equivalente 3 MANOS
Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en
pintura tipo koraza o equivalente, filos y dilataciones). Color

segun disefio.

m2

450

8.000

3.600.000

DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de
escombros).

m2

110

4.500

495.000

20

CERAMICA PISO Tipo equivalente. Color segun disefio
(Incluye alistado de piso mortero 1:4 E=0,03, boquilla y
ante)

m2

110

37.000

4.070.000

21

MANTENIMIENTO DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA Y
BOSEL PVC con alturas entre 8 y 15 cm. (Incluye cambio de
piezas deterioradas, cargue y retiro de escombros).

ml

180

9.200

1.656.000

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro
de material desmontado).

Und

20

15.000

300.000

23

MANTENIMIENTO DESAGUE SANITARIO CON SONDA
ELECTRICA (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)

Und

20

10.000

200.000

24

ADECUACION LAVAMANOS DE PEDESTAL Linea MILANO
Color Blanco Tipo Corona o equivalente. (Incluye conjunto
griferla tipo VENTO 8" o equivalente, desagiie automatico,
sifén botella, grapas 2 und, acople)

Und

20

124.000

2.480.000

ADECUACION SANITARIQ PORCELANICO INSTITUCIONAL
Tipo Corona o equivalente. (Conjunto sanitario que incluye
sanitario, tapa, tanque, griferia accesorios de conexion e
instalacion.)

Und

21

125.000

2.625.000

26

ADECUACION ORINAL INSTITUCIONAL (Inci.lye accesorios de
conexidn e instalacion)

Und

12

198.000

2.376.000

27

ADECUACION DUCHA SENCILLA Tipo Grivai o equivalente.
(incluye regadera e instalacion).

Und

12

60.000

720.000

28

ADECUACION PUERTA METALICA Lamina Cold Rolled Cal. 18
Tipo PANEL con MARCO SENCILLO (Incluye anticorrosivo +
pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18
cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los
accesorios requeridos para el correcto montaje. ‘(Suminigu'o
e Instalacién). 948

Und

15

182.000

2.730.000

29

ACOMETIDA AGUA PRESION RDE 21 PVC 1" Incluye
excavacion, regatas, resanes y accesorios. i S TN

ml

180

8.200

1.476.000

suministro (Incluye excavacién manual, relleno, regatas.a
resanes, instalacion y accesorios). s b o

31

MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA M
VENTANAS) Incluye desmonte, lim
pintura, lijada, aplicacién de af
reinstalacion), BT

32

RETIRO MANUAL DE
cargue y retiro de escc

33

ACONDICIONAMI
incluye sello de

ACONDICIO
cuatro ]

ADECUACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de |

- ml

200

10.200

2.040.000

250

10.500

2.625.000

11.200

1.344.000

38.000

4.560.000

72.000

2.880.000
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15 ADECUACION LLAVES TIPO JARDIN (Incluye suministro e
instalacién ) Und 21 $ 12.500 s 262,500
36 PODA CESPED Y JARDIMES (Incluye podadora, herramienta
menor y mano de obra) m2 500 $ 3.000 $ 1.500.000
ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
37 | BOMBA DE AGUA POTABLE (Incluye mano de obra y Und 20 $ 155.000 8 3.100.000
herramienta menor) :
ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
38 | SALIDAS ELECTRICAS MONOFASICAS, TOMA CORRIENTES E Und 70 $ 16.500 $ 1.155.000
INTERRUCTORES :
39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO ELECTRICO,
TOMA CORRIENTE, INTERRUPTOR EN GENERAL i) e 3 Bt gl 3.900.000
ADECUACION E INSTALACION DE TOMA DOBLE CON POLO A
40 TIERRA Und 100 S 12.419 S 1.241.873
SUBTOTAL| $ 88.612.073
ADMINISTRACION 13% | S 11.519.569
IMPREVISTOS 3% | % 2.658.362
UTILIDAD6% | $ 5.316.724
IVA19% | $ 1.010.178
TOTAL| $  109.116.907

CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara el valor del contrato de la siguiente
manera: El pago se realizara en pagos parciales dentro de los ocho (8) dias siguientes a su recibo a satisfaccion,
de acuerdo a del corte de la obra, previo cumplimiento de los procedimientos legales, la presentacion de la
factura correspondiente, la acreditacion del pago de las obligaciones parafiscales (Caja de compensacion
familiar, SENA e ICBF), el pago al Sistema Integral de Seguridad Social y el pago de las obligaciones contraidas
con proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos CLAUSULA CUARTA-PLAZO
DE EJECUCION Y VIGENCIA: El término para la ejecucién del objeto del presente proyecto sera des ele el
seis (06) de febrero de 2018 hasta el dia 24 de mayo de 2018, una vez se hayan cumplido los requisitos de

Perfeccionamiento y ejecucion del contrato. PARRAGRAFO 1: El acta de inicio se suscribira dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes a la legalizacion del contrato. PARRAGRAFO 2: El contratista debera proveer
desde el inicio de la obra el personal suficiente e idoneo, asi como el equipo necesario para cumplir con el
tiempo de ejecucién establecido para la entrega a satisfaccion de la obra. VIGENCIA. La vigencia del contrato
es de cuatro (4) meses mas después del vencimiento del término de ejecucién del mismo. PARAGRAFO: No
se concederan prorrogas salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier otra causa no imputable al
CONTRATISTA, debidamente comprobada, o cuando EL CONTRATANTE lo considere necesario. hacer efectivas
las sanciones establecidas en el contrato. CLAUSULA QUINTA-LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucién
corresponde al sector de Bateas del municipio de puerto Gaitan, Meta, donde el contratista debera desplazarse
a desarrollar las actividades pertinentes a las especificaciones técnicas. CLAUSULA SEXTA-OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a: 1) Ejecutar las obras objeto del presente contrato a los
precios unitarios y sin formula de reajustes como se establece en el Anexo técnico del presente contrato,
debiendo cumplir con la ejecucion de la obra de acuerdo con lo pactado; 2) Ejecutar las obras objeto del
presente contrato de acuerdo con los programas de avance de obra y cronogramas de trabajo aprobadoes por
EL CONTRATANTE, cumpliendo los siguientes requisitos: El contratista, antes de iniciar los trabajos, la
programacion de obra a emplear en el proyecto de acuerdo con lo exigido por EL CONTRATANTE en los analisis
de precios unitarios. El incumplimiento de la entrega de lo anteriormente exigido acarreara al CONTRATISTA
las sanciones que se establecen en este contrato; 3) Realizar el objeto del presente contrato, de acuerdo con
los planos, anexo tecnico suministradas por EL CONTRATANTE. La descripcion, caracteristicas y
especificaciones de los precios unitarios entregado sta y aprobados por el contratante, en los
términos que sefiala este contrato y de confo de condiciones y con la propuesta presentada
por el contratista, documentos que | resente contrato. En caso de contradiccion
entre estos documentos y el ¢ siguiente orden: i) Minuta del Contrato, ii)
adendas iii) Solicitud ¢ starse a los planos y especificaciones
técnicas, andlisis de pi 4 apartarse del contenido de dichos
aute gl contratista no cumpliere lo aqui
establecido no so je cualquier suma adicional que
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resulte de la modificacién, sino que se hard responsable de los perjuicios que por esta accion cause a EL
CONTRATANTE debido a su accién; 5) Mantener la maquinaria exigida por EL CONTRATANTE en los analisis
de precios unitarios, asi como la capacidad operativa requerida para la ejecucién del contrato. De |gual manera,
el contratista asume el riesgo del traslado de la maquinaria y la seguridad que requiera hasta el sitio d_e la obra;
6) El incumplimiento de lo anterior conllevard a que la administracién no cancele los saldos pendientes del
contrato, hasta tanto no se cumpla con esta obligacién; 7) Presentar un plan de manejo ambigntal de acuerdo
a la guia de manejo ambiental de obras, documentos que deberan ser entregados para revisién y aprobacion.
En el desarrollo de las obras, los planes de calidad y de manejo ambiental seran supervisados; 8) Asumir la
responsabilidad del cuidado de las obras, desde la fecha de iniciacién hasta la entrega final de las mismas. En
caso de que se produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, EL
CONTRATISTA debera repararias y reponerlas a su costa, de manera que al momento de la entrega definitiva
a EL CONTRATANTE las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del
presente contrato y con las instrucciones del supervisor; 9) Sefializar y mantener el sector de la obra. El
CONTRATISTA serd responsable por los perjuicios causados a terceros 0 a EL CONTRATANTE por falta de
sefializacion, barreras de proteccion o deficiencia de ellas; 10) Realizar una adecuada y correcta limpieza
durante la ejecucion de los trabajos y al finalizar las obras y al momento del recibo de estas. Para dejar la obra
totalmente limpia diariamente, el contratista debe tener en cuenta el retiro de escombros y residuos de
materiales sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, ladrillo, baldosin, etc., que haya quedado en interiores
0 exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados; 11) Hacer por escrito cualquier reclamo que
considere pertinente formular respecto a las érdenes dadas por EL CONTRATANTE, debidamente
fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que recibid la orden. La presentacion
del reclamo no dara derecho al CONTRATISTA a suspender las obras y deberd continuar ejecuténdolas, salvo
que reciba de EL CONTRATANTE una orden diferente; CLAUSULA SEPTIMA. .-RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA serad responsable ante las autoridades por los actos u omisiones que
desarrolle en ejecucion del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracion o a terceros.
Igualmente, sera responsable en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO: En ningln
caso EL CONTRATISTA desarrollard actividades que impliquen funciones publicas. CLAUSULA OCTAVA. -
OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: En virtud del presente contrato EL CONTRATANTE se obliga a:
1) Cancelar a EL CONTRATISTA la suma establecida en la forma indicada en la clausula segunda de este
contrato. 2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual y velar por el
cumplimiento de este. 3) Las demas obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.
NOVENA - RIDICA DEL CONTRATO: El presente contrato es de OBRA, por
tanto, las partes dejan expresa constancia que este acuerdo no constituye contrato de trabajo entre ellas, ni
entre EL CONTRATANTE y los dependientes del contratista designados para €jecutar el objeto de este
contrato. Todos los costos y riesgos de la contratacion de empleados los asume EL CONTRATISTA bajo su
exclusiva responsabilidad. CLAUSULA DECIMA. -CAUSALES DE TERMINACION: I presente contrato se
puede dar por terminado cuando se declare la caducidad o la terminacion unilateral, o por mutuo acuerdo de

las partes, sin que exista por ello indemnizacion por EL CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. -DE
LA CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder o subcontratar total ni parcialmente e
presente contrato ni el cumplimiento de sus obligaciones, sin previo consentimiento de EL CONTRATANTE
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad y/o
incompatibilidad legal para suscribir el presente contrato. CLA DECIM -
DDIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier. modificacion debera hacerse por escrito, previo acuerdo de
las partes. CLA LA DECIMA CUARTA. - JENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
por parte de EL CONTRATISTA de las oblige gontrato adquiera o de declaratoria de caducidad
del mismo, EL CONTRATANTE cobre 0N pecuniaria equivalente al veinte por ciento

(20%) del valor total del 10 pago parcial de los perjuicios que reciba.
EL CONTRATANTE podr CONTRATISTA el valor previsto en esta
dausula, cobrandos RIMERO: El valor de la cldusula penal
que se haga efec D de los perjuicios ocasionados a EL

TANT L monto de la clausula penal.
PCOA RANlRAG AFO | € efectiva en los eventos aqui

sefialados, sin perjuicio d EL CONTRATISTA. CLAUSULA
DECIMA QUINTA. -MULT ob .n:.«u.h:,_..-: por el

4
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contratista, EL CONTRATANTE impondra multas, de la siguiente manera: a) Multas por incumplimiento parcial:
Si durante la ejecucion del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna obligacién contractual, EL
CONTRATANTE le impondra multas equivalentes al 0.5% del valor del contrato, sin que el total de estas multas
sobrepase el 10% del valor total de mismo. Paragrafo: En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del
cronograma de ejecucion se impondra como multa el equivalente al 0.5% por dia de incumplimiento sin que
en ninglin caso sobrepase quince (15) dias y sin que el total de las multas sobrepase el 10% del valor total de
contrato. b) EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para descontar y tomar el valor de las multas de
que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolucion que las impone, de cualquier suma que le
- adeude EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley. €) El pago o la deduccién
de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la obligacién de cumplir con el objeto del contrato, ni de
las demas obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. PARAGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: De conformidad con el
Articulo 29 de la Constitucién Politica de Colombia y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Articulo
86 de la Ley 1474 de 2011: Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracién
Publica podran dedarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y
sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cldusula penal. Para tal efecto observardn el siguiente
procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, EL
CONTRATANTE publica lo citara a audiencia para debatir o ocurrido. En la citacion, hard mencién expresa y
detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe del supervisor en el que se sustente la
actuacion y enunciara las normas o dausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse
para el contratista en desarrollo de la actuacién. En la misma se establecerd el lugar, fecha y hora para la
realizacion de la audienda, la que podré tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del
contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en
que la garantia de cumplimiento consista en péliza de seguros, el garante serd citado de la misma manera. b.
En desarrolio de la audiendia, el jefe de EL CONTRATANTE o su delegado presentara las circunstancias de hecho
que motivan la actuacion, enunciard las posibles normas o cldusulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de la
palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus
descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por EL CONTRATANTE. c. Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la que se
consigne lo ocurrido en desarrolio de la audiencia y la cual se entenderd notificada en dicho acto plblico, EL
CONTRATANTE procedera a decidir sobre la imposicion 0 no de la multa, sancién o dedaratoria de
incumplimiento. Contra la decision asi proferida sélo procede el recurso de reposicién que se interpondrd,
sustentara y decidira en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma
audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de EL CONTRATANTE o su delegado
podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio necesario para
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién administrativa. En
todo caso al adoptar la decision, se sefalara fecha y hora para reanudar la audiencia. EL CONTRATANTE podré
dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algiin medio tiene conocimiento de la cesacion
de situacion de incumplimiento. En todo caso no seran oponibles por parte del asegurador las excepciones o
defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro en especial las derivadas de las inexactitudes o
reticencias en que este hubiere incurrido con ocasion de la contratacion del seguro, ni en general cualesquiera
otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista. CLAUSULA DECIMA SEXTA. -
CIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA debera enviar,
junto con la factura, copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, EL CONTRATANTE podra
imponer multas sucesivas, a partir del mes siguiente al incumplimiento, equivalentes al 1% del valor del
contrato, sin que el total de estas multas sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total de mismo, previa
verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por EL CONTRATANTE administradora. Sera causal para
dedlarar la caducidad administrativa del contrato cuando EL CONTRATISTA incumpla dichas obligaciones por
cuatro (4) meses 0 mas. : S5IMA A DNA NTO: El presente contrato
38 términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993
MNIRAD: EL CONTRATISTA se obliga y en
alquier concepto a EL CONTRATANTE, frente a
£
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cualquier accidn, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza derivada de dafios y perjuicios causados a
terceros, con ocasién o como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA,
sus empleados, agentes o subcontratistas, en ejecucion del contrato correspondiente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. - EJECUCION: El CONTRATISTA podra iniciar la ejecucion del presente contrato cuando se hayan
cumplido los siguientes requisitos: @) Registro Presupuestal por parte de EL CONTRATANTE. b) Constitucion
- tfa Unica por parte de EL CONTRATISTA y aprobacién de esta por parte de EL CONTRATANTE. c)
| del acta de inicio de la obra por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR. CLAUSULA DECIMA
DENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION: EI CONTRATISTA se compromete a
reserva sobre toda la informacién que conozca o le sea dada a conocer por EL CONTRATANTE,
- rrollo del presente contrato. Para asegurar el cumplimiento de la obligacién estipulada en
NTRATISTA se obliga a devolver, una vez finalizado el contrato, todos los documentos que
o con ocasién del mismo. En todo caso, si EL CONTRATISTA utilizare la informacién para
distinto al objeto de este contrato o para entregarla o darla a conocer a terceros, serd
0s los perjuicios que le cause a EL CONTRATANTE y debera, por lo tanto, indemnizarla,
e lo anterior por parte de EL CONTRATANTE. Igualmente, sera causal para gue EL
por terminado el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.-LIQUIDACION: La
trato se efectuara de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los
siguientes a su finalizacién, de acuerdo con el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco
ientes a la firma del acta de recibo definitivo del objeto contractual, o de la ejecutoria del
gue haya ordenado la terminacion del contrato, o de la suscripcion del acuerdo de

se firma en Villavicencio a los seis (06) dias del mes de febrero de 2018.
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