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(i) - Descripcion de la necesidad
1. Situacioén problematica

El articulo 2° de la Constitucion Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. {...).

Dentro de las facultades del alcalde Municipal, esta la de contratar la adquisicion de los diferentes bienes, obras y servicios
requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, la prestacion eficiente de los servicios a su cargo y, muy especialmente
el cumplimiento de los fines constitucionales y legales, objetivos misionales y de apoyo, que le han sido asignados y/o se han
planteado.

-Para los fines propios del presente documento, es necesario establecer que la normatividad colombiana en materia contractual
implanta que toda suscripcion de contrato debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se

- analicen la conveniencia y la oportunidad del contrato y su adecuacion a los planes de inversion, de adquisicion o compras,
presupuesto, segun sea el caso. En tal sentido, es pertinente realizar un analisis previo que permita evidenciar el beneficio
que representa el proceso contractual que se proyecta, en consecuencia, se procede a ello. Pues bien, el Articulo 1° del texto
fundamental sefiala que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en la prevalencia del interés general como uno de
los principios abanderados de la contratacion estatal. De hecho, al decir de la Corte Constitucional, “el fin de la contratacion
publica en el Estado Social de Derecho esta directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato
plblico es uno de:aquellos “instrumentos juridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos
los deberes publicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracion de los particulares a quienes corresponde ejecutar,

" anombre de la administracion, las tareas acordadas”. (Sentencia C — 713 de 2009)

Se trata pues, de edificar una forma de realizacién de los fines esenciales a cargo del Estado, a los cuales hace referencia el
Articulo 2 Superior, lo que supone, a la vez, el ejercicio publico eficiente y eficaz, amén de la economia, consagrados en el
e Articulo 209 Ibidem. Por lo tanto, teniendo en cuenta su responsabilidad, la Administracion Municipal de san Vicente del
- Caguan - Caquetd, plantea el logro de garantizar un alumbrado publico en el rea urbana y rural en dptimas condiciones de
funcionamiento y mejorar la calidad de vida en lo referente a servicios publicos y desarrollo humano sostenible.

En efecto, para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la misma Carta Politica ha disefiado en su parte organica toda
; una superestructura conformada por 6rganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar

= estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en

la Ley. Dentro de ese andamiaje, y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el Articulo 286 superior incluy6
como entidad territorial. a los Municipios, a quienes doté de autonomia para la gestion de sus intereses, con sujecion a los
limites sefialados en la Constitucion y la Ley, facultandoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias, ejercer
las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones y participar en las rentas nacionales.

! Véase Articulos 7'y 12 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

* Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion Politica de Colombia. (...) Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger
a lodas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares

‘Agrega el texto superior (articulo 311), que es de cargo del municipio, como entidad fundamental de la division politico
administrativa del Estado, prestar los servicios pablicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
“local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
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habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes, otorgandose al Alcalde Municipal, como
Jefe de la administracion local y representante legal de éste ente territorial, entre ofras atribuciones: “...3. Dirigir la accion
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo; representarlo
judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los
establecimientos pUblicos y las empresas industriales o comerciales de carécter local, de acuerdo con las disposiciones
pertinentes...", y, “...9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el presupuesto...”.

Con todo, el cumplimiento de aquellas atribuciones esta supeditado a la utilizacién de las diversas formas de manifestacion
oficial, una de las cuales corresponde precisamente a los acuerdos bilaterales generadores de obligaciones o contratos, cuyo
régimen normativo se encuentra sefialado, entre ofras, en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, normas éstas que

recientemente fueron reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015; y no podia ser de otra manera puesto que la contratacion.

adelantada por el Estado no puede ser el producto de la improvisacion o de la discrecionalidad de las entidades o sus
funcionarios, sino que debe obedecer a un procedimiento previo, producto de la planeacion, orientado a satisfacer el interés
publico y las necesidades de la comunidad, fin Gltimo que se busca con la contratacion estatal. Por lo tanto, es importante
mencionar que, en orden a esas funciones y competencias genéricas, debe el Municipio adelantar las medidas indispensables

para saftisfacer las necesidades basicas no resueltas, en efecto, teniendo en cuenta su responsabilidad, la Administracion -

Municipal de San Vicente del Caguan - Caqueta plantea garantizar un alumbrado publico en optimas condiciones de
funcionamiento y mejorar la calidad de vida en lo referente a servicios publicos y desarrollo humano sostenible.

Dichas atribuciones genéricas, entre muchas otras, son desarrolladas en los términos establecidos en la Ley 136 del 02 de
junio de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organizacion y el funcionamiento de los municipios”,
modificada por la Ley 1551 del 6 de Julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organizacion y cl
funcionamiento de los municipios”.

De conformidad con lo dispuesto, en el Articulo 3°, de la Ley 136 de 1994, Modificado por el Articulo 6° de la Ley 1551 de
2012, es competencia del Municipio la prestacion de los servicios pablicos que determine la Ley. :

El Articulo 12 del Decreto 1333 de 1986, establece que la atencion de las funciones, la prestacion de los servicios y la ejccucién
de las obras a cargo de los municipios se hara directamente por éstos a través de sus oficinas y dependencias.

La adecuacion del Centro de Convivencia Ciudadana municipal de San Vicente del Caguan, Caquetd, constituye una
intervencion estratégica de alto impacto dentro de los planes de desarrollo local y regional. Esta iniciativa no solo contempla
la recuperacion de una infraestructura subutilizada o deteriorada, sino que también representa un esfuerzo integral por mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos, dinamizar la economia local, fortalecer el tejido comunitario y aportar a procesos: de
valorizacion urbana y territorial. ' :

La implementacion de este proyecto debe analizarse desde diversas dimensiones, dado que sus efectos no se limitan a lo
técnico o constructivo. Desde una vision de desarrollo social y territorial, la obra es clave para potenciar dindmicas positivas
de crecimiento sostenible y cohesion social, especialmente en contextos como San Vicente del Caguan, histéricamente
marcados por la desigualdad, la violencia y la marginalizacion institucional.

Uno de los aspectos fundamentales en la implementacion de proyectos de infraestructura plblica es la atencion a los
beneficiarios del proyecto, que en este caso corresponde a la comunidad sanvicentuna en su conjunto. En esta dimension, el
“cliente” no es una persona o empresa individual, sino una comunidad con necesidades diversas y legitimas expectativas.

Desde esta perspectiva, se requiere establecer canales eficaces de comunicacion y didlogo permanente entre los ejecutores
del proyecto (entidades contratistas, interventoria, entes gubernamentales) y la ciudadania. La implementacion debe
considerar espacios de socializacién, atencion personalizada, encuestas de percepcion, buzones de sugerenmas y lineas de
atencion que permitan recibir comentarios, aclarar inquietudes y atender quejas. ;
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Un enfoque orientado al cliente implica reconocer que la ciudadania espera eficiencia, transparencia, cumplimiento de plazos,
calidad en los materiales y claridad sobre el uso futuro del espacio. La experiencia del “cliente comunitario” con el proyecto no
se limita a la entrega de una obra fisica, sino a su inclusién en el proceso, lo que fortalece la confianza en la gestion publica.

Una atencion adecuada al cliente comunitario implica ademas promover el empoderamiento ciudadano sobre el uso, cuidado
y sostenibilidad de la nueva infraestructura. Esto se logra a través de jornadas pedagdgicas, alianzas con organizaciones
sociales y el establecimiento de mecanismos de co-gestion o veeduria.

El fortalecimiento .comunitario es uno de los impactos mas significativos de este tipo de intervenciones, especialmente en
contextos rurales o semiurbanos donde la presencia estatal ha sido intermitente o limitada. La adecuacién del Centro de
Convivencia Ciudadana puede convertirse en una plataforma para articular procesos sociales de alto valor.

Bl Centro de Convivencia Ciudadana, posiblemente considerado un espacio abandonado, inactivo o sin uso comunitario, se
transforma en un simbolo de renovacion, progreso y encuentro colectivo. Esta resignificacion promueve la identidad territorial
y fortalece el sentido de pertenencia de los habitantes con su entorno urbano.

Una vez adecuadas las instalaciones, el espacio puede acoger multiples iniciativas comunitarias: actividades culturales,
talleres de formacion, ferias de emprendimiento, espacios de concertacion y didlogo ciudadano. La infraestructura se convierte
asi en una herramienta de desarrollo social autogestionado, donde las organizaciones de base comunitaria pueden tener
" protagonismo.

- Durante la ejecucion del proyecto, se generan relaciones entre instituciones, lideres comunitarios, organizaciones sociales y
ciudadanos. Estas redes permiten mejorar la capacidad de organizacion, gestion y movilizacion social, favoreciendo un
ecosistema local mas robusto y participativo.

Uno de los efectos colaterales positivos més destacados de este tipo de proyectos es el impacto que generan en la valorizacion
del entorno urbano y de los predios aledafios.

La mejora de infraestructura plblica suele traducirse en una valorizacion del suelo y de los inmuebles cercanos, especialmente
si el nuevo uso del espacio es percibido como beneficioso y atractivo (por ejemplo, un centro de servicios comunitarios, un
espacio cultural o un centro de formacién). Este aumento en la demanda puede beneficiar a propietarios y dinamizar el mercado
inmobiliario local.

Un entorno urbano con infraestructura funcional, accesible y bien mantenida genera confianza para la llegada de nuevas
inversiones, tanto plblicas como privadas. Esto puede traducirse en la apertura de comercios, oficinas de servicios,
-emprendimientos sociales o nuevos desarrollos urbanisticos.

La transformacion del Centro de Convivencia Ciudadana mejora la percepcion visual y simbolica del sector donde se encuentra
ubicado. Esto es particularmente relevante en municipios como San Vicente del Caguan, donde los proyectos de renovacion
urbana son aln limitados y pueden marcar un precedente para futuras intervenciones.

Desde la dimension social, este proyecto cobra especial relevancia, dado que permite abordar desafios histéricos relacionados
con la exclusion, la desigualdad, la desconfianza institucional y la carencia de espacios colectivos adecuados.

La adecuacion del matadero puede disefiarse con un enfoque incluyente, garantizando accesibilidad para personas con
discapacidad, equidad de género en el uso del espacio, participacion de comunidades rurales y urbanas, y priorizacion de
poblaciones vulnerables como victimas del conflicto, jévenes y mujeres cabeza de hogar.

Elaboro Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructura Kdificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
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Al ofrecer un lugar seguro, digno y funcional para la interaccién social, el nuevo espacio puede facilitar relaciones constructivas
entre distintos sectores de la poblacién, favoreciendo el respeto, el didlogo intercultural y la resolucion pacifica de conflictos.
Esto es especialmente valioso en una zona con antecedentes de conflicto armado y fractura social.

Mas all4 de la obra fisica, la implementacién promueve un proceso colectivo de reconstruccion del tejido social, incentivando
la confianza, la organizacion, el liderazgo comunitario y la participacion democratica. La comunidad deja de ser un actor pasivo
y se convierte en protagonista del cambio territorial.

Desde el punto de vista econdmico, la adecuacion del Centro de Convivencia Ciudadana se puede considerar una inversion
estratégica con impactos de corto, mediano y largo plazo para la economia local.

Durante la etapa de ejecucién de obra, se generan empleos directos e indirectos, especialmente en dreas como construccion,
transporte, alimentacion y logistica. La contratacion de mano de obra local contribuye a dinamizar la economia familiar y
generar ingresos en sectores tradicionalmente excluidos.

Si el espacio es adecuado para actividades productivas, como ferias, talleres de oficios o comercializacion de bienes locales,
puede convertirse en un polo de impulso al emprendimiento local. Esto incluye actividades agroindustriales, gastronomicas,
artisticas o de formacion laboral.

La infraestructura adecuada no solo mejora el entorno inmediato, sino que forma parte de una estrategia mas amplia de
desarrollo econdmico territorial. Puede integrarse con rutas turisticas, cadenas productivas rurales, planes de ordenamiento
territorial y estrategias de desarrollo sostenible. '

Una infraestructura moderna y funcional reduce los costos de mantenimiento en el futuro y evita gastos por deterioro, abandono
o inseguridad. Ademas, al centralizar servicios o actividades comunitarias, permite optimizar recursos institucionales

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL: San Vicente del Caguan: (2024-2027) Trabajamos y Servimos al
Caguan; ESTRATEGIA DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL: LINEA ESTRATEGICA 3: Infraestructura
y desarrollo en torno al agua; PROGRAMA DEL PLAN DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL: Ordenamiento territorial
y desarrollo urbano; Producto: Oficina para la atencion y orientacion ciudadana construida y dotada.

El Centro de Convivencia en la zona urbana de San Vicente del Caguan presenta actualmente una serie de deficiencias
estructurales, funcionales y de accesibilidad que limitan su capacidad para cumplir con el objetivo de ser un espacio de
encuentro ciudadano, de resolucion pacifica de conflictos y de fortalecimiento comunitario.

Entre las principales problematicas se identifican:

1. Deterioro fisico de la infraestructura: muros, pisos, cubiertas y acabados presentan desgaste por el paso del tiempo y la
falta de mantenimiento.

2. Deficiencias en instalaciones eléctricas e hidraulicas: sistemas obsoletos que no cumplen con normatlwdad técnica actual,
afectando seguridad y funcionalidad.

3. Limitaciones de accesibilidad: ausencia de rampas, bafios adaptados y sefializacion inclusiva, lo que restringe el uso del
espacio por parte de personas con discapacidad o movilidad reducida.

4. Espacios insuficientes y poco funcionales: la distribucion interna no favorece actividades comunitarias amplias, talleres o
eventos.

Estas condiciones han generado que la comunidad perciba el centro como un espacio poco atractivo, inseguro y con baja
capacidad para el desarrollo de actividades educativas, culturales, sociales y de prevencion de conflictos, lo que debilita-su
funcion como lugar de encuentro y de fortalecimiento del tejido social.

Elaboré Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructura g9 Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 465 Fsquina
Revisd Yudy Vanessa Rivas H — Secretaria de Infraestructurag‘ sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobo Yudy Vanessa Rivas H — Sccretaria de Infraestructurd contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta. gov.co
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- A continuacion, se describen cada una de las actividades realizar:

1 PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENO
11 | CERRAMIENTO CON LONA VERDE H=2.00 ML 32,08
12 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 42,42
13 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA . M2 42,42
14 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN / H<5 MTS. M3 21,68
15 | SUM., RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL SELECCIONADO M3 10,45
16 | RETIRO DE SOBRANTES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION M3 11,23
2 | CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
21 | SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA M2 11,00
22 | CONCRETO ZAPATAS R-21MPA M3 3,30
23 | CONCRETO CICLOPEO (F'C=17.5MPA) M3 3,08
24 | VIGA 0.25*0.25 CIMENTACION R-21MPA ML 35,36
‘25 | COLUMNA PEDESTAL 0.250.25 R-21MPA ML 57,43
26 | VIGA AEREA 0.25%0.25 R-21MPA ML 38,21
27 | VIGA DE CONFINAMIENTO 0.2070.20 R-21MPA ML 38,21
28 | ACERO FY=420MPA KG 2019,00
,9 | PISO CONCRETO E=0.10M R-21MPA (INCLUYE DILATACIONES Y 1 " 73
MALLA ELECTROSOLDADA) '
3 | MAMPOSTERIA Y PANETES
3.1 | MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4 M2 88,27
32 | PANETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABLIZANTE) M2 176,53
33 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO M2 170,86
34 | PINTURAVINILO TIPO 1. (3 MANOS) M2 170,86
4 | CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS Y CUBIERTA
» \P/UERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA Y Vo -
; 41 1 ViDrRIO)
43 | CANAL EN LAMINA Cal. 22 DE 0,60M DE DESARROLLO ML 12,70
; 4.4 | CIELO RASO EN PVC M2 37,88
5 | ACABADO DE PISOS
51 | CERAMICA PISO M2 37,88
: 6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE UND 7,00
6.2 | TOMA CORRIENTE 220V UND 5,00
6.3 | SALIDA ILUMINACION UND 8,00
64 | INTERRUPTOR UND 2,00
6.5 | PANEL LED 40W L/FRIA UND 8,00
7 | INSTALACIONES SANTARIAS
7.1__| SIFON DE DESAGUEN (INCUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) UND 4,00
8 | CUBIERTA
8.1 | CUBIERTA TEJA MASTER MIL M2 43,69
82 | CORREA METALICA PERFIL C 203%65"3 MM ML 50,80

Elaboro
Revisé
Aprobo
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83 | BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC ML
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENO
12 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 486,71
iy (DEEesrl:‘nigNTAJE Y DISPOSICION DE TEJA DE ASBESTO-CEMENTO 2 R
1.8 | RETIRO DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA EXISTENTE EN MUROS M2 185550
19 | DEMOLICION DE UNIDADES SANITARIAS (INODORO) UND | 800
110 | DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES UND | 1200 ‘
111 | DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL EXISTENTE M2 2500 Jl
1, | RELLENG CON ARENA PARA NIVELACION DE TERRENO PARA va 2 7s <
: ANDENES (INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM) '
3 | MAMPOSTERIA Y PANETES
31 | MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4 M2 3,95
32 | PANETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABLIZANTE) M2 7.90
33 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO M2  1863,40
34 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 1863,40
4 | CARPINTERIA METALICA PUERTAS Y CIELO RASO
41 | PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA) M2 7.07
42 | MANTENIEMIENTO DE PUERTAS UND 24,00
44 | CIELO RASOENPVC M2 847,51
8 | CUBIERTA
8.1 | CUBIERTA TEJA MASTER MIL M2 486,71
9 | ASCENSOR
o1 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTALACIONES UND 00
ELECTRICAS DE ASCENSOR :
10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
101 | SANITARIO BLANCO UND 8,00
102 | LAVAMANOS DE SOBREPONER UND 2,00
11 | ANDEN
111 | LOSETATRAFICO PEATONAL (INCLUYE ARENA DE SELLO - M2 25 00
1 | TRANSPORTE HASTA 5KM) '

Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de contratacion mediante licitacion publica con el propdsito de
seleccionar un oferente con la capacidad juridica, financiera, organizacional y de experiencia solicitados en el presente
proceso. '

Que el presente proceso se encuentra inmerso en un proyecto de inversion radicado en el banco de proyectos y contemplado
en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2025.

2. Alternativa

De acuerdo con lo expuesto se hace oportuno y necesario realizar una Licitacion Publica a fin de celebrar un contrato de OBRA
PUBLICA con una persona natural o juridica o consorcio o unién temporal que ofrezca las condiciones requeridas y que
presente la oferta mas favorable para los intereses de la entidad cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos para llevar
a cabo el objeto de la presente contratacion

Elabors
Reviso
Aprobo

-
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3. Verificaciones para la contratacién

~ Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos previos que principalmente materializan
el principio de planeacion, no solo de la actividad contractual, sino también en aspectos de la gestién, presupuestales y
técnicos. Bajo ese entendido, a continuacion, se presenta en resumen la verificacién correspondiente:

Requisito previo Si | No Observaciones

El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo X

El proyecto esté formulado y viabilizado X

El proyecto esta inscrito en el Banco de Proyectos X

Se cuenta con facultades de la Corporacién Administrativa para contratar
_La contratacion se encuentra incluida en el PAA X

| Estan presupuestados los recursos para atender la contratacion X

_Origen de los recursos Regalias

Estan cumplidos los requisitos de acuerdo a la fuente de financiacion X

El predio a intervenir es de propiedad de la entidad X

El predio a intervenir tiene gravdmenes que afectan la ejecucion X

Se cuenta con presupuesto detallado para la inversién X
. La forma de pago serd coherente con el PAC X

(ii) Especificaciones del contrato a celebrar
1. Objeto

“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA”

2. Especificaciones técnicas

1 PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENO
i 14 | CERRAMIENTO CON LONA VERDE H=2.00 ML 32,08
= 12 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 42,42
13 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 42,42
1.4 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN / H<5 MTS. M3 21,68
| 15" | SUM., RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL SELECCIONADO M3 10,45
| 16 | RETIRO DE SOBRANTES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION M3 11,23
& , 2 [ CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
21 | SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA M2 11,00
22 | CONCRETO ZAPATAS R-21MPA M3 3,30
2.3 | CONCRETO CICLOPEO (FIC=17.5MPA) M3 3,08
24 | VIGA 0.25%0.25 CIMENTACION R-21MPA ML 35,36
25 | COLUMNA PEDESTAL 0.25°0.25 R-21MPA ML 57,43
2.6 | VIGA AEREA 0.250.25 R-21MPA ML 38,21
2.7 | VIGA DE CONFINAMIENTO 0.20*0.20 R-21MPA ML 38,21
2.8 | ACERO FY=420MPA KG 2019,00
,g |PISOCONCRETO E=0.10M R-21MPA (INCLUYE DILATACIONES Y - -
| MALLA ELECTROSOLDADA) '
Elaboro Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Reviso Yudy Vanessa Rivas H — Secretaria de Infraestructura sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
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3 | MAMPOSTERIA Y PANETES
31 | MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4 M2 88,27
32 | PANETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABLIZANTE) M2 176,53
33 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO M2 170,86
34 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 170,86
4 | CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS Y CUBIERTA
41| PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA Y 2 10,08
VIDRIO)
43 | CANAL EN LAMINA Cal. 22 DE 0,60M DE DESARROLLO ML 12,70
44 | CIELO RASOEN PVC M2 | 3788
5 | ACABADO DE PISOS
51 | CERAMICA PISO M2 37,88
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
61 | TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE UND 7.00
62 | TOMA CORRIENTE 220V UND 5,00
63 | SALIDA ILUMINACION UND | 8,00
64 | INTERRUPTOR | unp 2,00
65 | PANEL LED 40W L/FRIA UND 8,00
7 | INSTALACIONES SANTARIAS
71| SIFON DE DESAGUEN (INCUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) UND 4.00
8 | CUBIERTA
81 | CUBIERTA TEJA MASTER MIL M2 43,69
82 | CORREA METALICA PERFIL C 203*65*3 MM ML | 50,80
83 | BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC ML 12,00
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENO
12 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 486,71
. PEEteSrl:]/IiSNTAJE Y DISPOSICION DE TEJA DE ASBESTO-CEMENTO s g
18 | RETIRO DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA EXISTENTE EN MUROS M2 185550
1.9 | DEMOLICION DE UNIDADES SANITARIAS (INODORO) UND 8,00
1.10 | DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES UND 12,00
1,11 | DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL EXISTENTE M2 25,00
11, | RELLENO CON ARENA PARA NIVELACION DE TERRENO PARA s -
- ANDENES (INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM) :
3 | MAMPOSTERIA Y PANETES
31 | MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4 M2 3.95
32 | PANETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABLIZANTE) M2 7.90
33 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO M2 | 186340
34 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 . | 186340
4 | CARPINTERIA METALICA PUERTAS Y CIELO RASO
41 | PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA) M2 7.07
42 | MANTENIEMIENTO DE PUERTAS ~ UND 24,00
44 | CIELO RASO EN PVC M2 847 51

Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqucta.gov.co
contactenos@sanvicentedelcaguan.caqueta.gov.co
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8 CUBIERTA
8.1 CUBIERTA TEJA MASTER MIL M2 486,71

9 ASCENSOR
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTALACIONES

91 | ELECTRICAS DE ASCENSOR UND 1,00
10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10.1 | SANITARIO BLANCO UND 8,00
10.2 | LAVAMANOS DE SOBREPONER UND 2,00
11 | ANDEN ‘
111 | LOSETATRAFICO PEATONAL (INCLUYE ARENA DE SELLO - o 25,00

TRANSPORTE HASTA 5KM)

3. Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC

Los bienes y servicios que conforman el objeto contractual se clasifican de acuerdo con la codificacion UNSPSC, en los
siguientes segmentos, familias y clases:

2 |14 15 Servicios de preparacion de tierras
72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos
72 15 19 Servicios de albanileria y mamposteria
72 |15 27 Servicios de instalacién y reparacion de concreto
- 72 15 39 Servicio de preparacién de obras de construccion

4. Lugary Plazo

Se estima que la actividad objeto de la necesidad de la contratacion se desarrollara en un plazo de TRES (03) MESES, este
plazo en caso de llegarse a celebrar el contrato se contara a partir de la legalizacion del mismo, pago de la estampilla pro
universidad y suscripcion del acta de inicio por el contratista.

Sy T o

L RIS EN NG o s
o b Ao Na LIS k2

= ' LOCALIZACION
~ UBICACION GENERAL LOCALIZACION ESPECIFICA
| Region: Amazonia _ A . CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA BARRIO
Departamento: Caquetd CENTRO
Municipio: san Vicente del Caguan
Zonaurbana

5. Obligaciones de las partes

Obligaciones Generales

‘Para la ejecucion del objeto contractual antes mencionado, se debera cumplir con unas actividades especificas,
correspondiendo estas al cumplimiento de manera precisa al objeto contractual, es decir, al alcance del contrato, que son las
siguientes: :

1. Elaborar oportunamente el acta de inicio conjuntamente con el interventor del mismo.
2. Presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento y la ejecucion del contrato.

Elaboro Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Reviso Yudy Vanessa Rivas H — Secretaria de Infraestructura sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobo Yudy Vanessa Rivas H — Secretaria de Infraestructura contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
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1.

12,
13.

14.
15.

16.

Estudio previo para contratacién mediante licitacion piblica

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato,
cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de
1993.

Realizar el pago por concepto de seguridad social integral (Salud, Pension y riesgos profesionales) y parafiscales
segun el caso

Cumplir con el objeto del contrato.

Cumplir con la propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato.

Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programacién entregada y aprobada por el interventor las obras
que son objeto de la presente contratacion.

Atender de manera inmediata las observaciones que correspondan por el objeto contratado por parte del interventor.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones o en trabamientos tanto en el
cumplimiento de los requisitos de ejecucion como en el desarrollo del contrato.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.

Informar inmediatamente al Municipio, y demas autoridades competentes cuando se presenten peticiones o
amenazas de quienes actlen fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003.

Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el
desarrollo del contrato. ‘
Implementar las medidas de seguridad industrial y de bioseguridad para sus trabajadores dando cumplimiento a-los
lineamientos del Gobierno Nacional.

Presentar informe de las actividades desarrolladas en cumplimento del objeto contractual, con las respectivas
evidencias fotograficas, planillas de atencion, soporte de pago de estampillas y pago de seguridad social.

Las demas que sean inherentes y necesarias a la ejecucion de este contrato, es decir, con el objetivo de cumplir a
cabalidad con el objeto del contrato.

Obligaciones Especificas

Elaboré
Revisé
Aprobé

1.

Cumplir a cabalidad el objeto contractual en los términos pactados en defensa de los intereses juridicos, econémicos
o de cualquier naturaleza del contratante y aportar capacidades, conocimientos y aptitudes con la debida diligencia,
oportunidad y confidencialidad. '

Realizar la “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA”

Cumplir con las caracteristicas técnica y responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados
para el cumplimiento del objeto del contrato y demés condiciones establecidas.

Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para garantizar un equipo de trabajo idéneo que
permita concluir en debida forma, la ejecucién de los trabajos a realizar.

EL CONTRATISTA presentara a la Interventoria, para el control de la ejecucion de la obra los documentos que se
relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 1. Hojas de vida
del personal profesional: 2. Relacion del equipo minimo obligatorio; 3. Analisis de precios unitarios correspondientes
a la propuesta econdmica; 4. Programa de obra; 5. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones,
cronograma de actividades. Paragrafo: si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de algunc de los
perfiles, debera remplazarse por otro de igual o mayor calidad previamente aprobado por la interventoria y Entidad
Territorial. '

El CONTRATISTA debera controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, los ingenieros
residentes y de todo el personal requerido que haya sido ofertado por el mismo. La presencia del maestro general
no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algiin motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados,
domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia de los ingenieros residentes y auxiliares de
ingenieria. :

Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructura \// Edificio Principal Alealdia Municipal - Calle 4 No. 4 - - 65 Esquina
Yudy Vanessa Rivas H — Secretaria de Infraestructura & sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
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7. Realizar aquellos tramites, permisos y compensaciones establecidas ante las corporaciones ambientales, permisos
de paso ante particulares y trdmites de consulta previa y de cabildos indigenas si son requeridos durante la ejecucién
del contrato.

8. Elcontratista debera cumplir las normas de construccion corresponden a las especificaciones.

9. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término sefialado en la
programacion detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

10. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato.
Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes podran ser
rechazados por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en
desacuerdo con la decision de éste, la Supervision delegada revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por
el Contratista.

11. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten
durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se requieran.

12. La seguridad de la'maquinaria y materiales que emplee para la ejecucién de la obra es de su responsabilidad
exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas

) y dafios; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al Municipio por estos hechos.

vy 13. El plazo maximo para la ejecucion del contrato de obra sera el estipulado por la entidad.

14. El contratista deberd instalar una valla informativa correspondera a la vigente establecida por el Ministerio de
Transporte.

15. El personal que labore en el proyecto deber cumplir en todo momento con la normatividad vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de dotacién de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y
pagos al sistema de seguridad social y allegara los soportes de dichas afiliaciones y pagos, cuando sean requeridos
para validacion por parte de la Interventoria.

16. No revelar a terceros ni hacer uso directo o indirecto de la informacion confidencial a la que tuviere acceso durante
el desarrollo del contrato.

17. Solicitar a la Interventoria, autorizacion expresa cuando considere necesario subcontratar servicios 0 mano de obra
para la ejecucion del contrato.

18. Estar en continua comunicacién con el interventor del contrato para garantizar su visto bueno en la realizacién de
todas las actividades.

19. El contratista debera Ejecutar las obras, las cuales deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales para
Carreteras y Especificaciones Generales de Construccion.

20. Responder por las reclamaciones que su personal o el personal de sus contratistas instaure o impulse por causa o
con ocasion del contrato.

o ~ 21, Evitar la contaminacién con desechos materiales resultantes de la ejecucion de obra, razon por la que debera realizar

‘ una disposicion adecuada del material sobrante en los sitios de trabajo.

22. Realizary presentar el cronograma de trabajo y conforme a este, informar periédicamente avance de las actividades
a la Interventoria del contrato.

23. Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de la obra para el cumplimiento
del contrato.

24, El contratista debera informar al interventor cuando pretenda iniciar actividades.

25. El contratista debera cumplir con la ejecucion de la obra en el tiempo, pactado en el contrato, en el caso de
incumplimiento la entidad realizara, el respectivo procedimiento de que trata el estatuto general de contratacion y
demas normas que regulen la materia.
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Estudio previo para contratacion mediante ficitacion pibiica

El contratista debe tener un plan de transito, con fin de evitar accidentes, avalado por la interventoria.

Cooperar en todo momento con el interventor del contrato para ejecutar cabalmente el alcance y objeto del contrato.
El contratista, debera Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demés pruebas que se
soliciten para verificar la calidad de los materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construccion,
para lo cual debera cuando la interventoria lo disponga en el plazo previsto por las mismas, entregar Jos
correspondientes informes y documentos técnicos expedidos por el laboratorio ofrecido al momento de la
presentacion de la propuesta en los cuales se acredite y certifique las especificaciones y calidad de los materiales
utilizados;

El CONTRATISTA debera presentar periddicamente a la INTERVENTORIA los documentos que certifiquen ¢l
cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecucion del contrato
Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

El contratista propendera la inclusion de personal perteneciente a la poblacién beneficiaria de los programas de
prosperidad social (familias en accién, jovenes en accion y/o estrategia unidos y mujeres que residan en la zona de
influencia de la obra; para ello, el contratista debera solicitar al municipio el listado de personas pertenecientes a
dichos programas, proveniente de prosperidad social.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo
el personal que ocupe en la ejecucion la consultoria, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de
tal personal con Administracion Municipal, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion;

El CONTRATISTA debera cumplir y garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de conformidad
con la normatividad vigente.

El CONTRATISTA deberad cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales del personal que tenga en desarrollo del objeto contractual, en los términos de la Ley 789 de 2002, el
Decreto 1703 de 2002 y deméas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante el inicio, |a
ejecucion y liquidacion del contrato.

Realizar las demas actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual

El contratista deberéa estar presto a cualquier solicitud por parte de la interventoria.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o exrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al
personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasion del contrato.

Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios
de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra cualquier dafo o
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera tomar las debidas precauciones
a fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del drea de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.

Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de
procedimientos o equipos de construccion la imposicion de medidas que este considere necesaria para garantizar la
buena calidad y correcta ejecucion de las obras.

Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las relacionadas con el
manejo de escombros, sefializacion de seguridad para el area de influencia de la obra y planes de manejo trafico.
Adelantar las gestiones pertinentes para la obtencion de todas las Licencias o Permisos requeridos para la ejecucion
de la obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta.
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Estudio previo para contratacion mediante licitacion pablica

ALCALDIA DE

SAN VICENTE ,
DEL CAGUAN

44, Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
45." Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién donde se
ejecute la obra.
46. Repararlas vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecucion de las obras
contratadas. _
47. Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y
a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia de estabilidad de la obra.
48. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en
el transcurso de ejecucion de las mismas, segun requerimiento de interventoria o el municipio.
49. Ubicar la sefalizacion preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de los personales de
obra, vecinos y terceros.

50. Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas
en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria, de manera que se logre la comprension
de la ejecucion de la obra.

Obligaciones del municipio

a) Constituirla Reserva Presupuestal del contrato.

b) Exigir al contratista la ejecucion idonea del objeto del contrato.

€) Realizar los pagos al contratista en las fechas, forma y cuantia pactada.

d) Suministraral contratista la informacion, documentacion y demas elementos necesarios para el cabal cumplimiento del
contrato.

e) Facilitarle al contratista las condiciones que le permitan cumplir el objeto contractual en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

f) Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes.

g) Efectuar la Supervision, durante la ejecucion del contrato.

h) Las demas que sean.necesarias para garantizar el interés general.

(iii) - Valor estimado del contrato y Forma de pago

1. Presupuesto general

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA.

OFICINA DE ARCHIVO

1 PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y
RELLENO
1.1 | CERRAMIENTO CON LONA VERDE H=2.00 ML 32,08 $ 12.330,00 $ 395.546,40
1.2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 42,42 $ 6.036,00 $ 256.035,05
3 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 42,42 $ 8.689,00 $ 368.570,00
E \Y/ y
1.4 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN | /. 21,68 $ 43.532.00 $ 943.561,54
/ H<5 MTS.
.~ | 'SUM., RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL
1'5... SELECCIONADO M3 10,45 $ 23.047,00 $240.841,15
RETIRO DE SOBRANTES PROVENIENTES DE
W8 A B R Citon] M3 11,23 $ 32.026,00 $ 359.495,85
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Estudio previo para contratacion mediante licitacion piiblica

SAN VICENTE .
Jﬁ DEL CAGUAN
Sub Total $2.564.049,99
, | CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN
CONCRETO
21 | SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA M2 11,00 $ 38.847,00 $ 427.317,00
22 | CONCRETO ZAPATAS R-21MPA M3 3,30 $83211500|  $2745.979,50
23 | CONCRETO CICLOPEO (F'C=17.5MPA) M3 3,08 $471.141,00 $ 1.452.998,84
2.4 | VIGA 0.25%0.25 CIMENTACION R-21MPA ML 35,36 $ 104.778,00 $ 3.704.950,08
25 | COLUMNA PEDESTAL 0.25%0.25 R-21MPA ML 57,43 $139.769,00 |  §8.026.933,67
26 |VIGA AEREA 0.25%0.25 R-21MPA ML 38,21 §157.479,00|  $6.017.272,59
2.7 | VIGA DE CONFINAMIENTO 0.20%0.20 R-21MPA ML 38,21 $125678,00|  §4.802.156,38
2.8 | ACERO FY=420MPA KG | 2019,00 $13347,00|  $26.947.593,00
29 | D ATACIONES ¥ MALLA ELEGTROSOLDADR, | M2 | 4173 | $11873500|  §4.954.870,92
Sub Total $ 50.080.071,08
3 | MAMPOSTERIA Y PANETES
3.1 | MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4 M2 88,27 $ 86.877,00 $7.668.320,03
32 m;fgﬁ;g?_‘fziwgos (NELUYE M2 176,53 $58.817,00  $10.383.129,70
33 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO M2 170,86 $ 22.397,00 $ 3.826.670,79
3.4 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 170,86 $25101,00|  $4.288.666,50
Sub Total $ 26.166.787,02
, | CARPINTERIA METALICA PUERTAS,
VENTANAS Y CUBIERTA
41 EI%E\RGT}Q\SSI,E:\\JA ;‘\;mly(\)”gg%)uw MARC; M2 10,04 $653.714,00| ~ $6.563.288,56
43 |SARAL SN SAMINA Cal. 27 DE 080M DB g 12,70 $141.028,00|  §1.802.485,60
44 | CIELO RASOEN PVC M2 37,88 $77.58800|  $2.938.746,36
Sub Total $ 11.304.520,52
5 | ACABADO DE PISOS
51 | CERAMICA PISO M2 37,88 $88.733,00|  $3.360.877,73
Sub Total $ 3.360.877,73
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE UND 7,00 $ 245.119,00 $1.715.833,00
6.2 | TOMA CORRIENTE 220V UND 5,00 $246.70500 | §1.233.525,00
6.3 | SALIDA ILUMINACION UND 8,00 $141.842,00|  §1.134.736,00
6.4 | INTERRUPTOR UND 2,00 $135.199,00|  $270.398,00
6.5 | PANEL LED 40W L/FRIA UND 8,00 $156.494,00 | §1.251.952,00
Sub Total $ 5.606.444,00
7 | INSTALACIONES SANTARIAS
7.1 i'gggs%i%zss)mu‘f“ (INGLIYE TUBERIAY UND 4,00 $ 193.406,00 $ 773.624,00
Sub Total $ 773.624,00
8 | CUBIERTA
8.1 | CUBIERTA TEJA MASTER MIL M2 43,69 $88.050,00 |  §3.846.728,40
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Estudio previo para contratacion mediante licitacion publica

» ALCALDIA DE

SAN VICENTE ,

8.2 | CORREA METALICA PERFIL C 203*65*3 MM ML 50,80 $ 97.885,00 $4.972.558,00
8.3 l BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC ML 12,00 $ 41.949,00 $ 503.388,00
‘ Sub Total $ 9.322.674,40
TOTAL, OF. ARCHIVO $ 118.179.049,65
: ADECUACIONES CENTRO DE CONVIVENCIA e
ITEM - DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO VR TOTAL
1 PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAY
RELLENO - 2
1.2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 486,71 $6.036,00 $2.937.787,60
DESMONTAJE Y DISPOSICION DE TEJA DE
“1.7 ASBESTO-CEMENTO (Eternit) M2 486,71 $ 16.857,00 $ 8.204.487,33
RETIRO DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA
1.8 EXISTENTE EN MUROS M2 1855,50 $13.741,00 $ 25.496.473,59
DEMOLICION DE UNIDADES SANITARIAS
19 (INODORO) UND 8,00 $ 14.785,00 $ 118.280,00
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS
‘1.10 EXISTENTES UND 12,00 $13.713,00 $ 164.556,00
DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL
71 117~ EXISTENTE M2 25,00 $ 15.388,00 $ 384.700,00
RELLENO CON ARENA PARA NIVELACION DE
1,12 | TERRENO PARA ANDENES (INCLUYE M3 3,75 $ 130.394,00 $ 488.977,50
| TRANSPORTE HASTA 5KM)
) Sub Total $ 37.795.262,02
3 MAMPOSTERIA Y PANETES
3.1 | MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4 M2 3,95 $ 86.877,00 $ 343.164,15
PANETE SOBRE MUROS (INCLUYE
i 3.2 IMPERMEABLIZANTE) M2 7,90 $ 58.817,00 $ 464.654,30
3.3 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO M2 1863,40 $22.397,00 $41.734.648,19
- 3.4 | PINTURAVINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 1863,40 $25.101,00 $46.773.291,25
Sub Total $ 89.315.757,89
4 CARPINTERIA METALICA PUERTAS Y CIELO
RASO
PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO,
4.1 BISAGRAS, MANIJA) . ‘ M2 707 $ 653.714,00 $ 4.623.065,41
42* _M_ANTENIEMIENTO DE PUERTAS UND 24,00 $ 328.972,00 $ 7.895.328,00
44 . _CIJELQEAS(}EN PVC M2 847,51 $ 77.588,00 $ 65.756.605,88
Sub Total $ 78.274.999,29
8 | CUBIERTA
81 ;QQBIERTA TEJA MASTER MIL M2 486,71 $ 88.050,00 $ 42.854.903,55
Sub Total $ 42.854.903,55
9 |ASCENSOR
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
%1 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE ASCENSOR | UND WO | §29.810.89000) 62851089000
Sub Total $29.819.890,00
10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10.1 | SANITARIO BLANCO UND 8,00 $717.422,00 $5.739.376,00
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Estudio previo para contratacion mediante licitacion piblica

10.2 | LAVAMANOS DE SOBREPONER | uno | 200 $534.653,00|  $ 1.069.306,00
Sub Total $ 6.808.682,00
11 | ANDEN
LOSETA TRAFICO PEATONAL (INCLUYE ARENA $
1.1 | DE SELLO - TRANSPORTE HASTA 5KM) L 2500) § 24720800 6.182.225.00
Sub Total $ 6.182.225,00
TOTAL ADECUACIONES : $ 291.051.719,75 |
TOTAL, COSTODIRECTO $ 409.230.769,00
ADMINISTRACION 25,00% | - $102.307.692,00
IMPREVISTOS 1,00% $ 4.092.308,00.
UTILIDAD 400%|  $16.369.231,00
L TOTAL, COSTODIRECTO# AIU < v i i | $532.000.000,00]
r _ INTERVENTORIA T L s 39.800.000.00,]
[ TOTAL, COSTOPROYECTO | $571.800.000,00 |
2. Valor

El valor de la obra se estimé en la en la suma de QUINIENTOS TREINTA'Y DOS MILLONES DE PESOS (532.000.000,00) o
lo que resulte de la adjudicacion, que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la ejecucion de un
proyecto, tales como: materiales, equipos y herramientas, mano de obra (operadores maquinaria pesada, y conductores),
costos de ftransporte de materiales de acuerdo con la ubicacion de canteras y/o materiales y demas fuentes de
aprovisionamiento, costos de transporte de los materiales hacia cada uno de los sitios donde se construiran las obras, ademas
los rendimientos basados tanto en la experiencia propia del Municipio como en los datos del mercado. -

1.

Dentro de los costos administrativos se tuvieron en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales,
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Concejo Municipal para el Municipio. '
Para efectos de la retencién en la fuente por renta, la Tesoreria Municipal procedera de conformidad con la
normatividad ftributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera indicarse la-norma que
lo excluye o le otorga la exencion.

Los proponentes seran responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion, impuesto o
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el Municipio no aceptara reclamacion alguna por estos
conceptos. v
Para efectos del reconocimiento de los imprevistos se tendran en cuenta la ley, doctrina y jurisprudencia, asi como
las siguientes consideraciones:

El evento invocado como (i) imprevisto, debe producir una perturbacién suficientemente profunda en el equilibrio
econdmico-financiero del contrato, de modo tal que se evidencie que se esta ante un alea contractual anormal, que
excede los calculos que las partes pudieron hacer al contratar y que incluyen, normalmente, el alea comun a toda
negociacion, que el contratante particular esta obligado a tomar a su cargo.

El trastorno o perturbacién del contrato no debe ser definitivo, sino, al contrario, temporal o transitorio, ya que, si asi
no fuera, no habria motivo para que el contratista reclamara la ayuda de la otra parte, que es admisible sélo para
continuar la ejecucion del contrato. Correlativamente, debe estarse en presencia de un contrato ya en curso de
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ejecucion, puesto que debe el evento invocado como (i) imprevisto, debe ser posterior a la celebracion del contrato,
y cuyas prestaciones no estén enteramente concluidas, en este Gltimo caso no habria interés en ayudar a la ejecucién
de un contrato ya cumplido. ‘

7. Esindispensable que el contratista, a pesar del trastorno producido, no haya suspendido por si la ejecucién del
contrato. Si-la imprevision busca una ayuda al contratante para que éste no interrumpa el cumplimiento de sus
obligaciones, y si aquél debe actuar como un colaborador de la administracién pUblica, este requisito es de
importancia transcendental, pues da razén a ese apoyo econdmico. La imprevision, en consecuencia, impone la
obligacion de continuar con la ejecucion del contrato, para abrir en favor del contratante particular el derecho a una
indemnizacion.

8. Laimprevision no cubre ni asegura ganancias; sélo es una ayuda en las pérdidas. Por ello, y ésta es otra condicion
importante, por via de la teoria de la imprevisién no deben cubrirse todas las pérdidas sufridas por el contratista, sino
las que sea menester cubrir para que el alea del contrato pase de un limite extraordinario o anormal a un limite
normal o.comun.

3. Forma de pago

La entidad pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera: a PRECIOS UNITARIOS mediante actas parciales de
obra, conforme las cantidades ejecutadas por el contratista y aprobadas por el Interventor. En todo caso para el pago final del
contrato, no serd inferior al 10% del valor contratado y se hara una vez el contratista entregue al Municipio de San Vicente del
Caguén, al Acta de Recibo Final a satisfaccion de todas las actividades objeto del presente contrato y el Acta de Liquidacion,
debidamente soportada, de conformidad con los requisitos establecidos por el Municipio de San Vicente del Caguan y sus
o respectivos anexos, tales como: informes, copia pago de seguridad social, certificados de calidad de los materiales, resultados
‘ de ensayos de laboratorio, conformacion de veeduria entre otras que solicite la entidad contratante

Para efectos de los desembolsos y/o pagos mencionados anteriormente por actas de avances ejecutados, el contratista deberéa
acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacién obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud
y pensiones, conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la
Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

“En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

La entidad no pagara:

= Obras, items o cantidades no ejecutadas.

= Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.

=  Elinterventor no podra autorizar la ejecucion de obras, items o cantidades no previstas o no pactadas.

= Toda modificacion en obras, items, cantidades o precios debera tramitarse ante el ordenador del gasto con
concepto del Interventor sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo
caso constaran por escrito y sera previos a su ejecucion

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

i -Informes: El contratista debera presentar informe de ejecucion donde se evidencien las actividades realizadas, los
cuales deben ser refrendados por el Contratista y el Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del
personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de
cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.
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2. Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y
demas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acomparian de
los documentos requeridos para el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contarse desde la fecha en que se haya
aportado el Gltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serén responsabilidad del contratista
y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion alguna.

3. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago debera estar acompafiada de la certificacion sobre ¢
pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a
Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE, de conformidad con ¢l
articulo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prorroga del plazo de ejecucion, estd no alterara en principio, las demds condiciones
contractuales, las cuales, incluyendo el valor, permaneceran inalteradas. Por tal razén, no se reconoceran factores'de
permanencia o stand — by del equipo del personal del contratista.

Nota 2. Teniendo en cuenta que la forma de pago es a precios unitarios, el precio total y definitivo del contrato, sin superar el
presupuesto oficial, correspondera al producto del nimero de unidades o cantidades ejecutadas, multiplicadas por el precio
correspondiente que haya ofrecido el contratista. El valor del contrato no esta sujeto a ajustes.

Nota 3. No se reconoceran el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del proyecto del cual se
deriva el contrato objeto de la presente licitacién publica, ni actividades no contempladas en el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocera pago sobre:

1. Actividades, items o cantidades no ejecutadas.
Actividades, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto. El supervisor no podra autorizar la
ejecucion de actividades, items o cantidades no previstas o no pactadas. Toda modificacion en actividades, items,
cantidades o precios debera tramitarse ante el ordenador del gasto con concepto de la supervision sobre su viabilidad
para que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso constaran por escrito y sera previos a su
ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos directos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Para cada uno de los pagos se debera anexar:

b. A cargo del contratista:

1. Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las obligabiones

2. Certificacion Bancaria, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, solo para la procedencia del primer
pago.

3. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados én los Articulos 621 y 774 del
Cadigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

4. Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben
anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes
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de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando este
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

5. . Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada
miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los
sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar

~Para cada uno de los pagos se debera anexar:

a) A cargo del contratista:

1. Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las obligaciones
2. Certificacion Bancaria, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, solo para la procedencia del primer pago.

3. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los Articulos 621y 774 del Cédigo
- de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

4. Certificacion.de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar
igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se deberé acreditar el pago de los aportes de sus
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

5. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada
miembro. Tratdndose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas
mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o en su defecto por el representante legal.

6. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

b) A cargoe del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.

Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales deberan acreditarse para la procedencia del pago
" establecido.

‘Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones imputables al contratista

4. Cargas tributarias territoriales

El contratista debera asumir las cargas tributarias del nivel nacional que legaimente correspondan. A nivel territorial, el contrato
~.es hecho general de los siguientes impuestos, tasas y contribuciones, que deberan considerarse e incorporarse al valor de la

“oferta.
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Impuesto : ' Tarifa | Observaciones

Estampilla Pro — Cultura 1.0%

Estampilla Pro — Adulto Mayor 4.0% :

Estampilla Pro — Uniamazonia 0.5% Por mandato expreso del Estatuto de Rentas Municipal
Estampilla Pro — Electrificacion Rural 1.0% ‘

Estampilla Pro - Deporte 2.0% -

Estampilla Pro - Justicia familiar 2.0% ik
Retencion En La Fuente 2% Por mandato Legal, en caso que aplique.

ICA 10 x Mil Por mandato Legal, en caso que aplique.

Paragrafo: El valor de las Estampillas se causard con la firma del Contrato, la cual debera ser cancelada en la Secretaria de

Hacienda Municipal con el perfeccionamiento del respectivo contrato, v se allegara el soporte de pago previo a la firma del

acta de inicio

5. Disponibilidades presupuestales

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 71 del Decreto 111 de 1996, el contrato estara amparado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal emitido por el sistema de presupiuesto y giros de regalias:

Numero certificado disponibilidad &1 Fechacerttfccado dlsponlbllldad E‘Valorc:ertlflcado'de dispnlbllldad‘
presupuestal - presupuestal : presupuestal

22-08-2025 $522.000.000,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

6. Vigilancia de la ejecucion

Por tratarse de un proceso de Licitacion Publica, la interventoria al contrato derivado del presente proceso de seleccion sera
contratada por el Municipio, a través del concurso de méritos correspondiente, atendiendo lo preceptuado por el Articulo 32 de
la Ley 80 de 1993.

El Interventor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualguier momento, exigir al contratista
la informacion que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion
del contrato, las condiciones técnicas, administrativas, contable, financieras y juridica existentes al momento de la celebracién
del mismo. ‘

El contratista debera acatar las érdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor. No obstante, si el
contratista no estuviese de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia a la Entidad, antes
de proceder a ejecutar las 6rdenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de
dichas drdenes se derivaran perjuicios para la Entidad.

Si el contratista rehiisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificara por escrito sobre el
incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta
notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de cinco (05) dias hébiles, el Interventor comunicara dicha situacion a
la Entidad para que este tome las medidas que considere necesarias. :
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El Interventor o quien haga sus veces, debera documentar las causas o motivos del incumplimiento de indicadores que llegaren
a presentarse, como es el caso de atencion de emergencias, e imprevistos, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal
- de las actividades programadas.

El interventor debe verificar que los materiales y herramientas que el contratista suministre para la realizacion de las labores
rutinarias, estén en perfecto estado y sean adecuados y que sean suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo
por ejecutar.

El interventor verificara el cumplimiento de la inversién y demas actividades del presente contrato; el Interventor tendra las
siguientes atribuciones:

1. Revisar y aprobar los informes de ejecucion, avance de obra y pagos solicitados por el Contratista, o sugerir los
ajustes que considere pertinentes

2. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales del Contratista;

3. Informar al ordenador del gasto de manera oportuna sobre posibles incumplimientos del contratista o de situaciones
que puedan interferir en la correcta ejecucion del contrato;

4. Acopiar la documentacion producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el maximo de
informacion sobre el origen del contrato;

5. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la supervisién a su cargo;

6. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la éjecucion del contrato,
de tal forma que la entidad intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas;

7. Organizar la informacion y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato, manteniéndola a
disposicion de los interesados.

8. Procurar que por causas atribuibles a la entidad no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio
financiero del contrato;

9. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periddicas para analizar el estado de ejecucion y avance
del contrato;

10. Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos, con la periodicidad que se requiera,
atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos;

11. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables;

12. Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del contrato.

13. Verificar y aprobar la localizacion de los frabajos o entregas y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar
el contrato;

14. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad

- pactadas y exigir-su reemplazo cuando fuere necesario;

15. Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de
requerir modificaciones estas deberan someterse a la decision de la autoridad correspondiente (Ordenador del
Gasto), previo concepto escrito de supervision;

16. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar;

17. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos juridicos, técnicos, financieros, administrativos y contables pertinentes;

18. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

19. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constatar su correcta
inversion. Para este efecto debera exigir, seglin corresponda, la presentacion del programa de utilizacién de personal
y equipos durante la ejecucion del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversion
del anticipo;

20. Revisar, aprobar y-tramitar ante la dependencia de la entidad correspondiente, las solicitudes de pago formuladas
por el contratista, y llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados;

21. Verificar que el contratista este al dia en los pagos de pensiones, ARL, parafiscales y salud de conformidad con lo
establecido en las normas pertinentes.
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bt A

Constatar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido,
informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, registro y reserva
presupuestal cuando se requiera.

Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas 'y velar porque éstas
permanezcan vigentes hasta su liquidacion;

Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccion y reorientacion de la accion contractual que competen
a la entidad, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstas en la
ley;

Segun el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados;

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos;

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relacion al contrato suscrito;

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar;
Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato;

Proyectar el acta de liquidacion del contrato;

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion:

con el desarrollo del contrato;

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecu(:lon del contrato y'su
liquidacion.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria.

Aprobar o rechazar las érdenes de pago presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso
de aprobarlas.

Vigilar el mantenimiento de la ecuacién contractual, y en caso de que se altere, proponer y tramitar las medidas
requeridas para su restablecimiento.

Revisar y conceptuar sobre los informes mensuales en los que detalle las actividades realizadas por el Contratista y
el porcentaje de ejecucion de cada fase.

Revisar, aprobar o improbar segun corresponda, los productos que presente el Contratista.

Solicitar al contratista los informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual
Informar oportunamente a la entidad sobre las demoras en el cronograma, posibles. incumplimientos y ofras
situaciones imputables al Contratista o a factores externos que puedan incidir en el cronograma de ejecucion.

Las demas inherentes a su actividad.

Informacioén técnica adicional

La entidad cuenta con los siguientes insumos de caracter técnico, que estan disponibles para consulta de los interesados en
la oficina de contratacion de la alcaldia municipal:

v
v
v

Proyecto
presupuesto
APUS (analisis de precios unitarios aparecen como anexos al presente proceso.

(iv). Modalidad de seleccion.

El presente proceso sera llevado a cabo mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA.

Justificacion de la Modalidad De Seleccion: De conformidad con el principio de seleccion objetiva reglamentada por el
articulo 29 del Régimen de la Contratacion Estatal, la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, corresponde a la-entidad escoger
el ofrecimiento mas favorable para la misma y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto o de
interés, y en general cualquier clase de motivacion objetiva, para lo cual consagré diferentes modalidades de seleccion de Jos

contratistas.
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La Licitacion Publica corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestidn contractual.

Por tratarse de una contratacion para la prestacion de servicios, la entidad contratante acudira la modalidad de seleccién
denominada LICITACION PUBLICA. Al respecto dispone el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007:

“La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccion
-abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

()

1. LICITACION PUBLICA. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica, con las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.”

"

~> i AT
FLAZIVIE A

De conformidad con lo anterior, tenemos que el valor estimado de la presente contratacién es QUINIENTOS TREINTA Y DOS
‘MILLONES DE PESOS (532.000.000,00) lo cual significa que el presente proceso de seleccion corresponde a la modalidad
de LICITACION PUBLICA.

“ En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial dispuesto para el presente proceso de contratacion,
corresponde a la entidad adelantar un proceso mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA.

Fundamentos Juridicos de la Modalidad de Seleccion: De conformidad con el paragrafo 1° del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007, es deber de la entidad justificar de manera previa a la apertura del proceso de seleccién de que se trate, los
fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion que se propone adelantar.

El presente proceso de seleccion se regira por las leyes colombianas vigentes, sobre todas y cada una de las materias que
tengan relacion con su desarrollo y ejecucion, pero sin limitarse a ellas, por ejemplo, las laborales, tributarias, de comercio,
cambiarias, de fransporte, ambientales y, en especial por las normas contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y
el Decreto 1082 de 2015, demas decretos reglamentarios y por las normas que las modifiquen, adiciones o sustituyan.

bt Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de LICITACION PUBLICA escogida, se encuentran contemplados en el
A articulo 2° numeral 1° de la Ley 1150 de 2007, y en la subseccion 1 “LICITACION PUBLICA” de la Seccion 1 “MODALIDADES
s DE SELECCION’ del Capitulo 2 “DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION
= PUBLICA” del Titulo 1"CONTRATACION ESTATAL" correspondiente a la Parte 2 “REGLAMENTACIONES” del Libro 2
“REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL" del Decreto 1082 de 2015.

(v). Criterios para seleccionar la oferta

; La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de Condiciones, de
j{?}tg -acuerdo con los soportes documentales que acompafan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, sila propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran
.como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los Proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.
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La Entidad no podré exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

5.1. Generalidades

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes,
segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones. ‘

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes
de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las
reglas del Pliego de Condiciones.

G Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio
o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera vy
organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
definitivo.

5.2. Capacidad Juridica

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan
los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo

7 de la Ley 80 de 1993.
Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, |ncompat|b|l|dad conflicto de interés o
prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloria General

de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio
en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. ‘

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos —- REDAM en el cual demuestre no estar
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el certificado
de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas
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del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016
“— Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

5.3. Existencia Y Representacion Legal

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditara de
~ acuerdo con las siguientes reglas:

531. PERSONAS NATURALES

_Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad
competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

53.2.  PERSONAS JURIDICAS
- Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I _Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente, en el que se verificara:

“a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal Ja fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

b.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
Proceso de Contratacion.

c. - Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera inferior a
la del plazo del contrato y un afo mas.

d. . Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte

del érgano social competente respectivo para cada caso.

- . Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
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f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abicrla
o cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una
persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta tltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que estd debidamente constituida en
Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o0 mandatario mediante la presentacion
del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal entregado por
la cdmara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de
Condiciones.

AN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion
suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva
de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinaré la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
= representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en
) el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del
~ Proceso de Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos: - oo
Ly
)
[BR] y .
k= l. Nombre o razén social completa.
Ll
B
; Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.
5 |
i M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
- Contratacion.
8
Y o S
z v Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica,
= en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
:g en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del 6rgano sogial
g. competente respectivo para cada caso.
<F
V. Tipo, niimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
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VIIL Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIL. thocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion legal,
el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracién juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que
certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica

~para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectta la declaracién, asi como de las demas personas que
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

‘NOTA 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de
forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional,
lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representacion
legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o
documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion o régimen juridico de
contratacién de la Entidad.

NOTA 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedicion no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de Condiciones

*  Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

*  Laduracion deberé ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral “1.1
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

- - Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar
autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o Entidad.

* Laausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la

. Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

+  El'nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.3.3.  PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:
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Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En este documento
los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad
sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion
requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 28 ~
Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en
los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de considerarlo conveniente,
cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A —
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y
ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier
otra acta o documento. :

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado
del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional.
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser diferente al 100%.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de
la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes
del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en
los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Indicar el lote 0 segmento a los cuales presenta oferta.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el caso del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los anterlores

NOTA 8: El proponente plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacién de proponentes plurales en el SECOP
II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Piblica - Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar
registrado en el SECOP I, por tanto, la Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente. [Cuando el
proceso se adelante en el SECOP II]

5.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

54.1. PERSONAS JURIDICAS
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El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando
no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
‘profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al
Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccién, cuando a
ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la
ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

.- Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo
en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.2. PERSONAS NATURALES

- El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando
los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedicidn no
mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de la planilla de
seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion de reconocimiento de
pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pension tendran que
presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.3. - PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores.

5.4.4. _ SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello
haya lugar. '

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad
de juramento. '

54.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

5.5. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos
validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacion
del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades.
[Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz,
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que
el Proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad debe justificar
dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones la forma de acreditar la
experiencia que no aparece en el RUP] ‘
El drea estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a [la Entidad no podré adicionar
volimenes 0 magnitudes diferentes a los enunciados a continuacion]:

e Area para construir/intervenir: [42,42 m2].

o  Presupuesto Oficial: [532.000.0000].

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y
los aspectos técnicos particulares.

551. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
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A. Que hayan contenido la ejecucion de: [GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES;
ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar
un area construia igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de seleccion, el cual corresponde
a[29,69]

Actividad Principal: [1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA].

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nmero consecutivo del contrato en el RUP. Los
= Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato
o) 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5)
contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificard la acreditacion de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida
respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de social, en caso de
que aplique.

;5 Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de muijeres
o con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de
mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
< , aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El'Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méximo cinco (5) contratos, los
cuales, seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, asi
como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a
los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

- En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
: : empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).
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Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074
de 2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos. '

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y acredite la calidad de Mipyme 'y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar méas de dos (2) contratos adicionales
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la
condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probara mediante el diligenciamiento del Formato
13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra
pUblica de infraestructura social.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme Unicamente se aplicara este criterio diferencial respecto de los
emprendimientos y empresas de mujeres]

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

[Los literales E, F, G, H, |, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la intervencion de una
infraestructura vertical o edificacion. En los casos que realice la intervencién u obra de una infraestructura
horizontal distinta a una edificacién, no seran requeridos en el desarrollo del Proceso de seleccion y no'se
incluirdn en el Pliego de Condiciones.]

E. Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su
gjecucion luego de la expedicidn del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-88),
esto es, después del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber iniciado
ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidi6 la NSR-98. :

e
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G. - Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber
iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual
entrd en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucién antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccién.

b Por.lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con
posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debid haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de
cierre del presente Proceso de Contratacion.

l. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del territorio
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de
infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para
Colombia.

J. Paralos contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas
del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(seguin corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios 0 constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
! persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrén ser acreditados como experiencia en
el Proceso de Contratacion por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra
acreditar una misma experiencia una sola vez.

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos
establecidos en el Pliegbvde Condiciones sefalados en el numeral 3.5.5.

M. [Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la obra pblica de infraestructura
: social.y de manera excepcional se requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto.de
" dichas obras, bienes o servicios, la Entidad verificar si estos estan incorporados en otros Documentos Tipo.
En este caso, la Entidad observara las reglas de combinacion de experiencia definidas en el literal A) de este
numeral y, por tanto, la Entidad no podra definir requisitos de experiencia distintos a los determinados por esta
Agencia. En todo caso, si el objeto contractual contempla bienes o servicios ajenos que no estan regulados en
los Documentos Tipo, la Entidad aplicara los parametros del articulo 4 de la Resolucién 539 de 2025.

N. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucion de
obras cuyoobjeto o0 alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios
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- Construccién de estaciones de servicios 0 campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion expresamento lo
determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el
mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que
correspondan a la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras,
bienes o servicios adicionales a la obra puUblica, podra reemplazar como maximo una (1) de las actividades
secundarias. Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas para las
actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, debera tenerse en
cuenta que la entidad no podré solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal.
Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera determinar si exige dos actividades secundarias o
una actividad secundaria y una adicional.

En ninglin caso debera entenderse que la inclusion de una actividad adicional equivale al procedimiento
establecido para la combinacion de experiencia. Para este Gltimo caso, se debera aplicar lo establecido en
el numeral 1 del literal A del presente numeral.

Conforme con esta disposicion, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volumenes o
cantidades de obra especifica expresada en SMMLV.

En el escenario en el cual la Entidad requiera y considere adecuado y proporcional exigir experiencia
relacionada con esta, seglin su etapa previa de planeacion, debera exigirla como un bien o servicio adicional a
la obra publica de infraestructura social, segun las actividades a contratar de la Matriz 1 - Experiencia aplicable]

(0} [La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o especifica, adicionales a los establecidos
en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infragstructura social bien sea de salud, educacion,
institucional, vivienda, cultura, recreacion y-deporte, relacionados con el cumplimiento de Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo de Transito o el Plan de Adaptacién de la Guia. Ambiental, porque estas
actividades no son ajenas a la obra publica de infraestructura social. Por esto, cuando el objeto contractual
incluya obras, bienes y/o servicios adicionales a la obra piblica de infragstructura social la Entidad debera incluir
el presente literal con el siguiente texto, que en caso contrario debera eliminarse]

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligacién que tienen las Entidades de cumplir con unos requisitos
minimos frente a las “obras ajenas a la infraestructura Social”, los cuales deben ser claramente consignados en
los estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con fundamento en aspectos de conveniencia
técnicos y econdmicos suficientes que determinen que la experiencia incluida en documentos tipo eX|stentes es
insuficiente de cara a la complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra ajena a la infraestructura Social”, no se encuentra
incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia
requerida responde a las condiciones de mercado, especificamente a las caracteristicas del proceso de
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seleccion a contratar, las cuales deberfan estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la
consideracion de usar los Documentos Tipo.

55.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida como
experiencia requerida:

A. Enel Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de la experiencia es el
segmento [72] Nota: [En caso de que el proceso de contratacion esté relacionado con las actividades de “terrenos,
edificios o estructuras” previstas en la “Matriz 1- Experiencia”, también se podra incluir el segmento 95]

B. La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar
la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Trat&ndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio
en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso
de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; i) los demas integrantes deben acreditar al menos
el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes,
si as lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos vélidos que
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral
3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple
la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitard la acreditacion de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con
acreditar los SMMLV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Elaboro Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Reviso Yudy Vanessa Rivas H — Secretaria de Infraestructura sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobd Yudy Vanessa Rivas H — Secretaria de Infraestructura contacicnos@sanvicentedelcaguan-caqucta.gov.co

Pagina 38 de 79




Estudio previo para contratacion mediante licitacion piblica

wa
ALCALDIA DE

ﬁ? SAN VICENTE .
JDEL CAGUAN

2
i

N — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOCMBIA

ICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUA

ACALDIA MUN

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Union
Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no
esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes. '

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de
dimensionamiento (segtin la longitud o magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz
1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el porcentaje de participacion que
tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Union Temporal, la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar
el documento de conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios. ]

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto
de infraestructura social. i

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 0 una Unién Temporal,
y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendré en cuenta para el aporte de la experiencia la
sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y
que estan participando en el presente proceso en cuanto a valor, rea y % de dimensionamiento.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes intervenidas
debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencioén al proyecto: de
infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro del proceso de seleccion que se adelante, la
Entidad solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y magnitudes
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral
3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6
del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutadoé y magnitudes
intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda exiranjera, se procedera de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacién del contrato. Ahora, para la
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conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual
se empleardn los valores historicos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(hitp://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion de la
etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitiré la subsanacion, en
los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad
no lo tendra en-cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el
Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los
documentos validos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Ultimos
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social.

‘ J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse
i . la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion
78 » ‘ de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes,
P los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia
requerida.

553.  CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes codlg :

721415 3 14 15 Servicios de preparacion de tierras

721515 15 15 Servicios de sistemas eléctricos

721519 15 19 Servicios de albafiileria y mamposteria
721527 |15 27 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
721539 15 39 Servicio de preparacion de obras de construccion

[La Entidad debera diligenciar el cuadro y exigir los contratos identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios bajo el

segmento respectivo y hasta el tercer nivel que sean concordantes con el objeto principal del objeto a eJecutar]

[En caso de que el proceso de contratacion esté relacionado con las actividades de “terrenos, edificios o estructuras” previstas

< en la “Matriz 1- Experiencia”, también se podra incluir el segmento 95]

- [En caso de que el proceso de contratacion requiera aplicar una Matriz 1 - Experiencia de otro documento tipo adoptado por

‘ la Agencia Nacional de Contratacién Publica, y el Codigo del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)

noes el 72, se podra incluir, ademas, el Codigo previsto en el documento base de la Matriz 1 - Expenenma aplicable en el

- proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda cultura, recreacion y deporte a aplicar]
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Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberén indicar los codigos de clasificacion
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el
que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el
Formato 3 — Experiencia.

55.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno o alqunos
de los documentos sefialados en la seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area intervenida o, construida y demas condiciones

de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de |nfraestructura social que
permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el caso de
Edificaciones.
F. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de sUscripcién-deI Contrato, es

decir conforme a la fecha de la suscripcion del acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del
numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine. '

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendré en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

G. La fecha de terminacion contractual de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa
asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion. '

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

I El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural

J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
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5.5.5.  DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la
contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para
que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberén estar debidamente diligenciados y suscritos por
el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas
documentos aportados por el Proponente para la acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. - Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que conste
el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. [Para los proyectos de edificaciones emplee este literal, de lo contrario eliminarlo.] Copia de la licencia de

construccion y/o licencia de urbanismo.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de
experiencia de la empresa cesionaria, segln aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un bien de interés
cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

5.5.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el Proponente debera aportar
‘los documentos qué se enlistan a continuacion:
A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato, la cual
debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o
Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de
la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificacion debe
contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:
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. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente.podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o'ii) certificacion
emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion. '

La informacion solicitada en el literal B inicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la Entidad.
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer nivel
de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como
aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal ﬁrmédo
entre una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra
acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la expenenua

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que, dentro
de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de
acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita,
indicando el proceso en el cual el contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha
carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendra en
cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacién, aplicara la condicion
indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

5.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente alguno de los
documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor fiscal o
contador publico del proponente que acredita la experiencia, seglin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional

55.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:
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Numerodecontratos con los cuales el ! “alor minimo a certificar
preponente cumple la experiencia. | (como % delPrestpuesto Oficial de obra expresado en
acreditada | SMMLV)

o De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si-el nimero de contratos aportadoé éupera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de

allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales,
~ ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 0 ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor
“del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

~ La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos
que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos
expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de gue el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje minimo
-a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los
términos contemplados en la seccion 1.6.

(vi) Requisitos de Capacidad financiera

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10:

EndcadorE EE S|

Activo Corriente

Liquidez P S —
Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento Activo Total

Utilidad Operacional

Razoén de Cobertura de

o — Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(X1 Componente 1 del indicador;)
(2L, Componente 2 del indicador;)
[)onde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

Indicador =
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£,

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses, siempre y
cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera de acuerdo
con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la
condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion. v

(vii). Capital De Trabajo

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta }
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd
Capital de trabajo demandado (requerido):

[Si el proceso de seleccion tiene un plazo de ejecucion estimado mayor o igual a 12 meses, la determinacion del
capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los recursos que se requieren para apalancar
las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla,
conforme con el plazo estimado de ejecucion del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucion

del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)

12 18 4

18 24 6

24 30 8

30 36 10

36 42 12

42 48 14

48 54 16

54 60 18

60 - 20

El célculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:
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2 i - POE — Anticipo o Pago anticipado e
: CTd 7 (Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses) )
‘Donde, :
'CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el calculo
del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

3§

fals ]
(WL

CTd = (POE - Anticipo 0 Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

‘éf- En ningtin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
Y Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CL
4 i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unidn temporal o consorcio).

[En los procesos estructurados por lotes o segmentos, el capital de trabajo demandado se establecera con base
~ enel presupuesto oficial del lote al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas

‘a varios lotes 0 segmentos, el capital de trabajo demandado se evaluara de manera independiente para cada uno
= de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de més de un lote 0 segmento, se debera calcular el nuevo capital de trabajo,
- restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o

segmento adjudicado y de manera sucesiva por cada lote 0 segmento adjudicado al mismo Proponente de acuerdo

con el-orden de elegibilidad definido en el numeral 2.6 audiencia efectiva de adjudicacion.

‘Cuando, como resultado de haber aplicado el procedimiento anterior, el Proponente no cuente con el capital de
= trabajo exigido en los demas lotes o segmento para los que presentd oferta, su propuesta econémica no sera tenida
en cuenta para la aplicacién del método de ponderacion de la oferta econémica]

ACALDY

(viii). Patrimonio
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[El Indicador de Patrimonio Unicamente se solicitara para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 4.000
smmlv y cuente con un plazo de ejecucion igual o superior a 24 meses, en cuyo caso aplicard la 3|gu1ente redaccion;
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:

P=AT-PT2Pd

Donde,

P = Patrimonio

AT = Activo Total

PT = Pasivo Total

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):
P2 Pd |

Patrimonio demandado (requerido):

La determinacion del Patrimonio demandado (requerido), se hara de acuerdo con la siguiente formula:
Pd = POE x 25%
Donde,

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
proponente plural = Z Pd;
i=1

Con relacion a las empresas que acrediten su condicion de Mipyme, el Patrimonio solicitado (requerido) correspondera al
resultante, luego de aplicada la siguiente formula:

Pd = POE x 20%

Donde,

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el Patrimonio requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
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Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asf:

n
proponente plural = Z Pdi
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).]

[Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea menor a 4.000 smmlv y cuente con un plazo de ejecucion menor a 24
‘meses, se incluira la siguiente redaccion:

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de seleccion no se solicitara el Patrimonio como

un indicador de capacidad financiera adicional]

‘[En los procesos estructurados por lotes 0 segmentos, el Patrimonio demandado se establecera con base en el presupuesto

oficial del lote 0 segmento al cual se presenta la oferta, y el cual cumpla con las dos condiciones definidas de presupuesto y

plazo estimado de ejecucion. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes o segmentos, el Patrimonio
“.‘de_mandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos.

En caso de resultar édjudicatario, de mas de un lote o segmento, se debera calcular el nuevo Patrimonio, restando del

Patrimonio calculado inicialmente el valor del patrimonio exigido del primer lote 0 segmento adjudicado y de manera sucesiva
por cada lote 0 segmento adjudicado al mismo Proponente de acuerdo con el orden de elegibilidad definido en el numeral 2.6

audiencia efectiva de adjudicacién.

.Cuando, como resultado de haber aplicado el procedimiento anterior, el proponente no cuente con el Patrimonio exigido en los
" demas lotes o segmentos para los que presentd oferta, su propuesta econémica no sera tenida en cuenta para la aplicacién
-del método de ponderacidn de la oferta econémica]

"(xix) Capacidad Organizacional

-Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la Matriz 2- Indicadores financieros
y organizacionales:

I lhdicador \Formula » T

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional
|.(Roe) L Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi
(XiL; Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2— Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probar la

condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.
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(x). Acreditacion De La Capacidad Financiera Y Organizacional

10.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida enel
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera y organizacional se realizara de
acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 0 las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacidn procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

10.2.  PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF..

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El iError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el jError! No se encuentra el origen
de la referencia. para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la
informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. :

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera [la Entidad establecera las fechas de corte
de acuerdo con lo establecido en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la
informacion de acuerdo con el tltimo afio fiscal del Proponente], acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que
se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la
prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se
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encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de
‘los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

(xi). Capacidad Residual

‘El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC).
Asi:

E CRP = CRPC

1.os proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacién. En todo caso, si
con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso
de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion
contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazaré la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que
haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

[En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes o segmentos, el Proponente debe acreditar una capacidad residual
‘mayor o igual a la capacidad residual del lote 0 segmento al cual presento oferta o de la sumatoria de los lotes o segmentos a
los cuales presentd oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes o segmentos a
los cuales present6 oferta, la Entidad lo habilitara Gnicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad
residual requerida. Silos lotes 0 segmentos a los cuales presentd oferta son de igual valor, la Entidad lo habilitara unicamente
en los que cumpla con la capacidad residual requerida, conforme con el orden de los lotes o segmentos asignados por la
Entidad en el numeral 2.6 audiencia efectiva de adjudicacién.]

11.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
; Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
o proceso: '
v ‘ CRPC = POL — Anticipo o pago anticipado
- Donde: '

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:
o POE — Anticipo o pago anticipado
e : CRPC = - * 12
. Plazo estimado (meses)
[En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes o segmentos, el Presupuesto Oficial estimado (POE) corresponderéa
- al Presupuesto Oficial del lote o segmento al cual se presenta oferta]

11.2.  CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad resjdual del Proponente se calculara de la siguiente manera:
(E+CT+CPH
100

CRP = CO = ] — SCE

En donde:
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CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus mlembros sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de
uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor ' Puntaje maximo.

Experlenma (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y- plleqos—tlpo/manualeo-y-
quias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]
La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unldad de medida es
en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente tenlendo en cuenta lo sigui
L Anos de informacion fmancnera l \Capacidadde organizacion (COJ &

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el

Menos de un (1) afio (¥) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.) ' o

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o méas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:
l.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido
el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal
y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,

kY
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por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acomparados de su dictamen u
opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

ll.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre
del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores Independientes

_ (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

‘Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar
el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en
el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera, observando lo
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente Pliego de

Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico

colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
= legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podréa
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E): ‘

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre:
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente
en el RUP; o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial estimado del
‘proceso de contratacion.

& La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se
i expresa as:

fi e e L e Valor total de los contratos (COP)

‘ Presupuesto total estimado (COP)
’ Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
L s Valor total de los contratos (COP)
‘ e (Presupuesto total estimado * % de participacion)
El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente plural debe tener
5 en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacién objeto del calculo de la capacidad residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El 'puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:
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< 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo,
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afo de publicacion del pliego de
condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar
copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion
de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por-las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe contener como
minimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5
— Capacidad residual — Capacidad residual debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre
el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente
Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):
El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene tenlendo en cuenta el indice de Ilqu1dez del

Proponente con base en la siguiente formula:
Activo Corriente

indice de liquidez = =— -
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

| Mayoroigtala| 5

0 10,50 20

0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del aflo inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para
el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta con_templada en el numeral de
los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. '
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Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).
D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
“profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor oigual Menorioiguali | Puntaje ;‘
- Jo o]
S 1 5 20
& s 6 , 10 30
= M Mayores 40

& . E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor

fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista

de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo

: del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un

B, ‘Consorcio o Union Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v)

; si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar

expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

'iPara acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses

: siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el

-' factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Il. - Los Contratos-de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta

obligan al Proponente con Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen

: las obras civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi

' como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderdn como

contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

. Se tendrén en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por

sociedades, Consorcios 0 Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

V. Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse

: asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de

: Contratacion. Si el Contrato esté suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor
del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el
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numero de dias pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para
ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones. '

(xii). Requisitos de la Capacidad técnica

El proponente deberéa acreditar como condiciones técnicas minimas habilitantes:

12.1. Equipo de trabajo minimo exigido

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el Contrato
y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos
debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional
no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida
para este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion
de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional. se
puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridicacon
quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualguier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el
pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde
con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un
valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual
se vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales) cada
vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedlcamon
exigido para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vincuiado
al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas
por la cual solicita dicho cambio.
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f. Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posqrado:co O REQ 0SS de PENe cl elela 19 0S 4¢ perie cl e d
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
o  Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
»  No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

‘[En caso tal que la Entidad opte por establecer el requisito de personal en un apéndice o anexo independiente, podra hacerlo
relacionando en esta seccion el nombre del documento ]

[La entidad debera definir el personal requerido para la ejecucion de la obra de acuerdo con el objeto del proceso de
_contratacion]

+ dos (2) [ingeniero civil o arquitecto]
[Sila Entidad lo desea puede hacer la relacion en una tabla de los profesionales o listado con vifietas]

[La Entidad debe justificar en esta seccion la escogencia de mas de un profesional por perfil clave, teniendo en consideracion
las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad y la magnitud fisica de las labores de obra a realizar.]

12.2.  Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

[La entidad debera incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra_del sector social conforme a lo
establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y especifica que establezca en la
'siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente de este numeral y no podra requerir experiencia que incluya
volumenes o cantidades de obra especifica]

 Profesional Ofrecido para el Cargo.

Requisitos de Experiencia General

Requisitos de Experiencia Especifica

| [ingeniero civil 0 arquitecto - Director
de Obra]

Veinticuatro (24) meses

Doce (12) meses

ingeniero civil o arquitecto -
| residente de obra] -

Veinticuatro (24) meses

Doce (12) meses
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(xiii). Criterios de evaluacion de las Ofertas y adjudicacion

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los sxgunentes puntajes:

Concepto

Oferta econdmica

Factor de calidad

Apoyo a la industria nacional 20 E
Vinculacion de personas con discapacidad 1 R
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

Mipyme 0,25 .

Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en el territorio
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Entidad calificara las ofertas que hayan
cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

’-

Oferta econémica 43,50

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20 -
Vinculacion de personas con discapacidad 1 KR }
Tarjeta de Circulacion y Residencia “OCCRE” 5 3
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

Mipyme 0,25

Total 100

[Cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, las Entidades deberan ajustar los puntajes y formulas de los métodos de ponderacin de acuerdo con el
anterior cuadro]

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta economica. En este
caso en el presente Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: .

Concepto

Oferta econémica 48,75

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacion de personas con discapacidad 1

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 R
Total 0 -, - . -

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004 cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en el territorio
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ia Entidad calificara las ofertas que hayan
cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
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5 Conceto

' Puntaéximo

Oferta econémica 43,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Tarjeta de Circulacién y Residencia “OCCRE” 5

. Emprendimiento y empresas de mujeres 0,25
Total 100

[Cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago, de San Andres, Providencia
£ 'y Santa Catalina las Entidades deberan ajustar los puntajes y formulas de los métodos de ponderacién de acuerdo con el
= anterior cuadro]

‘Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya impuesto
“una o mas multas o cldusulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso,
sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también
afectar4 a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puhtaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las
multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM),  certificada  por la  Superintendencia  Financiera de Colombia (en su siio  web: [
https:/iwww.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]). :
El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas
-al informe de evalua_ci’én, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de las
ofertas economicas, verificara, si procede, determinaré las correcciones aritméticas y solicitara la justificacién de precios
artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la Entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos
del numeral 4.1.3. Posteriormente, la Entidad definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con las
siguientes reglas:
» . Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que han sido
rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomara

L de conformidad con el articulo 58 de Ia Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.
) =
! ' s . s 5
2 ; 13.1.  DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Q La Entidad seleccionara el método de porEieracién de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes alternativas:
Concepto . Metodo 1
' 1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
0 3 Media aritmética baja
4 Menor valor
£l

L S SR W a2t
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la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 -
pm, la Entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia habil siguiente. :

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por
suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente,

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econémica el mismo seguira rigiendo aun cuando Ia Entidad deba
suspender la audiencia.

[Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la Entidad debera verificar. que el dia hab|l
siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econémicas no corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo
de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacion de las propuestas]

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

| Ranga (inclUsive)! | Nimero || Método

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se
aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran vélidas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, la Entidad
podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por
mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente procesof la.
Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el niimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.
Me = Mediana(V;; V,..; ... Vi)
Donde: ‘
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘i .
« m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas rec1b|das por la entidad. -
+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

n "

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
I. Siel nmero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las ofras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me — V;

Puntaje = I{l =
| Me

} * Puntaje maxxmo}

Donde:
¢ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i" '
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Il. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las ofras propuestas, se utilizara la siguiente
formula

Vme = Vj

Puntaje = [{1 — I
VMc

} * Puntaje méximo]
Donde:

* Vume: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

-Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacién para
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = /Vy * Vy % Vg x .x

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
+ Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
+ n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la

propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor-
correspondiente.

‘Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

' . . Lo MG-V;
Puntaje = Puntaje maximo * (1 - (%))

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

~Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

“ Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles
para calificacién econdmica.
) (Vmin + X)

Xy =
B 2

Donde:
* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.

.+ X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econmicas validas.
+ Xjp: Es la media aritmética baja.
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La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente - - formula:Puntaje =

L Xn-Vi , —
Puntaje maximo * (1 - (’—;{:—‘)) Para valores menores o iguales a Xp
B

| X3—Vi

Puntaje maximo * (1 — ( - )) Para valores mayores a Xj;
B

Donde:

* Xg: Es la media aritmética baja.

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media
aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién econdémica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; V.. ... Vi)
Donde:
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
« m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
* Vimin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Puntaje maximo * Vi, '
Vi

Puntaje =

Donde:
* Vimin: Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.

wn
.

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

13.2.  FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto L) gty A
[La Entidad debe elegir una o algunas de las siguientes opciones, de acuerdo con la
justificacion consignada en el estudio del sector, estudios y documentos previos: 10
(i) implementacién del programa de gerencia de proyectos; :
La Entidad incluira siempre estos criterios, de acuerdo con el numeral 4.2.4
(i) Criterio ambiental (15) ; 20
(ii) Criterio Social (5)
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| Tom 30 |]

‘[De acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratary con el principio de proporcionalidad y razonabilidad la Entidad debe
elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el puntaje del factor de calidad. En todo caso, la distribucion del
_puntaje asignado no puede ser superior a 10 puntos y la Entidad no podra incluir criterios, documentos, compromisos o
aspectos distintos a los sefialados]. ’

Las Entidades de_ben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de
obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor
de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el
factor de calidad, por lo que éste obtendréa cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no
‘podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacién.

13.21.  IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara [10 puntos] al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos
mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento
conste el compromiso que en este sentido asume.

‘Para efectos del presente Proceso de Seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de conocimientos,

- habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra
mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo,
control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades,
‘inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el
-alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucién del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un
profesional tiempo completo en las areas de la ingenieria o la arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla
con las siguientes condiciones establecidas.

-Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el
‘profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar
CéptifioaciOnes o Contralos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

-_’Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el

profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los
diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

‘Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia del
“pénsum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o
materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

‘Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberé contener como minimo estudios en las areas de:

. Formulacién, Evaluacion o Gestion de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y control)
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O

. Planeacion Estratégica
. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera acreditar la convalidacion
de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido en la Seccion jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. ‘

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de [Infraestructura]
se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra
en cuenta una vez el tiempo traslapado.

13.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA -
13.2.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

13.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos -
que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos :
que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuacion: ?

13.2.4.1. CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos
que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripcion del Formato 12 A - Criterio ambiental, en
el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos
efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de
materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no seran
acreedores de puntaje por este criterio. '

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el caracter
de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:
l. Los costos asociados a la implementacién de los elementos que componen este factor seran asumidos por el
Contratista.

Il. La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del Contrato.
M. Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en

obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o
clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato.
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V. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucién del Contrato
de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales,
licencias de construccién, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo de la
obra. ‘ ‘

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato 12 A- Criterio
Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar
-{as siguientes actividades:

[La entidad en este numeral segun su presupuesto del proceso de seleccion debera escoger una de las siguientes opciones,
y eliminar las restantes]

A Opcion 1: Para Procesos de Contratacion cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los dos primeros rangos establecidos en
T las matrices de experiencia de cada Subsector, asi:

- Subsector P Rango de cuantia en SMMLV
Educativo Entre 0y 1,500 SMMLV

‘Salud Entre 0y 1,500 SMMLV

Cultura, recreacion y deporte Entre 0y 1,000 SMMLV

Institucional de Servicio Publico Entre 0y 1,000 SMMLV

| Institucional de Seguridad Publica - | Entre 0y 2,500 SMMLV
(Inc. Sitios de reclusion)

' Vivienda Entre 0y 1,500 SMMLV

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.
Nota 16: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia
ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad
ambiental que corresponda.
iy Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e
 indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte
. como por ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de
_ bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso
compartido de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.
iit) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores,
fas medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucién del proyecto
tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos’, donde se evidencien las metas e
indicadores, principalmente de reciclaje.
iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-
-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como
toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o documentos que
evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucién del contrato.
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|. SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA
[La Entidad debera tener la certeza que cuenta con un-espacio disponible en el area de intervencion en donde se desarrollara
la obra publica para establecer el presente criterio de ponderacion y las condiciones fisicas y reales del predio que hagan
técnica y juridicamente viable la siembra de especimenes arboreos nativos.] [En caso de no disponer:de espacio disponible
para la siembra de arboles en la zona a intervenir, la entidad y el contratista acordaran un lugar en el espacio publico o0 zonas
de reserva ambiental del municipio o distrito donde se ejecute la obra, para llevar a cabo la siembra de'los arboles nativos)
Se entiende por una especie nativa aquella que se encuentra en una determinada zona de forma natural, es decir, su presencia
en una region conocida como su habitat natural, no se debe a la intervencién humana directa o indirecta, ni presente o pasada.
A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbéreas nativas de la zona:

- [minquartia guianensis, cedrelinga cateniformis duke, Piptocoma discolor, Cedrela odorata, Cariniana pyriformisj

Las especies anteriormente mencionadas se sefialan a titulo enunciativo, por lo que no implica una limitacién directa
o restrictiva que las reduzca a las aqui relacionadas, ya que sera el Contratista con aval de la entidad, quien decida
las especies nativas a sembrar, asi como el tamafio de estos, el cual se encontrara entre los 30 cmy 1 m de altura,
y sera autonomia del Contratista definir la altura segln el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el
requisito sembrando arboles de una altura mayor.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en funcién del area de intervencion y/o diéponibilidad de zonas verdes para
siembra de especimenes arboreos, establecera la cantidad de arboles segun la siguiente tabla:

; M2 del 4rea de Intervencion de la : ; :
Alternativa i b 8 Cantidad de ‘especies endemicas.a sem
obra a ejecutar T

[La Entidad definira la cantidad de especimenes
1 Menor o igual a 2.000 arbéreos dentro del rango de minimo 1
maximo 3]

[La Entidad definira la cantidad de-especimenes
2 Entre 2.001 y 8.000 arbdreos dentro del rango: de minimo 3 -
maximo 5]

[La Entidad definira la cantidad de especimenes
3 Mayor o igual a 8.001 arboreos dentro del rango 'de minimo 5 -
maximo 10]

[La Entidad podra escoger una Unica alternativa en funcion el metraje del predio en el cual se encuentra el proyecto,
y el espacio fisico con el que cuenta.] :
La ubicacién, el mantenimiento, poda y conservacion de los especimenes nativos sembrados sera responsabilidad
de la Entidad, o de quien esta designe, y no del Contratista. Asi mismo, no constituye una actividad de compensacion
o reposicion forestal producto de la ejecucién del proyecto de infraestructura social.
[De igual forma para la cantidad de las especies a sembrar definidas en virtud del area del proyecto, esta condicion,
esta relacionada claramente con un porcentaje adicional a lo indicado en las obligaciones ambientales en caso de
aplicar]
Lo anterior, aplica para el area de intervencion de la obra, para el caso de siembra en areas diferentes como, por
ejemplo, espacio publico o zonas de reserva ambiental tendra que coordinar la especie y el niimero de especnmenes
con la entidad contratante y las entidades ambientales correspondientes.

II. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS
El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A — Criterio ambiental a instalar por cuenta propia una '(1)
estacion de ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o
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vertical, segan la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual serd adelantado el proyecto de
infraestructura social.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definira la ubicacion, de acuerdo con el area del predio y disponibilidad de
un espacio para la ubicacion de bicicletas, definird la cantidad de bicicletas que se podran ubicar en los ciclo-
parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:

[ M2 del predio del Cantidad de bicicletae se permitira ubicar en el
proyecto a ejecutar  ciclo parqueaderos
[La Entidad definira la cantidad de bicicletas que se
permitira ubicar en el ciclo parqueaderos entre el
rango de minimo 5 — maximo 10]
: [La Entidad definira la cantidad de bicicletas que se
2 Entre 2.001 y 8.000 | permitira ubicar en el ciclo parqueaderos entre el
) D rango de minimo 10 — maximo 12]

Co . [La Entidad definira la cantidad de bicicletas que se
. : | Mayor o igual a SR ;

: permitira ubicar en el ciclo parqueaderos entre el
L 8.001 e i
&y . rango de minimo 12 — maximo 14]

Alternativa.

Menor o igual a
2.000

[La Entidad escoger la alternativa de la tabla anterior en funcién de los metros cuadrados (m2) del predio en el cual
se desarrollara el proyecto de infraestructura social y el espacio fisico disponible con el que cuenta)]

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material
: 5 reciclado; sin embargo, en caso de no ser posible la implementacién del ciclo-parqueadero en materiales reciclados,
e seréa valida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.

%’3;; ' El mantenimiento y conservacion de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la Entidad, o a quien esta
‘f:‘ ‘ designe y no del Contratista.

[En los casos en que la obra realizada sea administrada por un tercero diferente a la Entidad que adelanta el Proceso
de Contratacion, se podra utilizar el siguiente apartado a titulo informativo:]

: Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: [la Entidad definira quién sera el encargado
L : o administrador de realizar el mantenimiento, sea el rector o administrador, el propietario o usuario del predio, el
: municipio, etc., seglin corresponda.]

Alternativa -~ | M2 del predio proyecto a ejecutar | M?del jardin horizontal | M2 del jardin vertical
1 R Menor o igual a 2.000 3 1

2 Entre 2.001 y 8.000 4a5 2
§ o Mayor o igual a 8.001 5a8 3

M. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan
de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.

Nota 18: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo
o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos
por la autoridad ambiental que corresponda.
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Iv. Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de energia
renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacién LED, entre otras,
garantizando la adecuada utilizacion y disposicién de los recursos empleados.

V. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas
e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de
transporte como por ejemplo: combinacion con el sistema pablico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad
activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos
de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover-opciones de fransporte seguro y aspectos de
conduccion eficiente, entre otros.

VI. Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos
de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacién de residuos y su adecuada gestion. Durante la -
ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”,
donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

VII. Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y
electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consultoria en el marco de la normatividad
vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendréa
que entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

13.2.4.2. CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion del contrato al
menos [1] persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el
proponente debera presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso
que en este sentido asume. :
El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucion del contrato, que pertenezcan a uno o algunos de
los siguientes tipos poblacionales: '

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Muijer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumphdo

el requisito de edad de pensién establecido en la ley

4, Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion, y miembros o exmiembros de la fuerza publica

comparecientes ante la Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo,

libertad condicional o suspension provisional de pena con autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

[La entidad en este numeral seg(in su presupuesto del proceso de seleccién debera escoger una de Ias siguientes opmones
y eliminar las restantes)
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Subsector Rango De Cuantia Numero de personas

Educativo, Salud, Cultura, | Entre 0y 1,500 SMMLV

fecreacion y  deporte, | e 18 000 SMMLV 2
Institucional de Servicio Publico
o Entre 8.001 y 10.000 SMMLV 3
y vivienda
T Mayor o igual a 10.001 SMMLV 4

- Durante la totalidad de la-ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento
.de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculacién y planillas de aportes a seguridad
social de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 1 al
9, se debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la
persona o personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde
se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucion contractual, la Entidad debera incluir una obligacién
adicional a la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer
este ponderable, el Proponente se est4 comprometiendo con una obligacién adicional y diferente a la contenida en el articulo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 20: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccién constitucional son aquellas
personas que debido a su particular condicion fisica, psicolégica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion constitucional los identificados por la Ley o la
Jjurisprudencia de esta manera.

Nota 21: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en este documento
tipo debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
‘Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacién de una misma poblacion. Por ejemplo, obtener puntaje
por el concepto de “vinculacion de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condicion
de discapacidad por ser sujetos de especial proteccion constitucional y obtener de esa forma el puntaje por el criterio social.

13.3. - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional 0
- por i) la incorporaciénde componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ninguin caso otorgara

- simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto | Plintaje T
Promocion de Servicios Nacionales o
. 20
con Trato Nacional
Incorporacién de componente nacional 5
en servicios extranjeros

13.31.  PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el ¢ los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de
personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislacion
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia; por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por
estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano. :

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular
o mediante la-conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el
contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o:con
Trato Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. :

MBIA

MENTO DEL CAQUETA - COL

[Opcidn 2. Si luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes descritos en la Matriz 4 — Biénqs
nacionales relevantes para la obra publica del sector de infraestructura social, la Entidad demuestra que:los bienes relevantes
no estan registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgara el puntaje-a los Proponentes que se
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos.de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.
Para estos casos deberan incluirse los siguientes parrafos en el presente Pliego de Condiciones.]

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha [Ingresar fecha en
formato DD/MM/AAAA], se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en
dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara
el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el [la Entidad definira el
porcentaje requerido que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin-perjuicio de incluir uno superior] del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de empleados
o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el [la Entidad definira el porcentaje requerido que sea por
lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del
contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucion
del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable
en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen quc les
hhhhh aplica en virtud de dicha conformacion, aS| como la franja de puntaJe correspondleme

Composicion del Propqnen_te Plural | Regla de origen aplicable

TA

A MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPAR

ACALD

Promomon de Servmlos

Unicamente integrantes

. Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos

Nacional (4.3.1)
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“IComposicion del Proponente Plural | Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Colombi SoCi Promocion de Servicios
2. ‘oom. anos . en. & ) 0 con Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .
: Nacional (4.3.1)
La regla de origen del pais con
el que se tenga acuerdo
Unicamente intearado or comercial o la del Decreto 1082 | Promocién de Servicios
3. ; g . P de 2015. Siel Proponente Plural | Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional , , .
’ no especifica a cudl regla se | Nacional (4.3.1)
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
! Incorporacid de
Proponente plural en el que al| No aplica la regla de origen del Cr:;(: %eriennacional .
4. menos uno de los integrantes es | Decreto 1082 de 2015, ni la de p ;
e . ) ) ) servicios extranjeros
‘extranjero sin trato nacional. los paises de origen. (4.32)

13.3.1.1.. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segln corresponda:

A Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B, Persona: natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
- contractual de conformidad con la ley.

i G, Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de
las cdmaras de comercio del pais.

.- Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

“Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de:
a) los Estados mencionados en la seccioén de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los
Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros
gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de
-la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los
Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.
- EI'Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
“representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podré subsanar esta
* . circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Elaboro Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
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La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, seglin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato.
9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

13.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en
los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucmn del
contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar
la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los
titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucidén expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente
debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la
gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando el proponente
que presente el Formato 9B — Incorporacidén de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya FEClbIdO puntaje alguno
por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente
extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero
sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente ¢l
Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del
numeral 4.3.1. ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor seréa cero (0).

13.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con
el nmero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto
1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). : :
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad suscrito-por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero
minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido
por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural quo
aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje
de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Ofcnal de. obra expresado en SMMi. V)
de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

Elabord Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructura,lj’r" Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
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El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal, de la
persona juridica que aporte’como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacion.

13.5.  TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA “OCCRE”

13.6. ~ EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

~ Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas

" de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los
documentos exigidos -para probar esta condicion serd valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el niumero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en
cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.
Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
o en la Unién Temporal.

‘La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

137.  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

'[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto se
trasladaran al puntaje de la oferta econémica]

1.a Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad de Mipyme
_domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
"-cual debera éncontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debid subsanar la entrega del
RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
.+ contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin
‘embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos
- por este factor de evaluacion.
Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.
‘ NOTA 24: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de
- -expedicion del certificado no sea mayor a freinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.
Porlo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la informacion allegada por el proponente,
con el fin de establecer si efectivamente se trata de Gnicamente una aclaracion o actualizacion de fecha de expedicion del
certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

lz'la/fum’ . Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
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(xiv). Audiencia Efectiva De Adjudicacion

En la fecha establecida en el Cronograma, la entidad procedera a la instalacién y desarrollo de la audiencia efectiva de
adjudicacion, sin perjuicio de la utilizacion de los medios virtuales que garanticen la parhmpamon y la interaccién de los
interesados con la entidad contratante. ‘

Al inicio de la Audiencia, la entidad otorgara la palabra a los proponentes para presentar las observaciones al informe final de
evaluacion. Esta no podra entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos o elementos que no hayan
sido incorporados en el plazo definido en el numeral jError! No se encuentra el origen de la referencia.. Lo anterior; sin
perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones que considere pertinentes para la adecuada seleccion del
contratista.

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluacion, en caso de que haya lugar a ello, la Entidad procedera a dar
apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluaré la oferta econémica a través del mecanismo escogido mediante
el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del presente pliego de
condiciones. Posteriormente, se correra traslado a los proponentes habilitados solo para la revision del aspecto gcondmico y
se definira el orden de elegibilidad.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para cada uno
de los criterios establecidos en el CAPITULO IV y ordenados de mayor a menor.

La entidad no sera responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificacion adecuada.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la entidad, por medio de acto
administrativo motivado, adjudicara el proceso al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que cumpla
con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso

14.1.  Adjudicacion

El Municipio de San Vicente Del Caguan — Caqueta, adjudicara, segtn el orden de elegibilidad establecido en el informe de
evaluacion. El ordenador del gasto realizard la adjudicacion del presente proceso, mediante acto administrativo y sera
notificado de conformidad con la normatividad vigente.

La Entidad Territorial hara la adjudicacion, dentro del término fijado en el “CRONOGRAMA". Este término podré prorrogarse
mediante acto administrativo y la prérroga podra ser por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que
las necesidades de la administracion asi lo exijan, de conformidad con lo previsto en el numeral 9° del articulo 30 de la Ley 80
de 1993.

La adjudicacion del presente proceso se efectuara de forma global

El acto de adjudicacién se cargara en el Sistema Electronico para la Contratacion publica SECOP II. El acto de adjudicacion
es irrevocable y obliga tanto a la entidad como al adjudicatario, y contra él no procede recurso alguno por la via gubernativa,
no obstante a lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion del contrato y-la suscripcion del mismo,
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podré ser
revocado, caso en el cual la entidad podra aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del articulo 30 de la ley 80 de
1993.

Elaboré Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructura,” Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
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En caso que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a las condiciones
~ del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de seleccion, el contratista deberé asumir todos los riesgos
“que se deriven de tal hecho ya que la Entidad Territorial no aceptara reclamo alguno con relacién a ellos

(xv). Andlisis de riesgo y forma de mitigarlo

~En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacion se llevara a cabo la audiencia ptblica de
asignacion de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el Proceso, se podra precisar el
contenido y alcance del pliego de condiciones.

“Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de Riesgos. La Matriz 3 — Riesgos
en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones
y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacion o en la audiencia prevista para el efecto.

= ~Los proponentes deberén realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
-sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones
= "que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el proponente
: ~debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y
‘asuncion de Riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacién que pueda
influir en la determinacion de los costos, no se eximird de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de
conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de
ninguna naturaleza

En archivo anexo se adjunta matriz de riesgo

(xvi). Garantia

16.1.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los pardmetros,
ccondiciones y requisitos que se indican en este numeral.
~Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclarauon por el Proponente hasta el

término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la
“oferta. - .

El Proponente presentara la Garantia de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relacién con los cuales presenté
‘oferta:, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de la garantia de
seriedad de la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
! contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio autonomo y (iii) garantia bancaria.
v‘ Asegurado/
fi beneficiario

[Alcaldia del Municipio de San Vicente del Caguan] identificada con el NIT [80095784-2]
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Condicion ‘ »
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos senalados en el artlculo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. X

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse

Vigencia la fecha del cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del

certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones :

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion [Cuando la oferta oel

Valor asegurado | presupuesto estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLV se aplicaran las reglas establecidas en eI

Decreto 1082 de 2015]

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

Tomador que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identifi cacxon
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la mlsma

Caracteristicas

Amparos

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el Cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la Garantia
de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.
La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante
este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o
condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

16.2.  GARANTIAS DEL CONTRATO
[La Entidad podra incluir garantfas adicionales a las contempladas en este capitulo, siempre y cuando se justifique la necesidad
de las mismas como forma de mitigar un riesgo del proceso]
16.21. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentaf la Garantia de cumplimiento en
original a la Entidad dentro de los [TRES (03)] dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas: '

“Garacteristica . { Condicion i ' i
Cualquiera de las clases permmdas por el articulo 2.2.1 .2.3.1 2 del Decreto 1082 de 2015 a saber i)
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia
bancaria.
Asegurado/ ’ : e
9 L [Alcaldia de San Vicente del Caguan] identificada con NIT [80095785]
beneficiario :
Amparos, L L N
vigencia y Bl e Valar AseqUradal
s Cumplimiento general deI contrato y el | Hasta la liquidacién del | [10% - del  valor del
R pago de las multas y la clausula penal | contrato - | contrato]
g pecuniaria que se le impongan :
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Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la liquidacion del | [no aplica]

anticipo confrato o hasta la
amortizacion del anticipo
* Devolucion del pago anticipado Hasta la liquidacion del | No aplica

contrato o hasta que la
Entidad Estatal verifique
el cumplimiento de todas
las actividades o la
entfrega de todos los
bienes o  servicios
asociados al  pago
anticipado, de acuerdo
con lo que determine la
Entidad Estatal
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | [5% del valor del contrato]
legales e indemnizaciones laborales del | (3) afios mas.
personal que el Contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para la
ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | [Cinco (5) afios contados | [Diez por ciento (10%) del
ejecutadas entregadas a satisfaccion del acta del recibo final | monto del contrato]

n del contrato]

RTAME

Lo Ag

[nd

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador ‘ consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,

NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

| = Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia

‘ “debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del Contrato

DEDA

Informacién s  Objeto del Contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

wy
L
<

'El contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones
- que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del Contrato. El no
‘restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, seglin el caso, constituye causal de
'incumplimiehto del Contrato y se iniciarén los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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[En los casos que el plazo del Contrato sea mayor a cinco (5) afos las Garantias pueden cubrir los riesgos de la etapé' del
Contrato o del periodo contractual en los términos del articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015]

16.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de [cinco*(05)
afos] contados a partir de la fecha del - recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de
los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no realiza
las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia. '

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar
el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacion de las reparaciones '

16.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguiéhtes
caracteristicas: '

Caracteristica Condicion: : '
Clase Contrato de seguro contenldo en una pohza )
Asegurados [Alcaldia de San Vicente del Caguan] identificada con NIT [80095785] y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tlpo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. :‘

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén

Tomador
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes. i
o  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
[200 SMMLV] En igual sentido la entidad debera fijar el valor o porcentaje a asequrar -de los amparos
Valor descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015..
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Elaboré Yudy Vanessa R H — Secretaria de Infraestructuz}\/ Ldificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
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CaracliStica ]
Beneficiarios Terceros afectados y [Alcaldia de San Vicente del Caguan] identificada con NIT [80095785]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas

¢ Amparos autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e |nclu1r el valor del amparo y plazo
¥ sante. Plazo: xxxx Valor del amparo: Xxxxx]
: | = Numeroy afio del Contrato
Informacién - | «  Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza | » . Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

‘En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida
sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

‘Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término establecido para la
Garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la
Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual

(xvii). Acuerdos comerciales

£l proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de la

‘Comunidad Andina de Naciones (CAN):
Entidad Esta TR _*77”7 Proceso de Contratacion
incluida aplicable cubierto

iI Acuerdy Comercial
Chile si NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NA NA NO
; ‘ - Pert ‘ st NO NO NO
Canads NO NA NA NO
i Chile W ' st NO NO NO
| Corea g ' st NO NA NO
Costa Rica : : Si NO NO i NO
! Estados Unidos ' - si NO NA NO
‘Estados AELC : st NO NO NO
| México NO NA NA ” NO
G ‘ _ - El Salvador si s NA . si
o Tridangulo Norte . Guatemala st Si NO Si
L Honduras NO NA . NA ~ NO
.| Unién Europea- - . » Si NO NO i NO
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En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional
por reciprocidad recibirén este trato. '

N
Elaboré y aprobo! P

YUDY VANESSA RI\£AS HERNANDE;
Secretaria de Infraestructura —'es/tructura‘ or técnico y economico

(/

1 FFuncionario responsable directo de las condiciones técnicas establecidas, revision y aprobacion de estudios previos
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