INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 3

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL - AUDIENCIA

BOGOTÁ D.C.

OCTUBRE 2020

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTÁ
Instituto de
Desarrollo Urbano

V2 - 202007092216

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 3

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL -

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$**	**128.484.094.540,00**	146.370,08	SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	Ochenta y ocho (88) meses			

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA					PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		CALIDAD	Vinculación de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados.	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL						
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL								
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	70	70	19	1	10	100		
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,2784101	66,2784101	19	1	10	96,2784101	8	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,6803237	66,6803237	19	1	10	96,6803237	4	
5	CONSORCIO TGC	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,4805331	66,4805331	19	1	10	96,4805331	7	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,5984655	66,5984655	19	1	10	96,5984655	6	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	70,0000000	70,0000000	19	1	10	100,0000000	1	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	67,2776347	67,2776347	19	1	10	97,2776347	2	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	68,2676174	68,2676174	0	1	10	79,2676174	9	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	67,1965317	67,1965317	19	1	10	97,1965317	3	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,6186428	66,6186428	19	1	10	96,6186428	5	

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 3

CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FINAL -)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE											En el caso de consorcios o uniones temporales																				CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
													INTEGRANTE No. 1				INTEGRANTE No. 2				INTEGRANTE No. 3				INTEGRANTE No. 4				INTEGRANTE No. 5					
		CONTRATOS VALIDACIONES (MAS EL CAMPO NUMERO 10)	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS	TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO	CUMPLE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: Nota 2- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deberá demostrar la ejecución de redes subterráneas de servicios públicos.	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN ÁREA CON SUMATORIA IGUAL O MAYOR AL 70% DEL ÁREA A CONSTRUIR	SUMATORIA DE M2 (MÍNIMO) 1.497,90	CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUNTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACION	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	6	6	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	376.628,50	257,312%	CUMPLE	6	1	4	5.298,03	CUMPLE	34,00%	296.698,44	135,117%	CUMPLE	33,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	33,00%	79.972,06	36,425%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	6	6	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	382.960,33	261,638%	CUMPLE	4	1	3	5.309,04	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
5	CONSORCIO TGC	5	5	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4 y 5	698.577,77	477,268%	CUMPLE	4	2	3	6.743,01	CUMPLE	25,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	25,00%	441.359,06	201,024%	CUMPLE	50,00%	257.218,71	117,155%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	5	4	Contrato de orden Nos. 1 , 2, 3 y 4	1.079.193,31	737,305%	CUMPLE	3	1	2	2.993,70	CUMPLE	66,67%	818.789,73	466,164%	CUMPLE	33,33%	260.403,58	148,256%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	3	3	Contrato de orden Nos. 1, 2 y 3	221.060,01	151,028%	CUMPLE	2	1	1	5.176,50	CUMPLE	50,00%	21.915,93	12,477%	NO CUMPLE	50,00%	199.144,08	113,379%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	5	5	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4 y 5	2.394.962,62	1636,238%	CUMPLE	4	3	2	121.541,03	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	3	3	Contrato de orden Nos. 1, 2 y 3	449.862,25	307,349%	CUMPLE	2	1	1	3.199,90	CUMPLE	27,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	23,00%	39.530,78	22,506%	NO CUMPLE	30,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	5,00%	410.331,47	233,615%	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	HÁBIL	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	4	3	Contrato de orden Nos. 1 , 2 y 4	349.979,83	239,106%	CUMPLE	2	1	3	8.718,29	CUMPLE	35,00%	105.499,08	60,064%	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	50,00%	244.480,75	139,191%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	4	4	Contrato de orden Nos. 1 , 2, 3 y 4	585.894,57	400,283%	CUMPLE	4	2	1	2.990,67	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020
"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 3

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA OCTUBRE 15 DE 2020

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado con el PIN No: 7071318503212626

Generado el 14 de octubre de 2020 a las 18:54:45 PM

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
15/10/2020	$3,843.59

Expedida en Bogotá, D.C el 14 de octubre de 2020

INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

ANTIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PUBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C." - LOTE

CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - FINAL -

TRM PARA OCTUBRE 15 DE 2020 =	3.846,59	
PARTE DECIMAL =	0,59	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	4	**MENOR VALOR**
PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE=	9	
INCLUSIÓN DEL P.O. =	N/A	

VALOR DEL PRESUPUESTO = **128.484.084.540,00**

	PROPONENTE	EVALUACION ECONÓMICA			TOTAL	OBSERVACIONES
		PROPUESTO	CORREGIDO	CORREGIDO HABILES	PUNTAJE MÁXIMO	
					70	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	126.199.686.234,00	126.199.686.234,00	126.199.686.234,00	66,2784101	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	125.439.021.499,00	125.439.021.499,00	125.439.021.499,00	66,6803237	
5	CONSORCIO TGC	125.815.997.073,00	125.815.997.073,00	125.815.997.073,00	66,4805331	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	125.593.202.413,00	125.593.202.413,00	125.593.202.413,00	66,5984655	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	119.490.207.923,00	119.490.207.923,00	119.490.207.923,00	70,0000000	
8	OHL S.A SUCURSAL COLOMBIA	124.325.336.257,00	124.325.336.257,00	124.325.336.257,00	67,2776347	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	122.522.432.557,00	122.522.432.557,00	122.522.432.557,00	68,2676174	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	124.475.390.891,00	124.475.390.891,00	124.475.390.891,00	67,1965317	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	125.555.163.027,00	125.555.163.027,00	125.555.163.027,00	66,6186428	
	PRESUPUESTO OFICIAL 1					
	PRESUPUESTO OFICIAL 2					
	PRESUPUESTO OFICIAL 3					
	PRESUPUESTO OFICIAL 4					
	PRESUPUESTO OFICIAL 5					
	PRESUPUESTO OFICIAL 6					
	PRESUPUESTO OFICIAL 7					
	PRESUPUESTO OFICIAL 8					
	PRESUPUESTO OFICIAL 9					
	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO			**FALSO**		
	INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA			**FALSO**		
	MEDIA GEOMÉTRICA			**FALSO**		
	MEDIA ARITMÉTICA BAJA			**FALSO**		
	MENOR VALOR			**$ 119.490.207.923,00**		

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 3

CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (FINAL -)

	Proponente	El Proponente manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a su costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia. Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado Proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la entidad. Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**19**	**19**	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	SI	19	19	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	SI	19	19	
5	CONSORCIO TGC	SI	19	19	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	SI	19	19	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	SI	19	19	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	SI	19	19	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	NO	0	0	El proponente no oferta dentro del archivo denominado "11. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS", el compromiso de implementar el programa de gerencia de proyectos, para el Lote No. 3
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	SI	19	19	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	SI	19	19	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 3

CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (FINAL -)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																														PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
		En el caso de consorcios o uniones temporales																															
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	El proponente individual	INTEGRANTE No. 1					INTEGRANTE No. 2					INTEGRANTE No. 3					INTEGRANTE No. 4					INTEGRANTE No. 5						
					Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	376.628,50	6,00	Plural		34,00%	296.656,44	135,117%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	33,00%	79.972,06	36,425%	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	382.980,33	6,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-			NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
5	CONSORCIO TGC	698.577,77	5,00	Plural		25,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	25,00%	441.359,06	201,024%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	257.218,71	117,155%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	1.079.193,31	4,00	Plural		66,67%	818.789,73	466,164%	CUMPLE	NO CUMPLE	33,33%	260.403,58	148,256%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	221.060,01	3,00	Plural		50,00%	21.915,93	12,477%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	199.144,08	113,379%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	2.394.962,62	5,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-			NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	449.862,25	3,00	Plural		27,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	23,00%	39.530,78	22,506%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	30,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	410.331,47	233,615%	CUMPLE	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	349.979,83	3,00	Plural		35,00%	105.499,08	60,064%	CUMPLE	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	244.480,75	139,191%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	585.894,57	4,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 3

CUADRO No. 7 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL -)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
01.01	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	MEYAN S.A.	34,00%	296.656,44	376.628,50	78,77%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.02	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	ARCOR S.I.U.	33,00%	0,00	376.628,50	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.03	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	CONSTRUCTORA FG S.A.	33,00%	79.972,06	376.628,50	21,23%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
04.01	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.01	CONSORCIO TGC	TECNICA VIAL S.A.S.	25,00%	0,00	698.577,77	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.02	CONSORCIO TGC	CI GRODCO INGENIEROS CIVILES - EN REORGANIZACION	25,00%	441.359,06	698.577,77	63,18%	SI	CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.03	CONSORCIO TGC	PROYECTO CONCIVILES S.A.S.	50,00%	257.218,71	698.577,77	36,82%	SI	CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
06.01	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	CSS CONSTRUCCIONES S.A.	66,67%	818.789,73	1.079.193,31	75,87%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
06.02	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	SONALCOL S.A.S.	33,33%	260.403,58	1.079.193,31	24,13%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
07.01	CONSORCIO SANTA MARIA 004	ALCA INGENIERIA S.A.	50,00%	21.915,93	221.060,01	9,91%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
07.02	CONSORCIO SANTA MARIA 004	CASTRO TCHERASSI S.A.	50,00%	199.144,08	221.060,01	90,09%	SI	CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
08.01	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.01	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.	27,00%	0,00	449.862,25	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.02	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	JOSÉ GUILLERMO GALÁN GÓMEZ	23,00%	39.530,78	449.862,25	8,79%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.03	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	30,00%	0,00	449.862,25	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.04	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.	5,00%	410.331,47	449.862,25	91,21%	NO	NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
09.05	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S - INTRAMAQ S.A.S.	15,00%	0,00	449.862,25	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
12.01	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.	35,00%	105.499,08	349.979,83	30,14%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
12.02	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS	15,00%	0,00	349.979,83	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
12.03	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A.	50,00%	244.480,75	349.979,83	69,86%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
14.01	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

eof