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Entre CAMILO ERNESTO VALENCIA AGUDELO, identificado con Cedula de Ciudadania No.
1.110.467.321 de Ibagué, actuando en nombre y representacion de la Alcaldia de Cajamarca -
Tolima con NIT. 890.700.859-2 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, FABIAN
MAURICIO TRILLERAS LASSO identificado con Cédula de Ciudadania No. 5.824.834 de Ibagué —
Tolima en calidad de representante legal del CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT.
901.944.767-1 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes
consideraciones:

. Que mediante la Resolucion 0094 del 18 de marzo de 2025 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion No. LP-001-2025.

II. Que por medio de la Resolucion 0141 del 24 de abril de 2025 la Entidad adjudico el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte’,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA EN EL MARCO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3331 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DEL
TOLIMA.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-001-
2025, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de TRES (03) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($559.299.214)
M/CTE, equivalentes a 392,90 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2025 suma que se

discrimina de la siguiente manera:

VALOR

N° DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
A INSTITUCION EDUCATIVA POTOSI
1.0 | PLACA DEPORTIVA
1.1 | Demolicién de placa en concreto E: 0,10 m a 0,20m m2 61,00 $ 24.275,00 $ 1.480.775,00
1.2 | Excavacién en material comun m3 14,40 $ 36.590,00 $ 526.896,00
1.3 | Recebo compactado m3 14,40 $ 304.233,00 $ 4.380.955,20
1.4 | Implementacién de concreto 3000psi placa de piso E: 0,10 m2 72,00 $ 119.746,00 $8.621.712,00
1.5 | Malla electro soldada 6 mm 15x 15 m2 800,00 $ 25.786,00 $ 20.628.800,00
16 lrft;?ie: con hidrolavadora y Lijada de placa con maquina | - 358,56 $ 12.016,00 $ 4.308.456,96
Reparacién de grietas, fisuras, dilataciones y detalles de la
1.7 | placa. refiro de elementos y excesos ajenos a la placa con | m2 430,56 $ 24.502,00 $10.549.581,12
disco diamantado para generacion de perfil de anclaje.
PINTURA ARTISTICA "aplicacion de resinas y sellantes,
1.8 | disefio, dibujo a escala real y aplicacion de pintura artistica" | m2 430,56 $ 135.460,00 $ 58.323.657,60
Con todo lo necesario para su perfecta aplicacion
2.0 | CERRAMIENTO
21 rReisa%a:edl?, alistada muros y columnas cerramiento "incluye il 151.10 $ 17.187.00 $ 2.596.955.70
29 Estuco_ plastico y Pintura acrilica lavable 3 manos muro m2 151,10 $ 50.624,00 $ 7.649.286.40
cerramiento
Mantenimiento de cerramiento en malla "ajuste, soldadura,
23 fijacion y pintura tipo esmalte malla existenté" m2 88,40 $147.5643,00 $13.042.801,20
Cerramiento en malla eslabonada cal 10 hueco 2"x2" incluye
Angulo superior, inferior y laterales de 1 1/2" x 1/8 en cuadros
4 degz m xp2,40 so!dadog anclados a columnas en concreto L L B20R105,10 $ 440077600
existentes. Incluye pintura
3.0 | UNIDAD SANITARIA
3.1 | Desmonte de aparatos sanitarios m2 5,00 $ 28.396,00 $ 141.980,00
3.2 | Demolicion de enchape pared y piso m2 124,95 $22.148,00 $2.767.392,60
3.3 | Punto sanitario de 2" incluye rejilla” und 5,00 $ 89.868,00 $ 449.340,00
3.4 | Punto sanitario de 4" und 5,00 $ 135.555,00 $677.775,00
3.5 | Punto hidréulico de 1/2" und 5,00 $ 87.756,00 $ 438.780,00
3.6 | Enchape de pared h: 1,80 m2 104,48 $ 122.670,00 $ 12.816.561,60
3.7 | Enchape de piso antideslizante m2 20,47 $ 115.574,00 $ 2.365.799,78
3.8 | Llave terminal de palanca de 1/2” corriente und 5,00 $ 49.149,00 $ 245.745,00
39 i:?:lgggﬁ e instalacién sanitario "incluye accesorios de dnd 500 $ 465.937.00 $ 2.329.685,00
3.10 | Estuco y pintura acrilica 3 manos m2 67,53 $ 50.624,00 $3.418.638,72
3.11 | Pintura esmalte sobre puertas y marcos. m2 17,82 $ 50.145,00 $ 893.583,90
3.12 | tanque de agua 500 Its und 1,00 $ 552.338,00 $ 552.338,00
4.0 | CAMBIO DE CUBIERTA COMEDOR Y AULA 2
4.1 | desmonte de teja asbesto cemento m2 128,39 $ 24.029,00 $ 3.085.083,31
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Suministro correa metdlica PERFIL C NEGRO 76X38 ESP

42 5 00 mm ml 48,48 $ 86.871,00 $4.211.506,08
4.3 | Suministro de cubierta tipo arquitectonica m2 600,00 $ 99.481,00 $ 59.688.600,00
Subtotal
B INSTITUCION EDUCATIVA SIBERIA
5.0 UNIDAD SANITARIA
5,1 | Demolicidon muros en mamposteria m2 44,08 $22.148,00 $ 976.283,84
5.2 | Demolicion de placa en concreto E: 0,10m a 0,20m m2 14,78 $24.275,00 $ 358.784,50
5.3 | Excavacion en material comun m3 4,60 $ 36.590,00 $ 168.314,00
5.4 | Recebo compactado m3 3,07 $ 257.609,00 $ 790.859,63
5.5 | Implementacién de concreto 3000psi_en zapatas m3 1,44 $1.040.970,00 $ 1.498.996,80
5.6 | Implementacién de concreto 3000psi placa de piso E: 0,10 m2 15,93 $114.474,00 $ 1.823.570,82
57 L’;‘E';”;:Q}g;'ﬂ;netagi - gag"”c’em S0Ckne en | m3 204 | $1345952,00 | $3.957.098.88
5.8 | Implementacion de concreto 3000psi en placamaciza E: 0,12 | m2 6,24 $ 312.538,00 $ 1.950.237,12
59 | Lavado en concreto terminado con granito incluye refuerzo. ml 1,50 $ 124.180,00 $ 186.270,00
5.10 | acero de refuerzo k 2100,00 $12.139,00 $ 25.491.900,00
5.11 | Muro en mamposteria h:4 m2 28,98 $ 87.068,00 $ 2.523.230,64
5.12 | Pafete impermeabilizado m2 57,96 $49.618,00 $2.875.859,28
5.13 | mortero de piso impermeabilizado m2 6,24 $ 55.092,00 $ 343.774,08
5.14 | Estuco y pintura acrilica 3 manos m2 21,48 $ 50.624,00 $ 1.087.403,52
5.15 | Punto sanitario de 2" incluye rejilla" und 3,00 $ 89.868,00 $ 269.604,00
5.16 | Punto sanitario de 4" und 2,00 $ 135.555,00 $271.110,00
5.17 | Punto hidraulico de 1/2" und 4,00 $ 87.756,00 $ 351.024,00
5.18 | Enchape de pared h: 1,80 m2 22,26 $122.670,00 $2.730.634,20
5.19 | Enchape de piso antideslizante m2 15,93 $ 115.574,00 $ 1.841.093,82
5.20 | Llave terminal de palanca de 1/2" corriente und 1,00 $ 49.149,00 $ 49.149,00
521 i{;g::g’gﬁ e instalacion sanitario "incluye accesorios de e 2.00 $ 465.937.00 $ 931.874.00
ventana metalica (0.6x0.30) cal 20. incl. anticorrosivo
5.22 srabado: s esmaltsa o ineiaiasibn Y| und 2,00 $319.954,00 $ 639.908,00
523 5:igzzéinzgaegglﬁgrco (0,7x2,0) cal. 18, incl. Anticorrosivo iind 2.00 $ 756.582,00 $ 1.513.164,00
5.24 | tanque de agua 500 Its und 1,00 $ 552.338,00 $ 552.338,00
5.25 | Impermeabilizacién placa de cubierta M2 6,24 $ 38.691,00 $241.431,84
Subtotal
C INSTITUCION EDUCATIVA AGUILA
6.0 UNIDAD SANITARIA
6.1 | Desmonte de aparatos sanitarios m2 2,00 $ 28.396,00 $ 56.792,00
6.2 | Demolicion de enchape pared y piso m2 10,80 $22.148,00 $ 239.198,40
6.3 | Punto sanitario de 2" incluye rejilla” und 6,00 $ 89.868,00 $ 539.208,00
6.4 | Punto sanitario de 4" und 2,00 $ 135.555,00 $271.110,00
6.5 | Punto hidraulico de 1/2" und 6,00 $ 87.756,00 $ 526.536,00
6.6 | Enchape de pared h: 1,80 m2 13,98 $122.670,00 $ 1.714.926,60
6.7 | Enchape de piso antideslizante m2 4,50 $ 115.574,00 $ 520.083,00
6.8 | Llave terminal de palanca de 1/2" corriente und 6,00 $49.149,00 $ 294.894 00
6.9 i{;r;ilgi;tgg" e instalacion sanitario "incluye accesorios de utitd 2.00 $ 465.937.00 $ 931.874.00
6.10 | Estuco y pintura acrilica 3 manos m2 62,32 $ 50.624,00 $ 3.154.887,68
6.11 | Pintura esmalte sobre puertas y marcos. m2 8,76 $ 50.145,00 $ 439.270,20
6.12 | tanque de agua 500 Its und 1,00 $ 552.338,00 $ 552.338,00
7.0 | PLACA LABORATORIOS
7.1 | Demolicién de mortero M2 39,50 $ 22.148,00 $ 874.846,00
7.2 | mortero de piso impermeabilizado M2 39,50 $ 50.837,00 $ 2.008.061,50
73 LnJg;r:t\;?abilizacién placa de cubierta "laboratorios y bafios M2 39,50 $38.691,00 $ 1.528.294.50
Subtotal
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D INSTITUCION EDUCATIVA TUNJOS
8.0 PLACA DEPORTIVA
8.1 | Demolicion de placa en concreto E: 0,10 m a 0,20m m2 72,00 $ 24.275,00 $1.747.800,00
8.2 | Excavacién en material comtin m3 21,60 $ 36.590,00 $ 790.344,00
8.3 | Recebo compactado m3 14,40 $ 206.258,00 $2.970.115,20
8.4 | Implementacion de concreto 3000psi placa de piso E: 0,10 m2 72,00 $ 113.197,00 $8.150.184,00
8.5 | Malla electro soldada 6 mm 15 x 15 m2 72,00 $ 25.786,00 $ 1.856.592,00
86 t_;\:taiti’: con hidrolavadora y Lijada de placa con maquina i 367.50 $ 11.241.00 $ 4.131.067.50
Reparacion de grietas, fisuras, dilataciones y detalles de la
8.7 | placa. retiro de elementos y excesos ajenos a la placa con | m2 295,50 $ 24.502,00 $7.240.341,00
disco diamantado para generacién de perfil de anclaje.
PINTURA ARTISTICA "aplicacion de resinas y sellantes,
8.8 | disefio y aplicacion de pintura artistica" Con todo lo necesario | m2 367,50 $ 135.460,00 $ 49.781.550,00
para su perfecta aplicacién
9.0 | UNIDAD SANITARIA
9.1 | Desmonte de aparatos sanitarios m2 3,00 $ 28.396,00 $ 85.188,00
9.2 | Demolicién de enchape pared y piso m2 44 52 $ 22.148,00 $ 986.028,96
9.3 | Punto sanitario de 2" incluye rejilla" und 6,00 $ 89.868,00 $ 539.208,00
9.4 | Punto sanitario de 4" und 3,00 $ 135.555,00 $ 406.665,00
9.5 | Punto hidraulico de 1/2" und 6,00 $ 87.756,00 $ 526.536,00
9.6 | Enchape de pared h: 1,80 m2 36,49 $ 122.670,00 $4.476.228,30
9.7 | Enchape de piso antideslizante m2 8,03 $115.574,00 $ 928.059,22
9.8 | Llave terminal de palanca de 1/2" corriente und 7,00 $49.149,00 $ 344.043,00
9.9 iz?:lglcs'gg e instalacion sanitario "incluye accesorios de i} 3.00 $ 465.937,00 $1.397.811,00
9.10 | Estuco y pintura acrilica 3 manos m2 13,80 $ 50.624.00 $698.611,20
9.11 | Pintura esmalte sobre puertas y marcos. m2 8,46 $ 50.145,00 $424.226,70
9.12 | Impermeabilizacién placa de cubierta m2 20,28 $ 38.691,00 $ 784.653,48
9.13 | tanque de agua 500 Its und 1,00 $ 552.338,00 $ 552.338,00
Subtotal
E INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA
10.0 PLACA DEPORTIVA
10.1 | Demolicién de placa en concreto E: 0,10 m a 0,20m m2 37,40 $ 24.275,00 $ 907.885,00
10.2 | Excavacion en material comun m3 37.40 $ 36.590,00 $ 1.368.466,00
10.3 | Recebo compactado m3 28,06 $ 248.154,00 $6.963.201,24
10.4 | Implementacién de concreto 3000psi placa de piso E: 0,10 m2 18,70 $ 118.257,00 $2.211.405,90
10.5 | Malla electro soldada 6 mm_ 15 x 15 m2 187,00 $ 25.786,00 $4.821.982,00
106 t;:’:\igg con hidrolavadora y Lijada de placa con maquina | ., 388,44 $12.016,00 $ 4.667.495,04
Reparacion de grietas, fisuras, dilataciones y detalles de la
10.7 | placa. retiro de elementos y excesos ajenos a la placa con m2 388,44 $24.502,00 $9.517.556,88
disco diamantado para generacion de perfil de anclaje.
PINTURA ARTISTICA "aplicacion de resinas y sellantes,
10.8 | disefio y aplicacién de pintura artistica" Con todo lo necesario m2 442,00 $135.460,00 | $59.873.320,00
para su perfecta aplicacion
10,0 | Estuco plastico y Pintura acrilica lavable 3 manos graderia m2 90,44 $ 50.624,00 $ 4.578.434,56
Subtotal
F INSTITUCION EDUCATIVA PAN DE AZUCAR
11,0 | PLACA DEPORTIVA
11,1 | Demolicion de placa en concreto E: 0,10 m a0,20m m2 28,80 $24.275,00 $699.120,00
11,2 | Excavacion en material comun m3 28,80 $ 36.590,00 $ 1.053.792,00
11,3 | Recebo compactado m3 28,80 $ 248.154,00 $ 7.146.835,20
11,4 | Implementacion de concreto 3000psi placa de piso E: 0,10 m2 14,40 $ 118.257,00 $ 1.702.900,80
11,5 | Malla electro soldada 6 mm 15 x 15 m2 144,00 $ 25.786,00 $3.713.184,00
11,6 Lavado con hidrolavadora y Lijada de placa con maquina m2 213,00 $ 12.016,00 $ 2.559.408,00

rotativa
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Reparacion de grietas, fisuras, dilataciones y detalles de la
11,7 | placa. retiro de elementos y excesos ajenos a la placa con m2 213,00 $24.502,00 $5.218.926,00
disco diamantado para generacion de perfil de anclaje.
PINTURA ARTISTICA "aplicacion de resinas y sellantes,
11,8 | disefio y aplicacién de pintura artistica” Con todo lo necesario m2 357,00 $ 135.460,00 $48.359.220,00
para su perfecta aplicacion
12 )I’?ere;itri?oge escombros a 5 km "incluye traslado interno, cargue - 194,48 $ 43.443,00 $ 8.448.794 64
Subtotal
VALOR TOTAL $ 559.299.213,84
DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A= 26%
IMPREVISTO I= 1%
UTILIDAD U= 5%
TOTAL A.lLU A.lLU.= 32%

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por éxceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el

Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para este contrato la Entidad no entregara al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado]

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal.

Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacién, se cuenta con los siguientes
Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

Nuamero Certificado

Fecha Certificado

Valor Certificado de

Dp'f;’;j";ﬁ:g:f Disponibilidad Presupuestal | Disponibilidad Presupuestal
5279 (GoberTolima) 11 de octubre de 2024 $200.000.000
5280 (GoberTolima) 11 de octubre de 2024 $200.000.000
5281 (GoberTolima) 11 de octubre de 2024 $100.000.000

1625 (Municipio de
Cajamarca)

13 de febrero de 2025

$130.000.000

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente
anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagara contra la liquidacion del

Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran aldiaen el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al diaen el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Anexo Técnico No. 1, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar aconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase

de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

0. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

13. Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
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insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

14. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

18. El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con
las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y
hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general
y especifica exigidas en el pliego de condiciones. En todo caso, EL CONTRATISTA deberéa contar
con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningun
caso podran estar comprometidos més del 100% de su tiempo incluyendo la dedicacién requerida
para la ejecucién del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecucion con LA
ENTIDAD CONTRATANTE o con terceros.

Para efecto del desarrollo de las obras, el proponente debera postular el personal profesional, técnico
y tecnélogo estipulado en el Anexo 1 — Técnico y en el Pliego de Condiciones, el cual debera cumplir
con los requisitos exigidos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA

« Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario.

« Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato.
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« Las demas que se establezcan por el Interventor y/o el Municipio.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.
Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar |a calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera
presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos
utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

- Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional.
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion
o la verificacion.

- Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

- Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

- Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento
y el almacenamiento.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la
obtencién de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente
obtenidos, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso
del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencioén del espacio
publico.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones
y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccién a la interventoria.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencién en donde se ejecute la obra.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
afio siguiente a la entrega de las obras.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
LA ENTIDAD CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea
por causa de los insumos o de la mano de obra.

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:
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- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.

- Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el
personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

o Entregar las instalaciones funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos
(Cuando Aplique).

« EL CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto
se cuente con las redes provisionales de los servicios.

OBLIGACIONES DE INFORMACION

e Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener, para el (los) frente (s) de trabajo:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Cantidades de obra ejecutadas.

Registros fotograficos.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de manejo ambiental.

Informe de manejo e inversién del anticipo con los respectivos soportes.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucién de obra.

Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de
Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

AT T T@T0eP oD

s Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacion técnica, entre ella:
- Bitacora de obra.
- Planos récord de obra, aprobados por la interventoria.

ot Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento.
d. Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de

Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

e. Poliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo
requieran.

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

g. Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
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h. Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de
condiciones.
i. Registro fotografico definitivo.

e Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la interventoria. A ella tendrén acceso, cuando
asi lo requieran, los delegados de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

o Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por LA ENTIDAD
CONTRATANTE, los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser
entregados a LA ENTIDAD CONTRATANTE con la aprobacion de la interventoria, en medio
impreso y magnético.

« Realizar quincenalmente el registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

e Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra,
de entrega final de obra y de liquidacion.

e Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o por la ENTIDAD CONTRATANTE
de conformidad con el Manual de Interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a mantener indemne al
municipio de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones
del CONTRATISTA.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Se impondra una multa equivalente a [1 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a [0,5 SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5
%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
clausula de garantias, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigio el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la
ejecucion del Contrato después de levantada la suspension del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [2] salarios minimos
[mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Codigo Civil.
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Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad una suma equivalente al [diez por ciento (10 %) del valor del Contrato] a titulo de tasacién
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta indemnizacién se aplicaré en caso de declararse la caducidad del Contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES
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Se entienden incorporadas al Contrato las cléusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contrataciéon de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia Gnica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requeriréd la aprobacion de la Entidad. Esta
Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicién

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Municipio de Cajamarca - Tolima identificada con el NIT 890.700.859-2

Amparos,

valores
asegurados

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del
Contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la
liquidacion del
Contrato

El diez por ciento
(10%) del valor del
contrato.

vigencia y

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucién del contrato

Plazo del contrato
y tres (3) anos
mas.

El diez por ciento
(10%) del valor del
contrato.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas
a satisfaccion

Cinco (5) afios
contados a partir
de la fecha de
suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las

Correspondientes a
las actividades de
mejoramiento por el
equivalente al veinte
por ciento (20%) del
valor final de estas

obras por parte de | obras

la Entidad.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
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integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

¢ Numero y afo del Contrato
Informacion . O_bjeto del Contrato .
necesaria dentro | * Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de Construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha
del recibo a satisfaccién de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil.
El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare |la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Municipio de Cajamarca - Tolima identificada con el NIT 890.700.859-2 y el
Contratista
« Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
Tomador y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

Asegurados
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» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Union
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union
Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de

participacion.
Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Terceros afectados y Municipio de Cajamarca - Tolima identificada con el
NIT 890.700.859-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El
Amparos seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
¢ Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Beneficiarios

Informacién ; ;
necesaria dentro Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e [En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ninguin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seréan admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. EI Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
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salarios, prestaciones e indemnizaciones de caréacter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en Ia ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacién alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuaré de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término de
cuatro (04) meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liguidacién bilateral,
o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion
por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateraimente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacién de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Cajamarca - Tolima
y el domicilio contractual es Municipio de Cajamarca — Tolima.

[ Codigo | CCE-EICP-IDI-35 | Versién | 3




~ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
_________ LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POV
. igo : CCE-EICP-IDI-35 © Pagina | 18de 18

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

O o g

En constancia se firma el contrato en Cajamarca - Tolima, el dia 14 de mayo de 2025.

Por la Entidad, Por el Contratista, ‘
\
(e P A4 y
CAMILO ERNE$TO VALENCIA AGUDELO CONSORGIO FT CANCHAS CAJAMARCA
Alcalde Municlpal de Cajamarca - Tolima Representado Legalmente por

FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO

Proyecto: Nelson Javier Sabogal Parra — Contratista
Reviso: Laura Jimena Pedraza Leal — Abogada Contratista
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