FF Construcciones y Consultoría

Leticia, 04 abril de 2025

Doctora:
NADIA YANIANI MUÑOZ TRUJILLO
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Ciudad

Ref.: Cotización para ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE LOS LAGOS DEL CENTO PARA LA BIODEVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS - REGIONAL AMAZONAS.

Cordial Saludo.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO PARA LA BIODEVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS
REGIONAL AMAZONAS

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DEL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE LOS LAGOS DEL CENTRO PARA LA BIODEVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS - REGIONAL AMAZONAS

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE APOYO

ITEM	PERSONAL	CAN	JORNAL TOTAL/MES	FMP	MESES	DEDICACION (%)	VALOR
1	Ingeniero Civil Director de obra	1	$ 4.240.000,00	197,00%	2,00	100,00%	$ 16.705.600,00
2	Arquitecto	1	$ 3.180.000,00	197,00%	2,00	80,00%	$ 10.023.360,00
3	Ingeniero Especialista Estructural	1	$ 5.300.000,00	197,00%	2,00	80,00%	$ 16.705.600,00
4	Ingeniero Especialista Hidrosanitario	1	$ 5.300.000,00	197,00%	2,00	50,00%	$ 10.441.000,00
5	Ingeniero Especialista Eléctrico	1	$ 5.300.000,00	197,00%	2,00	50,00%	$ 10.441.000,00
6	Ingeniero Telecomunicaciones	1	$ 4.240.000,00	197,00%	2,00	50,00%	$ 8.352.800,00
TOTAL 1							$ 72.669.360,00

2. COSTOS DIRECTOS

ITEM	GASTOS GENERALES	UTILIZACION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL ÁREA DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 2.160.000,00	1,00	$ 2.160.000,00
2	ESTUDIO DE SUELOS DEL ÁREA DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.400.000,00	1,00	$ 5.400.000,00
3	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.400.000,00	1,00	$ 5.400.000,00
4	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.400.000,00	1,00	$ 5.400.000,00
5	SERVICIO DE DISEÑO ELECTRICO DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.400.000,00	1,00	$ 5.400.000,00

FF Construcciones y Consultoría

6	SERVICIO DE DISEÑO HIDROSANITARIO DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.400.000,00	1,00	$ 5.400.000,00
7	SERVICIO DE DISEÑO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO DEL ÁREA DE CAFETERIA PARA PERSONAL DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.400.000,00	1,00	$ 5.400.000,00
8	Costos fijos proceso de licenciamiento	100,00%	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00
9	Costo variable proceso de licenciamiento construcción (Municipio)	100,00%	$ 21.600.000,00	1,00	$ 21.600.000,00
10	Costo variable proceso de licenciamiento demolición (Municipio)	100,00%	$ 10.800.000,00	1,00	$ 10.800.000,00
11	Costos de papeleria, impresiones y oficina general	100,00%	$ 2.160.000,00	3,00	$ 6.480.000,00
					$ 75.060.000,00
TOTAL GASTOS (TOTAL 1 + TOTAL 2)					**$ 147.729.360,00**

ITEM	IMPUESTOS	%			VALOR TOTAL
1	Reteica	0,70%			$ 1.034.105,52
2	Preuniversidad la amazonia	1,00%			$ 1.477.293,60
3	Retefuente	4,00%			$ 5.909.174,40
4	preuniversidad nacional	0,50%			$ 738.646,80
					$ 9.159.220,00

TOTAL CONSULTORIA Y LICENCIAS	**$ 156.888.580,00**

Atentamente,

Diego Alejandro Fernández Flórez
REPRESENTANTE LEGAL
FF Construcciones y Consultoría SAS

Leticia, 04 de abril de 2025

Doctora:
NADIA YANIANI MUÑOZ TRUJILLO
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Ciudad

REFERENCIA: COTIZACIÓN PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE LOS LAGOS DEL CENTO PARA LA BIODEVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS - REGIONAL AMAZONAS.

Cordial saludo,

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO PARA LA BIODEVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS
REGIONAL AMAZONAS

OBJETO: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DEL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE LOS LAGOS DEL CENTRO PARA LA BIODEVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS - REGIONAL AMAZONAS**

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE APOYO

ITEM	PERSONAL	CAN	JORNAL TOTAL/MES	FMP	MESES	DEDICACION (%)	VALOR
1	Ingeniero Civil Director de obra	1	$ 4.160.000,00	197,00%	2,00	100,00%	$ 16.390.400,00
2	Arquitecto	1	$ 3.120.000,00	197,00%	2,00	80,00%	$ 9.834.240,00
3	Ingeniero Especialista Estructural	1	$ 5.200.000,00	197,00%	2,00	80,00%	$ 16.390.400,00
4	Ingeniero Especialista Hidrosanitario	1	$ 5.200.000,00	197,00%	2,00	50,00%	$ 10.244.000,00
5	Ingeniero Especialista Eléctrico	1	$ 5.200.000,00	197,00%	2,00	50,00%	$ 10.244.000,00
6	Ingeniero Telecomunicaciones	1	$ 4.160.000,00	197,00%	2,00	50,00%	$ 8.195.200,00
TOTAL 1							**$ 71.298.240,00**

Calle 7b # 46 - 43 etapa 4, B/ La Esperanza
infraestructuracolombianasas@hotmail.com
Teléfono: 3015559657
Villavicencio, Meta

2. COSTOS DIRECTOS					
ITEM	**GASTOS GENERALES**	**UTILIZACION**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL ÁREA DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 2.120.000,00	1,00	$ 2.120.000,00
2	ESTUDIO DE SUELOS DEL ÁREA DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.300.000,00	1,00	$ 5.300.000,00
3	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.300.000,00	1,00	$ 5.300.000,00
4	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.300.000,00	1,00	$ 5.300.000,00
5	SERVICIO DE DISEÑO ELECTRICO DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.300.000,00	1,00	$ 5.300.000,00
6	SERVICIO DE DISEÑO HIDROSANITARIO DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.300.000,00	1,00	$ 5.300.000,00
7	SERVICIO DE DISEÑO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO DEL ÁREA DE CAFETERIA PARA PERSONAL DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.300.000,00	1,00	$ 5.300.000,00
8	Costos fijos proceso de licenciamiento	100,00%	$ 1.590.000,00	1,00	$ 1.590.000,00
9	Costo variable proceso de licenciamiento construcción (Municipio)	100,00%	$ 21.200.000,00	1,00	$ 21.200.000,00
10	Costo variable proceso de licenciamiento demolición (Municipio)	100,00%	$ 10.600.000,00	1,00	$ 10.600.000,00
11	Costos de papelería, impresiones y oficina general	100,00%	$ 2.120.000,00	3,00	$ 6.360.000,00
					$ 73.670.000,00
TOTAL, GASTOS (TOTAL 1 + TOTAL 2)					**$ 144.968.240,00**

ITEM	IMPUESTOS	%			VALOR TOTAL
1	Reteica	0,70%			$ 1.014.777,68
2	Preuniversidad la amazonia	1,00%			$ 1.449.682,40
3	Retefuente	4,00%			$ 5.798.729,60
4	preuniversidad nacional	0,50%			$ 724.841,20
					$ 8.988.031,00

TOTAL, CONSULTORIA Y LICENCIAS	**$ 153.956.271,00**

Sin otro particular.

Atentamente,

LINA LORENA SALGADO GARCIA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S

Leticia, 3 de abril de 2025

Doctora
NADIA YANIANI MUÑOZ TRUJILLO
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Ciudad.

Ref.: Cotización para ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE LOS LAGOS DEL CENTRO PARA LA BIODEVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS - REGIONAL AMAZONAS.

Cordial Saludo.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO PARA LA BIODEVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS
REGIONAL AMAZONAS

OBJETO: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DEL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE LOS LAGOS DEL CENTRO PARA LA BIODEVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS - REGIONAL AMAZONAS**

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE APOYO

ITEM	PERSONAL	CAN	JORNAL TOTAL/MES	FMP	MESES	DEDICACIÓN (%)	VALOR
1	Ingeniero Civil Director de obra	1	$ 4.200.000,00	197,00%	2,00	100,00%	$ 16.548.000,00
2	Arquitecto	1	$ 3.150.000,00	197,00%	2,00	80,00%	$ 9.928.800,00
3	Ingeniero Especialista Estructural	1	$ 5.250.000,00	197,00%	2,00	80,00%	$ 16.548.000,00
4	Ingeniero Especialista Hidrosanitario	1	$ 5.250.000,00	197,00%	2,00	50,00%	$ 10.342.500,00
5	Ingeniero Especialista Eléctrico	1	$ 5.250.000,00	197,00%	2,00	50,00%	$ 10.342.500,00

Carrera 11 sur No. 6 – 42 Bloque 7 Apartamento 304
E-mail: multiproyecsas@gmail.com
Cel.: 317 – 4013589
Neiva – Huila

6	Ingeniero Telecomunicaciones	1	$ 4.200.000,00	197,00%	2,00	50,00%	$ 8.274.000,00
TOTAL 1							**$ 71.983.800,00**

2. COSTOS DIRECTOS					
ITEM	**GASTOS GENERALES**	**UTILIZACION**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL ÁREA DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 2.140.000,00	1,00	$ 2.140.000,00
2	ESTUDIO DE SUELOS DEL ÁREA DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.350.000,00	1,00	$ 5.350.000,00
3	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.350.000,00	1,00	$ 5.350.000,00
4	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.350.000,00	1,00	$ 5.350.000,00
5	SERVICIO DE DISEÑO ELECTRICO DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.350.000,00	1,00	$ 5.350.000,00
6	SERVICIO DE DISEÑO HIDROSANITARIO DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION CIUDADANA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.350.000,00	1,00	$ 5.350.000,00
7	SERVICIO DE DISEÑO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO DEL ÁREA DE CAFETERIA PARA PERSONAL DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	100,00%	$ 5.350.000,00	1,00	$ 5.350.000,00
8	Costos fijos proceso de licenciamiento	100,00%	$ 1.605.000,00	1,00	$ 1.605.000,00
9	Costo variable proceso de licenciamiento construcción (Municipio)	100,00%	$ 21.400.000,00	1,00	$ 21.400.000,00

Carrera 11 sur No. 6 – 42 Bloque 7 Apartamento 304
E-mail: multiproyecsas@gmail.com
Cel.: 317 – 4013589
Neiva – Huila

10	Costo variable proceso de licenciamiento demolición (Municipio)	100,00%	$ 10.700.000,00	1,00	$ 10.700.000,00
11	Costos de papeleria, impresiones y oficina general	100,00%	$ 2.140.000,00	3,00	$ 6.420.000,00
					$ 74.365.000,00
TOTAL GASTOS (TOTAL 1 + TOTAL 2)					**$ 146.348.800,00**

ITEM	IMPUESTOS	%			VALOR TOTAL
1	Reteica	0,70%			$ 1.024.441,60
2	Preuniversidad la amazonia	1,00%			$ 1.463.488,00
3	Retefuente	4,00%			$ 5.853.952,00
4	preuniversidad nacional	0,50%			$ 731.744,00
					$ 9.073.626,00

TOTAL CONSULTORIA Y LICENCIAS	**$ 155.422.426,00**

Sin otro particular y augurando una respuesta positiva.

Atentamente,

Ing. JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA
R.L. Multiproyec Group S.A.S.
Proponente

Carrera 11 sur No. 6 – 42 Bloque 7 Apartamento 304
E-mail: multiproyecsas@gmail.com
Cel.: 317 – 4013589
Neiva – Huila