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CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRONICO
No.. () § ) DE2025

I. PARTES CONTRATANTES

Entre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, identificada
con NIT. 899.999.737-9, representada para efectos del contrato por el Dr. CARLOS IVAN
GARCIA RESTREPO, mayor de edad, domiciliado en Bogotd D.C., identificado con la cédula
de ciudadania No. 1.058.844.726, en su calidad de Director Administrativo, segin
Resolucion de Nombramiento No. 4037 del 02 de mayo de 2024 y posesionado el 06 de
mayo de 2024 y obrando en virtud de la facultad consagrada por el arficulo 2° de la
Resolucion No. 230 del 20 de diciembre de 2007, aclarada mediante Resolucidon No. 023 del
20 de febrero de 2008, articulo 6°, por la cual el Representante Legal del Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, delega en el Director Administrativo la
facultad para suscribir los contratos y demds actos inherentes a la actividad contractual
hasta por una cuantia de trescientos (300) salarios minimos mensuales legales vigentes y
quien en adelante se denominard EL FONDO y ARCHITECTURE URBAN PLANNING
REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S. con sigla AUREA GROUP S.A.S.,
identificada con Nit. No. 901.433.692-3 representada legalmente por NIBIA CASTALIA MARIA
COTUA MARIN, mayor de edad, domiciliado y residente en San Andres Islas, identificada
con la Cédula de Ciudadania No. 41.525.137 de Bogotd, D.C., todo lo cual consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cédmara de Comercio de
Bogotd, hemos convenido celebrar de mutuo acuerdo el contrato electrénico incorporado
a traves de la plataforma SECOP II, el cual se regird por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del
2007, el Decreto 1082 de 2015, y demds reglamentacion aplicable a la ConTraToc:on
Estatal, previo a las siguientes:
IIl. CONSIDERACIONES

1. Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto No. 1082 de 2015, el coordinador
grupo de mantenimiento y construcciones de la Registraduria Nacional del Estado Civil
elabord el estudio previo describiendo y justificando la necesidad de la presente
contratacion, en concordancia con lo dispuesto por los numerales 7° y 12 del articulo 25 de
la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011. 2. Que, mediante
radicado RNEC--2025-007165 del 16 de junio de 2025, el coordinador grupo de
mantenimiento y construcciones de la Registraduria Nacional del Estado Civil remitié el
estudio previo a la Gerente Administrativa y Financiera con el objetivo de iniciar los tramites
correspondientes para el proceso de contratacion. 3. Que, la presente contratacion se
realizard a través del procedimiento de seleccién de minima cuantia, de conformidad
con lo senalado en el articulo 2, numeral 5 de la Ley 1150 de 2007. 4. Que, el
Coordinador Grupo Presupuesto de la Registraduria Nacional del Estado Civil, expidié el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31825 del 28 de julio de 2025, con cargo
al presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, para la
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vigencia fiscal 2025. 5. Que, la invitacion publica No. 041 de 2025- FRR se publicd en el
SECOP Il el dia 03 de septiembre de 2025. 6. Que, el 11 de septiembre de 2025, se realizd
el cierre de la invitacion publica No. 041 de 2025 - FRR recibiendo mediante la
plataforma SECOP Il ocho (08) propuestas asi: 1. JULIO CASTRO 2. UNION TEMPORAL
INTER IPO41' 3. ENEVAL SAS 4. ANFER 5. WILLIAM DANILO GUERRERO 6. YAMID ANDRES
GIRON IMBACHI 7. CONSORCIO SUELTA JC 8. AUREA GROUP S.A. S. 7. Que, atendiendo
los fines de la contratacion estatal, los principios de las actuaciones contractuales, la libre
concurrencia, el deber de seleccidn objetfiva y la obligacién de los servidores pUblicos de
someterse sus actuaciones a la ley, el Director Administrativo en su calidad de ordenador
del gasto acoge la recomendacién del comité evaluador (Juridico y Técnico - Econdmico)
dada en los informes de evaluacion y, acepta la oferta presentada por AUREA GROUP
$.AS. 8) Que, el dia 18 de septiembre de 2025, se adjudicé la invitacién publica No. 041 de
2025 FRR a AUREA GROUP S.A.S., por un valor de OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
($8.600.000) M/CTE. 9. Que, en consecuencia, el Director Administrativo de Ila
Registraduria Nacional del Estado Civil, una vez el grupo compras bajo su competencia
y responsabilidad funcional, revisé y verificé que la documentacién se cifie a Ia
normativa aplicable y vigente, requirid mediante radicado RNEC-I-2025-009958 del 22
de sepfiembre de 2025 al Jefe Oficina Juridica, la elaboracién, suscripcion vy
legalizacién del contrato.

Que, por las consideraciones anteriores es procedente la celebracidon del Contrato, de
acuerdo con las siguientes, clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO - Interventoria técnica, administrativa, legal, ambiental y
financiera a las obras de "Adecuacion y Mantenimiento de la sede de la Registraduria
Municipal de Santander de Quilichao - Cauca”, de conformidad con el estudio previo, la

invitacion publica No. 041 del 2025 y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los
cuales forman parte integral del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO - EL CONTRATISTA tendrd a su cargo el
seguimiento y control de la ejecucién del futuro contratista de obra, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra para la "ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO
- CAUCA", ubicada en la Carrera 8 # 2A - 40 con matricula inmobiliaria No. 132-7447 en en
el municipio de Santander de Quilichao - Cauca, en los aspectos técnicos, administrativos,
legales y financieros, de acuerdo con la normatividad vigente acorde con lo normado en
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, en lo pertinente, el *Manual

de Confratacion” del Fondo Rotatorio de la Registraduria y demds normas concordantes
con la materia. :
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El alcance de la obra objeto de la Interventoria, es el siguiente:

Desmonte, suministro e instalacién de cubierta en teja fibrocemento.

Suministro e instalacién de caballete articulado perfil 7.

Limpieza canales y bajantes de aguas lluvias.

Pafete, resane y pintura interior y exterior, impermeabilizacion de muros

deteriorados.

Desmonte, suministro e instalacién de cielo raso en pve blanco mate.

¢« Demolicién, dlistado de piso.

Desmonte, suministro e instalacién de Idmparas incrustadas y/o sobre puestas en

cielo raso. '

Estuco y pintura koraza para fachada.

Desmonte y suministro de aparatos sanitarios.

Inspeccion, revision y limpieza de sifones y red hidrosanitaria.

Desmonte, suministro e instalacion de flanches en Idmina galvanizada.

suministro e instalacion de canal metdlica en ldmina galvanizada para aguas lluvias.

Reparaciones de puntos eléctricos existentes. (incluye cambios de tomas,

interruptores, plafones, cableado). !

e Suministro e instalacién de aviso institucional de 3.0x0.7 m, en lona flexible con
perfiles en aluminio, segun norma dpn, para colocar en la fachada.

e Aseo general después de las obras.

CUADRO DE AREAS i | :
Area Lole Area Consiruida Area Intervenida !
462 m?2 462m2 462 m2

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS- EL CONTRATISTA deberd garantizar que
durante el desarrollo del contrato se lleve a cabo el mantenimiento, las adecuaciones y
reparaciones locativas de las instalaciones de la Registraduria Municipal de Santander de
Quilichao - Cauca, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, plazol pactado vy
calidades estipuladas en el marco de la ejecucion del contrato de obra cuyo objeto es:
"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA".
.  Obligaciones especificas del contratista:

1.Cumplir a cabdlidad con el objeto contractual, en la forma y plazo establecido en el
mismo, y con las especificaciones técnicas sefaladas en los estudios previos.
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Presentar informes de ejecucidén del contrato de obra utilizando el formato
establecido por la entidad. Estos informes deben incluir o anexar:

= Registro fotogréfico

» Resumen de avance

» Desarrollo de actividades
Adicionalmente acta de recibo parcial y/o final que certifique el cumplimiento de las
obligaciones coniractuales por parte del contratista.

Presentar Informes sobre la ejecucion del contrato de obra en el formato establecido
por la entidad anexando: registro fotografico, resumen de avance y desarrollo de
actividades, adicionalmente, el acta de recibo parcial y/o final que sustente el
debido cumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista

4. Cumplir con la prestacion del servicio de interventoria en el sitio de la obra.

5;

Contar con el persenal profesional, durante el 100% del tiempo de ejecucidén de la
obra y equipos necesarios, para verificar que el contratista de obra dé cumplimiento
al objeto contractual, dentro del plazo pactado, con las especificaciones y calidades
estipuladas en los estudios previos, en el documento de invitacién publica v en la
minuta del contrato.
|

Presentar las facturas electronicas acorde al valor del contrato, de acuerdo a la forma
de pago, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de
los plazos convenidos, en la plataforma SECOP |l.

Informar por escrito al supervisor, las dudas, reclamos y demds inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.

Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de
ejecutar en debida forma el contrato de interventoria.

EL CONTRATISTA debera verificar el cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 que
establece el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, de
acuerdo con las actividades a desarrollar, para lo cual deberd tener en cuenta los
lineamientos establecidos en la matriz de requisitos SST sugerida por la entidad, que se
muestra en el anexo Matriz SST de obra.
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Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

EL CONTRATISTA deberd garantizar que el contratista de obra allegue la cerfificacion
de disposicion final de residuos, dentro de los lineamientos establecidos en la
Resolucion 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolucién 0472 de 2017 sobre la
gestion integral de residuos de la construccién y demolicién (RCD) y se adoptan otras
disposiciones”, arficulo 15 Numeral 2 expedida por el Ministerio de Ambiente vy
Desarrollo Sostenible, que establece:

(...] "Enfregar los RCD Unicamente a los gestores de RCD para que redlice las
acftividades de recoleccién, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o
disposicion final de los puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposicion final,
segun sea el caso” (...)

Verificar y avalar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de Io siguiente
documentacion:

- Hojos de vida del personal de profesionales requerido en los pliegos de
condiciones y el confrato.

- Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.

- Programacion de obra, y solicitar ajustes en caso de ser requerido. |

- Verificar el cumplimiento y entrega del plan de calidad en el caso en que el
contratista de obra lo haya ofertado que serd requisito para la oprobomon del
primer pago.

- Verificar el cumplimiento con la dfiliacién a seguridad, salud y pensién de los
trabajadores y profesionales requeridos para la ejecucidn del contrato de obra.

Gestionar con la entidad contratante o contratista segin corresponda, los ajustes que
haya a lugar en caso de existir inexactitudes en los documentos técnicos que
soportan la ejecucion de los contratos de obra, tales como disefios opor’rodos y
aprobados por la entidad.
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Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecucion de obra, asi como
la existencia de las condiciones técnicas, legales, ambientales, y demds necesarias
para iniciar la ejecucion de obra soportado en los documentos técnicos del proyecto,
efectuando las alertas, comentarios y sugerencia a la enfidad que puedan implicar
cambios en disefios y frazados que suministren informacién confiable para la
realizacién del cronograma de obra y presupuesto.

Conftrolar el avance del confrato de obra de acuerdo con el cronograma de
ejecucidn aprobado, llevar un registro de las novedades impartidas durante la
ejecucion del contrato y recomendar los gjustes necesarios.

Coordjnqr con la Enfidad y el contratista de obra, las solicitudes de ingreso del
personal y equipos requeridos.

Programar y realizar comités técnicos mdaximo cada quince dias para revisar la
programacion y avance de obra. Debe redlizar y allegar un informe el cual debe estar
suscrito por los asistentes al comité con toda la informacién de ejecucion del contrato.

Verificar y controlar duranie la ejecucidn del contrato, la vinculacién del personal
propuesto para la ejecucién de los contratos, y solicitar cambios que fuesen
necesarios o su incremento para el normal desarrollo del contrato.

Garantizar que se diligencie el libro de obra o bitdcora de obra para ser entregada
de manera fisica o digital.

Velar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas, cumplimiento de la
norma RETIE y RETILAP, calidad de los materiales y procesos constructivos, incluidos en
los documentos del proceso

Realizar mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de los
bienes y la realizacién de los servicios contratados, de lo cual se dejard constancia en
actas de avance y recibo a satisfaccion.

Aprobar y verificar en caso de requerirse, ftems adicionales no previstos, con el aval
del ordenador del gasto, previa suscripcion de la novedad contractual respectiva.

Exigir al contratista de obra los aqjustes necesarios a las obras que presenten
deficiencia o mala calidad de los materiales.
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Exigir al contratista de obra la satisfaccion de las reclamaciones surgidas por los

perjuicios causados a terceros con ocasidn de la ejecucién del respectivo confrato de
obra.

Informar oportunamente al supervisor, sobre la ocurrencia de hechos imputables al
confratista de obra que puedan causar perjuicio a la Entidad, con ocasién de la
ejecucion del contrato y colaborar en la solucién de estos.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando
sea pertinente dar traslado de ellas al supervisor, dentro de los ocho (8) dias
calendario, siguientes al recibo de estas, con su respectivo concepto, fijando v
sustentando la posicidén de la Interventoria en relacién con el tema.

Cuando por hechos de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista de obra solicite la
suspension del contrato, el interventor deberd evaluarlos, avalarlos e informar a la
supervision.

Suscribir con el contratista de obra todas las actas a que haya Iugor (Inicio,
suspension, reinicio, de recibo parcial o de recibo definitivo a satisfaccion, ’rermmocmn
y liquidacién del contrato, etc.)

EL CONTRATISTA deberd exigir al contratista de obra la ampliacién de las garantias
otorgadas, por el término de la adicién y/o prérroga del contrato; en caso de
suspension, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciacién cuando haya lugar a
ello. En caso de renuencia del contratista, deberd informar de ello a la Oficina
Juridica o quien haga sus veces, y a la dependencia que requirié el proceso, con el fin
de gue se tomen las medidas pertinentes

Requerir al contratista de obra por escrito cuando los cumplimientos de las
obligaciones no marchen de acuerdo con el cronograma, los avances de las metas
fisicas sean inferiores a lo programado, las enfregas acordadas no se cumplan en su
oportunidad o cuando se presenten defectos de calidad en Ias pruebas y ensayos
especificados. Del requerimiento deberd enviar copia al supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA solicitard la imposicidon de las sanciones pertinentes en todos los casos
en que se presente cualquiera de las causales establecidas para su aplicacion.

Las demds que a su juicio sean necesarias para la adecuada ejecucién del contrato
de obra y de la interventoria en concordancia con las establecidas en el Manual de
Contratacion.
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CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - 1. Cumplir a cabalidad
con el ob;e’ro contractual, el estudio previo y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA
y la ley. 2. Atender las observaciones que el supervisor le formule dentro del marco del
contrato. 3. Constituir la garantia Unica y presentarla al FONDO para su aprobacion dentro
de los tres dias siguientes a la suscripcion del confrato en caso de no presentarse se
entenderd desistimiento de este. 4. Acreditar el cabal cumplimiento de las obligaciones
relativas al sistema de seguridad social integral, atendiendo lo establecido en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002. 5. Las demds propias de la
naturaleza del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: En los términos previstos en el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en caso de incumplimiento total o
parcial de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, LA CONTRATISTA
autoriza expresamente al FONDO, con la firma del presente contrato, a retener y descontar
los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. - 1. Pagar el valor del contrato de
conformidad con lo pactado. 2. Brindar la colaboracion y proporcionar la informacion y/o
documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 3.
Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte. 5. Ejercer adecuada y correctamente la supervisién del contrato
de interventoria. é. Entregar a la firma del acta de inicio, copia del contrato de obra sobre
el cual se ejecutard la vigilancia el interventor junfo con todos sus soportes, anexos y demas
documentos que lo conformen. 7. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas
gue EL CONTRATISTA constifuya siempre que estas cumplan las condiciones de suma
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

CLAUSULA SEXTA: TERMINO DE EJECUCION. - El plazo de ejecucion del contrato serd de
cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir de la suscripciéon del acta de inicio, previa

aprobacién de la garantia Unica y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO. - El valor total del contrato es por OCHO
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($8.600.000) M/CTE, incluido IVA y los demds impuestos vy
erogaciones a que haya lugar.

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. - EL FONDO pagard al CONTRATISTA el valor del
contrato a suscribir, asi:
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a. Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una

vez se cumpla como minimo con el 50% de la ejecucién de la obra, previa
presentacion de la certificacion expedida por el supervisor de la interventoria.

Un segundo pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato,
una vez se cumpla con el 100% de la ejecucién de la obra, previa presen’roaon de
la certificacion expedida por el supervisor de la interventoria.

Un Ultimo pago por el saldo del valor del contrato, sujeto a la suscrlpc:|on del acta
de terminacién y liquidacién del contrato previa ampliacién de la pdliza de
cumplimiento por parte del interventor en caso de requerirse, debidamente
aprobada en la plataforma transaccional SECOP Il y el Acta de recibo deflnmvo a
satisfaccion de la interventoria.

Para cada pago EL CONTRATISTA deberd presentar:

Informe de actividades y/o de ejecucién del contrato con su respec’rlvo registro
fotogrdfico (Formato FRR). Para el informe final deberd aporta el registro fotogrdafico
del antes y después de la obra, el cual debe incluir entre otro el cuadro resumen de
cantidades de obra ejecutada, balance del contrato que soporten el porcentagje de
obra realizada, debidamente aprobado y suscrito por el interventor del contrato.

Informe de seguimiento y certificacién de cumplimiento expedida por parte del
supervisor del confrato. (Formato FRR).

Acta de avance de ejecucién de acuerdo con la forma de pago. (Formol’ro FRR).
Acreditacion del pago de aporte al sistema de seguridad social o’rendiendo alo
establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 vy el articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

Factura electronica debidamente cargada en las plataformas SIIF y SECOP II. Asf
mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervisidon del contrato.

NOTA 1: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, realizard los pPQagos,
de acuerdo con la programacién del CONFIS respectivo. El trdmite para el pago efectivo
de las facturas estard sujeto a los procedimientos administrativos internos de Ic: Entidad vy
del Ministerio de Hacienda.

|
NOTA 2: Los impuestos y retenciones que surjan del confrato comren por cuenta del
conTroiigTo para cuyos efectos la Entidad hard las retenciones del caso y cumplird las
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obligaciones fiscales que le competen y que ordene |la Ley. EL CONTRATISTA debe tener en
cuenta en el valor de la propuesta que la Enfidad efectla los descuentos de Ley vigentes.

NOTA 3: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los documentos
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para pago de
esta solo empezard a contarse desde la fecha en gue se aporte el Ultimo documento y/o
se presente en debida forma. Las demoras que se presenien por este concepto serdn
responsabilidad del confratista y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

NOTA &: Factura electréonica: Se empleard la facturacién como requisito para su
aceptacién y pago, mediante el mecanismo de la factura electrénica en cumplimiento del
Decreto 1929 de 2007 y demds normas que lo adicionen, modifiquen, sustituyan o
deroguen. |

CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. - EL FONDO pagard al CONTRATISTA el
valor del contfrato con cargo a su presupuesto para la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31825 del 28 de julio de 2025.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION. - EL FONDO ejercerd la supervision del contrate, a través
de la Coordinacidn de Mantenimiento y Construcciones adscrito a la Direccidn
Administrativa de la Registraduria Nacional del Estado Civil o por quién el ordenador del
gasto designe para tal fin, quien deberd cumplir las funciones de la supervision establecidas
en el Manual de Coniratacion del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado
Civil, asi como las siguientes: 1) Ejercer vigilancia y control sobre la ejecucién del contrato.
2) Expedir el certificado de prestacidn a satisfaccidon del servicio correspondiente
guedando obligado EL CONTRATISTA, a prestar toda colaboracién y suministrar toda la
informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que confrae. 3) Expedir el certificado de recibo a satisfaccién definitivo del
servicio. 4) Presentar informe sobre la ejecucién del objeto del contrato. 5) Solicitar informes,
llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a
verificar la adecuada ejecucién del contrato. 8) Todas las solicitudes, recomendaciones u
observaciones del supervisor al CONTRATISTA, deberdn realizarse POR ESCRITO, al igual que
las modificaciones que requieran autorizacién del ordenador del gasto, las cuales deberdn
presentarse ante éste, oportunamente. 7) Remitir al grupo de contratos, o quién haga sus
veces, de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales,
la solicitud de framite de terminacién vy liquidacion del contrato, cuando haya lugar a ello,
adjuntando los correspondientes soportes (Certificacién de pagos, expedida por o
Coordinacion de Pagaduria, Informe final de actividades, certificado de recibo definitivo a
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satisfaccion suscrito por el supervisor y/o interventor, Acreditacién del pago de parafiscales,
a fravés de planilla, si es persona natural o cerfificacidn del pago expedida por el
representante legal o revisor fiscal, si es persona juridica, factura si pertenece al régimen
comun, o cuenta de cobro, asi mismo deberd remitir el acta de recibo definitivo a
satfisfaccidn suscrita por el supervisor y el contratista. 8). Dar cumplimiento a lo establecido
en la ley 80 de 1993, el Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011. Asi como en la normo’rlv:dod
vigente que regule la supervision en materia de contratacidn estatal.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberd constituir las
garantias descritas en la plataforma transaccional del SECOP Il. PARAGRAFO PRIMERO:
Dentro de los términos estipulados en el contrato ninguno de los amparos otorgados podrd
ser cancelado sin la autorizacion del FONDO. EL CONTRATISTA deberd mantener vigente las
garantias constituidas durante la ejecucién del contrato y las modificaciones que surjan y
asi mismo deberd ampliar las que se requieran en etapa de liquidacion, las modificaciones
estardn a su cargo, asi como el pago de todas las primas y demds erogaciones de
constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razdn de las sanciones que se impongan. Si EL CONTRATISTA se
demora en modificar las garantias éstas podrdn variarse por la aseguradora a peticién del
FONDO y a cargo de EL CONTRATISTA, quien por la firma del contrato autoriza
expresamente al FONDO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que
hubiere a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas no expirardn por falta de pago de la
prima o revocatoria unilateral. En el evento de reclamaciones que presente la Entidad, la
Compania de Seguros no puede oponerse alegando la conducta del tomador del seguro,
en especial las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasién de la
contrataciéon del seguro o cualquier ofra excepcion que tenga el asegurador en contra del
CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO: La garantia de cumplimiento del contrato deberd
tener una vigencia minima hasta la liquidacién de este de acuerdo a lo esTabIemdo en el
en el arficulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD: En razén a que para el ejercicio de las
actividades descritas en el objeto contractual EL CONTRATISTA debe manejar informacién
confidencial y tener acceso a documentacién de alto nivel de complejidad e interés para la
Organizacion Electoral, se compromete a que el uso que le dé a dicha informacién debe
corresponder a las obligaciones que desarrolla y mantener la reserva que corresponda para
su manejo y divulgacion so pena de las sanciones legales a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: LIQUIDACION. - Las partes acuerdan que se procederd a
liquidar el presente contrato de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 80 de 1993 y el articulo 217 del Decreto 019 de
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA: -En caso de incumplimiento total o parcial
por parte de EL CONTRATISTA, la Entfidad cobrard como indemnizacion una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a titulo de pena, sin que por
ello quede afectado el derecho de la Entidad a cobrar integralmente el valor de lo debido
gue no haya quedado satisfecho con el diez por ciento (10%) anterior, y de todos los
perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. EL FONDO
podra descontar y tomar directamente el valor que resultare a cargo de EL CONTRATISTA
por este concepto, de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, en razén del
contrato o en su defecto, hacer efectiva, en lo pertinente, la garantia Unica. Si lo anterior
no fuera posible, la Entidad cobrard la pena pecuniaria por via de la Jurisdiccidon Coactiva
conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que conservard EL FONDO de
aceptar el cumplimiento tardio de la obligacién, simultdneamente con el cobro de la
clausula penal, cuando ello sea el caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS, - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
confractuales por parie de EL CONTRATISTA, y como acto independiente de la cldusula
penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, EL FONDO impondrd multas diarias equivalentes al
uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que el total de estas exceda el diez por
ciento (10%) del valor total del mismo. Las multas se aplicarén de conformidad con lo
establecido en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 vy el
procedimiento establecido en el Manual de Contratacién del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil. En el evento en que EL FONDO impusiere al
CONTRATISTA multa, de conformidad con lo establecido en esta cldusula, deberd proceder
de conform|dc1d con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.7 y 2.2.4.2.2.4.4 del Decreto 1082
de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente al FONDO para
imponer las multas a que hace referencia esta cldusula y descontar su valor de los saldos a su
favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Si no existieren saldos a favor de EL CONTRATISTA para
descontar las sumas que resulten de la aplicacién de las multas aqui pactadas, las mismas se
hardn efectivas con cargo al amparo de cumplimiento de la garantia Unica. Sini lo uno ni lo
ofro fuere posible, EL FONDO las cobrard por la via ejecutiva, para lo cual, el presente
contrato, ]UHTO con el acto de imposicion de la multa, prestard mern‘o del titulo ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. - El valor de

las multas y de la cldusula penal pecuniaria ingresard a la Direccidn General del Tesoro y se
cobrard en la forma establecida por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACION, MODIFICACION y TERMINACION UNILATERALES,
SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De conformidad con lo
dispuesto por los Articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de
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2007, las clausulas excepcionales de interpretacion, modificacién y terminacién unilaterales,
sometimiento a la ley nacional y caducidad del conTroto por parte de la Entfidad, se
entienden incorporadas en el presente contrato. PARAGRAFO: El acto administrativo que
declare la caducidad dard por terminado el contrato y ordenard su liquidacion en el estado
en que se encuentre, y se notificard personalmente o por edicto de acuerdo con lo previsto
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admlnls’rrcmvo contra
dicha resolucion procederd el recurso de reposicion.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las partes contratantes en caso de controversias confractuales buscardn solucionar en
forma agil, répida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual a fravés de los Métodos Alternativos de Solucién de Conflictos, ’roles como la
conciliacién, amigable composicion y transaccién.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FORMAS DE TERMINACION: El presente contrato se podrd
terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecucion. 2. Por mutuo
acuerdo entre las partes. 3. Por cumplimiento del objeto contractual. 4. En forma unilateral
por parte de la Entidad conforme a las causales establecidas en la ley. 5. Por cualquiera de
las causales previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantener indemne a la Entidad
de cualquier reclamacion por dafios © perjuicios proveniente de terceros, que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA
responderd civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que
causen dafio o perjuicio al FONDO, todo de conformidad con lo dispuesto por los articulos
52y 56 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad de juramento que en la celebracién y ejecucion del presente
contrato: 1. No ha ofrecido ni ofrecerd, directa o indirectamente, pagos, obsequios,
favores, beneficios o cualguier otra dadiva a funcionarios pUblicos o terceros con el fin de
influir en decisiones contractuales o administrativas, 2. Se obliga a actuar con
transparencia, ética y respeto a la normatividad vigente en materia de lucha contra la
corupcidn y el soborno, en especial la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion) y demds
normas aplicables. 3. Se compromete a denunciar cualquier acto de corrupcion del que
Tengo:, conocimiento en la ejecucion del contrato, poniendo en conocimiento de las
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autoridades competentes cualquier iregularidad. 4. En caso de verificarse la ocurrencia de
actos de corrupcidén, LA ENTIDAD podrd dar por terminado el confrato de manera
unilateral, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 5. EL CONTRATISTA afirma
bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas por la Ley y especiaimente, en aguellas
establecidas por los articulos 82 y 9° de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150 de 2007, ni en las
previstas por las Leyes 610 de 2000, 1952 de 2019 y 1474 de 2011

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CESION. - EL CONTRATISTA no podrd ceder este contrato sin
la autorizacidn previa y escrita del FONDO.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este contrato es de naturaleza
estatal, por ende, de conformidad con lo establecido por el Ultimo inciso del numeral 3° del

articulo 32 de la Ley 80 de 1993 en ningUn caso generard relacién laboral, ni prestaciones
sociales.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y ACEPTACION. - Ei presente conirato
se perfecciona con el acverdo de las partes sobre el objeto y la contraprestacién, elevado
a escrito. Este clausulado forma parte integral del contrato entendiéndose aceptado y
perfeccionado con la suscripcidn realizada a través de la plataforma SECOP |l.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: EJECUCION DEL CONTRATO. - Para la ejecucion de este
confrato se requiere de la existencia de las disponibiidades presupuestales
correspondientes, el registro presupuestal, suscripcidon del acta de inicio previa aprobacién
de la garantia Unica, y que se encuentra cumpliendo con lo establecido en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DOMICILIO. - Para todos los efectos legales se sefiala como
domicilio contractual en la Av. calle 26 No. 51 — 50 y su ejecucién serd en la Registraduria

Municipal de Santander de Quilichoo - Cauca ubicada en la Carrera 8 # 2A - 40, en el
municipio de Santander de Quilichao - Cauca.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: NOTIFICACION. - Para todos los efectos legales se sefiala
que la direccién del contratista es en la CALLE é # 0017 Barrio Sarie Bay de la ciudad de San
Andres Islas, y a los correos electrénicos licitacionesproyectosmre78@gmail.com.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del contrato los
siguientes documentos: a) Los estudios previos, el andlisis de sector, estudio de mercado, las
condiciones adicionales a la invitacién publica, la propuesta presentada por EL
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CONTRATISTA. b) Acreditacion del cumplimiento a lo establecido en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002. c¢) Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 31825 del 28 de julio de 2025, expedido por la Coordinacién del Grupo
Presupuesto de la Registraduria Nacional del Estado Civil. d). El presente clausulado. e)
Todos los documentos generados durante la etapa precontractual y los que se generen en
la ejecucion del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotd, D.C., en la fecha sehalada en el

apartado de "Aprobacion del contrato” del contfrato electrénico de la Plataforma SECOP
Il. .

Vo.Bo.: Dr. Renato Rafael Contreras Orfega
Jefe de Oficina Juridica

Revisé:  Johanna Pafricia Lozano Vorgd%
Coordinadora Grupo Coniratos

Proyecid: Sara Cristina §énchez Camp .
Profesional Universitario - G

Fecha de elaboracién del documento; 24/09/2025
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