Reparaciones Locativas I.E. Fernando Gonzalez

ITEM	DESCRIPCION	Valor Proyecto	Aporte DESur	Aporte Municipio
1	COMPONENTE ESTRUCTURACIÓN	$ 9.523.896	$ -	$ 9.523.896
1.1	FASE III FACTIBILIDAD	$ 9.523.896		$ 9.523.896
1.1.2	ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	$ 9.523.896	$ -	$ 9.523.896
2	COMPONENTE EJECUCIÓN	$ 705.095.234	$ -	$ 705.095.234
2.1	CONSTRUCCIÓN	$ 570.720.841	$ -	$ 570.720.841
2,2	INTERVENTORIA	$ 114.144.168	$ -	$ 114.144.168
2,3	GERENCIA	$ 20.230.225	$ -	$ 20.230.225
3	CIERRE	$ 9.546.591	$ 9.546.591	$ -
3.1	EVALUACIÓN	$ 9.546.591	$ 9.546.591	$ -
Total Componentes		$ 724.165.721	$ 9.546.591	$ 714.619.130
Honorarios				$ 35.730.957
IVA Honorarios (19%)				$ 6.788.882
Total Honorarios		$		42.519.839
VALOR APORTES Municipio		$		757.138.969
VALOR APORTES DESur		$		9.546.591
VALOR TOTAL CONVENIO		$		766.685.560