GRUPO 05 - ETAPA 1 INTERVENTORÍA AL DIAGNOSTICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS "CZ MACIZO COLOMBIANO" UBICADO EN BOLIVAR, "CENTRO REGIONAL CAUCA" UBICADO EN POPAYAN, "HOGAR INFANTIL MERCADERES" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES Y "CAE EL YARI" UBICADO EN VILLAVICENCIO.

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M.	VALORES MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director(a) de Proyecto	1,00	$ 9.061.638,00	15,0%	202,0%	$ 2.745.676,00	1,00	$ 2.745.676,00
Ingeniero(a) Hidráulico	1,00	$ 8.082.139,00	20,0%	202,0%	$ 3.265.184,00	1,00	$ 3.265.184,00
Ingeniero(a) Geotécnico	1,00	$ 8.082.139,00	20,0%	202,0%	$ 3.265.184,00	1,00	$ 3.265.184,00
Ingeniero(a) Estructural	1,00	$ 8.082.139,00	20,0%	202,0%	$ 3.265.184,00	1,00	$ 3.265.184,00
Arquitecto(a)	1,00	$ 6.112.890,00	20,0%	202,0%	$ 2.469.608,00	1,00	$ 2.469.608,00
Ingeniero(a) Ambiental	1,00	$ 8.082.139,00	20,0%	202,0%	$ 3.265.184,00	1,00	$ 3.265.184,00
Ingeniero(a) Eléctrico	1,00	$ 6.112.890,00	20,0%	202,0%	$ 2.469.608,00	1,00	$ 2.469.608,00
Profesional Costos y Presupuestos	1,00	$ 5.764.170,00	20,0%	202,0%	$ 2.328.725,00	1,00	$ 2.328.725,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL							**$ 23.074.353,00**
COSTOS DE PERSONAL (1)							**$ 23.074.353,00**
COSTOS INDIRECTOS (2)							**$ 8.259.621,00**
SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2)							**$ 31.333.974,00**
SUBTOTAL CONSULTORÍA							**$ 31.333.974,00**
VALOR TOTAL IVA 19%							**$ 5.953.455,00**
VALOR TOTAL CONSULTORÍA							**$ 37.287.429,00**

Nota: El valor total no podrá ser superior al 100% del valor establecido por la Entidad.

NOTA 2: Los valores correspondientes a la columna B "SUELDO MES BÁSICO", podrá variar únicamente entre el 90% y el 110% del valor señalado en la tabla anterior.

NOTA 3: El Factor Multiplicador (F.M.) podrá variar únicamente entre el 90% y el 110% del valor señalado en la tabla anterior.

OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-OBRAS


GRUPO 5- ETAPA 2 INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS "CZ MACIZO COLOMBIANO" UBICADO EN BOLIVAR, "CENTRO REGIONAL CAUCA" UBICADO EN POPAYAN, "HOGAR INFANTIL MERCADERES" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES Y "CAE EL YARI" UBICADO EN VILLAVICENCIO

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M.	VALORES MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director de Interventoría	1,00	9.061.640,00	30,0%	205,0%	$ 5.572.909,00	4,00	$ 22.291.636,00
Ingeniero(a) o Arquitecto(a) Residente de Obra (Villavicencio)	1,00	5.764.169,00	100,0%	205,0%	$ 11.816.546,00	4,00	$ 47.266.184,00
Ingeniero(a) o Arquitecto(a) Residente de Obra (Mercaderes)	1,00	6.112.889,00	50,0%	205,0%	$ 6.265.711,00	4,00	$ 25.062.844,00
Ingeniero(a) o Arquitecto(a) Residente de Obra (Popayan y Bolivar)	1,00	6.112.889,00	100,0%	205,0%	$ 12.531.422,00	4,00	$ 50.125.688,00
Ingeniero Hidrosanitario	1,00	5.764.170,00	20,0%	205,0%	$ 2.363.310,00	4,00	$ 9.453.240,00
Ingeniero(a) Ambiental	1,00	8.082.140,00	20,0%	205,0%	$ 3.313.677,00	4,00	$ 13.254.708,00
Profesional SST	1,00	5.764.170,00	20,0%	205,0%	$ 2.363.310,00	4,00	$ 9.453.240,00
Ingeniero(a) Eléctrico	1,00	6.112.890,00	20,0%	205,0%	$ 2.506.285,00	4,00	$ 10.025.140,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL							**$ 186.932.680,00**
COSTOS DE PERSONAL (1)							**$ 186.932.680,00**
COSTOS INDIRECTOS (2)							**$ 46.265.345,00**
SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2)							**$ 233.198.025,00**
SUBTOTAL CONSULTORÍA							**$ 233.198.025,00**
VALOR TOTAL IVA 19%							**$ 44.307.625,00**
VALOR TOTAL CONSULTORÍA							**$ 277.505.650,00**

Nota: El valor total no podrá ser superior al 100% del valor establecido por la Entidad.

NOTA 2: Los valores correspondientes a la columna B "SUELDO MES BÁSICO", podrá variar únicamente entre el 90% y el 110% del valor señalado en la tabla anterior.

NOTA 3: El Factor Multiplicador (F.M.) podrá variar únicamente entre el 90% y el 110% del valor señalado en la tabla anterior.




OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-OBRAS

INTERVENTORÍA GRUPO 5		
ETAPA 1 IVA INCLUIDO	$	37.287.429,00
ETAPA 2 IVA INCLUIDO	$	277.505.650,00
TOTAL INTERVENTORÍA	**$**	**314.793.079,00**

Nota: El valor total no podrá ser superior al 100% del valor establecido por la Entidad.

NOTA 2: Los valores correspondientes a la columna B “SUELDO MES BÁSICO”, podrá variar únicamente entre el 90% y el 110% del valor señalado en la tabla anterior.

NOTA 3: El Factor Multiplicador (F.M.) podrá variar únicamente entre el 90% y el 110% del valor señalado en la tabla anterior.



OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-OBRAS