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OBJETO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 
SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 
VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($ 242.474.935,00) IVA INCLUIDO. 

 
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.  
 
CONTRATISTA:  CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S, identificada con NIT No. 

830004448-5. 
 
 
CONTRATO NÚMERO                 de 2025. Entre los suscritos, WILLIAM MOLANO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79.463.217 quien obra en su 
calidad de SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (E), nombrado mediante Resolución 
No. 3291 del 19 de agosto de 2025 y posesionado mediante Acta No. 000248 del 19 de 
agosto de 2025, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado 
mediante Resolución N° 883 de 21 de marzo de 2025, expedida por el INVIAS, quien para 
los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, 
RAFAEL ANTONIO PEDRAZA VASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
79303247 expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación legal del 
CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S , en su calidad de representante, según certificado 
de existencia y representación (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento 
que no se encuentra incursa en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o 
impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará  EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA que se 
especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución Número 3708 del 11 
de septiembre de 2025, previo proceso de Selección Abreviada de menor Cuantía No. 
SA-MC-DEO-SVR-009-2025, contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 
de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012 y el 
Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las 
modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia y 
previos a los siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS tiene como objeto “(…) la ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional 
de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o 
relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte (…)”.  
 
Que el Artículo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones del 
Instituto Nacional de Vías (…) 2.1) Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con 
la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos y 
convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y 
prioridades nacionales (…) 
 
Que el Artículo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de la 
Subdirección Estructuración de Proyectos esta: (…) 16.3. Estructurar los proyectos para la 
contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para la ejecución de 
obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los componentes 
técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros(...)  
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Que el Artículo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de la 
Subdirección de Procesos de Selección Contractuales están (…) 26.2. Adelantar el proceso 
de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos de 
acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación y 
función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente 
revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar 
las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de 
contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello 
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer 
eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos 
tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme 
a la delegación que se efectúe. 26.8. Llevar el control de numeración y legalidad de los 
contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (…).  
 
Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del parágrafo del Artículo 7 de la 
Resolución No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdirección de 
Procesos de Selección Contractual lo siguiente: (…) 1). expedir los avisos de convocatorias 
de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos 
contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratación y 
la contratación directa en la plataforma Secop II o la que haga de sus veces. 5). Conformar el 
equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los 
procesos de selección, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales (…). 
  
Que, en el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la 
configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor 
movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, así como también que el desarrollo de 
la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la 
presencia del Estado en el territorio. 
 
Que la necesidad del Proyecto nace a raíz de dar cumplimiento al fallo de la acción popular 
15238333300320210008600 del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL 
CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA, en el cual ordena: “SEGUNDO. - ORDENAR al 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVÍAS, y al MUNICIPIO DE SOATÁ, para que en el marco de sus 
competencias asignadas en cuanto a los tramos de la vía que tengan a su cargo, en aplicación 
principalmente del principio de coordinación y colaboración para el logro de los fines estatales, que 
dentro de los seis(6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, diseñen, adopten y 
ejecuten a cabalidad todas las medidas administrativas, presupuestales y de cualquier índole, que 
sean del caso, orientadas a emprender y culminar las acciones efectivas para la rehabilitación, 
mantenimiento y adecuado funcionamiento de la vía que del Municipio de Soatá conduce a la vereda 
Jabonera sector apartaderos de ese mismo municipio. 
 
Para efectos deberán dar cumplimiento a lo indicado por la secretaria de Infraestructura del 
Departamento de Boyacá en el dictamen pericial rendido en el proceso, teniendo en cuenta para el 
efecto lo consignado en las conclusiones señaladas en el peritaje y sus respectivas aclaraciones, 
conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
TERCERO. - ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVÍAS y al MUNICIPIO DE SOATÁ 
para que dentro del marco de sus competencias, continúen realizando mantenimientos rutinarios y 
periódicos en la vía terciaria objeto de la acción popular, según las necesidades que se vayan 
presentando con el transcurso del tiempo, entre otras: i) Mantener en buen estado las obras de 
drenaje en la vía (alcantarillas y cunetas), permitiendo el transporte del agua de escorrentía o aguas 
lluvias, y evitando represamientos que generen afectaciones en la vía ii) Realizar un monitoreo 
permanente a la vía, identificando áreas con mayor hundimiento y/o perdida de banca. iii) Mantener la 
señalización en la vía, incluyendo señalización que permita a los usuarios conocer el estado real de la 
vía y advertencia de peligro y conducción con precaución, entre otras, conforme a la normatividad y 
reglamentación vigente y iv) Efectuar labores de rocería en la vía que comprende entre otras, poda de 
maleza, árboles y plantas demás elementos que afecten la vía en las zonas aledañas más próximas a 
la misma. Para lo cual deberán realizar visitas periódicas de verificación garantizando por lo menos 
una trimestral desde la ejecutoria de esta providencia. Los mantenimientos periódicos son los que 
requiere la via con una periodicidad de por lo menos una vez al año, para conservarla dentro de 
ciertos límites de aceptación para la operación vehicular. Los mantenimientos rutinarios se efectuarán 

conforme lo determinen las visitas de verificación.” 
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Que, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de 
Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: 
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA 
JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
 
Por consiguiente, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 Artículo 2 de la Ley 1150 
del 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015, la Subdirección encargada consideró procedente 
adelantar proceso de contratación bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA 
procedimiento efectuado conforme al Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, 
con el objeto “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - 
LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
 
Que la SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS mediante memorando 
No. 2025I-VBOG-047108 del 04 de julio de 2025 remitió a la SUBDIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES la documentación para la contratación 
del proceso cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 
54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”   
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, 
el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 16 de julio de 2025 el aviso de 
convocatoria para el proceso No. SA-MC-DEO-SVR-009-2025, cuyo objeto es el 
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA 
JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” y 
mediante Resolución No. 3056 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025, se ordenó la apertura del 
proceso de selección. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II los estudios 
y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y demás documentos 
necesarios para la publicidad del presente proceso, para que los interesados realizaran 
observaciones y comentarios frente a los mismos.  
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 05 de agosto 
de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 
 
Que, el cierre del plazo del Proceso de la selección abreviada de menor cuantía, se dio el 15 
de agosto de 2025 a las 4:00 p. m, y se recibieron 19 propuestas, tal como consta en la 
plataforma SECOP II.  
 
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 "Cronograma del Proceso" del 
Pliego de Condiciones, el informe preliminar de evaluación fue publicado el 01 de 
septiembre de 2025. En cumplimiento del cronograma previsto, y el informe de evaluación 
definitiva fue publicado el 08 de septiembre de 2025, y, finalmente, el informe de evaluación 
económica se publicó el 10 de septiembre de 2025, a través del Portal Único de 
Contratación – SECOP II.  
 
Que el 10 de septiembre de 2025, a través de la plataforma Microsoft Teams, se reunieron 
el abogado asesor de asuntos misionales de la subdirección, los integrantes del Comité 
Evaluador, los proponentes registrados, veedurías y demás interesados en participar en el 
proceso, con el fin de adelantar la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y 
recomendación del comité evaluador de la selección abreviada de menor cuantía SA-MC-
DEO-SVR-009-2025, esta audiencia fue suspendida y se reinició el mismo día.  
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución No. 833 del 21 de 
marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de las Subdirecciones Técnicas que 
pertenecen a la Dirección de Ejecución y Operación o a la Dirección técnica y de 
Estructuración “(…) 1. La ordenación del gasto para celebrar los contratos o negocios 
jurídicos, en el marco de sus competencias y en general cualquier acuerdo de voluntades en 
el que sea parte el Instituto, derivados de los procesos de selección cuya cuantía no exceda 
los 30.000 SMMLV.(…)”. 
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Teniendo en cuenta que el negocio jurídico a celebrar no excede los 30.000 SMMLV, la 
delegación de la ordenación del gasto para su celebración corresponde a la 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES, que pertenece a la Dirección de ejecución y 
operación. 
 
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – 
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida 
en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben 
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. - El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios sin ajustes, el MANTENIMIENTO 
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR 
APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones de la respectiva Selección abreviada, la propuesta del CONTRATISTA 
aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO - EL CONTRATISTA deberá 
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las actividades previstas en el anexo 
técnico y de acuerdo con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 
estudios previos y demás documentos del proceso de contratación SA-MC-DEO-SVR-
009-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los 
precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, 
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1.  
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONTRATISTA y 
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. – El precio de este contrato será la 
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por 
los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento 
lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades 
de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante 
la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta 
condición se estima el precio del presente contrato en la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 242.474.935,00), IVA INCLUIDO, 
equivalente a 170,33715 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de 
suscripción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, El precio final de este contrato será la suma de 
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los 
precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de 
cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra 
son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del 
treintaiuno por ciento (31%) discriminado así: Administración del veintiuno por ciento 
(21%), Imprevistos del cinco por ciento (5%) y Utilidad del cinco por ciento (5%). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. – El presente contrato está 
sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de 
que trata la Ley 1106 del 2006, prorrogada por la Ley 1738 del 2014.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AJUSTES. – El contrato de obra NO se encuentra sujeto a 
ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 
1 de la Selección abreviada. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: El contrato se adjudicó por el valor del presupuesto oficial de 
acuerdo con lo establecido en la NOTA 6 del Formulario 1 Presupuesto Oficial y oferta 
económica del proceso SA-MC-DEO-SVR-009-2025. 
 
CLÁUSULA SEXTA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($ 242.474.935,00), IVA INCLUIDO, discriminada así:  
 

a) SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
($ 172.417.587,00) MONEDA CORRIENTE. 
 

b)  PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES: 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 54.540.343,00) MONEDA 
CORRIENTE. 
 

c) IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS): UN MILLON 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($ 1.645.878,00) MONEDA CORRIENTE.   
 

d) GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA) (INCLUYE IVA): TRECE 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 
($ 13.871.127) MONEDA CORRIENTE. 

 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 118225 del 23 de julio de 2025 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del 
cual se reservará la suma de $ 242.474.935, así:  
 

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR 

C-2402-0600-13-51102A-2402112-02 NACIÓN 10 $ 242.474.935 

 
CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será 
hasta  el 31 DE DICIEMBRE DE 2025, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el 
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el 
Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el 
Pliego de Condiciones.  
 
PARÁGRAFO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso 
fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del 
contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen 
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normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la 
suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el 
valor de este contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, las 
cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el supervisor, el profesional de Apoyo a 
la supervisión y el Subdirector de Vías Regionales del INVÍAS, acompañadas del 
programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a 
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del 
periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta 
de Recibo Definitivo del Contrato. 
 
El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la correcta 
presentación de los documentos requeridos para tal fin ante el Área de Cuentas por pagar 
de la Subdirección Financiera. Se entiende que la factura de cobro respectiva es 
presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por EL 
INSTITUTO o hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el área de Cuentas por 
Pagar de la Subdirección Financiera. Se establece como fecha de pago, la fecha de 
consignación de los recursos en la respectiva cuenta bancaria de la entidad financiera, 
informada con anterioridad por EL CONTRATISTA. En el evento en que EL INSTITUTO 
no efectúe el pago de la factura de cobro respectiva, pasados los cuarenta y cinco (45) 
días para el pago, siempre y cuando se hayan presentado correctamente dichos 
documentos con el cumplimiento de los anteriores requisitos, deberá cancelar al 
CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, según el Artículo, según el 
artículo 2.2.1.1.2.4.2 decreto 1082 de 2015, por configurarse mora en el pago, salvo que 
se trate la citada mora por circunstancias de PAC, caso en el cual el contratista no podrá 
cobrar los intereses aludidos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo 
parcial de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 11 de septiembre de 2025 
expedida por el Banco de Bogotá con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente 
No. 103145207, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará 
los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. – 
Las actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los 
cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL 
CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las 
pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de 
radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que 
le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus 
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna 
reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el 
valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al 
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el 
procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo 
caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará 
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a 
facturar electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o 
servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 
del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 
del 5 de mayo del 2020 y demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, 
situación que deberá ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario 
competente. 
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PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 
2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que 
corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el 
INSTITUTO no reconocerá al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea 
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los 
trámites internos de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA - Las cantidades de obra por ejecutar 
son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y 
están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores 
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se 
presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si 
durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras 
establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estará en la obligación 
de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la 
respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES - Se entiende por obras adicionales 
aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del 
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan 
precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y 
EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se 
pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS - Se entiende por obra 
complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por 
esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá 
ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, 
siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o 
sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán 
para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con EL 
CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no 
se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra 
complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado 
por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado 
por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del 
CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de 
los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el 
porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. 
Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El 
alquiler del equipo y herramientas se liquidará según las tarifas horarias de la propuesta 
del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la 
respectiva Selección Abreviada. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, 
éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras complementarias por administración, 
EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias de control en las que se consignen los 
datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros 
gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el supervisor, constituirán la 
base para la presentación de la facturación correspondiente.  
 
PARÁGRAFO NOVENO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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PARÁGRAFO DECIMO: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del 
contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ANTICIPO - Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de 
hasta el treinta por ciento (30%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará 
previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para 
su entrega, para lo cual se radicará el formato correspondiente para el trámite con sus 
respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Lo anterior conforme al correo 
electrónico de fecha 22 de septiembre de 2025, suscrito por la Subdirección de 
Estructuración de Proyectos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO - Los dineros provenientes del 
anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y 
estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en 
que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de 
destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, 
disciplinarias y fiscales correspondientes. El CONTRATISTA junto con el supervisor del 
contrato abrirán una cuenta bancaria que genere rendimientos a nombre del contrato para 
manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a 
ella necesiten para ser pagados las firmas de los representantes legales del 
CONTRATISTA de obra y del supervisor. Dicha cuenta será vigilada por el supervisor.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán 
reintegrados por EL CONTRATISTA mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando 
se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de 
recursos nación, en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el 
Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la 
Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección 
Financiera y a la SUBDIRECIÓN DE VÍAS REGIONALES, indicando con precisión que se 
trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 
número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la 
supervisión, verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: AMORTIZACIÓN. – El anticipo será amortizado mediante 
deducciones de las actas de recibo parcial de obra, situación que deberá ser controlada por 
la supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los 
seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la supervisión.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: CERTIFICACIÓN BANCARIA - El Contratista debe solicitar al 
banco la respectiva certificación de apertura de la cuenta en la que conste que es para el 
manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que para los giros electrónicos o 
con cheque con cargo al anticipo, requerirán de las autorizaciones o firmas conjuntas. Debe 
indicarse el número del contrato, objeto, NIT del Contratista, nombre del Contratista y 
Supervisor. Además, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos a las tasas del 
mercado. Esta certificación debe ser remitida a la SUBDIRECIÓN DE VÍAS REGIONALES 
y servirá de soporte para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El 
INSTITUTO a través de la supervisión revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría.  
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PARÁGRAFO SEXTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL 
CONTRATISTA y el supervisor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques 
sobrantes y harán el reintegro al INSTITUTO del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la 
Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección 
Financiera y a la SUBDIRECIÓN DE VÍAS REGIONALES indicando con precisión el valor 
correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, 
año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la supervisión verificar el 
cumplimiento de esta obligación.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – Además 
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso 
de Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). 
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). 
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4). Dar a conocer a 
la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar 
intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones). 6). Acreditar el cumplimiento del factor de 
calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 7). 
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato, en el sitio de obra. 8). Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9). Informar 
cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 
empresarial. 10). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 11). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato. 12). Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y 
los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas 
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 13). 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), 
situación que deberá ser verificada por el supervisor y/o el apoyo a la supervisión del 
contrato al inicio del trabajo y periódicamente, así como el cumplimiento de la Resolución 
No. 312 del 2019, la Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o 
aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). Informar 
periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas. 15). EL CONTRATISTA deberá vincular 
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, aun cuando no lo ofertó 
en su propuesta, si así lo considera a: a). Madres cabeza de familia y víctimas de 
violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de 
la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las 
normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los procesos de reintegración y 
reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN, 
de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto. 16). EL 
CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los 
jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el 
Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 17). Destinar a la 
ejecución del contrato, mano de obra no calificada de la región, en un porcentaje del diez 
por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la misma. 
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En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región, 
deberán ser mujeres, situación que deberá ser verificada por el supervisor. 18). EL 
CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo 
a lo establecido en la normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el 
efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO.  19). Toda vez que el proceso de 
selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma 
transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites 
derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a 
través de la mencionada plataforma. 20). EL CONTRATISTA cumplirá con las demás 
obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, 
de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran 
comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de 
éste. 21) Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), 
la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos 
de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la 
ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje 
mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El 
supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse 
ante al supervisor dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la 
orden de inicio. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, 
personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las 
bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección 
constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el 
contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia 
de norma aplicable.  22) El contratista presentará el plan de calidad específica para el 
proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a que se imparta la orden de inicio. 
23) El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: • Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental 
y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. • 
Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 
alternativos. • Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, 
adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá 
gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras 
de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no 
gubernamentales, entre otras. 24) El contratista dentro de los primeros quince (15) días, 
contados a partir de la fecha en que se imparta la orden de inicio, entregará a la 
Subdirección de Sostenibilidad la clasificación de la complejidad del proyecto según la 
guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Modo Carretero INVIAS 2022, 
y según sea el resultado de dicha clasificación, el PAGA correspondiente o los 
documentos que apliquen según la mencionada guía. 25). Incorporar como mínimo el 
ochenta por ciento (80%) de personal colombiano del total requerido para el cumplimiento 
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del contrato. el CONTRATISTA, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá 
allegar mensualmente una declaración en la que conste que mantiene el porcentaje de 
personal colombiano y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de 
servicios de ese personal. 26). El contratista implementará y asumirá el costo y riesgo de 
un programa de Gerencia de Proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y 
eficaz del proyecto, para lo cual deberá disponer de un profesional en las áreas de 
Ingeniería o arquitectura que cumpla con el perfil requerido por EL INSTITUTO, conforme 
a lo señalado en el pliego de condiciones. 27) El contratista deberá realizar lo necesario y 
suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los DISEÑOS BASE DE 
LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES. En 
consecuencia, finalizado el plazo de quince (15) días contados a partir de la orden de 
inicio, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 
los diseños DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS 
VIALES y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los 
mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. Cualquier modificación 
y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los diseños 
deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que 
ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. El contratista deberá 
investigar y consultar los estudios y/o diseños adicionales, si los hubiere, recopilará y 
analizará toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto. También 
deberán consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que 
tengan que ver con el objeto del proyecto. La información que se debe consultar debe 
hacer referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, topografía, geotecnia 
y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, tránsito, factores ambientales, diseños 
estructurales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, realizadas a la vía. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA- contratista presentará a la supervisión respectiva, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato a la para su 
revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente 
diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 
 
1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programa de obra. 
5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 
6. Los demás que puedan exigirse, derivados del pliego de condiciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor revisará los documentos presentados por el 
contratista de obra en un término no mayor a ocho (8) días calendario. En caso de existir 
algún requerimiento por escrito por parte del supervisor, el contratista debe atenderlo en 
un término no mayor a dos (2) días hábiles, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, 
el supervisor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, 
con copia a la entidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA - Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente 
contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO -  EL 
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la 
ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su 
implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por 
la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD - EL CONTRATISTA es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la 
otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados 
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA - De conformidad con los 
Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones 
indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas 
del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la Selección abreviada, EL 
CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas 
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que 
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir 
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a 
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). 
Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente:  
 
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 
  
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por 
el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en 
dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES encargada deberá informar por escrito al 
CONTRATISTA, previo a la expedición de la garantía única de cumplimiento y el seguro, 
el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad del 
PAC, situación que la SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES deberá certificar a la 
Subdirección de procesos de selección contractuales, para la aprobación de garantía 
única de cumplimiento y el seguro del contrato.  
 
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.  
 
d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el 
cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan; buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al 
CONTRATISTA, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato; estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción y la Calidad de la modificación y/o adaptación y/o complementación de los 
estudios y diseños estipulados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras 
viales, del presente contrato deberá contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS que 
indique lo siguiente: 
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“Que el Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 
  
Que el Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del 
anticipo.  
 
Que la Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, tendrá una 
vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de 
Interventoría”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y 
requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar 
la garantía única de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 
en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA 
deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de 
los amparos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD - EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA 
- EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a 
ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD   DE   LA   OBRA   Y   PERIODO   DE 
GARANTÍA - EL CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos 
que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o 
si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y 
las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
CINCO (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. 
EL CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos que EL 
INSTITUTO le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la 
inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 
Contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen 
a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  
 
CLÁUSULA     DÉCIMA     SÉPTIMA:     SEGURO     DE     RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 
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hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 
asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 
valores estipulados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 
tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 
puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para 
aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única 
de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 
serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto No. 1082 del 2015.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la 
prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS.- Con 
respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: El 
tomador debe ser el contratista; Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión 
Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes; Se debe establecer 
clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del 
Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 
garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio; 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes; Debe incluir claramente 
el número y año del contrato; Debe incluir el objeto del contrato; Las garantías y el seguro 
deben ser firmados por el representante legal del contratista; La fecha de inicio de la 
vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No 
obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la 
vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de 
inicio de la ejecución del plazo contractual. En caso de no usar centavos, los valores 
deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $ 14.980.421. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MULTAS - En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por 
las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 
2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente 
imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso 
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el 
pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá 
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía 
de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las 
causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 
misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
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CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 
valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no exonerará al CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni 
de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA reincida en el incumplimiento 
de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo 
Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal 
de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al fijado en la resolución 
718 del 1 de marzo de 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya, particularmente 
frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA - En caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una 
cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y 
de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de 
cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los 
perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá 
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la 
cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la 
consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se 
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. 
Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al 
INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el 
diez por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la 
pena, es compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 1600 del Código Civil.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato 
o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o 
por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD - El INSTITUTO podrá declarar la 
caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la 
cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra 
con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la 
Ley.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el supervisor hará una relación 
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 
declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del 
INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor 
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 
ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL 
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad 
se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO - Se entienden incorporadas al 
Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 
80 de 1993.  
 
PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o 
por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo 
técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación unilateral del contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA - EL 
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, en consecuencia, EL CONTRATISTA 
no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA, no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA   CUARTA:    INEXISTENCIA   DE    RELACIÓN    LABORAL    
ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA - EL CONTRATISTA ejecutará el presente 
Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá 
de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá 
verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS - EL CONTRATISTA  
no  podrá ceder  los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones 
que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con 
la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. EL 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá 
exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA:   CASO   FORTUITO Y FUERZA MAYOR - Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que 
imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión 
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de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 
Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: VIGILANCIA - Sin perjuicio de la función de 
supervisión que corresponde a la SUBDIRECIÓN DE VÍAS REGIONALES y a la 
Dirección Territorial correspondiente del INSTITUTO según lo previsto en el Decreto No. 
1292 del 14 de octubre del 2021, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL 
INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del  contrato a través de un 
supervisor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. El supervisor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control integral 
sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la 
información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de la celebración del mismo. Además de las 
actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de 
Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, 
la supervisión apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los asuntos de orden 
técnico, financiero, económico, jurídico, socio - ambiental y presupuestal que se susciten 
durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría 
relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así 
lo requiera sin que implique un costo adicional. El supervisor no permitirá que EL 
CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y 
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará 
porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control 
y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y 
verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA según lo 
establecido en el Manual de Interventoría. El supervisor está facultado para revisar todos 
los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, 
jurídicas o de otra índole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así 
mismo, el supervisor está autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el 
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA 
deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la supervisión; no obstante, si no 
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al supervisor, 
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el 
supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL 
INSTITUTO. El supervisor tendrá bajo su custodia el Libro de supervisión, en el cual se 
anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así 
como las observaciones o sugerencias que haga la supervisión, además, se dejará 
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales 
como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, 
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de 
materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y  
suscribirse por el ingeniero residente del CONTRATISTA y del supervisor. La persona 
responsable de llevar al día este diario será el supervisor, quien estará en la obligación de 
presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO 
ejercerá el control y vigilancia a través de la supervisión, adelantando el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado con el 
personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al 
Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS - Las divergencias que ocurran entre el SUPERVISOR y EL 
CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos, o las 
controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así 
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la 
revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) 
días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la 
otra parte la existencia de una diferencia, y exponga los fundamentos de su posición. La 

1703



CONTINUACIÓN CONTRATO No.                     de 2025, cuyo objeto es la “MANTENIMIENTO PERIODICO Y 
RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”. 

 
parte que reciba esta comunicación tendrá el término de cinco (5) días hábiles para 
revisar los argumentos expuestos, y evaluar la posibilidad de acordar una solución sobre 
la controversia o diferencia suscitada, una vez finalizado este término, el Instituto 
convocará a una reunión presencial en las instalaciones del INVIAS, en donde las partes 
discutirán, revisaran y analizaran de manera conjunta, todas las posibilidades para efectos 
de resolver en esta instancia la diferencia presentada. En caso de no llegar a un arreglo 
en el término descrito, las Partes se ajustarán a los procedimientos previstos en el Anexo 
Técnico referente a la mitigación de impactos contractuales.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CONCILIACIÓN: Las PARTES, convienen en someter, luego 
de agotar el procedimiento previsto para la mitigación de impactos contractuales, 
cualquier controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasión de la 
suscripción, ejecución, interpretación, terminación bilateral o liquidación del presente 
contrato, al Mecanismo de Solución de Conflictos de Conciliación, que se adelantará en el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, o en su defecto 
ante la Procuraduría General de la Nación. El reglamento aplicable, será el que ha 
dispuesto el Centro o la Procuraduría para el trámite de este mecanismo. Esta etapa es 
obligatoria de manera previa a surtir cualquier actuación arbitral, tal como se propone en 
el Anexo Técnico - Mitigación de impactos contractuales, y que tendrá que efectuarse en 
un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la presentación escrita que de 
la controversia haga la parte interesada.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PACTO ARBITRAL O CLÁUSULA COMPROMISORIA: si 
agotada la etapa de arreglo directo, mitigación de impactos contractuales y conciliación, 
sin que las partes hubieran resuelto la controversia, se podrá acudir a pacto arbitral o 
clausula compromisoria, cumpliendo lo previsto en el numeral 7.1 del manual de 
contratación del INSTITUTO vigente o el que lo modifique, sustituya o adicione. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 
liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 
contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser 
suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera 
anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto  en el 
Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación 
de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato vigente de Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra 
establecido en el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA TRIGESIMA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE 
INTERÉS: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, mediante la suscripción del 
contrato electrónico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad, incompatibilidad legal o 
conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en lo establecido en el 
Artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el Artículo 5º de la Ley 828 del 2003 y en la Ley 1474 del 
2011.  
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PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá como lo 
establezca la Ley. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD - Queda entendido que la 
información y/o documentos que EL INSTITUTO entregue al CONTRATISTA, y aquella 
información a la que EL CONTRATISTA tenga acceso en desarrollo del presente contrato 
son confidenciales y su uso se limita a la ejecución del objeto de este contrato, 
comprometiéndose éste a utilizarlos única y exclusivamente en el desarrollo del presente 
contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los 
perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la información 
suministrada. En consecuencia, EL CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar 
todas las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material 
e información al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el 
cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver de 
inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestación 
de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo 
del contrato, así como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la 
confidencialidad de todo el material e información al que tenga acceso en desarrollo del 
presente objeto aquí convenido. Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a no 
utilizar dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL 
INSTITUTO deseara trasmitir AL CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseará recibir del 
INSTITUTO determinada información privilegiada y protegida como confidencial, 
necesaria para el adelantamiento del objeto contractual, se dará aplicación a las reglas 
contenidas en los siguientes numerales: 1). Cuando se revele información privilegiada y 
protegida confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda 
identificarla como “CONFIDENCIAL” al momento de su revelación, y/o confirmar por 
escrito tal carácter AL CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de revelación. 2). Cuando se revele en forma tangible, la información 
deberá marcarse “CONFIDENCIAL”. EL CONTRATISTA se compromete a mantener la 
reserva de la información privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se 
le suministre, de conformidad con lo expresado en la anterior estipulación, y a no revelar 
tal información a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorización previa y 
escrita de EL INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de 
confidencialidad de la siguiente información: a). Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere 
en su poder, sin limitación de confidencialidad, al momento de su revelación por parte de 
EL INSTITUTO. b). Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente, 
sin infracción al presente acuerdo. c). Aquella que es conocida o llegara a ser conocida 
por el público en general, sin infracción de este acuerdo por parte del CONTRATISTA. d). 
Aquella que es suministrada en debida forma al CONTRATISTA por parte de una tercera 
persona, sin limitación de confidencialidad.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la 
información que obtendrá y conocerá con ocasión de la ejecución del presente contrato y 
que igualmente conoce que la revelación no autorizada o el uso inadecuado por fuera de 
los parámetros establecidos por EL INSTITUTO, causaría un perjuicio grave y por lo tanto 
habría lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios 
ocasionados por la revelación o uso inadecuado de la información entregada. Lo anterior, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - El CONTRATISTA manifiesta 
bajo la gravedad de juramento, con la suscripción del presente contrato, que los recursos 
que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este 
contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la 
acción de EL INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción y 
en el marco de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, EL CONTRATISTA se 
compromete a no ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o 
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servidor público alguno incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través 
de sus empleados, contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a 
no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la 
colusión en procesos de contratación que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en 
cualquiera de sus fases y en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del 
cumplimiento del objeto contractual para lo cual se contrató. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA - EL 
CONTRATISTA se obliga a que no hará o promoverá cualquier clase de pagos, 
préstamos, regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna 
moneda o valor para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor público de 
Colombia o de cualquier otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier 
partido político o candidato, en violación del estatuto Anticorrupción o de la normatividad 
colombiana aplicable. Además, se compromete a cumplir estrictamente la Política 
Anticorrupción y Antisoborno de EL INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del 
presente documento. EL CONTRATISTA actuará con transparencia y confidencialidad 
sobre la información a que tenga acceso de manera directa o indirecta en desarrollo del 
objeto contratado y asume los siguientes compromisos: 1). Me comprometo a mantener la 
información en reserva y secreto, brindarle a la misma el carácter de estrictamente 
confidencial y mantenerla debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de NO 
permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas. 2). Me 
comprometo a NO asesorar, intervenir o participar por sí mismo o por interpuesta persona 
en los diferentes procesos que adelante EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al 
mismo; de igual forma se compromete a NO asesorar, intervenir o participar por sí misma 
o por interpuesta persona con terceros que tengan interés y vínculos con los procesos 
adelantados por EL INSTITUTO. 3). Declaro NO tener vínculos de ninguna índole con 
terceros que tengan interés y vínculos con el desarrollo de los procesos adelantados por 
EL INSTITUTO. 4). Me comprometo a no utilizar la información para fines distintos a los 
del objeto contratado. 5). Me comprometo a no permitir la copia o reproducción total o 
parcial de los documentos e información que conozca en desarrollo del contrato. 6). Me 
comprometo a guardar estricta confidencialidad, discreción y cuidado respecto de los 
documentos e información que me sean entregados, o a los que tenga acceso con 
ocasión del presente contrato. 7). Me comprometo a cumplir con los protocolos de 
seguridad para el manejo de la información que establezca EL INSTITUTO. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta y acepta expresamente que NO tiene 
autorización para divulgar o utilizar la información, con propósitos diferentes a los 
establecidos en este documento. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE - 
Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños 
según el caso, el SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES expedirá la constancia de 
cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia 
encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA 
se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO 
para el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL - Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar 
en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de 
Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del 
INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS - Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: Estudios y 
documentos previos; Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 
Formatos, Matrices, Formularios; Propuesta presentada por EL CONTRATISTA; Las 
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garantías debidamente aprobadas y toda la correspondencia que se surta entre las partes 
durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en 
SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen 
parte integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 
presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL 
CONTRATISTA. 
 
 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES.  
 

Elaboró: Julián Martínez Beltrán -: Abogado– SPSC  

Revisó: Dra. Yavira Esperanza Florián Castañeda - Coordinadora Grupo Contratación directa y garantías – SPSC  
Aprobó: Dra. María Victoria Arbeláez González – Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales - DJ 
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