DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

LOTE No 3. SUBREGION DE URABA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VIA SAN PEDRO-EL TRES-TURBO

PRESUPUESTO PMA-GS-SST

1. GESTIÓN SOCIAL					
1.1. Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria					
Reuniones con comunidad. (Inicio, avance y fin de obra) - Incluye refrigerios para 50 personas y alquiler de videobeam y espacio.	Un	3	$ 719.358	$ 2.158.074	Reuniones de información sobre las generalidades del proyecto y atención inquietudes de la comunidad.
1.2 Programa de Comunicación y Divulgación					
Productos de litografía: afiches, volantes, plegables, formatos.	Un	3.000	$ 459	$ 1.377.000	
Productos de litografía: Pasacalles	Un	10	$ 231.440	$ 2.314.400	
Buzón PQRS en acrílico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m)	Un	2	$ 104.902	$ 209.804	
Cuñas radiales		45	$ 11.019	$ 495.855	Permanente: Se usarán para la invitación a socializaciones de inicio, avance y cierre, así como para el manejo de tránsito.
Lona para vehículo (volqueta o camión) de 1.50 x 0.80 m, impresión injekt resistente a la intemperie	Un	12	$ 136.760	$ 1.641.120	Imagen Institucional.
1.4. Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria					
Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam, espacio y refrigerio para aproximadamente 20 personas)	Un	14,00	$ 1.000.000	$ 14.000.000	
Subtotal Gestión Social				**$ 22.196.253**	
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**OBSERVACIONES**
2. GESTIÓN AMBIENTAL					
PROGRAMA 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental					
1.1. Conformación de grupo de gestión ambiental	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Plazo	Valor total	Observación
Auxiliar ambiental	Persona	1	$ 3.409.350	14	$ 47.730.900	Apoyar en obra las actividades propuestas en cada programa del PMA y las actividades del componente Forestal.
2. Capacitación y concienciación para el personal de obra					
Capacitaciones personal de obra. Incluye material plegables y didáctico	Un	14	$ 110.846	$ 1.551.844	Capacitar alpersonal de obra en lo relativo al manejo y cuidadoambiental, así como los demás aspectos del componente ambiental del PMA del proyecto.
PROGRAMA 2. Actividades constructivas					
2.1. Manejo integral de materiales de construcción					
Telera de 135x90 cm, madera comun sin cepillar para acopio temporal de materiales	Un	16	$ 22.143	$ 354.288	Teleras empleadas en el acopio de materiales de construcción.
Plástico negro polietileno de grueso calibre. (150 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Rollo	2	$ 528.400	$ 1.056.800	Cobertura material de construcción, pétreos y sobrante de excavación.
2.2. Manejo integral de residuos sólidos convencionales, especiales y peligrosos					
Disposición de residuos peligrosos y especiales con empresas certificadas	unidad	2	$ 259.200	$ 518.400	cantidad de entregas al gestor de Combustibles, lubricantes, solventes, cemento y pinturas. Residuos provenientes de botiquines. Materiales utilizados para contener o recoger derrames de combustibles. Otros elementos como: guantes, overoles, trapos y otros textiles contaminados. Pilas
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos	m2	2	$ 282.787	$ 565.574	El cual debe cumplir con la normatividad que rige el tema (suelo duro seguro, ventilado, con techo, piso impermeabilizado, con trampa de grasa para evitar la contaminación del suelo; alejado de fuentes hídricas, señalizado).
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos convencionales, especiales y reciclables	Un	2	$ 351.400	$ 702.800	
Bolsas de polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 100 x 100). Incluye IVA	Un	12	$ 70.479	$ 845.748	De cada color se usan en promedio 5 bolsas por semana por color por punto ecológico.
Bolsas polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 24x24) Incluye IVA	Un	14	$ 27.493	$ 384.902	
Juego de tres recipientes o canecas de 55 galones Incluye IVA	Un	4	$ 321.300	$ 1.285.200	Un juego por cada frente de obra (considerar distancias)
Juego de tres canecas o recipientes de 5 galones (para campamento y frente de obra) Incluye IVA	Un	2	$ 130.920	$ 261.840	punto ecologico en el área administrativa
Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80mt Cal 35 0.17mm	Un	4	$ 31.900	$ 127.600	Para protección de puntos ecologicos en frente de obra y acopios temporales de residuos solidos.
PROGRAMA 3. Gestión del recurso hídrico					
3.1. Manejo de aguas superficiales					
Estacón de Madera 1.5 m	Un	16	$ 35.900	$ 574.400	Para la protección de cuerpos de agua se requieren mínimo de 8 unidades por cruce (4 unidades al encole y 4 unidades al descole); tener en cuenta el numero de ejecuciones simultaneas.
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	1	$ 112.658	$ 112.658	Se estima para zonas de depósitos, instalaciones provisionales/centros de acopio temporales y protección de árboles.Se emplea un mínimo de 15 metros por cruce de agua a aislar.
Tubo manguera paletizada de 4 pulgadas por 45 metros	Un	0	$ 340.000	$ -	
3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales					
Actividad	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Plazo**	**Valor total**	**Observación**
Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (Incluye suministro, transporte y mantenimiento)	Un	4	$ 1.500.000	14	$ 84.000.000	En los gastos administrativos de obra se incluye el pago de servicios públicos para el alquiler de oficinas, campamentos e instalaciones temporales. Sin embargo, en caso de requerirse el uso de baños en frentes de obra o cerca a los mismos, se suplirá la necesidad con el alquiler de viviendas para dicho servicio y que se encuentren conectadas al sistema de alcantarillado o tengan sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas o en su defecto alquiler de baños portátiles y se reconoce su pago contra factura legal vigente cancelada.
Kit control de derrames - maletín químicos 8 Galones	Un	4	$ 160.650		$ 642.600	Se deberá disponer de uno por frente de obra activo.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

LOTE No 3. SUBREGION DE URABA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VIA SAN PEDRO-EL TRES-TURBO

PRESUPUESTO PMA-GS-SST

PROGRAMA 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos					
4.1. Manejo para la protección de fauna					
Jornadas de ahuyentamiento de fauna silvestre (insumos rescate)	Un	5	$ 239.800	$ 1.199.000	Valor correspondiente a equipos de rescate y ahuyentamiento de Fauna (Incluye set de herramientas, guantes para manipulación de animales de carnaza y guacal)
Proyecto de protección de fauna	un	0	$ -		Pasos de fauna silvestre, se deben contemplar en el Presupuesto de obra
Protección de ecosistemas sensibles	ha	0	$ -		
PROGRAMA 5. Manejo de instalaciones temporales					
5.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento sitios de acopio					
Estacón de Madera 1,5 m	Un	12	$ 35.900	$ 430.800	Estacón en madera inmunizada
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	2	$ 112.658	$ 225.316	Se estima para zonas de depósitos, instalaciones provisionales/centros de acopio temporales y protección de árboles.
Plástico negro polietileno de grueso calibre, (150 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Un	2	$ 528.401	$ 1.056.802	Carpado de materiales de construcción y aislamiento de zonas de acopio de materiales.
Cinta Demarcación 500 m	Rollo	10	$ 22.662	$ 226.620	Delimitación de especies vegetales y fuentes hídricas
Balizas con bandas reflectivas	Un	20	$ 52.360	$ 1.047.200	Delimitación de especies vegetales y fuentes hídricas
5.2. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido					
Humectación de vía/áreas de trabajo para control de material particulado .	Hora	400	$ 99.717	$ 39.886.800	El agua provendrá de acueducto veredal y/o municipal o concesión de aguas, a través de sistemas de irrigación acordados con la interventoría y se cancela en los casos que esta actividad no se contemple en el APU de la actividad constructiva, este valor incluye carrotanque y suministro del agua.
Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt	Un	1	$ 459.900	$ 459.900	Retención de material particulado en frentes de obra, aislamiento de áreas sensibles aledañas.
Subtotal Gestión Ambiental				**$ 185.247.992**	
PROGRAMA 1. Gestión administrativa SST					
Logo institucional	Un	30	$ 30.000	$ 900.000	Imagen institucional
Carné personal.	Un	30	$ 9.000	$ 270.000	Imagen institucional
Chaquetas institucionales para personal administrativo	Un	10	$ 90.000	$ 900.000	Manual de obra pública
PROGRAMA 2. Salud en el Trabajo – Medicina preventiva					
Capacitación en espacios confinados	Un	3	$ 500.000	$ 1.500.000	Solo si se requiere la actividad
Agua para hidratación	Botella	1500	$ 700	$ 1.050.000	Botella de 300 ml
PROGRAMA 3. Seguridad en el trabajo					
Cinta Señalización de 500 m , color naranja - blanco o amarillo- negro.	Rollo	15	$ 34.039	$ 510.585	Delimitación de puntos críticos
Extintor ABC 20 LB	Un	6	$ 93.950	$ 563.700	Emergencias
Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en lona	Un	6	$ 175.000	$ 1.050.000	Emergencias
Camilla Emergencia Polietileno 185x45cm (incluye IVA)	Un	2	$ 266.000	$ 532.000	Emergencias
Señales de campamento - avisos en polietileno de 30 x 50 cm	Un	20	$ 35.105	$ 702.100	Salidas de emergencia. Solo personal autorizado. Punto de encuentro. Botiquín. Extintores. Sustancias peligrosas. Punto ecológico.Acopios. Rutas de evacuación. Camilla. Riesgo eléctrico. Herramientas. Uso de EPP.
Kit para trabajo en alturas	Un	2	$ 1.200.000	$ 2.400.000	Solo si se requiere la actividad
Línea de vida vertical	Un	2	$ 220.000	$ 440.000	Solo si se requiere la actividad
Subtotal Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo				**$ 10.818.385**	
VALOR TOTAL INVERSIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL y SST				**$ 218.262.630,00**	

1. Dentro del Factor Prestacional debe incluirse la dotación contemplada por la ley.

2. El personal Social, Ambiental y de Seguridad del Trabajo, está cargado dentro del personal administrativo de la obra.

3. Los costos del proyecto "Manejo y Disposición final de escombros" se encuentran incluidos en el presupuesto de obra del proyecto, en el ítem 1.61: "Disposición final de material sobrante", el cual incluye descapote, conformación y compactación, así como revegetación de las zonas planas usadas en el depósito, en caso de ser requerido.

4. Los costos de el proyecto de "Manejo de Maquinaria y Equipo" son responsabilidad del contratista de obra.

5. El contratista es responsable de brindar las capacitaciones en materia ambiental de seguridad y salud en el trabajo y de relaciones con la comunidad y demás requeridas para el personal vinculado al contrato.

6. La actividades de atención a la comunidad, como adecuación de oficina para atención al ciudadano relacionado con el proyecto, se contempla en los costos de administración, en el ítem de "instalaciones temporales".

* Los valores unitarios incluyen IVA del 19%

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

LOTE No 3. SUBREGION DE URABA

VIA SAN PEDRO DE URABA-ARBOLETES

PRESUPUESTO PMA-GS-SST

1. GESTIÓN SOCIAL					
1.1. Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria					
Reuniones con comunidad. (Inicio, avance y fin de obra) - Incluye refrigerios para 50 personas y alquiler de videobeam y espacio.	Un	3	$ 719.358	$ 2.158.074	Reuniones de información sobre las generalidades del proyecto y atención inquietudes de la comunidad.
1.2 Programa de Comunicación y Divulgación					
Productos de litografía: afiches, volantes, plegables, formatos.	Un	5.000	$ 459	$ 2.295.000	
Productos de litografía: Pasacalles	Un	8	$ 231.440	$ 1.851.520	
Buzón PQRS en acrilico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m)	Un	2	$ 104.902	$ 209.804	
Cuñas radiales		70	$ 11.019	$ 771.330	Permanente: Se usarán para la invitación a socializaciones de inicio, avance y cierre, así como para el manejo de tránsito.
Lona para vehiculo (volqueta o camión) de 1,50 x 0,80 m, impresión injekt resistente a la intemperie	Un	12	$ 136.760	$ 1.641.120	Imagen Institucional.
1.3. Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural					
Memoria y Patrimonio (Herencia y Cultura) si aplica	Un	1	$ 683.800	$ 683.800	
1.4. Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria					
Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam, espacio y refrigerio para aproximadamente 20 personas)	Un	16,00	$ 1.000.000	$ 16.000.000	
Subtotal Gestión Social				**$ 25.610.648**	
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**OBSERVACIONES**
2. GESTIÓN AMBIENTAL					
PROGRAMA 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental					
1.1. Conformación de grupo de gestión ambiental	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Plazo** / **Valor total**	**Observación**
Auxiliar ambiental	Persona	1	$ 3.409.350	16 $ 54.549.600	Apoyar en obra las actividades propuestas en cada programa del PMA y las actividades del componente Forestal.
2. Capacitación y concienciación para el personal de obra					
Capacitaciones personal de obra. Incluye material plegables y didáctico	Un	16	$ 110.846	$ 1.773.536	Capacitar alpersonal de obra en lo relativo al manejo y cuidadoambiental. así como los demás aspectos del componente ambiental del PMA del proyecto.
PROGRAMA 2. Actividades constructivas					
2.1. Manejo integral de materiales de construcción					
Telera de 135x90 cm. madera comun sin cepillar para acopio temporal de materiales	Un	20	$ 22.143	$ 442.860	Teleras empleadas en el acopio de materiales de construcción.
Plástico negro polietileno de grueso calibre. (150 m. calibre 3.5 ancho de 3 m).	Rollo	2	$ 528.400	$ 1.056.800	Cobertura material de construcción, pétreos y sobrante de excavación.
2.2. Manejo integral de residuos sólidos convencionales, especiales y peligrosos					
Disposición de residuos peligrosos y especiales con empresas certificadas	unidad	3	$ 259.200	$ 777.600	cantidad de entregas al gestor de Combustibles, lubricantes, solventes, cemento y pinturas. Residuos provenientes de botiquines. Materiales utilizados para contener o recoger derrames de combustibles. Otros elementos como: guantes, overoles, trapos y otros textiles contaminados. Pilas
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos	m2	3	$ 282.787	$ 848.361	El cual debe cumplir con la normatividad que rige el tema (suelo duro seguro, ventilado, con techo, piso impermeabilizado, con trampa de grasa para evitar la contaminación del suelo; alejado de fuentes hidricas, señalizado).
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos convencionales, especiales y reciclables	Un	2	$ 351.400	$ 702.800	
Bolsas de polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 100 x 100). Incluye IVA	Un	17	$ 70.479	$ 1.198.143	De cada color se usan en promedio 5 bolsas por semana por color por punto ecológico.
Bolsas polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 24x24) Incluye IVA	Un	20	$ 27.493	$ 549.860	
Juego de tres recipientes o canecas de 55 galones Incluye IVA	Un	4	$ 321.300	$ 1.285.200	Un juego por cada frente de obra (considerar distancias)
Juego de tres canecas o recipientes de 5 galones (para campamento y frente de obra) Incluye IVA	Un	2	$ 130.920	$ 261.840	punto ecologico en el área administrativa
Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80mt Cal 35 0.17mm	Un	4	$ 31.900	$ 127.600	Para protección de puntos ecologicos en frente de obra y acopios temporales de residuos solidos.
PROGRAMA 3. Gestión del recurso hídrico					
3.1. Manejo de aguas superficiales					
Estacón de Madera 1.5 m	Un	24	$ 35.900	$ 861.600	Para la protección de cuerpos de agua se requieren mínimo de 8 unidades por cruce (4 unidades al encole y 4 unidades al descole); tener en cuenta el numero de ejecuciones simultaneas.
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	2	$ 112.697	$ 225.394	Se estima para zonas de depósitos, instalaciones provisionales/centros de acopio temporales y protección de árboles.Se emplea un mínimo de 15 metros por cruce de agua a aislar.
3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales					
Actividad	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Plazo** / **Valor total**	**Observación**
Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (Incluye suministro, transporte y mantenimiento)	Un	4	$ 1.500.000	16 $ 96.000.000	En los gastos administrativos de obra se incluye el pago de servicios públicos para el alquiler de oficinas, campamentos e instalaciones temporales. Sin embargo, en caso de requerirse el uso de baños en frentes de obra o cerca a los mismos, se suplirá la necesidad con el alquiler de viviendas para dicho servicio y que se encuentren conectadas al sistema de alcantarillado o tengan sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas o en su defecto alquiler de baños portátiles y se reconoce su pago contra factura legal vigente cancelada.
Kit control de derrames - maletin quimicos 8 Galones	Un	4	$ 160.650	$ 642.600	Se deberá disponer de uno por frente de obra activo.
PROGRAMA 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos					
4.1. Manejo para la protección de fauna					
Jornadas de ahuyentamiento de fauna silvestre (insumos rescate)	Un	6	$ 239.800	$ 1.438.800	Valor correspondiente a equipos de rescate y ahuyentamiento de Fauna (Incluye set de herramientas, guantes para manipulación de animales de carnaza y guacal)

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

LOTE No 3. SUBREGION DE URABA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VIA SAN PEDRO DE URABA-ARBOLETES

PRESUPUESTO PMA-GS-SST

PROGRAMA 5. Manejo de instalaciones temporales					
5.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento sitios de acopio					
Estacón de Madera 1,5 m	Un	16	$ 35.900	$ 574.400	Estacón en madera inmunizada
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	2	$ 112.658	$ 225.316	Se estima para zonas de depósitos, instalaciones provisionales/centros de acopio temporales y protección de árboles.
Plástico negro polietileno de grueso calibre. (150 m. calibre 3.5 ancho de 3 m).	Un	2	$ 528.401	$ 1.056.802	Carpado de materiales de construcción y aislamiento de zonas de acopio de materiales.
Cinta Demarcación 500 m	Rollo	8	$ 22.662	$ 181.296	Delimitación de especies vegetales y fuentes hídricas
Balizas con bandas reflectivas	Un	20	$ 52.360	$ 1.047.200	Delimitación de especies vegetales y fuentes hídricas
5.2. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido					
Humectación de vía/áreas de trabajo para control de material particulado .	Hora	480	$ 99.717	$ 47.864.160	El agua provendrá de acueducto veredal y/o municipal o concesión de aguas, a través de sistemas de irrigación acordados con la interventoría y se cancela en los casos que esta actividad no se contemple en el APU de la actividad constructiva, este valor incluye carrotanque y suministro del agua.
Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt	Un	1	$ 459.900	$ 459.900	Retención de material particulado en frentes de obra, aislamiento de áreas sensibles aledañas.
Subtotal Gestión Ambiental				**$ 214.151.668**	
PROGRAMA 1. Gestión administrativa SST					
Logo institucional	Un	45	$ 30.000	$ 1.350.000	Imagen institucional
Carné personal.	Un	45	$ 9.000	$ 405.000	Imagen institucional
Chaquetas institucionales para personal administrativo	Un	10	$ 90.000	$ 900.000	Manual de obra publica
PROGRAMA 2. Salud en el Trabajo – Medicina preventiva					
Capacitación en alturas	Un	3	$ 210.000	$ 630.000	Solo si se requiere la actividad
Capacitación en espacios confinados	Un	3	$ 500.000	$ 1.500.000	Solo si se requiere la actividad
Agua para hidratación	Botella	4000	$ 700	$ 2.800.000	Botella de 300 ml
PROGRAMA 3. Seguridad en el trabajo					
Cinta Señalización de 500 m , color naranja - blanco o amarillo- negro.	Rollo	35	$ 34.039	$ 1.191.365	Delimitación de puntos críticos
Extintor ABC 20 LB	Un	6	$ 93.950	$ 563.700	Emergencias
Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en lona	Un	6	$ 175.000	$ 1.050.000	Emergencias
Camilla Emergencia Polietileno 185x45cm (incluye IVA)	Un	2	$ 266.000	$ 532.000	Emergencias
Señales de campamento - avisos en polietileno de 30 x 50 cm	Un	50	$ 35.105	$ 1.755.250	Salidas de emergencia. Solo personal autorizado. Punto de encuentro. Botiquín. Extintores. Sustancias peligrosas. Punto ecológico.Acopios. Rutas de evacuación. Camilla. Riesgo eléctrico. Herramientas. Uso de EPP.
Kit para trabajo en alturas	Un	3	$ 1.200.000	$ 3.600.000	Solo si se requiere la actividad
Línea de vida vertical	Un	3	$ 220.000	$ 660.000	Solo si se requiere la actividad
Subtotal Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo				**$ 16.937.315**	
VALOR TOTAL INVERSIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL y SST				**$ 256.699.631,00**	

1. Dentro del Factor Prestacional debe incluirse la dotación contemplada por la ley.

2. El personal Social, Ambiental y de Seguridad del Trabajo, está cargado dentro del personal administrativo de la obra.

3. Los costos del proyecto "Manejo y Disposición final de escombros" se encuentran incluidos en el presupuesto de obra del proyecto, en el ítem 1.61: "Disposición final de material sobrante", el cual incluye descapote, conformación y compactación, así como revegetación de las zonas planas usadas en el depósito, en caso de ser requerido.

4. Los costos de el proyecto de "Manejo de Maquinaria y Equipo" son responsabilidad del contratista de obra.

5. El contratista es responsable de brindar las capacitaciones en materia ambiental de seguridad y salud en el trabajo y de relaciones con la comunidad y demás requeridas para el personal vinculado al contrato.

6. La actividades de atención a la comunidad, como adecuación de oficina para atención al ciudadano relacionado con el proyecto, se contempla en los costos de administración, en el ítem de "instalaciones temporales".

* Los valores unitarios incluyen IVA del 19%

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

LOTE No 3. SUBREGION DE URABA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VIA SAN PEDRO DE URABA - NECOCLI

PRESUPUESTO PMA-GS-SST

1. GESTIÓN SOCIAL					
1.1. Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria					
Reuniones con comunidad. (Inicio, avance y fin de obra) - Incluye refrigerios para 50 personas y alquiler de videobeam y espacio.	Un	3	$ 719.358	$ 2.158.074	Reuniones de información sobre las generalidades del proyecto y atención inquietudes de la comunidad.
1.2 Programa de Comunicación y Divulgación					
Productos de litografía: afiches, volantes, plegables, formatos.	Un	5.000	$ 459	$ 2.295.000	
Productos de litografía: Pasacalles	Un	12	$ 231.440	$ 2.777.280	
Buzón PQRS en acrilico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m)	Un	4	$ 104.902	$ 419.608	
Cuñas radiales		80	$ 11.019	$ 881.520	Permanente: Se usarán para la invitación a socializaciones de inicio, avance y cierre, así como para el manejo de tránsito.
Lona para vehiculo (volqueta o camión) de 1.50 x 0,80 m, impresión injekt resistente a la intemperie	Un	24	$ 136.760	$ 3.282.240	Imagen Institucional.
1.3. Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural					
Implementación plan de arqueologia	Un	0		$ -	
emoria y Patrimonio (Herencia y Cultura) si aplica	Un	1	$ 683.962	$ 683.962	
1.4. Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria					
Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam, espacio y refrigerio para aproximadamente 20 personas)	Un	18,00	$ 1.000.000	$ 18.000.000	
Actividades artisticas, lúdicas, recreativas y culturales	Un	2,00	$ 4.104.652	$ 8.209.304	
Talleres ambientales (Beneficios ambientales, sensibilización a los participantes frente a la importancia de potenciar y preservar las especies nativas existentes en el territorio).	Un	2,00	$ 4.199.270	$ 8.398.540	
Recorridos pedagógicos por zonas de interés ambiental o cultural en el territorio.	Un	2,00	$ 3.489.025	$ 6.978.050	
Subtotal Gestión Social				**$ 54.083.578**	
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**OBSERVACIONES**
2. GESTIÓN AMBIENTAL					
PROGRAMA 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental					
1.1. Conformación de grupo de gestión ambiental	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Plazo / Valor total	Observación
Auxiliar ambiental	Persona	1	$ 3.409.350	18 $ 61.368.300	Apoyar en obra las actividades propuestas en cada programa del PMA y las actividades del componente Forestal.
1.2. Capacitación y concienciación para el personal de obra					
Capacitaciones personal de obra. Incluye material plegables y didáctico	Un	18	$ 110.846	$ 1.995.228	Capacitar alpersonal de obra en lo relativo al manejo y cuidadoambiental, así como los demás aspectos del componente ambiental del PMA del proyecto.
PROGRAMA 2. Actividades constructivas					
2.1. Manejo integral de materiales de construcción					
Telera de 135x90 cm, madera comun sin cepillar para acopio temporal de materiales	Un	34	$ 22.143	$ 752.862	Teleras empleadas en el acopio de materiales de construcción.
Plástico negro polietileno de grueso calibre. (150 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Rollo	4	$ 528.400	$ 2.113.600	Cobertura material de construcción, pétreos y sobrante de excavación.
2.2. Manejo integral de residuos sólidos convencionales, especiales y peligrosos					
Disposición de residuos peligrosos y especiales con empresas certificadas	unidad	4	$ 259.200	$ 1.036.800	cantidad de entregas al gestor de Combustibles, lubricantes, solventes, cemento y pinturas. Residuos provenientes de botiquines. Materiales utilizados para contener o recoger derrames de combustibles. Otros elementos como: guantes, overoles, trapos y otros textiles contaminados. Pilas
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos	m2	4	$ 282.787	$ 1.131.148	El cual debe cumplir con la normatividad que rige el tema (suelo duro seguro, ventilado, con techo, piso impermeabilizado, con trampa de grasa para evitar la contaminación del suelo; alejado de fuentes hidricas, señalizado).

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

LOTE No 3. SUBREGION DE URABA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VIA SAN PEDRO DE URABA - NECOCLI

PRESUPUESTO PMA-GS-SST

Adecuación de zona de almacenamiento de residuos convencionales, especiales y reciclables	Un	2	$ 351.400	$ 702.800	
Bolsas de polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 100 x 100). Incluye IVA	Un	20	$ 70.479	$ 1.409.580	De cada color se usan en promedio 5 bolsas por semana por color por punto ecológico.
Bolsas polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 24x24) Incluye IVA	Un	24	$ 27.493	$ 659.832	
Juego de tres recipientes o canecas de 55 galones Incluye IVA	Un	4	$ 321.300	$ 1.285.200	Un juego por cada frente de obra (considerar distancias)
Juego de tres canecas o recipientes de 5 galones (para campamento y frente de obra) Incluye IVA	Un	2	$ 130.920	$ 261.840	punto ecologico en el área administrativa
Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80mt Cal 35 0.17mm	Un	4	$ 31.900	$ 127.600	Para protección de puntos ecologicos en frente de obra y acopios temporales de residuos solidos.
PROGRAMA 3. Gestión del recurso hídrico					
3.1. Manejo de aguas superficiales					
Estacón de Madera 1.5 m	Un	32	$ 35.900	$ 1.148.800	Para la protección de cuerpos de agua se requieren mínimo de 8 unidades por cruce (4 unidades al encole y 4 unidades al descole); tener en cuenta el numero de ejecuciones simultaneas.
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	4	$ 112.658	$ 450.632	Se estima para zonas de depósitos, instalaciones provisionales/centros de acopio temporales y protección de árboles.Se emplea un mínimo de 15 metros por cruce de agua a aislar.
3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales					
Actividad	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Plazo**	**Valor total**	**Observación**
Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (Incluye suministro, transporte y mantenimiento)	Un	5	$ 1.500.000	18	$ 135.000.000	En los gastos administrativos de obra se incluye el pago de servicios públicos para el alquiler de oficinas, campamentos e instalaciones temporales. Sin embargo, en caso de requerirse el uso de baños en frentes de obra o cerca a los mismos, se suplirá la necesidad con el alquiler de viviendas para dicho servicio y que se encuentren conectadas al sistema de alcantarillado o tengan sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas o en su defecto alquiler de baños portátiles y se reconoce su pago contra factura legal vigente cancelada.
Kit control de derrames - maletín químicos 8 Galones	Un	6	$ 160.650		$ 963.900	Se deberá disponer de uno por frente de obra activo.
PROGRAMA 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos					
4.1. Manejo para la protección de fauna					
Jornadas de ahuyentamiento de fauna silvestre (insumos rescate)	Un	10	$ 239.800	$ 2.398.000	Valor correspondiente a equipos de rescate y ahuyentamiento de Fauna (Incluye set de herramientas, guantes para manipulación de animales de carnaza y guacal)
PROGRAMA 5. Manejo de instalaciones temporales					
5.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento sitios de acopio					
Estacón de Madera 1,5 m	Un	22	$ 35.900	$ 789.800	Estacón en madera inmunizada
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	6	$ 112.658	$ 675.948	Se estima para zonas de depósitos, instalaciones provisionales/centros de acopio temporales y protección de árboles.
Plástico negro polietileno de grueso calibre, (150 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Un	6	$ 528.401	$ 3.170.406	Carpado de materiales de construcción y aislamiento de zonas de acopio de materiales.
Cinta Demarcación 500 m	Rollo	12	$ 22.662	$ 271.944	Delimitación de especies vegetales y fuentes hídricas
Balizas con bandas reflectivas	Un	30	$ 52.360	$ 1.570.800	Delimitación de especies vegetales y fuentes hídricas

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

LOTE No 3. SUBREGION DE URABA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VIA SAN PEDRO DE URABA - NECOCLI

PRESUPUESTO PMA-GS-SST

5.2. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido					
Humectación de vía/áreas de trabajo para control de material particulado .	Hora	900	$ 99.717	$ 89.745.300	El agua provendrá de acueducto veredal y/o municipal o concesión de aguas, a través de sistemas de irrigación acordados con la interventoria y se cancela en los casos que esta actividad no se contemple en el APU de la actividad constructiva, este valor incluye carrotanque y suministro del agua.
Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt	Un	4	$ 459.900	$ 1.839.600	Retención de material particulado en frentes de obra, aislamiento de áreas sensibles aledañas.
Subtotal Gestión Ambiental				**$ 310.869.920**	
PROGRAMA 1. Gestión administrativa SST					
Logo institucional	Un	60	$ 30.000	$ 1.800.000	Imagen institucional
Carné personal.	Un	60	$ 9.000	$ 540.000	Imagen institucional
Chaquetas institucionales para personal administrativo	Un	20	$ 90.000	$ 1.800.000	Manual de obra publica
PROGRAMA 2. Salud en el Trabajo – Medicina preventiva					
Capacitación en alturas	Un	2	$ 210.000	$ 420.000	Solo si se requiere la actividad
apacitación en espacios confinados	Un	2	$ 500.000	$ 1.000.000	Solo si se requiere la actividad
Agua para hidratación	Botella	6750	$ 700	$ 4.725.000	Botella de 300 ml
PROGRAMA 3. Seguridad en el trabajo					
Cinta Señalización de 500 m , color naranja - blanco o amarillo- negro.	Rollo	40	$ 34.039	$ 1.361.560	Delimitación de puntos criticos
Extintor ABC 20 LB	Un	6	$ 93.950	$ 563.700	Emergencias
Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en lona	Un	6	$ 175.000	$ 1.050.000	Emergencias
Camilla Emergencia Polietileno 185x45cm (incluye IVA)	Un	2	$ 266.000	$ 532.000	Emergencias
Señales de campamento - avisos en polietileno de 30 x 50 cm	Un	50	$ 35.105	$ 1.755.250	Salidas de emergencia. Solo personal autorizado. Punto de encuentro. Botiquín. Extintores. Sustancias peligrosas. Punto ecológico.Acopios. Rutas de evacuación. Camilla. Riesgo eléctrico. Herramientas. Uso de EPP.
Kit para trabajo en alturas	Un	2	$ 1.200.000	$ 2.400.000	Solo si se requiere la actividad
Línea de vida vertical	Un	2	$ 220.000	$ 440.000	Solo si se requiere la actividad
ubtotal Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo				**$ 18.387.510**	
VALOR TOTAL INVERSIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL y SST				**$ 383.341.008,00**	

1. Dentro del Factor Prestacional debe incluirse la dotación contemplada por la ley.

2. El personal Social, Ambiental y de Seguridad del Trabajo, está cargado dentro del personal administrativo de la obra.

3. Los costos del proyecto "Manejo y Disposición final de escombros" se encuentran incluidos en el presupuesto de obra del proyecto, en el ítem 1.61: "Disposición final de material sobrante", el cual incluye descapote, conformación y compactación, así como revegetación de las zonas planas usadas en el depósito, en caso de ser requerido.

4. Los costos de el proyecto de "Manejo de Maquinaria y Equipo" son responsabilidad del contratista de obra.

5. El contratista es responsable de brindar las capacitaciones en materia ambiental de seguridad y salud en el trabajo y de relaciones con la comunidad y demás requeridas para el personal vinculado al contrato.

6. La actividades de atención a la comunidad, como adecuación de oficina para atención al ciudadano relacionado con el proyecto, se contempla en los costos de administración, en el ítem de "instalaciones temporales".

* Los valores unitarios incluyen IVA del 19%

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

LOTE No 3. SUBREGION DE URABA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CORREDOR MUTATA-PAVARANDO. Via Mutatá - Pavarondó Grande

PRESUPUESTO PMA-GS-SST

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES
1. GESTIÓN SOCIAL					
1.1. Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria					
Reuniones con comunidad. (Inicio, avance y fin de obra) - Incluye refrigerios para 50 personas y alquiler de videobeam y espacio.	Un	3	$ 719.358	$ 2.158.074	Reuniones de información sobre las generalidades del proyecto y atención inquietudes de la comunidad.
1.2 Programa de Comunicación y Divulgación					
Productos de litografía: afiches, volantes, plegables, formatos.	Un	3.000	$ 459	$ 1.377.000	
Productos de litografía: Pasacalles	Un	6	$ 231.440	$ 1.388.640	
Buzón PQRS en acrílico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m)	Un	2	$ 104.902	$ 209.804	
Cuñas radiales		40	$ 11.019	$ 440.760	Permanente: Se usarán para la invitación a socializaciones de inicio, avance y cierre, así como para el manejo de tránsito.
Lona para vehículo (volqueta o camión) de 1,50 x 0,80 m, impresión inkjet resistente a la intemperie	Un	12	$ 136.760	$ 1.641.120	Imagen Institucional.
1.4. Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria					
Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam, espacio y refrigerio para aproximadamente 20 personas)	Un	9,00	$ 1.000.000	$ 9.000.000	
Subtotal Gestión Social				**$ 16.215.398**	
2. GESTIÓN AMBIENTAL					
PROGRAMA 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental					
1.1. Conformación de grupo de gestión ambiental	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Plazo / Valor total	Observación
Auxiliar ambiental	Persona	1	$ 3.409.350	9 / $ 30.684.150	Apoyar en obra las actividades propuestas en cada programa del PMA y las actividades del componente Forestal.
1.2. Capacitación y concienciación para el personal de obra					
Capacitaciones personal de obra. Incluye material plegables y didáctico	Un	9	$ 110.846	$ 997.614	Capacitar alpersonal de obra en lo relativo al manejo y cuidadoambiental, así como los demás aspectos del componente ambiental del PMA del proyecto.
PROGRAMA 2. Actividades constructivas					
2.1. Manejo integral de materiales de construcción					
Telera de 135x90 cm, madera comun sin cepillar para acopio temporal de materiales	Un	14	$ 22.143	$ 310.002	Teleras empleadas en el acopio de materiales de construcción.
Plástico negro polietileno de grueso calibre, (150 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Rollo	1	$ 528.400	$ 528.400	Cobertura material de construcción, pétreos y sobrante de excavación.
2.2. Manejo integral de residuos sólidos convencionales, especiales y peligrosos					
Disposición de residuos peligrosos y especiales con empresas certificadas	unidad	2	$ 259.200	$ 518.400	cantidad de entregas al gestor de Combustibles, lubricantes, solventes, cemento y pinturas. Residuos provenientes de botiquines. Materiales utilizados para contener o recoger derrames de combustibles. Otros elementos como: guantes, overoles, trapos y otros textiles contaminados. Pilas
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos	m2	2	$ 282.787	$ 565.574	El cual debe cumplir con la normatividad que rige el tema (suelo duro seguro, ventilado, con techo, piso impermeabilizado, con trampa de grasa para evitar la contaminación del suelo; alejado de fuentes hídricas, señalizado).
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos convencionales, especiales y reciclables	Un	1	$ 351.400	$ 351.400	
Bolsas de polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 100 x 100). Incluye IVA	Un	10	$ 70.479	$ 704.790	De cada color se usan en promedio 5 bolsas por semana por color por punto ecológico
Bolsas polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 24x24) Incluye IVA	Un	12	$ 27.493	$ 329.916	
Juego de tres recipientes o canecas de 55 galones Incluye IVA	Un	3	$ 321.300	$ 963.900	Un juego por cada frente de obra (considerar distancias)
Juego de tres canecas o recipientes de 5 galones (para campamento y frente de obra) Incluye IVA	Un	2	$ 130.920	$ 261.840	punto ecologico en el área administrativa
Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80mt Cal 35 0.17mm	Un	3	$ 31.900	$ 95.700	Para protección de puntos ecologicos en frente de obra y acopios temporales de residuos solidos.
PROGRAMA 3. Gestión del recurso hídrico					
3.1. Manejo de aguas superficiales					
Estacón de Madera 1.5 m	Un	16	$ 35.900	$ 574.400	Para la protección de cuerpos de agua se requieren mínimo de 8 unidades por cruce (4 unidades al encole y 4 unidades al descole); tener en cuenta el numero de ejecuciones simultaneas.
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	2	$ 112.658	$ 225.316	Se estima para zonas de depósitos, instalaciones provisionales/centros de acopio temporales y protección de árboles.Se emplea un mínimo de 15 metros por cruce de agua a aislar.
3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales					
Actividad	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Plazo / Valor total**	**Observación**
Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (Incluye suministro, transporte y mantenimiento)	Un	4	$ 1.500.000	9 / $ 54.000.000	En los gastos administrativos de obra se incluye el pago de servicios públicos para el alquiler de oficinas, campamentos e instalaciones temporales. Sin embargo, en caso de requerirse el uso de baños en frentes de obra o cerca a los mismos, se suplirá la necesidad con el alquiler de viviendas para dicho servicio y que se encuentren conectadas al sistema de alcantarillado o tengan sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas o en su defecto atquiler de baños portátiles y se reconoce su pago contra factura legal vigente cancelada.
Kit control de derrames - maletín químicos 8 Galones	Un	2	$ 160.650	$ 321.300	Se deberá disponer de uno por frente de obra activo.
PROGRAMA 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos					
4.1. Manejo para la protección de fauna					
Jornadas de ahuyentamiento de fauna silvestre (insumos rescate)	Un	2	$ 239.800	$ 479.600	Valor correspondiente a equipos de rescate y ahuyentamiento de Fauna (Incluye set de herramientas, guantes para manipulación de animales de carnaza y guacal)

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

LOTE No 3. SUBREGION DE URABA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORREDOR MUTATA-PAVARANDO. Via Mutatá - Pavarondó Grande

PRESUPUESTO PMA-GS-SST

PROGRAMA 5. Manejo de instalaciones temporales					
5.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento sitios de acopio					
Estacón de Madera 1,5 m	Un	10	$ 35.900	$ 359.000	Estacón en madera inmunizada
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	1	$ 112.658	$ 112.658	Se estima para zonas de depósitos, instalaciones provisionales/centros de acopio temporales y protección de árboles.
Plástico negro polietileno de grueso calibre. (150 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Un	1	$ 528.401	$ 528.401	Carpado de materiales de construcción y aislamiento de zonas de acopio de materiales.
Cinta Demarcación 500 m	Rollo	2	$ 22.662	$ 45.324	Delimitación de especies vegetales y fuentes hídricas
Balizas con bandas reflectivas	Un	8	$ 52.360	$ 418.880	Delimitación de especies vegetales y fuentes hídricas
5.2. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido					
Humectación de vía/áreas de trabajo para control de material particulado .	Hora	200	$ 99.717	$ 19.943.400	El agua provendrá de acueducto veredal y/o municipal o concesión de aguas, a través de sistemas de irrigación acordados con la interventoría y se cancela en los casos que esta actividad no se contemple en el APU de la actividad constructiva, este valor incluye carrotanque y suministro del agua.
Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt	Un	1	$ 459.900	$ 459.900	Retención de material particulado en frentes de obra, aislamiento de áreas sensibles aledañas.
Subtotal Gestión Ambiental				**$ 113.779.865**	
PROGRAMA 1. Gestión administrativa SST					
Logo institucional	Un	45	$ 30.000	$ 1.350.000	Imagen institucional
Carné personal.	Un	45	$ 9.000	$ 405.000	Imagen institucional
Chaquetas institucionales para personal administrativo	Un	10	$ 90.000	$ 900.000	Manual de obra publica
PROGRAMA 2. Salud en el Trabajo – Medicina preventiva					
Capacitación en alturas	Un	1	$ 210.000	$ 210.000	Solo si se requiere la actividad
Capacitación en espacios confinados	Un	1	$ 500.000	$ 500.000	Solo si se requiere la actividad
Agua para hidratación	Botella	2250	$ 700	$ 1.575.000	Botella de 300 ml
PROGRAMA 3. Seguridad en el trabajo					
Cinta Señalización de 500 m , color naranja - blanco o amarillo- negro.	Rollo	15	$ 34.039	$ 510.585	Delimitación de puntos críticos
Extintor ABC 20 LB	Un	6	$ 93.950	$ 563.700	Emergencias
Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en lona	Un	6	$ 175.000	$ 1.050.000	Emergencias
Camilla Emergencia Polietileno 185x45cm (incluye IVA)	Un	2	$ 266.000	$ 532.000	Emergencias
Señales de campamento - avisos en polietileno de 30 x 50 cm	Un	20	$ 35.105	$ 702.100	Salidas de emergencia. Solo personal autorizado. Punto de encuentro. Botiquín. Extintores. Sustancias peligrosas. Punto ecológico.Acopios. Rutas de evacuación. Camilla. Riesgo eléctrico. Herramientas. Uso de EPP.
Kit para trabajo en alturas	Un	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	Solo si se requiere la actividad
Línea de vida vertical	Un	1	$ 220.000	$ 220.000	Solo si se requiere la actividad
Subtotal Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo				**$ 9.718.385**	
VALOR TOTAL INVERSIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL y SST				**$ 139.713.648,00**	

1. Dentro del Factor Prestacional debe incluirse la dotación contemplada por la ley.

2. El personal Social, Ambiental y de Seguridad del Trabajo, está cargado dentro del personal administrativo de la obra.

3. Los costos del proyecto "Manejo y Disposición final de escombros" se encuentran incluidos en el presupuesto de obra del proyecto, en el ítem 1.61: "Disposición final de material sobrante", el cual incluye descapote, conformación y compactación, así como revegetación de las zonas planas usadas en el depósito, en caso de ser requerido.

4. Los costos de el proyecto de "Manejo de Maquinaria y Equipo" son responsabilidad del contratista de obra.

5. El contratista es responsable de brindar las capacitaciones en materia ambiental de seguridad y salud en el trabajo y de relaciones con la comunidad y demás requeridas para el personal vinculado al contrato.

6. La actividades de atención a la comunidad, como adecuación de oficina para atención al ciudadano relacionado con el proyecto, se contempla en los costos de administración, en el ítem de "instalaciones temporales".

Aprobó Inversión Ambiental y Social

DIANA MARCELA BEDOYA GARZON
Directora Técnica
Dirección Gestión Social, Ambiental y Predial
Secretaría de Infraestructura Física

Aprobó Plan Seguridad y Salud en el Trabajo SST

JESÚS DAVID JIMENEZ
Profesional SST
Dirección de desarrollo Físico
Secretaría de Infraestructura Física

* Los valores unitarios incluyen IVA del 19%

Fecha: 26 de septiembre de 2025