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N° contrato XXXXXXXXXX de 202XXX

Tipo contractual |[CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contratante FiSICA
Contratista )9.9.9.9.0.0.9.9,9,9.9,.9,.9,.0,0.9.4
NIT XXX
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA
Objeto ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA. LOTE [Incluir el nimero del lote]
Valor 0,:0.9.90.0.0.9.9.0,0.9.9.9.9.9.0.9.4
Plazo XXXXXXXXXXXXXXXXX, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio

Entre los suscritos, LUIS HORACIO GALLON ARANGO, identificado con cédula de ciudadania N°
15.530.100, obrando en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura Fisica
del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, nombrado mediante Decreto N° D 2024070000001 del 01
de enero de 2024, facultado para efectos contractuales por el Decreto de Delegacion N°
2025070000089 de 2025, y actuando en representacién del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con
NIT N° 890.900.286-0, quien para efectos del presente documento, se denominara EL
CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el
nombre del representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion ndmero [Incluir ndmero del Proceso de Contratacion]

Il. Que mediante Resolucidn No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO
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El objeto del Contrato es “ApTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA
ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE [Incluir
el nimero del lote]".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LIC-16787,
los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de XXXXXXXXXXXXXXXXX,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en
nameros], equivalentes a [numero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el Departamento
de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica (la Entidad) entregara un anticipo del QUINCE
POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, para cuyo desembolso y manejo se tendran en
cuenta como minimo las siguientes reglas:

1. Lainiciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ningun caso a la entrega de los recursos del anticipo por parte de la Entidad.
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2. El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

3. Son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo, la constitucién y aprobacién
de la garantia que ampara la correcta inversion y el buen manejo del anticipo.

4. Conforme al articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en el articulo
2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista debera constituir una fiducia o un
patrimonio auténomo irrevocable, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la
Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, con el objeto de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecucion del
contrato de obra, cuyo beneficiario sera el Departamento de Antioquia — Secretaria de
Infraestructura Fisica, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningin
pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita
del Interventor, quien velara que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
de obra y que estén de acuerdo con el plan de inversidn del anticipo aprobado por el Interventor.

El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios auténomos, y tal sociedad
fiduciaria encargada de administrar los recursos debera tener una calificacion igual o superior a
AA.

El costo de la comisién fiduciaria sera asumido directamente por el Contratista sin afectar los
recursos del anticipo.

El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del
Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor,
éste remitir4 copia del mismo a la respectiva Direccién de la Secretaria de Infraestructura Fisica
del Departamento de Antioquia responsable de la supervision del contrato de interventoria,
manifestando de manera expresa su aprobacion.

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autbnomo, el Contratista debera acreditar al
Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica los soportes documentales
respectivos, incluyendo la certificacion de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde
esté expresada la capacidad legal de la sociedad fiduciaria para administrar los recursos del
anticipo.

Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del Plan de Inversion
del Anticipo aprobado por el Interventor.

El Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica remitira a la sociedad
fiduciaria el Plan de Inversion del Anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o
juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, le informaréa a la sociedad fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato de obra.
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5. Los recursos del anticipo solo podran ser utilizados para los gastos propios de la obra. La
sociedad fiduciaria debera garantizar que estos se destinen de acuerdo con lo establecido en el
Plan de Inversion del Anticipo aprobado previamente por la interventoria y Entidad contratante.

6. La interventoria o la Entidad Contratante del contrato podra, en cualquier momento, efectuar un
control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan
de Inversion del Anticipo.

7. Elvalor del anticipo, equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, sera
amortizado mediante deducciones minimo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor a
pagar por cada acta mensual de obra, hasta completar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor
del anticipo, no obstante, el Contratista podra solicitar una amortizaciéon en porcentaje mayor al
definido anteriormente. En cualquier caso, la Entidad podra aplicar porcentajes mayores de
amortizacién del anticipo, en cualquiera de las actas de pago a fin de garantizar la amortizacion
total antes del trdmite de la dltima acta de pago mensual. Las anteriores situaciones deberan ser
controladas por la interventoria del Contrato.

8. Elvalor correspondiente al anticipo, en los casos de obra publica, seré sujeto de descuento de la
Contribucion Especial correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) de contratos de obra
publica, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos No. 120y 121 de la Ley 418 de 1997.

“Articulo 120. Todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra
publica, con entidades de derecho publico o celebren contratos de adicion al valor de los
existentes deberan pagar a favor de la Nacion, Departamento o Municipio, segun el nivel al
cual pertenezca la entidad publica contratante una contribucién equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adicion.

Articulo 121. (Prorrogado por el articulo 1° de la ley 1738 de 2014). Para los efectos previstos
en el articulo anterior, la entidad publica contratante descontara el cinco por ciento (5%) del
valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista.”

9. Los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo deberan
ser consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subsecretaria de Tesoreria del
Departamento de Antioquia. Copia de la consignacion o de la transferencia debera ser remitida a
la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nombre del Contratista, el nUmero y afio del contrato de obra.

10.Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos (saldos
no ejecutados) en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la sociedad fiduciaria reintegrara
el valor de los mismos a la(s) cuenta(s) que para tal efecto se disponga por parte de la Entidad,
informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la
consignacién, ademas especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

11.En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
sociedad fiduciaria reintegrara el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la sociedad fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado.

12.El interventor del contrato de obra debera verificar que sean reintegrados, en la cuenta y forma
indicada por la Entidad, tanto los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del
patrimonio autbnomo, como los excedentes o saldos no ejecutados de esta misma cuenta, si los
hubiere.
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13.La sociedad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros QUINCE (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la siguiente
informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos financieros con corte al Gltimo dia del ejercicio
anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Banco de proyectos:

Nombre: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

BPIN/BPID: 2024003050082

Elemento PEP: 17-0156

Vigente hasta: 24 de octubre del 2025

Nombre: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

BPIN/BPID: 2024003050089

Elemento PEP: 17-0155

Vigente hasta: 24 de octubre del 2025

Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600004441 de 05.09.2025

Vigencias futuras:

VF N°: 6000003342 RVS Vigencia: 2026 Valor: $130.961.069.104 - VALOR A COMPROMETER:
$108.934.951.836

VF N°: 6000003343 RVT Vigencia: 2026 Valor: $263.668.571.299 - VALOR A COMPROMETER:
$219.322.607.181

VF N°: 6000003344 RVS Vigencia: 2027 Valor: $188.386.077.915 - VALOR A COMPROMETER:
$ 156.701.747.051

VF N°: 6000003345 RVT Vigencia: 2027 Valor: $181.839.304.737 - VALOR A COMPROMETER:
$ 151.256.064.408

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato, cancelara al Contratista el valor del
contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades
ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del
valor del contrato. EI CINCO POR CIENTO (5%) restante del valor del contrato se pagara contra
liquidacién del contrato, para efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que no se causen
y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y
conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el tramite de pagos.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en los
pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con
destino a SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar y contribucién al Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion - FIC, cuando corresponda. Igual requisito
debera cumplir los integrantes del Consorcio o Unién Temporal contratista.

El contrato que se derive de la presente licitaciéon publica se pagara bajo la modalidad de PRECIOS
UNITARIOS REAJUSTABLES.

PROVISION PARA EL AJUSTE DE PRECIOS DE OBRA

En virtud del principio de la Planeacién y como parte del tratamiento del riesgo de “Variacion de
Precios” identificado en la Matriz, desde la Direccion de Estructuracion de Proyectos de la SIF se ha
identificado que, por la volatilidad del mercado y las condiciones macroecondmicas del pais, existen
insumos relevantes que mes a mes sufren variaciones en sus precios, por lo cual, se ha optado por
establecer una férmula de ajuste con su respectiva valoracién econdémica, la cual, permita mitigar los
riesgos que pueda tener la entidad frente a la materializacion del mismo. Por lo anterior, la Direccion
de Estructuracién de Proyectos realizd en el presupuesto una provision para el de ajuste de los
precios de los items que se pudiesen ver directamente afectados con la variacion de los precios
dentro del periodo. Se tendra en cuenta que el valor correspondiente a los costos directos de las
actas de obra mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfaccion, estaran sujetas
a ajustes de precios para todos los items, conforme las tipologias de obra y los capitulos
constructivos aplicables de acuerdo con los indices de Costos de la Construccion de Obras Civiles
— ICOCIV, publicados por el DANE.

El valor correspondiente a los ajustes de las actas mensuales por concepto de la obra ejecutada y
recibida a satisfaccion estara sujeto a ajustes de precios de acuerdo a solicitud previamente
presentada por el contratista a la interventoria de obra. Estos ajustes se realizaran a través de las
tipologias de obra y capitulos constructivos aplicables, tal como se detalla en el anexo A16.3 ICOCIV
- Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo de los indices de Costos de la
Construccion de Obras Civiles (ICOCIV), publicados por el DANE que seran asignados a los
capitulos y actividades a través del Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Se reajustara utilizando la siguiente formula:

P=Po * li/lo
P= Valor ajustado del costo directo del item (Establecido en la propuesta econémica)
Po= Valor de costo directo del item (precio unitario sin incluir el porcentaje del AlU), calculado segin
las cantidades de obra ejecutadas, y por los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades
de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta” menos el valor de costo directo del item
(precio unitario sin incluir el porcentaje del AlU) multiplicado por el porcentaje de anticipo definido en

el apartado “Desembolso y manejo de anticipo”:

Po = Valor de costo directo sin AlU — (Valor del costo directo sin AlU * % de anticipo)
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li = Valor del “indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV” correspondiente al
mes en que se debieron ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma inicial presentado por el
contratista y aprobado por la interventoria. (Anexo 16.3 Serie histérica indice por tipologia de obra 'y
capitulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE y definido en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial.).

lo = Valor del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — ICOCIV, correspondiente al
mes de cierre (presentacion de la oferta) del proceso de seleccion definido en la apertura del proceso.
(Anexo 16.3 Serie histdrica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo del ICOCIV publicado
por el DANE y definido en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial).

El valor del ajuste correspondiente a cada item se calcula con la siguiente formula:
Consideracion 1: items ejecutados en la vigencia fiscal del inicio del contrato

Ajuste = (P — Po) * (1 + Costos de tasas y contribuciones)
Costos de tasas y contribuciones: Determinados en la A del presupuesto.
Consideracion 2: items ejecutados posterior a la vigencia fiscal del inicio del contrato

Ajuste=(P-Po)*(1 +A)

A: Este valor corresponde a la administracién determinada conforme a la propuesta presentada.
El valor del costo directo de cada item de obra realmente ejecutada, se ajustara con el indice del
mes al que corresponda la obra ejecutada segun el cronograma inicial presentado para el contrato o
los acordados en las respectivas modificaciones contractuales, el indice de ajuste a utilizar seré el
correspondiente al mes en el que debib ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo
e inversiones pactado y no el del mes de ejecucion tardia, en el caso de actividades priorizadas por
la entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios seran reajustados con los indices
del momento de la ejecuciéon pactada con la interventoria y la entidad.
Los ajustes se consignaran en actas denominadas “Actas de ajuste de precios”, las cuales seran

independientes de las “Actas de pago” y deberan estar suscritas por las partes (El Contratista, con
la revision y aval del Interventor, vy el visto bueno del Supervisor del Contrato).

Nota: El ajuste de precios seran reconocidos de manera mensual desde el inicio del contrato.
Link de indices del DANE:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de  costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv-
informacion-historica

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoria antes de los CINCO (5) primeros
dias calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las
actividades y cantidades ejecutadas con corte mes a mes.

Las actas de ajustes de precios deberan ser independientes de las actas de pago mensual y deberan
ser presentadas para su verificacién, revision y aprobacion a la Direccion responsable de la ejecucion
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del contrato dentro de los DIEZ (10) dias calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las
obras. El acta debe contar con la validacion y aprobacion respectiva por parte del interventor.

Las actas de pago de obra deberan ser presentadas para su verificacion, revision y aprobacion a la
Direccién responsable de la ejecucién del contrato dentro de los DIEZ (10) dias calendario siguientes
al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades, con la validacion y
aprobacion respectiva por parte del interventor.

Si por alguna razén los indices de las férmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas
se presentaran cuando se cuente con los indices necesarios.

Una vez validadas las actas por la Entidad Estatal y previo requerimiento de la Direccién
Administrativa y Financiera de la Secretaria de Infraestructura Fisica (dependencia encargada de la
elaboracién del recibo a satisfaccién), el Contratista presentara las respectivas facturas de venta
electrénica o documento equivalente, las cuales deben cumplir, las disposiciones del articulo 617 del
Estatuto Tributario Nacional y del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Puablico, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion N°042 del 5 de mayo de 2020
expedida por la Direcciéon de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan. La fecha de las facturas debe corresponder al mes de su
elaboracién, y en ellas constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta
cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario
responsable.

De las facturas respectivas por los valores de cada acta de pago mensual, de las Actas de ajuste de
precios, se descontara la suma correspondiente a impuestos, tasas, contribuciones y demas
conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El pago al Contratista se efectuard dentro de los TREINTA (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de las facturas y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse
el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales,
incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar y contribucion al
Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construcciéon — FIC, cuando
correspondan. Igual requisito debera cumplir los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
contratista. Lo anterior, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo caso, el pago estara sujeto a la
planificacién financiera de la Secretaria de Hacienda de la Gobernacion de Antioquia, de acuerdo al
programa anual mensualizado de caja — PAC.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar

cuentas en la Secretaria de Infraestructura Fisica es el DIEZ (10) de cada mes o el dia habil anterior
en caso de no ser dia laboral.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcién del
acta de inicio, suspensiones o prérrogas, modificaciones y en general las actas que se
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacién

Suministrar la informacion disponible que se requiera para la ejecucién del contrato.

Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacion que se requiera.

Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas eventos que se
consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

Propender por el logro de los productos pactados.

Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante ejecucion y liquidacion del
contrato; entre otras.

arwN

No

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones vy
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, y de las
establecidas en los Estudios y Documentos Previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato, mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el CINCO POR CIENTO (5%), de la mano
de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse lafecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%), la
provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de
especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como
la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucidn del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién
de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato.
El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro de los 90 dias
siguientes contados a partir del acta de inicio.
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Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberd demostrarse con el
certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Desarrollar y cumplir con el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
demés condiciones y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,
disponiendo, entre otros, del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales,
herramientas, magquinaria, equipos y los demas elementos necesarios para la correcta
ejecucion de la obra, garantizando su transporte, seguridad y almacenamiento, asi como por
todos los costos asociados y/o equipos necesarios para el efecto. El interventor se reservarael
derecho de fijar las cantidades y calidades minimas de los mismos cuando lo considere
conveniente para la correcta ejecucion del contrato.

4. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le entregara
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo, y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o0 en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos naturales sin contar con los
permisos emitidos por la autoridad ambiental competente, situacién que sera verificada por el
interventor del contrato.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

8. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

10.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

11.Informar a la Entidad Estatal y al interventor cuando ocurra una situaciéon que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el contrato
0 durante su ejecucion.

12.Solicitar al interventor del contrato para su respectivo tramite previo ante la Entidad Estatal, y
antes de la ejecucion de las actividades, su aprobaciéon respecto a cambios, ajustes,
unificaciones o modificaciones de cantidades o especificaciones técnicas iniciales del proyecto,
conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. Cuando sea necesario, modificar algun
aspecto del contrato o suscribir una adicion, prérroga o suspension contractual, debera justificar
y documentar dicha actuacidn, informando oportunamente al interventor de tal actuacion, para
gue por su intermedio se realice el trdmite ante la entidad.

13.Comunicarle a la Entidad y al interventor cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

14.Estar en permanente comunicacion y coordinacion con el interventor del contrato. Para el
efecto, deber4 asistir a las reuniones y comité de seguimiento gue sean programados.
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15.Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, acatando las 6rdenes e
instrucciones realizadas y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que realice tanto el interventor como la Entidad Estatal, asi como brindar
acompafiamiento y respuesta a los requerimientos que se realicen en el marco de auditorias
de organismos de control.

16.Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo
y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolucién No.
0312 de 2019, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras)
y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi mismo, debera
implementar un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obray dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP). En
igual sentido, debera dar cumplimiento con el Manual para contratistas en materia de SST del
Departamento de Antioquia.

17.Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en
la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolucion No. 472 de 2017 y las normas que los
modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y
atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

18.Cumplir con cada una de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados
al Departamento de Antioquia para la ejecucion del contrato y al terminar las obras, debera
entregar a la interventoria un informe detallado del cumplimiento de cada una de las
obligaciones ambientales, adjuntando los respectivos soportes, con el fin de solicitar el cierre
del expediente ante la Autoridad Ambiental. El incumplimiento de la normatividad ambiental no
sera imputable a la entidad contratante, siendo el contratista como ejecutor de las obras, el
Unico responsable de posibles multas o sanciones.

19.Gestionar, en caso de ser necesario, los permisos ambientales requeridos durante la ejecucién
de la obra, al igual que los estudios y documentos de andlisis que sean necesarios elaborar
para el tramite de dichos permisos.

20.Elaborar e implementar el documento PMA y PMS, bajo los lineamientos contenidos en LA
GUIA DE MANEJO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA.

21.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

22.Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

23.Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente las
especificaciones técnicas y la Cartilla de Obras de Drenaje, entregados por la Entidad Estatal.
Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el contratista pretenda
efectuar a las especificaciones técnicas y/o documentos del presente proyecto deberan ser
tramitadas por el contratista para su aprobacion por la Interventoria y la Entidad, sin que ello
se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto.

24.Ejecutar los trabajos e intervenciones fisicas necesarias sobre la infraestructura existente,
previa la realizacion de los andlisis y formula de trabajo necesarios, a fin de garantizar la
calidad, estabilidad e idoneidad tanto de las intervenciones realizadas como de la
infraestructura existente.

25.Coordinar conjuntamente con la Entidad y el interventor, la realizacién de visitas técnicas de
campo y demas eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

26.El contratista declara y acepta que los insumos técnicos entregados por la entidad, y las
especificaciones preliminares para que determine la formula de trabajo (proporciones y relacién
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cal/cemento), han sido analizados exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad
de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que dichos
insumos son idéneos y adecuados para su determinacion de la relaciénde materiales, que sera
la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

27.Conforme las particularidades técnicas que se deriven del presente contrato, la Entidad definira
el alcance de la ejecucion.

28.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe
comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucién del Contrato.

29.Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicion
de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

30.Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucién del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a)

b)

c)

d)

El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los dos dias calendario
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los tres dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
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Obligaciones técnicas

1.

10.

11.

Cumplir con el cronograma de trabajo e inversién vigente presentados a la Entidad. En caso
de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucion del contrato, debera ser revisado
y previamente aprobado por el interventor.

Suministrar y mantener durante la ejecucion del proyecto, el personal profesional ofrecido en
la propuesta técnica y econdmica, de tal manera que permita un acompafiamiento de forma
permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de
tener que proceder con el reemplazo o cambio de algin miembro del personal, debera poner
a consideracion de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual debera
proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retir6.
La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de la Entidad Estatal, previo
visto bueno del interventor; asi mismo, la Entidad Estatal podréa solicitar el cambio de algin
miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual
fue contratado.

Realizar la caracterizacion vial objeto de intervencion sobre el tramo y la longitud indicados
dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolucion 20243040058145 de 2024 y deméas normatividad
concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte.

Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas y disefios respecto de obras
especificas, previa autorizacion del interventor y de la Entidad Estatal, en las areas donde
exista inestabilidad y problemas estructurales.

Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos,
herramientas y bienes requeridos en la ejecucion del contrato, asi como todos los costos
asociados.

Realizar comités de obra cada ocho (8) dias calendario o cuando se requiera para el
seguimiento y evaluacién de las actividades.

Implementar la sefializacion preventiva e informativa requerida, segin norma INVIAS, tanto
en las vias con frentes de obra activos como en el resto de la via que no se esté interviniendo
y que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstaculos
en la via, entre otros).

Contar con un libro o bitacora de obra, en el cual se anotardn diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, asi como todos los
pormenores que puedan suceder en el (Ios) frente (s) de trabajo, tales como: acciones diarias,
ordenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periédicos de
materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a
la obra o a la actividad contractual, que por algin motivo se invitaron a dar conceptos. Cada
anotacién debera llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, asi como las del contratista
y el interventor; el libro no tendra tachaduras ni enmendaduras y debera entregarse a la
Entidad marcada y debidamente foliada al finalizar la ejecucién de la obra, toda vez que
formara parte integral de los documentos del contrato.

Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones
ejecutadas, cuando de acuerdo con las observaciones formuladas por el interventor, se
determine que estas no cumplen con las caracteristicas, condiciones y especificaciones
indicadas en los Documentos del Proceso y demas documentacion anexa complementaria.
Mantener al orden del dia las licencias de conduccion, los seguros de dafios a terceros, contra
todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles dafios
corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.

Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso
minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014
compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), ademas de evitar realizar explotaciones en zonas
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

restringidas para la mineria de acuerdo con lo contemplado en la Resolucién 705 de 2013.
Los costos de la implementacién del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan
requerido de una Autorizacion Temporal, seran por cuenta y riesgo del contratista, asi como
la adecuacion y el mantenimiento de las vias industriales utilizadas por el contratista para el
transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.

Obtener, a la finalizacion de las obras respectivas, una certificacion de la respectiva autoridad
competente, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de
regalias por la explotacién de materiales del proyecto bajo la figura de autorizacion temporal;
asi como la solicitud del cierre del expediente.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relacion de las obras objeto de
seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.

El contratista debera entregar, previo al inicio de labores, el cronograma de ejecucion de obra,
estimando detalladamente la demanda mensual de materiales para cada frente de trabajo y
la necesidad de entrega parcial de los mismos, este cronograma debera ser entregado a la
interventoria para su aprobacion.

El Contratista realizara los ensayos de laboratorio bajo los lineamientos del Anexo Técnico,
las normas vigentes y las especificaciones técnicas entregadas, y, con base en los resultados
obtenidos y el Estudio de Transito entregado como insumo por el Departamento de Antioquia
debera determinar la dosificacion o formula de trabajo para la relacion aplicable de cemento
y cal en el corredor a intervenir. Su aplicacion se realizara una vez se haga la respectiva
revision y se cuente con la aprobacion por parte de la Interventoria y la Entidad.

Los ensayos de laboratorio presentados por el contratista deben cumplir con apego a las
normas de ensayo que se relacionan en el Anexo Técnico del proceso, los cuales deben
cumplir como minimo con las condiciones de aseguramiento de calidad establecidos en la
NORMA 1SO 17025, para lo cual el laboratorio donde se desarrollaran los ensayos debera
expedir un documento en el que declare esta situacién, este debe ser verificado, aprobado y
avalado por la Interventoria y remitido a la Entidad.

El contratista remitir4 a la Entidad, previa aprobacion de la interventoria, entre los dias lunes
y miércoles de cada semana, las necesidades de materiales para la ejecucién de las
actividades de estabilizacion de la semana inmediatamente siguiente. La confiabilidad de esta
programacion debe ser del OCHENTA POR CIENTO (80%), de acuerdo con el cumplimiento
del avance de obra; si la confiabilidad es inferior a este porcentaje, la entrega quedara
condicionada a la justificacion, por parte del contratista, de las cantidades solicitadas.

El contratista debera indicar en la solicitud de entrega de materiales de la Entidad la fecha de
entrega de acuerdo con la programacién, ademas de indicar el lugar de entrega, que sera que
Unicamente en la cabecera municipal mas cercana al sitio de obra o en el almacén de obra.
En el caso de que el contratista deba, por cualquier razén, cambiar la ubicacion de su almacén
de obra, informara oportunamente de ese hecho a la interventoriay a la Entidad, de tal manera
que la logistica de las entregas no se retrase.

El contratista organizara sus actividades de tal manera que garantice que cada solicitud de
materiales sea por un minimo de DIECISIETE (17) toneladas, las cuales seran entregadas en
un vehiculo tipo doble troque; no obstante, en casos excepcionales como por ejemplo el
acceso de los vehiculos al frente de trabajo, podran hacerse entregas de DIEZ (10) toneladas
en camion sencillo, siempre que dicha solicitud sea aprobada previamente por la interventoria
y la Entidad en razén de las particularidades del proyecto.

Al momento de recibir los materiales entregados por la Entidad, el contratista debera verificar
el estado de los mismos, dejando las anotaciones que considere pertinentes en el formato
gue se le proporcione para tal fin; este podra objetarlos, lo cual debera dejarlo por escrito y
justificarlo en términos de la calidad de los mismos. Una vez el contratista reciba a satisfaccion
los materiales, se entendera para todos los fines, que estos fueron entregados en buen estado
y, por lo tanto, el contratista serd responsable de la adecuada conservacion de los mismos,
quedando obligado a reponerle a la Entidad el valor de aquellos materiales que se deterioren
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con posterioridad al momento en el cual sea recibidos condicion que desde ya manifiesta
conocer y aceptar.

21. El descargue de los materiales entregados por la Entidad, es responsabilidad exclusiva del
contratista, para lo cual utilizara sus propios medios, el tiempo de descarga programado es
de méaximo DOS (2) horas por vehiculo, en el caso en el cual la descarga no logre realizarse
por causas imputables al contratista, este quedara obligado a reponer cualquier suma que
deba asumir la Entidad por este concepto y le sera descontada de la siguiente acta de pago;
condicion que desde ya manifiesta conocer y aceptar.

22. El contratista registrara en los formatos que se le proporcionen para tal fin, correspondientes
a la entrega de materiales por la Entidad, la hora de llegada del vehiculo al lugar de entrega,
la hora de inicio de descargue, la hora de terminacion del mismo y la hora de salida del
vehiculo, esta informacién podra ser contrastada, en cualquier momento, por la interventoria
o la Entidad con los datos proporcionados por el GPS de los vehiculos que transportan los
materiales.

23. El contratista, contard con un almacén que cumpla con las condiciones idoneas para el
adecuado almacenamiento de los materiales entregados por la Entidad, y asegurara la
disponibilidad de materiales para la ejecucidon de las actividades de estabilizacion del
proyecto, donde se garantice un stock de producto que permita avanzar en el cronograma sin
retraso en las actividades de estabilizacion. Las partes pactan expresamente que, desde el
momento en el cual el contratista recibe a satisfaccion los materiales por parte de la Entidad,
se obliga a responder ante el Departamento, incluso, por culpa levisima en el descargue,
manejo, custodia, transporte a sitio de obra y vigilancia de los mismos; siendo asi, el valor de
los materiales deteriorados, dafiados, perdidos o hurtados le sera descontado al contratista
de la siguiente acta de pago, condiciéon que desde ya manifiesta conocer y aceptar.

24. EIl Contratista debe cumplir con la maquinaria solicitada y los lineamientos de los procesos
constructivos dados por la Entidad, conforme el Anexo Técnico y documentos
complementarios, del presente contrato.

25. Cuando la resistencia del material estabilizado no alcance la resistencia o el desempefio
esperado conforme las especificaciones técnicas del proyecto, y sea objeto de rechazo por
parte de la Interventoria, el Contratista deberd reconstruir el tramo o pista de prueba
intervenida. Situacion en la cual, el Cemento y/o la Cal utilizada en esta labor serd descontada
del acta mensual del Contratista de Obra; conforme lo pagado por la Entidad en la relacion
contractual a través de la cual adquiere estos materiales.

26. Por ningdn motivo los materiales entregados por la Entidad, podran utilizados por el
contratista para actividades diferentes a las de estabilizacion; esta prohibicién incluye, pero
no se limita a otras actividades del mismo proyecto, tales como obras complementarias.

Obligaciones administrativas, legales y financieras

1. Presentar dentro de los primeros CINCO (5) dias calendario del mes, informes parciales de
avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto
fisicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos,
ambiental, social y SST, ademas, se debe anexar el informe mensual certificando las
actividades ejecutadas y conciliadas con corte mes a mes para el pago respectivo.
Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecucién de las
obras, anexando un registro fotogréafico cuyas imagenes se obtengan desde el mismo punto
de referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se debera
utilizar una tecnologia que garantice alta definicidn, con resolucion minima de 1920 x 1080
pixeles, e incluya la fecha en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizara
utilizando el instrumento de seguimiento denominado curva “S”, el cual sera entregado por la
Entidad Estatal para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista.

2. Presentar, de acuerdo con las condiciones contenidas en la forma de pago y segun el
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procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los
documentos soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o
requisitos que establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberan ser aprobadas por
el interventor y debidamente suscrita por los intervinientes.

3. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta de inicio,
las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prérrogas o modificaciones, asi
como todos los demas documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los
documentos suscritos deberan considerar y anexar memorias descriptivas y de célculos
detallados, cuando a ello haya lugar y demas soportes requeridos, debidamente suscritos y
presentados en medio impreso y digital inalterable.

4. Realizar conjuntamente con el interventor, la liqguidacién del contrato de obra, allegando todos
los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Asi mismo,
y de manera previa a la liquidacién del contrato, se deberdn presentar las evidencias y
soportes debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo
definitivo, relacién de pagos, certificacién con los debidos soportes del pago de parafiscales
hasta el mes final de ejecucién de obra e interventoria, certificacion bancaria de cierre de
cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pélizas y
garantias actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo concepto en el componente
ambiental, especialmente y en caso de que aplique, lo concerniente a permisos y
compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se
indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones
para utilizacion y/o intervencién de predio, entre otros que sean requeridos.

5. Llevar registro fotografico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de
interés, asi como de los puntos criticos probleméticos, cifiéndose a lo estipulado en el Manual
de Identidad, Filosofia e Imagen visual de la Gobernacion de Antioquia y al Manual de Obra
de la Secretaria de Infraestructura Fisica.

6. Realizar exposicion o presentacion de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y
demas entidades que asi lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.

7. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demas entregables y
soportes que se produzcan seran de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y debera tener
el respectivo control de inventario en el momento de ser entregado.

8. Realizar la inscripcién en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del
Municipio en cuya jurisdiccion se ejecutaran las obras, una vez suscrito el contrato y previo
al inicio de la ejecucion.

9. Entregar para revision de la interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato
conforme a lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

10. Reportar oportunamente, en el SECOP ll, la informacién o documentacién que hace parte
del expediente del contrato, previa aprobacién del interventor y que, segun las guias,
manuales y parametros establecidos por Colombia Compra Eficiente, le sea aplicable.

11. Demostrar la causacién de los imprevistos durante la ejecuciéon de la obra, debidamente
acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidacion
del contrato, circunstancia que deberd estar avalada por el interventor. La Entidad hara los
descuentos por los imprevistos que no se causen.

12. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades
para certificar los informes de ejecucion.

13. Informar mensualmente a las personerias municipales de la jurisdiccion de la obra sobre los
pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en el
Municipio. Registrar en su contabilidad la ejecucién financiera del presente contrato, por
centro de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo sefialado
en el articulo 50 de la Ley 2195 de 2022.
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14. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal,
todos aquellos documentos relacionados con la ejecucién contractual, asi como actas y
demés, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demés plataformas dentro del término
legal.

15. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimientos a las normas de afiliacion
y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por la
entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de
2022) que le corresponda.

16. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecucion
del contrato.

17. El Contratista deberd cumplir con los lineamientos determinados para el anticipo del
patrimonio auténomo, conforme los documentos previos del proceso.

18. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecucion del
contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibicién
plastica de un solo uso), asi como las directrices y orientaciones brindadas por el
Departamento de Antioquia sobre la materia.

19. Garantizar la visibilidad de la vinculacién y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de
la disposicion de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicacion que se
produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo
los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del
Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, asi como cualquier informacion que se
vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberan contar con la
autorizacién del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Politica de
Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de
Comunicaciones del Departamento de Antioquia.

20. Las demas establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demas
Documentos del Proceso.

CLAUSULA 12. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna
respuesta.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el Contrato.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Entregar al contratista las especificaciones e insumos técnicos correspondientes, la Cartilla
de Obras de Drenaje del Departamento de Antioquia para la ejecucién de las obras objeto
del presente proceso y que reposan en la entidad y en el portal SECOP II.

Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecucion del contrato.

Prestar toda la colaboracion al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de
conformidad con los términos del contrato.

Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista.

Tener en cuenta, para el respectivo andlisis, las observaciones y recomendaciones que el
Contratista le formule en desarrollo de la ejecucion del objeto del contrato.

Exigir, a través del interventor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquiridos
por la Entidad se ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con
las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas
por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los
acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

Adelantar revisiones periédicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes
suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad
y oportunidad ofrecidas y sefialadas por la Entidad Estatal.

Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demas obligaciones a su
cargo.

Verificar, a través del interventor, que el contratista cumpla con los protocolos de
bioseguridad y planes de gestién ambiental, gestién social y SST respectivos.

Efectuar la liquidacion del contrato de conformidad con los términos pactados en el contrato
y en la ley.

Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relacién contractual
y se conserven, acorde a lo pactado y las particularidades del proyecto, las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras.

Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la ejecucion del
contrato de obra, verificados por el interventor. Asi mismo, debera hacer los descuentos
respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la
liquidacion del contrato, segun defina la Entidad Estatal.

La Entidad entregara los materiales (Cemento Hidraulico y Cal Viva) al Contratista, para la
ejecucion de las actividades de estabilizacion, conforme la demanda ajustada a la férmula
de trabajo y al cronograma de avance de obra presentado por el Contratista.

La Entidad hara entregas parciales de los materiales (Cemento Hidraulico y Cal Viva),
necesarios para los trabajos de estabilizacion, esto de acuerdo con la solicitud realizada por
el contratista y aprobada por la Interventoria. Dicha entrega parcial de materiales del
Departamento estara sujeta a la autorizacion previa y escrita por parte de la Interventoria y
por la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia. Esto se hara
mediante el formato establecido para tal fin, en el cual se detallaran las cantidades de cada
uno de los materiales, lugar, fecha y hora de entrega.

Los materiales seran entregados en la cabecera municipal mas cercana a la intervencion o
en el almacén de obra del contratista (conforme la solicitud de materiales que realice el
contratista), siempre y cuando se garanticen las condiciones de accesibilidad y seguridad
para los vehiculos que los transportaran.

La Entidad hara entrega al Contratista, del Estudio de Transito como insumo técnico para
gue con los ensayos de laboratorio en campo (determinados en el Anexo Técnico), el
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Contratista determine la dosificacion y/o férmula de trabajo, dada por la relacién
Cemento/Cal en cada corredor a intervenir.

22. La Entidad realizara la respectiva revision y aprobacion en conjunto con la Interventoria, de
los ensayos de laboratorio entregados como insumo por el Contratista para determinar la
dosificacion o formula de trabajo para la relacion aplicable de Cemento y Cal en el corredor
a intervenir.

23. La Entidad remitird dentro de los primeros 10 dias de cada mes al contratista y a la
interventoria, el histérico de calidad y certificados correspondientes a los materiales
entregados al Contratista.

24. Previa solicitud del contratista, la Entidad podra realizar jornadas de capacitacién virtuales a
los diferentes que permitan fortalecer habilidades del primero en aspectos técnicos de los
Materiales Granulares Tratados con Cemento (MGTC) y Cal, ventajas, desempefio,
dosificacion de mezclas y proceso constructivo.

25. Previa solicitud del contratista, la Entidad podra disponer de un acompafiamiento técnico de
manera virtual, en cabeza de un profesional experto en disefio y construccion de
subestructura en Material Granular Tratado con Cemento y Cal.

26. Previa solicitud del contratista, la Entidad podra disponer de un acompafamiento técnico
eventual y focalizado para los comités de obra que requieran del mismo, debido a dudas
técnicas relevantes. Este acompafiamiento a las necesidades y dudas de obra, sera
preferentemente virtual, no obstante, de acuerdo con la relevancia de las necesidades o
dudas podra, eventualmente, ser presencial virtual y en determinadas ocasiones presencial,
siempre que resulte indispensable.

27. Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

CLAUSULA 14. RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 15. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 16. MULTAS

a. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el DIEZ POR CIENTO (10%) de mano de obra
no calificada de la regién durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion
general N° 1 del contratista, causara multas equivalentes a UN (1) SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres
durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara
multas equivalentes al UNO POR CIENTO (1%) del valor total del contrato.

b. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el CINCO POR CIENTO (5%) de la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del
presente contrato, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La
imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace
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imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse
debidamente a la Entidad Estatal.

c. Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
gue estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato.

d. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla,
se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalizacion del
contrato, constituir a tiempo la garantia Unica de cumplimiento y de Responsabilidad Civil
Extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados y entrega de éstos y los demas
documentos necesarios para el inicio del contrato, el UNO POR CIENTO (1%) del valor total del
contrato, por cada dia de mora.

2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/oen
plazo, la garantia Unica de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en
cualquiera de sus riesgos amparados, o actualizar dichas garantias en cualquier otro eventoque
lo amerite, el UNO POR CIENTO (1%) del valor del contrato.

3. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los
trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, el cero punto uno por ciento (0.1%) del valortotal
del contrato por cada dia de mora, sin superar el TRES POR CIENTO (3%) del valor total del
mismo.

4. Por suspensién temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al Contratista,
el CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) del valor total del contrato por cada dia de mora,
sin superar el TRES POR CIENTO (3%) del valor total del mismo.

5. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las érdenes de la
Interventoria para que se corrijan defectos observados en la obra, el CERO PUNTO CERO
CINCO POR CIENTO (0.05%) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por
escrito por parte del Interventor, sin superar el DOS POR CIENTO (2%) del valor total del mismo.
Esta multa no atenla las demas atribuciones del Departamento de Antioquia, establecidas en la
Ley.

6. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las érdenes de la
Interventoria para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevencion de
accidentes, el CERO PUNTO CERO CINCO POR CIENTO (0.05%) del valor total del contrato,
por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del
valor total del mismo. Esta multa no atenla las demas atribuciones del Departamento de
Antioquia, establecidas en la Ley.

Cuando se presente un atraso mayor del VEINTE POR CIENTO (20%) en cualquiera de los
grupos de obra, segln el programa de trabajo e inversiones presentado por el Contratista y
aprobado por la Interventoria, el DOS POR CIENTO (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar,
sin superar el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al
Contratista de la obligacion de ejecutar la obra hasta su terminacion a satisfaccién del
Departamento.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Residente
o0 demas personal requerido en la obra, o por remplazarlos sin previa autorizacién de la
Interventoria, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por
ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin superar el DOS POR CIENTO (2%) del valor total
del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligacion.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar
oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, porcada
dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%)
del valor total del contrato, sin superar el DOS POR CIENTO (2%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento injustificado de la obligacién de instalar y mantener la sefializacién
preventiva durante la ejecucién de la obra, por cada dia de mora en el cumplimiento de este
requisito, el CERO PUNTO CERO UNO POR CIENTO (0.01%) del valor total del contrato, sin
superar elCINCO POR CIENTO (5%) del valor total del mismo.

Por cambios en las especificaciones, sin previa autorizacion del Departamento de Antioquia,el
DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la
obligacidn de realizar la obra segun lo estipulado en el contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibicion de
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoria, o el no retiro
oportuno de la obra, el CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) del valor total del contrato, sin
superar el DOS POR CIENTO (2%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento sistemético y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e
higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, el CERO PUNTO CERO UNO POR CIENTO (0.01%) del valor
total del contrato, sin superar el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del mismo.

Por mal uso del anticipo, el UNO POR CIENTO (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las demas
sanciones a las que haya lugar.

Por cada dia de retraso en la entrega de las obras, el CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%)
del valor total del contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto,
segun las disposiciones vigentes, el CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0.3%) del valor total
del contrato. En este caso, el Departamento entendera que el Contratista no tiene voluntad para
la liquidacién de mutuo acuerdo y procedera a la liquidacién unilateral.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la informacion
y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el CERO PUNTO TRES POR
CIENTO (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el DOS POR CIENTO (2%) del valor total
del mismo.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el CERO PUNTO
UNO POR CIENTO (0.1%) del valor total del contrato.

Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con
base en los salarios presentados en la propuesta, el CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%)
del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento,
sin perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio del Trabajo.

Por el incumplimiento en la puesta a disposicion de maquinaria de obra y equipos, conforme a
lo ofertado como criterio de calidad, para ejercer las actividades de la obra, multa del CERO
PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) del valor total del contrato por cada semana de retraso sin
superar el DOS POR CIENTO (2%) del valor total del mismo.

Por el Incumplimiento en la implementacion de medidas de manejo ambiental, multa del CERO
PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) por cada dia de no implementacion de las medidas, sin
superarel DOS POR CIENTO (2%) del valor total del mismo.

Se causara multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor total del contrato, por cada
dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique
la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas
o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

Se impondré una multa equivalente a 10 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del
contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior] de personal colombiano, causara multas equivalentes a SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa
por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
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cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
total del contrato. No obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El
valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su
defecto, se haréa efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Paréagrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19. GARANTIAS
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18.1.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
’Qsegl_"?df” Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Equivalente al
contrato y el pago de las multas y | del contrato. VEINTITRES POR
la clausula penal pecuniaria que se CIENTO (23%) del
le impongan valor total del contrato
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion | Equivalente al CIEN
inversion del anticipo del contrato o hasta | POR CIENTO (23%)
la amortizacién del | del monto que EL
anticipo CONTRATISTA reciba
en dinero o en especie
para la ejecucion del
Amparos,
vigencia y - . contrato.
valores Pag_o de salarios, prestaciones | Plazo del c:ontratp y | Equivalente al
asegurados _somales_ _ legales e | TRES (3) afios mas. | XXXXXXX POR
indemnizaciones laborales del CIENTO (%) del valor
personal que el Contratista haya total del contrato.
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | CINCO (5) afios | Equivalente al
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | VEINTITRES POR
satisfaccion la fecha de | CIENTO (23%) del
suscripcion del Acta | valor del contrato.
de Recibo Definitivo
a satisfaccion de las
obras por parte de la
Entidad
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
T integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o
omador - ; - . . ; o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.
Informacion Numero y afio del contrato
necesaria dentro Objeto del contrato
de la poliza Firma del representante legal del Contratista
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e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5)
afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los TREINTA (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 y el
Asegurados :
Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio

Tomador respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién
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temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificada con NIT
890.900.286-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

e Objeto del contrato

Beneficiarios

Informacién : .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a DOS MIL (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
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vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El contrato seréa objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato serd en los términos y plazos previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigird al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de SEIS (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica
para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el Articulo 11
de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el interventor debera verificar el cumplimiento de esta
obligacién y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliaciéon
de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacién de la vigencia
de la garantia también debera asumirlos el contratista.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
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se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Tamesis,
ubicado en el Departamento de Antioquia, y el domicilio contractual es la ciudad de Medellin.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

agrwONE

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia
se firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha
de suscripcion]

Por la Entidad, Por el Contratista,
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