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CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-003-2025

OBJETO: ADECUACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO A LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS LOTES 1 Y I, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - LOTE II.

CONTRATISTA: CONSORCIO ESNAQUI T&E
NIT: 901.991.350-2

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, identificada con cédula de ciudadania
No. 55.221.166, en calidad de gerente y representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A,, identificada con NIT
800.091.140-4, en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, NELSON RAFAEL PABA
SOLANO, identificado con cédula de ciudadania No. 1.020.732.551, en calidad de representante del
CONSORCIO ESNAQUI T&E, identificado con NIT 901.991.350-2, estructura plural integrada por:
ESCENARIOS DEPORTIVOS S.A.S., identificada con NIT 900.470.679-0, con 50% de participacion
y TCONSTRUYE INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 901.472.773-8, con 50% de participacion,
en adelante el "Contratista”, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante la Resolucion EDU-25-0125 del 25 de julio de 2025 la Entidad abrid el
Proceso de Contratacion Seleccion Abierta No. SA-02-2025.

1. Que por medio de la comunicacion de adjudicacion de fecha diecinueve (19) de septiembre
de 2025, la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
segun la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es la ADECUACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO A LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS LOTES | Y I, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - LOTE Il

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato (CAMBIO DEL MADERAMEN DE LA
SUPERFICIE DE COMPETENCIA DEL COLISEQO ELIAS CHEGWIN) de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacién Seleccion Abierta SA-02-2025, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
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independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion vy
aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Hacen parte del contrato todas las especificaciones técnicas y anexos técnicos publicados con los
pliegos de condicione y todos los documentos del proceso

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera hasta el TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE
DE 2025, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previsios en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($992.709.600,00), equivalentes a 697,37
SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato (2025), suma que incluye AlU y todos los impuestos
y contribuciones que se generen con ocasién de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma

es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para este contrato la Entidad no entregara al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado
CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Niimero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado
Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal ~ Disponibilidad Presupuestal

2025-000000920 04 de junio de 2025 $2.402.708.100

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Contratista el valor del contrato mediante la presentacién de actas parciales de
cobro de acuerdo con la ejecucion de las actividades en el periodo correspondiente, refrendadas por
el Contratista y avaladas por el Interventor y el Supervisor, anexando los soportes requeridos.

Cada pago debera estar precedido de la factura y/o cuenta de cobro acompanado del informe de
gestion recibido a satisfaccién expedido por el supervisor del contrato, el cual debe incluir un informe
tecnico, que contenga: Evidencia fotografica de las actividades realizadas, bitacoras operativas con
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el detalle de las acciones realizadas firmadas por el profesional responsable de la supervisién
técnica, relacién detallada de los materiales e insumos utilizados, con sus respectivas
especificaciones técnicas.

Sera obligacién del Contratista presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358
de 2020, en concordancia con la Resolucién 0042 de 2020 y demés normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

Adicionalmente, debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuenira al dia con los
pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATISTA.

EDUBAR S.A. pagara al contratista, segun la LEY 2024 DE 2020, ARTICULO 12, dentro de un plazo
maximo de sesenta (60) dias calendario siguientes, a la aceptacion de la factura.

En todo caso, cada pago estard sujeto al PAC y/o las respectivas transferencias realizadas a
EDUBAR S.A, por parte del Distrito de Barranquilla.

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentacion de
la dltima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente
firmada por los participantes.

En ningtin caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato.
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las
establecidas en los anexos técnicos y todos los documentos del proceso vigente durante la jecucion
del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje
no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio
de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas
propias de la regién, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra
no calificada de la regién, seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucién del contrato.
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2. Destinar a la ejecucién del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio

de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracidén o
reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional: victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de
esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
s0 pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificaré que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredita la
condicion de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato y la forma en
la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacidn
debera probarse ante el Interventor dentro de los 15 dias habiles siguientes contados a partir
del acta de inicio del proyecto

Para la acreditacion de la condiciéon de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatard en las bases de datos del
Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y
la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial protecciéon constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones

definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el

Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtn

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de

conformidad con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento de todos los factores de ponderacion ofertados durante la fase de

seleccién en los plazos acordados con la Entidad.
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9.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia palitica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacién o liquidacion del Contratista o de alguno
de sus integrantes.

En caso de que corresponda, acreditar el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Se deben cumplir con todas las obligaciones establecidas en el estudio previo, pliego de condiciones y
anexos técnicos.

Ademés de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, el Contratista se
compromete a:

1) Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas establecidas en el documento Anexo
Técnico, el cual hace parte de los Documentos del Proceso. El contratista debera acreditar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas sefialadas en los numerales 6.1.1 Especificaciones
técnicas de materiales y 6.1.2 Pruebas y ensayos, lo cual debera ser aprobado por el interventor y
el supervisor del contrato, previo al inicio de la ejecucion de las actividades.
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2) Conformar como minimo los frentes de trabajo sefialados en los documentos técnicos anexos al
proyecto.

3) Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica necesaria
para el inicio de las obras.

4) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control durante
la etapa de ejecucidén contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacién o
inadecuada ejecucion de la obra.

5) Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad y la estabilidad de la obra y el pago
de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, asi como la garantia de responsabilidad civil
extracontractual en los términos que establece la ley.

6) Instalar vallas informativas sobre el proyecto.

7) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de sefializacién y movimiento
de maquinaria pesada.

8) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion
del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podra
apartarse de ellos sin la previa autorizacion escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo
del Interventor, en caso contrario perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de
cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten
de la modificacion de las especificaciones.

9) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud y ARL). Debe adjuntar
Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la
empresa cumplié con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales.

10) Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitara la
Interventoria y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.

11) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su ejecucion y los costos
seran descontados del Acta de Recibo de Obras.

12) Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la
Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de
la Comunidad.

13) Asistir a las auditorias visibles disefiadas y citadas por la Entidad y la comunidad.

14) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de
traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la
gjecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentacion de los
planes de manejo de trafico ante las instancias responsables de la expedicion de estos permisos, en
los casos en los que haya cierres de vias para la ejecucién de sus trabajos, con el objetivo de que
dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes.

15) Seializar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La sefializacion
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debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de
manejo de trafico mencionados (sefializacion de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por
instancia responsable.

16) Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional del Distrito
de Barranquilla, EDUBAR S.A. y la del contratista.

17) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras,
de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucién del contrato.

18) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al
contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar
dentro de la obra, tal como lo exige el Anexo Técnico.

19) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

20) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la
gjecucion.

21) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
22) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. -
23) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente.

24) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el
Supervisor del contrato.

235) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ello de conformidad con lo
estipulado en el Articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

26) Dar cumplimiento a la normativa del Sistema General de Regalias mencionada en la Ley 2056
de 2020 y sus decretos reglamentarios vigentes.

27) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
interventor o Supervisor de las Obras.

28) Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras.
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de calculo, resultado de las
pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotografico, copia de la bitacora
y esquemas de ubicacion, ademas de otros informes que solicite la Entidad.

29) Presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tréfico (PMT), previo al
inicio de actividades.

29.1) En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos
constructivos sera de exclusivo costo y riesgo del Contratista. Por lo tanto, el Contratista por su cuenta
y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion y obtencién de los Permisos y Concesiones, etc.,
necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales, entre otras, explotacién de fuentes de
materiales, disposicion de material sobrante de las excavaciones, explotacion de zonas de préstamo
y de disposicion de materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua, bien sea superficial o
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subterrénea, ocupacion temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc., en el caso que se generen
estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al
desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno
natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan. Debera revisar y ajustar los
Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y
entregar previo al inicio de actividades, un cronograma de implementacién del PMA para que sea
aprobado por la Interventoria y la supervision, a través de la Entidad. Cualquier cambio o ajuste en
el alcance del PMA deberé ser revisado y aprobado por la Interventoria y la supervision, a través de
la Entidad. El Contratista debera presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos
solidos, el Certificado de Disposicién de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD), expedido
por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente.

29.2) En lo atinente al PMT, se debe presentar ante la supervision, a través de la Entidad, para la
aprobacién, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vias por obras ante la Secretaria
de Transito del Distrito de Barranquilla, con todos los requisitos solicitados por esta Secretaria en su
manual de tramites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres viales debera tener su
debido permiso de cierre de vias por obras.

30) Presentar dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio, el recibido
del Plan de Gestion Social. El propésito principal de este componente en la etapa de construccion
es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconémicos y
culturales, entre otros, que puede ocasionar la construccion del proyecto objeto del presente proceso,
asi como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacion ubicados en
el area de influencia social. El Contratista debera elaborar una propuesta metodoldgica que permita
la consecucion de los objetivos propuestos, para lo cual atendera a los siguientes lineamientos: a)
El diagnéstico social podra limitarse a la caracterizacién basica del entorno inmediato y actores
vinculados al uso del escenario. b) Las estrategias de intervencién podran concentrarse en
mecanismos de informacién, socializacion, atencién de quejas y coordinacién con la supervision. c)
Los productos derivados del componente social podran presentarse en formatos simplificados, sin
afectar el cumplimiento de la obligacion. d) No se requerira la incorporacion de indicadores complejos
ni de metodologias especializadas, salvo que la supervision lo considere pertinente por condiciones
especificas del entorno.

31) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Trafico y Plan de Gestién Social
aprobados por la Interventoria y la entidad competente.

32) Presentar la siguiente informacion detallada antes del inicio de los trabajos: Analisis de precios
unitarios de cada item contenido en el presupuesto y cronograma de ejecucidn de los trabajos a
realizar. Asi mismo debera presentar la siguiente informacién detallada al momento de suscribir el
contrato:

32.1) ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El Contratista debera incluir en la organizacion de los
trabajos, como minimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo
requeridos. 2. Lineas de Mando y coordinacion. 3. Niveles de Decisién. 4. Niumero de profesionales
y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucién de los trabagjos. 5.
Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido. b) Metodologia para la ejecucién de
actividades objeto del contrato. Se debera presentar una descripcién detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades
del proyecto. La metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos
organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacién con el interventor,
procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la
estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollaran los
trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad
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industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organizacién y Control:
Describe la forma como el proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el

objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos
para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion,
fabricacién, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y distribucién. 4. Mantenimiento y
control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. ¢) Cronograma de los trabajos: se
debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes
de trabajo: se realizara el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el
organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de
los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para
cada una de las actividades. - Ruta critica para los subprogramas y el programa general.

32.2) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EI proponente elegido

debera proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se debera incluir
en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes componentes:
1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4.
Responsabilidades de la Direccién 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7.
Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y
Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacién con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15.
Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y desarrollo 17. Compras 18.
Produccidn y prestacion del Servicio 19. ldentificacion y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21.
Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicion 23. Auditoria.

33) Tener en obra una comisién topografica completa permanente durante la duracién del proyecto.

34) Antes del inicio de las obras, el Contratista debera entregar al interventor y/o supervisor una
copia de la evaluacion de impacto ambiental y social, y del plan de gestién ambiental y social, y en
caso de requerirlo la Entidad, un plan de gestién de la construccién.

35) El Contratista debera cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos
correspondientes. Este debera cumplir con el sistema de gestion ambiental y social desarrollado de
acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001.

36) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, la Entidad podra requerir al
Contratista para que éste proporcione un plan de accién correctivo medio ambiental y social una sola
vez o periddicamente.

37) El Contratista debera garantizar a la Entidad el cumplimiento de las normas de planeacion,
licencias, retiros, permisos y en general, velar porque en ningln caso se adelante la obra sin el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y
ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias sera asumido por el Contratista. Los soportes
de tales permisos o licencias deberan entregarse a la Entidad.

38) El Contratista debera dar estricto cumplimiento de las normas de construccion referidas en la
materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento
colombiano de construccién sismo resistente (Norma NSR- 10), las normas INVIAS para pavimentos,
la normatividad vigente en materia ambiental, el Reglamento Técnico de agua potable y saneamiento
basico (RAS-2000), las normas de disefio y construccién aplicables, Norma NTC 2010, Manual de
sefalizacion vial (dispositivos para la regulacién del transito en calles, carreteras y ciclorutas de
Colombia), del Ministerio del Transporte, las especificaciones generales y particulares de disefio y
construccion.

39) El Contratista en los frentes de trabajo debera contar con todos los equipos e insumos de
seguridad.
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40) Entregay recibo de la obra: 1. El Contratista informara con minimo ocho (8) dias de anticipacion
la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras; la Entidad, en coordinacion con el
interventor y el operador que se encargara del servicio, designaran una comisién que daré la
aprobacidn o hara las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfaccion de
dicha comision. Asi mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean
necesarias segln el tipo de obra. A méas tardar el ultimo dia del plazo, el Contratista debera tener
debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a la Entidad por conducto de la
interventoria y los operadores; si no las tuviere terminadas, el recibo solo se hara cuando se hayan
ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas. Las entregas parciales de la obra no
implican el recibo definitivo de esta parte, ni mucho menos el de toda la obra. Asi mismo, es requisito
para el recibo de la obra a satisfaccién tener el sitio de ésta totalmente limpia de basuras y
escombros. Al momento de entregar las obras, los contratantes suscribiran un acta de finiquito, y
posteriormente un acta de liquidacion, donde las partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de
responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan
resultar; se excluyen las reclamaciones a que, por vicios de construccién, tiene derecho la Entidad,
de acuerdo con los numerales 3o. y 40. del articulo 2060 del Cédigo Civil Colombiano y sus normas
concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica. Consiste en la verificacién efectuada por el Interventor,
previa certificacion del responsable de la obra, que la obra se ajusta a los disefios e informacién
contemplada en ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva por parte de la Entidad: Con el agotamiento de
los recibos anteriores, el Contratista hara entrega a la Entidad de la obra definitiva una vez que los
operadores que seran los responsables del servicio brinden el respectivo visto bueno, con el lleno
de los requisitos legales para el efecto. El Contratista se obliga a designar un profesional del area de
la construccién, quien de manera articulada se encargard de adelantar todas las acciones
relacionadas con el recibo de las obras, en los términos sefialados en el presente numeral. Lo anterior,
sin perjuicio del cumplimiento de los procedimientos, permisos y aprobaciones que se deban obtener,
segun la particularidad de la obra publica. 4. Dicha entrega se acompariara de los documentos del
proyecto y los soportes escritos que lo respalden; la informacién planimétrica que se derive del
proyecto en todas las fases y procesos del desarrollo, en general, debera entregar los informes de
acuerdo con los objetivos esperados. 5. Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de
ser utilizada y los intereses de la Entidad lo requieran, tomara posesion y hara uso de dicha obra o
parte de ella. El uso de la obra o parte de ella no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones
a su cargo, ni implicara la renuncia de la Entidad a ninguno de sus derechos. Sin embargo, la Entidad
no podra exigir responsabilidad del Contratista por los dafios o deterioros que le sean imputables a
la Entidad, por la toma de posesion total o parcial de la obra, antes de la entrega definitiva. La Entidad
se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen
las obligaciones contraidas por el Contratista, ni la Entidad renuncie a cualquiera de sus derechos.
PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE RESPONSABILIDADES. El Contratista, al asumir la
ejecucioén de este proyecto y de acuerdo con el alcance pactado mediante la celebracién del contrato
de obra, asume la responsabilidad de su resultado, por lo que, ante la existencia de un
incumplimiento, respondera con sus propios recursos y medios por los costos de las acciones que
sean necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el dafio. El Contratista sera responsable en
los términos de los articulos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores, omisiones y en
general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del objeto del presente contrato,
respondiendo hasta por culpa leve, en los términos del articulo 2155 del Cdédigo Civil; ademas, la
Entidad exigira que hasta el recibo definitivo de la obra, tanto el Contratista, como la aseguradora,
respondan por las fallas que se adviertan en la construccién, de conformidad con lo dispuesto en el
Caddigo Civil y el Cédigo de Comercio.

41) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, el Contratista debera vincular durante
la ejecucion del contrato a personas victimas del conflicto armado o desplazados de la violencia,
personas en condicién de discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas pertenecientes a
grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, en una cantidad minima del cinco por ciento (5%) de la némina requerida para la
ejecucion de las actividades contractuales.
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42) Para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecucion de la obra, el Contratista
debera vincular a minimo cinco (5) mujeres que hagan parte o estén inscritas en el Centro de
Oportunidades o en cualquier dependencia publica de equidad de género del nivel departamental o
municipal.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

2. Recibir la informacién que sea de resorte de la Entidad y sea necesaria para la ejecucion del
proyecto.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccidn que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar a la Entidad, con ocasién de |a violacién o el incumplimiento de
las obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga @ mantener indemne a la
Entidad de cualquier dafo o perjuicio originado por reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra
indemne a la Entidad por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar el porcentaje minimo definido en el numeral 1 de la Clausula 9
del presente contrato, de mano de obra no calificada de la regién, causara multas equivalentes a 0.5
% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo
de vinculacion de mujeres durante la ejecuciéon del contrato, de conformidad con la misma
obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula
9 del presente contrato, de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de
siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegraciéon o reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a
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5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos
casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables
al Contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad.

3. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el porcentaje definido
en el numeral 4.4.1 del documento base, que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano, causara multas equivalentes a 5 SMMLV
por cada dia de incumplimiento.

4. Se causaran multas equivalentes a 0.5 % del contrato por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco
por ciento (5 %) del valor del contrato.

5. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5 %
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar),
corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula de
garantias de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1
% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

7. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

8. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion
del Contrato después de levantada la suspension del Contrato.

9. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

10. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

11. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

12. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion.

13. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, se
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.

14. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
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parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos diarios
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
gue se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas gue se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato a titulo de tasacion
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
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Paragrafo 3. Esta indemnizacion se aplicara en caso de declararse la caducidad del Contrato.

Sin excepcidn de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deduccién de
la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicidn de la pena.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia (nica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requeriré la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ EDUBAR S.A, ideqtiﬁcada con eI_NlT_800.9.91 .140-4 y el Distrito Especial,
BERafIaTD Industrial y Portuario de Barranquilla, identificado con el NIT 890.102.018-1
L srige ge A dior ASed ddo
Gompients genors % asiata | biezoriet
multas y la clausula penal liguidacion del (10%) del valor del
- . Contrato contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios,
prestaciones sociales
Amparos legales e indemnizaciones | Plazo delcontrato | Cinco por ciento
vigencia ' y Iabora!es del persona_l_que el |y t’res (3) afios (5%) del valor del
valoies C(Iarltratlltsta_ haya.de ;Jtmzar zlan mas. contrato
el territorio nacional para la
asegurados ejecucion del contrato °
Cinco (5) afios
contados a partir
Estabilidad y calidad de las | delafechaenla Cinco por ciento
obras ejecutadas entregadas | cual la Entidad (5%) del valor del
a satisfaccién Estatal recibe a contrato
satisfaccion la
obra.
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Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia tendra que ser otorgada por todos sus
integrantes, para lo cual se deberan relacionar con su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.
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e Numeroy afio del Contrato
s  Objeto del Contrato

Informacion . .
hecasaria dartio | * Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prérroga, segtn el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos gue se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de 5 afios de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14.
del Decreto 1082 de 2015, contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccién de la obra, sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de |a obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad hara efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica - Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
EDUBAR S.A., identificada con el NIT 800.091.140-4 y el Distrito Especial,
Asegurados Industrial y Portuario de Barranquilla, identificado con el NIT 890.102.018-1

¢ Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
Tomador o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva,
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y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

» Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unidn
Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberd
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Veinte por ciento (20%) del valor del contrato

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados, EDUBAR S.A., identificada con el NIT 800.091.140-4y e
Beneficiarios Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, identificado con el

NIT 890.102.018-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El
Amparos seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

 Numero y afio del Contrato
Informacién ° O.bjeto del Contrato -
necesariadentro | ¢ Firma del representante legal del Contratista
de la péliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida, sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la perdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccién y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirird relacién alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Caodigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término de 4
meses, previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las
partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la
liguidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para |a suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.
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CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en Barranquilla y el domicilio
contractual es Barranquilla.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

Proyectd: Emesto Apello
Reviso: Jaime Villa Ry.

Aprabd: Lania Lopesterra .—[ IF

el
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