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INFORMACION GENERAL

Objeto del contrato: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DEL
PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA 4.0 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Modalidad y causal de contratacion: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA — OBRA PUBLICA.

ANALISIS DEL SECTOR

En atencion al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, El Municipio de Rionegro en la
etapa de planeacion de los procesos de contratacion, presenta el analisis del sector relativo al
objeto del Proceso que se pretende desarrollar desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo.

La informacion para el presente documento sera extraida de procesos anteriores relacionados
con el objeto de este estudio, estudios y analisis de la entidad, la informacién del DANE y la
informacion financiera de la Superintendencia de Sociedades.

Este estudio contiene la siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES:

La administracion municipal desde el plan de desarrollo “RIONEGRO CIUDAD DEL
BIENESTAR” 2024-2027, en su linea estratégica Educacion, cultura y deporte para el bienestar,
componente educacién viene formulando por parte de la Subsecretaria de Infraestructura
Educativa en cabeza de la Secretaria de Educacién del municipio de Rionegro, el proyecto de la
Ciudadela Educativa, el cual propone el desarrollo de una infraestructura nueva para las
instituciones educativas Normal Superior de Maria y José Maria Cérdoba, el cual se desarrolla
en 4 etapas, 2 para la Institucion Normal Superior de Maria y 2 para la institucion José Maria
Cérdoba.

Teniendo en cuenta lo anterior se pretende iniciar la ejecucion de dicho proyecto, en una
primera parte la cual corresponde a la infraestructura de la Institucion Educativa Normal
Superior de Maria, para este contrato se plantea solo la construccion e interventoria del
Proyecto Ciudadela educativa 4.0 Etapa 1, la cual contempla nuevas aulas de clase, aulas

especiales, aulas de informatica, terrazas de estudio, entre otros espacios. §\
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1.1. ECONOMICO:
1.1.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO NACIONAL Y LOCAL

El sector de la construccion tiene una importancia esencial en la economia actual de cualquier
pais; en cierto modo es uno de los principales motores de la actividad productiva y econémica
en general. La importancia del sector se basa fundamentaimente en el efecto multiplicador
significativo sobre el resto de las actividades productivas, mas aln si se tiene en cuenta la
importancia que tiene dentro del gasto en inversion total de la economia.

La importancia e impacto de un sector en la economia de un pais esta dado por la participacion
en las cifras econdmicas tal como participacion en el Producto Interno Bruto, la Generacion de
empleos, Dinamizacion de la economia a través de la contribucion del flujo de dinero entre
otras, de esta forma se analizara el papel de la construccion en la economia colombiana.

Inicialmente, teniendo en cuenta la magnitud y el crecimiento del sector en los Ultimos afios ha
creado una estructura en agremiaciones, institutos, entidades gubernamentales que impulsa,
regulan, miden y controla su actividad constructora.

1.1.2.EL SECTOR ECONOMICO OBJETO DE ESTUDIO
La actividad econémica en general esta dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una parte

de la actividad econémica con elementos de caracteristicas comunes, que guardan unicidad y se
distinguen de otras agrupaciones; cuya division se hace conforme los procesos de produccion que

acontecen al interior de cada uno de ellos. (Banco de la republica-cultural, s f.)

Desde la teoria econémica clasica se establece que son tres los sectores de la economia, a saber:

Sector Descripcién

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningun proceso de
Sector primario o | transformacion. Dentro de este sector se encuentran Ia
agropecuario agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se
incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de
petréleo, las cuales se consideran parte del sector industrial

Comprende todas las actividades econémicas de un pais
relacionadas con la transformacién industrial de los alimentos v
) otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como
Sector secundario O | base para la fabricacién de nuevos productos. Se divide en dos
industrial sub-sectores: industrial extractivo (extraccién minera y de
petréleo) e industrial de transformacion (envasado de legumbres
y frutas, embotellado de refrescos, fabricacién de abonos vy
fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos,

etc.)
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Sector
servicios

terciario o de

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancial
en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la
economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros,
las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios
profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que |0s
dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se
considera no productivo, puesto que no produce bienes|
tangibles, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso
nacional y del producto nacional.

Cuadro 1. Sectores de la economia

Asi,

desde la division segun la economia clasica, puede decirse que las actividades

constructivas de obras de infraestructura de transporte, de interventoria de las mismas, de
consultoria para estudios y disefios de obras de infraestructura de transporte y de interventoria
a estas: se encuentran enmarcadas en el sector terciario de la economia.

Sin embargo, también result
especialidades que permite una mayor comprensién del mercado, la cual introduce

siguientes sectores:

l{j
a comun una clasificacion de la actividad econémica basada e

los

Sector

Descripcién

Sector agropecuario

Corresponde al sector primario mencionado anteriormente

Sector industrial

Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente

Sector servicios

Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente

Sector
transporte

Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio
de transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

Sector comercio

Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio a
por mayor, minorista, centros comerciales, camaras de comercio,
plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan
con la actividad de comercio de diversos productos nacionales 9
importados.

Sector financiero

Incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y
cesantias, fiduciarias, etc.

Sector construccion

Incluye las empresas y organizaciones relacionadas
con la construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las
empresas productoras de materiales para la construcgion, etc.

Sector mineroy
energético

Reune todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y
energética de cualquier tipo (extraccion de carbén, esmeraldas, gas y
petroleo; empresas generadoras de energia, etc.)

Sector solidario

En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de
compensacion familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.

Sector de las
comunicaciones

Incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con los
medios de comunicacién como (telefonia fija y celular, periddicos,
editoriales, etc.)

Cuadro 2. Clasificacion de la actividad econémica por especialidades o sectores del

\
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Considerando el alcance del convenio interadministrativo a celebrar, las condiciones de los
bienes y servicios contenidos en los mismos y las alternativas disponibles para satisfacer las
necesidades de contratacién identificadas, se establece que el objeto de analisis se
circunscribe segun los coédigos UNSPSC (United Nations Standard Products and Services
Code), mejor conocidos en espariol como Codigos de Naciones Unidas, a saber:

Cuadro 3. Clasificacion UNSPSC

Clasificacion UNSPSC

Segmento

Familia

Clase

Producto

F

72

12

14

06

F: Servicios

72: Servicios de edificacion, construccién de instalaciones y mantenimiento
12: Servicios de construccion de edificaciones no resistentes
14: Servicios de construccién de edificios publicos especializados

06: Servicio de construccion de edificios de escuelas

1.1.3.  ANALISIS MACROECONOMICO

1.1.3.1. Producto %terno

bruto (PIB)

El Banco de la Republica define el PIB como: “El indicador mas utilizado para caracterizar el
estado de la economia en su conjunto y representa el resultado final de la actividad productiva
dentro de un pais. Esta medicién es importante porque ofrece informacion sobre el tamafio de
la economia y su desempefrio, y sirve para hacer comparaciones frente a otros paises.” (Banco

de la republica, s.f.)

El PIB mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, que son producidos

dentro del pais en un perio

Gréfico 1
Tasa de cl

do determinado.
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Tomado de:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica
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En el primer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7%
respecto al mismo periodo de 2024 (ver tabla 1). Las actividades economicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7
puntos porcentuales a la variacion anual).

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios: Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos
porcentuales a la variaciéon anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios: Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.

e Actividades financieras y de seguros crece 1,0%. '/
v

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacién; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 0,6%.

3\
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica

Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025°°

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original  efecto estacional y

Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
20251/ 20251/
2024 2024P"-1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 71 -0,2
Explotacion de minas y canteras -5,0 02
Industrias manufactureras 14 02
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado? 1,2 03
Construccion -35 -18
Comercio al por mayor y al por menor? 39 04
Informacién y comunicaciones 0,7 -1,0
Actividades financieras y de seguros 33 1,0
Actividades inmobiliarias 21 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.0 06
Administracién publica, defensa, educacién y salud® 35 06
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® 153 41
Valor agregado bruto 2,7 0,6

Fuente: DANE, PIB_T

Ppreliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

*Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

*Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

*Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

*Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales.

®Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio.

Tomado de:https://www.dane.gov.co/index.php/estad

informacion-tecnica

isticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
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Participacién del sector construccion en el PIB total

De acuerdo con el DANE, en su Boletin Técnico del 15 de mayo de 2025, en el primer
trimestre de 2025°, el valor agregado de la construccién decrece 3,5% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2024"". Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 2):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.
e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crece 3,8%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)

decrece 3,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacié)f{al y
calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 1,8%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

\

. Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.

. Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico
y de otras obras de ingenieria civil crece 0,2%.
. Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)

decrece 0,7%.

Tabla 2. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2025¢

Tasas de crecimiento (%)

Serie
original

Serie ajustada por
efecto estacional y

calendario

Actividad econdmica
Anual

Trimestral

2025%-1/ 20251/

2024”1 2024"-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -70 -34
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 38 02
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 37 07
obras de ingenieria civil® ' -
Construccion -3.5 -1.8

Fuente: DANE PIB.T

¥ preliminar

!Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015.

*Construccidn de carreteras y vias de ferrocartil, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria

civil,

*Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civit (Alguiler de
maquinaria y equipa de construccidn con operadores)

informacion-tecnica

Tomado de:https://www.dane‘gov.co/index4php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionaIes/cuentas-nacionaIes—trimestrales/pib-
w\
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1.1.3.3. Empleo que genera el sector de la construccion, tasa global de participacion,

ocupacién y desempleo.

Para el mes de marzo de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 9,6%, lo que
representé una disminucién de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024
(11,3%). La tasa global de participacion se ubicéd en 64,7%, mientras que en marzo de 2024 fue
63,9%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,5%, lo que representd un aumento de 1,8
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (56,7%).

Total nacional
Marzo (2024-2025)

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

B Marzo 2024 [N Marzo 2025

Tasa Global de Participacion

(TGP)

Fuente: DANE, GEIH

64,7

Tasa de Ocupacion

(T0)

Tasa de Desocupacion
(TD)

el total nacional, la tasa de desocupacion del trimestre enero - marzo 2025 fue 10,5%, lo que

Tomado de:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
E

representé una disminucién de 1,3 puntos porcentuales respecto al trimestre enero - marzo
2024 (11,9%). La tasa global de participacion se ubicé en 64,5%, lo que significé un aumento de
0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo del afio anterior (63,7%). Finalmente, la tasa
de ocupacién fue 57,7%, lo que representd un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al
trimestre enero - marzo 2024 (56,1%).

Grafico. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de

desocupacién (TD)
Total nacional

Enero — marzo (2017 — 2025)

N
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Fuente: DANE, GEIH.

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacién, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Tomado de: https://www.dane.qov.co/ﬁles/operaciones/GEIH/boI-GEIH-mar2025.pdf

Poblacion ocupada segun rama de actividad, mes marzo 2025

En el mes de marzo de 2025, el nimero de personas ocupadas en el total

%acional fue 23.702

miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién
ocupada fueron Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (1,7 puntos porcentuales);
Industrias manufactureras (1,0 puntos porcentuales) y Alojamiento y servicios de comida (0,7

puntos porcentuales).

Tabla. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacién ocupada

Poblacion ocupada

Agriculturs, garaderna, (a7a, 8§

Industrias manufaciureras

Rama de actividad

ivicultura y pesca

Alojamiento y senicios de comida

Transporie y almacenamients

Construccion

Comercic y reparacion de vehicdos

Actividades artisticas, entreterimiento, recreacion y 0ras actividades de senvicios

Infarmacion y comunicaciones

Actividades inmobilianias

Suministro de electricidad, gas, agua y gestion ge desechos™

Actividadies profesionales, cientificas, técricas y servicios adminstrativos

Actividades financieras y de segoros

Administracion piblica y defensa, educacion y atencion de fa salud humana

2839

segun rama de actividad Total nacional enero (2024-2025)

Total nacional

15t 28 10
13 153 02
15 132 b
70 125 08
6 . M 4
B4 100 04
17 % a3
14 43 02
25 i
75 -43 -2
e e
n2 ~153 &7

W\
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Fuente: DANE, GEIH.

p.p.: puntos porcentuales.

ASuministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” incluye la rama de Explotacion de minas y canteras.

Nota: por aproximacion de decimales y la no inclusion de la categoria "No informa’, la suma de las poblaciones,
distribuciones y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacion del anexo estadistico.

Nota: poblaciones en miles.

Nota: las ramas de actividad econdmica estan definidas con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme -ClIU
Rev. 4 AC. (2022).

Tomado de: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/GEIH/bol-GEIH-mar2025.pdf

Segun el DANE, en marzo de 2025, la tasa de desocupacion en el total de las 23 ciudades y
areas metropolitanas fue 9,3%, lo que representé una disminucién de 1,4 puntos porcentuales
respecto al mismo mes de 2024 (10,8%). La tasa global de participacion se ubico en 67,4% vy la
tasa de ocupacion en 61,1%, mientras que en marzo de 2024 estas tasas fueron 67,1% vy
59,9%, respectivamente.

1.1.3.4. Indice de precios al consumidor (IPC)

Segun el DANE: “Es una medida del cambio (variacién), en el precio de bienes y servicios
representativos del consumo de los hogares del pais conocido como canasta. Esta canasta se
define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares —ENPH-, que el DANE
rqliza cada 10 afios. La ultima se realizé entre julio de 2016 y julio de 2017.” (DANE, s.f.)

En el mes de abril de 2025, el IPC registré una variacion de 0,66% en comparaciéon con marzo
de 2025, dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,66%): Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (1,10%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,74%). Por debajo se ubicaron: Restaurantes y hoteles (0,63%), Bienes y servicios diversos
(0,61%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,53%),
Transporte (0,49%), Recreacién y cultura (0,45%), Prendas de vestir y calzado (0,40%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,38%), Salud (0,38%), Educacion (0,03%) y por ultimo,
Informacién y comunicacion (-0,19%).

Cuadro. Variacién y contribucion mensual
Segun divisiones de gasto
Abril 2024 — 2025

R
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2024 2025
< Contribucon Punios Contribucitn Puntos
% Vi on {3 Variscidn (%
Owisiones de Gasto Peso (%) ariacion (%) Porcentuales %) Forpentusies
Alimenios y bebudas no alcohilicas 1505 1.16 022 1.10 021
Alnjamento, sgua. electnickiad, gas y otros combustiblies 33,12 0.93 029 074 023
TOTAL 100,00 0.59 0.59 068 086
Restaurantes y hoteles 843 028 0.03 0.83 007
BRenes y servicks diversos 535 048 0.03 a6t 005
lhmebles. articulos para el hogar y para la conservacidn ordinaria det 419 0.43 002 0.53 002
ogar

Transporte 1283 0.10 001 0,48 007
Recreackn y culbura 379 -0.28 0.0 0.45 001
Frendas de vestr y calzaso 388 0.06 000 0.40 001
Bebidas sicohdlcas y tabaco 1,70 043 0.01 0,38 DOt
Saud 1.71 0.36 0.01 0,38 0.0t
Educacikn 441 ~0.07 0.00 003 000
Informacin y comunicacion 433 0,10 0,00 -0,19 0.00

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.
Tomado de: https://www.dane.qov.co/ﬂles/operaciones/lPC/abr2025/boI-IPC-abr2025.Ddf

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,66%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,57 puntos porcentuales a la
variacion total. '

Variacion y contribucion afio corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del afio, (enero - abril), cuatro divisiones de bienes y servicios se ubicaron por
encima del promedio nacional (3,30%): Educacion (5,68%), Transporte (4,25%), Alimentos y
bebidas no alcoholicas (4,25%) y por ultimo, Restaurantes y hoteles (3,98%). El resto de las
divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Salud (3,00%), Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles (2,88%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (2,59%), Bienes y servicios
diversos (2,33%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(2,32%), Recreacién y cultura (1,39%), Prendas de vestir y calzado (0,97%) y por ultimo,
Informaciéon y comunicacion (-0,61%).

Cuadro. IPC Variacién y contribucién afio corrido
Segun divisiones de gasto
Abril 2024 — 2025

w
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2024 2025
Divisiones de Gasto Reso (%) Variacion (%) Contribucion Purtos Variacion (%) Contribucion Puntos
Porcentuales Porcentuales

Educacion 441 888 034 568 023
Transporte 1293 415 0.56 425 057
Almentos y bebidas no alcohdlicas 15,05 295 0.56 425 079
Restaurantes y hoteles 943 4.13 045 3.98 044
TOTAL 100,00 KR 334 330 330
Salud 1,74 322 0.05 3,00 008
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustbles 3312 372 114 288 090
Bebidas alcohdlicas y tabaco 1,70 350 0,06 2,59 004
Bienas y servicios diversos 53 200 on 233 0,12
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria dal 419 177 0.07 232 009
hogar

Recreacién y cultura 379 -1,08 0,04 1,39 0,04
Prendas de vestir y calzado 398 119 0,04 0,97 003
Informacién y comunicacion 4,33 -0,02 0.00 -0.61 -0.02

Fuente: DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

Tomado de: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IPC/abr2025/bol-IPC-abr2025.pdf

Variacién mensual, afio corrido y anual

Total nacional
2024 - 2025 (abril)

IPC total 0,59

0,66 334

Fuente: DANE, IPC

7,16 5,16

Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-

informacion-tecnica

abril de 2025 la variacion mensual del IPC fue 0,66%, la variacién afio corrido fue 3,30% vy la

an\ al 5,16%.

N

En abril de 2025 la variacién anual del IPC fue 5,16%, es decir, 2,00 puntos porcentuales menor
que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 7,16%.

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2025 (0,66%) se explicé principalmente por
la variacién mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
y Alimentos y bebidas no alcohdlicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones
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Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,10%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,74%).

1.1.3.5. Tasa de Cambio Representativa del Mercado - TRM

El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico presento6 el 14-jul-2024 la actualizacion del Marco
Fiscal de Mediano Plazo 2024-2034, con el cual se plantean sus proyecciones
macroecondmicas y fiscales para las proximas diez (10) vigencias fiscales; y en cuyo marco
sefiala que la TRM cerrara el afio 2024 con una TRM de $3.997 y que para el 2025 la TRM
quedara en $4.179. (Ministerio de Hacienda, s.f)

De acuerdo con la ‘Encuesta mensual de expectativas econémicas del Banco de la Republica’,
realizada entre el 12 y el 14 de Noviembre de 2024, los analistas econémicos de las entidades
participantes (para un total de 39 entidades) esperan que el délar se ubique a fines de nov-2025 en
un minimo de $4.267, un valor promedio de $3.850 y un valor méximo de $4.740. Y para finales
de nov-2026, las 37 entidades encuestadas (bancos comerciales, sociedades comisionistas de
bolsa, corporaciones, fondos de pensiones y cesantia, universidades y otros) estiman que la
TRM se ubique en un valor minimo de $4.209, medio de $3.500 y maximo de $5.000.

Expectativas de tasa representativa del mercado (TRM), fin de periodo

Estadistica Promedio Minimo Maximo No. encuestados
A noviembre de 2024 $4.388 $4.153 $4.500 39
A diciembre de 2024 $4.324 $4.086 $4.500 41
A noviembre de 2025 $4.267 $3.850 $4.740 39
A diciembre de 2025 $4.263 $3.700 $4.813 41
A noviembre de 2026 $4.209 $3.500 $5.000 37

Tomado de; https://www.banrep.qov‘co/es/estadisticas/encuesta-expectativas-anaIistas-economicos-eme/resultado-enero-2025

Para los ultimos 5 afios, el valor de la TRM promedio parte de $$3.693 al cierre de dic- 2020;
luego asciende a $3.743 en dic-2021, con leve incremento del 1.35% frente al 2020; para el
cierre de dic-2022 se ubico en $4.255, lo cual implicé un fuerte aumento del 13,69% frente al
2021: ya para dic-2023 llegé a los $4.325, con una leve variacion del 1,64% versus el cierre de
dic-2022; para el cierre de dic-2024 se ubicé en $4.071 con una baja del 5.87% versus el cierre
de dic-2023.

1.1.3.6. Salario Minimo

Mediante los Decretos 1572 y 1573 de 2024, el 24 de diciembre de 2024, el preside“%e de
Colombia anuncié el aumento del salario minimo legal mensual vigente (SMLMV) y del auxilio
de transporte.

A partir del 1 de enero de 2025, el SMLMV sera de COP$1.423.500, lo que representa un
incremento del 9,54% en comparacion con el salario minimo establecido para 2024. Por su
parte, el auxilio de transporte para 2025 se fijara en COP$200.000. (;L’
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El gobierno Nacional consider¢ variables macroeconémicas que muestran buenos resultados y
una senda de crecimiento del pais. Se estima que el PIB crecera al 2% en el 2024 y 3% para el
2025. También cabe anotar la reduccion significativa de la inflacién que terminara en 5,2% en el
2024, después de registrar el 9,28% en el afio 2023; y no menos importante, la reduccién de la
tasa de interés que termina en 9,50% en 2024 y que se espera siga bajando en beneficio de la

reactivacién economica.

Salario Minimo Mensual Legal Vigente (2019 — 2025)

Aumento en pesos ($) Aumento porcent

Fuente: Elaboracién propia con datos tomados de;_https://

|| 5 1R
i i 04 < 2 i . ég ad g | W

'www.salariominimocolombia.net/historico/

ual (%)

SMML\
%

‘£ Contexto Econémico y Social del salario minimo en Colombia 2025

\
El aumento del salario minimo, que empezara a regir el 1 de enero de 2025, se fundamenta en:

1. Inflacion Real y Proyectada:

e Inflacién de 2024: 5,2%.
e Meta inflacionaria del Banco de la Republica para 2025: 3%.

2. Productividad Laboral:

e Incremento del 3,43% en productividad por hora trabajada, segun el DANE.

3. Participacién de los Salarios en el PIB:

e Mejora del 2% en la contribucion de los salarios al ingreso nacional.

Se destacd que este aumento representa un crecimiento real del 4,54%, lo que refuerza el n§v3l
de vida de los trabajadores en un contexto de inflacién controlada. :
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El aumento salarial se da en un marco de reformas laborales, como la reduccion gradual de la
jornada laboral a 44 horas semanales desde julio de 2025, lo que podria influir en la
productividad y los costos laborales.

Para este proyecto, para el afio 2025, la administracion municipal realizé un andlisis previo
sobre los salarios pagados en contrataciones de obra civil, tanto en obra privada como publica.
Este analisis se realiza debido a la importancia de determinar salarios justos y ajustados a la
realidad del mercado de la region, si bien es cierto la base de los salarios es el Salario Minimo
Legal Vigente, los sueldos asignados corresponden a las diferentes especialidades necesarias
para el desarrollo de los diferentes trabajos.

La macroeconomia presente para determinar los salarios de los trabajadores, tiene diferentes
aristas que deben considerarse para ser asertivos en los salarios asignados a las obra en
contratos publicos.

Inicialmente se debe considerar la naturaleza temporal de los contratos publicos, las obras
publicas buscan desarrollar una actividad civil lo mas corta posible en el tiempo; y esto va en
direccién contraria a lo que busca un trabajador, que es la estabilidad laboral en el tiempo. Este
factor es muy importante porque mientras en la region existen proyectos de construccion que
superan facilmente los 5 afios de duracion; los proyectos municipales histéricamente no
sobrepasan los 2 afios; este factor hace que un trabajador prefiera trabajar con el sector privado
que en contratos de obra publica. u/

Otro factor importante a considerar es la industrializacion que existe en el Oriente Antioquefio,
aspecto importante que ha contribuido en los ultimos afios para que el desempleo baje a
histéricos nunca antes visto, asi es pues que El DANE (Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica) ha reportado que Rionegro se ubicé entre las ciudades con menor tasa de
desempleo en Colombia en los Ultimos afios, En 2023, Rionegro present6 la menor tasa de
desempleo entre las ciudades intermedias de Colombia arrojando un 7.1% de tasa de
desempleo y en los ultimos afios esta tendencia se ha mantenido. Sin duda, en la practica este
es un factor que afecta la consecucion de mano de obra calificada y no calificada.

El municipio de Rionegro junto con la EDESO, han manifestado en diferentes escenarios que la
mano de obra para las obras civiles es muy escasa en la regién y no existe obra publica en
Rionegro donde no sea necesario conseguir mano de obra de otras ciudades, un gran
porcentaje de la mano de obra se trae de la Ciudad de Medellin y obviamente esto acarrea
gastos adicionales en los contratos.

Con el animo de conocer dinamicas del sector, el municipio de Rionegro realizo visitas de
campo a proyectos de obra civil privados, especificamente a proyectos de construccion de
apartamentos, y se comprobé los salarios que esta industria paga; sin embargo también se
pudo comprobar que existen programas de fidelizacion muy robustos que son posibles porque
estas obras son duraderas en el tiempo; sin duda estos programas arraigan a los trabajadores a

estas empresas. Ul,
on, para

De igual manera se realizo un estudio en otras entidades publicas referentes en la regi
constatar los salarios de mano de obra que pagan para el afio 2025. Las entidades
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referenciadas fueron, la alcaldia de Medellin y la Gobernacién de Antioquia.

A continuacion, se presentan los valores de mano de obra que se pudo consultar en el estudio
antes mencionado, con los que se pudo proyectar los valores correctos que deben pagarse en
este proceso de contratacion, y asi, hacer atractiva la oferta para los proveedores, sin caer en
sobrecostos.

Los precios se expresan en salario por dia incluida prestaciones sociales

Ayudante Ayudante Oficiales: Oficial: Obra Oficial Ayudante
Raso Entendido obra negra Blanca Electricista | Electricista

Gobernacién
de Antioquia $102.117 $127.787 $195.489 $195.489 $195.489 $127.787
Alcaldia d
Medelln | ss1ggs | $110.300 | $152761 | $152761 | $173571 | $116,919
;?r?vr : dsoecmr $80.665 | $90.667 $102.000 $124.667 | $127.500 | $85.000
Precios
pactados con | $80.665 $100.832 $161.330 $170.196 $170.196 $100.832
la EDESO

Fuente: Elaboracién propia con datos tomados de;

Gobernacion de Antioquia:

e Mejoramiento y construccion de obras complementarias de la via la Lorena-maratén
etapa 3, de la subregion suroeste del departamento de Antioquia lic-111b-01-2025

e Mejoramiento y construccion de obras complementarias sobre el corredor vial Liborina -
Sabanalarga cédigo (62an14-2), subregion occidente del departamento de Antioquia lic-
111b-02-2025

e Mejoramiento y construccion de obras complementarias sobre el corredor vial remolino -
Hispania - puerto Boyaca - la bodega - andes - jardin - alto de ventanas cédigo
(60an04), subregion suroeste del dep lic-111b-03-2025

Alcaldia de Medellin:

e Construccion y mejoramiento de vias urbanas y obras complementarias asociadas
Numero de proceso 70007739

e Realizar mantenimiento y adecuacién de los inmuebles a cargo de la Secretaria de
Seguridad y Convivencia y sedes de los organismos de seguridad y justicia Numero de
proceso 70007734

e Construccion de alcantarillado de la vereda san José de manzanillo en el corregimiento
de Altavista numero de proceso 70007731

» Rehabilitacién, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.
Numero de proceso 70007715

En la tabla anterior se puede observar el costo de la obra civil de contratacion publica y
proyectos privados, se pueden observar diferencias debido a condiciones propias de estas Q\
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contrataciones como lo son: duracién de contratos mas cortos, estabilidad laboral, desercion
laboral, lugar de ejecucion, entre otros factores.

1.1.4. ANALISIS MICROECONOMICO
1.1.4.1. indice de Costos de Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite
conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la
construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais. (DANE

,s.f)

El ICOCIV presenta resultados para 5 grupos, 17 Subclases, 46 tipologias de obra, 316
capitulos constructivos asociados a las obras; ademas de la agregacion de los bienes y
servicios estructurados en 7 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte,
materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con
resultados segun dichos grupos y llegando hasta 127 agrupaciones de insumos. (DANE , s.f.)

En marzo de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,76%, en comparacioén con febrero de
2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la con truccion de
obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,76%): Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (1,01%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (0,86%).

variacién mensual segun agrupacicnes de subclases CPCv2.0 A.C.
Total nacional. marzo 2025

Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cabies de poder;
tuberfas y cables locales, y obras conexas

1,01

Puerlos, canales, presas, sistemas de riego

y otras obras hidraulicas (acueductos) 0,66

Totat 0,76

Construcciones deportivas al aire libre

y otras obras de ingenieria civil 9,70

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,

puentes, carreteras elevadas y tineles 954

Construcciones en minas y piantas industriales 0,67

0,2 0,4 06 08 1.0 1,2

Fuente: DANE, ICOVIC
Tomado de: https://www.dane.qov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-
obras-civiles-icociv?highlight=WyJpY29jaXYiXQ==

=]
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Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,68%) y Construcciones en minas y plantas
industriales (0,67%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por ultimo,
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaron la misma
variacion que el promedio nacional (0,76%).

Variacion y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. al
total. Total nacional
Marzo (2025)

Cédigo Contribucién
agrupacién Nombre agrupacién CPC Pesox L oaatn () (puntos
9 C':Cc OREINN SgRIpACGH eso porcentuales)
2025 2025
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, 55,65 0,68 038

puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
R02p2 obras hidrdulicas (acueductos) ala b 005

Tuberias para la conduccién de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 1,01 0,19
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 0,67 0,06

Construcciones departivas al aire libre y otras obras
de ingenieria civil
Total 100 0,76 0,76

530205 9,63 0,76 0,07

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nive! de digitos trabajados en
el indice.

M}j Tomado de: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-mar2025.pdf

marzo de 2025, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 3,79%, en comparacién con
diciembre de 2024. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcciéon de
obras civiles, presento una variacion del afio corrido por encima del promedio nacional (3,79%):
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(4,12%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,73%),
Construcciones en minas y plantas industriales (3,70%), Tuberias para la conduccién de gas a
larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas (3,25%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(3,15%).

Variacién y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. al
total.
Total nacional Marzo (2025)

\a
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Cadigo 3 Contribucion
. i . ¢ - Variacién (%) {puntos

agruc[;acclon ombre agrupacién CP! Peso porcentuales)

2025 2025

teras, calles, vias fé i izaje,
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje 55,65 412 230

puentes, carreteras elevadas y tineles

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 578 173 021
obras hidraulicas {(acueductos) ; : ¢
Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 3,25 063

berias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 3,70 035

§30205 Cor‘\struc'cuo’nesv cxlepomvas al aire libre y otras obras 9,63 315 031
de ingenieria civil

Total 100 3,79 37

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Tomado de: https://www.dane.qov.colfiles/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-mar2025.pdf

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2025 con diciembre de 2024, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Pistas de aterrizaje (4,43%), Puentes y carreteras elevadas
(4,29%), y Tuberias de larga distancia (4,26%). Por su parte, las menores variaciones de
precios se encontraron en: Cables locales y obras conexas (2,28 %), Otras obras de ingenieria
civil (3,11%) y Gasoductos locales, alcantarillado y plantas de tratamiento de agua (3,15%).

1.1.4.2. El acero y concreto en Colombia

Concreto

El concreto es uno de los insumos mas importantes para el sector de la construccion, tanto para
la mayoria de las obras civiles, que se realizan en el pais (carreteras, puentes, represas, etc.),
como también para la construccion de edificaciones, en sus primeras etapas constructivas; el
indicador de la produccion de concreto se constituye como un potencial indicador, lider del
sector.

En marzo de 2025, la produccién de concreto premezclado fue de 625,3 miles de metros
cubicos, lo que significé una disminucién del 0,6% frente al mismo mes de 2024, en el que se
produjeron 629,2 miles de metros cubicos.

Produccion de concreto premezclado (miles de metros clbicos y variacion anual) Total nacional
Enero 2023 — marzo 2025
4
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Fuente: DANE, EC
Tomado de: https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/EC/bol-EC-mar2025.pdf
Variacién anual, afio corrido y doce meses de la produccién de concreto premezclado
Total nacional - marzo 2025 P
¢ T
-1 -0,6
T -2
£
§ -4
g5
-6
! -6,2
-7 6,6 ’
Variacion anual Variacion afo corrido Variacion doce meses

Fuente: DANE, EC

Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-concreto-premezclado

Acero

El precio del acero en Colombia también esta en funcion de la variacién del precio del carbon, el
mineral del hierro y de la chatarra; y debido a la dependencia de importaciones de aceros
planos el precio se hace volatil y esta sujeto a los cambios de precios internacionales vy el
efecto en la tasa de cambio del délar.

No obstante, pese a que Colombia cuenta con importantes reservas de mineral de hierro, que
es el principal componente del acero, significando un gran potencial para aumentar la
produccion nacional de acero, suele darse que la produccién local de acero es inferior a las
necesidades de consumo del mismo. Siendo ese desbalance un detonante de la variacion en 3
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los precios, al no ser correspondida la cantidad demandada con un aumento en la oferta del

acero disponible en el pais.

Colombia se caracteriza por tener un mercado deficitario de acero, o sea, queb:,(ecesita mayor
cantidad de acero del que produce el mercado local, razén por la cual se importa el acero,
normalmente entre el 40% o el 50% del acero consumido es importado.

El mercado de acero en Colombia alcanzé un volumen de 3,4 MMT en 2024. Se espera que el
mercado crezca a una TCAC del 4,10% durante el periodo de pronéstico 2025-2034, para
alcanzar un volumen de 4,88 MMT en 2034.

Produccién nacional de Acero para Concreto

1.600.000

1.200.000 4457763

800.000
400.000

1.375.151
1.219.353 1.189.817 1167739
790.074 I I I
2019 2020 2021 2022 2023 2024
B Toneladas

Tomado de: https://www.andi.com.co/Home/Camara/6-camara-colombiana-de-productores-de-acero

En 2024 la produccion local representd 75% del consumo aparente de largos.
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Tomado de: https://www.andi.com.co/Home/Camara/6-camara-colombiana-de-productores-de-acero

1.2 . TECNICO:

El emplazamiento del proyecto se encuentra en la comuna 1 Liborio Mejia, barrio Santa Ana,
manzana 2, Matricula Inmobiliaria 020-26641, donde actualmente se encuentran las IE José
Maria Cordoba y IE Normal Superior de Maria y pretende generar un impacto urbanistico y
social a todo su entorno inmediato.

Este proyecto se disefi¢ acorde con la normativa vigente para albergar a 1.500 estudiantes
aproximadamente, dotada de todos los espacios y areas que estan demandando los nuevos
sistemas de educacion en el pais, los disefios se rigen por la NTC 4595 de 2006.

El proyecto Ciudadela Educativa 4.0 Etapa 1 incluye un area cubierta de 5744.76 m? de
construccién distribuida en cuatro niveles, también se contempla un urbanismo. El “Contrato
interadministrativo por administracion delegada de recursos para la construccién e interventoria
del proyecto Ciudadela Educativa 4.0 etapa 1 en el municipio de Rionegro”, comprendera los

siguientes espacios:

Aulas

Aula de artes

Aulas informaticas

Unidades sanitarias

Cafeteria

Papeleria

Emisora

Enfermeria

Area administrativa

X

Alalalalalolw|—=lw
N
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Ademas, contempla urbanismo con un area total de 1072.53 m? destinadas a zona comun
descubierta (Pisos duros)

También se contempla el aprovechamiento forestal de los arboles ubicados hacia el costado
oriente.

La ejecucion y construccion de las obras que se derivan de este proceso de contratacion se
haran de acuerdo con las especificaciones, los manuales y Normas vigentes en su ultima
edicién.

Para la verificacién de la calidad de las obras y los materiales el contrato se regira por las
siguientes especificaciones:

Generales
e Normas técnicas colombianas -NTC- (actualizadas).
¢ Norma Sismoresistente de Colombia nsr-10.
e Ley 400 de 1997.
e Reglamento para la higiene y la industria de la construccion emanada por el ministerio de

trabajo, seguridad social de Colombia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Retie.

Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico Retilap.

Normas y especificaciones generales de Empresas Publicas de Medellin (EPM).
Especificaciones técnicas del presente proceso.

Normatividad ambiental vigente.

American standards for testing and materials - ASTM

Codigo colombiano de fontaneria.

Norma ICONTEC.

Manual de espacio publico (MEP) NTC 4595

1.3. REGULATORIO:

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de
planeacion, precontractual, contractual y post contractual.

Que, de acuerdo con lo anterior es necesario tener en cuenta la siguiente regulacién en materia
contractual que rige para las entidades y organismos estatales:

El articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, establece que: “La funcion
administrativa estéa al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacién, la delegacion y la desconcentracién de funciones”. U"f

La Ley 489 de 2002, Articulo 95°.- Asociacién entre entidades publicas. Las entidades publicas
podrén asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
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prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro.

Por su parte, articulo 2 de la Ley 80 de 1993, denomina taxativamente las entidades a las que
les aplica el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica. “De la Definicién de
Entidades, Servidores y Servicios Publicos. Para los solos efectos de esta Ley”.

10. Se denominan entidades estatales:

a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los
distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los
territorios indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que
el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las
entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que
exista dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacién que
ellas adopten, en todos los ordenes y niveles. (...).

A su vez, la Ley 1150 de 2007 en su articulo 2 numeral 4 literal C, modificado por el articulo 92
de la Ley 1474 de 2011, sefala las modalidades de seleccién aplicables.

El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., sefala: “Convenios o contratos
interadministrativos. La modalidad de seleccién para la contratacion entre Entidades Estatales
es la contratacion directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”.

El Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.4.1., indica que debe mediar “(...) Acto
administrativo de justificacion de la contratacion directa. La Entidad Estatal debe sefialar en un
acto administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el
cual debe contener:

1) La causal quéi voca para contratar directamente.

2) El objeto del contrato.

3) El presupuesto para la contratacidn y las condiciones que exigira al contratista.

4) El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos
previos. (...)".

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion de
servicios profesionales y de apoyo a la gestion, y para los contratos que tratan los literales (a) y
(b) del articulo 2.2.1.2.1.4.3., del presente decreto.

De otro lado, el articulo 311.- Al municipio como entidad fundamental de la divisiéon politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y

cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes. -
Y
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Se adoptan las normas NFPA 1 "Cédigo Uniforme de Incendios y la NFPA 101 "Cédigo de
Seguridad Humana" de la National Fire Protection Association.

La Resolucién 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece el
Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién en Colombia. El cual
define las obligaciones de los empleadores y trabajadores en materia de prevencion de
accidentes y enfermedades profesionales en el sector de la construccion.

Por la naturaleza juridica de las partes en la relacién contractual, el proceso de seleccion se
realizara mediante la modalidad de Contratacién Directa de conformidad con el Articulo
2.2.1.2.1.4.4. del Decreto N° 1082 de 2015, que establece que la modalidad de seleccion para
la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa.

A su turno la Ley 1150 de 2007 establece en su articulo 2°, Modificado por el articulo 92 de la
Ley 1474 de 2011, que la modalidad de seleccion de contratacion directa — contrato y/o
convenio interadministrativo, solamente procedera siempre que las obligaciones derivadas del
contrato y/o convenio tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en
la ley o en sus reglamentos, los requisitos para cada una de las causales. Asi las cosas, la
objetividad de la seleccién en la contratacion directa esta determinada por la capacidad que
tenga la oferta del contratista para satisfacer las necesidades de la entidad contratante, lo cual
se establecera basado en los estudios elaborados por la entidad, conforme lo ha sefialado el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, sentencia del 7 de
marzo de 2011, expediente 37044, C.P. Enrique Gil Botero.

“(...) Por esto llamé contratacion directa a aquella forma de escoger al contratista donde
no es necesario que la administracién obtenga dos o més ofertas, toda vez que es la
tnica manera de entender que de verdad la contratacion es directa. Si necesitara varias
propuestas, la modalidad no seria esta, ya que la expresion contratacion directa debe
dar la idea de que la contratacion se realiza con quien la entidad escoja libremente, de
no ser asi no seria directa (...)

“(...) Del articulado mismo de la ley 1150 se desprende que las causales de contratacion
directa no requieren de la obtencién de un namero plural de ofertas. Por el contrario, la
escoge libremente, bien pidiendo una sola oferta o incluso ninguna, pudiendo pasarse -
en este ultimo caso- a suscribir directamente el contrato” (...)

Para complementar lo mencionado anteriormente el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo. Seccion Tercera. Sala Plena. Consejero Ponente: Hernan Andrade Rincén, 23
de julio de 2015, Radicaciéon numero: 36805 manifiesta:

“(...) en la contratacion directa la ley establece mecanismos para garantizar el deber de
seleccion objetiva independientemente de la presentacién o no de propuestas y que la
restriccion al principio de transparencia en tales procesos se encuentra justificada en
juicios de conveniencia a cargo del Legislativo, el cual, bajo paréametros de razonabilidad
y proporcionalidad, cuenta con una amplia libertad de configuracion normativa para
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establecer el grado de aplicacion que tal principio tendra en las diferentes actuaciones
de los organismos y entidades sujetos a su acatamiento (...)"

Respecto a la administracion delegada, se debe tener en cuenta el principio de autonomia de la
voluntad de las partes, ya que si bien juridicamente no existe un contrato denominado
“administracién delegada” en todas las entidades estatales sean de régimen de Ley 80 de 1993,
o de las exceptuadas o especiales que pueden aplicar dicho estatuto, acuden a esta figura para
ejecutar convenios o contratos interadministrativos, unas veces como modalidad de pago para
contratos de obra, y otras como forma contractual, siendo esta ultima asemejada a un contrato
de mandato.

El contrato de mandato constituye el origen del contrato de administracién delegada, esta
regulado en la Ley y tiene un régimen juridico propio. Esta regulacion se encuentra tanto en el
Cédigo Civil en sus articulos 2142 y subsiguientes, como en el Cédigo de Comercio en los
articulos 1262 y subsiguientes. De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administracion
delegada entre particulares o entre estos y entidades publicas, entrafia la relacién contractual
propia del mandato, pues, a través de aquel, “una persona confia la gestion de uno o mas
negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera’, y, en ejercicio del mismo, el mandatario
puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si es contrata en su propio
nombre, no obliga al mandante respecto de terceros.

El articulo 2177 y 1262 del Codigo Civil y cédigo de comercio respectivamente prescriben la
posibilidad para que el mandatario puede actuar con o sin representacion y, en este ultimo caso
los negocios que celebra los lleva a cabo a su propio nombre y como consecuencia no genera
obligaciones al mandante respecto a terceros.

Articulo 2177. El mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contestar <sic> a su propio
nombre o al del mandante; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al
mandante.

Articulo 1262. El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o
ejecutar uno o mas actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no la
representacion del mandante.

Lo ginterior, tiene respaldo en sentencia del 4 de diciembre de 2008 del Consejo de Estado la
Seccién Tercera consejero que sefialo:

“En relacién con el contrato de mandato, se observa que el mismo es definido por el
Cédigo Civil, art. 2142, como aquel en que una persona confia la gestion de uno o mas
negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, y el Codigo
de Comercio se refiere al mismo, en el articulo 1262, manifestando que el mandato
comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno 0 mas
actos de comercio por cuenta de otra. Por su parte, el articulo 1505 del Cédigo Civil,
establece que lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o
por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si
hubiese contratado él mismo; y por su parte, el articulo 833 del C.Co., dispone que los

3
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negocios juridicos propuestos o celebrados por el representante en nombre del
representado, dentro del limite de sus poderes, produciran directamente efectos en
relacion con éste, regla que no se aplicara a los negocios propuestos o celebrados por
intermediario que carezca de la facultad para representar. Conforme a lo dispuesto por el
articulo 2177 del Codigo Civil, el mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contratar
a su propio nombre o al del mandante; pero si contrata a su propio nombre, no obliga
respecto de terceros al mandante; se da entonces, el denominado mandato oculto.
Contrario sensu, cuando el mandatario da a conocer su condicion de simple intermediario
y _descubre que en realidad el negocio se hace a nombre del mandante, es éste
finalmente, quien asume las obligaciones y compromisos surqidos de aquel y asi mismo,
quien adquiere los derechos que se deriven para esa parte del negocio juridico celebrado
con el tercero; existe entonces, “...un vinculo directo entre el mandante y el tercero, que
permitia_el nacimiento de prestaciones del uno en favor del otro y. consecuentemente, la
posibilidad de accionar el _mandante de manera directa para obtener del tercero la
satisfaccion de las obligaciones generadas del contrato celebrado entre éste y el
mandatario” Subrayado por fuera del texto original.

Por otro lado, en la Sentencia con radicado 13001123-31-000-1999-90004-01(16605) del 16 de
septiembre de 2010. Que indica:

“La referencia conceptual mas descriptiva de los contratos de administraciéur;{delegada es la que
contenian los Estatutos de Contratacién Publica - Decretos 1518 de 1965 (art. 5), 150 de 1976 y
222 de 1983, este ultimo derogado por el articulo 81 de la Ley 80 de 1993, que presentan dicha
forma contractual como modalidad del contrato de obra publica asociada a la forma como se
remunera al contratista, en la que la obra es ejecutada por cuenta y riesgo de la entidad
contratante, pero a través de un contratista que so6lo es delegado o representante de aquélla, a
cambio de unos honorarios previamente pactados. Se cred entonces el concepto dentro del
contexto de la actividad edificadora, que en el régimen de la Ley 80 de 1993 pasdé a
condensarse en los contratos de obra para la realizacién de cualquier trabajo material sobre
bienes inmuebles, advirtiéndose que en los celebrados a través de licitacion o concurso publico,
la interventoria debe contratarse con una persona independiente de la entidad contratante y del
contratista, llamado a responder por los hechos u omisiones que le fueren imputables (art. 32,
No. 1). Esta concepcion legal en materia de contratacion estatal resulta util a la hora de
examinar los contratos celebrados entre particulares bajo la denominacién de “Administracion
Delegada”, dada la inexistencia de normas civiles que los tipifiquen. De acuerdo con ello,
entiende la Sala que a través de ese tipo de contratos se adquieren los servicios de alguien
capacitado y calificado para que construya, mantenga, instale o realice cualquier trabajo
material dirigido a ejecutar la obra materia del contrato, en nombre de quien lo contrata. El
contratante es el duefio de la obra, y el administrador delegado solo se encarga de ejecutarla,
asumiendo su buen resultado, como director técnico de la misma, poniendo al servicio del
contrato toda su capacidad, y sin los riesgos propios del contratista independiente, como los
originados en las fluctuaciones econdémicas, la inexperiencia o bajo rendimiento del personal

contratado, o las fallas de los equipos utilizados”. %\,
Revisé: Subsecretaria de . ; ; ; ;
Elaboré: Equipo interdisciplinario | Planeacion y Supervisién ﬁ\ztri?ut::?(;nalEquo de  Rissccionamisato
Fecha: 08 de agosto 2022 Contractual. ’
Fecha: 10 de agosto 2022 Fecha: 16 de agosto 2022

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por o tanto, es copia no controlada, la version vigente reposa en el aplicativo




Caodigo: FRCACP10

ESTUDIOS DEL SECTOR Version: 1

Departamento de Antioguia Péglna 28 de 52

En ese mismo sentido, el Consejo de Estado desde el 5 de septiembre de 2018 en concepto de
la Sala de Consulta y Servicio Civil radicado con el Nro.11001-03-06- 000-2018-00124-
00(2386). Se pronuncia de la siguiente manera:

“Tradicionalmente el contrato de obra publica se ha clasificado segun la modalidad de
pago, en contratos de obra publica a precio unitario, a precio global, por administracion
delegada y por el sistema de reembolso de gastos. En el derecho colombiano, esta
clasificacion se encontraba incorporada en el antiguo estatuto contractual consagrado en
el Decreto Ley 222 de 1983. El actual estatuto contractual, en su articulo 32, numeral 1°,
guarda silencio sobre su clasificacién, lo cual permite inferir la posibilidad de mantener la
préctica comercial de pactar estos contratos, segun la modalidad de pago. Esta
clasificacién del contrato de obra, y sus diferencias en cuanto a las obligaciones y
responsabilidad que asume cada parte, segtin la modalidad que corresponda, ha tenido
importantes desarrollos en la jurisprudencia del Consejo de Estado. (...)

En conclusién, la administracion delegada esencialmente en los contratos estatales constituye
una forma o modalidad de pago principalmente para los contratos de obra y sin perjuicio de que
tal forma de remuneracion se pueda aplicar a otras modalidades contractuales en tanto la
complejidad de los bienes y servicios necesarios para la ejecucion del objeto del contrato sean
necesarios para garantizar la buena marcha del servicio y logra el cometido de interés general
que es el fin Ultimo por el cual el contrato estatal se convierte en instrumento de inversion de
recursos publicos, creando ventajas como que el administrador delegado es responsable por el
manejo que dé a los fondos necesarios para el cumplimiento de las funciones y obligaciones y
sobre tales le asiste obligacién de rendir cuentas a la Entidad contratante y a la Contraloria
General de la Republica.

Por otra parte, el articulo 1°de la Ley 2022 de 2020 faculté a la Agencia Nacional de
Contratacién Publica -Colombia Compra Eficiente- para adoptar documentos tipo que seran de
obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica. Asimismo, sefiala que seran de
uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de
seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para consultoria
de estudios y disefios para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, que lleven a
cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica,gn los términos fijados mediante la reglamentacién correspondiente.
/

Por lo a ‘terior, el administrador debera realizar la aplicacion de los documentos tipo cuando
aplique en el desarrollo de las actividades del contrato en cuestion, conforme a la
reglamentacion vigente y la modalidad de contratacion aplicable.

2. ESTUDIO DE LA OFERTA
2.1 ;QUIEN VENDE? N

Para identificar los posibles proveedores se utilizo las bases de datos e informacién del Sistema
de Informacién y Reporte Empresarial -SIREM-4; las bases de datos de las Camaras de
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Comercio y de los gremios. Estas bases de datos permiten conocer la informacion financiera del
sector y de algunos de sus miembros en particular, para que el Municipio de Rionegro pueda
establecer los requisitos habilitantes y demds condiciones del Proceso de Contratacion,
teniendo en cuenta las condiciones generales del sector.

Esta identificacién permite determinar posibles Riesgos de colusion y también establecer el
poder de negociacién de los proveedores, el cual estad relacionado con el numero de
competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado.
Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociacién de cada uno de ellos. Esto
puede traducirse en precios mas altos o condiciones menos favorables para el Municipio de

Rionegro.

Muestra del sector:

Muestra del sector e Indicadores financieros para empresas constructoras en Antioquia
(reportado por SuperSociedades)

NIT RAZON SOCIAL | DEPARTAMENTO | RENTABILIDAD | RENTABILIDAD | RETORNO | MARGEN
DEL ACTIVO DEL SOBRE BRUTO
PATRIMONIO VENTAS
890904815 | ARQUITECTOS ANTIOQUIA -17.65% 72.25% -31.84% 4.5%
E INGENIEROS
ASOCIADOS SA
800093117 | ARQUITECTURA ANTIOQUIA 1.28% 3.23% 14.34% 34.01%
Y CONCRETO
S.AS
890911431 | CONINSA ANTIOQUIA 5.77% 12.10% 24.30% 68.44%
RAMON H. S.A
800055930 | INGENIERIA ANTIOQUIA 1.46% 1.92% 2.04% 23.14%
TOTAL S.AS.
890914965 | PROYECTISTAS ANTIOQUIA -67.14% 71.97% -82.05% -33.48%
ANTIOQUIA
Y CIVILES S.A.S.
900398709 | CONSTRUCTOR ANTIOQUIA 1.19% 56.41% 152.12% 6.95%
A SURAMERICA
SAS
900532367 | CONSTRUCTOR ANTIOQUIA 4.56% -23.29% 1.23% 6.35%
A NAKAR S.A.S.
900560197 | SELECT ANTIOQUIA -0.56% 78.17% -437.57% 69.85%
BUSINESS
TOWER S.A.S
900554492 | PROMOTORA Y ANTIOQUIA -465.74% 6.83% 0.00% 0.00%
CONSTRUCTOR
A ALIANZA
MAESTRA S.A.S
900527261 | CONSTRUCTOR ANTIOQUIA 113.90% 500.00% 12.44% 27.91%
A DOMINIQUE
S.AS
900195813 | CONSTRUCTOR ANTIOQUIA -1.35% -2.49% -1.05% 3.07%
A CEAS S.AS
900199721 | ALIACON S.A.S ANTIOQUIA 9.91% 19.27% 1.00% 9.44%
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900442143 | GINEBRA ANTIOQUIA 0.01% 0.82% 5.00% -25.65%
HOUSES S.A.S

900390727 | CONSTRUCTOR ANTIOQUIA 0.06% 0.79% 0.05% 0.40%
A ARES S.A.S.

900553647 | PROMOTORA ANTIOQUIA 2.21% 47.20% 59.55% 46.00%
DE PROYECTOS
HARAS SANTA
LUCIA

800192871 | INDUSTRIA DE ANTIOQUIA 17.22% -0.47% 0.62% 57.52%
CERCHAS S.A.S

811037405 | CENTRO  SUR ANTIOQUIA 0.01% 0.04% 0.04% 11.28%
S.A.

830023542 | CONSTRUCES E ANTIOQUIA -14.56% -26.32% 0.00% 0.00%
COMERCIO
CAMARGO
CORREA SA
SUCURSAL
COLOMBIA

Fuente: Elaboracién propia con datos tomados de: https:/siis.ia.supersociedades.gov.co

Después de analizar la muestra del sector, y analizando desde el tipo de contrato, ya que los
contratos interadministrativos tienen por fin garantizar el eficiente y eficaz ejercicio de las
funciones publicas y especialmente administrativas, asi como, especificamente, el logro
adecuado de los fines atribuidos a las entidades estatales que los celebran, a través de la
coordinacioén, la cooperacién o la colaboracién entre sus distintas entidades. Se considero como
la mejor opcién para esta contratacion a la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ORIENTE - EDESO, ya que tiene por objeto social gestionar, promover, estructurar, ejecutar y
financiar directamente y/o en asocio con otras entidades publicas o privadas, proyectos de
interés municipal, regional, nacional e internacional; administrar los bienes que requieran sus
proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanistico y la
administracion, gestién y desarrollo inmobiliario e importar o exportar maquinaria o equipos que
desarroll?w el objeto social de la empresa.

EDESOl acié a la vida juridica el 30 de marzo de 2016 e inicié su funcionamiento el 04 de
agosto del mismo afio como una empresa industrial y comercial del estado (EICE), de orden
municipal, entidad descentralizada, sélida y autosostenible, dedicada al desarrollo de proyectos
de infraestructura en beneficio de la comunidad, que se constituye principalmente para
desarrollar proyectos de gestién y desarrollo urbano, encaminados siempre al mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes del municipio de Rionegro y la subregion del oriente
antioquefio, la cual tiene por objeto gestionar, promover, estructurar, ejecutar y financiar
directamente y/o en asocio con otras entidades publicas o privadas, proyectos de interés
municipal, regional, nacional e internacional, asi como administrar los bienes que requieran los
proyectos, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera, y
conforme a sus estatutos, se encuentra en competencia con el sector privado y/o publico
nacional o internacional, conforme al articulo 4to de sus estatutos (acuerdo 005 de 2016).
Ademas, segun el acuerdo 006 de 2016, en el articulo 6, la EDESO tiene entre otras las
siguientes funciones:
Ey

“1. Promover la gestion, estructuracion y ejecuciéon de proyectos de interés municipal, regional,
nacional e internacional.
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3.proponer, promover y ejecutar las politicas de desarrollo que se le asignen y que tengan
relacion con proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional.

9. Proyectos de infraestructura vial como puentes, malla vial, pavimentos, que garanticen la
movilizacién, componentes arquitectonicos, paisajisticos, espacio publico, gestiéon social, medio
ambiente, mantenimiento y rehabilitacién, plazoletas, alamedas, paseos, entre otros y demas
actividades conexas y relacionadas con su objeto social. *

Teniendo en cuenta que la EDESO tiene un amplio equipo interdisciplinario de profesionales
con el compromiso y la capacidad técnica necesaria para llevar a cabo los proyectos de una
manera eficiente, innovadora y transparente; asi como el respaldo administrativo, mediante el
acompanamiento idoneo que permita optimizar los recursos financieros, cronolégicos y
logisticos y disminuir la carga administrativa para que el ente territorial pueda utilizar su talento
humano en una mejor planificacion y gestién de los recursos en procura del cumplimiento del
plan de desarrollo. Es asi como en términos de empleabilidad pensada en el territorio, la
EDESO contrata la mano de obra calificada y no calificada, primariamente con la poblacién de
la region, con pequefias y medianas empresas, convirtiéndose la ejecucion de este proyecto en
una estrategia que impulsa la generacion de empleo y la formalizacion laboral, evitando la
migracion de mano de obra por falta de oportunidades en el aparato productivo del municipio.

- Ventajas desde el punto de vista técnico.

La empresa EDESO tiene dentro de sus lineas de negocio el desarrollo de proyectos e(ﬁ la
estructuracion, gerencia y ejecucion de propésitos que implican la elaboraciéon de estudios
técnicos, disefios y desarrollo de herramientas que permiten llevar a cabo procesos de
desarrollo territorial, tales como espacio publico, movilidad y urbanismo e incorporando los
componentes sociales, ecologicos y econémicos que garanticen sostenibilidad, respondiendo a
diferentes imperativos del funcionamiento social, que favorecen a la realizacion efectiva de la
igualdad y del bienestar social, como acontece en el sub examine, y por ende es una entidad
IDONEA.

Ahora bien la complejidad del proyecto a iniciar, aunado al conocimiento de la geografia del
Municipio con que cuenta la EDESO, puesto que ha sido el ejecutor en afios anteriores de
contratos de obra y equipamiento publico en el municipio de Rionegro, justifican técnicamente
por qué resulta mas eficiente, eficaz y econémico (en términos de tiempos e impacto) acudir al
modelo de Contrato Interadministrativo y a la Administracion Delegada de Recursos con
EDESO como mandatario, puesto que ya conoce los suelos tipicos de la regién, su poblacion,
entre otros.

Lo anterior, es por lo que se hace mas favorable en términos de agilidad contractual contratar
con una entidad que ha demostrado con suficiencia su idoneidad y pericia para atender este
tipo de intervenciones de manera expedita, pues acudir a un proceso licitatorio implicaria que el
tiempo sea mayor, y el municipio actualmente requiere de caracter primordial la entrega de
ciudadela educativa etapa 1, y que se de manera segura con las condiciones adecuadas y
dignas para la construccion de esta obra, ademas si se abre un proceso licitatorio, el contratista
seleccionado que no conozca las calidades de la zona y el desarrollo de las obras debera
entrar a realizar largos diagnésticos que limitaran una respuesta oportuna de la administracio

municipal, y se extienda aun mas el tiempo \;A\

\
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Ademas, La EDESO, podra disponer en tiempo real de su personal tanto operativo como
técnico y profesional para la revisién y supervision a las diferentes actividades para lograr el
adecuado cumplimiento del objeto contractual, toda vez que las entidades estatales no
disponen del personal de planta suficiente para hacer este seguimiento, como garantia del
cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones, normativas y demas.

- Ventajas desde el punto de vista econémico.

El Consejo de Estado hace mencion que el valor del contrato de obra por el sistema de
administracion delegada sélo cobija el valor de los honorarios a reconocer al contratista por la
ejecucién de dichos trabajos, que no por ello se incluye los demas costos de la obra, tal y como
ocurre en los costos de construccion y en los gastos reembolsables.

Pero esta aptitud dual en esta modalidad de contratacién no genera dos contratos, sino que es
una sola relacién juridica sustancial entre los sujetos de derecho con obligaciones reciprocas de
diferente cualidad. De lo contrario estariamos ante un contrato de obra y un contrato de
prestacion de servicios con clausula resolutoria dependiendo la suerte del principal.

La existencia de dos contratos implicaria doble registro presupuestal, doble publicacién, doble
pdliza, doble carga tributaria e incluso doble proceso de seleccion generando el riesgo de
disimiles actores cuando las necesidades del Estado requieren una participacién univoca.

Como no existe expresa legislacion sobre la administracién delegada, los criterios para
establecer el valor de esta no escapan de los criterios generales para el pago de toda actividad
que contrate el Estado: razonabilidad, proporcionalidad y justificacion del costo de la
administracion teniendo en cuenta la cobertura de la obra y las cualidades del contratista.

La EDESO no es responsable por el manejo que dé a los fondos necesarios para el
cumplimiento de las funciones y obligaciones y sobre tales le asiste obligacion de rendir cuentas
a la Entidad contratante y a la Contraloria General de la Republica.

Es por esto que se ve la necesidad de contratar con EDESO, lo que permitira contar con el
apoyo administrativo, técnico, logistico y de informaciéon necesario, para cumplir con la
ejecucién del objeto contractual que para este proyecto es la ejecucion de obras de
construccion, mediante el acompafiamiento idoneo que permita optimizar recursos financieros,
cronolégicos y logisticos para el cumplimiento del objeto contractual; toda vez que como quedo
demostrado a lo largo de este documento, la EDESO cuenta con la experiencia y capacidad
técnica para desarrollar a cabalidad las actividades descritas en los presentes estudios previos.
Es asi como se generan los siguientes beneficios:

- o se generan los costos proporcionales y directos, y el consecuente desgaste
administrativo que implica adelantar proceso de licitacién publica.

- La celebracién de este contrato interadministrativo por administracién delegada de
recursos permite a la entidad contratante optimizar recursos, pues el sistema de administracion
delegada tiene unas particularidades de tipo conceptual que lo diferencian de los demas I
sistemas de pago tradicionales en la obra publica, tal y como ocurre con los precios unitarios y
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el contrato a precio global.

Tal y como lo sefiala el Consejo de Estado, el valor del contrato de obra por el sistema de
administracion delegada, solo cobija el valor de los honorarios a reconocer al contratista por la
ejecucion de dichos trabajos, que no por ello se incluye los demas costos de la obra, tal y como
ocurre en los costos de construccion y en los gastos reembolsables. Dice asi:

“... un primer aspecto relacionado con la realizacién de la obra propiamente dicha que tiene un
valor determinado y un segundo aspecto atinente a la labor de administracion de esta que
genera para el contratista una ganancia, la cual también debe estar predeterminada”.

Pero esta aptitud dual en esta modalidad de contratacién no genera dos contratos, sino que es
una sola relacién juridica sustancial entre los sujetos de derecho con obligaciones reciprocas de
diferente cualidad. De lo contrario estariamos ante un contrato de obra y un contrato de
prestacion de servicios con clausula resolutoria dependiendo la suerte del principal. |

La existencia de dos contratos implicaria doble registro presupuestal, doble publicacién, doble
pdliza, doble carga tributaria e incluso doble proceso de seleccion generando el riesgo de
disimiles actores cuando las necesidades del Estado requieren una participacion univoca.

Como no existe expresa legislacion sobre la administracion delegada, los criterios para
establecer el valor de esta no escapan de los criterios generales para el pago de toda actividad
que contrate el Estado: razonabilidad, proporcionalidad vy justificacion del costo de la
administracién teniendo en cuenta la cobertura de la obra y las cualidades del contratista.

La EDESO es responsable por el manejo que dé a los fondos necesarios para el cumplimiento
de las funciones y obligaciones y sobre tales le asiste obligacién de rendir cuentas a la Entidad
contratante y a la Contraloria General de la Republica.

- Ventajas desde el punto de vista legal.

Varios son los beneficios de tipo institucional y contractual derivados de la aplicacion de esta
modalidad del seleccién del contratista asi: frente a los principios de la funcién administrativa
como la eficacia, eficiencia y celeridad, contratar la administracion delegada de recursos que
requiere la Alcaldia del municipio de Rionegro da la posibilidad de no incurrir en un desgaste
administrativo sin perder de vista que la necesidad parte de esta y por ende seran quienes
direccione y vigile la ejecucién contractual. Asi como dar transversalidad y articular las
funciones de apoyo que permita de manera eficaz, garantizar el mejoramiento del equipamiento
publico que es el objeto de este contrato. Resulta inconveniente acudir a un proceso de
seleccion por convocatoria publica, ya que debido a los tiempos y procedimientos establecidos
conllevaria a dilatar el inicio en las obras, las cuales requieren atencion inmediata.

Se entiende por Contrato de administracion delegada aquel que se ejecuta por cuenta y riesgo
de la persona natural o juridica que contrata la obra, bien o servicio y en el cual, el contratista
es un delegado o representante de aquella. En este tipo de contratos, el contratista recibe los
honorarios pactados de antemano, sea una suma fija o en proporcion al presupuesto o al valor

real de la obra. @
Por otro lado, es de resaltar, que, conforme a la Contraloria General de la Republica, respecto a
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la naturaleza de los contratos interadministrativos, la Sala de lo Contencioso Administrat[vo del
Consejo de Estado, Seccién Tercera, consejero Ponente: (E): MAURICIO FAJARDO GOMEZ,
Radicacion numero: 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860) preciso:

"En atencién a lo anterior y en relacion especificamente con lo que interesa para el caso
concreto, se puede sefialar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como
caracteristicas principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos
del Cédigo de Comercio cuando su objetivo lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ll) tienen
como fuente la autonomia contractual; (lll) son contratos nominados puesto que estan
mencionados en la ley; (IV) son contratos atipicos desde la perspectiva legal dado que se
advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y
los desarrollen, como si las tienen los contratos tipicos, por ejemplo compra venta,
arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se encuentran sujetos en principio es
la del Estatuto General de Contrataciéon, en atencién a que las partes que los celebran son
entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten
pertinentes del Codigo Civil y del Coédigo de Comercio; (vi) dan lugar a la creacién de
obligaciones juridicamente exigibles; (VII) persiguen una finalidad comun a través de la
realizacién de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (VIIl) la accién mediante la
cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias
contractuales."

Por otra parte, la cg%tratacién que se pretende adelantar también representa eficiencias
administrativas, pues en virtud del contrato se esta delegando la ejecucion en un contratista
idéneo, en un solo momento, puesto que de lo contrario significaria, o bien que cada entidad
adelante su proceso de contratacion independiente, con los consecuentes tiempos que ello
implica, o bien que se suscriba inicialmente un contrato y posteriormente se generen las
subcontrataciones pertinentes, por parte de cada entidad, pues sino existe el vinculo juridico
entre el municipio de Rionegro, la haria cada una de dichas entidades ejecutando recursos en
jurisdicciones diferentes.

Debido a lo anterior, se ve la necesidad de contratar con la EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO- , ya que se evidencia que desde el punto de vista
técnico, econémico y legal cumple los requisitos para desarrollar el objeto, ademas al contratar
con la EDESO permitira contar con el apoyo administrativo, logistico y de informacién
necesario, para cumplir el propésito comun de la construccion de la Ciudadela Educativa Etapa
1 en el Municipio de Rionegro mediante el acompafamiento idéneo que permita optimizar
recursos financieros, cronolégicos y logisticos, toda vez que como quedé demostrado a lo largo
de este documento, la EDESO cuenta con la experiencia y capacidad técnica para desarrollar a
cabalidad las actividades descritas en los presentes estudios previos.

2.2 ;CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES,
OBRAS O SERVICIOS?

Seguimiento a los procesos de programacién, cronogramas de ejecucién y tiempos de entrega
pactados en cada uno de los procesos contractuales que vinculen el objeto de ejecucién.

§M
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3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

3.1 ;COMO HA ADQUIRIDO EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL PASADO ESTE BIEN,
OBRA O SERVICIO?

Durante los Ultimos afios el Municipio de Rionegro ha celebrado contratos para la construccion

Instituciones educativas, mediante las siguientes modalidades de contratacion:

Asi a suscrito el Municipio de Rionegro otros contratos para la construccion de Instituciones
educativas y de administracion delegada.

CONTRATO O
CONVENIO

OBJETO

CONTRATISTA

FECHA DE
TERMINACION
O LIQUIDACION
DE CONTRATO

MONTO DEL
CONTRATO

07-0139-2016

DE

INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA

MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS Y TERCIARIAS,
PARCHEOS, ESTUDIOS DE

COMPLEMENTARIOS E
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y SOCIO -
AMBIENTAL A ESTOS

CONTRATO

RECURSOS PARA EL

SUELOS Y

COMPONENTES.

15-02-2022

$9.066.332.200

1080-06-09-020-2020

BICIO

INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA OPERAR

EL SISTEMA DE TRANPORTE

CONTRATO

RIO DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO

24-03-2022

$1.259.286.451

06-196-2017

INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES NECESARIAS
INHERENTES A LA
RESTAURACION DEL
INMUEBLE LOCALIZADO EN LA
CALLE 51 N° 51-43 DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO QUE
INTEGRA EL SECTOR ANTIGUO
DE RIONEGRO DONDE SERA
IMPLEMENTADA LA CASA DEL

CONTRATO

ADULTO MAYOR

20-06-2022

$4.695.309.933

06-334-2019

INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA OPERACION DEL
SISTEMA DE INFORMACION DE
INFORMACION PARA LA
SEGURIDAD CONVIVENCIA'Y
CONTROL TERRITORIAL SICOA

CONTRATO

30-06-2022

$155.798.370

06-122-2019

INTERADMINISTRATIVO DE

CONTRATO

30-06-2022

$543.774.438

A
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ADMINISTRATIVO DELEGADA
PARA EL MANTENIMIENTO D LA
CASA COLONIAL UBICADA EN
LA FINCA LA MOTA , INMUEBLE
SITUADO EN LA CALLE 42 # 69
A N° 69A-55 EN LA CUAL
FUNCIONA LA UNIDAD DE
ATENCION INTEGRAL UAI DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO

06-219-2017

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA AJUSTES
AL DISENO, CONSTRUCCION E
INTERVENTORIA DE LAVIA'Y
LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE
EQUIPAMIENTO URBANO
ENTRE LA BOMBA DE
GUALANDAY -COMANDO DE
POLICIA EL PORVENIR

12-07-2022

$50.946.202.692

1060-06-09-010-2020

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA BRINDAR
EL APOYO LOGISTICO A LA
FUERZA PUBLICA Y DEMAS
ORGANISMOS DE SEGURIDAD
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES ENCAMINADAS
AL MEJORAMIENTO DE LA
SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE
| RIONEGRO

28-10-2022

$437.417.100

06-029-2019

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR

ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
GERENCIA INTEGRAL DEL
PARQUE AUTOMOTOR AL
SERVICIO DE LA FUERZA
PUBLICA

04-11-2022

$599.999.999

1080-06-09-043-2020

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
INTERVENCION DE LA MALLA
VIAL DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO MEDIANTE
ACTIVIDADES REPARCHEO,
BACHEO, REHABILITACION
ENTRE OTRAS

27-01-2023

$2.116.409.214

1080-06-09-014-2020

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA
CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O
REHABILITACION DE VIAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN EL SECTOR DE LA COMUNA
4-PORVENIR-TRAMO 11 DEL
PLAN VIAL EN EL MUNICIPIO
DE RIONEGRO

24-02-2023

$6.398.464.682

06-359-2019

CONTRATO

02-03-2023

$38.678.777
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INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA EL
DISENO E IMPLEMENTACION
DE ESQUEMA DE
CONTINGENCIAY
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
(VALORIZACION DE LA
INFORMACION, EFINICION DE
ESTRATAEGIAS DE
SEGURIDAD ALCANCE Y
NIVELES DE RESPUESTA ANTE
MATERIALIZACION DE
RIESGOS DE SEGURIDAD DE
LA INFORMACION

07-0194-2016

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRCION DELEGADA DE
RECURSOS PARA EL DISENO,
SUMINISTRO E INSTALACION
DEL ALUMBRADO
ARQUITECTONICO DE LAS
FACHADAS PARA LA
CATEDRAL Y CINCO CAPILLAS
EN EL AREA URBANA Y RURAL
EN EL MUNICIPIO DE
RIONEGRO ANTIOQUIA

18-04-2023 $681.035.710

1060-06-09-007-2021

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECUROS PARA LA
VIGILANCIA FISICA SEGURIDAD
PRIVADA Y ADMINISTRACION
DE SERVICIOS DEL CENTRO
DE RETENCION TRANSITORIO
CRT DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO

27-04-2023 $1.267.201.566

07-0189-2016

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA EL
ALQUILER, TRANSPORTE,
INSTALACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE ALUMBRADO
NAVIDENO EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO

04-05-2023 $356.945.472

06-065-2019

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
Al MINISTRACION DELEGADA
PARA LA INTERVENCION DE
LAS ZONAS 1,2 Y 3 DEL
/INMUEBLE SITUADO EN LA
CALLE 51 N° 51-69 Y QUE
CORRESPONDE A LA NUEVA
SEDE DE LA CASA DEL
ADULTO MAYOR; INCLUYE
INTERVENTORIA

15-05-2023 $6.948.803.387

1040-06-09-016-2021

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA REALIZAR EL PROCESO
DE CONSERVACION
CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE

31-05-2023 $662.059.683
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RIONEGRO

1070-06-09-001-2020

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
VIGILANCIA ARMADA PRIVADA
DE LAS DIFERENTES SEDES
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

24-08-2023

$2.720.235.344

1070-06-09-002-2021

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
VIGILANCIA ARMADA PRIVADA
DE LAS DIFERENTES SEDES
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

14-09-2023

$2.871.215.899

06-108-2019

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
LA ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS
PARA LA RECUPERACION,
ADECUACION,
MANTENIMIENTO Y EJECUCION
DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
ASOCIADAS A LA MALLA VIAL,
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
URBANISMO, EQUIPAMIENTO
COLECTIVO Y ESPACIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO

14-09-2023

$25.091.598.247

1060-06-09-021-2020

;z CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
VIGILANCIA FISICA SEGURIDAD
PRIVADA Y ADMINISTRACION
DE SERVICIOS DEL CENTRO
DE RETENCION TRANSITORIO
CRT DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO

15-12-2023

$1.201.644.509

06-231-2017

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
REVISION, AJUSTES DE
DISENO, CONSTRUCCION E
INTERVENTORIA DEL CENTRO
INTEGRAL DE GESTION DEL
RIESGO-CIGER DEL MUNICIPIO
DE RIONEGRO

15-12-2023

$9.751.603.034

06-173-2017

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
CONSTRUCCION E
INTERVENTORIA DEL CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL
DEL SECTOR LAURELES DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO

15-12-2023

$3.789.601.406

1080-06-09-012-2021

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA APOYAR

14-03-2024

$1.482.673.628

Np
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EL DESARROLLO DE LAS
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE
LA SUBSECRETARIA DE
MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO

1160-06-09-001-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
VIGILANCIA ARMADA PRIVADA
MANTENIMIENTO Y
MONITOREO DE LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE
LAS DIFERENTES SEDES DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

30-04-2024

$1.809.750.052

1060-06-09-003-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS
DE VIGILANCIA FISICA
SEGURIDAD PRIVADA DEL
CENTRO DE RETENCION
TRANSITORIO CRT Y
CUSTODIAEN LOS
TRASLADOS QUE REQUIERAN
LAS PERSONAS PRIVADAS DE
LA LIBERTAD

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

14-07-2024

$1.053.827.827

1080-06-09-008-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA EL REPARCHEO
SENALIZACION Y
DEMARCACION E
INTERVENTORIA EN VIAS
URBANAS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO
ANTIOQUIA

EMPRESA DE

DESARROLLO

SOSTENIBLE
EDESO

27-07-2024

$1.488.749.262

1060-06-09-004-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA PRESTACION DE
SERVICIO DE GERENCIA
INTEGRAL DEL CENTRO DE
MONITOREO Y CONTROL
FORTALECIENDO Y
MANTENIENDO LA CAPACIDAD
TECNOLOGICA DEL CMC

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

31-07-2024

$1.917.021.442

1160-06-09-006-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
PRESTACION INTEGRAL DEL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD E
INTERNET DEDICADO PARA
LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
ZONAS WIFI CIUDADANAS DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO

SOMOS SISTEMA
OPERAT)VO DE
MOV|IIDAD
ORIENTE
SOSTENIBLE SAS

12-08-

2024 $1.738.933.747

06-223-2017

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA EL
MANTENIMIENTO EN LAS

19-09-2024

$394.836.443
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SEDES COMUNALES ABREO,
CABECERAS Y ABREITO

UBICADAS EN LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

1130-06-09-007-2024 CONTRATO EMPRESA DE 19-10-2024 $392.850.443
INTERADMINISTRATIVO DE DESARROLLO
ADMINISTRACION DELEGADA SOSTENIBLE
DE RECURSOS PARA ATENDER EDESO

ORDEN JUDICIAL RADICADO
05615400300320230009300
PARA ELABORAR ESTUDIOS
DISENOS PRESUPUESTO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL
COMO ALIVIO A LA RED DE
ALCANTARILLADO COMBINADO
QUE CONFLUYE EN LA
ESQUINA DE LA CRA 55C CON
CALLE 24 DEL BARRIO SAN
ANTONIO SECTOR LOS ALPES
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
ANTIOQUIA
1080-06-09-026-2024 CONTRATO EMPRESA DE 30-10-2024 $340.558.962

INTERADMINISTRATIVO POR DESARROLLO
ADMINISTRACION DELEGADA SOSTENIBLE
PARA LOS ESTUDIOS DEL EDESO
PUNTO CRITICO DE MOVILIDAD
INTERCAMBIO VIAL SOMER -
SAN ANTONIO EN "RIONEGRO
LXCIUDAD DEL BIENESTAR
07-0219-2016 CONTRATO 31-10-2024 $18.019.908.697
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSO PARA EL
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y
DISENOS DEL PLAN VIAL DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO

ANTIOQUIA
1080-06-09-022-2024 CONTRATO SOMOS SISTEMA 20-12-2024 $1.903.525.387
INTERADMINISTRATIVO POR OPERATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA MOVILIDAD,
PARA APOYAR EL ORIENTE

FORTALECIMIENTO DE LOS SOSTENIBLE S.A.S
COMPONENTES DE
MOVILIDAD,
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD,
EN EL PLAN DE DESARROLLO
2024-2027 RIONEGRO CIUDAD
DEL BIENESTAR
1080-06-09-037-2024 CONTRATO EMPRESA DE 31-12-2024 $3.000.000.000
INTERADMINISTRATIVO POR DESARROLLO
ADMINISTRACION DELEGADA SOSTENIBLE
PARA LA REHABILITACION, EDESO
PARCHEO,
REPAVIMENTACION,
SENALIZACION Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS E
INTERVENTORIA EN VIAS
URBANAS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO -
ANTIOQUIA
1080-06-09-023-2024 CONTRATO EMPRESA DE 31-12-2024 $612.336.579 g
INTERADMINISTRATIVO DE DESARROLLO
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ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA APOYAR
EL FORTALECIMIENTO EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y
RECAUDO DEL PROYECTO DE
VALORIZACION "RIONEGRO SE
VALORIZA.

SOSTENIBLE
EDESO

1160-06-09-029-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL PARQUE AUTOMOTOR DE
LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE RIONEGRO.

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS

31-12-2024 $335.700.000

1160-06-09-016-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA EL
TRANSPORTE VEHICULAR
PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES OPERATIVAS Y
MISIONALES DEL MUNICIPIO
DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

SOMOS SISTEMA
OPERATIVO DE
MOVILIDAD,
ORIENTE
SOSTENIBLE S.A.S

31-12-2024 $550.000.000

1080-06-09-011-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA OPERAR
EL SISTEMA DE TRANSPORTE
BICIRIO DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO

SOMOS SISTEMA
OPERATIVO DE
MOVILIDAD
ORIENTE
SOSTENIBLE SAS

yi

31-12-2024 $1.378.999.866

1040-07-04-010-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA APOYAR EL
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION Y PROMOVER EL
DESARROLLO TERRITORIAL
EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL
SEGUIMIENTO,
ACTUALIZACION E
IMPLEMENTACION DE LOS
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACION, GESTION Y
FINANCIACION DEL SUELO
ESTABLECIDOS EN EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL;
ADEMAS, DE FORTALECER
LOS SISTEMAS DE
INFORMACION PARA
OPTIMIZAR LA TOMA DE
DECISIONES ESTRATEGICAS Y
LA FOCALIZACION EFICIENTE Y
EFECTIVA DE LA INVERSION

EMPR DE
DESA LLO
SOSTENIBLE

EDESO

31-12-2024 $755.592.500

1160-06-09-013-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
VIGILANCIA ARMADA PRIVADA,
MANTENIMIENTO Y
MONITOREO DE LOS

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

06-01-2025 $4.214.795.141

)
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SISTEMAS DE SEGURIDAD DE
LAS DIFERENTES SEDES DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO

1080-06-09-036-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA EL
ALQUILER, INSTALACION,
MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
DESMONTAJE DEL
ALUMBRADO NAVIDENO DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO 2024

EMPRESA DE 20-01
SEGURIDAD DEL

ORIENTE SAS

-2025 $2.184.506.205

1160-06-09-015-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA EL
SERVICIO DE SOPORTE
TECNICO NIVEL 1 Y Il CON
ESCALAMIENTO A NIVEL Il
MONITOREO Y SERVICIO DE
NUBE PRIVADA CON
CAPACIDADES DE NUBE
HIBRIDA EN MODALIDAD laaS
DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DE RIONEGRO (INCLUYE EL
SUMINISTRO DE INSUMOS,
PARTES, COMPONENTES Y
SERVICIOS

/ COMPLEMENTARIOS

SOMOS SISTEMA
OPERATIVO DE
MOVILIDAD,
ORIENTE
SOSTENIBLE S.A.S

25-01

-2025 $1.276.283.024

1060-06-09-028-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS
DE VIGILANCIA FISICA,
SEGURIDAD PRIVADA DEL
CENTRO DE RETENCION
TRANSITORIO "CRT" Y
CUSTODIA EN LOS
TRASLADOS QUE REQUIERAN
LAS PERSONAS PRIVADAS DE
LA LIBERTAD.

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS

31-01-2025

$1.448.043.335

1060-06-09-030-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA PRESTACION DE
SERVICIO DE GERENCIA
INTEGRAL DEL CENTRO DE
MONITOREO Y CONTROL,;
FORTALECIENDO Y
MANTENIENDO LA CAPACIDAD
TECNOLOGICA DEL CENTRO
DE MONITOREO Y CONTROL -
CMC.

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS

31-01-2025

$3.960.929.141

1060-06-09-010-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA BRINDAR
APOYO LOGISTICOA LA
FUERZA PUBLICA Y DEMAS

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

31-01-2025

$666.532.350

=
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ORGANISMOS DE SEGURIDAD
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

1080-06-09-015-2021

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA OPERAR
EL SISTEMA DE TRANSPORTE
DE BICICLETAS PUBLICAS
BICIRIO DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO

31-01-2025 $2.548.492.066

1160-06-09-032-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
PRESTACION INTEGRAL DEL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD E
INTERNET DEDICADO PARA
LAS SEDES ADMINISTRATIVAS,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
ZONAS WIFI CIUDADANAS DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

SOMOS SISTEMA
OPERATIVO DE
MOVILIDAD,
ORIENTE
SOSTENIBLE S.A.S

31-01-2025 $1.124.688.832

1130-06-09-014-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA IMPLEMENTACION DE
ACCIONES, ESTRATEGIAS Y
ACTIVIDADES QUE
GARANTICEN Y MEJOREN LA
PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO DE SANEAMIENTO
BASICO DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO- ANTIOQUIA,
MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS, REDES DE
ALCANTARILLADO Y
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS A CARGO

DE LA ENTIDAD

EMPRESA DE

DESARROLLO

SOSTENIBLE
EDESO

31-03-2025 $1.678.465.495

06-084-2017

! CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA

| DE RECURSOS PARA
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA
COMPONENTE DE
MEJORAMIENTO LOCATIVOS
DEL AREA RURAL Y URBANA
DEL MUNICIPIO E RIONEGRO

06-05-2025 $14.754.340.000

1080-06-09-044-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA REVISION,
ACTUALIZACION,
COMPLEMENTACION Y
CALIBRACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS
TRAMOS 7, 16, 21 Y 25 DEL
PROYECTO PLAN VIAL DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO,
ANTIOQUIA.

EMPRESA DE

DESARROLLO

SOSTENIBLE
EDESO

30-05-2025 $1.230.439.506

1060-06-09-042-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE

EMPRESA DE

DESARROLLO

02-06-2025 $792.740.494
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ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA RECUPERACION DE
LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN
ALGUNOS TRAMOS DE LOS
SECTORES RURALES,
URBANOS Y AFLUENTES DEL
RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO - ANTIOQUIA PARA
LA MITIGACION DEL RIESGO
POR INUNDACION - FASE 1

SOSTENIBLE
EDESO

1080-06-09-043-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL
PAISAJISMO - PAISAJES DEL
AGUA ZONA | AMBITO JARDIN Y
DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO
DE RIONEGRO

EMPRESA DE

DESARROLLO

SOSTENIBLE
EDESO

14-06-2025 $3.428.716.543

10.09.00-21.16-001-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
VIGILANCIA ARMADA PRIVADA,
MANTENIMIENTO Y
MONITOREO DE LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE
LAS DIFERENTES SEDES DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

17-07-2025 $4.713.275.189

1080-06-09-041-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS DE MOVILIDAD
TENDIENTES A LA
MODERNIZACION DEL SISTEMA
URBANO DE TRANSPORTE
PUBLICO, INDIVIDUAL E
INTERURBANO DEL MUNICIPIO
DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.

SOMOS SISTEMA
OPERATIVO DE
MOVILIDAD,
ORIENTE
SOSTENIBLE S.A.S

12-09-2025 $1.498.061.250

10.10.00-21.16-018-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA CONSTRUCCION E
INTERVENTORIA DEL TRAMO
40 NUQUI TABLAZO DEL
PROYECTO PLAN VIAL DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO,
ANTIOQUIA.

EMPRESA DE

DESARROLLO

SOSTENIBLE
EDESO

27-09-2025 $8.972.700.712

1130-06-09-045-2024

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA OPTIMIZACION Y
CONSTRUCCION DE LOS
SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO SANTA
BARBARA (SECTOR 2) DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO,
ANTIOQUIA, CON EL FIN DE
DISMINUIR LA
CONTAMINACION POR

VERTIMIENTOS DE AGUAS

EMPRESA DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
EDESO

30-10-2025 $4.804.993.899

AN
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RESIDUALES DOMESTICAS

10.09.00-21.16-002-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA

DE RECURSOS PARA EL
SERVICIO DE SOPORTE
TECNICO NIVEL 1 Y [I CON
ESCALAMIENTO A NIVEL lil,
MONITOREO Y SERVICIO DE
NUBE PRIVADA CON
CAPACIDADES DE NUBE
HIBRIDA EN MODALIDAD laaS
DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DE RIONEGRO

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

31-12-2025 $2.881.774.457

10.09.00-21.16-004-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
PRESTACION INTEGRAL DEL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD E

INTERNET DEDICADO PARA
LAS SEDES ADMINISTRATIVAS,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
ZONAS WIF| CIUDADANAS DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

31-12-2025 $3.141.172.221

10.10.00-21.16-005-
2025

CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO POR

ADMINISTRACION DELEGADA
PARA IMPULSAR EL

FORTALECIMIENTO DE LOS
COMPONENTES DE MOVILIDAD
Y EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD,

DURANTE LA VIGENCIA 2025.

SOMOS SISTEMA
OPERATIVO DE
MOVILIDAD,
ORIENTE
SOSTENIBLE S.A.S

31-12-2025 $4.945.999.806

10.10.00-21.16-006-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA APOYAR
EL FORTALECIMIENTO EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y
RECAUDO DEL PROYECTO DE
VALORIZACION RIONEGRO SE

s VALORIZA.

EMPRESA DE

DESARROLLO

SOSTENIBLE
EDESO

31-12-2025 $1.231.470.955

10.07.00-21.16-008-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS
DE VIGILANCIA FISICA,
SEGURIDAD PRIVADA DEL
CENTRO DE RETENCION
TRANSITORIO "CRT"Y
CUSTODIA EN LOS

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

31-12-2025 $2.650.136.357

10.07.00-21.16-009-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA GERENCIA INTEGRAL
DEL CENTRO DE MONITOREO
Y CONTROL; FORTALECIENDO
Y MANTENIENDO LA
CAPACIDAD TECNOLOGICA

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

DEL CENTRO DE MONITOREO

31-12-2025 $8.584.604.961

R
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Y CONTROL - CMC.

10.10.00-21.16-011-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA OPERAR
EL SISTEMA DE TRANSPORTE
BICIRIO DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO 2025

SOMOS SISTEMA
OPERATIVO DE
MOVILIDAD,
ORIENTE
SOSTENIBLE S.A.S

31-12-2025 $2.897.455.794

10.07.00-21.16-014-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA BRINDAR
APOYO LOGISTICO A LA
FUERZA PUBLICA Y DEMAS
ORGANISMOS DE SEGURIDAD
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

31-12-2025 $706.524.291

10.14.00-21.16-016-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
GESTION INTEGRAL DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR)
UBICADAS EN LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
ANTIOQUIA QUE INCLUYE EL
MANTENIMIENTO, LA PUESTA
EN MARCHA, LA
ADMINISTRACION, LA GESTION
SOCIAL, COMERCIAL Y
AMBIENTAL.

EMPRESA DE
SERVICIOS
PUBLICOS DE
RIONEGRO SA.S

31-12-2025 $2.304.408.425

10.09.00-21.16-020-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA EL
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
DE IMPRESION PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS
DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE RIONEGRO -
ANTIOQUIA

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

31-12-2025 $287.861.675

10.10.00-21.16-022-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA
MARCA CIUDAD Y LA
IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES A
TRAVES DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO

SOMOS SISTEMA
OPERATIVO DE
MOVILIDAD,
ORIENTE
SOSTENIBLE S.A.S

31-12-2025 $3.955.473.055

10.09.00-21.16-023-
2025

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL PARQUE AUTOMOTOR DE
LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE RIONEGRO.

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE SAS ESO

31-12-2025 $500.000.000

10.09.00-21.16-024-
2025

CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO DE

SOMOS SISTEMA

OPERATIVO DE

31-12-2025 $600.000.000

:§,,
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ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA ZONA URBANA Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
ORIENTE CERCANO, LEJANO Y
AREA METROPOLITANA CON
EL FIN DE APOYAR LOS
PROYECTOS Y PROGRAMAS
DE LA ALCALDIA DE
RIONEGRO.

MOVILIDAD,
ORIENTE
SOSTENIBLE S.A.S

056 DE 2007

CONSTRUCCION DE LA NUEVA
SEDE " RIONEGRO CON
FUTURO " DE LA IETISA

INCLUYE 17 AULAS DE CLASE,

LABORATORIOS, AUDITORIOS

Y DOS PLACAS
POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS,
RESTAURANTE ESCOLAR,
OFICINAS Y ASCENSOR PARA
DISCAPACITADOS

CONSORCIO
CONCREACERO
LTDA WILMAR
MONCADA

$2.947.378.000

057 DE 2007

CONSTRUCCION DE SIETE
AULAS DE CLASE, SALA DE
PROFESORES, Y
REMODELACION DE UNIDADES
SANITARIAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JOSE DE LAS CUCHILLAS

CONSTRUCCIONES
MACRO LTDA
(UNICA
PROPUESTA)

$670,563,565

066 DE 2007

AMPLIACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO DONADO CAMACHO
INCLUYE CUATRO AULAS Y
DOS UNIDADES SANITARIAS
EN LA VEREDA EL TABLAZO

CONSTRUCTORA
LOREA LTDA

$476.126.000

067 DE 2007

AMPLIACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
NORMAL SUPERIOR DE MARIA
INCLUYE LABORATORIO DE
CIENCIAS NATURALES,
RESTAURANTE Y
REMODELACION DE UNIDADES
SANITARIAS, AMPIACION
INSTITUCION EDUCATIVA
SANTA BARBARA INCLUYE
CONSTRUCCION DE DOS
UNIDADES SANITARIAS Y
LABORATORIO DE CIENCIAS
NATURALES Y ADECUACION
DEL PATIO CENTRAL EN LA
VEREDA SANTA BARBARA Y LA
AMPLIACION EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
BALTAZAR SALAZAR INCLUYE
LABORATORIO DE CIENCIAS
NATURALES Y RESTAURANYE
ESCOLAR EN LA VEREDA
PONTEZUELA

ANDINA DE
CONSTRUCCIONES
Y ASOCIADOS S.A
(UNICA
PROPUESTA)

$718.922.000

026 DE 2010

CONSTRUCCION DE AULAS EN
LA SEDE DE LA L.E. JOSEFINA
MURNOZ GONZALEZ-LAGO
SANTANDER

CONSORCIO
JOSEFINA MUKOZ

$319.782.172

010 DE 2011

AMPLIACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA

HAG SA

BARRO BLANCO DEL

19-10-2016

$774.067.568

v
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MUNICIPIO DE RIONEGRO-
ANTIOQUIA

012 DE 2011 CONSTRUCCIONES EN LA CONHIME: UNICA 05-10-2016 $361.137.729
INSTITUCION EDUCATIVA PROPUESTA
SANTA BARBARA DECLARADA
ADMISIBLE
035 DE 2015 CONSTRUCCION DE LA CONSORCIO 11-12-2017 $13.390.733.300
INSTITUCION EDUCATIVA BALZAC
BALDOMERO SANIN CANO,
BARRIO ALTO DEL MEDIO-
QUEBRADA ARRIBA, ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO (ETAPA I)
021 DE 2015 CONSTRUCCION DE LA CONSORCIO 13-06-2017 $11.431.525.635
INSTITUCION EDUCATIVA ZIGMAS
LIBORIO MEJIA, BARRIO
CUATRO ESQUINAS URBANA
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
ANTIOQUIA (ETAPA 1)
308 DE 2018 CONSTRUCCION Y OBRAS CONSORCIO SAN 31-01-2024 $22.499.182.867

COMPLEMENTARIAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
OFICIAL SAN ANTONIO EN EL

ANTONIO

ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE RIONEGRO

CO1.PCCNTR.3023680

EQUIDAD Y LA

CONSTRUCCION DEL CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION
DIFERENCIAL PARA LA
DISCAPACIDAD POR LA

SOSTENIBILIDAD - MAKIA, DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO

$17.987.432.342

3.2 ;COMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS
E/STE BIEN, OBRA O SERVICIO?
Jb

Los Municipios cercanos a través de los procesos de contratacion publica han realizado la
seleccidn de los contratistas de acuerdo con la competencia de ofertas y en el cumplimiento de
las obligaciones técnicas y normativas. Seleccionando el mayor beneficio vs precio ofertado por
el proveedor del servicio.

Asi a suscrito otros municipios de Antioquia contratos para la construccién de Instituciones
educativas y/o de administracion delegada.

N

CONTRATO O OBJETO ENTIDAD FECHA DE MONTO DEL TIPO DE
CONVENIO FIRMA DE CONTRATO CONTRATO
CONTRATO
CI-013-2023 CONTRATO ANTIOQUIA - 30 de $1,429,853,621 Contratacion
INTERADMINISTRATIVO PARA | ALCALDIA diciembre de Directa
LA CONSTRUCCION E MUNICIPIO DE 2023
INTERVENTORIA DE LA NARINO
INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL PUERTO VENUS; CER
EL PINAL DEL MUNIICPIO DE
NARINO, ANTIOQUIA
CIN2023-0245 CONTRATO ANTIOQUIA - 28 de junio de | $2,825,320,499 Contratacion
INTERADMINISTRATIVO POR ALCALDIA 2023 Directa
ADMINISTRACION DELEGADA | MUNICIPIO DE
PARA LA EJECUCION DEL ANORI
Revisé: Subsecretaria de 2. ; ; ; ;
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PROYECTO DENOMINADO
“CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA ETAPA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL AMANDA POSADA EN
EL CORREGIMIENTO DE
LIBERIA CHARCON MUNICIPIO
DE ANORI|, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA.

CONV-009-2023

CONTRATO
INTERAMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO Y OBRAS
COMPLEMANTARIAS EN EL
SECTOR DE CEMENTERIO
VIEJO DEL MUNICIPIO DE
ANGELOPOLIS

ANTIOQUIA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
ANGELOPOLIS

11 de mayo
de 2023

$201,667,647

Contratacion
Directa

Cl1 002 DE 2023

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO EN LA MODALIDAD
DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS
PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA EN LAS VIAS
TERCIARIAS QUE
COMUNICAN A LAS VEREDAS
EL SOCORRO Y EL ENCANTO
DEL MUNICIPIO DE
SABANALARGA, ANTIOQUIA

ANTIOQUIA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
SABANALARGA

10 de febrero
de 2023

$394,614,429

Contratacion
Directa

2023

SP-CONVI-013-

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS DE MANDATO
SIN REPRESENTACION PARA
LA CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA
RITA EN EL MUNICIPIO DE
ANDES

ANTIOQUIA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
ANDES

21 de marzo
de 2023

$4,030,450,146

Contratacion
Directa

CAD-001-2023

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
PARA REALIZAR EL
MEJORAMIENTO Y
RESTAURACION DEL CER LA
CULEBRA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ANTIOQUIA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
ANGOSTURA

06 de marzo
de 2023

$109,005,878

Contratacion
Directa

Vi

CIN-012-2021

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL
ENTORNO DEL PARQUE
PRINCIPAL EN LA CALLE 30
ENTRE CARRERAS 30 Y 31 EN
EL BARRIO LA FRONTERA,
AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE TARAZA

ANTIOQUIA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
TARAZA

10 de
noviembre de
2021

$2,203,739,337

Contratacion
Dirgcta

N
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ANTIOQUIA, CON CODIGO
BPIN 2020057900028.

02 DE 2007

CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO CINCO (5)
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL AREA URBANA Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE
ABEJORRAL.

ANTIOQUIA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
ABEJORRAL

01 de
septiembre de
2007

Licitacién
Publica

$283.497.973

LIC-17-007-
2009

CONSTRUCCION DE CENTRO
EDUCATIVO RURAL LA |
MADERA, MUNICIPIO DEL
CARMEN DE VIBORAL,
CONSTRUCCION DE LA
CUBIERTAY EL
CERRAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
BERNARDO URIBE LONDONO
Y CONSTRUCCION DE LA
CUBIERTAY EL
CERRAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA LA
PAZ, MUNICIPIO DE LA CEJA Y
ADECUACIONES EN EL CER
SANTA CRUZ EN LA VEREDA
SANTA CRUZ, CER RICARDO
MARIA GIRALDO EN LA
VEREDA CASCAJO ARRIBA,
CER JOAQUIN GUILLERMO
GONZALEZ EN LA VEREDA LA
MILAGROSA, CER JUAN
DUQUE DE ESTRADA EN LA
VEREDA CIMARRONAS, CER
MAXIMILIANO GOMEZ EN LA
VEREDA EL PORVENIR, CER
MARGARITA URREA EN LA
VEREDA CAMPO ALEGRE,
CER MATEO DE JESUS TORO
EN LA VEREDA LA
ESPERANZA, CER CANONIGO
ULPIANO RAMIREZ EN LA
VEREDA CHOCO MAYO, CER
OBISPO VALERIO ANTONIO
JIMENEZ EN LA VEREDA SAN
BOSCO, CER PRESBITERO
JOSE MARIA GOMEZ EN LA
VEREDA LOS ALPES Y LA
SEDE EL DIVINO MAESTRO
EN LA I. E SAN JOSE DEL
MUNICIPIO DE MARINILLA.

ANTIOQUIA -
GOBERNACION

30 de
diciembre de
2009

Licitacién
Publica

$2.555.356.755

LIC-15-008-
2009

ADECUACION, AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DE LA
PLANTA FISICA EN LA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ANTONIO NARINO DEL
MUNICIPIO DE PUERTO
BERRIO, JORGE ENRRIQUE
VILLEGAS Y CARLOS ARTURO
DUQUE RAMIREZ DEL
MUNICIPIO DE PUERTO NARE,
INSTITUCION EDUCATIVA LA
FLORESTA EN EL MUNICIPIO
DE MACEO

ANTIOQUIA -

GOBERNACION

30 de
diciembre de
2009

Licitacion
Publica

$4,588,542,620

023-2011

CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES COMPLEMENTARIAS

ANTIOQUIA -
ALCALDIA

31 de agosto
de 2011

$983.241.484 Licitacion Q

Publica
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PARA LA INSTITUCION MUNICIPIO DE LA
EDUCATIVA LA MILAGROSA, CEJA

ZONA URBANA, DEL
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL
TAMBO, POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS NO

REAJUSTABLES
LPY-025- CONSTRUCCION, ANTIOQUIA - 09 de $1,198,804,810 | Licitacion
2011 AMPLIACION Y ALCALDIA noviembre de Publica
MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPIO DE 2011
PRIMERA ETAPA DE LA YONDO
INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL SAN MIGUEL DEL
TIGRE EN EL MUNICIPIO DE

YONDO"
09-00-21- CONSTRUCCION DE LA SEDE | ANTIOQUIA- 05 de marzo $16,594,234,918 | Licitacion
18-151-17 DE LA ESCUELA SUPERIOR ALCALDIA de 2018 Publica
DE ARTES DEBORA ARANGO. MUNICIPIO DE
ETAPA 1. MUNICIPIO DE ENVIGADO
ENVIGADO
04 DE 2017 RECONSTRUCCION DE LA ANTIOQUIA - 08 de $7.598.372.400 Licitacion
INSTITUCION EDUCATIVA ALCALDIA septiembre de Publica
LUIS EDUARDO POSADA DE MUNICIPIO DE EL 2017
LA VEREDA LA SALADOS DEL RETIRO
MUNICIPIO DE EL RETIRO ANTIOQUIA -
GOBERNACION
IA 71 DE 2018 CONSTRUCCION SEGUNDA ANTIOQUIA - 14 de junio de | $4,418,221,572 Régimen
ETAPA DE LA INSTITUCION EMPRESA DE 2018 Especial
EDUCATIVA TRICENTENARIO DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO DE URBANO EDU-
MEDELLIN MEDELLIN

/
4. VALOR ESTIMADO DEL CO%TRATO

De acuerdo con el analisis anterior la subsecretaria de infraestructura educativa determina el
presupuesto oficial de la siguiente manera:

El valor total para este contrato es de CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/L
($40.334.894.709), discriminados asi:

- RECURSOS PARA ADMINISTRAR: por un valor de TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MI/L ($36.947.507.558).

- HONORARIOS: por un valor DE TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINTO CINCUENTA Y UN
PESOS M/L (3.387.387.151), IVA INCLUIDO.

DESCRIPCION VALOR
Costo de obra $ 33.528.397.078
Interventoria $ 2.053.400.728 M
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Costos indirectos $ 1.365.709.752
SUBTOTAL RECURSOS ADMINISTRAR $ 36.947.507.558

Honorarios ADR $ 2.846.543.824

IVA (19%) $ 540.843.327

TOTAL HONORARIQOS, IVA INCLUIDO $ 3.387.387.151
VALOR TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR $ 40.334.894.709

El presupuesto fue establecido a través de un analisis de precios unitarios, soportado en
cotizaciones actualizadas de mercado, las cuales garantizan la pertinencia y vigencia de los
valores considerados. Dicho analisis fue revisado y aprobado por la Subsecretaria de
Infraestructura Educativa, lo que respalda la confiabilidad y solidez de la estructura

presupuestal presentada.
Deducciones y retenciones

Actualmente operan las siguientes deducciones definidas en el Acuerdo Municipal 023 de 2018
por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal de Rionegro,
modificado y adicionado por los Acuerdos Municipales 015y 030 de 2020, el Acuerdo Municipal
024 de 2022, y el Acuerdo Municipal 024 del 2024, las cuales se calculan antes de IVA:

Estampilla Procultura: 1%

Estampilla Universidad de Antioquia: 0.8%

Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid: 0.4%

Estampilla para el bienestar del adulto mayor: 3%

Tasa pro deporte y recreacion: 2.5%

Contribucién especial fondo de seguridad: 5% (para contratos de obra publica)

Adicionalmente se aplicara(n) la(s) retencion(es) en la fuente a titulo de renta, ICA, IVA, timbre
(cuando aplique), de acuerdo con la normatividad vigente y segun el tipo de contribuyente, para
lo que se debera tener en cuenta la informacion tributaria contenida en el RUT del contratista,
resaltando que los anteriores gravamenes, tasas, retenciones, estampillas y/o impuestos son a
titulo enunciativo y el Municipio no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

Para constancia se firma en el mes de septiembre de 2025.
/ /N
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