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Modificación del régimen impositivo 
luego de celebrado el contrato. 
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Variación de los precios del mercado; 
Precio fijo sin reajuste. No se 
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El municipio deberá estimar, tipificar y 
asignar los riesgos previsibles que 
puedan afectar el equilibrio económico 
del contrato que suscriba  para la 
ejecución del proyecto objeto del 
presente convenio; por lo tanto el 
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Contratación, por parte del municipio, 
de las obras objeto del presente 
convenio con precios unitarios por 
encima de los valores establecidos en 
la cartilla del ICCU 
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