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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CD-062-2025-COP CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y CYP GRUPO 
EMPRESARIAL S.A.S 

Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado 
con Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y 
Gerente conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-062-2025-COP FECHA 03/10/2025 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

NIT 901 442 761 – 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

C.C. 10.262.228 

CONTRATISTA CYP GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 

C.C. 900.772.839-9 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

JUAN FERNANDO CARMONA HERRERA 

C.C. 70.879.105 

SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURA MARIA 
VALENCIA SEDES PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE 
HISPANIA ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CI 
100-09-04-006-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y EL 
MUNICIPIO DE HISPANIA. 

VALOR 
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($320.728.225), INCLUIDO 
AU 

PLAZO 
Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 22 de noviembre del 
2025 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

0240 12/09/2025 $ 320.728.225 $ 320.728.225 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.005 
Construcción y servicios de la 
construcción 
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Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, Empresa Industrial y Comercial del 
Estado del orden Municipal identificada con NIT 901.442.761-1, quien adelante se 
denominará EDUNA – CONTRATANTE y de la otra, la Empresa CYP GRUPO 
EMPRESARIAL S.A.S., identificada con NIT 900.772.839-9,que por documento privado del 
10 de marzo de 2014 de Accionistas, inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio de 
Aburra Sur el 06 de agosto de 2014 y posteriormente en Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia el 09 de septiembre de 2025,con el No. 24500 del Libro IX, se constituyó la 
Sociedad de naturaleza comercial representada legalmente por el(la) señor(a) JUAN 
FERNANDO CARMONA HERRERA , identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70.879.105, y quien  para los efectos del presente documento se denominará el 
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de Obra Pública, el cual se 
regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La 
Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa Industrial 
y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 
23 de septiembre de 2020, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, 
financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital 
independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover estructurar, ejecutar y financiar 
directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras entidades públicas o 
privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e Internacional, administrar los 
bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas con el 
desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo 
XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son 
entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de 
economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con 
personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios 
públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto 
principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o 
la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de 
autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano 
de la administración al cual están adscritas. 3. Los organismos y entidades 
descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la Constitución Política, 
se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley. Parágrafo 1. 
De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, el régimen 
jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades 
territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las 
autoridades del orden territorial. Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector 
Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, 
se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada 
por el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a 
las corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del 
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Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. Artículo 85. Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son 
organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de 
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho 
Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes 
características: a. Personería jurídica; b. Autonomía administrativa y financiera; c. Capital 
independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos 
de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y 
contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. El 
capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en 
cuotas o acciones de igual valor nominal. 5. Artículo 86. Autonomía administrativa y 
financiera. “La autonomía administrativa y financiera de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento 
de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos 
internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes 
de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las actividades o actos 
allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto asignado”. 6. Artículo 87. Privilegios y prerrogativas. “Las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público, salvo disposición legal en contrario, gozan de los privilegios y prerrogativas 
que la Constitución Política y las leyes confieren a la Nación y a las entidades territoriales, 
según el caso. 7. Artículo 88. Dirección y administración de las empresas. “La dirección 
y administración de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estará a cargo de 
una Junta Directiva y de un gerente o presidente”. 8. Dentro de los fines esenciales del 
Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: 
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares”. 9. La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines. El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
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señale la ley”. 10.  De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 
2022, el cual dispone en el “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los 
procesos de selección que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia 
“EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, lo 
siguiente: 1. Los procesos contractuales guardarán correspondencia con un Plan General 
de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano 
del Norte de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones contractuales con otras 
entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad 
de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se 
realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…” Así 
mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber 
sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es necesario 
dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances que 
pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 11. En cumplimiento 
de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA 
celebra diversos contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los 
cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de recursos, 
acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas externos. 12. Es 
así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de 
derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado 
esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros 
funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores 
encomendadas. 13. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal 
c) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 
1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es 
permito por su naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de manera 
directa con otras entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. 14. Que los artículos 44 y 67, son del siguiente tenor: “ARTICULO 44. Son 
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 
y moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozaran también de los demás derechos consagrados en la constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el 
estado tienen obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.15.“ARTICULO 67. La educación es un 
de derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
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busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura”. 16. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 17. El 
estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 
y nueve de educación básica. 18. La educación será gratuita en las instituciones del estado, 
sin prejuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.19. 
Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 20. La nación y las entidades territoriales participaran en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 
señalen la constitución y la ley.21. Que, la ley 2200 de 2022 “por lo cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”, 
establece en su artículo 4° “COMPETENCIAS, Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
constitución política y demás disposiciones legales vigentes, corresponden a los 
departamentos ejercer las siguientes competencias: • Bajo esquemas de concurrencias y/o 
subsidiariedad: Educación. Ejecutar las competencias para la prestación del servicio 
educativo en los municipios de su jurisdicción que no estén certificados en educación, según 
los criterios que establezca la ley orgánica de recursos y competencias. De igual manera, 
pueden concurrir con la acción y el ejercicio de las funciones propias de los distritos o 
municipios certificados en educación que se encuentren dentro de su territorio. También 
contribuirá, en la formulación de estrategias para promover el acceso, cobertura, 
permanencia y calidad de la educación en las zonas rurales. 22. Que, a su vez, el artículo 
138 de la ley 115 de 1994 establece que los establecimientos educativos deben contar con 
la planta física y medios educativos adecuados. De igual forma, en el artículo 84 de la misma 
norma se establece la necesidad de evaluar al personal docente, administrativo, los 
recursos pedagógicos y la infraestructura física, de tal modo que se garantice el 
mejoramiento de la calidad del servicio educativo y la educación que se imparte. 23. Que la 
administración municipal de Hispania, fija a la educación como uno de los sectores con 
mayor importancia para el desarrollo del Municipio, por tanto, se ha propuesto contribuir al 
fortalecimiento de los procesos y actividades educativas que consoliden una formación 
integral y de aprendizaje a la comunidad estudiantil. 24. La educación siempre ha sido un 
factor de preocupación para la sociedad; de un lado porque los programas, proyectos y 
políticas del Estado y sus entidades territoriales expresan la necesidad de encontrar una 
ruta consecuente que posibilite construir mayor equidad y potenciar el desarrollo desde el 
conocimiento y el aprendizaje y de otro, porque las características del País, sugieren el 
desarrollo de diferentes acciones en el marco de la pertinencia y de la integración y 
articulación con las múltiples contextos y realidades que vive este importante campo del 
desarrollo humano. 25. La educación no puede ser limitada solo a lo escolar, ni los 
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aprendizajes necesarios (para la vida, el trabajo, la participación, para la ciudadanía plena) 
pueden limitarse a un período determinado de la vida de una persona. El aprendizaje se 
inicia con el nacimiento y se extiende a lo largo de toda la vida, arranca en el hogar, antecede 
y excede a la institución escolar, abarcando un amplio conjunto de instituciones, 
modalidades, relaciones y prácticas. 26. En este sentido es sabido que los niños, niñas y 
jóvenes que asisten a los diferentes establecimientos educativos del municipio de Hispania 
en la zona urbana, requieren que los espacios físicos para la enseñanza estén pensados 
en sus necesidades y bajo unos estándares que permitan una educación de calidad acorde 
a las nuevas tendencias pedagógicas. 27. A través de la educación y la generación de 
espacios idóneos, se desea promover la cultura ciudadana, posibilitando así la generación 
de estrategias que fortalezcan el compromiso de todos, desde el mismo núcleo de la 
sociedad e implementando acciones enfocadas en el cuidado de los niños, niñas y jóvenes 
y por supuesto recibir desde el Estado una formación idónea que permita a cada uno de los 
integrantes de la familia para tener bases en valores para afrontar las problemáticas que se 
puedan presentar en el día a día, tanto en las Instituciones Educativas como en los 
diferentes espacios que compartan con otros ciudadanos. 28. Por tanto, el contar con aulas 
y espacios de aprendizaje en buen estado, es determinante en el momento de lograr que 
los niños y niñas obtengan los resultados académicos esperados. En otras palabras, el 
estado de las Instituciones educativas incide directamente en el desempeño de los alumnos; 
y es que una buena infraestructura escolar, con espacios renovados, posibilita que niños y 
jóvenes que viven en sitios remotos puedan estudiar y, además, tiende a mejorar la 
asistencia e interés de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Por esta misma razón, 
las inversiones en infraestructura escolar tienen un papel fundamental para solucionar el 
problema del acceso de los estudiantes al sistema escolar y para mejorar su rendimiento. 
29. Mediante el presente proceso se busca el mejoramiento y  adecuación de espacios 
pedagógicos como un conjunto de acciones que permita diseñar y construir los ambientes 
desde la reflexión y la participación conjunta de los agentes educativos, las niñas y los niños, 
sus familias y las demás instituciones para darle una intencionalidad pedagógica y si lograr 
reconocer su importancia en las diferentes prácticas educativas y su lugar como ambientes 
protectores que garanticen interacciones seguras en los espacios, con los objetos, los 
adultos y los pares. 30. En la actualidad, el Municipio de Hispania, Antioquia, no cuenta con 
el personal para ejecutar directamente el mencionado proyecto, razón por la cual suscribió 
el contrato interadministrativo No. CI 100-09-04-006-2025 con la Empresa de Desarrollo 
Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA para el objeto: “ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURA MARIA 
VALENCIA SEDES PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE HISPANIA”. 31. En 
consecuencia, de lo anterior, y de manera particular para el presente estudio previo, la 
EDUNA adelantará un proceso de obra pública bajo la modalidad de Invitación con una 
oferta identificado con el No. CD-062-2025-COP. En razón de lo anterior el presente contrato 
de obra pública, se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO DEL 
CONTRATO: EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y 
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ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURA MARIA VALENCIA SEDES 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE HISPANIA ACORDE AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. CI 100-09-04-006-2025 CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO 
DE HISPANIA, incluyendo las exigencias definidas en el alcance los estudios previos y 
contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de los anexos de este contrato. 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las 
obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del 
presente Contrato, se establecen expresamente las siguientes, OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y en general 
se obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 
2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las que 
hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el 
debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del 
Contrato.4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 
parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 5. El 
CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de 
acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de 
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones 
y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al 
informe del supervisor y deberá ser verificada por éste. 6. Informar oportunamente al 
supervisor y al organismo contratante, durante la ejecución del contrato las variaciones que 
se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los 
bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista. 7. El contratista 
seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida 
el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa 
autorización de EDUNA, por uno de iguales o superiores calidades. 8. El contratista 
seleccionado no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa 
por parte de la EDUNA. 9. El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las 
obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del 
contrato. 10. El contratista seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión 
impartan durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del 
objeto del contrato. 11. El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la 
ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, 
adición o modificación del contrato. 12. El contratista seleccionado deberá adoptar las 
medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones administrativas, técnicas, económicas, legales, financieras, SISO y ambientales 
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra. 13. El 
contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del 
contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y 
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que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la 
legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el 
extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos 
por la legislación. 14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, 
recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 15. 
Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y conforme a 
la propuesta formal presentada por el contratista. 16. El contratista seleccionado deberá 
cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de 
seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato, y a las cuales se hace mención 
en diferentes partes de estos estudios previos. 17. El contratista seleccionado se obliga a 
velar por la correcta socialización del proyecto con las entidades involucradas y la 
comunidad. 18. Garantizar que la obra cumpla con calidad, tiempo, y con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios. 19. El contratista 
seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales 
necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 20. El contratista 
seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la ejecución 
contractual. 21. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén 
dentro del alcance del presente contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  1. Prestar los 
servicios y cumplir con las actividades oportunamente con calidad. 2. Hacer entrega de la 
información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio magnético y físico de 
acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos por la entidad. 3. Entregar 
oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos requeridos por la 
entidad.  4. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del 
contrato a satisfacción. 5. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada 
del municipio aportante de los recursos como estrategia de reactivación económica. 6. 
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 7.Prestar los servicios 
en los lugares previamente determinados en los presentes estudios previos. 8. ntregar, con 
la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las 
condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE. 9. Velar por el cumplimiento del 
plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 10. Atender las consultas que la 
contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del 
contrato. 11. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el 
CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto 
contractual. 12. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la 
CONTRATANTE. 13. Atender todas las recomendaciones y asistir a los procesos de 
formación y actividades que se desarrollen en el marco de la implementación del Sistema 
General en Seguridad y Salud en el Trabajo. 14. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, 
documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a 
su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras 
personas pueda causar perjuicio al contratante. 15. Presentar constancia del pago mensual 
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a la seguridad social como independiente. 16. El contratista deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de seguridad social integral en cumplimiento de la ley 789 de 
2002. 17. Presentar constancia del pago mensual a la ARL. 18. Proponer a la gerencia las 
acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer los procesos de la entidad. 19. No 
comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 20. No 
suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que no tengan 
relación directa con el objeto del contrato. 21. No utilizar en favor de terceros o en el suyo 
propio, el nombre de la EDUNA. 22. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que 
le suministre la EDUNA en forma exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 23. 
Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes entidades que 
trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto 
contractual. 24. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y 
sea requerido por la entidad. 25. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo 
operativo del contrato para el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista 
está obligado el cuál será avalado por el Supervisor de su contrato. 26.Para la ejecución del 
contrato, el contratista deberá disponer de los elementos necesarios para realizar las 
actividades propias de los productos que están bajo su responsabilidad. 27. Facilitar el 
ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta oportuna a las observaciones 
o requerimientos que se realicen. 28. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o 
sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de 
contratación de la entidad y la normatividad legal vigente.  29. Asumir con cargo a sus 
recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, 
tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y 
liquidación de este se generen. 30. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos 
de impuestos del orden nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se 
encuentran vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 31. Prevenir, vigilar e 
informar sobre deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos y materiales de la 
entidad. 32. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes de avances 
del contrato, con base a la programación previamente definida por la supervisión. 33. 
Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos 
derivados del contrato. 34. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato 
o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo 
regulan, cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que 
regularmente deba presentar. 35. Cumplir a cabalidad con los principios, valores y 
compromisos éticos adoptados o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de la 
EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol establecidas por la entidad. 36. Realizar 
máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir 
los costos de éstas. 37. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo 
establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las 
demás actas que se generen durante la ejecución del contrato. 38. El contratista será 
responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos 
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de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado con base 
en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 39. 
Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos y 
disponibilidad financiera definida por la Entidad. 40. Las demás que tengan relación directa 
con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta ejecución. 
ESPECIFICACIONES A CUMPLIR CON LA CONSTRUCCIÓN: En las presentes 
especificaciones se da mayor claridad en la definición de las características y calidad de 
obra terminada y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales 
resultados. El contratista seleccionado deberá tener en cuenta además del presupuesto y 
los estudios y diseños del proyecto, lo siguiente: a. El contratista deberá aportar todas las 
herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para 
la correcta ejecución de la obra. b. Serán de cuenta del contratista las instalaciones 
provisionales de agua, energía y teléfono. c. Los elementos y materiales que se utilicen en 
la obra deben de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de la descripción 
del Ítem, es potestativo de la entidad requerir ensayos adicionales. d. Serán por cuenta del 
contratista los sitios de almacenaje y campamentos. e. Tan pronto se hayan terminado las 
obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su 
cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes 
dejando los terrenos completamente limpios. f. Harán parte además de estas 
especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las 
recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. g. El 
Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la 
entrega y recibo en forma definitiva al MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, 
correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. h. Los precios 
unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transportes y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del 
contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. i. Cuando por descuido, imprevisión, 
negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el 
directo responsable de ellos. j. En la construcción y acabados de las obras, el contratista 
utilizará materiales de primera calidad y mano de obra calificada. k. LA EDUNA se reservará 
el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas 
dadas en estas especificaciones. l. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida 
sea fraccionable se aproximarán a un decimal. m. Serán por cuenta del Contratista el 
suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, 
calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de las 
actividades. n. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o 
nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como 
referencia para fijar la calidad del material deseado. o. El Contratista puede presentar el 
nombre de otros productos para la aprobación de la Supervisión, siempre y cuando sean de 
igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con las especificaciones técnicas. Esto no 
implicará variación en precios unitarios. p. Vigilancia: Correrá por cuenta del contratista la 
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vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes 
y después de su instalación hasta el recibo final de la obra. CONDICIONES 
PARTICULARES DE LA OBRA: 1. Personal de la obra: El contratista seleccionado para 
la ejecución de la obra deberá mantener como personal técnico el estipulado en la 
correspondiente discriminación de Administración y Utilidad (AU). El residente de obra, 
deberá ser un profesional del área de conocimiento de la Ingeniería Civil, Arquitectura y/o 
profesiones atenientes a la ejecución de las actividades, en el nivel de educación que se 
determine en el proceso de selección del ejecutor, 2. ENSAYOS DE LABORATORIO: El 
contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios los 
cuales deberán ser entregados directamente al Supervisor. 3. MÉTODOS DE 
CONSTRUCCIÓN: Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la 
iniciativa del contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este 
documento para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio 
de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la 
responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a 
obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá en cualquier 
momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio del 
cumplimiento del objeto contractual. 4. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El 
trabajo que no cumpla con los requisitos de las especificaciones se considerará defectuoso 
y este ordenará repararlo o reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará 
el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la 
ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 5. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA 
Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación 
y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a 
terceros, con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. 
En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, 
ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 6. 
MATERIALES: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los 
materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente 
una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez 
de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán 
ser de primera calidad. El Supervisor y/o la interventoría podrá rechazar los materiales o 
elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las especificaciones 
técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material 
adecuado. En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la verificación de las 
especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está 
obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 
Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión y/o interventoría lo considera necesario 
podrá exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y 
materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.7. EQUIPO: 
El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, 
así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. La mala calidad de los equipos, la 
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deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Supervisor podrá solicitar el retiro del 
sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea 
recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el 
equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en 
las obras. 8. TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serán empleados 
directamente por el Contratista en forma autónoma, por lo tanto, corre a cargo del 
Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales 
a que ellos tengan derecho, de acuerdo con la normativa y tipo de vinculación. El Contratista 
se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se 
ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 9.SITIOS DE 
DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: Durante la ejecución de los trabajos, la 
Supervisión determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o 
desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto 
en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente o la norma vigente y/o concordante. En caso de no acatamiento por parte de EL 
CONTRATISTA a estas indicaciones, LA EDUNA, no asumirá ninguna responsabilidad por 
los daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la 
aplicación de multas estipuladas en el contrato. 10.SEÑALIZACIÓN: Cuando las obras 
objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el 
Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de Construcción 
y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte o la 
norma vigente y/o concordante. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de 
prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, 
tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas anteriores. Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado 
por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Supervisor 
podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las 
obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del 
contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a 
este respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el 
Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra 
a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la suspensión de 
los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se 
permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 
empalmados o mal aislados. Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de 
las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención 
de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan 
o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado 
para la correcta comparación de las ofertas. 11. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El 
Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo 
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identifique ante el Supervisor y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para todo el personal 
el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando este 
lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 
ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y 
riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, 
herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con 
la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional 
conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados 
en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir 
tales riesgos. (Dto 1295/94 o la norma vigente y/o concordante). 12. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del Contrato el 
Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, 
salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, 
trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del contratista, el 
Supervisor y terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, 
subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la 
ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 
salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El Contratista será 
responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores 
y subcontratistas, sino también el personal o bienes de él, contratista, el Supervisor o 
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 
trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad 
necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del Contrato, el 
Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya 
jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y 
enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto 
mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente 
norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 
02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia o la norma vigente 
y/o concordante. Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al 
Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para 
garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte 
del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de 
seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar 
en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de 
ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas 
a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o 
bienes, el Supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten 
inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos 
casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que 
incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y 
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prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. 13. 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, 
el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus 
alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia 
que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de 
manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa 
de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor 
brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de 
otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y 
basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la 
entidad competente.14. POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA 
FINAL: LA EDUNA podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada 
o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL 
CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de la supervisión. El uso de las partes 
de la obra por la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra no implica el recibo 
de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier objeto de 
interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las 
obras será de propiedad de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra. EL 
CONTRATISTA deberá notificar acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que 
ésta impartiese.15. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El Contratista avisará con cinco 
(05) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El 
Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista 
las termine a satisfacción. Al momento de entregar la obra, las partes contratantes 
suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose 
mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. 16. LIMPIEZA 
FINAL RESTAURACIÓN: A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los 
alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y 
materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de 
que no lo haga así, el Supervisor ordenará la limpieza por cuenta de la entidad territorial o 
la entidad pública dueña de la obra y cargará su costo al CONTRATISTA. 17. 
NORMATIVAS Y CÓDIGOS: En los casos no establecidos textualmente en estas 
especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos 
y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplarán aspectos técnicos y 
ambientales: -Especificaciones generales de Construcción. -Reglamento de higiene para la 
industria de la construcción, Resolución Nro. 02413 de 1979 emanada por el Ministerio del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia. -Norma Colombiana de diseño y 
construcción sismo resistente: NSR-10. - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE y RETILAP. -Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, Resolución 1096 de 2000 –RAS 2000/ Ley 361 de 1997. -Resolución 001937 de 
marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. -Normas y 
especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. -Normas 
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técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecución 
de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, 
con las normas ASTM (American Society for Testing Materials). -Manual de señalización 
vial del Ministerio de Transportes. - Normatividad ambiental vigente. -Especificaciones 
técnicas particulares del presente proceso o la norma vigente y/o concordante. 18. 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los costos 
inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 
total de las mismas a satisfacción de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la 
obra, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el 
proponente tendrá en cuenta lo siguiente: El personal profesional mínimo solicitado en la 
siguiente lista: I. Un (1) Residente de Obra. II. Un tecnólogo SST. III. La mano de obra no 
calificada de acuerdo con lo establecido en el presente proceso. IV. El personal necesario 
para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. V. Se deberá 
proveer bienes y servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional (personas que debido a su particular condición física, psicológica 
o social merece una acción positiva estatal) siempre y cuando no se afecte las condiciones 
de calidad del proyecto en un porcentaje no inferior al 5% ni superior al 10%. ACTIVIDADES 
A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, entregar a satisfacción, y de 
acuerdo a las siguientes actividades a saber:------------------------------------------------------------- 

PRESUPUESTO ESCUELA PRIMARIA AURA MARIA VALENCIA 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
HISPANIA ANTIOQUIA 

CONDICIONES GENERALES 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1.1 

Desmonte y retiro de accesorios de sanitarios y lavamanos que se 
encuentran en deterioro. Incluye cargue, transporte  y botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad ambiental.  Además  
recuperación  de  los materiales aprovechables o su transporte hasta el 
sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante. 

Un 14,00 

1.2 

RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en 
madera o puerta.  Incluye cargue,  transporte  y  botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad ambiental.  Además  
recuperación  de  los materiales aprovechables o su transporte hasta el 
sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante. 

Un 2,00 

1.3 

Demolición de concreto para reparación de tubería de alcantarillado, con 
un espesor máximo de 20 cm. Incluye cargue,  transporte  y  botada  de  
escombros  en lugares autorizados por el Municipio y/o autoridad 
ambiental.  Además  recuperación  de  los materiales aprovechables o su 

m2 10,50 
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transporte hasta el sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad 
contratante. 

1.4 

Desmonte y retiro de canoa rectangular en zona de placa polideportiva y 
cubierta de la institución. Incluye cargue,  transporte  y  botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad ambiental.  Además  
recuperación  de  los materiales aprovechables o su transporte hasta el 
sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante. 

ml 30,00 

1.5 

Desmonte y retiro de placa de Drywall en zona de pasillos que se 
encuentran en mal estado. Incluye cargue,  transporte  y  botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad ambiental.  Además  
recuperación  de  los materiales aprovechables o su transporte hasta el 
sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante.  

m2 77,00 

1.6 

Desmonte y retiro de piso cerámico en mal estado. Incluye cargue,  
transporte  y  botada de escombros en lugares autorizados por el Municipio 
y/o autoridad ambiental.  Además recuperación  de  los materiales 
aprovechables o su transporte hasta el sitio donde lo indique la 
interventoría y/o entidad contratante. 

m2 80,00 

1.7 

EXCAVACIÓN MANUAL De material heterogéneo a cualquier grado de 
humedad entre 0-2m. Incluye cargue,  transporte  y  botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad ambiental.  Además 
recuperación  de  los materiales aprovechables o su transporte hasta el 
sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante. 

m³ 11,00 

2 CIELO RASO     

2.1 
Suministro, transporte e instalacion de cielo en placas de fibrocemento en 
zona de pasillos, incluye estructura metálica de soporte, cinta y masilla 
propias para este uso. 

m2 77,00 

3 CUBIERTA     

3.1 
Limpieza general de la cubierta, incluida la limpieza de canoas y tuberías 
de desagüe 

m2 839,00 

3.2 
Suministro, transporte e instalacion de lamina de policarbonato traslucida 
para construcción de corta gotas de ventanas ubicadas en toda la fachada 

m2 112,00 

3.3 
Suministro, transporte y colocación de CANOA EN "U" en lamina 
galvanizada calibre 20, desarrollo 0.40 a 0,50m.  

ml 30,00 

4 CARPINTERIA METALICA     

4.1 
Suministro, transporte y colocación de PUERTA METALICA en aluminio 2 x 
09 incluye marco y cerradura para zona de restaurante escolar 

Un 2,00 

4.2 
Suministro, transporte e instalacion de estructura metálica incrustada en 
muro para soporte de laminas usadas para cortagotas de ventanas a lo 
largo de toda la fachada 

m2 101,00 

5 UNIDADES SANITARIAS     

5.1 
Suministro e instalacion de accesorios para sanitarios, incluye válvula, llave 
de paso y todo lo necesario para su correcto funcionamiento 

kit 8,00 
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5.2 
Suministro e instalacion de accesorios para lavamanos, llave de salida, llave 
de paso y todo lo necesario para su correcto funcionamiento 

kit 6,00 

5.3 
Suministro e instalacion de tubería sanitaria de 6" semipesado, para 
cambio de red principal de la unidad sanitaria del patio, incluye accesorios 

ml 15,00 

6 CONCRETO Y REPARACIONES EN PISOS     

6.1 
Suministro e instalación de concreto de 21 mpa para reparación de brecha 
realizada para cambio de tuberías de alcantarillado 

m3 2,00 

6.2 Suministro e instalacion de baldosa cerámica para pisos m2 80,00 

7 PINTURA     

7.1 Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre elementos metálicos m2 182,00 

7.2 
Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS interiores, CON VINILO 
TIPO 1  

m2 1506,0 

7.3 
Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA  acrílica para fachada, pintura para 
exteriores 

m2 870,0 

 
PRESUPUESTO ESCUELA SECUNDARIA AURA MARIA VALENCIA 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
HISPANIA ANTIOQUIA 

CONDICIONES GENERALES 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES 

1.1 

Desmonte y retiro de tejas de barro que se encuentran en mal estado. 
Incluye cargue,  transporte  y  botada  de  escombros  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad ambiental.  Además 
recuperación  de  los materiales aprovechables o su transporte hasta 
el sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante. 

m2 340,00 

1.2 

Demolición de piso en concreto que se encuentra deteriorado a causa 
de asentamientos diferenciales en salón de clase.  Incluye cargue, 
transporte  y  botada  de  escombros  en lugares autorizados por el 
Municipio y/o autoridad ambiental.  Además recuperación  de  los 
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio donde lo 
indique la interventoría y/o entidad contratante. 

m2 80,00 

1.3 

Desmonte y retiro de canoa rectangular deteriorada. Incluye cargue,  
transporte  y  botada  en lugares autorizados por el Municipio y/o 
autoridad ambiental.  Además  recuperación  de  los materiales 
aprovechables o su transporte hasta el sitio donde lo indique la 
interventoría y/o entidad contratante. 

ml 79,00 

1.4 

Desmonte y retiro de estructura de techo en tablilla en los puntos 
donde se entra con humedades. Incluye cargue,  transporte  y  botada  
en lugares autorizados por el Municipio y/o autoridad ambiental.  
Además  recuperación  de  los materiales aprovechables o su 
transporte hasta el sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad 
contratante. 

m2 252,00 
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1.5 

EXCAVACIÓN MANUAL De material heterogéneo a cualquier grado de 
humedad entre 0-2m. Incluye cargue,  transporte  y  botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad ambiental.  Además 
recuperación  de  los materiales aprovechables o su transporte hasta 
el sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante. 

m³ 80,00 

2 RELLENOS 

2.1 
Suministro, transporte e instalacion de material compactante para 
mejorar suelo del área de piso con asentamientos diferenciales 

m³ 24,00 

3 CUBIERTA 

3.1 
Limpieza general de la cubierta, incluida la limpieza de canoas y 
tuberías de desagüe 

m2 1457,00 

3.2 Suministro, transporte e instalacion de teja de barro  m2 340,00 

3.3 Suministro, transporte y colocación de estructura de techo en tablilla   m2 252,00 

4 CARPINTERIA METALICA 

4.1 
Suministro, transporte y colocación de PUERTA METALICA en aluminio 
2 x 09 incluye marco y cerradura para zona de salida del pasillo 

Un 2,00 

4.2 
Suministro, transporte y colocación de CANOA EN "U" en lamina 
galvanizada calibre 20, desarrollo 0.40 a 0,50m.  

ml 53,00 

5 CONCRETO Y REPARACIONES EN PISOS 

5.1 Suministro e instalación de concreto de 21 mpa para piso de salón m3 8,00 

5.2 Suministro e instalacion de baldosa cerámica para pisos m2 80,00 

6 PINTURA 

6.1 
Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre elementos metálicos, 
pasillos y puertas 

m2 179,86 

RESULTADOS: 1. El contratista deberá generar un Informe de actividades efectivamente 
realizadas 2. Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista deberá presentar un 
Informe final consolidado en formato físico o digital, en el que relacione el desarrollo de 
cada una de las actividades realizadas con sus respectivas evidencias.  3. Entrega de los 
productos generados por las contratadas en el desarrollo del proyecto  OBLIGACIONES 
DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
1. Pagar cumplidamente el valor pactado como contraprestación por los servicios 
contratados. 2. Poner al servicio del contratista la información que solicite y sea necesaria 
para el desarrollo del objeto contractual. 3. Designar supervisor encargado de velar por el 
cabal cumplimiento del objeto del contrato. 4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del 
objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores de 
supervisión. 5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y formular las 
observaciones del caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el consultor 
y efectuar por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  6. 
Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 
control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos 
profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). 
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CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDUNA pagará al CONTRATISTA la 
suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($320.728.225), INCLUIDO AU------------------- 

PRESUPUESTO ESCUELA PRIMARIA AURA MARIA VALENCIA 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA 
ANTIOQUIA 

CONDICIONES GENERALES 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 PRELIMINARES        $         3.180.439,50  

1.1 

Desmonte y retiro de accesorios de sanitarios y 
lavamanos que se encuentran en deterioro. 
Incluye cargue, transporte y botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad 
ambiental.  Además recuperación  de  los 
materiales aprovechables o su transporte hasta el 
sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad 
contratante. 

Un 14,00 
 $        

27.581,00  
 $             386.134,00  

1.2 

RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS (marco y ala) 
metálicas, en aluminio, en madera o puerta.  
Incluye cargue,  transporte  y  botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad 
ambiental.  Además  recuperación  de  los 
materiales aprovechables o su transporte hasta el 
sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad 
contratante. 

Un 2,00 
 $        

25.185,00  
 $               50.370,00  

1.3 

Demolición de concreto para reparación de 
tubería de alcantarillado, con un espesor máximo 
de 20 cm. Incluye cargue,  transporte  y  botada  
de  escombros  en lugares autorizados por el 
Municipio y/o autoridad ambiental.  Además 
recuperación  de  los materiales aprovechables o 
su transporte hasta el sitio donde lo indique la 
interventoría y/o entidad contratante. 

m2 10,50 
 $        

34.823,00  
 $             365.641,50  

1.4 

Desmonte y retiro de canoa rectangular en zona 
de placa polideportiva y cubierta de la institución. 
Incluye cargue,  transporte  y  botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad 
ambiental.  Además  recuperación  de  los 
materiales aprovechables o su transporte hasta el 
sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad 
contratante. 

ml 30,00 
 $        

11.942,00  
 $             358.260,00  

1.5 

Desmonte y retiro de placa de Drywall en zona de 
pasillos que se encuentran en mal estado. Incluye 
cargue,  transporte  y  botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad 
ambiental.  Además  recuperación  de  los 

m2 77,00 
 $          

7.364,00  
 $             567.028,00  
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materiales aprovechables o su transporte hasta el 
sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad 
contratante.  

1.6 

Desmonte y retiro de piso cerámico en mal 
estado. Incluye cargue,  transporte  y  botada de 
escombros en lugares autorizados por el 
Municipio y/o autoridad ambiental.  Además  
recuperación  de  los materiales aprovechables o 
su transporte hasta el sitio donde lo indique la 
interventoría y/o entidad contratante. 

m2 80,00 
 $        

11.130,00  
 $             890.400,00  

1.7 

EXCAVACIÓN MANUAL De material heterogéneo 
a cualquier grado de humedad entre 0-2m. 
Incluye cargue,  transporte  y  botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad 
ambiental.  Además  recuperación  de  los 
materiales aprovechables o su transporte hasta el 
sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad 
contratante. 

m³ 11,00 
 $        

51.146,00  
 $             562.606,00  

2 CIELO RASO        $         6.263.826,80  

2.1 

Suministro, transporte e instalacion de cielo en 
placas de fibrocemento en zona de pasillos, 
incluye estructura metálica de soporte, cinta y 
masilla propias para este uso. 

m2 77,00 
 $        

81.348,40  
 $         6.263.826,80  

3 CUBIERTA        $       19.857.213,35  

3.1 
Limpieza general de la cubierta, incluida la 
limpieza de canoas y tuberías de desagüe 

m2 839,00 
 $          

9.573,00  
 $         8.031.747,00  

3.2 

Suministro, transporte e instalacion de lámina de 
policarbonato traslucida para construcción de 
cortagotas de ventanas ubicadas en toda la 
fachada 

m2 112,00 
 $        

70.789,10  
 $         7.928.379,20  

3.3 
Suministro, transporte y colocación de CANOA EN 
"U" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 
0.40 a 0,50m.  

ml 30,00 
 $      

129.902,91  
 $         3.897.087,15  

4 CARPINTERIA METALICA        $       12.518.720,00  

4.1 
Suministro, transporte y colocación de PUERTA 
METALICA en aluminio 2 x 09 incluye marco y 
cerradura para zona de restaurante escolar 

Un 2,00 
 $  

1.037.357,00  
 $         2.074.714,00  

4.2 

Suministro, transporte e instalacion de estructura 
metálica incrustada en muro para soporte de 
laminas usadas para cortagotas de ventanas a lo 
largo de toda la fachada 

m2 101,00 
 $      

103.406,00  
 $       10.444.006,00  

5 UNIDADES SANITARIAS        $         2.442.023,50  

5.1 
Suministro e instalacion de accesorios para 
sanitarios, incluye válvula, llave de paso y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento 

kit 8,00 
 $      

102.419,00  
 $             819.352,00  
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5.2 
Suministro e instalacion de accesorios para 
lavamanos, llave de salida, llave de paso y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento 

kit 6,00 
 $        

52.396,00  
 $             314.376,00  

5.3 
Suministro e instalacion de tubería sanitaria de 6" 
semipesado, para cambio de red principal de la 
unidad sanitaria del patio, incluye accesorios 

ml 15,00 
 $        

87.219,70  
 $         1.308.295,50  

6 CONCRETO Y REPARACIONES EN PISOS        $         9.924.533,60  

6.1 
Suministro e instalación de concreto de 21 mpa 
para reparación de brecha realizada para cambio 
de tuberías de alcantarillado 

m3 2,00 
 $      

662.186,80  
 $         1.324.373,60  

6.2 
Suministro e instalacion de baldosa cerámica 
para pisos 

m2 80,00 
 $      

107.502,00  
 $         8.600.160,00  

7 PINTURA        $       60.339.720,71  

7.1 
Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre 
elementos metálicos 

m2 182,00 
 $        

28.712,25  
 $         5.225.629,50  

7.2 
Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN 
MUROS interiores, CON VINILO TIPO 1  

m2 1506,0 
 $        

19.361,22  
 $       29.157.997,70  

7.3 
Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA  acrílica 
para fachada, pintura para exteriores 

m2 870,0 
 $        

29.834,59  
 $       25.956.093,52  

COSTO DIRECTO    $    114.526.477,46  

 
PRESUPUESTO ESCUELA SECUNDARIA AURA MARIA VALENCIA 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA 
ANTIOQUIA 

CONDICIONES GENERALES 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 PRELIMINARES  $     15.880.602,00  

1.1 

Desmonte y retiro de tejas de barro que se 
encuentran en mal estado. Incluye cargue,  
transporte  y  botada  de  escombros  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad 
ambiental.  Además  recuperación  de  los 
materiales aprovechables o su transporte hasta 
el sitio donde lo indique la interventoría y/o 
entidad contratante. 

m2 340,00 
 $              

11.216,00  
 $        3.813.440,00  

1.2 

Demolición de piso en concreto que se 
encuentra deteriorado a causa de 
asentamientos diferenciales en salón de clase.  
Incluye cargue,  transporte  y  botada  de  
escombros  en lugares autorizados por el 
Municipio y/o autoridad ambiental.  Además  
recuperación  de  los materiales aprovechables 
o su transporte hasta el sitio donde lo indique la 
interventoría y/o entidad contratante. 

m2 80,00 
 $              

34.823,00  
 $        2.785.840,00  

1.3 
Desmonte y retiro de canoa rectangular 
deteriorada. Incluye cargue,  transporte  y  

ml 79,00 
 $              

11.942,00  
 $           943.418,00  
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botada  en lugares autorizados por el Municipio 
y/o autoridad ambiental.  Además  recuperación  
de  los materiales aprovechables o su transporte 
hasta el sitio donde lo indique la interventoría 
y/o entidad contratante. 

1.4 

Desmonte y retiro de estructura de techo en 
tablilla en los puntos donde se entra con 
humedades. Incluye cargue,  transporte  y  
botada  en lugares autorizados por el Municipio 
y/o autoridad ambiental.  Además  recuperación  
de  los materiales aprovechables o su transporte 
hasta el sitio donde lo indique la interventoría 
y/o entidad contratante. 

m2 252,00 
 $              

16.612,00  
 $        4.186.224,00  

1.5 

EXCAVACIÓN MANUAL De material heterogéneo 
a cualquier grado de humedad entre 0-2m. 
Incluye cargue,  transporte  y  botada  en lugares 
autorizados por el Municipio y/o autoridad 
ambiental.  Además  recuperación  de  los 
materiales aprovechables o su transporte hasta 
el sitio donde lo indique la interventoría y/o 
entidad contratante. 

m³ 80,00 
 $              

51.896,00  
 $        4.151.680,00  

2 RELLENOS  $        3.159.888,00  

2.1 
Suministro, transporte e instalacion de material 
compactante para mejorar suelo del área de piso 
con asentamientos diferenciales 

m³ 24,00 
 $           

131.662,00  
 $        3.159.888,00  

3 CUBIERTA  $     82.443.033,76  

3.1 
Limpieza general de la cubierta, incluida la 
limpieza de canoas y tuberías de desagüe 

m2 1457,00 
 $                

9.573,00  
 $      13.947.861,00  

3.2 
Suministro, transporte e instalacion de teja de 
barro  

m2 340,00 
 $           

101.509,11  
 $      34.513.098,76  

3.3 
Suministro, transporte y colocación de 
estructura de techo en tablilla   

m2 252,00 
 $           

134.849,50  
 $      33.982.074,00  

4 CARPINTERIA METALICA  $        6.871.997,96  

4.1 
Suministro, transporte y colocación de PUERTA 
METALICA en aluminio 2 x 09 incluye marco y 
cerradura para zona de salida del pasillo 

Un 2,00 
 $        

1.037.357,00  
 $        2.074.714,00  

4.2 
Suministro, transporte y colocación de CANOA 
EN "U" en lamina galvanizada calibre 20, 
desarrollo 0.40 a 0,50m.  

ml 53,00 
 $              

90.514,79  
 $        4.797.283,96  

5 CONCRETO Y REPARACIONES EN PISOS  $     13.721.835,16  

5.1 
Suministro e instalación de concreto de 21 mpa 
para piso de salón 

m3 8,00 
 $           

640.209,40  
 $        5.121.675,16  

5.2 
Suministro e instalacion de baldosa cerámica 
para pisos 

m2 80,00 
 $           

107.502,00  
 $        8.600.160,00  

6 PINTURA  $        5.555.169,09  

6.1 
Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre 
elementos metálicos, pasillos y puertas 

m2 179,86 
 $              

30.885,75  
 $        5.555.169,09  
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COSTO DIRECTO    $   127.632.525,97  

 

PRESUPUESTO POR CAPITULOS I. E. AURA MARÍA VALENCIA 

PRIMARIA 
CAPITULO DESCRIPCIÓN  VALOR % 

1 PRELIMINARES  $                         3.180.439,50  1,31% 

2 CIELO RASO  $                         6.263.826,80  2,59% 

3 CUBIERTA  $                       19.857.213,35  8,20% 

4 CARPINTERÍA METÁLICA  $                       12.518.720,00  5,17% 

5 UNIDADES SANITARIAS  $                         2.442.023,50  1,01% 

6 CONCRETO Y REPARACIONES EN PISOS  $                         9.924.533,60  4,10% 

7 PINTURA  $                       60.339.720,71  24,92% 

  COSTO DIRECTO  $                     114.526.477,46  47,29% 

     

BACHILLERATO 
CAPITULO DESCRIPCIÓN  VALOR % 

1 PRELIMINARES  $                       15.880.602,00  6,56% 

2 RELLENOS  $                         3.159.888,00  1,30% 

3 CUBIERTA  $                       82.443.033,76  34,05% 

4 CARPINTERÍA METÁLICA  $                         6.871.997,96  2,84% 

5 CONCRETO Y REPARACIONES EN PISOS  $                       13.721.835,16  5,67% 

6 PINTURA  $                         5.555.169,09  2,29% 

  COSTO DIRECTO  $                     127.632.525,97  52,71% 

       

A COSTO DIRECTO PRIMARIA+ BACHILLERARTO  $                     242.159.003,43  100,00% 

  ADMINISTRACIÓN  $                       60.775.735,26  25,10% 

  UTILIDAD  $                       12.107.950,17  5,00% 

B A+U  $                       72.883.685,43  30,10% 

  COSTOS REEMBOLSABLES DE OBRA (PGIO + POLIZAS)  $                         5.685.536,00  2,35% 

 COSTO TOTAL PROYECTO  $                     320.728.224,86  

Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto 
del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la 
ejecución de este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de 
la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros 
y fiscales en materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración 
delegada por el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL 
CONTRATISTA y este deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según 
liquidación realizada entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el 
descuenta total o parcial en los pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato.   
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será 
desde la suscripción del acta de inicio hasta el 22 de noviembre del 2025, previa aprobación 
de las Garantías por parte de EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Los 
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recursos se desembolsarán de la siguiente manera: 1. Un anticipo del 18% de valor total de 
los recursos a administrar, correspondiente a SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y 
SEIS CENTAVOS M/L ($ 62.535.982,86) una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y se presente un plan de inversión del anticipo a 
la supervisión del contrato y éste sea aprobado. 2. El 43% del valor total del contrato, es 
decir CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/L ($ 
149.391.514,61), será cancelado con el avance físico del 40% de conformidad con las actas 
de avance presentadas y avaladas por la EDUNA y la entidad estatal. 3. El 39% final de los 
recursos es decir CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES 
CENTAVOS M/L ($ 135.494.629,53), se pagará una vez se suscriba entre las partes, el acta 
de liquidación del contrato donde se evidencie la ejecución total del alcance y recibo a 
satisfacción por parte de la entidad Estatal.------------------------------------------------------------ 

DEDUCCIONES- OBRA PUBLICA 

DETALLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro cultura 1.5 % 

Estampilla bienestar adulto mayo 4% 

Estampilla pro hospitales públicos 1% 

Estampilla para la justicia familiar 2% 

Tasa pro deporte y recreación 1,5% 

Rete ica 1% 

Contribución especial - Obra 5% 

Parágrafo 1: EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, 
acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, 
como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 
de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá 
acompañar, con las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de 
los pagos de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, 
correspondiente al mes de presentación de la factura respectiva. Parágrafo: El Contratista 
autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, 
para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por error le sean pagadas. 
Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a impuestos, estampillas 
y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. Parágrafo 2. El 
contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II es 
decir informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como requisito 
indispensable para que se pueda efectuar el pago. CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
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departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el 
pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES Y 
PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el 
procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se 
causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la 
ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por 
no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso 
imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por atraso en la entrega 
final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 5. Por incumplir las órdenes dadas 
por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor 
del contrato, por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al 
Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma 
de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 
2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula 
penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, 
incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento 
en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición 
de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el 
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momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las 
sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser 
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, 
podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que 
se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDUNA. 
CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse 
hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL 
CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del 
derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía 
Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO 
(5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el 
evento que EDUNA, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la 
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por 
el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de 
la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo mediante el 
cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía 
Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los 
recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal 
pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que 
imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL 
CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de 
no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: 
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que 
rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su 
ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor estimado del 
contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales 
(50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes de los contratos. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de un acta 
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía 
Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: 
Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las 
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órdenes dadas por EDUNA, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación 
del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; 
deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de EDUNA una orden diferente. 
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para 
la correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo 
caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los mismos, todo 
lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los subcontratos autorizados se 
dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este 
Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones 
contra EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1. Contrato 
interadministrativo No. 100-09-04-003-2025  del municipio de Hispania. 2. Estudios previos 
de este contrato. 3. Presupuesto. 4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 5. Todas 
las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 6. Análisis de Precios de la 
propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que 
no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades 
consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo anterior, 
dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado en el siguiente certificado 
de disponibilidad presupuestal:------------------------------------------------------------------------------- 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0240 12/09/2025 $ 320.728.225 $ 320.728.225 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.005 construcción y servicios de la construcción 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente 

Contrato se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO: El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y 

el registro presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la 

Garantías a las que hace referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio 

de actividades. CLAUSULA DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo 

a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 28 de 30 
 

2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se deberá 

analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a 

ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo 

de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros 

o entidades bancarias debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados 

a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación 

de la correspondiente garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato”. 

Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se 

determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente garantía:------------------------- 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento Diez por ciento (10%) del valor del contrato   
El plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Cien por ciento (100%) del valor entregado por 
concepto de anticipo 

El plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

Salarios Prestaciones 
sociales e indemnizaciones  

Cinco por ciento (5%) del valor del contrato  
El plazo del contrato y tres (03) 
años más 

Calidad y estabilidad de la 
Obra 

Diez por ciento (10%) del valor del contrato   
cinco (05) años contados a partir de 
la fecha en la cual la Entidad Estatal 
recibe a satisfacción la obra 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Por la suma de 200 SMLMV (deberá cubrir daño 
patrimonial y extrapatrimonial- perjuicios morales 
y fisiológicos o de daño de la vida en relación y 
operar el principio de ocurrencia y de la 
indemnización integral 

Con una vigencia igual a la del 
Contrato 

Parágrafo 1: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - El MUNICIPIO DE HISPANIA, 

ANTIOQUIA, identificado con NIT. 890.984.986-8. y La EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, identificada con NIT. 901.442.761-1. 

CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra 

teniendo en cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá 

ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa 

autorización de la entidad contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN 

DEL CONTRATO: La liquidación del contrato será de común acuerdo entre el Contratista 

y EDUNA, procedimiento que se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

terminación del contrato. Dentro de este plazo el Contratista y EDUNA acordarán los 

ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán 

los acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA para poner fin a las 
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divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o 

ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la estabilidad de la obra, al 

pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar las 

obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos 

casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 

que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad 

tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si 

vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 

podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 

del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 

de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el 

C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por 

mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con 

los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irrevocable, 

mantener indemne a EDUNA y al municipio de Hispania, por cualquier reclamo, acción 

judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, que sea 

entablada por cualquier persona pública o privada, natural o jurídica, o dependiente del 

Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún 

terminado el contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad 

independiente a EDUNA y al municipio de Hispania, y en consecuencia EL CONTRATISTA 

no es su representante, agente o mandatario, por lo tanto no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDUNA y al municipio de 

Hispania, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará la supervisión del 

presente contrato a través de la Gerencia general o del funcionario designado por la 

EDUNA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los 

efectos administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de Hispania. 

Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DE OSOS a los tres (03) días de octubre del año 2025.    

 

 

 

 

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA Q.         JUAN FERNANDO CARMONA HERRERA 
Gerente EDUNA                                                 R/L CYP GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 
Contratante       Contratista - Obra 
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                        NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró 
Andrés Felipe Múnera Taborda – Director Comercial 
 

 
03/10/2025 

Revisó 
Sandra Cristina Diossa Acosta-Abogada contratista 
 

 01/10//2025 

Aprobó Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno-Gerente 
 

 03/10/2025 

 


