Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8391229
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 3:09:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	UAECOB-CONTRATO-630-2025
Objeto del contrato	Construcción y adecuación de la estación de bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - SGC
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	18 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	6/04/2027 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	7/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/05/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	6/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UAE-CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2025 10:15:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2025 1:47:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2030 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/03/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2032 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/03/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2028 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta	5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 6/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18022333	Seriedad de la oferta	-	1.695.392.470,10 COP	-	1/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8391229
Proveedor CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	certificado_901994058 (2).pdf	certificado_901994058 (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	conflictoInteresesGenral_1759432664032_37221643 HCSL SIDEAP.pdf	conflictoInteresesGenral_1759432664032_37221643 HCSL SIDEAP.pdf	Descargar	Detalle
☐	conflictoInteresesGenral_1759432664032_37221643 MR SIDEAP.pdf	conflictoInteresesGenral_1759432664032_37221643 MR SIDEAP.pdf	Descargar	Detalle
☐	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_GRUPO TITANIUM.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_GRUPO TITANIUM.pdf	Descargar	Detalle
☐	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_HCSL CONSTRUCCIONES.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_HCSL CONSTRUCCIONES.pdf	Descargar	Detalle

☐	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_MR GROUP COL.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_MR GROUP COL.pdf	Descargar Detalle
☐	conflictoInteresesGenral_1759425578080_1019007501 GRUPO TITANIUM.pdf	conflictoInteresesGenral_1759425578080_1019007501 GRUPO TITANIUM.pdf	Descargar Detalle
☐	1. RUT GRUPO TITANIUM S.A.S_.pdf	1. RUT GRUPO TITANIUM S.A.S_.pdf	Descargar Detalle
☐	2. RIT GRUPO TITANIUM S.A.S_.pdf	2. RIT GRUPO TITANIUM S.A.S_.pdf	Descargar Detalle
☐	3. RUT MR GROUP COL S.A.S_.pdf	3. RUT MR GROUP COL S.A.S_.pdf	Descargar Detalle
☐	4. RIT MR GROUP COL S.A.S_.pdf	4. RIT MR GROUP COL S.A.S_.pdf	Descargar Detalle
☐	5. RUT HCSL CONSTRUCCIONES S.A.S_.pdf	5. RUT HCSL CONSTRUCCIONES S.A.S_.pdf	Descargar Detalle
☐	6. RIT HCSL CONSTRUCCIONES S.A.S_.pdf	6. RIT HCSL CONSTRUCCIONES S.A.S_.pdf	Descargar Detalle
☐	23. DOCUMENTO CONSORCIAL.pdf	23. DOCUMENTO CONSORCIAL.pdf	Descargar Detalle
☐	CERT EXISTENCIA & REP LEGAL GRUPO TITANIUM S.A.S_.pdf	CERT EXISTENCIA & REP LEGAL GRUPO TITANIUM S.A.S_.pdf	Descargar Detalle
☐	CERT EXISTENCIA & REP LEGAL HCSL CONSTRUCCIONES S.A.S_.pdf	CERT EXISTENCIA & REP LEGAL HCSL CONSTRUCCIONES S.A.S_.pdf	Descargar Detalle
☐	CERT EXISTENCIA & REP LEGAL MR GROUP COL S.A.S_.pdf	CERT EXISTENCIA & REP LEGAL MR GROUP COL S.A.S_.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT OCT 2025 CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG.pdf	RUT OCT 2025 CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 20 # 68A-06
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 20 # 68A-06
Código postal 1111111

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	bogota	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8391229

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							16.953.924.701,00	14.952.434.852,58
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72121400	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC	1,00	UN	16.953.924.701,00	14.952.434.852,58	16.953.924.701,00	14.952.434.852,58

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	clausulado 630-2025.pdf	clausulado 630-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	PAULA XIMENA HENAO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52816932	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR	3/10/2025 1:47:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General	

de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *		
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *		
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	14.952.434.852,58	
	Total	14.952.434.852,58	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	02-05-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	801	CDP	No se ha iniciado		7.629.266.116 COP	02-05-01	-	Editar
☐	2202535686	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		9.324.658.585 COP	02-05-01	-	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-