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     DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

No. Plan de 
Adquisiciones 

2025 

Consecutivo 
 

Tipo de Presupuesto 
Asignado 

OTRAS TARNSFERENCIAS DE CAPITAL  

Nombre de Proyecto o de 
la Necesidad que se 
incluyó en el Anual de 
Adquisiciones 

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA EL 
FOMENTO DE LA CULTURA Y EL 
FORTALECIMEINTO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  

Registro Banco De 
Proyectos Código BPIM 

202500000000489 

Certificado de 
Compatibilidad del Gasto  

0309-0310-0311-0312-0313-0314-0315 

Plan de Desarrollo 2024-
2027 

Programa: Cultura 
Subrpograma: INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
Meta de resultado: Adecuar y dotar espacios que 
aporten a desarrollar una cultura en el municipio 
Meta de producto: Escenarios de infraestructura 
cultural mejorados y/o dotados 

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del 
estudio previo: 
(dd/mm/aaaa) 

04-10-2025 

Nombre del Secretario de 
Despacho responsable del 
Estudio Previo: 

JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA  
Secretario  de Planeación y Desarrollo Integral  

Modalidad de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  

Tipo de Contrato: OBRA PUBLICA    Otro: 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE    
SATISFACER CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN 
 
El artículo 2 de Constitución, resultan fines del Estado “servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución (...) Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

El artículo 209 ibídem establece que “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
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moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de sus funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado”;  

El artículo 311 de la Constitución Política, preceptúa que al Municipio como entidad 
fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los 
servicios públicos que le determine la ley, construir la sobras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen en la Constitución y las leyes.  

Los escenarios culturales son una parte fundamental del desarrollo integral de los 
municipios, ya que promueven la identidad, la participación ciudadana y el 
fortalecimiento del tejido social. Por ello, es indispensable mantener sus 
instalaciones en condiciones óptimas que permitan el acceso digno y seguro a toda 
la comunidad. 

La Casa de la Cultura, un espacio fundamental para el desarrollo social y la cohesión 
comunitaria en el casco urbano de Palestina, Caldas, presenta un deterioro 
significativo en varios de sus elementos estructurales y de acabados. Esta situación 
no solo compromete la estética y funcionalidad del edificio, sino que también genera 
una problemática de inseguridad y riesgo para los múltiples grupos de usuarios, 
incluyendo niños, jóvenes, adultos mayores y artistas, que dependen de este espacio 
para sus actividades culturales y recreativas. 

En concordancia con lo anterior, el Plan de Desarrollo Municipal contempla como 
una de sus metas la adecuación y dotación de espacios que aporten al desarrollo 
cultural del municipio. En este contexto, se hace necesario realizar una serie de 
adecuaciones en la Casa de la Cultura de la zona urbana del municipio de Palestina, 
Caldas, con el fin de garantizar que este espacio cumpla con los requerimientos 
técnicos, funcionales y de accesibilidad necesarios para el adecuado desarrollo de 
las actividades culturales. 

Estas intervenciones permitirán fomentar la participación ciudadana, fortalecer los 
procesos artísticos y culturales, y brindar a la comunidad un espacio digno para la 
expresión y el desarrollo cultural. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

OBJETO DEL PRESENTE PROCESO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
PARA CASA DE LA CULTURA DEL CASCO URBANO DE PALESTINA, 
MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS 

CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PRESNEET PORCESO DE 
SELECCIÓN  
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CODIGO  CLASE 

30191800  Equipos y materiales para construcciones 
temporales y apoyo al mantenimiento 

81101500 Ingenieria civil y arquitectura  

72102900 Sevicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones  

72103300 Sevicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72152500 Servicios de instalacion de pisos  

95121700 Edificios y estructuras públicos  

95121900  Edificios y estructuras educacionales y 
administración.  

 

PLAZO. El plazo de ejecución previsto para el presente proceso es de CUARENTA Y 
CINCO 45 DIAS CALENDARIO de ejecución, a partir de la firma del Acta de Inicio 
previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.  

 
LUGAR DE EJECUCIÓN.  

Este proyecto se llevará a cabo en la zona urbana de la cabecera municipal del municipio de 

Palestina, caldas, especialmente en el predio identificado con ficha catastral 

175240100000000210005000000000, con dirección C 8 6 05 K 6 7 33 y coordenadas   5.020658° y 

-75.620789°. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 Desmontar y retirar de manera segura elementos como puertas, ventanas, pisos 

de madera, cielorrasos y cubiertas, para preparar la edificación para las nuevas 

instalaciones y acabados. 

 Modernizar las instalaciones del proyecto: Suministrar e instalar un sistema de 

manejo de aguas lluvias, ductos de cableado y bandejas porta-cables, asegurando 

una infraestructura adecuada y funcional para las futuras necesidades de la 

edificación. 

 

 Suministrar e instalar acabados de alta calidad, incluyendo pisos en madera de 

algarrobo y cerámica, puertas en madera, pintura interior y exterior, y cielorrasos, 

siguiendo las especificaciones técnicas para garantizar la durabilidad y estética del 

proyecto. 

 Optimizar el sistema de iluminación y eléctrico: Suministrar e instalar luminarias 

LED de empotrar, tomacorrientes dobles, y bandejas portacables, cumpliendo con 

las normas técnicas y de seguridad, para mejorar la eficiencia energética y la 

funcionalidad de la edificación. 

 Administrar de forma rigurosa los recursos de mano de obra, materiales y equipos, 

asegurando que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto de y los plazos 

acordados. 
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NOTA 1: Las especificaciones técnicas se encuentran incluidas en un anexo que será 

publicado con el proceso de selección.  

NOTA 2: Es fundamental recordar que la oferta económica constituye un elemento 
esencial en el proceso de calificación y, como tal, no admite modificaciones una vez 
presentada. Los oferentes deben asegurarse de que todos los ítems, cantidades y 
descripciones en su propuesta sean definitivos y precisos, de acuerdo a lo publicado 
por la entidad,  ya que solo se permite variar los valores económicos propuestos. Esta 
rigurosidad busca garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre todos 
los participantes, evitando cualquier cambio que pudiera afectar la evaluación objetiva 
de las propuestas. Adiconalemnte no se puede modificar los procentajes de AIU.  

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE La experiencia es el 
conocimiento del Proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 

Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado 
relacionados con el objeto del presente proceso de selección, identificando los 
servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor 
del contrato respectivo en SMMLV y de conformidad con la clasificación de la 
UNSPSC.  El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a 
través de la participación del proponente en sociedades, consorcios o uniones 
temporales con entidades públicas.  

Con el fin de evaluar adecuadamente la idoneidad del proponente frente a los 
requerimientos del proceso, la experiencia solicitada se dividirá en dos secciones, 
considerando los dos elementos fundamentales del objeto contractual, experiencia en 
escenarios deportivos, experiencia en mitigación de riesgos 

EXPERIENCIA GENERAL: El proponente deberá acreditar mínimo dos (2) contratos cuyo 
objeto haya sido la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES.  

La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá corresponder, como mínimo, al 
100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.  

Adicionalmente, dentro de la experiencia general, deberá acreditarse un área intervenida 
o construida igual o superior a 250,76 m². 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deberá 
incluir actividades relacionadas con la: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 
Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN 
U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS EN 
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EDIFICACIONES. El contrato que acredite esta experiencia deberá tener un valor igual o 
superior al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.  

 

Adicional a lo anterior, el contrato presentado para la acreditación de experiencia 
específica, deberá cumplir con por lo menos con cuatro 4 codigos de la clasificación en 
los siguientes códigos 

CODIGO  CLASE 

30191800  Equipos y materiales para construcciones 
temporales y apoyo al mantenimiento 

81101500 Ingenieria civil y arquitectura  

72102900 Sevicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones  

72103300 Sevicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72152500 Servicios de instalacion de pisos  

95121700 Edificios y estructuras públicos  

95121900  Edificios y estructuras educacionales y 
administración.  

Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de 
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si 
así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el 
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural 
no podrá superar el diez por ciento (10%). 

Para soportar los anteriores requisitos los proponentes deberán acreditar el respectivo 
certificado de ejecución de la obra expedido únicamente por la entidad pública o privada, 
según  corresponda,  con las actas de recibo y terminación de obra y/o actas de 
liquidación y/o certificaciones.  

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la 
información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral.  

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta 
presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo 
se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada. 

 

PROFESIONAL REQUERIDO- REQUISTO HABILITANTE  
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 INGENIERO RESIDENTE: Ingeniero Civil con con matricula profesional de 
fecha igual o superior a 5 años, experiencia en mínimo 1 contrato de 
construcción y/o mantenimiento y/o mejormaiento de edificaciones.  

 TÉCNICO SST: Profesional en seguridad y salud en el trabajo y/o contar con 
formación universitaria en el área o en campos afines, como un posgrado en 
seguridad y salud en el trabajo. Además, debe estar habilitado por la Dirección 
Territorial correspondiente para ejercer la profesión, contar con al menos dos 2 
años de experiencia desde la expedición de dicha habilitación y haber 
participado en al menos dos 2 proyectos de obra civil. 

 MAESTRO DE OBRA: con matricula profesional de fecha igual o superior a 5 
años, experiencia en mínimo 1 contrato de construcción y/o mantenimiento y/o 
mejormaiento de edificaciones. 
 

SUPERVISIÓN:  La supervisión técnica, administrativa y financiera, será ejercida por 
la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Palestina,  quien tendrá las 
responsabilidades civiles y penales previstas en los artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 
1993 y las disciplinarias a que se refiere la Ley 734 de 2002. Y la Ley 1474 de 2011.  
 
Son deberes del Supervisor: 
 

 Verificar la correcta ejecución de las obligaciones civiles contractuales. 
 Verificar la calidad, oportunidad y cumplimiento del objeto, y expedir 

certificaciones para efectos de pago. 
 Coordinar con el contratista la ejecución de las actividades objeto del contrato. 
 Informar por escrito al contratista las novedades que se presenten con ocasión 

de la ejecución del contrato. 
 Proyectar y suscribir el acta de liquidación final del contrato. 
 Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral, parafiscales. 
 Constatar que el contratista pague en forma oportuna los salarios y demás 

prestaciones de orden laboral y legal. 
 Revisar los informes que deba presentar el contratista y solicitar las 

aclaraciones, correcciones o complementaciones a que haya lugar. 
 Las demás derivadas del contrato e inherentes a su naturaleza. 
 Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen 

entre la alcaldía y/o la interventoría y el contratista, deberán hacerse por 
escrito. 

 
ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

VALOR Y FORMA DE PAGO. El presupuesto oficial del contrato de obra se estima 
en  CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO 
CENTAVOS $134.952.460,84 
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Para la estimación  del valor objeto de la presente contratación, se tuvo en cuenta el 
Presupuesto elaborado profesional Felipe Duque Rodriguez, Arquitecto contratista 
adscritoa la admnistarcion municpal.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

1 DEMOLICIÓN 9.173.198,98$      

1,2 DESMONTE PUERTAS  (INCLUYE RETIRO) UND 14 42.934,00$       601.076,00$         

1,3 DESMONTE DE VENTANERIA  M2 11,2 17.583,00$       196.929,60$         

1,4 DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES  ML 44,90             5.659,00$         254.089,10$         

1,5 DESMONTE PISOS EN MADERA  M2 159,44           16.333,00$       2.604.133,52$      

1,6 DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO 

Y MADERA INCLUYE RETIRO
 M2 250,76 22.001,00$       5.516.970,76$      

2 CUBIERTA 24.421.456,44$    

2,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN 

LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE 

A MURO + SILICONA)

 ML 22,70               130.262,00$      2.956.947,40$      

2,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LISTÓN 

CHANUL DE MADERA PARA CUBIERTA DE 4 X 9 (SEGÚN 

DISEÑO)

 ML 126,80             53.980,00$       6.844.664,00$      

2,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE 

AGUAS LLUVIAS  PVC   4"   (INCLUYE CODO, UNION Y 

ACCESORIOS DE FIJACION)

 ML 22,2 3.763,00$         83.538,60$           

2,4

SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE 

BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE 

TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO 

EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS 

MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A 

CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A 

CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICION DE ESCOMBROS.)

 M2 250,76 57.969,00$       14.536.306,44$    

 PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA 

 "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA CASA DE LA CULTURA DEL CASCO URBANO DE PALESTINA, MUNICIPIO DE 

PALESTINA CALDAS" 

 LOCALIZACIÓN  CASA DE LA CULTURA, PALESTINA CALDAS 

Adecuación para las instalaciones de la Casa de La Cultura 

del Municipio de Palestina, Caldas.
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3 ACABADOS 57.583.534,96$    

3,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 

PASAMANOS EN MADERA TIPO CEDRO 2,5 X 18 X 

300 CM  (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)

ML 31,2 54.667$            

1.705.610,40$      

3,2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 

PUERTA DE MADERA, ENTAMBORADA
 M2 

31,5 480.530$          15.136.695,00$    

3,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO 

EN TABLA DE ALGARROBO 18X1,8 MM Y CUARTÓN 

DE CHANUL 8X4 CM CADA 35 CM SELLADO CON 

BARNIZ MARINO. INCLUYE PLATINA ANGULAR DE 

ACERO DE 1 1/12 X 1/8". INCLUYE PULIDA DE PISO 

CON LIJA

 M2 

104,44 300.529$          31.387.248,76$    

3,4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 

ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 

MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN 

PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 

KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). 

COLOR SEGÚN DISEÑO.

 M2 

114,05 30.324$          3.458.452,20$      

3,5

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO 

INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA 

TIPO 2  Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y 

DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2

 M2 

224,9 26.214$          5.895.528,60$      

4 ELÉCTRICO 10.715.726,00$    

4,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN EN 

TUBERÍA CONDUIT EMT1/2", CABLE 12 AWG
 UND 1,00                 143.608,00$      

143.608,00$         

4,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA 

PANEL LED REDONDO, 14W BLANCO OPAL. 1200lm . 

INCLUYE DRIVER SC

 UND 22,00               313.217,00$      

6.890.774,00$      

4,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 

DOBLE CON POLO A TIERRA DE INCRUSTAR UND 24,00 22.166$          531.972,00$         

4,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA 

PLASTICA DE 100X45 X 2MT UND 18,00 86.850$          1.563.300,00$      

4,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 

RECTANGULAR SENCILLA PARA CANALETA DE 

100X45 UND 12,00 12.150$          145.800,00$         

4,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAZOS DE 1/4" 

CON TORNILLO DRYWALL DE 1" X 50 UND UND 2,00 31.350$          62.700,00$           

4,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3X12 AWG 

HFFR LS Cu ML 50,00 21.104$          1.055.222,00$      

4,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES 

AUTODESFORRE X100 UND UND 1,00 322.350$        322.350,00$         

5 OTROS 327.308,31$         

5,1 ASEO GENERAL  M2 85,17               3.843,00$         327.308,31$         

102.221.224,69$   

27,02% 27.620.174,91$    

0,00% -$                        

Proyectó: FELIPE DUQUE RODRÍGUEZ 5,00% 5.111.061,23$      

Arquitecto Contratista 134.952.460,84$   

TP: A19152018-1053824966

COSTO TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION:

IMPREVISTO:

UTILIDAD:
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Dicho presupuesto incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones y descuentos que acarree la ejecución contractual; el cual será 
cargado en Excel como anexo al presente proceso de selección.  

NOTA: Se deberán ofertar el total de precios unitarios establecidos en el presente 
presupuesto.  

En el Formulario de Cantidades de Obra oficial, el proponente no podrá adicionar, 
modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los ítems de obra, sus descripciones, 
unidades o cantidades, toda vez que dicha información se requiere para la 
comparación de las propuestas. Los proponentes deberán dar precios unitarios y 
valores totales ajustados al peso para todos y cada uno de los ítems que aparecen 
cuantificados o también indicados como suma global en el formulario de cantidades 
de obra y que forma parte de este pliego. Los precios unitarios y valores totales para 
cada ítem deben escribirse en forma legible y siempre a tinta, sin enmendaduras, ni 
tachadura, no serán considerados los ítems que no presenten cantidades. En la 
presentación de la propuesta se requiere anexar los análisis de precios unitarios de 
todos los ítems que conforman el presupuesto y la omisión de al menos uno no 
permitirá la comparación de la propuesta. El Proponente deberá ajustar al peso, bien 
sea por exceso o por defecto, los precios unitarios, el costo directo del ítem 
correspondiente a la multiplicación de la cantidad por precio unitario 

Se le informa a los interesados, que todos los gastos de legalización, ejecución y 
descuentos de pago del contrato que llegare a celebrarse serán de responsabilidad 
UNICA del contratista. 

El contrato que se derive del presente proceso de selección, será de obra pública y se 
pagará bajo la modalidad de precios unitarios no reajustables. 

FORMA DE PAGO.  El municipio de Palestina Caldas realizará el pago de la siguiente 
manera:  

Los pagos correspondientes a la ejecución de la obra se realizarán de manera 
progresiva, mediante actas parciales de avance, las cuales serán elaboradas 
periódicamente según el progreso real de los trabajos ejecutados. Dichas actas 
deberán ser aprobadas por la supervisión técnica de la obra y estarán sustentadas en 
mediciones verificables de los trabajos realizados, conforme al cronograma de 
ejecución y al presupuesto aprobado. El monto a pagar en cada acta parcial será 
proporcional al porcentaje de avance físico de la obra, deduciendo cualquier retención 
que corresponda conforme a las condiciones contractuales establecidas. 

PARAGRAFO PRIMERO: El municipio de Palestina  realizará al Contratista el último 
pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada pago el contratista deberá acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones por concepto de honorarios, salarios, aporte al 
sistema de seguridad social integral y aportes a parafiscales de todos los trabajadores 
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que laboren en la ejecución del contrato. asi como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje + SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y las Cajas 
de Compensacion hamiliar, cuando corresponda. Certificación del pago de los aportes 
a pensión, riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal 
vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente 
que presente sus servicios para la ejecución del proyecto 

Sera obligación del supervisor del contrato efectuar la verificación de cumplimiento de 
dichos pagos, como requisito para efectuar cualquier desembolso. 

En la ejecución de este contrato el CONTRATISTA se ceñirá a las especificaciones 
generales de construcción dadas en los pliegos de condiciones, en el presupuesto de 
obra y las dadas por la Alcaldía de Palestina Caldas.  

La Alcaldía de Palestina Caldas para la atención del compromiso derivado del 
presente proceso de selección, cuenta con los Certificados de Disponibilidad 
números:   

Los impuestos que se derivan de la suscripción del contrato de obra son:  

IMPUESTO PORCENTAJE 

Estampilla pro cultura 1% 

Estampilla Adulto Mayor  4% 

Estampilla Seguridad 
Ciudadana  

5% 

Industria  1% 

Universidad  1% 

Reteica Según como 
registre su 
régimen 
tributario en el 
RUT 

 
Frente a los impuestos Nacionales de IVA y Retención en la Fuente se aplica de 
conformidad al régimen tributario registrado en el RUT. 

CDP 
No. 

Fecha CDP Codigo  Valor CDP 

872 
 

17 de septiembre de 
2025  

04.2.3.2.02.02.005.004 
04.2.3.2.02.02.009.173 
04.2.3.2.02.02.009.245 
04.2.3.2.02.02.009.246 
04.2.3.2.02.02.009.247 
04.2.3.2.02.02.009.248 

$22.945.592 
$43.743.535,07 
$4.620.166,11 
$20.400.000 
$3.600.000 
$9.643.167,82 

873 17 de septiembre de 
2025 

04.2.3.2.02.02.005.009 $30.000.000 

TOTAL $134.952.461 
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De igual manera se aclara que el total de impuestos, contribuciones y descuentos de 
Ley son imputables con cargo al Contratista. 
 
Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, 
retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el 
Municipio no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

El proceso de selección se realizará mediante la modalidad de Seleeción Abreviada 
de Menor Cuantía, quedará abierto a partir  del día de la publicación del acto 
administrativo que ordene la apertura y se cerrara según el cronograma establecido 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la presente Selección Abreviada se regirá por lo 
dispuesto en la constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1150 
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás Decretos reglamentarios y normas vigentes 
sobre la materia. En todo caso de discordancia entre éstas y aquel prevalecerá la 
normatividad anteriormente expuesta. 

De acuerdo con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la modalidad de selección del 
contratista será por medio de la SELECCIÓN ABREVIADA. 

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 
la contratación de la Administración Pública", introduce nuevas e importantes 
aplicaciones a la mencionada ley entre otros. 

1. Se establece cuatro modalidades de selección para contratar con el Estado:  
 

- Licitación Pública. 
- SELECCIÓN ABREVIADA. 
- Concurso de méritos. 
- Contratación directa. 

 
2. Desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los 

cuales se debe dar la escogencia del contratista. 
 

De acuerdo a la definición de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, 
entendida como el procedimiento de selección objetiva del oferente, aplicable a los 
contratos estatales y en relación a lo que dispone el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
el cual establece: “ De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia 
y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
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1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y 
de organización de los proponentes serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso 
de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 
numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La 
verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por 
las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6° 
de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 
certificación.  
 

       2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de 
los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. 

En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de 
evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello”, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011  
 
Por otra parte en su parágrafo Primero se establece:  
 
“…La ausencia de requisitos la falta de documentos referentes a la futura contratación 
o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de 
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos 
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán 
ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No 
obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en la que se utilice el 
mecanismo de subasta deberán ser solicitados hasta el momento previo a su 
realización…..”  
 
En consecuencia, el marco normativo que debe regir el presente proceso de selección 
está conformado por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015 compilatorio del decreto 1510 de 2013. 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Son obligaciones del contratista: 

1. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 
 

2. Cumplir con el objeto contractual de conformidad con lo ofrecido, y en las 
especificaciones y condiciones previstas en los pliegos de condiciones y según 
lo pactado en el contrato. 
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3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y 
comerciales presentadas en la propuesta. 
 

4. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al respectivo 
funcionario encargado del control de la ejecución. 
 

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparte el 
Municipio de Palestina a través de las funciones que ejerzan el control de la 
ejecución. 
 

6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar 
inmediatamente a la alcaldía de Palestina, a través del funcionario responsable 
del control de ejecución, a cerca de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas  y las demás autoridades competentes para que se adopten las 
medidas y correctivos que fueren necesarios. 
 

7. Entregar a la alcaldía de Palestina, una vez perfeccionado el contrato, la póliza 
y demás garantías exigidas. 
 

8. Atender en debida forma las instrucciones, sugerencias, recomendaciones y 
solicitudes que le efectúe el Municipio de Palestina y adoptar las medidas 
inmediatas para la corrección de las fallas. 
 

9. Las demás obligaciones que se deriven de los pliegos de condiciones y de la 
naturaleza del objeto del contrato a celebrar. 
 

10. Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que conlleve la total ejecución 
del objeto contractual. 
 

11. El contratista deberá tener afiliado a su personal a los sistemas de seguridad 
social e igualmente estar al día en los pagos de los anteriores aportes y en el 
pago de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato (cajas 
de compensación familiar, ICBF, SENA). No existirá solidaridad entre las 
partes contratantes por este concepto y será su absoluta responsabilidad el 
pago de indemnizaciones o perjuicios ocasionados por este motivo. 
 

12. Las demás relacionadas e inherentes al contrato y a la naturaleza del mismo 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Instalar una valla informativa sobre la obra a desarrollar con los losgos del 
Muncipio de Palestina Caldas y INFICALDAS.  

2. El contratista se obliga a ejecutar los ítems descritos en las especificaciones 
técnicas y en el presupuesto oficial.  
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3. El contratista deberá ejecutar las obras provisionales que necesite para la 
adecuación del sitio de trabajo.  

4. El contratista deberá suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de 
obra, herramienta y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de 
ejecución de la obra.  

5. Promover la contratación de mano de obra no calificada se vincule a la 
población vulnerable que pertenezca a la región. 

6. Instalar la valla informativa sobre el proyecto, de conformidad a las 
recomendaciones impartidas por la supervisión.  

7. Una vez suscrito el contrato, deberá contar con el personal requerido 
“PERSONAL, el cual se encuentra discriminado en el pliego de condiciones, 
circunstancia que será verificada por el supervisor, previa suscripción del acta 
de inicio. 

8. Solicitar aprobación a la supervisión de manera inmediata frente a cualquier 
cambio en el personal, el cual deberá tener el mismo perfil y experiencia del 
personal con el cual se presentó. 

9. Cumplir con el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad. 
10. Presentar para la aprobación del supervisor, las respectivas actas parciales, 

las facturas con los soportes requeridos.  
11. Aportar todos los documentos necesarios para la liquidación del contrato en un 

plazo no mayor a 30 días posteriores al acta de recibo a satisfacción de las 
obras contratadas.  

12. Programar reuniones y/o comités de obra una vez a la semana, en el cual el 
contratista deberá levantar acta de dicha reunión con la finalidad de verificar 
los avances de obra.  

13. Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 
14. Prestar los servicios en el lugar determinado por el supervisor del contrato.  
15. Al finalizar el contrato presentar soportes de pago de los salarios, 

comprobantes de pago y paz y salvo por concepto de cajas de compensación 
familiar, ICBF, SENA.  

16. Llevar juiciosamente la bitácora de la ejecución de la obra y presentarla para 
presentar informes.  

17. Llevar a cabo actas de vecindad antes de iniciar la obra y al finalizar la misma 
en caso de ser necesario, esto es cuando la obra pueda afectar predios de 
privados. 

18. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 
de la Ley 80 de 1993. 
 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  

Los interesados en participar en el presente proceso de selección contarán con un 
término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso 
de contratación para manifestar su intención de participar. Los interesados deben 
enviar una comunicación suscrita por la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica, por todos los integrantes del proponente plural según corresponda. 
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 [Para los procesos en SECOP II el proponente debe manifestar su interés mediante 
el módulo correspondiente, de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía 
para presentar Ofertas en el SECOP II, por lo cual no se requerirá el Formato 10 – 
Carta Manifestación de Interés].  

En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar en 
el proceso de selección, el objeto, el número del proceso de contratación, el nombre 
de la entidad, el nombre y dirección comercial del interesado y el nombre del 
representante legal. 

Tratándose de consorcio y uniones temporales, se debe indicar claramente quienes lo 
integrarán y el porcentaje de participación [Los porcentajes señalados en el Formato 
10 – Carta de manifestación de interés son indicativos y podrán ser modificados de 
acuerdo con los límites establecidos en este pliego de condiciones]. 

La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, 
so pena de rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien 
manifestó interés, y debe hacerlo en la forma individual o como proponente plural, 
según como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de proponente 
plural deben presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin 
embargo, es posible reducir el número de integrantes, siempre y cuando la oferta no 
la presente un solo miembro. 

En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como 
integrante de una estructura plural, se tomará como válida únicamente la primera en 
el tiempo, y las demás se desestimarán. Por lo tanto, tratándose de consorcios o 
uniones temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta conducta, se 
desestimarán las demás manifestaciones de interés de los consorcios o uniones 
temporales donde un mismo integrante o integrantes sean coincidentes. 

[En los procesos de contratación adelantados por SECOP II el proponente plural debe 
manifestar interés utilizando el módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para 
manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, y no podrá 
hacerlo si solamente manifestó interés uno de los miembros del proponente plural 
desde su cuenta singular] 

LIMITACIÓN A MIPYME 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la 
sección mensajes o en el módulo dispuesto en el SECOP II. Asimismo, los 
interesados deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente, para cual diligenciarán el Formato 13 – Acreditación de Mipyme y 
aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a 
Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del 
RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, no será necesario presentar el formato indicado.  
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Para el proceso de selección en mención se podrá limitar a MIPYME 
TERRITORIAL, en caso de que sea solicitado.  

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

En cumplimiento de lo establecido en la ley de veedurías ciudadanas podrán ejercer el 
control social sobre la futura contratación. Por lo tanto en cumplimiento de lo 
dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Se invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 
Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a 
que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP. 

LIQUIDACION 

Se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y lo determinado por el Decreto 1082 de 2015 
compilatorio del Decreto reglamentario 1510 de 2013. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

El Municipio de Palestina, previo análisis comparativo de las ofertas que se ciñan a 
los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, seleccionará el ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios 
para todas ellas, lo que permite asegurar una selección objetiva teniendo en cuenta 
para tal efecto lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015 compilatorio del Decreto 1510 de 2013.  

Para la asignación del puntaje del precio de la propuesta solo se tendrán en cuenta 
las propuestas que no sobrepasen el 100% del presupuesto oficial, de la siguiente 
manera:  
 
EVALUACION DE LA OFERTA 
 
El MUNICIPIO DE PALESTINA  – CALDAS debe evaluar las Ofertas de los 
Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes que se incorporen en el 
pliego de condiciones.  
 
En la evaluación de las Ofertas el MUNICIPIO DE PALESTINA  – CALDAS realizará 
ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes 
indicados.  
 
Los Ofertas deben presentarse en los Anexos  establecidos en el presente Pliego de 
Condiciones como el formato para presentación de la Oferta. 
 
Puntaje por criterios de evaluación 
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 
los siguientes puntajes: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 20 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Mi pyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mi pyme el puntaje por este concepto se trasladará al 
puntaje de oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se 
incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 
los siguientes puntajes: 

 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 59,75 

Factor de calidad 20 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Total 100 

 
 
EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO SERÁ APLICABLE PARA EL PRESENTE 
PROCESO DE SELECCIÓN, ASÍ: 
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El Municipio de Palestina  realizará la verificación jurídica,  financiera, técnica, de 
experiencia y organización de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo 
con la ley y las exigencias de este pliego, cuales son admisibles. 
 
Serán admisibles aquellas propuestas que obtengan en todos los criterios de 
calificación ADMISIBLE. Las propuestas serán calificadas teniendo en cuenta los 
criterios que se enuncian a continuación.  

 
CRITERIO      CALIFICACIÓN 
 

Evaluación Jurídica                                     CUMPLE / NO CUMPLE 
 
Capacidad Financiera                CUMPLE / NO CUMPLE 
Capacidad de Organización   CUMPLE / NO CUMPLE 
 
Experiencia del Proponente   CUMPLE / NO CUMPLE 
 
Capacidad técnica (personal)            CUMPLE / NO CUMPLE 
 

La entidad procederá a realizar una descripción breve de los criterios a 
solicitar, sin embargo cada requisito en cuanto a lo jurídico, financiero, 
organizacional, experiencia y personal serán discriminados detalladamente 
en el Pliego de Condiciones.  

OFERTA ECONOMICA  

formato de la propuesta económica: FORMATO DE ITEMS, CANTIDADES Y 
PRECIOS UNITARIOS, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El proponente deberá ofertar la totalidad de los ítem contenidos en el formato, 
en las cantidades allí señaladas (sin aumentarlas ni disminuirlas) con el lleno 
de los requisitos técnicos, sin superar el valor del presupuesto oficial, global y 
por ítem, establecido por la entidad para el presente proceso, es decir, en el 
formulario de cantidades, el proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir 
o, en todo caso, alterar los ítems, sus descripciones, unidades o cantidades, 
toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las 
propuestas. En este sentido, en caso de adición, modificación, alteración o no 
consignación de alguno de los ítems y cantidades contenidas en el referido 
formato, dará lugar al rechazo de la propuesta. 

 Para el caso puntual, los proponentes no podrán sobre pasar el valor del 
presupuesto oficial es decir CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS $134.952.460,84; so pena 
de ser rechazada la oferta. 

 Los precios unitarios y valores totales para cada ítem deben escribirse en 
forma legible; sin enmendaduras, ni tachadura. No serán considerados los 
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ítems que no presenten cantidades. La oferta económica deberá incluir el valor 
expresado en pesos colombianos, incluyendo el precio total y el precio unitario 
e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo 
definitivo de las actividades por parte del Municipio (precios unitarios fijos no 
reajustables); el precio total de la propuesta no puede sobrepasar el 
presupuesto oficial establecido, global y por cada ítem, so pena de rechazo de 
la propuesta. 

 La oferta presentada por el proponente y, por ende, los precios unitarios 
ofrecidos, serán fijos durante toda la ejecución del contrato. Los precios 
unitarios y totales del contrato a ejecutar y los errores y omisiones en estos 
precios, serán de responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente. 

 El proponente, con su oferta económica, se compromete al desarrollo y 
realización de todas las actividades contenidas en el alcance del proyecto, en 
las cantidades y medidas allí dispuestas. 

 En todo caso, el Municipio no reconocerá ningún reajuste del precio durante la 
vigencia del contrato. y precios unitarios) deberá presentarse, además, en 
medio digital, debidamente rotulado con el nombre del proponente y el número 
del proceso de selección. En caso de que la información sea inconsistente, 
prevalecerá la que aparece en el formato impreso. 

 Con la presentación del formulario de propuesta económica debidamente 
diligenciado, se entiende que el proponente estudió los costos de todos los 
insumos que intervienen en cada una de las actividades del proyecto y, por 
consiguiente, que incluyó en cada uno los de los precios unitarios, los costos 
por transporte, acarreo hasta el sitio de las actividades y acarreo interno; valor 
comercial de los materiales, herramientas, tarifas de arrendamiento de 
equipos, mano de obra estimada de acuerdo con los rendimientos y 
estándares del mercado. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de 
acuerdo con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
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La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija 
el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia 
publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del 
proceso. [Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se 
usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica 
en la tarde del 11 de febrero]  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro:  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 
absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 
y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 

 

                        

Donde: 

   : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
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I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 
será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las 
otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

        [{  |
     

  
|}                ] 

Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

   : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

        [{  |
      

   
|}                ] 

Donde: 

    : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

   : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  

 

   √             
 

 

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
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Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

                       (  (
|     |

  
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

•   : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 
corregido de cada una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

 

  
̅̅̅̅  

       ̅ 

 
 

Donde: 

     : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

  ̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

   
̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

        

{
 
 
 

 
 
                (  (

  
̅̅̅̅    

  
̅̅̅̅

))                                     
̅̅̅̅

 
 
 

               (  (
|   
̅̅̅̅     |

  
̅̅̅̅

))                           
̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 

   
̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

   : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a   
̅̅̅̅ , se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

 

                          

Donde: 

   : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

     : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

        
                   

  
 

Donde: 

 

     : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

   : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la 
etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad 
aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico. 

 

FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  
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; 
  presentación de un plan de calidad;  

 
     20 

Total 20 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que 
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 
2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 
Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación 
con el factor de calidad.  

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso 
anterior cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá 
cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no 
podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación.  

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La entidad asignará 20 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan 
de Calidad específico para el proyecto, realizándolo bajo los estándares, 
procedimientos, y responsabilidades necesarias para cumplir con los requisitos de 
calidad del proyecto en específico.  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en 
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el territorio nacional de conformidad con el previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. Del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si 
el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos 
exigidos para probar esta condición serán válidos para el criterio diferencial en cuanto 
al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de 
evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mi pyme. 

PERFIL DEL CONTRATISTA: En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y la 
Ley 435 de 1998 con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Arquitectura  y de la 
Ingeniería Civil, la persona natural (proponente individual o integrante de la 
estructura plural) que pretenda participar  en el presente proceso, debe acreditar 
que posee título como INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O CONSTRUCTOR  
EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA O ARQUITECTO CONSTRUCTOR, para lo 
cual debe adjuntar copia de la tarjeta  profesional y copia del certificado de 
vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o CPNAA o Consejo  

Profesional según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de 
que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.   

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal 
o apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal 
o apoderado de la estructura plural, no posee tí tulo de una de las profesiones  
catalogadas como ejercicio de la INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O 
CONSTRUCTOR EN INGENIERIA Y  ARQUITECTURA O ARQUITECTO 
CONSTRUCTOR, la oferta debe ser avalada por un INGENIERO CIVIL O  
ARQUITECTO O CONSTRUCTOR EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA O 
ARQUITECTO CONSTRUCTOR para lo cual  debe adjuntar copia de la tarjeta 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida 
por el COPNIA o CPNAA, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de 
este proceso de selección. 

El aval del INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O CONSTRUCTOR EN 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA O  ARQUITECTO CONSTRUCTOR de que 
trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 –  
Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.  La 
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carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se 
entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – 
Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de es te 
documento al momento de presentar la oferta. 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO DE LA FUTURA 
CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se 
identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su 
liquidación: 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 
17 del Decreto 1510 de 2013 compilado por el Decreto 1082 de 2015, durante la 
etapa de publicación del Pliegos de Condiciones, los interesados deberán 
pronunciarse sobre la asignación de riesgos realizada por la alcaldía de Palestina, con 
el fin de que dichos aspectos sean revisados por ésta y establecer su distribución 
definitiva en la audiencia correspondiente. 

 Definición de riesgo: el riesgo supone un hecho externo a las partes en 
contratación a un sujeto económico, que puede acontecer o no en un momento 
determinado; por lo que el riesgo puede ser contemplado como elemento de 
incertidumbre que puede afectar la actividad empresarial, pudiendo ser motivado 
por causas externas. 
 

 Tipificación de los riesgos: es la enunciación que la alcaldía de Palestina, hace 
de aquellos que en su criterio puedan presentarse durante y con ocasión de la 
ejecución del contrato. Los riesgos son previsibles en la medida que los mismos 
sean identificables y cuantificables por un profesional de la actividad en 
condiciones normales. 

 
 Estimación de los riesgos: Es la valoración en términos monetarios o 

porcentuales respecto del valor del contrato que se hace, de acuerdo con la 
tipificación establecida. 

 
 Asignación de los riesgos: Es la señalización que hace el Municipio de Palestina  

de la parte contractual que deberá soportar la ocurrencia de la circunstancia 
tipificada, asumiendo su costo. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Con base a lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007 y el documento 

Conpes 3714 de 2011, se deben estimar, tipificar y asignar los riesgos 
previsibles que se involucran en el presente proceso de contratación. Para ello, 
debe entenderse lo siguiente: 
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La imprevisión se presenta cuando situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, 
imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato alteran la ecuación financiera 
del contrato en forma anormal y grave, sin imposibilitar su ejecución; por el 
contrario, y en relación con la imprevisibilidad del hecho, cabe precisar que si el 
hecho era razonablemente previsible, no procede la aplicación de la teoría toda vez 
que estaríamos en presencia de un hecho imputable a la impericia, negligencia o   
falta   de   diligencia   de   las   partes   contratantes,   que   por   lo   mismo   hace 
improcedente su invocación para pedir compensación alguna, toda vez que a nadie 
le es dable alegar su propia culpa en beneficio propio. 

Contrario a la teoría de la imprevisión, cuando los hechos posteriores a la ejecución 
del contrato son razonablemente previsibles y la carga de la asunción de 
responsabilidad se puede asumir por las partes, no hay derecho a reclamos 
posteriores por rompimiento del equilibrio económico del contrato. 

En ese sentido, ante la complejidad que abarca el tema, la doctrina ha establecido 
que los riesgos previsibles se pueden tipificar de manera general de la siguiente 
manera: 

POLITICOS REGULATORIO
S 

FINANCIEROS INTRINSECO
S AL 
PROYECTO 

Conflicto 
interno 

Tarifario De la 
financiación 

Comercial 
Inestabilidad 

Social 

Tributario De liquidez Construcción 

Expropiación Administrativo Inflación Operación 
 “De control”  Ambiental 
   Gestión 

predial Con base a lo anterior y teniendo en cuenta el alcance del objeto del contrato, los 
riegos aproximados  de  la  ejecución  del  contrato se  pueden  estimar,  tipificar y 
asignar de la siguiente manera: 

a). POLITICOS. En este campo cualquier alteración al orden público que afecte la 
ejecución del contrato, se le asigna a la Alcaldía. 
 
b). REGULATORIOS. En el evento que en desarrollo de la ejecución del contrato 
se presenten modificaciones al estatuto de rentas, en aquellos impuestos, tasas y 
contribuciones, que a la fecha de suscripción del contrato se encuentren vigentes, 
en uso de las competencias atribuidas a las autoridades administrativas y 
corporaciones de elección popular en el artículo 338 de la Constitución Política, el 
desequilibrio que se genere en el contrato deberá asumirlo la Alcaldía, siempre que 
estas normas se generen a iniciativa de la Alcaldía; de lo contrario el desequilibrio 
que se genere lo asumirá el contratista. 
 
C. FINANCIEROS. Estos, para el ejercicio, deben dividirse en endógenos y 
exógenos; los primeros generados al interior de la Alcaldía y los segundos 
generados por políticas de carácter macroeconómico. 
 
d) ENDÓGENOS: En caso de que la programación de pagos se vea afectada por 
falta de liquidez, inducida por medidas cautelares en las que la Alcaldía se vea 
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afectada y obró con negligencia, el riesgo del desequilibrio del contrato que se 
genere lo asumirá la Alcaldía; en caso contrarios estos serán asumidas por el 
contratista. 
 
Cuando la programación de pagos se vea afectada por razones de ineficacia en la 
política de recaudo de las rentas, esta carga será atribuible a la Alcaldía. 
 
Cuando la liquidez se vea afectada por problemas generados por el sistema 
financiero, no atribuibles a la Alcaldía, el riesgo lo asumirá el contratista.  
 
e) EXÓGENOS.  Cuando  se  presenten  las siguientes  situaciones  que  afecten  el 

equilibrio del contrato, el riesgo lo asumirá el contratista: Efecto inflacionario. Giro de 
cofinanciación extemporáneo. Suspensión del giro de recursos por parte de la 
Nación, como medida de control. 
 
f)  INTRINSECOS  AL  PROYECTO.  Por  tratarse  de  un  contrato  cuyo  objeto 
obedece a la realización de una obra pública, siempre que se presenten las siguientes 
situaciones que afecten el equilibrio del contrato, el riesgo será asumido de la 
siguiente manera: 
 
Con base a lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.1.6.3.  Del Decreto 1082 de 2015, se deben asignar los riesgos  involucrados 
en el proceso de contratación que se quiere llevar a cabo, los cuales se determinan 
así: 
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Son los efectos 
derivados de las 
condiciones 
técnicas o del 
proceso 
constructivo, que 
incrementen o 
disminuyan las 
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necesarias para 
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Ocurre cuando 
un trabajador o 
cualquier 
persona 
vinculada a la 
obra, no ejecuta 
sus actividades 
conforme a los 
procesos 
constructivos y 
especificaciones, 
poniendo en 
riesgo la 
estabilidad y 
oportuna entrega 
de las obras. 

Problemas de 
estabilidad y 
eficacia de las 
obras 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

A
lt
a
 

3 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l 

Son los efectos 
derivados de la 
falta de 
capacidad o 
eficiencia de los 
equipos 
utilizados para la 
ejecución de las 
obras, o la poca 
disponibilidad 
requerida para el 
cumplimiento del 
plazo 
contractual. 

Problemas de 
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obras; y 
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retrasos del 
cronograma de 
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Ocurre cuando 
se presentan 
inconsistencias 
en las 
secuencias o 
precedencias del 
programa, que 
puedan afectar 
la oportuna 
ejecución de las 
obras. 
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Ocurre por la 
presencia de 
redes existentes, 
no consideradas 
dentro de la 
información 
previa 
suministrada por 
los operadores 
de las mismas, 
afectando el 
normal 
desarrollo de las 
obras. 
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Se deriva de los 
efectos 
provenientes de 
las variaciones 
de las tasas de 
interés, de 
cambio, 
devaluación real 
y otras variables 
del mercado, 
frente a las 
estimaciones 
iniciales del 
Contratista, que 
puedan afectar 
las utilidades 
esperadas o 
generar 
pérdidas. 
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Ocurre en los 
eventos 
climáticos, 
certificados por 
la autoridad 
competente, que 
superan las 
expectativas del 
ciclo hidrológico 
normal, y que 
generan retrasos 
y sobrecostos en 

Retrasos en la 
ejecución de 
las obras y 
rompimiento 
del equilibrio 
económico del 
contrato 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a
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la ejecución del 
contrato. 

8 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

S
o
c
ia

l 

Se refiere a los 
efectos 
desfavorables o 
cualquier daño, 
perjuicio o 
pérdida de los 
bienes a cargo 
del Contratista, 
causados por 
terceros 
diferentes al 
Municipio de 
Palestina. 

Retraso de las 
obras 
programadas 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

M
e
n
o
r 

9 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l 

Son los efectos 
derivados del 
incumplimiento 
de las 
especificaciones 
técnicas y 
características 
de los 
materiales, los 
insumos y 
demás 
elementos 
necesarios para 
la ejecución del 
contrato. 

Problemas de 
estabilidad y 
eficacia de las 
obras; y 
posibles 
retrasos del 
cronograma de 
obras 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a
 

10 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l 

Son los efectos 
derivados de la 
inoportuna o 
insuficiente 
provisión de 
materiales, 
insumos y 
demás 
elementos 
necesarios para 
la ejecución del 

Problemas de 
estabilidad y 
eficacia de las 
obras; y 
posibles 
retrasos del 
cronograma de 
obras 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o

 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a
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contrato. 

11 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l 

Es la afectación 
a los residentes 
contiguos a las 
zonas de 
trabajo, 
relacionados con 
movilidad, ruido, 
disposición de 
residuos, etc. 

Controversias 
administrativas  
o jurídicas que 
puedan afectar 
el cronograma 
de obras 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

M
e
n
o
r 

12 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l 

Ocurre en los 
eventos de que 
trata la Ley 599 
de 2000 (Código 
Penal), por 
cualquier daño 
en bienes 
muebles o 
inmuebles de la 
obra, que aún no 
han sido 
recibidos por la 
Interventoría, o 
por falta de 
calidad de la 
misma. 

Insuficientes 
índices de 
calidad de las 
obras – 
retrasos en la 
entrega de las 
obras 
contratadas 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

M
e
n
o
r 

13 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l 

Ocurre cuando 
un trabajador o 
cualquier 
persona ajena a 
la obra, sufre 
algún tipo de 
lesión o daño a 
su integridad 
física, mental o 
moral. 

Controversias 
administrativas 
o 
jurisdiccionales 
por 
reclamaciones 
que se lleven a 
cabo 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o

 

E
x
te

rn
o
 

A
lt
a
 

14 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l Ocurre en los 
eventos de que 
trata el Capítulo I 
del Título VII de 
la Ley 599 de 

Controversias 
administrativas 
o 
jurisdiccionales 
por P

o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

M
e
n
o
r 
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2000 (Código 
Penal), esto es, 
cuando se 
producen daños 
a bienes ajenos 
y a terceos 

reclamaciones 
que se lleven a 
cabo 

15 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a

l 

Demoras en la 
obtención de 
permisos 
ambientales 
adicionales que 
causen atrasos 
en la ejecución 
de las obras. 

Posibles  
retrasos  del  
cronograma  
de obras 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

M
e
n
o
r 

 

 

 

 

N
o

. 

¿A 
quién 
se le 
asign
a? 

Tratamient
o/ 
Controles 
a ser 
implement
ados 

Impacto después del 
tratamiento 

¿Afecta 
el 
equilibri
o 
económi
co del 
contrato
? 

Persona 
responsa
ble por 
implemen
tar el 
tratamient
o 

Monitoreo y revisión 

Proba
bilida
d 

Impa
cto 

Calificac
ión Total 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Periodici
dad 
¿Cuánd
o? 

1 

M
u
n
ic

ip
io

 1
0
0

%
 

Verificar la 
exactitud y 
precisión 
de las 
obras 
desde la 
elaboración 
de los 
estudios 
previos. 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

Si 
Supervisor 
o 
interventor 

Verificar 
permanente
mente la 
ejecución 
de las obras 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

2 

C
o
n
tr

a
ti
s
t

a
 1

0
0
%

 Vigilancia     
sobre     las 
obras 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

No 
Supervisor 
o 
interventor 

Verificar 
permanente
mente la 
ejecución 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
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ejecutadas de las obras necesida
d. 

3 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 

Vigilancia 
sobre los 
equipos 
utilizados 
en la 
ejecución 
de las 
obras 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o

 

E
x
tr

e
m

o
 

NO 
Supervisor 
o 
interventor 

Verificación 
permanente 
sobre los 
equipos 
utilizados 
en la 
ejecución 
de las obras 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

4 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 

Vigilancia 
sobre el 
cumplimien
to del 
cronogram
a de obras 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 SI 

Supervisor 
o 
interventor 

Vigilancia 
sobre el 
cumplimient
o del 
cronograma 
de obras 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

5 

M
u
n
ic

ip
io

 1
0
0

%
 

Verificar 
que redes 
existentes 
sean 
considerad
as en su 
totalidad 
dentro de la 
información 
previa 
suministrad
a por los 
operadores 
de las 
mismas 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

SI 
Supervisor 
o 
interventor 

Verificar 
que redes 
existentes 
sean 
considerada
s     en su 
totalidad 
dentro de la 
información 
previa 
suministrad
a     por los 
operadores 
de las 
mismas 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 
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6 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 
Establecer 
los efectos 
proveniente
s de las 
variaciones 
de las 
tasas de 
interés, de 
cambio, 
devaluació
n real y 
otras 
variables 
del 
mercado, 
frente  a las 
estimacion
es  iniciales 
del 
Contratista, 
que puedan 
afectar las 
utilidades 
esperadas 
o generar 
pérdidas; y 
verificar si 
se hace 
necesario 
llevar a 
cabo el 
restablecim
iento 
económico 
del contrato 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

SI 
Supervisor 
o 
interventor 

Establecer 
los efectos 
proveniente
s  de las  
variaciones  
de las tasas 
de interés, 
de cambio, 
devaluación  
real  y otras 
variables 
del 
mercado,  
frente  a las 
estimacione
s iniciales        
que puedan 
afectar las 
utilidades 
esperadas o 
generar 
pérdidas; y 
verificar si 
se hace 
necesario  
llevar  a 
cabo e 
restablecimi
ento 
económico 
del contrato  

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 



 

 

37 

7 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 
Establecer 
los eventos 
climáticos, 
certificados 
por la 
autoridad 
competente
, que 
superen las 
expectativa
s del ciclo 
hidrológico 
normal y 
que 
generan 
retrasos y 
sobrecosto
s en la 
ejecución 
del 
contrato, y 
tomar las 
medidas 
del caso 
para evitar 
perjuicios a 
la ejecución 
de las 
obras 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
te

rn
o
 

SI 
Supervisor 
o 
interventor 

Establecer 
los eventos 
climáticos, 
certificados 
por la 
autoridad 
competente, 
que 
superen las 
expectativa
s del ciclo 
hidrológico 
normal y 
que 
generan 
retrasos y 
sobrecostos 
en la 
ejecución 
del contrato, 
y tomar las 
medidas del 
caso para 
evitar 
perjuicios a 
la ejecución 
de las obras  

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

 

 

 

 

8 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 

Cuidado y 
vigilancia 
sobre los 
bienes, 
herramient
as e 
insumos 
con los que 
el 
contratista 
ejecuta el 
contrato 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

SI Contratista 

Cuidado y 
vigilancia 
sobre los 
bienes, 
herramienta
s e insumos 
con los que 
el 
contratista 
ejecuta el 
contrato  

Permane
ntemente 
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9 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 
Vigilancia 
sobre los 
equipos, 
insumos y 
herramient
as 
utilizadas 
en la 
ejecución 
de las 
obras 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o

 

E
x
tr

e
m

o
 

NO 
Supervisor 
o 
interventor 

Vigilancia 
sobre los 
equipos, 
insumos y 
herramienta
s utilizadas 
en la 
ejecución 
de las obras 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

1
0 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 

Verificar 
que  los 
insumos 
para la 
ejecución 
del contrato 
estén 
disponibles 
de manera 
oportuna 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
tr

e
m

o
 

SI 
Supervisor 
o 
interventor 

Verificar   
que   los 
insumos 
para la 
ejecución 
del contrato 
estén 
disponibles 
de manera 
oportuna  

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

1
1 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 

Tomar 
medidas 
tendientes 
a evitar la 
afectación 
a los 
residentes 
contiguos a 
las zonas 
de trabajo, 
relacionado
s con 
movilidad, 
ruido, 
disposición 
de 
residuos, 
etc. 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

SI Contratista 

Tomar 
medidas 
tendientes a 
evitar la 
afectación a 
los 
residentes 
contiguos a 
las zonas 
de trabajo, 
relacionado
s con 
movilidad, 
ruido, 
disposición 
de residuos, 
etc. 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 
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1
2 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 
Tomar las 
medidas 
necesarias 
para evitar 
cualquier 
daño en 
bienes 
muebles o 
inmuebles 
de la obra, 
que aún no 
han sido 
recibidas 
por la 
Interventorí
a. 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

SI Contratista 

Tomar las 
medidas 
necesarias 
para evitar 
cualquier 
daño en 
bienes 
muebles o 
inmuebles 
de la obra, 
que aún no 
han sido 
recibidas 
por la 
Interventorí
a. 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

1
3 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 

Tomar las 
medidas 
necesarias 
para evitar 
accidentes 
de trabajo 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

E
x
te

rn
o
 

NO Contratista 

Tomar las 
medidas 
necesarias 
para evitar  
accidentes 
de trabajo 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

1
4 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 1
0
0
%

 

Tomar las 
medidas 
necesarias 
para evitar 
daños a 
bienes 
ajenos y a 
terceros 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

NO Contratista 

Tomar las 
medidas 
necesarias 
para evitar 
daños a 
bienes 
ajenos y a 
terceros 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

1
5 

M
u
n
ic

ip
io

 1
0
0

%
 

Establecer 
con 
suficiente 
precisión 
los 
permisos     
ambientale
s que se 
requieren 
desde 
antes del 
inicio de la 
ejecución 
de las P

o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o
 

SI 
Supervisor 
- 
Interventor 

Establecer        
con 
suficiente 
precisión 
los 
permisos 
ambientales     
que se 
requieren 
desde antes 
del inicio de 
la ejecución 
de las 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 
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obras. obras. 

 
 
GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

De conformidad con lo establecido artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 del 2015 las 
clases de garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía Bancaria. Las garantías deberán ser otorgadas 
con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas  en  los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 
siguientes del decreto 1082 del 2015 que a continuación se relaciona. 
 
A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  El Proponente debe presentar junto 
con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor del MUNICIPIO DE 
PALESTINA  – CALDAS por un valor del diez por ciento  (10%) y con vigencia desde 
la presentación de la Oferta de 60 días calendario. 
 
B. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  El contratista debe presentar una garantía de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del MUNICIPIO DE 
PALESTINA  - CALDAS, por un valor de diez por ciento (10%). En una vigencia igual 
al contrato y seis (06) meses más.  
 
C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: El contratista debe presentar una 
garantía derivadas del Contrato, a favor del MUNICIPIO DE PALESTINA  - CALDAS, 
por un valor de veinte  por ciento (20%). En una vigencia igual al contrato y cinco 05 
años más.  
 
D. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor de la garantía debe ser el diez por ciento 
(10%) de la suma establecida en el Contrato A partir de la firma del contrato y durante 
el término de ejecución del mismo hasta tres (3) años posteriores a su liquidación 
final, esto a favor del Municipio. 
 
E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por daños que se pudieren 
llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas o subcontratistas, equivalente a 200 SMLMV al 
momento de la expedición de la póliza; con una vigencia igual a su plazo y cuatro 
meses más. 
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Cuando la oferta sea presentada por un proponente plural, ya sea como unión 
temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del mismo. Las pólizas deberán ser expedidas a nombre del 
Municipio de Palestina, Caldas, identificado con NIT 890.801.141-7. Asi como también 
se debe amparar al Instituto de financimaiento y promoción y Desarrollo de Caldas 
INFICALDAS- con NIT: 890.806.006-3 
 
Todas las garantías deben sujetarse a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.  
 
El oferente favorecido cumplirá con esta obligación a fin de legalizar el contrato. Si al 
vencimiento del término para la legalización del contrato, no ha presentado ante la 
Oficina de Contratación del Municipio de Palestina, se entenderá que de común 
acuerdo entre contratista y el Municipio de Palestina, dan por terminado el contrato, 
sin necesidad de comunicación alguna entre las partes, ni suscripción de actas que 
confirmen el hecho. Lo anterior sin perjuicio de la facultad para el Municipio de 
Palestina de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta que se exige en estos 
pliegos de condiciones.  
 
INDICACIÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATACIÓN  ESTÁ   COBIJADO 
POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pací  con 
(únicamente con Chile y Per  ), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo 
Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de 
la Secretaria de la CAN.  

ACUERDO COMERCIAL 
VALOR A PARTIR DEL CUAL 
EL ACUERDO COMERCIAL 
ES APLICABLE 

EXCEPCIONES 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE / 
PERÚ 

BIENES Y SERVICIOS $ 
655.366.000 SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
$16.384.153.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 28, 29, 32, 35, 
37, 55, 62  

CHILE 
Bienes y servicios 
$643’264.000 Servicios de 
construcción $16.081’602.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
12, 14, 15, 16, 17, 
18,19, 28, 29, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 
47 

COSTA RICA 
Bienes y servicios 
$1.162’733.000 Servicios de 
construcción $16.389’628.000 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 28, 29, 32, 35, 
37, 57, 
59, 62 
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ESTADOS AELC 
Bienes y servicios 
$852’074.000 Servicios de 
construcción $21.301’857.000 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 
37 

TRIANGULO 
DEL NORTE 

GUATEMALA 
Valor de la menor cuantía de la 
Entidad Estatal 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
14, 20, 21, 50, 51, 
52, 53, 60 

SALVADOR 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
14, 20, 38, 48, 49, 
60 

UNION EUROPEA 
Bienes y servicios 
$859’752.000 Servicios de 
construcción $21.493’810.000 

1, 4, 5, 6, 7,10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17,19, 23, 28, 29, 
32, 34, 35, 37, 57 

 

Para constancia se firma en Palestina Caldas a los diecisiete 17  días del mes de 
septiembre  de 2025   

 

ORIGINAL FIRMADO  
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA  
Secretario de Planeación y Desarrollo Integral 
 
Reviso: Manuela Botero Granada- Abogada Contratista  
  


