ANEXO

Id	Concepto	Descripción	Cantidad Requerida	Valor Unitario	Tiempo (Meses)	Total Propuesta	Aporte Entidad	Aporte De La ESAL
1. Recurso Humano								
1.1	Profesional Líder del proyecto	Profesional con título en Psicología, con Especialización, con experiencia profesional mínima de 07 años el cual cuenta con experiencia en el sector público y privado y manejo de proyectos	1	$ 9.350.000	2	$ 18.700.000	$ 0	$ 18.700.000
1.2	Coordinador Operativo	Profesional con título en Nutrición o Ingeniería de alimentos, con experiencia mínima de 3 años en el desarrollo de proyectos con comunidad o actividades relacionadas	1	$ 8.800.000	2	$ 17.600.000	$ 0	$ 17.600.000
1.3	Apoyo Administrativo	Auxiliar contable con experiencia laboral mínima de 3 años	1	$ 3.000.000	2	$ 6.000.000	$ 0	$ 6.000.000
						$ 42.300.000	**$ 0**	**$ 42.300.000**
2. Estrategia metodológica								
2.1	Fase 1. Socialización y Charlas de Sensibilización	Una (1) **mesa técnica de** trabajo con la Secretaría de Educación de las instituciones para la focalización de las instituciones educativas, beneficiarias del Proyecto y	Global	N/A	Global	$ 215.881.429	$ 151.117.000	$ 64.764.429

Id	Concepto	Descripción	Cantidad Requerida	Valor Unitario	Tiempo (Meses)	Total Propuesta	Aporte Entidad	Aporte De La ESAL
		elaboración del cronograma de trabajo del proyecto.						
		Una (1) **jornada de socialización** entre la Secretaría de educación, personal de la Fundación y las Instituciones Educativas priorizadas El desarrollo de la jornada incluye kit digital institucional con información de la estrategia (piezas para redes sociales, video introductorio de la estrategia) y el acceso a una plataforma para la comunicación y colaboración.						
		Cuatro (4) **talleres de sensibilización**, uno por municipio, sobre importancia de la sostenibilidad y los huertos escolares, dirigido a estudiantes y docentes. Esto incluye a los docentes profesionales especialistas, materiales, logística, salones, equipos audiovisuales, hidratación y refrigerios.						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Id	Concepto	Descripción	Cantidad Requerida	Valor Unitario	Tiempo (Meses)	Total Propuesta	Aporte Entidad	Aporte De La ESAL
		Conformación de comités escolares de Huertos y Emprendimiento Verde, en cada institución educativa seleccionada, para efecto del seguimiento de la ejecución de las actividades del convenio.						
		Identificación de espacios físicos para los huertos escolares.						
2.2	Fase 2. Capacitación y Formación	Ocho (8) talleres de educación ambiental (reciclaje, compostaje, uso del agua), dirigido a 250 estudiantes y 50 docentes Esto incluye a los docentes profesionales especialistas, materiales, logística, salones, equipos audiovisuales, hidratación y refrigerios.	Global	N/A	Global	$ 248.263.642	$ 173.784.549	$ 74.479.093
		Ocho (8) talleres en técnicas agrícolas básicas: germinación y trasplante., dirigido a 250 estudiantes y 50 docentes Esto incluye a los docentes profesionales especialistas, materiales, logística, salones, equipos						

Id	Concepto	Descripción	Cantidad Requerida	Valor Unitario	Tiempo (Meses)	Total Propuesta	Aporte Entidad	Aporte De La ESAL
		audiovisuales, hidratación y refrigerios.						
		Ocho (8) talleres sobre nutrición saludable con productos localess, dirigido a 250 estudiantes y 50 docentes Esto incluye a los docentes profesionales especialistas, materiales, logística, salones, equipos audiovisuales, hidratación y refrigerios.						
		Ocho (8) talleres de dinámicas socioemocionales: roles de trabajo en el huerto, dirigido a 250 estudiantes y 50 docentes Esto incluye a los docentes profesionales especialistas, materiales, logística, salones, equipos audiovisuales, hidratación y refrigerios.						
2.3	Fase 3. Implementación de Huertos Escolares	Preparación del terreno o instalación de huertos en cajones reciclados, en cada una de las instituciones educativas seleccionadas.	Global	N/A	Global	$ 291.439.929	$ 204.007.950	$ 87.431.979
		Siembra de hortalizas y plantas medicinales, en cada una de las						

Id	Concepto	Descripción	Cantidad Requerida	Valor Unitario	Tiempo (Meses)	Total Propuesta	Aporte Entidad	Aporte De La ESAL
		instituciones educativas seleccionadas.						
		Construcción de compostero escolar, en cada una de las instituciones educativas seleccionadas.						
		Recolección de la primera cosecha y uso en alimentos saludables, en cada una de las instituciones educativas seleccionadas.						
		Ocho (8) talleres sobre emprendimiento escolar enfocados en la aplicación de los conocimientos adquiridos por los beneficiarios del convenio, dirigido a 250 estudiantes y 50 docentes Esto incluye a los docentes profesionales especialistas, materiales, logística, salones, equipos audiovisuales, hidratación y refrigerios.						

Id	Concepto	Descripción	Cantidad Requerida	Valor Unitario	Tiempo (Meses)	Total Propuesta	Aporte Entidad	Aporte De La ESAL
2.4	Fase 4: Evaluación, Socialización y Proyección.	**Desarrollo de mini-emprendimientos escolares sostenibles, en cada una de las instituciones educativas seleccionadas,** dirigido a 250 estudiantes y 50 docentes Esto incluye a los docentes profesionales especialistas, materiales, logística, salones, equipos audiovisuales, hidratación y refrigerios. **Evaluación del impacto pedagógico y nutricional,** en cada una de las instituciones educativas seleccionadas, dirigido a 250 estudiantes y 50 docentes Esto incluye a los docentes profesionales especialistas, materiales, logística, salones, equipos audiovisuales, hidratación y refrigerios. **Reconocimiento a los grupos más comprometidos,** en cada una de las instituciones educativas seleccionadas, dirigido a 250 estudiantes y 50 docentes	Global	N/A	Global	$ 344.972.143	$ 271.090.500	$ 73.881.643

Id	Concepto	Descripción	Cantidad Requerida	Valor Unitario	Tiempo (Meses)	Total Propuesta	Aporte Entidad	Aporte De La ESAL
		Entrega de un plan de sostenibilidad de los huertos escolares, en cada una de las instituciones educativas seleccionadas.						
Total estrategia metodológica						**$ 1.100.557.143**	**$ 800.000.000**	**$ 300.557.143**
Valor Total Proyectado propuesta						**$ 1.142.857.143**	**$ 800.000.000**	**$ 342.857.143**

Revisó:

JORGE NEGIB MARÚN CHAGÍN
Contratista