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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:25002702
Expedido en Bucaramanga, en Septiembre 03 de 2025
EL DIRECTOR TECNICO DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Articulo 71.
CERTIFICA

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida
por valor de $115,156,300.00 ( CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ).
Vigencia : Vigencia 2025
Unidad Gestora SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102058.52 Cod.interno: 254317
Detalle Rubro Instalacién de sistemas solares fotovoltaicos,
individuales y auténomos para viviendas tradicionales de
las comunidades indigenas U'wa del municipio de Cerrito
Departamento de Santander
Fuente de Financiacién PRO-ELECTRIFICACION INVERSION .
Acto Administrativo : DECRETO 437 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
Valor Rubro RS

115,156, 300,00
Céd. Proyecto Inversién : 20250680000090
Meta 249881 Y 115,156,300.00
No BPIN 202500000029977-
Vigencia del Cdp 119 dias

Concepto del Cdp

INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS,
INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS
TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS U WA
DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE
SANTANDER INTERVENTOﬁIAz/* FIN */

Observaciones :

Registrado por : VILLABONA SANCHEZ GLORIA ISABEL %J‘

Revisado por @, (\« | 5

JORGE ERNESTO‘MERQ%ig;ﬂERRERA
Director Técniggﬁ@gj\ gpﬁgsto
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:25002701

‘ Expedido en Bucaramanga, en Septiembre 03 de 2025
1 EL DIRECTOR TECNICO DE PRESUPUESTO
1 En Cumplimiento de 1o dispuesto en el Decreto 111 de 199¢

‘ Articulo 71.
} CERTIFICA
I

e en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida
por valor de $1,734,370,683.75 +( MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS M/CTE. b

Vigencia

Unidad Gestora
Rubro presupuestal
Detalle Rubro

Vigencia 2025,

SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA .
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102058.52, Céd.interno: 254317
Instalacién de sistemas solares fotovoltaicos,

| individuales Y autdénomos para viviendas tradicionales de

f las comunidades indigenas U'wa del municipio de Cerrito

i Departamento de Santander

Fué te de Financiacién PRO-ELECTRIFICACION INVERSION -

Acto Administrativo : DECRETO 437 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

Vauor Rubro : 8 1,734,370,683.75"

Céd. Proyecto Inversidn : 20250680000090:

Met‘a : 249851 3 1,734,370,683.75:.
No BPIN :- 202500000029977,
Vigencia del cdp : 119 dias

Congepto del cdp

| INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTATCOS,
| INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS
| TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS U°Wa
| DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE
| SANTANDER OBRA /* FIN +/
Observaciones \
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CERTIFICACION No.

L = LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
[En cumplimiento del Decreto Departamental 143 de 2001 Art. 1°, Literal B, Numeral 14, y Decreto 303 de 2005, Articulo 15.

CERTIFICA.

PLAN DE DESARROLLO “ES TIEMPO DE SANTANDER 2024 - 2027"

Instalacion de Sistemas Solares Fotov oltaicos, Individuales y

NOMBRE DEL PROYECTO autonomos para viviendas tradicionales de las comunidades Indigenas
| U'WA del municipio de Cerrito Departamento de Santander

SSEP 20250680000090

BPIN 202500000029977

EJE qPTRATEGICO SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

SECTOR Y CODIGO DEL PLAN DE
DESARROLLO

ES TIEMPO DE LA MINERIA Y LA ENERGIA SOSTENIBLE (21)

AUMENTAR LOS USUARIOS CON COBERTURA DE ELECTRIFICACION ENEL
MET%!DE RESULTADO DEPARTAMENTO
lNDlC%DOR DE RESULTADO COBERTURA DE ELECTRIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

PROGRAMA Y CODIGO DEL PLAN DE
DESARROLLO

CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA (2102)

PRODUCTO Y CODIGO DEL PLAN DE
DESARROLLO

UNIDADES DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE ENERGIA ELECTRICA
INSTALADAS (2102058)

INDICADOR DE PRODUCTO Y CODIGO DEL
PLANDE DESARROLLO

NUMERO UNIDADES DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE ENERGIA
ELECTRICA INSTALADAS (210205800)

Valor Total del Proyecto

$1.849.526.983,75

Valor ‘I’otal de la Vigencia Actual $1.849.526.983,75
; Obra: $1.734.370.683,75
Valor $oliciwdo Oficina Gestora lntervenot;)rrcizz S L e
‘ Total: $1.849.526.983,75

DISTRIBUCION DE L.OS RECURSOS

Vigencia Futura

{ Vigencia Actual 20 Vigencia Futur.a 2044
| Obra: $1.734.370.683,75 Obra: Obra:
Interventorla: $115.156.300,00 | Interventoria: Interventoria:
[Otros: Otros: Otros
[Total: $1.849.526.983,75 Total: Total
| Fuente(s) de Financiacién: Cédigo (s)

PRO-ELECTRIFICACION /ﬂVERSION

2.3.2.02.02.008.21.2102.2102058.52

SoucitW realizada por: . //

Nombre: JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ

Ca[go: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ProyeM docyﬂental por

Nombre: Breynner Lizarazo Florez

 Fecha &e registro y/o ultima acglalizacién /

30/07/25
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ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION DIRECTA

En_virtud del Decreto 1082 de 2015 articulos 2.2.1.2.1.4 1 y 22.1.2.1.4.4 que establece la obligacion de las
entldadeg estgtales de sefialar en un acto administrativo la justificacién del uso de la modalidad de seleccion de
contratacion directa, y en ejercicio de sus facultades delegadas mediante Decreto Departamental 0007 del 18

de enero de 2016, expedido por el Sefior Gobernador del Departamento de Santander expide el acto
administrativo de justificacion en los siguientes términos:

CONSIDERANDOS

Que, el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.1 establece la obligacion de las entidades estatales de
sefialar en un Acto administrativo, la justificacion del uso de la modalidad de seleccién de contratacién directa,
razon por la cual se procede a expedir el presente Acto Administrativo.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y DETALLES DEL OBJETO A CONTRATAR

a) Que, el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.1 establece la obligacion de las entidades estatales
de sefalar en un Acto administrativo, la justificacion del uso de la modalidad de seleccién de contratacién
directa, razén por la cual se procede a expedir el presente Acto Administrativo.

b) Que el Articulo 305 Constitucional, sefiala que son atribuciones del Gobernador entre otras, la de Dirigir y
coordinar la accién administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con Ia Constitucion y las leyes.

¢) Que la Ley 2200 de 2022 fue expedida con el objeto de ‘POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS
TENDIENTES A MODERNIZAR LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
DEPARTAMENTOS”. En esta se define a los Departamentos como

Los departamentos forman parte de la organizacion territorial del Estado y como entidad territorial tienen
autonomia para la administracién de los asuntos seccionales, la planificacion, promocion, coordinacion
del desarrollo econdmico, ambiental y social en los asuntos seccionales. Son instrumento de
complementariedad de la accion municipal y enlace de las actividades y servicios que prestan los
municipios y la Nacion.

Los departamentos son personas juridicas de derecho publico, actian bajo el principio de autonomia
dentro de los limites legales y constitucionales, administran recursos propios y las otras fuentes de
recursos transferidas a los mismos, se gobiernan por autoridades propias, ejercen las competencias
que les correspondan, establecen los tributos necesarios conforme a la ley para el cumplimiento de sus
funciones y participan en las rentas nacionales.

d) Que el Decreto 641 del 30 de enero de 2025 “POR EL CUAL SE EFECTUAN UNAS DELEGACIONES
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SE DEROGAN EL DECRETO 621 DEL 2021" en su
articulo quinto sobre delegacion especial sefiala:

6) EN EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA La facultad para desarrollar la actividad contractual
que se adelante en cumplimiento de la misién y funcion propias de la secretaria, y en especial las
siguientes actividades:

a) Adelantar la etapa precontractual, contractual y post contractual de los contratos que correspondan a
Infraestructura educativa, Infraestructura deportiva e Infraestructura del interior, todos los cuales
deberan ser desarrollados por la Secretaria de Infraestructura. Lo anterior previo envio del proyecto por
parte de la correspondiente secretaria gestora con certificado de viabilidad sectorial de esta, si esta
formulé integralmente el proyecto.

e) Que de conformidad con el Decreto Departamental 542 de 2021, el cual establece el manual de
funciones de la Gobernacién de Santander, la Secretaria de Infraestructura en su cargo Directivo,
Cédigo 020, Grado 02, cuenta entre sus funciones: “1. Formular, ejecutar y controlar los planes,
programas y proyectos que, en materia de oras civiles, debe desarrollar la administracion departamental
para el cabal cumplimiento de la mision institucional. 4. Preparar los estudios previos de licitaciones,
selecciones abreviadas, minimas cuantias o concursos de méritos para la contratacion de estudios de
factibilidad, prefactibilidad, disefios, y construccién de obras civiles”
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En el _citado Decreto No. 542 de 2021, se establece que la Direccién de asuntos minero energéticos,
adscrita a la Secretaria de Infraestructura, tiene entre sus funciones:

Gestionar y elaborar planes, programas y proyectos necesarios en las regiones minero energéticas del
Departamento tendiente a un mejor aprovechamiento de los recursos, de acuerdo con la normatividad
vigente.

Asesorar a los actores del sector en los aspectos mineros, energéticos, juridicos, ambientales y de
salud ocupacional para un efectivo «desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la normatividad
vigente.

Colaborar en la celebracién de convenios con entidades del orden departamental, nacional e
Internacional para el desarrollo técnico econémico y social de las regiones minero energéticas de
acuerdo con la normatividad vigente.

Proponer la politica del subsector de electricidad, energias renovables Y gas, en concordancia con las
politicas de desarrollo sectorial y nacional, de conformidad con la normatividad vigente.

Fomentar el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos energeticos renovables y no
renovables, el uso racional y eficiente de Ia energia y el desarrollo de nuevas tecnologias para su
utilizacion en los proyectos de electrificacion, de conformidad con la normatividad vigente.

Coordinar la elaboracion del plan de desarrollo y de accién de la direccién de asuntos minero
energéticos, con los centros de asistencia e investigacion minero energética, de conformidad con la
normatividad vigente.

Propiciar el desarrollo técnico econémico y social de las actividades minero energéticas del
Departamento mediante la asistencia técnica formulacion y aplicacion de la transferencia de tecnologias
aplicadas a la explotacion minero energética y control del medio ambiente, proyectos de electrificacién,
eléctrico, de energias renovables y gas, de conformidad con la normatividad vigente.

Presentar informes periédicos sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con los requerimientos y
directrices Institucionales.

Ejercer supervision a los contratos y convenios que le sean asignados de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

Realizar las demas funciones que le asigne el superior inmedijato, relacionadas con la naturaleza del
empleo.

Que, la ordenanza No 007 del 31 de mayo de 2024, que adopta el nuevo Plan de Desarrollo
Departamental “Es tiempo de Santander” 2024-2027. da prioridad al desarrollo de metas asi: Sector: Es
tiempo de la mineria y energia sostenible. Nombre del Programa: Consolidacién productiva del sector
de energia eléctrica. Meta de resultado: Aumentar los usuarios con cobertura de electrificacion en el
departamento. Meta e Indicador de Resultado que impacta el desarrollo del Proyecto: Unidades
de generacion fotovoltaica de energia eléctrica instaladas. Indicador de Producto que impacta el
desarrollo del Proyecto: Numero unidades de generacion fotovoltaica de energia eléctrica instaladas,

Que, el Plan de Desarrollo Municipal propocionado por el municipio, denominado “CERRITO EN
MANOS RESPONSABLES 2024-2027” en el que se dispone como objetivo: Garantizar el acceso
confiable y seguro a servicios energéticos en el municipio de Cerrito, Santander, mediante Ia
implementacion de programas destinados a fortalecer la infraestructura energética y del gas, se
priorizara la instalacién y mantenimiento de redes de alumbrado publico, asi como la expansion de las
redes domiciliarias de energia eléctrica y gas combustible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los habitantes, promover el desarrollo econémico y social, y contribuir a la reduccién de la brecha de
acceso a servicios basicos en la comunidad.

Que, los pueblos indigenas y tribales gozan plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales que han sido consagrados en Colombia. En la busqueda de la proteccion de sus
derechos y de garantizar el respeto de su integridad, el Gobierno debe asumir para tal fin la
responsabilidad de desarrollar una accidn coordinada y sistematica, incluyendo ademas medidas que
aseguren que dichos pueblos gocen de los derechos y oportunidades otorgadas al resto de la
poblacion. También debe promover la efectividad de los derechos sociales, econdmicos y culturales de
estos pueblos y eliminar las diferencias socioecondémicas de una manera compatible con sus
aspiraciones y formas de vida.

Que, la comunidad indigena U’'WA residente en el municipio de Cerrito esta ubicada en zonas rurales y
montafiosas donde no se cuenta con acceso permanente a la red eléctrica nacional, esta falta limita la
realizacion de actividades cotidianas, productivas, asi como el acceso a la educacion, salud y
tecnologia, afectando la calidad de vida de sus habitantes. Las alternativas actuales, como el uso de
mecheros y velas para iluminacion, no son suficientes y generan impactos negativos en la salud, como
problemas respiratorios y dafios visuales.

La implementacién de sistemas de energia eléctrica sostenible en estas comunidades es esencial.
Permitiria reducir la dependencia de la red convencional, disminuir costos y contribuir al cuidado
ambiental, alineandose con los principios del Protocolo de Kioto, que promueve el uso de energias
renovables.
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k) Que, la carencia del servicio eléctrico en estas comunidades rurales no solo impacta en la calidad de
vida cotidiana de sus habitantes, sino que también obstaculiza el desarrollo social y econdmico integral
de las comunidades indigenas, lo cual hace imprescindible adoptar soluciones adecuadas y coherentes
con la vision del PLAN DE SALVAGUARDA DE LA NACION U'WA que permitan garantizar el acceso
universal, eficiente y sostenible a la energia eléctrica mediante fuentes no convencionales, por
consiguiente se pretende adelantar 18 soluciones fotovoltaicas.

[) Que, el Municipio de Cerrito Santander solicita el apoyo al Departamento para la realizacién del
proyecto “INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA
VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS UWA DEL MUNICIPIO DE
CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER.” Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y
Evaluacion de Proyectos Inversion Publica con SSEPI 20250680000090 Y BPIN 20250000029977 PAA
20250680000090 Y BPIN 20250000029977 PAA segun certificacion 325 de 29 de agosto de 2023,
expedido por el Secretaria de Planeacion Departamental.

1 DESCRIPCI(')N’ DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETO.

El objeto a contratar es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL
MUNICIPIO DE CERRITO PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS,
INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
U"WA DEL MUNICIPIO DE CERRIO DEPARTAMENTO DE SATANDER”

2.2. ALCANCE DEL OBJETO.
El proyecto especifico consiste en realizar INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS, INDIVIDUALES

Y AUTONOMAS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL
MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER.” suministrando a 18 usuarios.

ITEM | ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Suministro, transporte e instalacion de panel solar monocristalino 580Wp.
1,01 |Incluye cableado y accesorios de instalacién y sefalizacion. UND 4,00
Especificaciones e instalacién de elementos segun disefio eléctrico.

Suministro, transporte e instalacion de inversor hibrido 2 kW - inversor de
onda pura - cargador 24 Vdc. Incluye cableado y accesorios de instalacion UND

1,02 y sefalizacién. Especificaciones e instalacion de elementos segun disefio 1,80
eléctrico.
Suministro, transporte e instalacién de Bateria solar AGM y/o GEL sellada
150Ah - 12V (C10). Incluye cableado y accesorios de instalacion y
1,03 o b . > St et UND 4,00
X sefializacion. Especificaciones e instalacion de elementos segun disefio
eléctrico.
1,04 | Tablero para breaker de riel 6C minipragma UND 1,00
105 Suministro e instalacién de Automatico de riel 2x30 A. Incluye sefalizacion UND 1.00
! RETIE.
106 Su[ni;jistr_o’ e instalacion de Automatico de riel 1x30 A, 120V, 10KA. Incluye UND 1,00
; sefalizacién RETIE.
1,07 | Suministro e instalacién de Fusible 120 A. Incluye sefializacion RETIE. ; UND 1,00

Suministro e instalaciéon de cable N° 4 mmq Cu solar 600V. Aislado para
1,08 |uso a intemperie. Inlcuye accesorios y conectores MC4 para hacer ML 80,00
derivaciones y empalmes.

Suministro e instalacién de cable N° 10 AWG THHN/THWN. Incluye

e accesorios de instalacion y sefializacion. hL 50,00
1,10 | Servicio de inspeccion y certificacion RETIE GLOBAL 1,00
1,11 | Mantenimiento Preventivo Rutinario del Sistema Fotovoltaico Unifamiliar UND 2,00
2,01 | Punto eléctrico Tomacorriente doble monofasico 110V. UND 10,00
2,02 | Punto eléctrico Tomacorriente doble monofasico 110V GFCI. UND 1,00
2,03 | Punto eléctrico Interruptor sencillo. UND 4.00
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2,04 |Punto eléctrico Interruptor doble. UND 3,00

2,05 | Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 1,5m UND 1,00
Punto eléctrico de iluminacion con luminari LED T

206 o aria OLEDO HW 30W DL UND 11,00

2,07 | Tablero de 6 circuitos monofasico (incluye protecciones de circuitos). UND 1,00
Circuitos generales en cable de cobre libre de halégenos (1x12F+1N+1T)

2,88 en ducto EMT 1/2" ML 100,00
Acometida en cable de cobre libre de halogenos (1x10F+1N+1T) en ducto

299 1 EMT De 172", L 2

210 Poste en tuberia de 70 por 70 calibre 2 mm, parrilla en tubos de 2x1 calibre
: 16 en pintura electrostatica

2,11 | Reflector Led 30W Lfria 2550Lm Ip65 UND 1,00

UND 2,00

PARAGRAFO PRIMERO: Es asi que, el Departamento de Santander suministrara los recursos al municipio, y
este Ultimo deberd adelantar la contratacion de las obras, actividades y gestiones correspondientes.
PARAGRAFO SEGUNDO: las mencionadas actividades son estimativas, pudiendo el Municipio mediante
mayores o menores cantidades e item no previstos, ejecutar las correspondientes que sean necesarias de
conformidad con el estado del sistema de electrificacion; situacion que previamente debera ser informado al
Departamento para su aprobacion. PARAGRAFO TERCERO: Las mayores o menores cantidades de obra y/o
items no previstos aprobados dentro de la ejecucion del Contrato de obra que superen el valor aportado por
parte del Departamento de Santander seran asumidos por el Municipio.

3. MODALIDAD DE SELECCIQN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Teniendo en cuenta que se trata de un convenio interadministrativo, por las partes que en él intervienen y el
objeto a contratar, el contratista se selecciona, esto es el Municipio de Cerrito con el que se va a suscribir el
convenio, con fundamento en lo establecido en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, segun el cual: “as
entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebraciéon de convenios
interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin animo de lucro”.

Que el art. 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 1993 hace referencia a la modalidad de seleccion para la
contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasion de
un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera debera deducirse del
presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales.

3.1. TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

El articulo 6 de la ley 489 de 1998 sefala: "Principio de coordinacién. En virtud del principio de coordinacién y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracién a las
demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrédn de impedir o estorbar su
cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y entidades titulares." Lo anterior en acatamiento a
los preceptos constitucionales contenidos en los articulos 2° y 209° de la norma superior.

Bajo esta misma linea, el art. 95 de la misma Ley 489 de 1998 sefala lo siguiente:

“Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas
0 de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro ()"

Asi pues, los convenios interadministrativos constituyen la concurrencia de dos o mas entidades estatales para
la realizacion de fines comunes a ambas partes, donde cada entidad esta interesada u obligada desde sus
propias funciones o atribuciones legales.
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Los convenios interadministrativos a que se refiere el presente articulo se celebraran de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 209 de Ia Constitucion Politica, que impone como un deber la coordinacion de las
actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado.

EI'Artl'cqu 2. DE LA Ley 80 de 1993 trae consigo la definicion de ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS
PUBLICOS. Para los efectos de esta ley:

“1o. Se denominan entidades estatales:

a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las
areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los
establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia
mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las entidades
descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista dicha participacién publica
mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten, en todos los érdenes y niveles (...)"

De otra parte y en los mismos términos utilizados por el Consejo de Estado en varios de los conceptos emitidos
frente a la naturaleza juridica del convenio interadministrativo, cabe entender que la excepcion a la licitacién
publica prevista en el literal C. del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modifica por los articulos 92
y 95 de la Ley 1474 de 2011, también cobija a los convenios interadministrativos. Principalmente cuando en su
objeto estan interesadas siempre dos entidades de naturaleza publica, sin que se deje de omitir el cumplimiento
del requisito citada disposicion normativa, esto es, que las obligaciones derivadas del convenio tengan relacion
con el objeto de la entidad asociada, sefialado este en Ia ley 0 en sus reglamentos.

En acopio de lo expuesto, se recuerda lo manifestado por el Concejo de Estado en Sala de consulta y servicio
civil, de fecha 26 de julio de 2016 -radicacion interna 2257 — referencia: contratos y convenios
interadministrativos — Consejero Ponente: Alvaro Namén Vargas:

“En sintesis, los convenios interadministrativos son mecanismos de gestiéon conjunta de competencias
administrativas que se instrumentan a través de acuerdos celebrados entre dos 0 mas entidades publicas, en
los cuales las contrayentes aunan esfuerzos para el logro de los fines de la Administracion regidos por los
principios de coordinacion y cooperacion sin que ello suponga la cesién de la competencia encomendada a
cada una de ellas. Como lo sostuvo la sala en el concepto 1881 de 2008, es de la esencia del convenio
interadministrativo, que cada una de las entidades partes contratantes realice los cometidos estatales a su
cargo, pues es obvio que ninguna puede buscar fines publicos diferentes de aquellos que le fueron
expresamente encomendados. En desarrollo de estos convenios, cada uno de los contratantes buscara ejecutar
las tareas que le fueron asignadas, sin que esto signifique que necesariamente sea la misma, pues
frecuentemente se trata de fines complementarios”

Asi mismo, el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.2.1.4.4 sefiala que la modalidad de seleccién para la
contratacion entre Entidades Estatales es la directa y en consecuencia le es aplicable lo establecido en el
Articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasidon de
un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera debera deducirse del
presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales.

Que, asi las cosas, es importante traer a colacién lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 - Articulo 92. en donde
se hace mencion a los Contratos interadministrativos. (Modificase el inciso primero del literal c) del numeral 4
del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007), el cual quedara asi:

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con
el objeto de la entidad ejecutora sefalado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptuan los contratos de obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacion de conformidad respecto
de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica cuando las instituciones de
educacion superior publicas o las Sociedades de Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las
personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacion de entidades publicas, o las federaciones
de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas, siempre
que participen en procesos de licitacién publica o contratacién abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los
numerales 1y 2 del presente articulos
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No obstante, lo anterior, ha de tenerse presente que los convenios interadministrativos a que se refiere la Ley
489 de 1998 no existe la finalidad de obtener algun tipo de lucro, sino colaborar entre las entidades estatales en
el desarrollo de una actividad que no es rentable desde el punto de vista economico, pero si lo es desde el
punto de vista social. Por esta razén, en los convenios interadministrativos, las ENTIDADES son personas
juridicas de naturaleza publica, cuya finalidad es colaborar entre las entidades estatales en el desarrollo de un
objeto contractual con las caracteristicas anotadas. En este tipo de convenios existe un aporte conjunto de las
entidades publicas participantes. Sobre las caracteristicas de este tipo de convenios nos permitimos traer a
colacién aspectos normativos y jurisprudenciales que reglamentan los convenios interadministrativos entre
entidades publicas. Esta forma contractual que puede emplearse por parte de las entidades municipales para
trabajar con entidades publicas es la que se encuentra consagrada en el articulo 95 de la ley 489 de 1998.

‘v o
(el sniiys o Lt

Ahora bien, la Procuraduria General de la Nacién, en su cartilla de recomendaciones para la elaboracion de
estudios previos, define los contratos interadministrativos asi: contratos suscritos entre entidades publicas con
el fin de aunar esfuerzos para el logro de un objetivo comun que les permita dar cumplimiento a las funciones
constitucionales y legales que les han sido asignadas. Se rigen por los principios que orientan la funcion
administrativa y la contratacion estatal, establecidos en el articulo 209 de la constitucion politica y en la Ley 80
de 1993, respectivamente. Para su suscripcion deberan tenerse en cuenta los limites establecidos frente al
tema en el Articulo 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007""

Por otro lado, sobre la Contratacion Directa dirigida a Contratos Interadministrativos tienen una caracteristica
primordial, y es: objeto relacionado. Sobre el particular SANTOS, J (2018)2 expone que:

“El procedimiento de contratacion directa sélo es aplicable al caso en que las prestaciones a cargo de la entidad
que funge como ejecutora del negocio y el objeto mismo del contrato o del convenio celebrado tengan una
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora, el cual debera estar sefialado en el correspondiente acto
de creacion o sus reglamentos.

Este requisito constituye, sin duda alguna, un requisito de validez del respectivo contrato o convenio
interadministrativo, en la medida en que atafie a la capacidad de las partes del negocio, el cual, de conformidad
con el articulo 1502 del Cédigo Civil, constituye un requisito para obligarse validamente.

Sobre el particular, debe sefialarse que dicho requisito es mas que obvio, pues no debe olvidarse que se trata
de negocios celebrados entre personas juridicas publicas u érganos publicos con capacidad de contratacion, los
cuales se rigen por el principio de la especialidad, esto es, por la idea de que su capacidad se encuentra
limitada por el objeto de la respectiva persona u érgano27. En ese orden de ideas, ni la persona publica ni el
érgano con capacidad de contratacion podrian celebrar validamente un contrato 0 un convenio cuyo objeto no
tuviera relacion directa con su propio objeto social.

En este sentido, debe concluirse que ni siguiendo el procedimiento de licitacién publica ni ningdn otro
procedimiento de seleccion de contratistas, podria celebrarse un contrato o un convenio interadministrativo cuyo
objeto no tuviera relacién directa con su propio objeto social, pues ello implicaria un desconocimiento directo del
articulo 1502 del Codigo Civil en el sentido de que la capacidad es un requisito para obligarse validamente.”

Misma postura plantea el Consejo de Estado en pronunciamiento del veintiocho (28) de junio de dos mil doce
(2012) de la Sala de Consulta y Servicio Civil®

Para efectos de la presente consulta, se tienen las siguientes reglas para los contratos interadministrativos
suscritos, entre otras, con universidades estatales: 1. Los contratos interadministrativos, en todos los casos,
deben tener relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos, los
cuales, naturalmente, estan sometidos a la ley. Por tanto, en el caso de las universidades estatales, ese objeto
debe estar de acuerdo a su vez con la Ley 30 de 1992, segun se sefiald. 2. La suscripciéon de contratos
interadministrativos “de obra, suministro, prestacién de servicios de evaluacion de conformidad respecto de las
normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica cuando las instituciones de educacién
superior publicas o las Sociedades de Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las personas
juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacién de entidades publicas, o las federaciones de
entidades territoriales sean las ejecutoras”, debe estar precedida de licitacion publica o seleccion abreviada;

4 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/ﬁle/Cartil!aprocuraduriaestudiospreviospdf
> SANTOS, Jorge. (2009). Consideraciones sobre los contratos y convenios interadministrativos. Revista Digital de Derecho. Universidad Externado de

Colombia. Pagina 16.
* Consejo de Estado, veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), Sala de Consulta y servicio Civil. Radicacién 11001-03-06-000-2012-00016-00(2092).

Consejero Ponente: William Zambrano Cetina
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solamente en los demas casos, podra acudirse al sistema de contratacién directa. La Sala aclara que, en todo
caso y aun en los eventos de licitacion publica o seleccion abreviada, el contrato debe tener relacién directa con
el objeto de la entidad €jecutora; en ese sentido, el inciso segundo de la norma en cita no puede ser
interpretado como una autorizacion para celebrar contratos que no tengan relacion con el objeto de la entidad
ejecutora. La excepcion que consagra dicho inciso se refiere solamente a que los contratos alli referidos no
pueden celebrarse por contratacion directa, sino que requieren agotar un proceso previo de licitacion publica o
seleccion abreviada. 3. La ejecucion de los contratos interadministrativos quedd sometida, por regla general, al
Estatuto General de Contratacion Publica, salvo los casos en que la entidad ejecutora actta en régimen de
competencia o cuando el contrato tenga relacion directa con su actividad.

Ahora, si bien es cierto la nocién principal es la de Contrato Interadministrativo, en la misma también se incluye
al Convenio Interadministrativo. Esta figura del Convenio interadministrativo se diferencia de la figura del
contrato, y esa disparidad fue resuelta por el Consejo de Estado al definir lo siguiente:

“22.1. Aunque la Ley 80 de 1993, con la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007, tan solo refiere a la
denominacion de contrato interadministrativo, el articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto reglamentario 1082 de 2015,
al regular la forma de seleccién de los contratos y convenios interadministrativos, los menciona y los equipara.

22.2. Sin embargo, la jurisprudencia los ha distinguido. Efectivamente, los convenios interadministrativos se han
en entendido como

Aquellos acuerdos de voluntades celebrados por la entidad con personas de derecho publico, que tienen por
objeto el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias de la entidad, para el logro
de objetivos comunes. Los Convenios pueden no tener un contenido patrimonial, en términos generales y en
ellos no se persigue un interés puramente econémico. Con elios se busca primordialmente cumplir con objetivos
de caracter general, ya sean estos sociales, culturales o de colaboracioén estratégica.

22 3. Por su parte, el contrato administrativo es:

Aquel negocio juridico celebrado entre dos entidades publicas, mediante el cual una de las dos partes se obliga
para con la otra a una prestacién (suministro de un bien, realizaciéon de una obra o prestacién de un servicio),
por la que, una vez cumplida, obtendra una remuneracion o precio.

22.4. Esta diferencia, ha llevado a considerar que no es posible la aplicacién automatica de la Ley 80 de 1993
para los convenios interadministrativos. En esta direccion, se ha explicado5

Es preciso sefialar que los convenios interadministrativos se someten a los principios constitucionales y legales
de la actividad contractual del Estado (transparencia, planeacion, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los
principios de la funcion administrativa previstos en el articulo 209 CP (moralidad, economia, celeridad, entre
otros), en virtud del caracter vinculante de los mismos, dentro del contexto de un animo de cooperacién que se
refleja en el plano de igualdad o equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa ausencia de
prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra. Ahora, dada la naturaleza juridica explicada de los
convenios interadministrativos, las reglas del Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica
contenidas en la actualidad en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de aplicacion
automatica a tales convenios, toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente regula son relaciones
contractuales de contenido patrimonial y oneroso. En tal sentido, en cada caso concreto debera analizarse, de
conformidad con la naturaleza juridica, objeto y finalidad que se pretende cumplir o desarrollar con el respectivo
convenio, si la disposicidn correspondiente del Estatuto Contractual es aplicable o no (subrayado fuera del texto
original)?.

4. OBJETO A CONTRATAR:

El objeto del convenio a suscribir es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y
EL MUNICIPIO DE CERRITO PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOL TAICOS,
INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER?,

* CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA, SUBSECCION A. consejera ponente: MARIA ADRIANA MARIN.
Sentencia del primero (1) de diciembre dos mil veintitrés (2023). Radicacién: 20001233300020140007301 (58.442)
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACON DEL MISMO.

El valor total del convenio es de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO PESOS COP MCTE
($1.849.526.983,75) de los cuales el Departamento aportara la totalidad, para cofinanciar el objeto contractual.

_PARAGRAFO: El Municipio de Cerrito aportara la debida supervision y vigilancia de los contratos de obra e
interventoria de conformidad con la naturaleza juridica de la entidad estatal.

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA: $1.734.370.683,75
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: $115.156.300

Que, existen certificados de disponibilidad presupuestal No 25002701 del 03 de septiembre de 2025 y N°
25002702 del 03 de septiembre de 2025, expedidos por la direccion técnica de presupuesto, discriminados de la
siguiente manera:

CONCEPTO | NUMERO zng““’;AA) RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIACION VALOR

cop 25002701 | 3/09/2025 | 2.3.2.02.02.008:21.2102.2102058.52 | PRO-ELECTRIFICAGION INVERSION | § 1.734 37068375

cop 25002702 | 3/09/2025 | 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102058.52 | PRO ELECTRIFIGAGION INVERSION 8135 155300.00
TOTAL $1.849.526.983.75

5. CONCLUSION DE LA MOTIVACION PARA LA SELECCION:

Conforme con la descripcion del objeto, la naturaleza de las entidades estatales a asociarse, la modalidad de
seleccion corresponde a un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

De acuerdo con el articulo 6 de la ley 489 de 1998 sefiala: "Principio de coordinacion. En virtud del principio de
coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su
colaboracién a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o
estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y entidades titulares." Lo anterior en
acatamiento a los preceptos constitucionales contenidos en los articulos 2° y 209° de la norma superior.

Bajo esta misma linea, el art. 95 de la misma Ley 489 de 1998 sefiala que: “Las entidades publicas podran
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios interadministrativos o la conformacion
de personas juridicas sin animo de lucro (o)

Asi pues, los convenios interadministrativos constituyen la concurrencia de dos o mas entidades estatales para
la realizacion de fines comunes a ambas partes, donde cada entidad esta interesada u obligada desde sus
propias funciones o atribuciones legales.

Los convenios interadministrativos a que se refiere el presente articulo se celebraran de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 209 de la Constitucién Politica, que impone como un deber la coordinacién de las
actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado.

Asi mismo cabe resaltar que el Municipio de CERRITO (SANTANDER), identificado con NIT 890209889-9, es
una entidad territorial de orden municipal de las que trata el art. 2 de la Ley 80 de 1993, la que
constitucionalmente tiene a su cargo no solo la garantia de los derechos y la prosperidad en su territorio, en tal
sentido, tiene la plena competencia para ser parte en el presente convenio y aunar esfuerzos para la ejecucion
del alcance del objeto de este.

Que los estudios y documentos previos en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1150 de 2.007, que
forman parte del presente convenio interadministrativo, pueden ser consultados en el SECOP Il y en la
Gobernacion de Santander.

Que los hechos enunciados anteriormente, demuestran la necesidad de celebrar el convenio interadministrativo,
entre las entidades publicas asociadas, para el cumplimiento del objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CERRITO PARA LA INSTALACION DE
SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS
TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRIO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”
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Que, con fundamento en lo expuesto:

RESUELVE Y JUSTIFICA:

PRIMERO: Justificar el uso de la modalidad de seleccién por contratacion directa — Convenio
interadministrativo, a suscribirse entre el Departamento de Santander con el Municipio de Cerrito (Santander)
teniendo en cuenta lo establecido en el art. 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con los
articulos 6 y 95 de la Ley 489 de 1998.

SEGUNDO: OBJETO A CONVENIR “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Y EL MUNICIPIO DE CERRITO PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS,
INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRIO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

TERCERO: PRESUPUESTO: E| Departamento de Santander estima el valor del convenio a celebrarse, en la
suma de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO PESOS COP MCTE ($1.849.526.983,75) COP
M/CTE, que seran aportados en su totalidad por el Departamento.

CUARTO: PLAZO: EI Convenio tendra un plazo de ejecucién de CUATRO (04) MESES a partir de la
suscripcion del acta de inicio, la cual se realizara previo agotamiento de los requisitos de que trata el inciso 2do,
articulo 41 de la Ley 80 de 1993: de los cuales DOS (02) MESES corresponden al plazo de ejecucién del
proyecto (conforme al cronograma estipulado en el proyecto), y los DOS (02) MESES restantes corresponden
para el tramite que debe adelantar el MUNICIPIO para la incorporacién de los respectivos recursos y el debido
proceso de adjudicacion y contratacidn de obra e interventoria.

QUINTO: Publicar el presente Acto Administrativo en el Portal Unico de Contratacion — Sistema Electronico de
la Contratacion Publica — SECOP Il en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en
el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

SEPTIMO: El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos sera en el
Archivo de la Oficina de Contratacion, plataforma GUANE de la Gobernacién de Santander y en la plataforma
del SECOP II.

OCTAVA: EI presente acto administrativo de justificacion rige a partir de la fecha de su expediciéon y su
aplicacion es lnica y exclusiva para los fines en el dispuesto.

El presente acto administrativo se expide en la ciudad de Bucaramanga,

Secretana de Infraestruct

(a2 Departamental

/)
Proyecté Juridicamente Abg. Lizeth Karina Silva Rodriguez CPS Secretaria de Infraestructura Firma kf—/fL’,
Proyecté Juridicamente Abg. Diana Patricia Carvajal Fuentes- CPS Secretaria de Infraestructura . Firma A7
Reviso Juridicamente Abg. Maria Fernanda Sandoval Lopez- CPS Secretaria de Infraestructura Firma - :
Proyecto Técnicamente: Ing. Gustavo Alfonso Paez Franco — CPS Secretaria de Infraestructura Firma ¢ HEE
Reviso y Aprobo e ENTIQUE Vargas Luna Director Mineroenergético . Firma
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CONVOCATORIA A VEEDORES

La suscrita Secretaria de Infraestructura Departamental convoca a la Ciudadania en general, para conformar
los respectivos Comités de Veeduria Ciudadana, a efectos que desarrollen el respectivo control social sobre
la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual.

Lo anterior, en cumplimiento del articulo. 66 de Ia Ley 80 de 1993 y art. 9 Decreto 2170 de 2002.

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE
CERRITO PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y
AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL
MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Disponibilidad presupuestal Departamento de Santander: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO
PESOS COP MCTE ($1.849.526.983,75) soportados con los certificados de disponibilidad presupuestal No.
25002701 del 3/09/2025, y 25002702 del 3/09/2025, expedidos por la direccion técnica de presupuesto,
discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO | NUMERO (DEE\AC:\-IAAAA) RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIACION VALOR
CDP 25002701 | 3/09/2025 | 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102058.52 PRO-ELECTRIFICACION INVERSION $1,734,370,683.75
Cbp 25002702 | 3/09/2025 | 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102058.52 PRO-ELECTRIFICACION INVERSION $ 115.156300.00
TOTAL $ 1.849.526.983,75

Valor del convenio y aportes: El valor total del convenio es de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO
PESOS COP MCTE ($1.849.526.983,75) aportados integralmente por el Departamento.

Para mayor informacion, pueden verificar la plataforma de SECOP |I.

Se fija el presente aviso en SECOP I, en Bucaramanga,

RAMIREZ

Departamental
2
7Y A
Proyecto Juridicamente Abg. Lizeth Karina Silva Rodriguez CPS Secretaria de Infraestructura Firma bfé—”‘
Proyecto juridicamente: Abg. Diana Patricia Carvajal Fuentes-CPS secretaria de infraestructura Firma /Daﬁ”
Revisé Juridicamente: Abg. Maria Fernanda Sandoval Lépez -CPS secretaria de infraestructura Firma ,%’
Proyecto técnicamente: Ing., Gustavo Alfonso Paez Franco- CPS secretaria de infraestructura = Al
Reviso y aprobd Enrique Vargas Luna Director Mineroenergetico
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Bucaramanga,
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen,
reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de conveniencia y oportunidad para
establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacion.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios vy
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que debe contener los estudios y
documentos previos.

AUTORIZACION PARA CONTRATAR.

La competencia para adelantar el proceso de seleccidn y contratacidon que nos ocupa, se
fundamenta en las siguientes disposiciones:

a) El Decreto Departamental No. 041 del 30 de enero de 2025, por el cual se delega en los
secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar,
aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos y/o convenios, y en general, expedir los
correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasién de la
actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la misién, y funciones propias de
la Secretaria.

b) La ordenanza No 007 del 31 de mayo de 2024, que adopta el nuevo Plan de Desarrollo
Departamental “Es tiempo de Santander’ 2024-2027

c¢) Certificado de banco de programas y proyectos del departamento de Santander No.325 de
29 de agosto de 2025 con SSEPI 20250680000090 Y BPIN 20250000029977 PAA

d) Resolucion 9865 de julio 12 de 2012 — Responsabilidad en la elaboracién de estudios y
documentos previos, proyectos, programas y sus respectivos presupuestos oficiales.

e) Decreto 651 del 21 de noviembre de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratacion
del Departamento de Santander.

f) Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Departamento No. 25002701 del 03 de
septiembre de 2025

g) Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Departamento N0.25002702 del 03 de
septiembre de 2025. -

CONVOCATORIA DE VEEDORES
El DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONVOCA a los VEEDORES CIUDADANOS para que

realicen el control social en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual del presente
proceso de contratacion.

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA

CONTRATACION.

Conforme con lo sefialado en el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, las entidades
territoriales deben observar y cumplir los fines del estado.

Que el articulo 305 Constitucional, sefiala que son atribuciones del Gobernador entre otras, la de
“Dirigir y coordinar la accion administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y

promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitucion y las leyes”.

' Que la Ley 2200 de 2022 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A MODERNIZAR

LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS”, en su articulo 2
define a los Departamentos como:

“Los departamentos forman parte de la organizacion territorial del Estado y como entidad
territorial tienen autonomia para la administracién de los asuntos seccionales, la
planificacion, promocioén, coordinacion del desarrollo econémico, ambiental y social en los
asuntos seccionales. Son instrumento de complementariedad de la accién municipal y
enlace de las actividades y servicios que prestan los municipios y la Nacion.
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Los departamentos son personas juridicas de derecho publico, actaan bajo el principio de
autonomia dentro de los limites legales y constitucionales, administran recursos propios y
las otras fuentes de recursos transferidas a los mismos, se gobiernan por autoridades
propias, ejercen las competencias que les correspondan, establecen los tributos necesarios

conforme a la ley para el cumplimiento de sus funciones y participan en las rentas
nacionales”.

Ahora bien, de conformidad con el Decreto Departamental No. 542 de 2021, el cual establece el
manual de funciones de la Gobernacion de Santander, sefiala que la Secretaria de Infraestructura
en su cargo Directivo, Cédigo 020, Grado 02, cuenta entre sus funciones: “1. Formular, ejecutar y
controlar los planes, programas y proyectos que, en materia de obras civiles, debe desarrollar la
administracion departamental para el cabal cumplimiento de la misién institucional. (...) 4. Preparar
los estudios previos de licitaciones, selecciones abreviadas, minimas cuantias o concursos de
méritos para la contratacion de estudios de factibilidad, prefactibilidad, disefios, y construccién de
obras civiles”

En el citado Decreto No. 542 de 2021, se establece que la Direccion de Asuntos Minero-
Energéticos, adscrita a la Secretaria de Infraestructura, tiene entre sus funciones: 1. Gestionar y
elaborar planes, programas y proyectos necesarios en las regiones minero energéticas del
Departamento tendiente a un mejor aprovechamiento de los recursos, de acuerdo con la
normatividad vigente. Asesorar a los actores del sector en los aspectos mineros, energéticos,
Juridicos, ambientales y de salud ocupacional para un efectivo «desarrollo de sus actividades, de
acuerdo con la normatividad vigente.

1. Colaborar en la celebracion de convenios con entidades del orden departamental, nacional
e Internacional para el desarrollo técnico econémico y social de las regiones minero
energeéticas de acuerdo con la normatividad vigente.

2. Proponer la politica del subsector de electricidad, energias renovables y gas, en
concordancia con las politicas de desarrollo sectorial y nacional, de conformidad con la
normatividad vigente.

renovables y no renovables, el uso racional y eficiente de la energia y el desarrollo de
nuevas tecnologias para su utilizacién en los proyectos de electrificacién, de conformidad
con la normatividad vigente.

4. Coordinar la elaboracion del plan de desarrollo y de accién de la direccion de asuntos
minero-energéticos, con los centros de asistencia e investigacién minero-energética, de
conformidad con la normatividad vigente.

5. Propiciar el desarrollo técnico econémico y social de las actividades minero-energéticas del
Departamento mediante la asistencia técnica formulacion y aplicacion de la transferencia
de tecnologias aplicadas a la explotacién minero-energética y control del medio ambiente,
proyectos de electrificacion, eléctrico, de energias renovables y gas, de conformidad con la
normatividad vigente.

6. Presentar informes periédicos sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con los
requerimientos y directrices Institucionales.

7. Ejercer supervision a los contratos y convenios que le sean asignados de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

8. Realizar las demas funciones que le asigne el superior inmediato, relacionadas con la
naturaleza del empleo.

|
1
\
|
ii 3. Fomentar el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos energéticos
\
|
\

. Que el Decreto 641 del 30 de enero de 2025 “POR EL CUAL SE EFECTUAN UNAS
DELEGACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SE DEROGAN EL DECRETO
621 DEL 2021” en su articulo quinto sobre delegacion especial sefiala:

6) EN EL. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA La facultad para desarrollar la actividad
contractual que se adelante en cumplimiento de la mision y funcién propias de la
secretaria, y en especial las siguientes actividades:

a) Adelantar la etapa precontractual, contractual y post contractual de los contratos que
correspondan a Infraestructura educativa, Infraestructura deportiva e Infraestructura del
interior, todos los cuales deberan ser desarrollados por la Secretaria de Infraestructura. Lo
anterior previo envio del proyecto por parte de la correspondiente secretaria gestora con
certificado de viabilidad sectorial de esta, si esta formuld integralmente el proyecto.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

La comunidad indigena U'WA residente en el municipio de Cerrito esta ubicada en zonas rurales y
montafiosas donde no se cuenta con acceso permanente a la red eléctrica nacional, esta falta
limita la realizacion de actividades cotidianas, productivas, asi como el acceso a la educacion,
salud y tecnologia, afectando la calidad de vida de sus habitantes. Las alternativas actuales, como
el uso de mecheros y velas para iluminacién, no son suficientes y generan impactos negativos en
la salud, como problemas respiratorios y dafios visuales.

Dicha comunidad conserva un legado ancestral que protegen para sus descendientes. A través de
conocimientos transmitidos entre generaciones, construyen sociedades basadas en la armonia y el
equilibrio, pilares de sus estructuras sociales, econémicas y culturales.

En Santander, existe una presencia significativa de la comunidad Uwa, perteneciente al
Resguardo Unido U'wa. Este resguardo comprende 17 comunidades, de las cuales tres —
AguaBlanca, Tauretes y Tamara— estan ubicadas en los municipios de Cerrito y Concepcidn,
encontrandose entre los 2.200 y 4.200 m.s.n.m., con un clima frio (14-16 °C).

Estas comunidades estan organizadas administrativamente mediante asociaciones que impulsan
proyectos de ordenamiento territorial y desarrollo comunitario. Emiten iniciativas para mejorar
viviendas, vias, tecnologia y emprendimiento, con el fin de fortalecer su economia.

La implementacion de sistemas de energia eléctrica sostenible en estas comunidades es esencial.
Permitiria reducir la dependencia de la red convencional, disminuir costos y contribuir al cuidado
ambiental, alineandose con los principios del Protocolo de Kioto, que promueve el uso de energias
renovables.

A pesar del progreso de la energia solar fotovoltaica, su penetracién en Colombia sigue siendo
baja: apenas representa un 0,3 % del consumo eléctrico nacional. En cuanto a la cogeneracion,
Colombia estéa regulada por la Ley 697 de 2001 (PROURE) y la Ley 1215 de 2008, que fomentan el
uso eficiente de la energia y su generacion compartida.

El acceso a servicios como internet y energia eléctrica es critico: en estos resguardos, solo el
8,7 % de las viviendas rurales cuenta con energia eléctrica, mientras que el 61 % de los hogares
del Departamento estaban conectados a internet en 2019; aunque en zonas rurales, la red fija llega
solo al 45 % del pais.

La falta de electricidad e internet agrava la brecha educativa: el analfabetismo digital impide que
estudiantes y familias accedan a plataformas educativas obligatorias. En respuesta, la alcaldia y
universidades diseflaron un curso tedrico-practico interinstitucional para fortalecer competencias,
promover iniciativas tecnolégicas locales y cerrar brechas en educacion y acceso a servicios.

Descripcion del Problema:

Las principales dificultades energéticas que enfrenta la comunidad U'WA son:

e Falta de acceso a la red eléctrica convencional: Las comunidades U'WA viven en zonas
montafiosas y remotas, como en el municipio de Cerrito, donde la red eléctrica no llega o
es insuficiente, dejando a hogares, escuelas y centros comunitarios sin acceso a energia
estable y continua, lo que limita actividades basicas y desarrollo tecnoldgico.

¢ Aislamiento geografico y desconexidn energética: Su ubicacion en territorios ancestrales
inaccesibles dificulta la extensién y mantenimiento de infraestructura eléctrica
convencional, generando dependencia de fuentes alternativas precarias o inexistentes.

e |mpactos ambientales y culturales: La comunidad también enfrenta impactos derivados de
actividades extractivas, especialmente petroleras, que afectan su territorio y salud
ambiental, lo que incrementa el rechazo a soluciones energéticas que incluyan
combustibles fosiles o proyectadas sin su consentimiento. Esta lucha limita la
implementacion de proyectos energéticos convencionales y refuerza la necesidad de
sistemas renovables autonomos y respetuosos de su cosmovision.
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o E_levados costos y logistica para tecnologias alternativas, aunque se han instalado
sistemas fotovoltaicos en escuelas o viviendas, la dispersion y condiciones geogréficas
1 dificultan el escalamiento masivo por los costos y logistica de instalacién y mantenimiento

En definitiva, la carencia del servicio eléctrico en estas comunidades rurales no solo impacta en la
| calidad de vida cotidiana de sus habitantes, sino que también obstaculiza el desarrollo social y
economico integral de las comunidades indigenas, o cual hace imprescindible adoptar soluciones
adecuadas y coherentes con la vision del PLAN DE SALVAGUARDA DE LA NACION U'WA que
permitan garantizar el acceso universal, eficiente y sostenible a la energia eléctrica mediante
~ fuentes no convencionales, por consiguiente se pretende adelantar 18 soluciones fotovoltaicas.

EFECTOS DIRECTOS

e Dependencia de combustibles tradicionales como combustibles liquidos, lefa, carbdn
vegetal, velas, baterias.

EFECTOS INDIRECTOS

e Transformacién y dafio ambiental.

BENEFICIOS
1.Valoracién de las viviendas:

‘i La implementacion del servicio de energia eléctrica incrementa significativamente el valor de las
~ viviendas rurales, al contar con un servicio publico esencial. Este acceso mejora las condiciones
~ habitacionales, promueve el bienestar de los hogares y contribuye al desarrollo integral de la
| comunidad.

. 2. Generacion de empleo (mano de obra no calificada):

Durante la ejecucion del proyecto se generaran oportunidades laborales para la poblacion local,
especialmente para mano de obra no calificada. Esto permitira la participacion directa de miembros
. de la comunidad en actividades como transporte, excavacién, instalacién y apoyo logistico,
. aportando ingresos temporales y fortaleciendo el sentido de pertenencia frente al proyecto.

El presente proyecto fue elaborado con la participacion activa de los lideres de la comunidad
indigena U'wa del municipio y la Secretaria de Planeacion, quienes realizaron recorridos y jornadas
de socializacién en cada uno de los resguardos indigenas. Durante este proceso se recopilaron
insumos metodolégicos, elementos técnicos del Ministerio de Minas y Energia, asi como
referencias relacionadas con la ampliacion de la cobertura del servicio de energia en el
departamento de Santander.

En el marco de esta iniciativa, y con el objetivo de valorar las necesidades y expectativas de uso
del servicio de energia por parte de las comunidades U'wa objeto de esta propuesta, se llevo a
cabo un ejercicio de caracterizacion de cada vivienda. Este diagnostico permitié identificar, por
| comunidad, la demanda energética requerida por cada usuario, asi como las condiciones de vida
de las familias indigenas.

Tal como se establece en el Plan de Desarrollo de la entidad territorial, se requiere avanzar en la
implementacion de soluciones que permitan ampliar la cobertura del servicio de energia. La
comunidad indigena U'wa, en comun acuerdo con la administraciéon municipal, se compromete a
garantizar la operacion y sostenibilidad del servicio energético una vez implementado.

~ La implementacion de sistemas fotovoltaicos individuales y auténomos permitira a las familias
. U'WA contar con una fuente de energia confiable, sostenible y adecuada a las condiciones locales,
| que respeta su entorno y costumbres. La energia solar es una fuente limpia, inagotable y
ambientalmente amigable, que contribuye a reducir costos relacionados con combustibles fosiles o
| generadores diésel actualmente usados, disminuye la huella ambiental y promueve la autonomia
| energética de la comunidad.
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Conforme lo anteriormente expuesto, el Departamento de Santander considera necesaria la
realizacion de este convenio toda vez que se debe aumentar la cobertura del servicio de energia
mediante la “instalacion de sistemas solares fotovoltaicos, individuales y autbnomos para viviendas
tradicionales de las comunidades indigenas U WA, y mejorar las condiciones sociales y
economicas de las diferentes comunidades indigenas del municipio de cerrito, Santander; y se
enmarca en el eje estratégico de sostenibilidad del plan de desarrollo Departamental “Es tiempo de
la mineria y la energia sostenible” especificamente en el programa: Consolidacién productiva del
sector de energia eléctrica (2102).

MARCO LEGAL, QUE REGULA Y SOPORTA EL PROYECTO:

. Constitucion Politica de Colombia

. Plan de Desarrollo Departamental “Es tiempo de Santander 2024-2027”
. Ley 142 de 1994 - Servicios Publicos Domiciliarios

. Norma Técnica Colombiana NTC 2050

. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE

. Reglamento técnico especifico del operador de red ESSA ESP

Por tanto, este proyecto es coherente con el marco constitucional, legal y administrativo vigente, y
se constituye en una accién necesaria y prioritaria para garantizar el acceso digno a la energia
eléctrica y contribuir al desarrollo integral del territorio y el bienestar de la comunidad U'WA del
municipio de Cerrito, Santander.

ALTERNATIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA
ALTERNATIVA 1:

Instalacion de sistemas solares fotovoltaicos, individuales y auténomos para viviendas tradicionales
de las comunidades indigenas U'WA del municipio de Cerrito del Departamento de Santander.

DESCRIPCION: Instalacién de paneles solares, baterias gel, inversor hibrido, instalaciones
electricas internas y acometida para 18 familias y/o usuarios nuevos de mdiltiples resguardos del
municipio de Cerrito. Para lograr el objetivo, se realizan las siguientes actividades.

e Instalacién de paneles solares
e Baterias gel selladas solar.
e Inversor hibrido.

e Acometidas e instalaciones internas.

. ALTERNATIVA 2:

DESCRIPCION: Construccion de redes de Media y Baja Tension y montaje de transformadores y
acometidas para 18 familias y/o usuarios nuevos de los resguardos indigenas U’'WA del municipio
de Cerrito.

JUSTIFICACION DE LA ALTERNATIVA:

Después del analisis técnico, ambiental y econoémico, la alternativa més favorable es la Alternativa
1 Esta opcion es la mas adecuada para zonas rurales no interconectadas, como las comunidades
indigenas U'wa, ya que evita los altos costos de expansion de la red eléctrica y la complejidad
técnica asociada a la geografia de la region. Ademas, los sistemas solares garantizan
independencia energética, reduccion de emisiones contaminantes, facilidad de mantenimiento y
mayor adaptabilidad a las necesidades de cada familia, alineandose con las politicas nacionales de
transicion energética y energias limpias.

Componentes para desarroliar la alternativa:

Instalacion de paneles solares
Inversor hibrido.

Baterias

Controlador de carga
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e Sistema de montaje
e Acometida e instalaciones internas.

IDENTIFICACION EN PLANES DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo Municipal propocionado por el municipio, denominado “CERRITO EN MANOS
RESPONSABLES 2024-2027" en el que se dispone como objetivo: Garantizar el acceso confiable
y $€guro a servicios energéticos en el municipio de Cerrito, Santander, mediante la implementacion
de programas destinados a fortalecer la infraestructura energética y del gas, se priorizara la
instalacion y mantenimiento de redes de alumbrado publico, asi como la expansion de las redes
domiciliarias de energia eléctrica y gas combustible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los habitantes, promover el desarrollo econémico y social, y contribuir a la reduccion de la
brecha de acceso a servicios basicos en la comunidad.

Tabla 124 Metas de Resultado Sector Minas v Enervia

UNIDAD
INDICADOR DE RESULTADO DE
MEDDA
Cobertura del Servicio de Energia Eléctrica Porcentaje 97,04% 100,00%
Cobertura del Servicio de Gas Combustible Porcentaje 2541% 45,00%

Armonizacion con Plan de Desarrollo “Es Tiempo de Santander” Se articula con el PDD, “Es tiempo

de Santander”.

Que, en el mencionado Plan de Desarrollo Departamental se expone lo siguiente frente al eje de

Prosperidad:

Tabla 125 Metas de Producto Sector Energia v Gas

SR S INID
ESTRUCTURA :r}mz .
PRODI INDICADOR - - = -t
MEDI BASE
A
Programa Producto .
2101 -
Acceso al 2101016 “ | 210101600
w,] ;’]t.cm S‘tdﬁ_m.g. ! Viviendas Nimer
piblice omiciliarias e o ! i+ :
domiciliari | de 2as ;;;‘{Sii?ﬁca&ii O e 168
| o de gas combustible cémbustibig
| combustibl | instaladas ’
e
L2045 -
oz | LU 210204500 -
Consolidac | | 7. . Viviendas Nii
X as Niimer
ion g‘?‘“’““‘“‘; o a | coneotadas a Ta | N4 N.D. 170
productiva g;éctricacm £ red del sistema
del sector cntaladis de distribucidn
alads
EJE ESTRATEGICO | MACROINDICADOR META LINEA BASE FUENTE
Aumentar en 0,7
PIB puntos porcentuales DANE, Cuentas
el aporte de 6,3 (2022) 3
DEPARTAMENTAL nacionales
Santander al PIB
PROSPERIDAD R
IDC, Consejo
COMPETITIVIDAD Puesto No. 3 6 (2023) Privado de
Competitividad
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Bajo el mencionado eje se encuentra el siguiente componente programatico:

Programa: Consolidacién productiva del sector de energia eléctrica (2102)

Objetivo del programa: Aumentar la cobertura del servicio de energia, convencional y alternativa,
para mejorar la calidad de vida de los santandereanos, teniendo en cuenta el enfoque diferencial.

Indicadores de producto. Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribucion
local de energia eléctrica (210204501)

Producto y cédigo Indicador de producto y Unidad de | Vigencia | Meta por
coédigo medida vigencia
Redes domiciliarias | Viviendas en zonas rurales
de energia eléctrica | conectadas a la red del sistema
instaladas de distribucion local de energia Namero 2025 2
(2102045) eléctrica (210204501)
Total 18

Lo anterior fue formulado teniendo en cuenta el diagnéstico efectuado por el Departamento de
Santander en el mismo Plan Departamental de Desarrollo;

aa) indices de cobertura eléctrica en Santander

Conforme a lo sefialado en las Leyes 142 y 143, el Estado debe garantizar la prestacién
del servicio publico de energia eléctrica en todo el territorio nacional. Para ello durante los
ultimos afios Santander por medio de la empresa Electrificadora de Santander ESSA, ha
venido desarrollando proyectos de electrificacion constantemente, generando de esta
manera un incremento tangencial en la cobertura, tal y como se muestra en la siguiente

tabla:

Tabla 97. Cobertura de electrificacion

.‘ftem

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2017 | 2018 | 2019

Cobertura

96,53 | 9654 | 97,01 | 97,76 | 98,17

9841 | 98,81 | 98,87

Cobertura
Urbana %

99,50 | 99,50 | 99,20 | 99,59 | 99,50

99,53 | 99,81 | 99,69

Cobertura
Rural %

87,00 | 87,00 | 90,00 | 91.84 | 93,97

95,01 | 95,74 | 96,40

Fuente. Politica pUblica minero energética de Santander, 2022

bb) Electrificacion rural

En Santander, del total de 211.791 viviendas, se encuentran electrificadas 204.163, sin
electrificar 7.628, obteniendo de esta manera cobertura en electrificacion del 96.40%.
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Tabla 99. Cobertura de electrificacién por provincia
: : . ; Viviendas Viviendas er
Provincias Vi::lgg: rurales con rurales sin | Gab:?tum
‘ servicio servicio :
Comunera 21,250 20.276 974 95,42%
Garcia Rovira 16.796 16.242 554 96,70%
Guanentd 31.906 30.588 1.318 95,87%
Yariguies 32.032 30.731 1.301 95,94%
Soto 59.414 58.361 1.053 98,23%
Vélez 50,393 47.965 2.428 95,18%
Total
Departamento 211,791 204.163 7.628 96,40%

Fuente. Politica publica minero energética de Santander, 2022

Segun datos de la Unidad de Planeacion Minero Energética (UPME) y el Censo Nacional
de Poblacion y Vivienda 2018, el municipio de El Cerrito, Santander, cuenta con un total
aproximado de 1.248 viviendas, de estas viviendas, cerca de 1.198 cuentan con servicio de
energia eléctrica, principalmente en la zona urbana, mientras que unas 50 viviendas en
zonas rurales aun carecen del servicio eléctrico.

Este informe presenta una vision actualizada del estado del servicio eléctrico residencial en
el municipio, incluyendo la distribucién de viviendas con y sin servicio y una proyeccion del
parque residencial al 2025.

Datos de Cobertura de Energia Eléctrica

Categoria Namero de Viviendas
Viviendas con servicio eléctrico 1.198
Viviendas sin servicio eléctrico 50

Total viviendas 1.248

Gréfico 1: Distribucién de Viviendas con y sin Servicio Eléctrico

Proyeccién del Parque de Viviendas 2018-2025

Considerando tendencias del sector vivienda y construccion en Santander, se estima que para
2025 el namero total de viviendas en El Cerrito aumente ligeramente a unas 1.300 viviendas.

El municipio de El Cerrito ha alcanzado una alta cobertura en el servicio eléctrico residencial, con
mas del 95% de las viviendas conectadas. Sin embargo, es necesario continuar con las estrategias
de electrificacion en las zonas rurales donde aiin persisten brechas de acceso, la proyeccion del
parque residencial indica un crecimiento moderado, que debe ser acompariado con planes de

expansion y mejoramiento del servicio

Imagen 1: Sitios UPME a Energizar, afio 2018.

Fuente: https./sig.upme.qov.co/SitiosUpme 2025
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Tabla 37 Cobertura Servicios de Energia v Gas Cerrito

DESCRIPCION / AREA % DE COBERTURA
Cabseera Municipal 97.24%
Centros gé?fa(%os v Rural 06.85%
ispersa
Cobertura Muuicipio 97,04%

Fuente: DANE ~ Censo Nactonal de Poblacion y Vivienda CNPV-2018

Tabla 58 Suscriptores Servicio de Energia Cerrito 2019-2023

NUMERO DE SUSCRIPTORES

USO /ESTRATO

2019 2020 2021 2022

Residencial Estrato 1 652 703 705 710 285
Resideneinl Hurato ' ol o] el 1385| 96
Residencial Estrato 3 40 39 39 38 22
Resideliciz;l Estyratwi“y ; e e - Sl e
Pequefio Productor) - Rango 1 101 106 109 110 13
Pequeiio Pﬁoéucmr} - Rango 2 . 44 ’ | 45 s 46 . i’ 33
TOTAL SUSCRIPTORES 4 1 3 3 0

2086 2186 2260 2292 1229

Tuanba: CTTDERATERITIINAC  Qirdansa TTnina da Trnfrcornniie T

Que, la ordenanza No 007 del 31 de mayo de 2024, que adopta el nuevo Plan de Desarrollo
Departamental “Es tiempo de Santander” 2024-2027, da prioridad al desarrollo de metas asi:
Sector: Es tiempo de la mineria y energia sostenible. Nombre del Programa: Consolidacién
productiva del sector de energia eléctrica. Meta de resultado: Aumentar los usuarios con cobertura
de electrificacion en el departamento. Meta e Indicador de Resultado que impacta el desarrollo del
Proyecto:  Unidades de generacion fotovoltaica de energia eléctrica instaladas. Indicador de
Producto que impacta el desarrollo del Proyecto: Numero unidades de generacion fotovoltaica de
energia eléctrica instaladas.

Por todo lo anterior el Departamento considera viable suscribir un Convenio Interadministrativo con
el Municipio del Cerrito, toda vez que es una necesidad la “INSTALACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE
LAS COMUNIDADES INDIGENAS UWA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE
SANTANDER’.

El proyecto objeto de ejecucion entre las entidades asociadas, se encuentra inscrito y viabilizado en
el Sistema de Seguimiento y Evaluacion de Proyectos Inversion Publica con SSEPI SSEPI
20250680000090 Y BPIN 20250000029977 expedido por la Secretaria de Planeacion
Departamental.

Para las adquisiciones planeadas del afio fiscal 2025, por la secretaria de Infraestructura
Departamental y con el fin de cumplir con los fines de la Administracién Departamental, se realizé
una proyeccion cuantificada, de conformidad con el “PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES?”, el bien
o0 servicio y el proceso de contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones
(PAA).
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2.1. OBJETO.

El objeto a contratar es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y
EL MUNICIPIO DE CERRITO PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE
LAS COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO.

El proyecto especifico consiste en la “INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE
LAS COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”. La cual comprende paneles solares, baterias gel, inversor hibrido, instalaciones
eléctricas internas y acometida para 18 familias y/o usuarios nuevos de multiples resguardos del
municipio de Cerrito.

Para lograr el objetivo, se realizan las siguientes actividades.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
Suministro, transporte e instalacién de panel solar
101 monocristalino 580Wp. Incluye cableado y accesorios de UND 400
: instalacién y sefializacién. Especificaciones e instalacion de -
elementos segun disefio eléctrico.
Suministro, transporte e instalacion de inversor hibrido 2 kW
- inversor de onda pura - cargador 24 Vdc. Incluye cableado
1,02 : s L ol o UND 1,00
y accesorios de instalacion y sefializacion. Especificaciones
e instalacion de elementos segun disefio eléctrico.
Suministro, transporte e instalacion de Bateria solar AGM y/o
103 GEL sgallada .1 50Ah > 12V u(C_10).” Incluye _qablgado y UND 4.00
accesorios de instalacion y sefalizacién. Especificaciones e
instalacion de elementos segln disefio eléctrico.
1,04 | Tablero para breaker de riel 6C minipragma UND 1,00
105 Sumlmstro~ e |n§t’alaC1()n de Automético de riel 2x30 A. UND 1,00
Incluye senalizacién RETIE.
Suministro e instalacién de Automatico de riel 1x30 A, 120V,
1.06 | 10Kk, Incluye seRalizacion RETIE. LD 1,08
1,07 Suznil_wistr_o’ e instalacion de Fusible 120 A. Incluye UND 1,00
sefalizacion RETIE.
Suministro e instalacién de cable N° 4 mmqg Cu solar 600V.
1,08 |Aislado para uso a intemperie. Inlcuye accesorios vy ML 80,00
conectores MC4 para hacer derivaciones y empalmes.
109 Suministro e in§talaci§n de Ca_l?le N° ‘]O AWG THHN/THWWN. ML 50,00
k Incluye accesorios de instalaciéon y sefalizacion.
1,10 | Servicio de inspeccion y certificacion RETIE GLOBAL 1,00
111 Ma_nten_imiento Preventivo Rutinario del Sistema Fotovoltaico UND 200
: Unifamiliar
2,01 | Punto eléctrico Tomacorriente doble monofasico 110V. UND 10,00
2,02 | Punto eléctrico Tomacorriente doble monofasico 110V GFCI. UND 1,00
2,03 |Punto eléctrico Interruptor sencillo. UND 4.00
2,04 | Punto eléctrico Interruptor doble. UND 3,00
2,05 | Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 1,5m UND 1,00
Punto eléctrico de iluminacion con luminaria LED TOLEDO
11,00
2,06 1w 30w DL MV S
507 T.abl(.ero de 6 circuitos monofasico (incluye protecciones de UND 1,00
' circuitos).
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Circuitos generales en cable de cobre libre de halégenos

2,08 | (1x12F+1N+1T) en ducto EMT 1/2" L 109,90
Acometida en cable de cobre libre de halogenos

209 | (1x10F+1N+1T) en ducto EMT De 1/2". e 24,89
Poste en tuberia de 70 por 70 calibre 2 mm, parrilla en tubos

2,10 de 2x1 calibre 16 en pintura electrostatica N 200

2,11 | Reflector Led 30W Lfria 2550Lm Ip65 UND 1,00

PARAGRAFO PRIMERO: Es asi que, el Departamento de Santander suministrara los recursos al
municipio, y este Ultimo debera adelantar la contratacion de las obras, actividades y gestiones
correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Podra el Municipio de Cerrito mediante mayores o menores cantidades
e item no previstos, ejecutar las correspondientes modificaciones que sean necesarias de
conformidad con el estado del sistema de electrificacion; situacién que previamente debera ser
informado al Departamento para su aprobacion.

PARAGRAFO TERCERO: Las mayores o0 menores cantidades de obra y/o items no previstos
aprobados dentro de la ejecucion del Contrato de obra que superen el valor aportado por parte del
Departamento de Santander seran asumidos por el Municipio del Cerrito.

PARAGRAFO CUARTO: LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES, debera cumplir con las
especificaciones técnicas del objeto a desarrollar, las cuales se remiten y se dan a conocer al
MUNICIPIO DEL CERRITO, quien debera tenerlas en cuenta para adelantar sus respectivos
procesos contractuales (OBRA E INTERVENTORIA).

PARAGRAFO QUINTO: El proyecto en su estructura técnica cuenta con:

e Estudios, disefios, planos, presupuesto, y especificaciones técnicas
e Acta de concertacion con la comunidad
e Cronograma de Obra

o MGA

o Guia Ejecutiva

o Certificaciones del Municipio del Cerrito
Componente eléctrico y fotovoltaico
Concepto del Ministerio del Interior
Concepto de viabilidad sectorial

Listado de beneficiarios

Planos arquitectonicos de las viviendas
Planos fotograficos y levantamiento

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Teniendo en cuenta que se trata de un convenio interadministrativo, por las partes que en él
intervienen y el objeto a contratar, el asociado seleccionado para suscribir el convenio es el
Municipio de Cerrito, entidad publica, segun lo sefialado en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 80
de 1993.

El Convenio se suscribe con fundamento en lo establecido en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998,
segun el cual: “las entidades publicas podrén asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento
de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la conformacién de personas juridicas
sin animo de lucro”.

Que el art. 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 1993 hace referencia a la modalidad de seleccién
para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es
aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otr_a con
ocasion de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera
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debera deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las
Entidades Estatales.

3.1. TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

El articulo 6 de la ley 489 de 1998 sefala: "Principio de coordinacién. En virtud del principio de
coordinacién y colaboracién, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En
consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus
funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias,
organismos y entidades titulares." Lo anterior en acatamiento a los preceptos constitucionales
contenidos en los articulos 2° y 209° de la norma superior.

Bajo esta misma linea, el art. 95 de la misma Ley 489 de 1998 sefala lo siguiente:

‘Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la
celebracion de convenios interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de
lucro (...)"

Asi pues, los convenios interadministrativos constituyen la concurrencia de dos o mas entidades
estatales para la realizacion de fines comunes a ambas partes, donde cada entidad esta interesada
u obligada desde sus propias funciones o atribuciones legales.

Los convenios interadministrativos a que se refiere el presente articulo se celebraran de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucién Politica, que impone como un
deber la coordinacion de las actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento
de los fines del Estado.

El Articulo 2. DE LA Ley 80 de 1993 trae consigo la definicion de ENTIDADES, SERVIDORES Y
SERVICIOS PUBLICOS. Para los efectos de esta ley:

“10. Se denominan entidades estatales:

a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los
municipios; los establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economia mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por
ciento (50%), asi como las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en
las que exista dicha participacién publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas
adopten, en todos los 6rdenes y niveles (...)"

De otra parte y en los mismos términos utilizados por el Consejo de Estado en varios de los
conceptos emitidos frente a la naturaleza juridica del convenio interadministrativo, cabe entender
que la excepcion a la licitacion publica prevista en el literal C. del numeral 4 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, modifica por los articulos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, también cobija a los
convenios interadministrativos. Principalmente cuando en su objeto estan interesadas siempre dos
entidades de naturaleza publica, sin que se deje de omitir el cumplimiento del requisito citada
disposicion normativa, esto es, que las obligaciones derivadas del convenio tengan relacion con el
objeto de la entidad asociada, sefialado este en la ley o en sus reglamentos.

En acopio de lo expuesto, se recuerda lo manifestado por el Concejo de Estado en Sala de
consulta y servicio civil, de fecha 26 de julio de 2016 -radicacion interna 2257 — referencia:
contratos y convenios interadministrativos — Consejero Ponente: Alvaro Namén Vargas:

“En sintesis, los convenios interadministrativos son mecanismos de gestién conjunta de
competencias administrativas que se instrumentan a través de acuerdos celebrados entre dos o
mas entidades publicas, en los cuales las contrayentes aunan esfuerzos para el logro de los fines
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de la Administracion regidos por los principios de coordinacion y cooperacion sin que ello suponga
la cesion de la competencia encomendada a cada una de ellas. Como lo sostuvo la sala en el
concepto 1881 de 2008, es de la esencia del convenio interadministrativo, que cada una de las
entidades partes contratantes realice los cometidos estatales a su cargo, pues es obvio que
ninguna puede buscar fines publicos diferentes de aquellos que le fueron expresamente
encomendados. En desarrollo de estos convenios, cada uno de los contratantes buscara ejecutar
las tareas que le fueron asignadas, sin que esto signifique que necesariamente sea la misma, pues
frecuentemente se trata de fines complementarios’

Asi mismo, el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.2.1.4.4 sefiala que la modalidad de
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la directa y en consecuencia le es
aplicable lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con
ocasién de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera
debera deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las
Entidades Estatales.

Que, asi las cosas, es importante traer a colacion lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 - Articulo
92. en donde se hace mencién a los Contratos interadministrativos. (Modificase el inciso primero
del literal c) del numeral 4 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007), el cual quedara asi:

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptuan los contratos de obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacion de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica
cuando las instituciones de educacion superior publicas o las Sociedades de Economia Mixta con
participacion mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin &nimo de lucro conformadas por la
asociacion de entidades publicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras.
Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de
licitacion publica o contratacién abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1y 2 del
presente articulos

No obstante, lo anterior, ha de tenerse presente que los convenios interadministrativos a que se
refiere la Ley 489 de 1998 no existe la finalidad de obtener algun tipo de lucro, sino colaborar entre
las entidades estatales en el desarrollo de una actividad que no es rentable desde el punto de vista
econémico, pero si lo es desde el punto de vista social. Por esta razdn, en los convenios
interadministrativos, las ENTIDADES son personas juridicas de naturaleza publica, cuya finalidad
es colaborar entre las entidades estatales en el desarrollo de un objeto contractual con las
caracteristicas anotadas. En este tipo de convenios existe un aporte conjunto de las entidades
publicas participantes. Sobre las caracteristicas de este tipo de convenios nos permitimos traer a
colacién aspectos normativos y jurisprudenciales que reglamentan los convenios
interadministrativos entre entidades publicas. Esta forma contractual que puede emplearse por
parte de las entidades municipales para trabajar con entidades publicas es la que se encuentra
consagrada en el articulo 95 de la ley 489 de 1998.

Ahora bien, la Procuraduria General de la Nacion, en su cartilla de recomendaciones para la
elaboracion de estudios previos, define los contratos interadministrativos asi: contratos suscritos
entre entidades publicas con el fin de aunar esfuerzos para el logro de un objetivo comun que les
permita dar cumplimiento a las funciones constitucionales y legales que les han sido asignadas. Se
rigen por los principios que orientan la funcién administrativa y la contratacion estatal, establecidos
en el articulo 209 de la constitucién politica y en la Ley 80 de 1993, respectivamente. Para su
suscripcién deberan tenerse en cuenta los limites establecidos frente al tema en el Articulo 4, literal
c) de la Ley 1150 de 2007”1

! https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Cartillaprocuraduriaestudiosprevios.pdf
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Por otro lado, sobre la Contratacion Directa dirigida a Contratos Interadministrativos tienen una
caracteristica primordial, y es: objeto relacionado. Sobre el particular SANTOS, J (2018)2 expone
que:

“El procedimiento de contratacion directa sélo es aplicable al caso en que las prestaciones a cargo
de la entidad que funge como ejecutora del negocio y el objeto mismo del contrato o del convenio
celebrado tengan una relacion directa con el objeto de la entidad gjecutora, el cual debera estar
sefialado en el correspondiente acto de creacién o sus reglamentos.

Este requisito constituye, sin duda alguna, un requisito de validez del respectivo contrato o
convenio interadministrativo, en la medida en que atafie a la capacidad de las partes del negocio,
el cual, de conformidad con el articulo 1502 del Cédigo Civil, constituye un requisito para obligarse
validamente.

Sobre el particular, debe sefalarse que dicho requisito es méas que obvio, pues no debe olvidarse
que se trata de negocios celebrados entre personas juridicas publicas u érganos publicos con
capacidad de contratacion, los cuales se rigen por el principio de la especialidad, esto es, por la
idea de que su capacidad se encuentra limitada por el objeto de la respectiva persona u 6rgano27.
En ese orden de ideas, ni la persona publica ni el érgano con capacidad de contratacién podrian
celebrar validamente un contrato o un convenio cuyo objeto no tuviera relacién directa con su
propio objeto social.

En este sentido, debe concluirse que ni siguiendo el procedimiento de licitacién publica ni ningtin
otro procedimiento de seleccién de contratistas, podria celebrarse un contrato o un convenio
interadministrativo cuyo objeto no tuviera relacion directa con su propio objeto social, pues ello
implicaria un desconocimiento directo del articulo 1502 del Cédigo Civil en el sentido de que la
capacidad es un requisito para obligarse validamente.”

Misma postura plantea el Consejo de Estado en pronunciamiento del veintiocho (28) de junio de
dos mil doce (2012) de la Sala de Consulta y Servicio Civil®

Para efectos de la presente consulta, se tienen las siguientes reglas para los contratos
interadministrativos suscritos, entre otras, con universidades estatales: 1. Los contratos
interadministrativos, en todos los casos, deben tener relacion directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos, los cuales, naturalmente, estan sometidos a la
ley. Por tanto, en el caso de las universidades estatales, ese objeto debe estar de acuerdo a su vez
con la Ley 30 de 1992, segln se sefiald. 2. La suscripcion de contratos interadministrativos “de
obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacién de conformidad respecto de las normas o
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica cuando las instituciones de educacion
superior publicas o las Sociedades de Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o
las personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacién de entidades publicas, o
las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras”, debe estar precedida de licitacion
publica o seleccién abreviada; solamente en los demdas casos, podra acudirse al sistema de
contratacion directa. La Sala aclara que, en todo caso y auln en los eventos de licitacion publica o
seleccion abreviada, el contrato debe tener relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora;
en ese sentido, el inciso segundo de la norma en cita no puede ser interpretado como una
autorizacién para celebrar contratos que no tengan relacién con el objeto de la entidad ejecutora.
La excepcion que consagra dicho inciso se refiere solamente a que los contratos alli referidos no
pueden celebrarse por contratacién directa, sino que requieren agotar un proceso previo de
licitacion publica o seleccion abreviada. 3. La ejecucion de los contratos interadministrativos quedé
sometida, por regla general, al Estatuto General de Contratacion Publica, salvo los casos en que la

2 SANTOS, Jorge. (2009). Consideraciones sobre los contratos y convenios interadministrativos. Revista

Digital de Derecho. Universidad Externado de Colombia. Pagina 16.
3 Consejo de Estado, veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), Sala de Consulta y servicio Civil. Radicacion 11001-03-06-000-
2012-00016-00(2092). Consejero Ponente: William Zambrano Cetina




7] % 2 4 -
Gtllon i Coloridls CODIGO

AP-CCP-RG-73
ESTUDIOS PREVIOS VERSION 0
| ogd CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PR 02/05/2023
o Lomnsiiinn e Skl . e

entidad ejecutora actla en régimen de competencia o cuando el contrato tenga relacién directa con
su actividad.

Ahora, si bien es cierto la nocidn principal es la de Contrato Interadministrativo, en la misma
también se incluye al Convenio Interadministrativo. Esta figura del Convenio interadministrativo se
diferencia de la figura del contrato, y esa disparidad fue resuelta por el Consejo de Estado al definir
lo siguiente:

“22.1. Aunque la Ley 80 de 1993, con la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007, tan solo

reglamentario 1082 de 2015, al regular la forma de seleccidn de los contratos y convenios
interadministrativos, los menciona y los equipara.

22.2. Sin embargo, la jurisprudencia los ha distinguido. Efectivamente, los convenios
interadministrativos se han en entendido como

Aquellos acuerdos de voluntades celebrados por la entidad con personas de derecho publico, que
tienen por objeto el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias de
la entidad, para el logro de objetivos comunes. Los Convenios pueden no tener un contenido
patrimonial, en términos generales y en ellos no se persigue un interés puramente econémico. Con
ellos se busca primordialmente cumplir con objetivos de caracter general, ya sean estos sociales,
culturales o de colaboracién estratégica.

22.3. Por su parte, el contrato administrativo es:

Aquel negocio juridico celebrado entre dos entidades publicas, mediante el cual una de las dos
partes se obliga para con la otra a una prestacién (suministro de un bien, realizaciéon de una obra o
prestacion de un servicio), por la que, una vez cumplida, obtendra una remuneracién o precio.

22.4. Esta diferencia, ha llevado a considerar que no es posible la aplicacion automatica de la Ley
80 de 1993 para los convenios interadministrativos. En esta direccion, se ha explicado5

Es preciso sefialar que los convenios interadministrativos se someten a los principios
constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado (transparencia, planeacién, buena
fe, entre otros) y, obviamente, a los principios de la funcién administrativa previstos en el articulo
209 CP (moralidad, economia, celeridad, entre otros), en virtud del caracter vinculante de los
mismos, dentro del contexto de un animo de cooperacion que se refleja en el plano de igualdad o
equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa ausencia de prerrogativas en favor de
una parte a costa de la otra. Ahora, dada la naturaleza juridica explicada de los convenios
interadministrativos, las reglas del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica
contenidas en la actualidad en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de
aplicacion automética a tales convenios, toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente regula
son relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso. En tal sentido, en cada caso
concreto debera analizarse, de conformidad con la naturaleza juridica, objeto y finalidad que se
pretende cumplir o desarrollar con el respectivo convenio, si la disposicién correspondiente del
Estatuto Contractual es aplicable o no (subrayado fuera del texto original)?.

4. CODIFICACION UNSPSC

CLASIFICACION | DESCRIPCION

UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE

Servicios de Edificacion,
Construccion de
Instalaciones y
Mantenimiento

Servicios de mantenimiento
y construccion de comercio
especializado

Servicios de

72151500 sistemas eléctricos

4 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA, SUBSECCION A. consejera ponente: MARIA
ADRIANA MARIN. Sentencia del primero (1) de diciembre dos mil veintitrés (2023). Radicacién: 20001233300020140007301 (58.442)
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

5.1. VALOR.

El valor total del convenio es de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO
PESOS COP MCTE ($1.849.526.983,75) de los cuales el Departamento aportara la totalidad, para
cofinanciar el objeto contractual.

PARAGRAFO: El Municipio de Cerrito aportara la debida supervision y vigilancia de los contratos
de obra e interventoria de conformidad con la naturaleza juridica de la entidad estatal.

5.2. VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR.

Teniendo en cuenta que se trata de un aporte que el Departamento de Santander realiza al

Municipio del Cerrito, el valor total fue estimado y soportado por la Oficina Gestora en el siguiente
presupuesto:

A). Presupuesto del Contrato de Obra

PRESUPUESTO OBRA

“INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS U°WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

| #PE V/TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND | CANT V/UNITARIO V/PARCIAL BENEFICI : .
(#de beneficiarios x v/parcial)
ARIOS
;1,00 SISTEMA DE GENERACION SOLAR S 777.181.948,92

Suministro, transporte e
instalacién de panel solar
monocristalino 580Wp.
Incluye cableadoy
1,01 | accesorios de instalacién UND 4,00 S 2.348.555,00 S 9.394.220,00 18,00 = 169.095.960,00
y sefializacion.
Especificaciones e
instalacién de elementos
segln disefio eléctrico.
Suministro, transporte e
instalacién de inversor
hibrido 2 kW - inversor de
onda pura - cargador 24
Vdc. Incluye cableado y
accesorios de instalacion
y sefalizacion.
Especificaciones e
instalacion de elementos
segln disefio eléctrico.
Suministro, transporte e
instalacion de Bateria
solar AGM y/o GEL
sellada 150Ah - 12V (C10).
Incluye cableadoy
accesorios de instalacion
y sefializacion.
Especificaciones e
instalacion de elementos
segln disefio eléctrico.
Tablero para breaker de
riel 6C minipragma
Suministro e instalacion
de Automatico de riel
h0s 2x30 A. Incluye SR L9
sefializacion RETIE.

1,02 UND 1,00 | $  4.858.899,98 $  4.858.899,98 18,00 S 87.460.199,64

1,03 UND 4,00| $ 3.713.850,00 $  14.855.400,00 18,00 $ 267.397.200,00

UND 1,00 | S 479.049,96 S 479.049,96 18,00 $ 8.622.899,28

240.425,00 S 240.425,00 18,00 S 4.327.650,00
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Suministro e instalacion
de Automatico de riel
1,06 | 1x30 A, 120V, 10KA. UND 1,00 $ 124.195,00 S 124.195,00 18,00 S 2.235.510,00
Incluye sefializacién
RETIE.
Suministro e instalacion
1,07 | de Fusible 120 A. Incluye UND 1,00| $ 297.010,00 S 297.010,00 18,00 S 5.346.180,00
sefializacion RETIE.
Suministro e instalacion
de cable N° 4 mmgq Cu
solar 600V. Aislado para
1,08 | uso a intemperie. Inlcuye ML 80,00 | $ 67.240,00 $  5.379.200,00 18,00 S 96.825.600,00
accesorios y conectores
MC4 para hacer
derivaciones y empalmes.
Suministro e instalacién
de cable N° 10 AWG
1,09 | THHN/THWN. Incluye ML 50,00 | $ 42.967,50 S 2.148.375,00 18,00 S 38.670.750,00
accesorios de instalacion
y sefializacion.
Servicio de inspeccién y
0 certificacién RETIE UND 1,00| S 5.400.000,00 $  5.400.000,00 18,00 S 97.200.000,00
2,00 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS EN B.T. S 507.537.076,08
Punto eléctrico
2,01 | Tomacorriente doble UND 10,00 | $ 174.350,00 S 1.743.500,00 18,00 S 31.383.000,00
monofasico 110V.
Punto eléctrico
2,02 | Tomacorriente doble UND 1,00 S 347.932,50 S 347.932,50 18,00 S 6.262.785,00
monofasico 110V GFCI.
gge. | PUiElseTio) UND | 400|$ 15432643 |$  617.30572 1800 | $ 11.111.502,96
Interruptor sencillo.
R N UND | 300|$ 177.840,00 | $  533.520,00 18,00 | % 9.603.360,00
Interruptor doble.
2,05 |PiStemadepuestaatierra | o |00l e 7274750 | & 77274750 1800 | $ 13.909.455,00
con varilla de cobre 1,5m
Punto eléctrico de
iluminacién con luminaria
s .087. il 7.579.987,4.
2,06 LED TOLEDO HW 30W DL UND 10,00 | S 208.777,71 S 2.087.777,08 8,00 S 3 87,44
MV
Tablero de 6 circuitos
2,07 | ronefasieo lincluye UND | 1,00|$  673.28750 | $  673.287,50 1800 | $ 12.119.175,00
protecciones de
circuitos).
Circuitos generales en
cable de cobre libre de
7 75 7.159.575,00 18,00 128.872.350,00
408 haldgenos (1x12F+1N+1T) ML 1100,80 5 iy - s
en ducto EMT 1/2".
Acometida en cable de
cobre libre de halogenos
L 27, 107.798,57 2.910.561,43 18,00 52.390.105,68
202 (1x10F+1N+1T) en ducto M 0o 5 3 2
EMT De 1/2".
Poste en tuberfa de 70
por 70 calibre 2 mm,
2,10 | parrilla en tubos de 2x1 UND 2,00 $ 5.604.065,00 $ 11.208.130,00 18,00 S 201.746.340,00
calibre 16 en pintura
electrostatica
o,11 |Reflectorled30WLfria |\ | 1001 ¢ 14216750 |8 142.167.50 1800 | $ 2.559.015,00
2550Lm Ip65
COSTOS DIRECTOS $1.284.719.025,00
ADMINISTRACION 29% $372.568.517,25
IMPREVISTOS 1% $12.847.190,25
UTILIDAD 5% $ 64.235.951,25
COSTOS INDIRECTOS $ 449.651.658,75
COSTO TOTAL DE OBRA $1.734.370.683,75
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PARAGRAFO: Se entiende forma parte integral del presupuesto de obra, el AlU, los APUS, las
memorias de cantidades de obra, el cronograma, las listas de precios de materiales.

B. Presupuesto del contrato de interventoria

COSTOS DE LA INTERVENTORIA
NUMERO
ITEM DESCRIPCION | FUENTE | CANT. DE PARTICIPACION V.M./BASE VALOR TOTAL
MES (h-mes)
MESES
A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
10 | PERSONAL
PROFESIONAL:
RESIDENTE DE
1.1 | INTERVENTORIA ( 1,00 2,00 100% 4.200.000 $ 8.400.000,00
ING. CIVIL)
DIRECTOR DE
1,3 | INTERVENTORIA ( 1,00 2,00 50% 5.200.000 $ 5.200.000,00
ING. CIVIL)
20 | PERSONAL
TECNICO
TRADUCTOR
2.3 | U'WA - 1,00 2,00 100% 1.800.000 $ 3.600.000,00
CASTELLANO
2.4 | SECRETARIA 1,00 2,00 100% 1.800.000 $ 3.600.000,00
2.5 | CONTADOR 1,00 2,00 20% 3.000.000 $ 1.200.000,00
SUB TOTAL
P $ 22.000.000,00
FACTOR
MULTIPLICADOR 240
COSTO
RS $ 52.800.000,00
-$ 12.090.000,00
B OTROS COSTOS DIRECTOS o 40.710.000,00
50 | ALQUILER DEEQUIPOY
OTROS:
2.1 | ARRENDAMIENTOS 1,00 2,00 1,00 900.000,00 $ 1.800.000,00
EDICION DE INFORMES,
PAPELERIA, REPRODUCCION
23 DOCUMENTOS, PLANOS, 1,00 2,00 1,00 2.385.000,00 $ 4.770.000,00
FOTOGRAFIAS ETC.
ALQUILER DE VEHICULO
Zh | 1,00 2,00 1,00 5.500.000,00 11.000.000,00
ALQUILER DE MULA O
25 | enBALLD 3,00 2,00 2,00 2.200.000,00 26.400.000,00
TOTAL, COSTO $  43.970.000,00
INDIRECTOS
SUBTOTAL
COSTOS S 96.770.000,00
INTERVENTORIA
IVA 19% $ 18.386.300,00
COSTO TOTAL $  115.156.300,00
INTERVENTORIA

PARAGRAFO PRIMERO: Se entiende forma parte integral del presupuesto del contrato de
interventoria, el factor multiplicador que compone el proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Municipio del Cerrito, como asociado encargado de la contratacion
de la obra e interventoria para el cumplimiento del proyecto, estara en la obligacién de realizar los
descuentos por concepto de gravamenes ordenanzales del Departamento de Santander a que
haya lugar durante la ejecucion de los contratos a celebrarse con los contratistas seleccionados.
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Dichos dineros deberan retornar a las arcas del Departamento antes de la liquidacion del convenio
suscrito entre los asociados.

5.3. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.

El Departamento de Santander determina la forma de desembolso de los aportes a realizar, que
corresponden al valor total del Convenio, de la siguiente manera:

l. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente al 50% del valor del Convenio, correspondiente
a la suma de NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SISTE
CENTAVOS ($924.763.491,87), que seran transferidos al Municipio de Cerrito a la cuenta
especial creada por éste, al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion del presente Convenio y suscripcién del acta de inicio.

I. UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al 20% del valor del convenio, esto es por
la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
($369.905.396,75) previa entrega de acta parcial de avance de ejecucién de la obra por un
60%, debidamente suscrita entre el Municipio de Cerrito y los contratistas de obra e
interventoria, acompafiado de recibido a satisfaccion por parte del Supervisor del
Departamento.

1. UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al 20% del valor total del Convenio, esto es
por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
($369.905.396,75) previa entrega de acta parcial de avance de ejecucion de la obra por un
80% debidamente suscrita entre el Municipio de Cerrito y los contratistas de obra e
interventoria, acompafiado de recibido a satisfaccién por parte del Supervisor del -
Departamento.

V. UN SALDO FINAL equivalente al 10% del valor del Convenio, esto es por la suma de
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS
($184.952.698,38) mediante acta de recibo final de ejecucion de la obra al 100%
debidamente suscrita el Municipio de Cerrito y los contratistas de obra e interventoria,
acompafiado de recibido a satisfaccion por parte del Supervisor del Departamento.

PARAGRAFO PRIMERO-CUENTA ESPECIAL: EI DEPARTAMENTO DE SANTANDER
depositara los fondos que constituyen el presente convenio aportados por cada asociado en una
cuenta especial que abrird para el efecto EL MUNICIPIO DEL CERRITO, en una entidad bancaria,
a nombre del objeto del convenio, de la cual tendra la obligacion de informar al DEPARTAMENTO
su apertura e informacion general de la cuenta. Esta cuenta sera manejada por el MUNICIPIO DEL
CERRITO.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del presente convenio incluye todos los costos directos e
indirectos, y demas gastos que implique la cabal ejecucion del presente proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Los desembolsos a los cuales se obliga EL DEPARTAMENTO estaran
sujetos a la apropiacion presupuestal respectiva y a la disponibilidad de caja acorde con el
Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C.

PARAGRAFO CUARTO: Sera obligacion del Municipio del Cerrito la incorporacion de los recursos
provenientes del presente convenio, teniéndose por respaldo financiero el convenio
interadministrativo suscrito por los asociados, en conjunto con los Certificados de Disponibilidad
presupuestal expedidos por el Departamento.

PARAGRAFO QUINTO: El Municipio de Cerrito se comprometera a mantener, conforme forma de
desembolso de los aportes del presente convenio, la forma de pago de los contratos de obra e
interventoria derivados del presente negocio juridico.
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5.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Para respaldar econémicamente el aporte a realizar que corresponde al valor del convenio, el
Departamento de Santander cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

FUENTE DE VALOR
No. CDP FECHA CDP RUBRO N -
GMBRE RUBRO FINANCIACION CDP
Instalaciéon de sistemas
solares fotovoltaicos,
individuales y auténomos
para viviendas | PRO-
2.3.2.02.02.008.21.2102. X :
25002701 03/09/2025 0 . tradicionales de las | ELECTRIFICACION $ 1.734.370.683,75

2102058.52 < : .
5 comunidades indigenas | INVERSION

UWA del Municipio de
Cerrito Departamento de
Santander

Instalacion de sistemas
solares fotovoltaicos,
individuales y auténomos

para viviendas | PRO-
25002702 03/09/2025 2'1365605259522'008'21'2102' tradicionales de las ELECTRIEICACION $115.156.300,00

comunidades indigenas | INVERSION
UWA del Municipio de
Cerrito Departamento de
Santander

5.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO.

El Convenio tendra un plazo de ejecucién de CUATRO (04) MESES a partir de la suscripcion del
acta de inicio, la cual se realizara previo agotamiento de los requisitos de que trata el inciso 2do,
articulo 41 de la Ley 80 de 1993; de los cuales DOS (02) MESES corresponden al plazo de
ejecucion del proyecto (conforme al cronograma estipulado en el proyecto), y los DOS (02) MESES
restantes corresponden para el trdmite que debe adelantar el MUNICIPIO para la incorporacion de
los respectivos recursos y el debido proceso de adjudicacién y contratacion de obra e interventoria.

5.5.LUGAR DE EJECUCION.

El objeto del convenio se ejecutara en el Municipio de Cerrito Santander, en el resguardo indigena
UWA.

5.6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES.

El Municipio debera presentar certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, donde se acredite el pago al
dia de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social general en salud y pensién
y aportes parafiscales, asi como riesgos profesionales. (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 9 Ley 828 de
2003, Art. 23 ley 1150 de 2007).

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CERRITO
El municipio de Cerrito, tiene las siguientes obligaciones:
Obligaciones de caracter general:
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, ejecutando las actividades, y las

especificaciones que hacen parte del estudio previo, con sujecion a los precios estipulados
y dentro del plazo establecido.
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2. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del convenio.

3. Informar oportunamente al DEPARTAMENTO sobre eventualidad que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del convenio y del contrato que se derive de este.

4. Designar un supervisor por parte del municipio de Cerrito, para efectuar la vigilancia del
convenio y del contrato que se derive de este.

5. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en la invitacidn Y SUS anexos.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

8. Suscribir las modificaciones que las partes consideren pertinentes para el cabal
cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo. No obstante, cualquier
modificacion del alcance de la consultoria o de la interventoria, debera ser previamente
aprobado por el Departamento.

9. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del convenio.

10. Celebrar comités técnicos de seguimiento a la ejecucion del convenio interadministrativo.

11. Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

Obligaciones especificas:

1. Adelantar los trémites contractuales a que haya lugar, de conformidad con la Constitucion
Politica de Colombia, los principios, reglas, normas y procedimientos del Estatuto General
de la Contratacién o manual por el cual se rige el municipio de Cerrito, con el fin de
ejecutar las actividades determinadas técnicamente por el Departamento en el proyecto.

2. Destinar rigurosamente los recursos transferidos por el Departamento para el cumplimiento
del objeto convenido.

3. Prestar toda la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del Convenio.

4. Abrir una cuenta especial a nombre del objeto del convenio, en una entidad financiera
reconocida por la Superintendencia Bancaria, para el manejo exclusivo de los recursos que
el DEPARTAMENTO aporta, enviando antes del primer desembolso la certificacion de
apertura de la cuenta, con las especificaciones coincidentes con la de la partida
presupuestal.

5. Adicionar los dineros que se aportan por parte del DEPARTAMENTO para cofinanciar, al
presupuesto de municipio de Cerrito.

6. Llevar una contabilidad separada de todos los recursos entregados para la ejecucion del
presente proyecto, manteniendo sus libros a entera disposicion de los funcionarios
investigadores, del Departamento y del municipio, cuando lo requieran.

7. Enviar durante los primeros quince (15) dias de cada mes, copia de los extractos bancarios
de la cuenta del proyecto, del libro de bancos y de los comprobantes de pago generados
durante el respectivo periodo.

8. Realizar la supervision directa al contrato resultante del proceso contractual
correspondiente para efectos de la consecucién del proyecto.

Dicha supervision debera ser estricta, constante y deberd efectuar una adecuada
trazabilidad en lo que a la ejecucién del proyecto respecta.

9. Exigir mediante el contrato que derive del presente convenio, la obtencién de los siguientes
productos:

INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y
AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS U"WA DEL MUNICIPIO DE CERRIO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”
INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS,
INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS U"WA DEL MUNICIPIO DE CERRIO DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”

10. Garantizar el cumplimiento del alcance contratado, de acuerdo con las especificaciones
técnicas sefialadas en los estudios previos.

11. Estructurar adecuadas y completas obligaciones para el contratista de obra, en aspectos
tales como personal, maquinaria, obligaciones de informacién, y demas que sean dirigidas
al integral cumplimiento del objeto contractual.

12. En el caso de que se evidencie necesario efectuar mayores y menores cantidades, ajuste
de precios, adicion de nuevas cantidades e items, estos deberan efectuarse previo visto
bueno del DEPARTAMENTO.
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13. Procurar mantener la debida sefializacién de obra en los sitios que sean intervenidos
producto del contrato que se derive del presente convenio, cuando se requiera.

14. Exigir al contratista producto del presente convenio, que cumpla con las normas de
seguridad industrial para la ejecucion de este.

15. Efectuar una permanente socializacién de los trabajos en la via.

16. Exigir las correspondientes garantias al contratista que sea contratado producto del
presente convenio

17. Presentar informes al Departamento sobre la gjecucion de los recursos.

18. Dar los respectivos créditos al DEPARTAMENTO.

19.Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo actualizado y a disposicién del
DEPARTAMENTO

20. Comunicar al supervisor del Convenio por parte del DEPARTAMENTO de cualquier
situacion que afecte la normal ejecucién del convenio, debe realizarse de manera escrita.

21. Suministrar oportunamente al supervisor del convenio por parte del DEPARTAMENTO, la
informacion que le permita verificar el cumplimiento de este.

22. De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de
2003, debe cumplir con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, durante los Gltimos
seis (6) meses anteriores a la celebracion del presente contrato, mediante certificacion
expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal, segun el caso.

23. Revisar integralmente la totalidad de los documentos del proyecto, verificar las licencias,
permisos y certificaciones, y en el caso de requerir actualizacién o renovacién hacer la
gestion para dicho tramite.

24.Para las gestiones de la interventoria y en caso de duda, debera aplicar el manual de
supervision e interventoria propio, o en su defecto el de la Gobernaciéon de Santander.

25. Las demas actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual

Obligaciones de informacion.

1. Presentar informes parciales de avance de actividades el cual debe ser presentado al
DEPARTAMENTO que contendra un resumen de ejecucion:
2. Informar en un término no mayor a dos (02) dias habiles al DEPARTAMENTO de la
suscripcion de los contratos y actas de inicio que se deriven del presente proceso.
3. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Supervisién y contener:
* Resumen de actividades y desarrollo de la ejecucién del contrato producto del
convenio.
o Documentos contractuales y precontractuales.
e Documentacion técnica.
e Registro fotografico definitivo.

B. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

1. Transferir al municipio de Cerrito, los recursos comprometidos para la ejecucién del
presente convenio en la forma y plazo pactado

2. Presentar al municipio de Cerrito, las recomendaciones o sugerencias escritas, y estar en
disposicién para efectuar los correspondientes ajustes o modificaciones para la ejecucion
del presente convenio interadministrativo y el contrato que derive de este.

3. Nombrar un supervisor del Convenio Interadministrativo para vigilar la ejecucién del mismo
en las condiciones establecidas en el proyecto.

4. Solicitar los informes que estime pertinentes para la verificacion de la correcta ejecucion
de los recursos.

5. Facilitar al municipio de Cerrito, la informacion y medios requeridos para el desarrollo del
objeto del convenio interadministrativo.

6. Actuar de tal modo que por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en
el menor tiempo posible, corregirlos desajustes que puedan presentarse y acordara los
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente
las diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse.

7. Participar en comités técnicos de seguimiento a la ejecucion del convenio
interadministrativo que sean convocados

8. Suscribir las modificaciones que las partes consideren pertinentes para el cabal
cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo
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9. Las demas que de conformidad a las normas

del Departamento.

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Atendiendo a la naturaleza juridica del presente convenio, este numeral no aplica.

8. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

que rigen el presente convenio sean de parte
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9. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD PRETENDE EXIGIR.

De conformidad con la cuantia y las actividades a ejecutarse producto del presente convenio, se
exigirén las siguientes garantias:

9.1 GARANTIAS A SUSCRIBIRSE PRODUCTO DEL PRESENTE CONVENIO:

GARANTIA UNICA: El Municipio del Cerrito, debera constituir a favor del Departamento de
Santander — NIT 890.201.235-6, una péliza de CUMPLIMIENTO con los siguientes amparos:

a) GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO: Por
un monto equivalente al 100% del del monto del primer desembolso ($924.763.491,87) y su
vigencia sera por el Plazo del Convenio y SEIS (06) MESES MAS.

b) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO: Por un monto equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del convenio, y su vigencia sera por el PLAZO DE
EJECUCION DEL CONVENIO Y SEIS (06) MESES MAS.
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9.2 GARANTIAS QUE DEBE EXIGIR EL MUNICIPIO DE CERRITO, AL CONTRATISTA DE
OBRA

a)

b)

c)

d)

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al
VEINTE PQR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE
EJECUCION DEL CONTRATOY SEIS (06) MESES MAS.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, su
vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS.

DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: para prevenir que durante el periodo acordado
la obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrira deterioros imputables al
contratista. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera de 05 ANOS a
partir del acta de recibo final de la obra.

NOTA: Segun el ARTICULO 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015: La Entidad Estatal
puede aceptar que esta garantia tenga una vigencia inferior a cinco (5) afios previa justificacién
técnica de un experto en la materia objeto del contrato, lo cual se debe reflejar en los
documentos del proceso. (...) Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la
vigencia de la garantia de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5)
anos, la justificacion técnica del experto en la materia objeto del contrato tendra en
consideracion variables como las siguientes: el tipo de actividades que seran realizadas, la
experticia técnica requerida, el alcance fisico de las obras, entre otros, pero sin limitarse
tnicamente a la cuantia del proceso."

En caso que el Municipio de Cerrito, determine en su proceso contractual que la ESTABILIDAD
Y CALIDAD DE LA OBRA es menor a los CINCO (05) afios debera soportarlo conforme a la
normatividad sefialada y comunicar dicha situacion al Departamento.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para asegurar el pago de los perjuicios
que el contratista ocasione a terceros por razoén) de la ejecucion del contrato. Su cuantia sera
de DOSCIENTOS (200) SMMLV y su vigencia sera del plazo del contrato y cuatro (4) meses
mas.

9.3 GARANTiA§ QUE DEBE EXIGIR EL MUNICIPIO DE CERRITO, AL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA

a) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO
DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MAS.

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, su
vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS
MAS.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios
derivados de la deficiente calidad del servicio. Esta garantia debe estar vigente por un
término de cinco (05) afios, contados a partir del acta de recibo final equivalente al veinte
(20%) del valor del contrato.

En todo caso este amparo sera por la misma vigencia que se establezca en la garantia de
estabilidad y calidad de la obra

NOTA: El municipio del Cerrito, debera exigir a los contratistas de obra e interventoria que en las
pélizas anteriormente descritas, se incluye como beneficiario de las mismas al Departamento de
Santander con NIT 890.201.235-6.
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10. INDICACION SI EL CONVENIO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O
TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

Atendiendo la naturaleza del convenio Yy su objeto, este numeral no aplica.

Por lo expuesto,

SE CONCLUYE QUE:

Se considera viable la celebracion del convenio interadministrativo cuyo objeto es “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CERRITO
PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y
AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, de conformidad con

las politicas trazadas por el Gobe

or de Santander en miras del Plan

Para la celebracion y ejecucién dél conyenio, se debara 3 lado.

}02ZX RAMIRE
Secrejari ura Departamental

Desarrollo 2024-2027.

Proyecto Juridicamente Abg. Lizeth Karina\Silva Rodriguez CPS Secretaria de Infraestructura Firma ¢/ (&_
Proyecté Juridicamente Abg. Diana Patriciaka/vajal Fuentes- CPS Secretaria de Infraestructura  Firma i"}.@ﬂ"ﬁj‘w
Revis6 Juridicamente Abg. Maria Fernanda Sandoval Lopez- CPS Secretaria de Infraestructura Firma N -
Proyecto Técnicamente: Ing. Gustavo Alfonso Paez Franco — CPS Secretaria de Infraestructura

Reviso y Aprobd

Enrique Vargas Luna Director Mineroenergetico
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Bucaramanga,
Sefior

LUIS FELIPE RIVERA CARVAJAL

C.C N° 13.487.178 de Cucuta Norte de Santander
Alcalde Municipal

Municipio de Cerrito (Santander)

Nit 890209889-9

Ref.: Invitacién a presentar Propuesta para Convenio interadministrativo

La Administracion Departamental a través de la Secretaria de Infraestructura del Departamento, se permite
invitarlo a presentar propuesta para aunar esfuerzos y dar ejecucion al objeto: “INSTALACION DE SISTEMAS
SOLARES FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE
LAS COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”.

De acuerdo a los pardmetros que a continuaciéon se detallan:

ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

El proyecto especifico consiste en realizar la “INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS,
INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER” suministrando a 18 usuarios un
sistema de soluciones energéticas sostenibles mediante energia solar fotovoltaica.

ITEM | ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD

Suministro, transporte e instalacion de panel solar monocristalino 580Wp.
1,01 | Incluye cableado y accesorios de instalacion y sefalizacion. Especificaciones e | UND 4,00
instalacion de elementos segun disefio eléctrico.

Suministro, transporte e instalacion de inversor hibrido 2 kW - inversor de onda
pura - cargador 24 Vdc. Incluye cableado y accesorios de instalacion y UND
sefializacion. Especificaciones e instalacion de elementos segln disefio
eléctrico.

1,02 1,00

Suministro, transporte e instalacién de Bateria solar AGM y/o GEL sellada
1,03 | 150Ah - 12V (C10). Incluye cableado y accesorios de instalacion y sefializacion. | UND 4,00
Especificaciones e instalacion de elementos segun disefio eléctrico.

1,04 | Tablero para breaker de riel 6C minipragma UND 1,00
1,05 Suministro e instalacién de Automatico de riel 2x30 A. Incluye sefalizacién UND 1,00
RETIE.
1.06 Sufnir)istr_q e instalacion de Automatico de riel 1x30 A, 120V, 10KA. Incluye UND 1,00
] sefalizacion RETIE.
1,07 | Suministro e instalacién de Fusible 120 A. Incluye sefializacion RETIE. UND 1,00
Suministro e instalacion de cable N° 4 mmq Cu solar 600V. Aislado para uso a
1,08 |intemperie. Inlcuye accesorios y conectores MC4 para hacer derivaciones y | ML 80,00
empalmes.
1.09 Suministrog instalrj\cién d.g cable N° 10 AWG THHN/THWN. Incluye accesorios ML 50,00
i de instalacion y sefalizacion.
1,10 | Servicio de inspeccion y certificacion RETIE GLOBAL | 1,00
1,11 | Mantenimiento Preventivo Rutinario del Sistema Fotovoltaico Unifamiliar UND 2,00
2,01 | Punto eléctrico Tomacorriente doble monofasico 110V. UND 10,00
2,02 | Punto eléctrico Tomacorriente doble monofasico 110V GFCI. UND 1,00
2,03 | Punto eléctrico Interruptor sencillo. UND 4,00
2,04 | Punto eléctrico Interruptor doble. UND 3,00
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2,05 | Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 1,5m UND 1,00
2,06 | Punto eléctrico de iluminacién con luminaria LED TOLEDO HW 30W DL MV UND 11,00
2,07 | Tablero de 6 circuitos monofasico (incluye protecciones de circuitos). UND 1,00
Circuitos generales en cable de cobre libre de halégenos (1x12F+1N+1T) en
2,08 | Gucto EMT 172", M 108,00
2,09 gc;o;?zelf.lda en cable de cobre libre de halogenos (1x10F+1N+1T) en ducto EMT ML 2700
Poste en tuberia de 70 por 70 calibre 2 mm, parrilla en tubos de 2x1 calibre 16
214 en pintura electrostatica UND 240
2,11 | Reflector Led 30W Lfria 2550Lm Ip65 UND 1,00

PARAGRAFO PRIMERO: Es asi que, el Departamento de Santander suministrara los recursos al municipio, y
este Ultimo debera adelantar la contratacion de las obras, actividades y gestiones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Podra el Municipio de Cerrito mediante mayores o menores cantidades e item no
previstos, ejecutar las correspondientes modificaciones que sean necesarias de conformidad con el estado del
sistema de electrificacion; situacion que previamente debera ser informado al Departamento para su
aprobacion.

PARAGRAFO TERCERO: Las mayores o menores cantidades de obra y/o items no previstos aprobados dentro
de la ejecucion del Contrato de obra que superen el valor aportado por parte del Departamento de Santander
seran asumidos por el Municipio del Cerrito.

PARAGRAFO CUARTO: LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES, debera cumplir con las
especificaciones técnicas del objeto a desarrollar, las cuales se remiten y se dan a conocer al MUNICIPIO DEL
CERRITO, quien debera tenerlas en cuenta para adelantar sus respectivos procesos contractuales (OBRA E
INTERVENTORIA).

PARAGRAFO QUINTO: El proyecto en su estructura técnica cuenta con:

Estudios, disefios, planos, presupuesto, y especificaciones técnicas
Acta de concertacion con la comunidad
Cronograma de Obra -

MGA

Guia Ejecutiva

Certificaciones del Municipio del Cerrito
Componente eléctrico y fotovoltaico
Concepto del Ministerio del Interior
Concepto de viabilidad sectorial

Listado de beneficiarios

Planos arquitectonicos de las viviendas
Planos fotograficos y levantamiento

L ] L] [ ] o ® ® L) e L] e o (]

LOCALIZACION Y/O LUGAR DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL El objeto del convenio y
especificamente las acciones derivadas de este, se ejecutaran en el Municipio de Cerrito (Santander), en el
resguardo indigena UWA.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
El municipio de Cerrito, tiene las siguientes obligaciones:
Obligaciones de caracter general:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, ejecutando las actividades, y las especificaciones que
hacen parte del estudio previo, con sujecidn a los precios estipulados y dentro del plazo establecido.

2. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucién
y liquidacion del convenio.

3. Informar oportunamente al DEPARTAMENTO sobre eventualidad que pueda surgir y que implique
retraso en el desarrollo del convenio y del contrato que se derive de este.

4. Designar un supervisor por parte del municipio de Cerrito, para efectuar la vigilancia del convenio y del
contrato que se derive de este.

5. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en la invitacion y sus anexos.
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9.

10.
11.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

Suscribir las modificaciones que las partes consideren pertinentes para el cabal cumplimiento del objeto
del convenio interadministrativo. No obstante, cualquier modificacion del alcance de la consultoria o de
la interventoria, debera ser previamente aprobado por el Departamento.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del convenio.

Celebrar comités técnicos de seguimiento a la ejecucion del convenio interadministrativo.

Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

Obligaciones especificas:

1.

B0

10.

1.

12.

i3.
14.

15.
6.
17.
18.
19.
20.

21

Adelantar los tramites contractuales a que haya lugar, de conformidad con la Constitucion Politica de
Colombia, los principios, reglas, normas y procedimientos del Estatuto General de la Contrataciéon o
manual por el cual se rige el municipio de Cerrito, con el fin de ejecutar las actividades determinadas
técnicamente por el Departamento en el proyecto.

Destinar rigurosamente los recursos transferidos por el Departamento para el cumplimiento del objeto
convenido.

Prestar toda la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del Convenio.

Abrir una cuenta especial a nombre del objeto del convenio, en una entidad financiera reconocida por la
Superintendencia Bancaria, para el manejo exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO aporta,
enviando antes del primer desembolso la certificacion de apertura de la cuenta, con las especificaciones
coincidentes con la de la partida presupuestal.

Adicionar los dineros que se aportan por parte del DEPARTAMENTO para cofinanciar, al presupuesto
de municipio de Cerrito.

Llevar una contabilidad separada de todos los recursos entregados para la ejecucién del presente
proyecto, manteniendo sus libros a entera disposicion de los funcionarios investigadores, del
Departamento y del municipio, cuando lo requieran.

Enviar durante los primeros quince (15) dias de cada mes, copia de los extractos bancarios de la cuenta
del proyecto, del libro de bancos y de los comprobantes de pago generados durante el respectivo
periodo.

Realizar la supervision directa al contrato resultante del proceso contractual correspondiente para
efectos de la consecucién del proyecto.

Dicha supervision debera ser estricta, constante y debera efectuar una adecuada trazabilidad en lo que
a la ejecucion del proyecto respecta.

Exigir mediante el contrato que derive del presente convenio, la obtencion de los siguientes productos:
INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS
PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL MUNICIPIO
DE CERRIO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS,
INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS U"WA DEL MUNICIPIO DE CERRIO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Garantizar el cumplimiento del alcance contratado, de acuerdo con las especificaciones técnicas
sefaladas en los estudios previos.

Estructurar adecuadas y completas obligaciones para el contratista de obra, en aspectos tales como
personal, maquinaria, obligaciones de informacioén, y demas que sean dirigidas al integral cumplimiento
del objeto contractual.

En el caso de que se evidencie necesario efectuar mayores y menores cantidades, ajuste de precios,
adicion de nuevas cantidades e items, estos deberan efectuarse previo visto bueno del
DEPARTAMENTO.

Procurar mantener la debida sefializaciéon de obra en los sitios que sean intervenidos producto del
contrato que se derive del presente convenio, cuando se requiera.

Exigir al contratista producto del presente convenio, que cumpla con las normas de seguridad industrial
para la ejecucion de este.

Efectuar una permanente socializacién de los trabajos en la via.

Exigir las correspondientes garantias al contratista que sea contratado producto del presente convenio
Presentar informes al Departamento sobre la ejecucién de los recursos.

Dar los respectivos créditos al DEPARTAMENTO.

Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo actualizado y a disposicion del DEPARTAMENTO
Comunicar al supervisor del Convenio por parte del DEPARTAMENTO de cualquier situacion que afecte
la normal ejecucion del convenio, debe realizarse de manera escrita.

. Suministrar oportunamente al supervisor del convenio por parte del DEPARTAMENTO, la informacion

que le permita verificar el cumplimiento de este.
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22,

23.
24.

25.

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003, debe
cumplir con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensacién Familiar, durante los dltimos seis (6) meses anteriores a la celebracion del
presente contrato, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal,
segun el caso.

Revisar integralmente la totalidad de los documentos del proyecto, verificar las licencias, permisos y
certificaciones, y en el caso de requerir actualizacién o renovacién hacer la gestion para dicho tramite.
Para las gestiones de la interventoria y en caso de duda, debera aplicar el manual de supervision e
interventoria propio, o en su defecto el de la Gobernacién de Santander.

Las demas actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual

Obligaciones de informacién.

1.

2.

Presentar informes parciales de avance de actividades el cual debe ser presentado al
DEPARTAMENTO que contendra un resumen de ejecucion.
Informar en un término no mayor a dos (02) dias habiles al DEPARTAMENTO de la suscripcion de los
contratos y actas de inicio que se deriven del presente proceso.
Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Supervision y contener:

¢ Resumen de actividades y desarrollo de la ejecucidn del contrato producto del convenio.

e Documentos contractuales y precontractuales.

e Documentacion técnica.

e Registro fotografico definitivo.

B. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

.

2.

Transferir al municipio de Cerrito, los recursos comprometidos para la ejecucion del presente convenio
en la forma y plazo pactado

Presentar al municipio de Cerrito, las recomendaciones o sugerencias escritas, y estar en disposicion
para efectuar los correspondientes ajustes o modificaciones para la ejecucién del presente convenio
interadministrativo y el contrato que derive de este.

Nombrar un supervisor del Convenio Interadministrativo para vigilar la ejecucién del mismo en las
condiciones establecidas en el proyecto.

Solicitar los informes que estime pertinentes para la verificacion de la correcta ejecucion de los
recursos.

Facilitar al municipio de Cerrito, la informacién y medios requeridos para el desarrollo del objeto del
convenio interadministrativo.

Actuar de tal modo que por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible,
corregirlos desajustes que puedan presentarse y acordara los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que
lleguen a presentarse. '

Participar en comités técnicos de seguimiento a la ejecucion del convenio interadministrativo que sean
convocados

Suscribir las modificaciones que las partes consideren pertinentes para el cabal cumplimiento del objeto
del convenio interadministrativo

Las demas que de conformidad a las normas que rigen el presente convenio sean de parte del
Departamento.

REQUISITOS DEL CONTRATISTA Y/O CALIDADES:

Para |la suscripcion del contrato que se pretende realizar, debe ser el Municipio de Cerrito — Santander, la cual
sera entidad ejecutora. No obstante, deberd acreditar que cuenta con capacidad juridica, y no tener
inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA Los siguientes documentos se deben anexar a la propuesta,
los cuales son necesarios para la celebracion del contrato:

Acta de posesion del alcalde

Cedula de ciudadania del Alcalde

Credencial E-27 del Alcalde

RUT del municipio actualizado

RUT del alcalde

Certificacion paz y salvo de seguridad social y parafiscales

Certificado de la procuraduria, contraloria, medidas correctivas, judiciales y REDAM del Alcalde
Certificado de la procuraduria y contraloria del Municipio.
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TIEMPO DE EJECUCION

El Convenio tendra un plazo de ejecucion de CUATRO (04) MESES a partir de la suscripcion del acta de inicio,
la cual se realizara previo agotamiento de los requisitos de que trata el inciso 2do, articulo 41 de la Ley 80 de
1993; de los cuales DOS (02) MESES corresponden al plazo de ejecucion del proyecto (conforme al
cronograma estipulado en el proyecto), y los DOS (02) MESES restantes corresponden para el tramite que debe

adelantar el MUNICIPIO para la incorporacion de los respectivos recursos y el debido proceso de adjudicacion y
contratacién de obra e interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato,
Yy que incorporara aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripcion, fecha de inicio,
plazo, fecha de finalizacién, valor, informacion de la aprobacién de las garantias (Si hay lugar a ello), supervisor,
entre otros que se consideren necesarios.

PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial que la Entidad ha determinado para este trabajo es de MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS COP MCTE ($1.849.526.983,75),
soportados de la siguiente manera

PRESUPUESTO OBRA
“INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE
LAS COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”
#DE i
ITEM DESCRIPCION UND |CANT| V/UNITARIO |BENEFICIARIO VIPARCIAL
S
1,00 SISTEMA DE GENERACION SOLAR $ 777.181.948,92
Suministro, transporte e instalacion de panel solar monocristalino 550Wp. Incluye
1,01 |cableado y accesorios de instalacion y sefializacion. Especificaciones e UND 4,00| $ 2.348.555,00 18,00 $ 169.095.960,00
instalacion de elementos segun disefio eléctrico.
Suministro, transporte e instalacion de inversor hibrido 2 kW - inversor de onda
1,02 |pura - cargador 24 Vdc. Incluye cableado y accesorios de instalacion y UND 1,00/ $ 4.858.899,98 18,00 $ 87.460.199,64
sefializacion. Especificaciones e instalacion de elementos segln disefio eléctrico,
Suministro, transporte e instalacion de Bateria solar AGM y/o GEL sellada 150Ah -
1,03 |12V (C10). Incluye cableado y accesorios de instalacion y sefializacion. UND 4,00/ $ 3.713.850,00 18,00 $ 267.397.200,00
Especificaciones e instalacion de elementos segun disefio eléctrico.
1,04 |Tablero para breaker de riel 6C minipragma UND 1,00| $ 479.049,96 18,00 $ 8.622.899,28
1,05 _|Suministro e instalacion de Automatico de riel 2x30 A. Incluye sefalizacion RETIE.| UND 1,00{ $§  240.425,00 18,00 $ 4.327.650,00
1,06 Suimlnlstr.ore instalacion de Automatico de riel 1x30 A, 120V, 10KA., Incluye UND 100] § 124.195,00 18,00 $ 2.235510,00
sefalizacion RETIE.
1,07 _|Suministro e instalacion de Fusible 120 A. Incluye sefalizacion RETIE. UND 1,00 $  297.010,00 18,00 $ 5.346.180,00
Suministro e instalacion de cable N° 4 mmq Cu solar 600V. Aislado para uso a
1,08 |intemperie. Inlcuye accesorios y conectores MC4 para hacer derivaciones y ML 80,00| $ 67.240,00 18,00 $ 96.825.600,00
empalmes.
1,09 Suminigtro e ins_tallacic'{r? de cable N° 10 AWG THHN/THWN. Incluye accesorios de ML 50,00/ § 42.967 50 18,00 s 38.670.750,00
instalacion y senalizacion.
1,10 [Senvicio de inspeccidon y certificacion RETIE GLOBAL 1,00] $ 36.000.000,00 1,00 $ 36.000.000,00
1,11 _|Mantenimiento Preventivo Rutirnario del Sistema Fotovoltaico Unifamiliar UND 2,00 $ 1.700.000,00 18,00 $ 61.200.000,00
2,00 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS EN B.T. $ 507.537.076,08
2,01 |Punto eléctrico Tomacorriente doble monofasico 110V. UND 10,00 $ 174.350,00 18,00 $ 31.383.000,00
2,02 [Punto eléctrico Tomacorriente doble monofasico 110V GFCI. UND 1,00| $  347.932,50 18,00 $ 6.262.785,00
2,03 |Punto eléctrico Interruptor sencillo. UND 4,00| $ 154.326,43 18,00 $ 11.111.502,96
2,04 |Punto eléctrico Interruptor doble. UND 3,00( $ 177.840,00 18,00 $ 9.603.360,00
2,05 |Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 1,5m UND 1,001 $  772.747,50 18,00 $ 13.909.455,00
2,06_|Punto eléctrico de iluminacién con luminaria LED TOLEDO HW 30W DL MV UND 10,00/ $ 208.777,71 18,00 $ 37.579.987 44
2,07 |Tablero de 6 circuitos monofasico (incluye protecciones de circuitos). UND 1,00| $ 673.287,50 18,00 $ 12.119.175,00
2,08 ;)iriui?:ﬁir};rlales en cable de cobre libre de halégenos (1x12F+1N+1T) en ML 100,00| § 7159575 18,00 $ 128.872.350,00
ucto A
209 gr;om;}ida en cable de cobre libre de halogenos (1x10F+1N+1T) en ducto EMT ML 27,00 $ 107.798,57 18,00 $ 52.390.105,68
210 P.oste en tuberia'd.e 70 por 70 calibre 2 mm, parrilla en tubos de 2x1 calibre 16 en UND 200|$ 5.604.065,00 18,00 $ 201.746.340,00
pintura electrostatica
2,11 |Reflector Led 30W Lfria 2550Lm Ip65 UND 1,00 $ 142.167,50 18,00 $ 2.559.015,00
COSTOS DIRECTOS $1.284.719.025,00
ADMINISTRACION 29% $ 372.568.517,25
3 IMPREVISTOS 1% $12.847.190,25
UTILIDAD 5% $64.235.951,25
COSTOS INDIRECTOS $449.651.658,75
COSTO TOTAL DE OBRA $1.734.370.683,75
COSTO INTERVENTORIA $ 115.156.300,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $1.849.526.983,75

NOTA: La justificacién del Factor multiplicador se encuentra en el documento de estudios previos y el proyecto,
y los APUs se encuentran en el proyecto.
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FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS

El Departamento de Santander determina la forma de desembolso de los aportes a realizar, que corresponden
al valor total del Convenio, de la siguiente manera:

i. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente al 50% del valor del Convenio, correspondiente a la suma de
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MiIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SISTE CENTAVOS
($924.763.491,87), que seran transferidos al Municipio de Cerrito a la cuenta especial creada por éste,
al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacién del presente Convenio y
suscripcion del acta de inicio.

Il.  UN SEGUNDO DESEMBOLSO, correspondiente al 20% del valor del convenio, esto es por la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA'Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($369.905.396,75) previa entrega de
acta parcial de avance de ejecucion de la obra por un 60%, debidamente suscrita entre el Municipio de
Cerrito y los contratistas de obra e interventoria, acompafado de recibido a satisfaccion por parte del
Supervisor del Departamento.

. UN TERCER DESEMBOLSO, correspondiente al 20% del valor total del Convenio, esto es por la suma
de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA'Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($369.905.396,75) previa entrega de
acta parcial de avance de ejecucion de la obra por un 80% debidamente suscrita entre el Municipio de
Cerrito y los contratistas de obra e interventoria, acompanado de recibido a satisfaccion por parte del
Supervisor del Departamento.

IV. UN SALDO FINAL equivalente al 10% del valor del Convenio, esto es por la suma de CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($184.952.698,38) contra acta de
recibo final de ejecucién de la obra al 100% debidamente suscrita el Municipio de Cerrito y los
contratistas de obra e interventoria, acompafiado de recibido a satisfaccién por parte del Supervisor del
Departamento.

PARAGRAFO PRIMERO-CUENTA ESPECIAL: EIl DEPARTAMENTO DE SANTANDER depositara los fondos
que constituyen el presente convenio aportados por cada asociado en una cuenta especial que abrira para el
efecto EL MUNICIPIO DEL CERRITO, en una entidad bancaria, a nombre del objeto del convenio, de la cual
tendra la obligacion de informar al DEPARTAMENTO su apertura e informacién general de la cuenta. Esta
cuenta sera manejada por el MUNICIPIO DEL CERRITO.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del presente convenio incluye todos los costos directos e indirectos, y
demas gastos que implique la cabal ejecucion del presente proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Los desembolsos a los cuales se obliga EL DEPARTAMENTO estaran sujetos a la
apropiacion presupuestal respectiva y a la disponibilidad de caja acorde con el Programa Anual Mensualizado
de Caja P.A.C.

PARAGRAFO CUARTO: Sera obligacion del Municipio del Cerrito la incorporacion de los recursos
provenientes del presente convenio, teniéndose por respaldo financiero el convenio interadministrativo suscrito
por los asociados, en conjunto con los Certificados de Disponibilidad presupuestal expedidos por el
Departamento.

PARAGRAFO QUINTO: El Municipio de Cerrito se comprometera a mantener, conforme forma de desembolso
de los aportes del presente convenio, la forma de pago de los contratos de obra e interventoria derivados del
presente negocio juridico.

INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener indemne de cualquier reclamacion proveniente de terceros,
que tenga como causa las actuaciones del contratista.

LEGALIZACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. Una vez suscrito el contrato, el Contratista debera para su
gjecucion: entregar la documentacion requerida y a su vez dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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ENTREGA DE LA PROPUESTA La propuesta debera entregérse por parte del municipio en SECOP Il con
documentos exigidos para este tipo de contratacion de conformidad con la norma existente.

Cordialmente,

L7

Proyecto Juridicamente

‘Abg. Lizeth Karina Silva Rodriguez CPS Secretaria de Infraestructura

Firma o

Proyecto Juridicamente

Abg. Diana Patricia Carvajal\Fuentes- CPS Secretaria de Infraestructura Firma & fﬂ) -

Revis6 Juridicamente

Abg. Maria Fernanda Sandovat Lopez- CPS Secretaria de Infraestructura

Proyecto Técnicamente:

Ing. Gustavo Alfonso Paez Franco — CPS Secretaria de Infraestructura

Reviso y Aprobd

Enrique Vargas Luna Director Mineroenergetico




