Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8372560
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 5:42:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-SP-033-2025
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(6/10/2025 9:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(4/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(4/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/03/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MPIO DE STA MARIA

COLOMBIA, Santa María

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MONTANSAFE SAS

COLOMBIA, Santa María
Número de documento 901809069

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MONTANSAFE SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JUAN MANUEL MANCIPE LESMES* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2025 6:20:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2025 6:26:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8372560_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(29/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(29/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(29/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 4:22:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18065674	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.997.603,64 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	7/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.18065048	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.997.603,64 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18065121	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17986155	Seriedad de la oferta	-	3.980.928,66 COP	-	20/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8372560
Proveedor MONTANSAFE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 3 N°3-56
Ubicación CO-BOY-15690 - Santa María
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Santa María
Dirección Carrera 3 N°3-56
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 3 N°3-56 Alcaldia Municipal	COLOMBIA > Boyacá > Santa María

1 CO1.PCCNTR.8372560

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	39.809.286,55	29.994.009,12

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72102900	SUMINISTRO, CORTE E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM TONO AZUL	1,87	M2	85.259,00	78.000,00	159.434,33	145.860,00
2		72102900	MANTENIMIENTO, CORRECCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICO TIPO TOMA CORRIENTE, INCLUYE, RESANE, REEMPLAZO DE TERMINAL, DESE-ENERGIZACIÓN DEL CIRCUITO RETIRO Y REMPLAZO DE PARTES AVERIADAS, CAMBIO DE CAJA Y	12,00	UN	95.003,00	65.000,00	1.140.036,00	780.000,00

		TOMA CORRIENTE, RESANE CON MEZCLA MORTERO, ACABADO CON ESTUCO, Y CONEXIÓN DE EMPALMES Y POSTERIOR ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO						
3	72102900	MANTENIMIENTO, CORRECCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICO TIPO INTERRUPTOR DE LUMINARIA, INCLUYE, RESANE, REEMPLAZO DE TERMINAL, CAMBIO DE CAJA Y TOMA CORRIENTE, DES-ENERGIZACIÓN DEL CIRCUITO RETIRO DE PIEZAS Y REEMPLAZO DE PARTES AVERIADAS, RESANE CON MEZCLA MORTERO, ACABADO CON ESTUCO, PINTURA Y CONEXIÓN DE EMPALMES Y POSTERIOR ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	3,00	UN	110.124,00	63.000,00	330.372,00	189.000,00
4	72102900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIA TIPO TUBO DOBLE FLUORESCENTE O LED O SIMILAR INCLUYE LIMPIEZA DE TERMINALES, MANTENIMIENTO DE CABLEADOS, LIMPIEZA DE LUMINARIAS, REEMPLAZO DE TUBO LED O SIMILAR HASTA 24W Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	6,00	UN	66.788,00	41.000,00	400.728,00	246.000,00
5	72102900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIA TIPO LED REDONDO HASTA 24W EMPOTRADA Y/O DE SOBREPONER EN CIELO RASO PVC INCLUYE LIMPIEZA DE TERMINALES, REEMPLAZO DE LUMINARIA, BALASTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	10,00	UN	42.081,00	36.000,00	420.810,00	360.000,00
6	72102900	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	20,90	M2	31.209,12	9.500,00	652.270,61	198.550,00
7	72102900	VENTANA EN ALUMNIO CORREDIZA Y REJA EN ALUMINIO EN TUBO 1X1 PULG	1,90	M2	681.024,00	630.578,00	1.293.945,60	1.198.098,20
8	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS	150,00	M2	10.332,35	7.500,00	1.549.852,50	1.125.000,00
9	72102900	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	75,00	ML	9.178,78	8.498,00	688.408,50	637.350,00
10	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	721,00	M2	11.309,63	7.100,00	8.154.243,23	5.119.100,00
11	72102900	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CISTERNA DE BAÑO, CAMBIO DE ACCESORIOS SI SE REQUIERO O REINSTALACIÓN PARA CORREGIR FUGAS DE AGUA	1,00	UN	152.573,00	80.100,00	152.573,00	80.100,00
12	72102900	INSTALACIÓN DUCTO CONDUIT 1/2 PVC PARA PROTEGER CABLE DE CONTROL DEL ASCENSOR	1,00	UN	65.387,00	50.530,00	65.387,00	50.530,00
13	72102900	LAVADO DE CUBIERTA EN FIBRA-MINERAL CON AYUDA DE HIDRO LAVADORA	80,00	M2	12.972,00	12.011,00	1.037.760,00	960.880,00
14	72102900	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN DE CUBIERTA PARA ASEGURAR TEJAS SUELTAS, CORRECCIÓN DE FILTRACIONES CON USO DE PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES CON AYUDA DE AMARRES O GANCHOS SEGÚN SE REQUIERA	1,00	VG	343.178,00	317.757,00	343.178,00	317.757,00
15	72102900	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO CORAZA O SIMILAR A CUBIERTA TIPO FIBRA-MINERAL	80,00	M2	25.741,00	23.834,00	2.059.280,00	1.906.720,00
16	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA 10 CM BITUMINOSA AUTOADHESIVA PARA SELLOS IMPERMEABLES EN CUBIERTA DE FIBRO-CEMENTO	16,00	ML	39.807,45	36.852,00	636.919,20	589.632,00
17	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE INGRESO EN ALUMNIO, MARCO TUBULAR 2X1 Y HOJA EN TUBO 3X1-1/2 CON TRES DIVISIONES EN LA HOJA CON VIDRIO 4 MM INCOLORO MÁS VINILO ESMERILADO Y CERRADURA YALE E35	19,00	M2	551.928,00	435.000,00	10.486.632,00	8.265.000,00
18	72102900	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	1,50	M2	24.171,56	22.381,00	36.257,34	33.571,50
19	72102900	SUMNSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMNIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES)	1,50	M2	389.100,82	360.278,00	583.651,23	540.417,00
20	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMLAR.	1,00	UN	130.841,14	121.149,00	130.841,14	121.149,00
21	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE REGULADO MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	1,00	UN	133.646,75	86.000,00	133.646,75	86.000,00
22	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PORTA CABLE DE PISO ADHESIVA SUPERFICIE CONCAVA HACIA EL PISO SECCIÓN MÍNIMA DE DUCTO INTERNO 13MM X 60MM O SUPERIOR INCLUYE CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ	1,00	M	41.116,15	32.600,00	41.116,15	32.600,00
23	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ O DATOS PARA CANALETA. INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACIÓN, CERTIFICACIÓN DE PUNTOS LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE.	1,00	UN	125.185,55	89.000,00	125.185,55	89.000,00
24	72102900	ADMINISTRACIÓN	1,00	UN	7.349.406,74	5.537.355,53	7.349.406,74	5.537.355,53
25	72102900	IMPROVISTOS	1,00	UN	306.225,28	230.723,15	306.225,28	230.723,15
26	72102900	UTILIDAD	1,00	UN	1.531.126,40	1.153.615,74	1.531.126,40	1.153.615,74

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
14. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	14. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	(detalle)
15. DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	15. DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ruben Dario Gonzalez C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74280418	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA PAULA GUTIERR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1002328517	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	809.286,55
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	809.286,55
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☐Sí ☑No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	809.286,55
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	29.184.722,57
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		29.994.009,12

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024156900001	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202509011	CDP	No se ha iniciado		39.809.287 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202509107	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	29.994.009,12 COP	29.994.009,12 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 29.994.009,12 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 29.994.009,12 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -