**CONTRATO DNP-1000-2024**

**EVENTO**

DNP-126-25-DSECSGR

**NOMBRE DEL EVENTO**

REUNIONES DE SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS AVANCES DE LAS INVERSIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

**DEPENDENCIA SOLICITANTE**

DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

**LUGAR DEL EVENTO**
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, SANTANDER, LA GUAJIRA, CASANARE, PUTUMAYO, NARIÑO Y VALLE DEL CAUCA

**FECHA DEL EVENTO**
20 AL 23 DE MAYO DE 2025

**NÚMERO DE ASISTENTES AL EVENTO**
DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y TÉCNICOS DEL SGR, MANDATARIOS REGIONALES

**PERSONA SOLICITANTE**
JOHN JAIRO GIRON BERMUDEZ

**OBJETO DEL EVENTO**
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS AVANCES DE LAS INVERSIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL Y LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. PARA GARANTIZAR EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE ESTA LABOR SE REQUIERE TRANSPORTE ESPECIAL CONSIDERANDO QUE SE REALIZARÁN VISITAS A 66 PROYECTOS DE INVERSIÓN POR VALOR SGR DE $353 MIL MILLONES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN ZONAS URBANAS, RESGUARDOS, ZONAS RURALES Y ZONAS RURALES DISPERSAS DE 30 MUNICIPIOS, QUE EN SU MAYORÍA NO CUENTAN CON SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CON FRECUENCIAS ADECUADAS QUE PERMITAN ADELANTAR LAS VISITAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

# SOLICITUD FINAL

## DNP-126-25-DSECSGR

Departamento
Nacional de Planeación

## SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SOLICITUD:** | 20/05/2025 |
| **DEPENDENCIA SOLICITANTE:** (Incluir el área que financia y la subdirección o dirección Técnica que solicita) | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **NOMBRE DEL SOLICITANTE:** | John Jairo Giron Bermudez |
| **TELÉFONO FIJO Y CELULAR:** | 3218119651 |

| | SELECCIONAR |
|---|---|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | NO |
| HOSPEDAJE | NO |
| SALÓN - AUDITORIO - MOBILIARIO | NO |
| PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICA | NO |
| PRODUCCIÓN DE SONIDO | NO |
| ELEMENTOS COMUNICATIVOS | NO |
| TRANSPORTE | NO |
| OTROS SERVICIOS | SI |

## INFORMACIÓN DEL EVENTO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL EVENTO:** (Concreto) Ejemplo: reunión, socialización, foro, evento, taller, capacitación, seminario etc | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **FECHA DEL EVENTO:** | 20 al 23 de mayo de 2025 |
| **LUGAR DEL EVENTO** (Ciudad, Municipio, Corregimiento etc) | Departamentos de Antioquia, Santander, La Guajira, Casanare, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca |
| **DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EVENTO** ( Breve) | Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías.<br><br>**Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor se requiere transporte especial considerando que se realizarán visitas a 66 proyectos de inversión por valor SGR de $353 mil millones, los cuales se encuentran en ejecución en zonas urbanas, resguardos, zonas rurales y zonas rurales dispersas de 30 municipios, que en su mayoría no cuentan con servicio de transporte público con frecuencias adecuadas que permitan adelantar las visitas en el tiempo establecido.** |
| **ASISTENTES DEL EVENTO** | Directores, subdirectores y técnicos del SGR, Mandatarios Regionales |
| **CONTACTO DEL EVENTO:** | John Jairo Giron Bermudez |
| **TELÉFONO/CELULAR:** | 3218119651 |
| **¿EL EVENTO REQUIERE PERMISO DE GOBIERNO?** | NO |

## OTROS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br><br>**RUTA 1**<br>**ANTIOQUIA**<br><br>**Eje Cafetero**<br><br>**(El Bagre, San Pedro de los Milagros, Remedios)** | **JHON JAIRO GALVEZ ARENAS, C.C. 75.031.457, Tel: 3115812455**<br>**FRANKLIN DUQUE GOMEZ, C.C. 15.510.691, Tel: 3113152735**<br>**ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, C.C. 1.152.209.459, Tel:3006994765**<br><br>**Día 1 - Jueves 22/05/20215. Inicio del Servicio 6 a.m. Lugar de recogida: Hotel en el municipio de El Bagre - Antioquia.**<br>6 a.m. Desplazamiento El Bagre - Municipio de Remedios Antioquia<br>8 a.m. a 12 a.m. Visita al proyecto rural 20191301010225 - Construcción de un Puente Vehicular en el Sector El Popero de la Zona Rural Del Municipio De Remedios, Antioquia. (Consultado Google Maps el sitio de la visita se localiza a 90 minutos aprox. del casco urbano)<br>2 a.m. Visita al proyecto rural 2023056040005 - Optimización Del Sistema De Acueducto para el Corregimiento de la Cruzada Municipio De Remedios Antioquia.<br>4 p.m. Desplazamiento al municipio de San Pedro de los Milagros<br>**Fin del servicio 8:30pm casco urbano municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia.**<br><br>**Día 2: Viernes 23 de mayo de 2025. Inicio del recorrido 8 a.m. Lugar de recogida: Hotel en el municipio de San Pedro de los Milagros - Antioquia.**<br>8 a.m. Visita al proyecto Construcción de un Centro Cultural Regional en el Norte de Antioquia.<br>10 a 12:00 a.m. Desplazamiento terrestre San Pedro de los Milagros - Rionegro (Antioquia)<br>2 p.m. Visita al proyecto Construcción Puente Biblioteca en el Municipio de Rionegro<br>3:30 Desplazamiento Rionegro - Medellín<br>**Fin del servcio 3:30 pm, casco urbano municipio de Rionegro, Antioquia.** |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br><br>**RUTA 2**<br>**SANTANDER**<br><br>**Centro oriente**<br><br>**(Oiba, Palmar, Florian, Betulia, Landazurí, San Vicente de Chucurí)** | **GERMÁN ANDRÉS RINCÓN ESCOBAR; C.C. 80.060.667; Tel.: 3202723465**<br>**JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TOVAR; C.C.1098646867; Tel.: 3042465145**<br>**LUIS EDGAR CAJIGAS ROJAS; C.C.7,171,670; Tel.: 3144765973**<br><br>**Día 1 - martes 20/05/2025. Inicio del Servicio 9:00 am Lugar de recogida: San Vicente de Chucurí, Santander.**<br>- Sector Urbano, BPIN 2024686890116 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER y luego al proyecto BPIN 202368690065 CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN CONECTIVIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER (3 hotas)<br>- Desplazamiento hacia Betulia - Santander, Sector rural, veredas Sogamoso, la Putana, La Armenia, Golondrinas, Chimita, San Bernardo, La Aguamieluda, Unión Norte, peña morada, Balzora, La Coloreña, Casa de Barro, La Cabezonera. BPIN 2022004680193 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO BETULIA SANTANDER (2 horas)<br>- Desplazamiento hacia el municipio de Palmar- Santander (3 horas)<br>**Fin del recorrido 9:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Palmar, (departamento de Santander).**<br><br>**Día 2 - Miércoles 21/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: Hotel casco urbano municipio de Palmar, Santander.**<br>- Desplazamiento hacia Veredas Centro, Cincomil, Hoyo, Oroco, Palogordo, (2 horas y media) BPIN 2022004680216 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO PALMAR SANTANDER (4 horas)<br>- Desplazamiento hacia municipio de Oiba- Santander, zona rural veredas Canoas, Pedregal, La Gloria, San Pedro, entre otras , (3 hotas) BPIN 2023685000141 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OIBA - Desplazamiento hacia Landazuri- Santander (4 horas)<br>**Fin del recorrido 9:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Landazuri, (departamento de Santander).**<br><br>**Día 3 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: zona rural municipio de Landazuri, Santander.**<br>- Desplazamiento hacia Landazuri - Santander, zona rural, veredas Valparaiso, Chorolo y Morales , (3 horas) BPIN 20171301010020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LANDAZURI - SANTANDER<br>- Desplazamiento hacia Florían, Santander, zona urbana (5 horas)<br>**Fin del recorrido 6:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Florían, (departamento de Santander)**<br><br>**Día 4 - viernes 23/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: zona rural municipio de Florian, Santander.**<br>- Desplazamiento hacia Florian - Santander, zona rural, veredas Campo Hermoso, Puerto Perla, Leones, Santa Lucia y Encenillo , (2 horas) BPIN 22023682710023 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER.<br>- Desplazamiento hacia Florian - Santander, zona rural, veredas Veredas Casas Florian San Antonio, Guaymaral, Mopora, Campo Hermonso, La Playa, Loenes, Santa Rosa, San Gil, La Vueltiada, Tztizoque, San Jose de Florian, Viani, Puerto Perla, Platanillo, Opon, Casacote, La Colorada, Venta de Coles, Santa Lucia, (5 horas) BPIN 2022004680212 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO FLORIAN SANTANDER.<br>- Desplazamiento hacia casco urbano del municipio de Florian.<br>**Fin del Servicio 2:00 pm casco urbano muncipio de Florian.** |
| 1 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br><br>**RUTA 3**<br>**LA GUAJIRA**<br><br>**Caribe I**<br><br>**(Uribia, Riohacha, Maicao, Manaure)** | **CARLOS ANDRES GUERRERO; C.C. 74795638; Tel.: 3114862102**<br>**JESUS JAVIER ROMO MERCADO 1; C.C. 19640978; Tel.: 3106039856**<br>**FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA 2; C.C. 3227947; Tel.: 3008153298**<br><br>**Día 1 - miercoles 21/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira.**<br>- Desplazamiento hacia Manaure, Guajira, zona urbana y rural, Dirección: I.E Eusebio Séptimo Mary Sede Principal: Cra 4 N 11-13, E.S.M Sede 1 de Octubre: Cll 14 N 5-53, E.S.M Sede Urbana Mixta Número 2: Cll 9 N 6-56, E.S.M Sede Juana Barros: Cll 3 # 7-53, Institución Urbana Mixta Sede Santa Rita de Cassia Institución Educativa Urbana Mixta.<br>CRA 4 NO.10-101. BPIN.2024445600073 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE BLOQUE DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA TÉCNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA.<br>8:00 am – 11 pm – Aproximadamente 3 horas el recorrido<br>BPIN 2022002440076 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA<br>1:00 am – 3 pm – Aproximadamente 2 horas el recorrido<br>BPIN 2022002440058 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.<br>3:00 am – 5 pm – Aproximadamente 2 horas el recorrido<br>**Fin del recorrido 6:00 PM – Pernoctada en casco urbano de Riohacha, La Guajira.**<br><br>**Día 2 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira.**<br>- Desplazamiento hacia Municipio de Uribia Zona Rural (seis zonas así: zona 1 Sabana Margen Derecho, zona 2 Sabana Margen Izquierdo, zona 3, Musichi(cachirapo) Santa Rosa, la Paz Shiruria, zona 4, Pájaro desde Taguaya hasta km 13 margen izquierdo y derecho, zona 5, Aremazain hasta zona paraíso). y Urbana BPIN 2019448470036 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EXISTENTE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.<br>8:00 am – 12 pm – Aproximadamente 4 horas el recorrido<br>BPIN 2021000020071 APOYO A LAS ACCIONES DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA NUTRICIÓN EN LAS ZONAS RURAL Y RURAL DISPERSA EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA MANAURE MAICAO Y URIBÍA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA<br>1:00 pm – 6:00 pm – Aproximadamente 4 horas el recorrido<br>**Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Riohacha, La Guajira**<br><br>**Día 3 - viernes 23/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira.**<br>- Desplazamiento hacia maicao, La Guajira zona rural nombrar veredas, corregimiento, zona urbana nombrar barrios, localidad, calles y carreras, (tiempos de recorrido) mencionar el nombre del proyecto y el BPIN 2021002440117 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RURALES EN LA ANTIGUA VÍA QUE DE MAICAO CONDUCE AL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.<br>8:00 am – 12 pm – Aproximadamente 4horas el recorrido<br>- Desplazamiento hacia Riohacha – La Guajira, zona rural nombrar veredas, corregimiento, zona urbana nombrar barrios, localidad, calles y carreras, (tiempos de recorrido) mencionar el nombre del proyecto y el BPIN. 2024002440062 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN PUBLICA (EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE LA GUAJIRA) PRIMERA ETAPA COMO FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.<br>**Fin del servicio 3:00 pm, terminal de transporte municipio de Riohacha, La Guajira.** |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br><br>**RUTA 4**<br>**BOYACA - CASANARE**<br><br>**Llanos**<br><br>**(Pajarito, Yopal, San Luis de Palenque, Trinidad)** | **JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362**<br>**MELISSA ANDREA GÓMEZ RAMÍREZ; C.C. 1.026.288.573; Tel.: 321 3549435**<br>**FLOOWER EMILIO PEÑA; C.C. 86.082.962; Tel.: 316 8660330**<br><br>**Día 1: miércoles 21 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 11:00 am, Casco Urbano municipio de Aguazul, Casanare.**<br>- Desplazamiento al municipio de Pajarito zona urbana, "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA SEPARACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAJARITO, BOYACÁ.", con BPIN 2017155180001.<br>- Desplazamiento casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", con BPIN 2023005850054.<br>**Fin del recorrido 7:00pm, hotel casco urbano del municipio de Yopal.**<br><br>**Dia 2: Jueves 22 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de Yopal.**<br>- Desplazamiento al municipio de Trinidad, en el departamento de Casanare para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL CORAZÓN DEL LLANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE.", con BPIN 2022005850040.<br>- Desplazamiento al municipio de San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare para visitar el proyecto " ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE", con BPIN 2023853250003.<br>- Desplazamiento al municipio de Yopal, en departamento de Casanare para visitar el proyecto BPIN 2023850010009 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.<br>**Fin del recorrido 6:00pm, hotel casco urbano del municipio de Yopal.**<br><br>**Dia 3: Viernes 23 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de Yopal.**<br>- Desplazamiento hacia centro poblado El Algarrobo, municipio de Orocué para iniciar visita del proyecto "CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA YOPAL-EL ALGARROBO - OROCUE, SECTOR QUEBRADASECA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA.", con BPIN 2014000070025.<br>- Desplazamiento a la vereda San Rafael de Morichal en el municipio de Yopal, Casanare para visitar el proyecto con BPIN 2022850010001 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO USIBAR VÍA DE ACCESO A LA VEREDA SAN RAFAEL DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".<br>**Fin del servicio 5:00pm, hotel casco urbano municipio de Yopal.** |
| 1 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br><br>**RUTA 5**<br>**PUTUMAYO**<br><br>**Centro Sur**<br><br>**(Colón, Sibundoy, Santiagó)** | **ELIANA VALENCIA ORREGO – CC 1.118.559.951 – CEL 3105510272**<br>**DIANA MILENA AGUIRRE CHALA – CC 1.032.447.991 – CEL 3138756070**<br>**SEBASTIÁN RUIZ VELÁSQUEZ – CC 1.100.956.153– CEL 3166665742**<br><br>**Día 1: miércoles 21 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Pasto departamento de Nariño.**<br>- Desplazamiento al municipio de Santiago departamento del Putumayo, el proyecto con BPIN 2017867600002, "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES 5A Y 5B ENTRE CARRERAS 2 Y 1, CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 Y 4, CALLE 7 ENTRE CARRERAS 3 Y 2, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SANTIAGO, PUTUMAYO".<br>- Desplazamiento a Inspección de policía de San Andrés, Municipio de Santiago, departamento del Putumayo, entre las coordenadas Latitud 1 7 46.96 N, Longitud 76 59 27.53 para visita del proyecto BPIN 2022867600149 "CONSTRUCCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INTERCULTURAL MADRE LAURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" en zona rural del municipio de Santiago Putumayo.<br>- Desplazamiento a las veredas Tamauca vieja, Machoy, el Diviso, la Bretaña y Vichoy zona rural del municipio de Santiago Putumayo para visitar proyecto BPIN 20173223000007 cuyo objeto es "IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA COMUNITARIO DE ALERTA TEMPRANA Y MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRE MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN DEL CANAL B Y EL RIO PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO".<br>- Desplazamiento al barrio La Floresta del municipio de Santiago departamento del Putumayo Proyecto BPIN 2023867600039 del proyecto "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO ANTONIO NARIÑO - SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".<br>- Desplazamiento al municipio de Sibundoy<br>**Fin del recorrido 6:00 pm, hotel casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo**<br><br>**Día 2: jueves 22 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo.**<br>-Desplazamiento a zona rural del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo para visitar el proyecto con BPIN 2023867490038 correspondiente a "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA PARA LAS CANCHAS VOLEIBOL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DE LA VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"<br>-Desplazamiento al casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo al proyecto con BPIN 2024006860350 con objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO VALLE DE LANCEROS CIUDAD JARDÍN VILLA FÁTIMA Y CHAMPAGNAT DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.<br>- Desplazamiento al municipio de Colon<br>**Fin del recorrido 6:00 pm, hotel casco urbano del municipio de Colon departamento del Putumayo**<br><br>**Día 3:viernes 23 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Colon departamento del Putumayo**<br>-Desplazamiento al municipio de Colon departamento del Putumayo al proyecto con BPIN 2013000060050 "MEJORAMIENTO HOSPITAL PIO XII PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"<br>- Desplazamiento al casco urbano del municipio de Colon del proyecto BPIN 2022006860331 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL PARQUE RECREATIVO Y PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" los siguientes tramos: Carrera 6 Entre Calles 5 y 4, Carrera 8 Entre Calles 5 y 4, Carrera 11 TERMALES, Calle 3 Entre Carreras 11 y 12, Parque Principal, Avenida patinódromo, Carrera 6 Entre Calles 5 y 4, Carrera 8 Entre Calles 5 y 4, Calle 5 Entre Carreras 8 y 9, Carrera 10 Entre Calles 4 y 5, Carrera 10 Entre Calles 3 y 4.<br>- Desplazamiento al municipio de Pasto, Nariño<br>**Fin del servicio 6:00 pm, hotel municipio de Pasto departamento de Nariño.** |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br><br>**RUTA 6**<br>**NARIÑO**<br><br>**Pacifíco**<br><br>**(Providencia, Contadero, Gualmatan, Yacuanquer, La Florida, Nariño, Tangua)** | **JUAN CARLOS CANO ARANGO; C.C. 1.1.30.607.108; Tel.: 316-5017980**<br>**JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES; C.C.98.135.443; Tel.: 315-6602055**<br>**ANA ISABEL MEDIN VARELA 2; C.C. 66.680.409; Tel.: 323-2868680**<br><br>**Día 1 - miercoles 21/05/2025.Inicio del Servicio 7:30 am Lugar de recogida: Aeropuerto Antonio Nariño municipio de Chachagui**<br>- Desplazamiento hacia el municipio de La Forida dpto de Nariño, zona rural , (1 hora y 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2013000030038<br>- Desplazamiento hacia el municipio de Nariño dpto de Nariño, zona rural , ( 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2013000030038<br>-Desplazamiento hacia el municipio de Tangua dpto de Nariño, zona rural , (1 hora y 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2013000030038<br>-Desplazamiento hacia el municipio de Yacuanquer dpto de Nariño, zona rural , ( 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2013000030038<br>**Fin del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Pasto, (departamento Nariño).**<br><br>**Día 2 - Jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Pasto dpt de Nariño**<br>- Desplazamiento municipio de Guaitarilla - dpto de Nariño, urbana (1 horas 30 minutos de tiempos de recorrido) Para visitar el proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE PROVIDENCIA Y GUAITARILLA DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2020000030147<br>- Desplazamiento hacia municipio de Contadero - dpto de Nariño, zona urbana (2 horas de tiempos de recorrido) para visitar los proyectos ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL CONTADERO DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2022522100031 y Construcción plaza de mercado en la subregión Obando municipio de El Contadero departamento de Nariño con BPIN 2022003520247<br>- Desplazamiento municipio Gualmatan- dpto de Nariño, zona urbana (20 minutos de tiempos de recorrido) pra visitar el proyecto REHABILITACIÓN ECOTURÍSTICA Y SOSTENIBLE DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE GUALMATÁN MUNICIPIO DE GUALMATÁN NARIÑO con BPIN 2023523230016.<br>**Fin del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Pasto, (departamento Nariño).** |
| 1 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br>**DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA**<br>**(municipios Calima, Buga, El Cerrito y Ginebra)** | **Diana Lorena Cardona Guerrero; C.C. 67030121; Tel.: 3006602051**<br>**Edgardo Carreno Mesa C.C. 74.321.744; Tel.: 305 8577371**<br>**Gerardo Jose Restrepo Zafra; C.C. 1098729780; Tel.: 3046514429**<br><br>**Día 1: Jueves 22 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano municipio de Cali.**<br>- Desplazamiento a zona rural del municipio de Calima para revisión del proyecto 20243201010047 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL DE RÍOBRAVO EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y CALIMA EL DARIÉN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.<br>- Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Buga para la revisión de los proyectos :<br>2023003760049IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DOMÉSTICO EFICIENTE DE LEÑA EN VIVIENDAS RURALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA<br>2022320101001919RESTAURACIÓN DE CORREDORES DE CONECTIVIDAD DEL RÍO CAUCA COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA<br>**Fin del recorrido 6:30pm, hotel casco urbano del municipio de Buga**<br><br>**Dia 2: Viernes 23 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Buga.**<br>- Desplazamiento al municipio de El Cerrito, en el casco urbano del municipio y luego al rural para revisión de los proyectos:<br>2022762480037IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA<br>2022762480029CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL INGENIO ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO<br>2019762480001REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO.<br>- Desplazamiento en el Municipio de Ginebra, para visitar en el casco urbano el proyecto 2017763060002 REVISIÓN Y AJUSTE GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE GINEBRA<br>**Fin del servicio 6:30pm, en el casco urbano del municipio de Cali.** |

**SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS**

**FIRMA DEL SOLICITANTE:**

**NOMBRE DEL SOLICITANTE:** **John Jairo Giron Bermudez**

**CARGO DEL SOLICITANTE:** **Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSEC)**

1. El solicitante del evento tiene **un plazo máximo de 48 horas** antes del evento para cancelarlo.

# CUADRO COMPARATIVO

## DNP-126-25-DSECSGR

## COMPARATIVO

## CONTRATO DNP-1000-2024

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **NOMBRE DEL EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **DESCRIPCION DEL EVENTO** | Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. |
| **CDP** | 32.925 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 32.925 |
| **FECHA INICIO DEL EVENTO** | 20/5/2025 |
| **FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO** | 15/5/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamentos de Antioquia, Santander, La Guajira, Casanare, Putumayo y Nariño |
| **CATEGORÍA** | |
| **TIPO DE EVENTO** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO** | 23/5/2025 |
| **FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO** | 16/05/2025 |

| DESCRIPCION | | | COTIZACIÓN 1 | | | | COTIZACIÓN 2 | | | | COTIZACIÓN 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Detalle** | **DIAS** | **CANT / HORAS** | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** |
| **ELEMENTOS TARIFADOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Transporte Terrestre Especial | 2 | 13 | $ 250.000 | $ 6.500.000 | $ 1.235.000 | $ 7.735.000 | $ 290.000 | $ 7.540.000 | $ 1.432.600 | $ 8.972.600 | | | | |
| *Transporte Terrestre Especial | 3 | 12 | $ 250.000 | $ 9.000.000 | $ 1.710.000 | $ 10.710.000 | $ 290.000 | $ 10.440.000 | $ 1.983.600 | $ 12.423.600 | | | | |
| *Transporte Terrestre Especial | 3 | 13 | $ 250.000 | $ 9.750.000 | $ 1.852.500 | $ 11.602.500 | $ 290.000 | $ 11.310.000 | $ 2.148.900 | $ 13.458.900 | | | | |
| *Transporte Terrestre Especial | 3 | 13 | $ 250.000 | $ 9.750.000 | $ 1.852.500 | $ 11.602.500 | $ 290.000 | $ 11.310.000 | $ 2.148.900 | $ 13.458.900 | | | | |
| *Transporte Terrestre Especial | 3 | 13 | $ 250.000 | $ 9.750.000 | $ 1.852.500 | $ 11.602.500 | $ 290.000 | $ 11.310.000 | $ 2.148.900 | $ 13.458.900 | | | | |
| *Transporte Terrestre Especial | 2 | 13 | $ 250.000 | $ 6.500.000 | $ 1.235.000 | $ 7.735.000 | $ 290.000 | $ 7.540.000 | $ 1.432.600 | $ 8.972.600 | | | | |
| *Transporte Terrestre Especial | 2 | 12 | $ 250.000 | $ 6.000.000 | $ 1.140.000 | $ 7.140.000 | $ 250.000 | $ 6.000.000 | $ 1.140.000 | $ 7.140.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Detalle** | **Cantidad** | **Días/frecuencia** | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** |
| **ELEMENTOS NO TARIFADOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Detalle** | **Cantidad** | | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** |
| **PAGOS A TERCEROS** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Detalle** | **Cantidad** | | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** | **Valor unitario** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** |
| **REEMBOLSOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS | | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Ingresos de terceros** | | **Sub Total** | **$ 57.250.000** | **Ingresos de terceros** | | **Sub Total** | **$ 65.450.000** | **Ingresos de terceros** | | **sub total 1** | **$ 0** |
| | | | | | **IVA** | **$ 10.877.500** | | | **IVA** | **$ 12.435.500** | | | **IVA** | **$ 0** |
| | | | | | **Total** | **$ 68.127.500** | | | **Total** | **$ 77.885.500** | | | **Total** | **$ 0** |
| | | | **Admón. 6,93%** | | **Admón.** | **$ 3.967.425** | **Admón. 6,93%** | | **Admón.** | **$ 4.535.685** | **Admón. 6,93%** | | **Admón.** | **$ 0** |
| | | | | | **Iva** | **$ 753.811** | | | **Iva** | **$ 861.780** | | | **Iva** | **$ 0** |
| | | | | | **Total** | **$ 4.721.236** | | | **Total** | **$ 5.397.465** | | | **Total** | **$ 0** |
| | | | **GRAN TOTAL** | | | **$ 72.848.736** | **GRAN TOTAL** | | | **$ 83.282.965** | **GRAN TOTAL** | | | **$ 0** |

ELABORÓ

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

**Observaciones:**

# COTIZACIÓN APROBADA

## DNP-126-25-DSECSGR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN | **PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1** | | Solicitud # |
| **CONTACTO** | MILTON PATERNINA | | | **126-25-DSECSGR** |
| **NUMERO DE CONTACTO** | 3102837262 | | | |

**CONTRATO DNP-1000-2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **NOMBRE DEL EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **CDP** | 32.925 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 32.925 |
| **FECHA INICIO DEL EVENTO** | 20/05/2025 |
| **FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO** | 15/05/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamentos de Antioquia, Santander, La Guajira, Casanare, Putumayo y Nariño |
| **CATEGORÍA** | |
| **TIPO DE EVENTO** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO** | 23/05/2025 |
| **FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO** | 16/05/2025 |

**DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR A REEMBOLSAR |
|---|---|---|
| REEMBOLSO | GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS | 0 |

**REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIAS | HORAS | VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA | SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA | TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | ***Transporte Terrestre Especial 4X4 Antioquia**<br><br>JHON JAIRO GALVEZ ARENAS, C.C. 75.031.457, Tel: 3115812455<br>FRANKLIN DUQUE GOMEZ, C.C. 15.510.691, Tel: 3113152735<br>ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, C.C. 1.152.209.459, Tel:3006994765<br><br>Día 1 - jueves 22/05/20215. Inicio del Servicio 6 a.m. Lugar de recogida: Hotel en el municipio de El Bagre - Antioquia. 6 a.m. Desplazamiento El Bagre - Municipio de Remedios Antioquia. 8 a.m. a 12 a.m. Visita al proyecto rural 20191301010225 - Construcción de un Puente Vehicular en el Sector El Popero de la Zona Rural Del Municipio De Remedios, Antioquia. (Consultado Google Maps el sitio de la visita se localiza a 90 minutos aprox. del casco urbano) 2 a.m. Visita al proyecto rural 2023056040005 - Optimización Del Sistema De Acueducto para el Corregimiento de la Cruzada Municipio De Remedios Antioquia. 4 p.m. Desplazamiento al municipio de San Pedro de los Milagros Fin del servicio 8:30pm casco urbano municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Día 2: viernes 23 de mayo de 2025. Inicio del recorrido 8 a.m. Lugar de recogida: Hotel en el municipio de San Pedro de los Milagros - Antioquia. 8 a.m. Visita al proyecto Construcción de un Centro Cultural Regional en el Norte de Antioquia. 10 a 12:00 a.m. Desplazamiento terrestre San Pedro de los Milagros - Rionegro (Antioquia)2 p.m. Visita al proyecto Construcción Puente Biblioteca en el Municipio de Rionegro 3:30 Desplazamiento Rionegro – Medellin Fin del servicio 3:30 pm, casco urbano municipio de Rionegro, Antioquia. | 2 | 13 | 420.034 | 250.000,00 | 6.500.000 | 7.735.000 |
| SERVICIOS | ***Transporte Terrestre Especial 4X4 Santander**<br><br>GERMÁN ANDRÉS RINCÓN ESCOBAR; C.C. 80.060.667; Tel.: 3202723465JOSÉ<br>LUIS HERNÁNDEZ TOVAR; C.C.1098646867; Tel.: 3042465145<br>LUIS EDGAR CAJIGAS ROJAS; C.C.7,171,670; Tel.: 3144765973<br><br>Día 1 - martes 20/05/2025. Inicio del Servicio 9:00 am Lugar de recogida: San Vicente de Chucuri, Santander. - Sector Urbano, BPIN 2024668890116 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER y luego al proyecto BPIN 2023686900065 CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN CONECTIVIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER (3 hotas) - Desplazamiento hacia Betulia - Santander, Sector rural, veredas Sogamoso, la Putana, La Armenia, Golondrinas, Chimita, San Bernardo, La Aguamelauda, Unión Norte, peña morada, Bolsico, La Colorada, Casa de Barro, La Cabezonera. BPIN 2022004680101 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO BETULIA SANTANDER (2 horas) - Desplazamiento hacia el municipio de Palmar- Santander (2 horas) Fin del recorrido 9:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Palmar, (departamento de Santander). Día 2 - Miércoles 21/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: Hotel casco urbano municipio de Palmar, Santander. - Desplazamiento hacia Veredas Centro, Cascomá, Hoya, Orozco, Pelagordo, (2 horas y media) BPIN 2022004680216 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO PALMAR SANTANDER (4 horas) - Desplazamiento hacia municipio de Oiba- Santander, zona rural veredas Conuta, Pedregal, La Gloria, San Pedro, entre otras., (2 hotas) BPIN 2023685000145 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OIBA - Desplazamiento hacia Landazuri- Santander (4 horas) Fin del recorrido 9:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Landazuri, (departamento de Santander). Día 3 - jueves 22/05/2025. Día 3 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am lugar de recogida: zona rural municipio de landazuri, Santander. - Desplazamiento hacia landazuri - Santander, zona rural, veredas Volpariso, Chorolo y Moreles, (3 horas) BPIN 2017L0101020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LANDAZURI - SANTANDER - Desplazamiento hacia Barbosa Fin del recorrido 5:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Barbosa departamento de Santander | 4 | 12 | 420.034 | 250.000,00 | 9.000.000 | 10.710.000 |
| SERVICIOS | ***Transporte Terrestre Especial 4X4 La Guajira**<br><br>CARLOS ANDRES GUERRERO; C.C. 74795638; Tel.: 3114862102<br>JESUS JAVIER ROMO MERCADO 1; C.C. 1964097B; Tel.: 3106039856<br>FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA 2; C.C. 3227947; Tel.: 300815329B<br><br>Día 1 - miércoles 21/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia Manaure, Guajira, zona urbana y rural, Dirección: I.E Eusebio Séptima Mary Sede Principal: Cra 4 N 11-13, E.M Sede 1 de Octubre: Cll 14 N 5-13, E.M Sede Urbana Mixta Número 2: Cll 9 N 6-56, E.M Sede Juana Berrio: Cll 3 # 7-51, Institución Urbana Mixta Sede Santa Rita de Casia Institución Educativa Urbana Mixta. Cll4 4 NO.10-101. BPIN 2024665600073 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DL BLOQUE DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA TÉCNICA EUSEBIO SEPTIMO MARI DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA. 8:00 am – 11 pm – Aproximadamente 3 horas el recorrido BPIN 2023350240276 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA 1:00 am – 3 pm – Aproximadamente 2 horas el recorrido BPIN 2022026430268 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 3:00 am – 5 pm – Aproximadamente 2 horas el recorrido Fin del recorrido 6:00 PM – Pernoctada en casco urbano de Riohacha, La Guajira. Día 2 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia Municipio de Uribia Zona Rural (vias zonas as): zona 1 Sabana Margen Derecho, zona 2 Sabana Margen Izquierdo, zona 3, Muschilia(cachiripa) Santa Rosa, la Paz Shiruria, zona 4, Pájaro desde Taguaya hasta los 13 margen izquierdo y derecho, zona 5, Arremasain hasta zona parales), y Uribana BPIN 2019448470236 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. 8:00 am – 12 pm – Aproximadamente 4 horas el recorrido BPIN 2021000220071 APOYO A LAS ACCIONES DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA NUTRICIÓN EN LAS ZONAS RURAL Y RURAL DISPERSA EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA MANAURE MAICAO Y URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 1:00 pm – 6:00 pm – Aproximadamente 4 horas el recorrido Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Riohacha, La Guajira Día 3 - viernes 23/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia maicao, La Guajira zona rural nombrar veredas, corregimiento, zona urbana nombrar barrios, localidad, calles y carreras, (tiempo de recorrido) mencionar el nombre del proyecto y el BPIN 2023022440117 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RURALES EN LA ANTIGUA VÍA QUE DE MAICAO CONDUCE AL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 8:00 am – 12 pm – Aproximadamente 4horas el recorrido - Desplazamiento hacia Riohacha – La Guajira, zona rural nombrar veredas, corregimiento, zona urbana nombrar barrios, localidad, calles y carreras, (tiempo de recorrido) mencionar el nombre del proyecto y el BPIN 2024002340662 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN PÚBLICA (EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE LA GUAJIRA) PRIMERA ETAPA COMO FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Fin del servicio 3:00 pm, terminal de transporte municipio de Riohacha, La Guajira. | 3 | 13 | 420.034 | 250.000,00 | 9.750.000 | 11.602.500 |
| SERVICIOS | ***Transporte Terrestre Especial 4X4 Boyacá Casanare**<br>JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362<br>MELISSA ANDREA GÓMEZ RAMÍREZ; C.C. 1.026.288.573; Tel.: 321 3549435<br>FLOOWER EMILIO PEÑA; C.C. 86.082.962; Tel.: 316 8660330<br><br>Día 1: miércoles 21 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 11:00 am, Casco Urbano municipio de Aguazul, Casanare. Desplazamiento al municipio de Pajarito zona urbana, "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA SEPARACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAJARITO, BOYACÁ ", con BPIN 2017J1510B001 - Desplazamiento casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 10 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", con BPIN 2023005850054. Fin del recorrido 7:00pm, hotel casco urbano del municipio de Yopal. Día 2: jueves 22 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de Yopal. - Desplazamiento al municipio de Trinidad, en el departamento de Casanare para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL CORAZÓN DEL LLANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE ", con BPIN 2022026850343 - Desplazamiento al municipio de San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare para visitar el proyecto " ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE", con BPIN 2023853250003 - Desplazamiento al municipio de Yopal, en departamento de Casanare para visitar el proyecto BPIN 2023853010009 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL. Fin del recorrido 6:00pm, hotel casco urbano del municipio de Yopal. Día 3: Viernes 23 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de Yopal. - Desplazamiento hacia centro poblado El Algarrobo, municipio de Orocué para iniciar visita del proyecto "CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA YOPAL-EL ALGARROBO - OROCUE, SECTOR QUEBRADASECA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA ", con BPIN 2014000070025. - Desplazamiento a la vereda San Rafael de Morichal en el municipio de Yopal, Casanare para visitar el proyecto con BPIN 2022850010031 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO LIGAMA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA SAN RAFAEL DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Fin del servicio 5:00pm, hotel casco urbano municipio de Yopal. | 3 | 13 | 420.034 | 250.000,00 | 9.750.000 | 11.602.500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | ***Transporte Terrestre Especial 4X4 Putumayo**<br>ELIANA VALENCIA ORREGO – CC 1.118.559.951 – CEL 3105510272<br>DIANA MILENA AGUIRRE CHALA – CC 1.032.447.991 – CEL 3138756070<br>SEBASTIÁN RUIZ VELÁSQUEZ – CC 1.100.956.153– CEL 3166665742)<br><br>Dia 1: miércoles 21 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Pasto departamento de Nariño. - Desplazamiento al municipio de Santiago departamento del Putumayo, el proyecto con BPIN 2017667600002, "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES 5A Y 5B ENTRE CARRERAS 2 Y 1, CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 7 ENTRE CARRERAS 1 Y 2, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SANTIAGO, PUTUMAYO" . Desplazamiento a inspección de policía de San Andrés, Municipio de Santiago, departamento del Putumayo, entre las coordenadas latitud 1 7 46.96 N, longitud 76 59 27.53 para visita del proyecto BPIN 2022867600149 "CONSTRUCCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INTERCULTURAL MADRE LAURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" en zona rural del municipio de Santiago Putumayo. - Desplazamiento a las veredas Tamauca viejo, Mochoy, el Divisa, la Bretaña y Vichoy zona rural del municipio de Santiago Putumayo para visitar proyecto BPIN 2017223000097 cuyo objeto es "IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA COMUNITARIO DE ALERTA TEMPRANA Y MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRE MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN DEL CANAL # 1 EL RIO PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO" . - Desplazamiento al barrio La Floresta del municipio de Santiago departamento de Putumayo Proyecto BPIN 2020867600039 del proyecto "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO ANTONIO NARIÑO - SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" . - Desplazamiento al municipio de Sibundoy Fin del recorrido 6:00 pm, hotel casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo Dia 2: jueves 22 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo. - Desplazamiento a zona rural del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo para visitar el proyecto con BPIN 2020867490038 correspondiente a "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA PARA LAS CANCHAS VOLEIBOL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DE LA VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" - Desplazamiento al casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo al proyecto con BPIN 2024000680150 con objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO VALLE DE LANCEROS CIUDAD JARDÍN VILLA CATIRA Y CHAMPAGNAT DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. - Desplazamiento al municipio de Colon Fin del recorrido 6:00 pm, hotel casco urbano del municipio de Colon departamento del Putumayo Dia 3: viernes 23 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Colon departamento del Putumayo -Desplazamiento al municipio de Colon departamento del Putumayo al proyecto con BPIN 2013000060050 "MEJORAMIENTO HOSPITAL PIO XII FRANKLIN ETAPA MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" - Desplazamiento al casco urbano del municipio de Colon del proyecto BPIN 2022000860331 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL PARQUE RECREATIVO Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" los siguientes tramos: Carrera 6 Entre Calles 5 y 4, Carrera 8 Entre Calles 5 y 4, Carrera 11 TERMALES, Calle 3 Entre Carrera 11 y 12, Parque Principal, Avenida petrolsitorno, Carrera 6 Entre Calles 5 y 4, Carrera 8 Entre Calles 5 y 4, Calle 5 Entre Carrera 8 y 9, Carrera 10 Entre Calles 4 y 5, Carrera 10 Entre Calles 3 y 4 . - Desplazamiento al municipio de Pasto, Nariño Fin del servicio 6:00 pm, hotel municipio de Pasto departamento de Nariño | 3 | 13 | 420.034 | 250.000,00 | 9.750.000 | 11.602.500 |
| SERVICIOS | ***Transporte Terrestre Especial 4X4 Nariño**<br>JUAN CARLOS CANO ARANGO; C.C. 1.1.30.607.108; Tel.: 316-5017980<br>JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES; C.C.98.135.443; Tel.: 315-6602055<br>ANA ISABEL MEDIN VARELA 2; C.C. 66.680.409; Tel.: 323-2868680<br><br>Dia 1 - miercoles 21/05/2025.Inicio del Servicio 7:30 am Lugar de recogida: Aeropuerto Antonio Nariño municipio de Chachagui - Desplazamiento hacia el municipio de La Florida dpto de Nariño, zona rural , (1 hora y 10 minutos de tiempo de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2018000030018 - Desplazamiento hacia el municipio de Nariño dpto de Nariño, zona rural , ( 30 minuts de tiempo de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2018000030018 - Desplazamiento hacia el municipio de Tangua dpto de Nariño, zona rural , (1 hora y 30 minutos de tiempo de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2018000030018 - Desplazamiento hacia el municipio de Yacuanquer dpto de Nariño, zona rural , ( 30 minutos de tiempo de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2018000030018 Fin del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Pasto, (departamento Nariño). Dia 2 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Pasto dpt de Nariño - Desplazamiento municipio de Guaitarilla - dpto de Nariño, urbana (1 hora 30 minutos de tiempo de recorrido) Para visitar el proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE PROVIDENCIA Y GUAITARILLA DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2020000030147 - Desplazamiento hacia municipio de Contadero - dpto de Nariño, zona urbana (2 horas de tiempos de recorrido) para visitar los proyectos ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL CONTADERO DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2022522100033 y Construcción plaza de mercado en la subregión Obando municipio de el Contadero departamento de Nariño con BPIN 2022003120247 - Desplazamiento municipio Guaitrarian- dpto de Nariño, zona urbana (20 minutos de tiempos de recorrido) para visitar el proyecto REHABILITACIÓN ECOTURÍSTICA Y SOSTENIBLE DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE GUALMATÁN MUNICIPIO DE GUALMATAN NARIÑO con BPIN 2023523230016. Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Pasto, (departamento Nariño) | 2 | 13 | 420.034 | 250.000,00 | 6.500.000 | 7.735.000 |
| SERVICIOS | ***Transporte Terrestre Especial 4X4 Valle del Cauca**<br><br>Diana Lorena Cardona Guerrero; C.C. 67030121; Tel.: 3006602051<br>Edgardo Carreno Mesa C.C. 74.321.744; Tel.: 305 8577371<br>Gerardo Jose Restrepo Zafra; C.C. 1098729780; Tel.: 3046514429<br><br>Dia 1: Jueves 22 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano municipio de Cali. - Desplazamiento a zona rural del municipio de Calima para revisión del proyecto 2024320101010047 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONESDEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL DE RÍOBRAVO EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y CALIMA EL DARIÉN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Buga para la revisión de los proyectos - 2022003760049IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DOMÉSTICO EFICIENTE DE LEÑA EN VIVIENDASRURALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA2022320101001699ESTAURACIÓN DE CORREDORES DECONECTIVIDAD DEL RÍO CAUCA COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIOCLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DELDEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAFin del recorrido 6:30pm, hotel casco urbano del municipio de BugaDia 2: Viernes 23 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Buga. - Desplazamiento al municipio de El Cerrito, en el casco urbano del municipio y luego al rural para revisión de los proyectos 0227624800329IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAPOBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2022762480029CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL INGENIO ETAPA I EN ELMUNICIPIO DE EL CERRITO 2019762480001REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO. - Desplazamiento en el Municipio de Ginebra, para visitar en el casco urbano el proyecto2017763060002 REVISIÓN Y AJUSTE GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE GINEBRA Fin del servicio 6:30pm, en el casco urbano del municipio de Cali. | 2 | 12 | 420.034 | 250.000,00 | 6.000.000 | 7.140.000 |
| | | | | | | | |

| REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANT.** | **FRECUENCIA** | **VALOR VENTA ANTES DE IVA** | **SUBTOTAL ANTES DE IVA** | **VALOR TOTAL VENTA** |
| | | | | | | |

| DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS | | | |
|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **VALOR A PAGAR** |
| | | | |
| | | **VALOR TOTAL TERCEROS** | **0** |

| PRESUPUESTO DEL EVENTO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 57.250.000 |
| ADMINISTRACION | 3.967.425 |
| IMPUESTOS (IVA) 19% | 11.632.311 |
| VALOR TOTAL | 72.848.736 |

| PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 0 |
| ADMINISTRACIÓN - 6,93% | 0 |
| IMPUESTOS (IVA) 19% | 0 |
| **VALOR TOTAL** | **0** |

| PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO | |
|---|---|
| SUBTOTAL TARIFARIO | 57.250.000 |
| ADMINISTRACIÓN - 6,93% | 3.967.425 |
| IMPUESTOS (IVA) 19% | 11.632.311 |
| **VALOR TOTAL** | **72.848.736** |

| PRESUPUESTO REEMBOLSOS | |
|---|---|
| SUBTOTAL REEMBOLSOS | 0 |
| ADMINISTRACIÓN - 6,93% | 0 |
| IMPUESTOS (IVA) 19% | 0 |
| **VALOR TOTAL** | **0** |

| PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS | |
|---|---|
| SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS | 0 |
| ADMINISTRACIÓN - 6,93% | 0 |
| IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19% | 0 |
| **VALOR TOTAL** | **0** |

ELABORÓ

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

# APROBACIÓN

## DNP-126-25-DSECSGR

**Anggie Vanessa Ospina Sánchez <anggie.ospina@ceinte.com.co>**

# Fwd: Alcance Cotización Final evento 126-25-DSECSGR

**Milton Abel Paternina Mercado** <milton.paternina@ceinte.com.co> 30 de mayo de 2025, 18:14
Para: Anggie Vanessa Ospina Sánchez <anggie.ospina@ceinte.com.co>

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con el mail que antecede, se adjunta aprobación FINAL del **evento 126-25-DSECSGR**-Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. #19, **por valor de $72.848.736.**

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

**Alexandra Celis Jiménez**

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

**Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:**

**De:** Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
**Enviado:** viernes, 30 de mayo de 2025 04:24 p. m.
**Para:** Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>

**Cc:** Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Camila Ruiz Illera <camiruiz@dnp.gov.co>
**Asunto:** RE: Alcance Cotización Final evento 126-25-DSECSGR

Buenas tardes Diego.

Aprobada la cotización por valor $72.848.736.

Cordialmente,

Departamento Nacional de Planeación

**Diana Marcela Ramírez Ayala**
dianramirez@dnp.gov.co
**Directora Corporativa (E)**
**Subdirección General del Sistema General de Regalías**
Teléfono: 601 3815000
Carrera 12 # 24-54 - Piso 18
Edificio World Service
Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

**Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:**

---

**De:** Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 30 de mayo de 2025 12:54 p. m.
**Para:** Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
**CC:** Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Camila Ruiz Illera <camiruiz@dnp.gov.co>
**Asunto:** RE: Alcance Cotización Final evento 126-25-DSECSGR

Cordial saludo Dra. Marcela

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato DNP-1000-2024, me permito informar que, una vez verificada la cotización final presentada por el operador logístico para el evento de asunto, en atención al alcance No.2, se evidenció que se incluyó un valor erróneo de la Cotización No. 1 por $49.626.213, del evento del asunto, siendo el valor correcto $72.848.736 este valor cumple con las condiciones del contrato y el tarifario

Atentamente

---

**De:** Diego Felipe Romero Castaneda
**Enviado el:** lunes, 26 de mayo de 2025 2:58 p. m.
**Para:** Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
**CC:** Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Camila Ruiz Illera <camiruiz@dnp.gov.co>
**Asunto:** RE: Cotización Final evento 126-25-DSECSGR

Cordial saludo Dra. Marcela

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato DNP-1000-2024, me permito informar que, una vez verificada la cotización final presentada por el operador logístico para el evento de asunto, en atención al

alcance No.2, esta cumple con las condiciones del contrato y el tarifario, por lo anterior se sugiere aprobar la Cotización No. 1 por $49.626.213

Atentamente

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado
**Diego Felipe Romero Castañeda**
Dieromero@dnp.gov.co
Dirección Corporativa SGSGR
Teléfono: 601 3815000
Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

**Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:**

---

**De:** Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
**Enviado el:** lunes, 26 de mayo de 2025 2:54 p. m.
**Para:** Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>; Diana Marcela Ramirez Ayala <dianramirez@dnp.gov.co>
**CC:** Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
**Asunto:** Cotización Final evento 126-25-DSECSGR

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud, **adjunto la cotización final, del evento 126-25-DSECSGR**-Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. #19, **para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.**

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

**Alexandra Celis Jiménez**

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

**Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:**

---

**De:** Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>
**Enviado:** lunes, 26 de mayo de 2025 02:35 p. m.
**Para:** Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>; Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>
**Asunto:** Cotización Final 2 evento 126-25-DSECSGR

Buenos días Alexa

Según solicitud anterior, remito cotización final 2, evento 126-25-DSECSGR, con el ajuste de Santander (cancelación día 4) por valor de: Cotización final 2: $ 72.848.736

Quedo atento a la aprobación.

Cordialmente,

Milton Paternina

--
Cordialmente,

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
Productor Logístico
Bogotá, Colombia
(601) 744 8118 / 310 283 7262
milton.paternina@ceinte.com.co

**CEINTE SAS** Operador profesional de congresos, ferias y convenciones con **RNT 108297** y agencia de viajes con RNT 167667 nos acogemos a la cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y la ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. No apoyamos el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetamos y promovemos la conservación de nuestra biodiversidad, acorde a la Ley 17 de 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la vida de las especies animales del país y la ley 1333 de 2009 para evitar la contaminación o realización de acciones en contra del medio ambiente. No apoyamos el comercio ilegal de bienes culturales, respetamos y promovemos la conservación de nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del tráfico ilegal de los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008 que busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación.

Apoyamos campañas de prevención de tráfico de bienes y especies: www.bearesponsibletraveller.org/es.html

"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cuestión de todos"

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente, así

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

# INFORME OPERATIVO DEL EVENTO

## DNP-126-25-DSECSGR

**INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS DE EVENTO No. 126-25-DSECSGR**

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA SOLICITANTE** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | | | | | |
| **NOMBRE DEL EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. | | | | | | |
| **FECHA DE INICIO EVENTO** | **20/5/2025** | **HORA DE INICIO EVENTO** | **5:00AM** | **FECHA DE FINALIZACIÓN EVENTO** | **23/5/2025** | **HORA DE FINALIZACIÓN EVENTO** | **7:00 PM** |
| **ENLANCE DEL EVENTO EN SITIO** | **John Jairo Giron Bermudez** | | | **CARGO** | Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSEC) | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL EVENTO** | Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor se requiere transporte especial considerando que se realizarán visitas a 66 proyectos de inversión por valor SGR de $353 mil millones, los cuales se encuentran en ejecución en zonas urbanas, resguardos, zonas rurales y zonas rurales dispersas de 30 municipios, que en su mayoría no cuentan con servicio de transporte público con frecuencias adecuadas que permitan adelantar las visitas en el tiempo establecido. | | | | | | |
| **JUSTIFICACIÓN DEL EVENTO** | Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor se requiere transporte especial considerando que se realizarán visitas a 66 proyectos de inversión por valor SGR de $353 mil millones, los cuales se encuentran en ejecución en zonas urbanas, resguardos, zonas rurales y zonas rurales dispersas de 30 municipios, que en su mayoría no cuentan con servicio de transporte público con frecuencias adecuadas que permitan adelantar las visitas en el tiempo establecido. | | | | | | |
| **DEPARTAMENTO / MUNICIPIO DEL EVENTO** | Departamentos de Antioquia, Santander, La Guajira, Casanare, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca | | | **LOCACIÓN DEL EVENTO** | Departamentos de Antioquia, Santander, La Guajira, Casanare, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca | | |
| **PRODUCTOR ENCARGADO** | **MILTON PATERNINA** | | | | | | |

## DESARROLLO Y LOGÍSTICA

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | La solicitud se atiende según el requerimiento anexo, con atención a todos sus servicios. |

## SERVICIOS PRESTADOS

| ÍTEM | DESCIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO | | | TOTAL EJECUTADO y/o IMPREVISTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIAS | HORAS | VALOR TOTAL PPTO | DIAS | HORAS | VALOR TOTAL |
| 1 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br>**RUTA 1 ANTIOQUIA Eje Cafetero**<br>**(El Bagre, San Pedro de los Milagros, Remedios)**<br>**JHON JAIRO GALVEZ ARENAS, C.C. 75.031.457, Tel: 3115812455**<br>**FRANKLIN DUQUE GOMEZ, C.C. 15.510.691, Tel: 3113152735**<br>**ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, C.C. 1.152.209.459, Tel:3006994765**<br><br>Día 1 - Jueves 22/05/20215. Inicio del Servicio 6 a.m. Lugar de recogida: Hotel en el municipio de El Bagre - Antioquia. 6 a.m. Desplazamiento El Bagre - Municipio de Remedios Antioquia 8 a.m. a 12 a.m. Visita al proyecto rural 20191301010225 - Construcción de un Puente Vehicular en el Sector El Popero de la Zona Rural Del Municipio De Remedios, Antioquia. (Consultado Google Maps el sitio de la visita se localiza a 90 minutos aprox. del casco urbano) 2 a.m. Visita al proyecto rural 2023056040005 - Optimización Del Sistema De Acueducto para el Corregimiento de la Cruzada Municipio De Remedios Antioquia. 4 p.m. Desplazamiento al municipio de San Pedro de los Milagros Fin del servicio 8:30pm casco urbano municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia.<br><br>Día 2: Viernes 23 de mayo de 2025. Inicio del recorrido 8 a.m. Lugar de recogida: Hotel en el municipio de San Pedro de los Milagros - Antioquia. 8 a.m. Visita al proyecto Construcción de un Centro Cultural Regional en el Norte de Antioquia. 10 a 12:00 a.m. Desplazamiento terrestre San Pedro de los Milagros - Rionegro (Antioquia) 2 p.m. Visita al proyecto Construcción Puente Biblioteca en el Municipio de Rionegro 3:30 Desplazamiento Rionegro - Medellín Fin del servcio 3:30 pm, casco urbano municipio de Rionegro, Antioquia. | 2 | 13 | | 2 | 13 | |
| 2 | TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4<br>RUTA 2 SANTANDER Centro oriente<br>(Oiba, Palmar, Florian, Betulia, Landazurí, San Vicente dE Chucurí)<br>GERMÁN ANDRÉS RINCÓN ESCOBAR; C.C. 80.060.667; Tel.: 3202723465<br>JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TOVAR; C.C.1098646867; Tel.: 3042465145<br>LUIS EDGAR CAJIGAS ROJAS; C.C.7,171,670; Tel.: 3144765973<br><br>Día 1 - martes 20/05/2025. Inicio del Servicio 9:00 am Lugar de recogida: San Vicente de Chucurí, Santander. - Sector Urbano, BPIN 2024686890116 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER y luego al proyecto BPIN 202368690065 CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN CONECTIVIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER (3 hotas) - Desplazamiento hacia Betulia - Santander, Sector rural, veredas Sogamoso, la Putana, La Armenia, Golondrinas, Chimita, San Bernardo, La Aguamieluda, Unión Norte, peña morada, Balzora, La Coloreña, Casa de Barro, La Cabezonera. BPIN 2022004680193 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO BETULIA SANTANDER (2 horas) - Desplazamiento hacia el municipio de Palmar- Santander (3 horas) Fin del recorrido 9:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Palmar, (departamento de Santander).<br><br>Día 2 - Miércoles 21/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: Hotel casco urbano municipio de Palmar, Santander. - Desplazamiento hacia Veredas Centro, Cincomil, Hoyo, Oroco, Palogordo, (2 horas y media) BPIN 2022004680216 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO PALMAR SANTANDER (4 horas) - Desplazamiento hacia municipio de Oiba- Santander, zona rural veredas Canoas, Pedregal, La Gloria, San Pedro, entre otras , (3 hotas) BPIN 2023685000141 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OIBA - Desplazamiento hacia<br>Landazuri- Santander (4 horas) Fin del recorrido 9:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Landazuri, (departamento de Santander). | 3 | 12 | | 3 | 12 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Día 3 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: zona rural municipio de Landazuri, Santander. - Desplazamiento hacia Landazuri - Santander, zona rural, veredas Valparaiso, Chorolo y Morales , (3 horas) BPIN 20171301010020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LANDAZURI - SANTANDER - Desplazamiento hacia Florían, Santander, zona urbana (5 horas) Fin del recorrido 6: 00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Florían, (departamento de Santander)<br><br>Día 4 - viernes 23/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: zona rural municipio de Florian, Santander. - Desplazamiento hacia Florian - Santander, zona rural, veredas Campo Hermoso, Puerto Perla, Leones, Santa Lucia y Encenillo , (2 horas) BPIN 22023682710023 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - Desplazamiento hacia Florian - Santander, zona rural, veredas Veredas Casas Florian San Antonio, Guaymaral, Mopora, Campo Hermonso, La Playa, Loenes, Santa Rosa, San Gil, La Vueltiada, Tztizoque, San Jose de Florian, Viani, Puerto Perla, Platanillo, Opon, Casacote, La Colorada, Venta de Coles, Santa Lucia, (5 horas) BPIN 2022004680212 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO FLORIAN SANTANDER. - Desplazamiento hacia casco urbano del municipio de Florian. Fin del Servicio 2:00 pm casco urbano muncipio de Florian. | | | | | | |
| 3 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br>**RUTA 3 LA GUAJIRA Caribe I**<br>**(Uribia, Riohacha, Maicao, Manaure)**<br>**CARLOS ANDRES GUERRERO; C.C. 74795638; Tel.: 3114862102**<br>**JESUS JAVIER ROMO MERCADO 1; C.C. 19640978; Tel.: 3106039856**<br>**FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA 2; C.C. 3227947; Tel.: 3008153298**<br><br>Día 1 - miercoles 21/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia Manaure, Guajira, zona urbana y rural, Dirección: I.E Eusebio Séptimo Mary Sede Principal: Cra 4 N 11-13, E.S. M Sede 1 de Octubre: Cll 14 N 5-53, E.S.M Sede Urbana Mixta Número 2: Cll 9 N 6-56, E.S.M Sede Juana Barros: Cll 3 # 7-53, Institución Urbana Mixta Sede Santa Rita de Cassia Institución Educativa Urbana Mixta. CRA 4 NO.10-101. BPIN.2024445600073 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE BLOQUE DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA TÉCNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA. 8:00 am – 11 pm – Aproximadamente 3 horas el recorrido BPIN 2022002440076 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE LA<br>GUAJIRA 1:00 am – 3 pm – Aproximadamente 2 horas el recorrido BPIN 2022002440058 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 3:00 am – 5 pm – Aproximadamente 2 horas el recorrido Fin del recorrido 6:00 PM – Pernoctada en casco urbano de Riohacha, La Guajira.<br><br>Día 2 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia Municipio de Uribia Zona Rural (seis zonas así: zona 1 Sabana Margen Derecho, zona 2 Sabana Margen Izquierdo, zona 3, Musichi(cachirapo) Santa Rosa, la Paz Shiruria, zona 4, Pájaro desde Taguaya hasta km 13 margen izquierdo y derecho, zona 5, Aremazain hasta zona paraíso). y Urbana BPIN 2019448470036 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EXISTENTE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. 8:00 am – 12 pm – Aproximadamente 4 horas el recorrido BPIN 2021000020071 APOYO A LAS ACCIONES DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA NUTRICIÓN EN LAS ZONAS RURAL Y RURAL DISPERSA EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA MANAURE MAICAO Y URIBÍA DEL<br>DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 1:00 pm – 6:00 pm – Aproximadamente 4 horas el recorrido Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Riohacha, La Guajira<br><br>Día 3 - viernes 23/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia maicao, La Guajira zona rural nombrar veredas, corregimiento, zona urbana nombrar barrios, localidad, calles y carreras, (tiempos de recorrido) mencionar el nombre del proyecto y el BPIN 2021002440117 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RURALES EN LA ANTIGUA VÍA QUE DE MAICAO CONDUCE AL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 8:00 am – 12 pm – Aproximadamente 4horas el recorrido - Desplazamiento hacia Riohacha – La Guajira, zona rural nombrar veredas, corregimiento, zona urbana nombrar barrios, localidad, calles y carreras, (tiempos de recorrido) mencionar el nombre del proyecto y el BPIN. 2024002440062 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN PUBLICA (EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE LA GUAJIRA) PRIMERA ETAPA COMO FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Fin del servicio 3:00 pm, terminal de transporte municipio de Riohacha, La Guajira. | 3 | 13 | | 3 | 13 | |
| 4 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br>**RUTA 4 BOYACA - CASANARE Llanos**<br>**(Pajarito, Yopal, San Luis de Palenque, Trinidad)**<br>**JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362**<br>**MELISSA ANDREA GÓMEZ RAMÍREZ; C.C. 1.026.288.573; Tel.: 321 3549435**<br>**FLOOWER EMILIO PEÑA; C.C. 86.082.962; Tel.: 316 8660330**<br><br>Día 1: miércoles 21 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 11:00 am, Casco Urbano municipio de Aguazul, Casanare. - Desplazamiento al municipio de Pajarito zona urbana, "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA SEPARACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAJARITO, BOYACÁ.", con BPIN 2017155180001. - Desplazamiento casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", con BPIN 2023005850054. Fin del recorrido 7:00pm, hotel casco urbano del municipio de Yopal. | 3 | 13 | | 3 | 13 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dia 2: Jueves 22 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de Yopal. - Desplazamiento al municipio de Trinidad, en el departamento de Casanare para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL CORAZÓN DEL LLANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE.", con BPIN 2022005850040. - Desplazamiento al municipio de San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare para visitar el proyecto " ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE", con BPIN 2023853250003. - Desplazamiento al municipio de Yopal, en departamento de Casanare para visitar el proyecto BPIN 2023850010009 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL. Fin del recorrido 6:00pm, hotel casco urbano del municipio de Yopal.<br><br>Dia 3: Viernes 23 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de Yopal. - Desplazamiento hacia centro poblado El Algarrobo, municipio de Orocué para iniciar visita del proyecto "CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA YOPAL-EL ALGARROBO - OROCUE, SECTOR QUEBRADASECA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA.", con BPIN 2014000070025. - Desplazamiento a la vereda San Rafael de Morichal en el municipio de Yopal, Casanare para visitar el proyecto con BPIN 2022850010001 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO USIBAR VÍA DE ACCESO A LA VEREDA SAN RAFAEL DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Fin del servicio 5:00pm, hotel casco urbano municipio de Yopal. | | | **$72.848.736** | | | **$72.848.736** |
| 5 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br>**RUTA 5 PUTUMAYO Centro Sur**<br>**(Colón, Sibundoy, Santiagó)**<br>**ELIANA VALENCIA ORREGO – CC 1.118.559.951 – CEL 3105510272**<br>**DIANA MILENA AGUIRRE CHALA – CC 1.032.447.991 – CEL 3138756070**<br>**SEBASTIÁN RUIZ VELÁSQUEZ – CC 1.100.956.153– CEL 3166665742**<br><br>Día 1: miércoles 21 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Pasto departamento de Nariño. - Desplazamiento al municipio de Santiago departamento del Putumayo, el proyecto con BPIN 2017867600002, "CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES 5A Y 5B ENTRE CARRERAS 2 Y 1, CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 Y 4, CALLE 7 ENTRE CARRERAS 3 Y 2, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SANTIAGO, PUTUMAYO". - Desplazamiento a Inspección de policía de San Andrés, Municipio de Santiago, departamento del Putumayo, entre las coordenadas Latitud 1 7 46.96 N, Longitud 76 59 27.53 para visita del proyecto BPIN 2022867600149 “CONSTRUCCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INTERCULTURAL MADRE LAURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” en zona rural del municipio de Santiago Putumayo. - Desplazamiento a las veredas Tamauca vieja, Machoy, el Diviso, la Bretaña y Vichoy zona rural del municipio de Santiago Putumayo para visitar proyecto BPIN 20173223000007 cuyo objeto es “IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA COMUNITARIO DE ALERTA TEMPRANA Y MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRE MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN DEL CANAL B Y EL RIO PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO”. - Desplazamiento al barrio La Floresta del municipio de Santiago departamento del Putumayo Proyecto BPIN 2023867600039 del proyecto “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO ANTONIO NARIÑO - SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.<br>- Desplazamiento al municipio de Sibundoy Fin del recorrido 6:00 pm, hotel casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo<br><br>Día 2: jueves 22 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo. -Desplazamiento a zona rural del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo para visitar el proyecto con BPIN 2023867490038 correspondiente a “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA PARA LAS CANCHAS VOLEIBOL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DE LA VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” -Desplazamiento al casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo al proyecto con BPIN 2024006860350 con objeto “MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO VALLE DE LANCEROS CIUDAD JARDÍN VILLA FÁTIMA Y CHAMPAGNAT DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. - Desplazamiento al municipio de Colon Fin del recorrido 6:00 pm, hotel casco urbano del municipio de Colon departamento del Putumayo<br><br>Día 3:viernes 23 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Colon departamento del Putumayo -Desplazamiento al municipio de Colon departamento del Putumayo al proyecto con BPIN 2013000060050 “MEJORAMIENTO HOSPITAL PIO XII PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” - Desplazamiento al casco urbano del municipio de Colon del proyecto BPIN 2022006860331 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL PARQUE RECREATIVO Y PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” los siguientes tramos: Carrera 6 Entre Calles 5 y 4, Carrera 8 Entre Calles 5 y 4, Carrera 11 TERMALES, Calle 3 Entre Carreras 11 y 12, Parque Principal, Avenida patinódromo, Carrera 6 Entre Calles 5 y 4, Carrera 8 Entre Calles 5<br>y 4, Calle 5 Entre Carreras 8 y 9, Carrera 10 Entre Calles 4 y 5, Carrera 10 Entre Calles 3 y 4. - Desplazamiento al municipio de Pasto, Nariño Fin del servicio 6:00 pm, hotel municipio de Pasto departamento de Nariño. | 3 | 13 | | 3 | 13 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br>**RUTA 6 NARIÑO Pacífico**<br>**(Providencia, Contadero, Gualmatan, Yacuanquer, La Florida, Nariño, Tangua)**<br>**JUAN CARLOS CANO ARANGO; C.C. 1.1.30.607.108; Tel.: 316-5017980**<br>**JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES; C.C.98.135.443; Tel.: 315-6602055**<br>**ANA ISABEL MEDIN VARELA 2; C.C. 66.680.409; Tel.: 323-2868680**<br><br>Día 1 - miercoles 21/05/2025.Inicio del Servicio 7:30 am Lugar de recogida: Aeropuerto Antonio Nariñño municipio de Chachagui - Desplazamiento hacia el municipio de La Forida dpto de Nariño, zona rural , (1 hora y 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2013000030038 - Desplazamiento hacia el municipio de Nariño dpto de Nariño, zona rural , ( 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2013000030038 -Desplazamiento hacia el municipio de Tangua dpto de Nariño, zona rural , (1 hora y 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2013000030038 -Desplazamiento hacia el municipio de Yacuanquer dpto de Nariño, zona rural , ( 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2013000030038 Fin del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Pasto, (departamento Nariño).<br><br>Día 2 - Jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Pasto dpt de Nariño - Desplazamiento municipio de Guaitarilla - dpto de Nariño, urbana (1 horas 30 minutos de tiempos de recorrido) Para visitar el proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE PROVIDENCIA Y GUAITARILLA DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2020000030147 - Desplazamiento hacia municipio de Contadero - dpto de Nariño, zona urbana (2 horas de tiempos de recorrido) para visitar los proyectos ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL CONTADERO DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2022522100031 y Construcción plaza de mercado en la subregión Obando municipio de El Contadero departamento de Nariño con BPIN 2022003520247 - Desplazamiento municipio Gualmatan- dpto de Nariño, zona urbana (20 minutos de tiempos de recorrido) pra visitar el proyecto REHABILITACIÓN ECOTURÍSTICA Y SOSTENIBLE DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE GUALMATÁN MUNICIPIO DE GUALMATÁN NARIÑO con BPIN 2023523230016. FIn del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Pasto, (departamento Nariño). | 2 | 13 | | 2 | 13 | |
| 7 | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4**<br>**DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA**<br>**(municipios Calima, Buga, El Cerrito y Ginebra)**<br>**Diana Lorena Cardona Guerrero; C.C. 67030121; Tel.: 3006602051**<br>**Edgardo Carreno Mesa C.C. 74.321.744; Tel.: 305 8577371**<br>**Gerardo Jose Restrepo Zafra; C.C. 1098729780; Tel.: 3046514429**<br><br>Día 1: Jueves 22 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano municipio de Cali. - Desplazamiento a zona rural del municipio de Calima para revisión del proyecto 20243201010047 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL DE RÍOBRAVO EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y CALIMA EL DARIÉN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Buga para la revisión de los proyectos : 2023003760049 IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DOMÉSTICO EFICIENTE DE LEÑA EN VIVIENDAS RURALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 20223201010019 RESTAURACIÓN DE CORREDORES DE CONECTIVIDAD DEL RÍO CAUCA COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Fin del recorrido 6:30pm, hotel casco urbano del municipio de Buga<br><br>Dia 2: Viernes 23 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Buga. - Desplazamiento al municipio de El Cerrito, en el casco urbano del municipio y luego al rural para revisión de los proyectos: 2022762480037 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2022762480029 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL INGENIO ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO 2019762480001 REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO. - Desplazamiento en el Municipio de Ginebra, para visitar en el casco urbano el proyecto 2017763060002 REVISIÓN Y AJUSTE GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE GINEBRA Fin del servicio 6:30pm, en el casco urbano del municipio de Cali. | 2 | 12 | | 2 | 12 | |

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**

| | OBLIGACIONES | OBSERVACIONES | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| **1** | Suministrar los servicios de apoyo logístico que sean necesarios para la realización de eventos requeridos por el DNP, incluyendo el suministro de espacios físicos. Para esto se deben tener en cuenta factores como el número de personas que asistirán a los eventos, horario, equipos audiovisuales necesarios para el óptimo desarrollo del evento y atención integral de conformidad con lo requerido en la solicitud del evento. | Se entrega a conformidad los servicios solicitados. | INFORME OPERATIVO Y FOTOGRÁFICO 126-25-DSECSGR |
| **2** | Utilizar las metodologías necesarias para la integración y desarrollo de las videoconferencias que se requieran para llegar a los distintos grupos y comunidades en todo el territorio nacional. | N/A | N/A |
| **3** | Ejecutar los planes de medios requeridos para la divulgación de mensajes, estrategias planteadas y mediciones de comunicación, con alcance nacional y regional, que definan los escenarios de conveniencia y oportunidad a través de los cuales se deben implementar y emitir los diferentes mensajes según los objetivos de las estrategias de socialización diseñadas. | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | Apoyar y acompañar al DNP en la planeación, organización, diseño, montaje y ejecución de los eventos, ferias y/o actividades asociadas con las competencias del DNP, de conformidad con el formato de solicitud de eventos (Anexo No 3). | N/A | N/A |
| **5** | Informar e identificar los imprevistos y presentar las alternativas dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la realización de cada evento. | N/A | N/A |
| **6** | Entregar al supervisor del contrato para aprobación los elementos logísticos necesarios para la realización del evento requerido y en la cantidad solicitada, como mínimo doce (12) horas antes de cada evento, reunión y/o actividad. | Se recibe solicitud inicial. se envía comparativo y dos cotizaciones, el supervisor aprueba la cotizacion #1, sin embargo por motivos de mal estado en al vía de santander ruta 2, se cancela el último día de visitas y se envia cotización final a la entidad la cual es aprobada. | SOLICITUD FINAL, COTIZACIÓN FINAL, APROBACIÓN<br>126-25-DSECSGR |
| **7** | Realizar el respectivo montaje e instalación de elementos audiovisuales, pruebas de funcionamiento de los equipos, y demás insumos que se utilizarán durante el evento, de acuerdo con lo solicitado en el Anexo No. 3 del presente contrato y efectuar el desmonte de todos los elementos logísticos una vez haya finalizado el evento, reunión y/o actividad. | N/A | N/A |
| **8** | Presentar a la supervisión para la ejecución de la totalidad de los eventos solicitados mínimo dos (2) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio. | Se recibe solicitud inicial. se envía comparativo y dos cotizaciones, el supervisor aprueba la cotizacion #1, sin embargo por motivos de mal estado en al vía de santander ruta 2, se cancela el último día de visitas y se envia cotización final a la entidad la cual es aprobada. | SOLICITUD FINAL, COTIZACIÓN FINAL, APROBACIÓN<br>126-25-DSECSGR |
| **9** | Presentar a la supervisión para aquellos ítems, bienes y/o servicios que no se encuentren en el ANEXO 2 TARIFARIO PRECIOS tres (3) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio. | N/A | N/A |
| **10** | Asistir a las reuniones citadas por el supervisor del contrato, previas a los eventos, actividades y/o ferias, para preparar y planificar la logística. | Para esta jornada no se realizó reunión de tráfico, pero se estuvo en constante comunicacion telefonica, para la organizacion logistica de los transportes. | N/A |
| **11** | Velar por la seguridad y la adecuada utilización de los bienes que el DNP entregue al CONTRATISTA y responder por cualquier daño que se ocasione. | Durante la ejecución del CTO DNP-1000-2024 no se presentó ninguna alteración de los bienes o elementos entregados por el DNP para la ejecución | N/A |
| **12** | Respetar o ejecutar los planes de emergencia, incluidos aquellos impartidos por las alcaldías de las diferentes ciudades y municipios. Esta es una obligación que implica suministrar todos los elementos logísticos necesarios para el buen funcionamiento del plan de emergencia, de acuerdo con el requerimiento y aprobación del supervisor del contrato. | N/A | N/A |
| **13** | Realizar los pagos de honorarios y gastos de desplazamiento a conferencistas, talleristas, expositores, expertos, speakers y/o invitados especiales, nacionales e internacionales, previa justificación de la Dirección Técnica solicitante, para aprobación del supervisor del DNP, cuando a ello hubiere lugar. | N/A | N/A |
| **14** | Efectuar los pagos o reembolsos que se requieran con ocasión a la ejecución de actividades, eventos, reuniones y mesas de negociación o concertación que el DNP, en cumplimiento de su misionalidad, requiera efectuar y en la que intervengan invitados nacionales pertenecientes a las diferentes etnias del país, minorías, o población vulnerable, por concepto de transporte multimodal, gastos de desplazamiento, reconocimiento de conectividad y reconocimiento de su participación diaria a cada evento programado. Estos valores de reembolsos serán justificados por la Dirección Técnica solicitante para ser aprobados por el supervisor e informados al CONTRATISTA, previo al pago o reembolso. | N/A | N/A |
| **15** | Prestar todos los servicios solicitados, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico 1 y los topes establecidos en el ANEXO – TARIFARIO DE PRECIOS, de conformidad con el porcentaje de administración presentado. | Se recibe solicitud inicial. se envía comparativo y dos cotizaciones, el supervisor aprueba la cotizacion #1, sin embargo por motivos de mal estado en al vía de santander ruta 2, se cancela el último día de visitas y se envia cotización final a la entidad la cual es aprobada. | SOLICITUD FINAL, COTIZACIÓN FINAL, APROBACIÓN<br>126-25-DSECSGR |
| **16** | Solicitar la autorización del supervisor del contrato cuando sea necesario realizar alguna modificación en los eventos. | N/A | N/A |
| **17** | Presentar al supervisor del DNP, dependiendo del sitio donde se realice el evento, las cotizaciones para el evento o actividad a realizar, de acuerdo con las características técnicas señaladas en el presente contrato. | Se recibe solicitud inicial. se envía comparativo y dos cotizaciones, el supervisor aprueba la cotizacion #1, sin embargo por motivos de mal estado en al vía de santander ruta 2, se cancela el último día de visitas y se envia cotización final a la entidad la cual es aprobada. | COTIZACIÓN FINAL, APROBACIÓN<br>126-25-DSECSGR |
| **18** | Cumplir con las medidas necesarias para el suministro y manejo de los alimentos que sean requeridos en la realización de los eventos, de conformidad a la normatividad que lo regula y estándares de higiene y presentación. | N/A | N/A |
| **19** | Presentar los informes detallados una vez finalizado el evento, con base en las características técnicas descritas en el contrato, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato. | Se presenta este informe como evidencia del evento finalizado. | INFORME OPERATIVO Y FOTOGRÁFICO<br>126-25-DSECSGR |
| **20** | Garantizar un canal de comunicación permanente con el DNP ya sea vía telefónica, y correo electrónico mediante el cual se brinde acompañamiento y el soporte técnico-administrativo necesario, en un horario 7x24, durante la ejecución contractual. | Para el evento se garantizó el equipo y la correcta comunicación en pro de la ejecución del evento solicitado. | N/A |
| **21** | Brindar el acompañamiento presencial permanente por parte del personal idóneo durante la realización de las actividades y/o eventos programados de inicio a fin, en aras de garantizar solución efectiva y oportuna ante cualquier imprevisto o eventualidad presentada durante su desarrollo. | Para este evento se delegó permanentemente al productor MILTON PATERNINA y al enlace en sitio JHON JAIRO GIRON BERMUDEZ | N/A |
| **22** | Garantizar durante la ejecución del contrato como mínimo el personal descrito a continuación, dejando claridad que el contratista podrá complementar este equipo con el personal que considere necesario para el adecuado desarrollo de los eventos y del contrato en general. | Se delegó permanentemente a los ejecutivos de cuenta LILIANA ABELLO SÁNCHEZ, MARÍA ELENA JAIME LÓPEZ, NEYFEE PIEDAD RODRÍGUEZ MORENO, Ingenieros de Sonido JONATHAN FIQUITIVA, JHON MARIO ANGEL, productores logísticos, MILTON PATERNINA, JAVIER ARENAS, GINETH PERILLA, FABIO CAÑON, LEONARDO PLATIN, DIANA JARAMILLO, DIEGO RAMIREZ SUAREZ, y al Gerente de cuenta CARLOS VÁSQUEZ | N/A |
| **23** | Disponer del recurso humano, durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos que se presenten en desarrollo del contrato. Sin embargo, el DNP podrá exigir, al contratista, el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del personal que ejecuta el contrato, por motivos de seguridad del contratante, idoneidad profesional o incumplimiento de las gestiones encomendadas, para lo cual el Contratista tendrá que reemplazar en la fecha estipulada por el Supervisor, al integrante del equipo por un profesional que cumpla mínimo con el mismo perfil del profesional requerido o superior sin costo adicional al DNP. | Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas. | N/A |
| **24** | Entregar las hojas de vida y certificaciones requeridas del equipo de trabajo que realizará las actividades objeto del presente contrato, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la firma del contrato, previo al inicio de ejecución de este. Teniendo en cuenta la importancia de contar con el equipo de trabajo desde el inicio de la ejecución del contrato, se aplicará a título de ANS una sanción equivalente a Un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (1 SMLMV), por cada día de mora en la entrega de las hojas de vida junto con los soportes del equipo mínimo de trabajo, el cual se descontará de la primera cuenta entregada y aprobada. | Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas. | N/A |
| **25** | Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean solicitadas por el supervisor del DNP." | Se cumplen con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato solicitadas por el supervisor del DNP | N/A |
| **ELABORÓ** | **MILTON PATERNINA** | | |

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

# INFORME FOTOGRÁFICO

## DNP-126-25-DSECSGR

## INFORME FOTOGRÁFICO 126-25-DSECSGR












**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 ANTIOQUIA**
**Eje Cafetero (El Bagre, San Pedro de los Milagros, Remedios)**













**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 SANTANDER**
**Centro oriente (Oiba, Palmar, Florian, Betulia, Landazurí, San Vicente dE Chucurí)**



















**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 LA GUAJIRA**
**Caribe I (Uribia, Riohacha, Maicao, Manaure)**












**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 BOYACA - CASANARE Llanos**
**(Pajarito, Yopal, San Luis de Palenque, Trinidad)**












**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 PUTUMAYO**
**Centro Sur (Colón, Sibundoy, Santiagó)**








**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 NARIÑO**
**Pacifíco (Providencia, Contadero, Gualmatan, Yacuanquer, La Florida, Nariño, Tangua)**












**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA**
**(municipios Calima, Buga, El Cerrito y Ginebra)**

# DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**DNP-126-25-DSECSGR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | JYN460 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10029489202 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

## Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | CHEVROLET | LÍNEA: | COLORADO |
| MODELO: | 2022 | COLOR: | BLANCO NIEBLA |
| NÚMERO DE SERIE: | 9BG148MK0NC420958 | NÚMERO DE MOTOR: | LWN F212221075 |
| NÚMERO DE CHASIS: | 9BG148MK0NC420958 | NÚMERO DE VIN: | 9BG148MK0NC420958 |
| CILINDRAJE: | 2776 | TIPO DE CARROCERÍA: | DOBLE CABINA |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 05/10/2021 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | SI |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

## Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292524500 | 18/09/2024 | 28/09/2024 | 27/09/2025 | 910 | AXA COLPATRIA SEGUROS SA | VIGENTE |

## Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23061012162 | 26/03/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2026 | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| 21101000471 | 21/03/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2026 | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |

## Tarjeta de Operación

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA AFILIADORA: | EMPRESTUR S.A.S. | | |
| RADIO DE ACCIÓN: | NACIONAL | MODALIDAD DE TRANSPORTE: | PASAJEROS |
| MODALIDAD DE SERVICIO: | ESPECIAL | NRO. TARJETA DE OPERACIÓN: | 428237 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA): | 23/04/2024 | FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 23/04/2024 |
| FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 23/04/2026 | ESTADO: | TARJETA DE OPERACION ACTIVA |

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029489202

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| JYN460 | CHEVROLET | COLORADO | 2022 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 2.776 | BLANCO NIEBLA | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | DOBLE CABINA | DIESEL | 5 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| LWN F212221075 | N | 9BG148MK0NC420958 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| 9BG148MK0NC420958 | N | 9BG148MK0NC420958 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ALZATE ALZATE LEON BYRON | C.C. 98588168 |

| RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP |
|---|---|---|
| | ****** | 197 |

| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | I/E | FECHA IMPORT. | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| 48202100056205 1 | I | 14/09/2021 | 4 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - FINESA S.A

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 05/10/2021 | 06/07/2023 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT0200758514 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 176322722

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA EL PEÑOL

**NIT:** 901326207

**No. de Certificado de Acreditación:** 20-OOIN-029

**Fecha de expedición:** 2024/10/04

**Fecha de vencimiento:** 2025/10/04

## DATOS VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | JYN460 | **CLASE:** | CAMIONETA |
| **MARCA:** | CHEVROLET | **MODELO:** | 2022 |
| **SERVICIO:** | Público | **COMBUSTIBLE:** | DIESEL |
| **CILINDRAJE:** | 2776 | **NRO. MOTOR:** | LWN F212221075 |
| **NRO. CHASIS:** | 9BG148MK0NC420958 | **VIN:** | 9BG148MK0NC420958 |
| **LÍNEA:** | COLORADO | | |
| **COLOR:** | BLANCO NIEBLA | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** LEON B. ALZATE A.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

JOSE MARIO VANEGAS BEDOYA

# SOAT

PÓLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 2359 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 18 | 2024 | 9 | 28 | 2025 | 9 | 27 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/CC | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3292524500 | JYN460 | VEHICULOS DE SERVIC | PUBLICO | 2776 | 2022 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | CHEVROLET | |

| LÍNEA VEHÍCULO |
|---|
| COLORADO |

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| LWNF212221075 | 9BG148MK0NC420958 | 9BG148MK0NC420958 | 0 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD DE RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| ALZATE ALZATE, LEON BYRON | 3045373327 | CC | 98588168 | MEDELLIN |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDICIÓN | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1306 | 26 | 530191740 | 3292524500 | SOCORRO |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 991 | $392.200,00 | $203.900,00 | $2.100,00 |

TOTAL A PAGAR

$598.200,00

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VÍCTIMA | TASA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS | 8,77 | |
| | TASA | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/78141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

**SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**
860037707-9

# POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

| POLIZA No. | ANEXO No | CERTIFICADO DE | SUCURSAL |
|---|---|---|---|
| 1000471 | 0 | POLIZA DE FACTURACION | MEDELLIN |

TOMADOR: EMPRESTUR S.A.S — NIT: 8110306705

DIRECCION: CRA 65 NO 8B - 91 OFICINA 380 — TELEFONO: 3630203 — CIUDAD: MEDELLIN — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: ALZATE ALZATE LEON BYRON — CC: 98588168

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

| FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año) | VIGENCIA | | DIAS | PERIODO COBRO | | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año) | HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año) | | DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año) | HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año) | |
| 26/MARZO/2025 | 01/ABRIL/2025 | 01/ABRIL/2026 | 365 | 01/ABRIL/2025 | 01/ABRIL/2026 | 365 |

## INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 23 — CODIGO AGRUPADOR:

CODIGO: 01621094 — MARCA: CHEVROLET — TIPO: COLORADO LTZ MT 2800CC 4X4 T — CLASE: PICK UP

MODELO: 2022 — MOTOR: LWN F212221075 — CHASIS: 9BG148MK0NC420958 — VIN:

PLACAS : JYN460 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA

LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA

LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

## AMPAROS Y COBERTURAS

| COBERTURA | VALOR ASEGURADO | DEDUCIBLE % | DEDUCIBLE MINIMO |
|---|---|---|---|
| MUERTE ACCIDENTAL | $ 100. SMMLV | -- | -- |
| INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE | $ 100. SMMLV | -- | -- |
| INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL | $ 100. SMMLV | -- | -- |
| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS | $ 100. SMMLV | -- | -- |
| AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL | $ INCLUIDO | -- | -- |
| ASISTENCIA JURIDICA PENAL | $ INCLUIDO | -- | -- |
| ASISTENCIA JURIDICA INICIAL | $ INCLUIDO | .0 | .0 |
| ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL | $ INCLUIDO | -- | -- |

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

**EXCLUSIONES:**

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

**SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**
860037707-9

# POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

| POLIZA No. | ANEXO No | CERTIFICADO DE | SUCURSAL |
|---|---|---|---|
| 1012162 | 0 | POLIZA DE FACTURACION | MEDELLIN |

TOMADOR: EMPRESTUR S.A.S — NIT: 811030670-5

DIRECCION: CRA 65 NO 8B - 91 OFICINA 380 — TELEFONO: 3630203 — CIUDAD: MEDELLIN — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: ALZATE ALZATE LEON BYRON — CC: 98588168

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

| FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año) | VIGENCIA | | DIAS | PERIODO COBRO | | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESDE LAS 16HH (Dia-Mes-Año) | HASTA LAS 16HH (Dia-Mes-Año) | | DESDE LAS 16HH (Dia-Mes-Año) | HASTA LAS 16 HH (Dia-Mes-Año) | |
| 26/MARZO/2025 | 01/ABRIL/2025 | 01/ABRIL/2026 | 365 | 01/ABRIL/2025 | 01/ABRIL/2026 | 365 |

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 23 — CODIGO AGRUPADOR:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO: 01621094 | MARCA: CHEVROLET | TIPO: COLORADO LTZ MT 2800CC 4X4 T | CLASE: PICK UP |
| MODELO: 2022 | MOTOR: LWN F212221075 | CHASIS: 9BG148MK0NC420958 | VIN: |
| PLACAS : JYN460 | SERVICIO: ESPECIAL | JURISDICCION : COLOMBIA | |
| LEGISLACION: COLOMBIA | | TERRITORIALIDAD: COLOMBIA | |

LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

## AMPAROS Y COBERTURAS

| COBERTURA | | VALOR ASEGURADO | DEDUCIBLE % | DEDUCIBLE MINIMO |
|---|---|---|---|---|
| DAÑOS A BIENES DE TERCEROS | $ | 100. SMMLV | 10.0 % | 1.0 SMMLV |
| LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO | $ | 100. SMMLV | 10.0 % | 1.0 SMMLV |
| LESIONES O MUERTE DOS O MAS PERSONAS. | $ | 200. SMMLV | 10.0 % | 1.0 SMMLV |
| AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL | $ | INCLUIDO | -- | -- |
| ASISTENCIA JURIDICA PENAL | $ | INCLUIDO | -- | -- |
| ASISTENCIA JURIDICA INICIAL | $ | INCLUIDO | -- | -- |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO | - | - | -- | -- |
| ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL | $ | INCLUIDO | -- | -- |

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

**EXCLUSIONES:**

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA, NO SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE POR SER UN CONCEPTO EXCLUIDO, RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO, ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN ACUERDOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN EL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 57 Piso 7 Bogotá, Colombia
Línea Nacional 018000911360

ASEGURADO

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Luisa Mayor E

Firma Autorizada

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Perez Hamilton
www.penaperrillo.com

Teléfono: 601 3131970 - 601 3131933
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorbs@pgabogados.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.612.616**

**ALZATE RIVERA**

APELLIDOS

**CARLOS HERNAN**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-1962**

**CAMPAMENTO**
**(ANTIOQUIA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.65** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**19-JUN-1980 MEDELLIN**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00639639-M-0071612616-20141112 **0041**003461A 1 43086181

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 71612616



NOMBRE

CARLOS HERNAN ALZATE RIVERA

FECHA DE NACIMIENTO

31-03-1962

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

13-07-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA

### CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHÍCULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| A2 | MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE. | 13-07-2029 | PARTICULAR |
| B2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 13-07-2029 | PARTICULAR |
| C2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 13-07-2025 | PUBLICO |



HOGHER GARTNER 2305/3/1123

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02006257062

andina
#1 formando conductores

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte

Estamos bajo la inspeccion y vigilancia de la Secretaria de Educacion de Medellin

En atención a que:

El señor CARLOS HERNAN ALZATE Identificado con cedula numero 71612616

***ASISTIO*** al Curso:

**MANEJO DEFENSIVO, MECANICA BASICA,**
**PRIMEROS AUXILIOS Y CUATRO POR CUATRO.**

Dictado en nuestra Institución Educativa con una intensidad de 18 horas Teórico Practicas

El día 26, de Enero de 2025 se expide el presente

ESCUELA DE CONDUCCION
Institucion de educacion para el trabajo y el desarrollo humano

# *CERTIFICADO DE ASISTENCIA*

DIRECTOR
Horacio Franco Roldan

andina
#1 formando conductores
Tel: 448 70 20
www.andina.com.co

SECRETARIA ACADEMICA
Nubia Paeres Caramillo

Resolución 329/2016 Secretaria de Educación – Resolución 9277/2016 Secretaria de Educación- resolución de habilitación 0235/2011 Ministerio de Transporte

CertiPrueba IPS
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES

Nit: 900673428-0
Transversal 39 A # 70 - 40 Medellín Colombia
Tel: 5577499 - 5577789
E-mail: admoncartera@certiprueba.com



# CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Número de Acreditación ONAC 13-CEP-082 2014 Resolución Mintransporte 0002150 de 23/07/2014
Registro IPS 13226-01 de 2014/03/13
Pruebas realizadas bajo los parámetros del anexo I de la Resolución 217 del 31/01/2014 Ministerio de Transporte

| FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | | | | TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 15 (DÍA) | 03 (MES) | 2025 (AÑO) | MEDELLÍN (ANTIOQUIA, COLOMBIA) (Ciudad) | EXAMEN PSICOSENSOMÉTRICO INGRESO |

| DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE | |
|---|---|
| TRANSPORTES ESPECIALES | |
| Acuerdo Comercial | Empresa en misión |

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC, Cedula de Ciudadanía, CE, Cedula de Extranjería, TI, Tarjeta de Identidad, PT, Pasaporte)

| Apellidos y Nombres | Genero | Edad | Documento de Identificación | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS HERNAN ALZATE RIVERA | MASCULINO | | CC (Tipo) | 71612616 (Número) |

Cargo
**CONDUCTOR**

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

## APTO CON RECOMENDACIONES

Observaciones:

| NO SE EVALUARON REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) | N/A |
|---|---|

| RESTRICCIONES LABORALES | TIPO | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| SIN RESTRICCIONES LABORALES | NO APLICA | NO APLICA |

**El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR | ✓ | PRUEBA PERCEPTIVO MOTORA | ✓ |
| AUDIOMETRÍA | ✓ | VISIOMETRÍA | ✓ |

| RECOMENDACIONES MÉDICAS | RECOMENDACIONES OCUPACIONALES | HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES |
|---|---|---|
| USAR CORRECCIÓN VISUAL | SVE VISUAL | HABITOS SALUDABLES |
| EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO | PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL | CONTROL DE PESO |
| | | ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA |
| | | DIETA BALANCEADA |

**OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

PAUSAS ACTIVAS CADA DOS HORAS POR 5 MINUTOS
HABITOS SALUDABLES
DIETA BALANCEADA
REALIZAR EJERCICIOS 3/SEMANA
AUTOCUIDADO
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**Médico**

Firma:
Nombre: MENA MORENO YIARDANY MARIA
R. M.: 27-3203 L.S.O.: 25306

Código de Seguridad

**Evaluado**

CARLOS HERNAN ALZATE RIVERA

Nombre:
CC: 71612616

CertiPrueba IPS
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES

Nit: 900673428-0
Transversal 39 A # 70 - 40 Medellin Colombia
Tel: 5577499 - 5577789
E-mail: admoncartera@certiprueba.com



# CERTIFICADO PRUEBA PSICOSENSOMÉTRICA

Número de Acreditación ONAC 13-CEP-082 2014 Resolución Mintransporte 0002150 de 23/07/2014
Registro IPS 13226-01 de 2014/03/13
Pruebas realizadas bajo los parámetros del anexo I de la Resolución 217 del 31/01/2014 Ministerio de Transporte

## DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos: CARLOS HERNAN ALZATE RIVERA CC: 71612616 Dirección: BELLO
Teléfono: 0 Celular: 3505873079 Fecha Atención: 15 DE MARZO 2025 – 15 MARZO 2026

## RESULTADOS POR ÁREA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MEDICINA DEL TRABAJO | YIARDANY MARIA MENA MORENO | C.C 54258871 | REG. M | 27-3203 |
| CANDIDATO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA RESOLUCIÓN 0217 DEL 31 ENERO DE 2014..// | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FONOAUDIOLOGÍA | ELIDA CRISTINA SALCEDO MARTINEZ | C.C 1102854276 | REG. M | 16-03606 |
| CANDIDATO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA RESOLUCION 217 DEL 31 ENERO DE 2014. << APTO>> NORMAL APTO | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VISIOMETRÍA | ANGELICA MARIA PALACIOS VARGAS | C.C 1010183678 | REG. M | 11-6348-14 |
| CANDIDATO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA RESOLUCION 217 DEL 31 ENERO DE 2014. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PSICOLOGÍA | DANIELA ORTIZ HIGUITA | C.C 1000871468 | REG. M | 180967 |
| CANDIDATO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA RESOLUCIÓN 0217 DEL 31 ENERO DE 2014 APTO | | | | |

El suscrito médico certificador; basado en la evaluación médica realizada por los especialistas del Centro de Reconocimiento de Conductores, Institución Prestadora de Servicios de Salud, autorizada por el Ministerio de Transporte para la evaluación y certificación de conductores bajo los parámetros de la Resolución 217 del 31 de Enero de 2014 y sus anexos CERTIFICA que la empresa abajo descrita; solicito la evaluación del conductor y o persona de acuerdo con los parámetros relacionados para obtener el Certificado Psicosensométrico.

El presente Certificado no tiene validez para realizar Renovación, Recategorización o Licencia de conducción por Primera Vez.

**CERTIFICADOR**

Firma:
Nombre: MENA MORENO YIARDANY MARIA
R. M.: 27-3203

**FIRMA EVALUADO**

Firma: CARLOS HERNAN ALZATE RIVERA
Nombre:
CC:

Declaro bajo la gravedad de juramento, que la información suministrada a los facultativos durante todas las exploraciones y la entrevista de antecedentes referidos al historial médico o diagnóstico clínico, corresponde estrictamente y

3505873079

# CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

**La EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS**,

## CERTIFICA

Que **Carlos Hernan Alzate Rivera** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA** número **71612616,** está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

| | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 71612616 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | Carlos Hernan Alzate Rivera |
| TIPO DE AFILIADO | Titular |
| PARENTESCO | Titular |
| FECHA DE NACIMIENTO | 31/03/1962 |
| ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 0 Tiene Derecho A Cobertura Integral |
| CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 10 - Cobertura Integral |
| FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS | 01/04/2020 |
| FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS | Activo(a) |
| SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS | 43 semanas |
| SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO | 43 semanas |
| RÉGIMEN | Contributivo |
| FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN | 01/04/2020 |
| NIVEL SISBEN | No aplica |

EMPLEADOR(ES)*

N.I.T. 800224808 FONDODE PENSIONES PORVENIR Desde 01/09/2024 - Vigente
N.I.T. 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Desde 01/04/2020 - Vigente
CEDULA DE CIUDADANIA 71212067 YAIR ALEXIS ESCUDERO TAMAYO Desde 05/09/2024 Hasta 16/01/2025
N.I.T. 900567220 TRANSNUS Desde 30/07/2020 Hasta 31/08/2024

*Se reportan, a partir de la fecha de este certificado, los empleadores con los cuales ha estado afiliado en EPS SANITAS en los últimos 12 meses.

**INFORMACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR**

Generado por hecramirez 28/04/2025

**ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

**La EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS**,

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 1000400939 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | Juan Pablo Aguirre Agudelo |
| TIPO DE AFILIADO | Beneficiario |
| PARENTESCO | Hijo(A) Del Conyuge O Compañero Permanente |
| FECHA DE NACIMIENTO | 15/08/2001 |
| ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 0 Tiene Derecho A Cobertura Integral |
| CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 10 - Cobertura Integral |
| FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS | 19/06/2024 |
| FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS | Activo(a) |
| SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| SEMANAS COTIZADAS EN ULTIMO AÑO | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| RÉGIMEN | Contributivo |
| FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN | 19/06/2024 |
| NIVEL SISBEN | No aplica |

| | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 43105832 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | Alba Lucia Aguirre Agudelo |
| TIPO DE AFILIADO | Beneficiario |
| PARENTESCO | Compañero (A) Permanente |
| FECHA DE NACIMIENTO | 27/11/1977 |
| ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 0 Tiene Derecho A Cobertura Integral |
| CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 10 - Cobertura Integral |
| FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS | 01/07/2023 |
| FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS | Activo(a) |
| SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| SEMANAS COTIZADAS EN ULTIMO AÑO | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| RÉGIMEN | Contributivo |
| FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN | 01/07/2023 |
| NIVEL SISBEN | No aplica |

Generado por hecramirez 28/04/2025

**ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

# DOCUMENTOS
# VEHICULOS DE TRANSPORTE
# DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**DNP-126-25-DSECSGR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | XMD870 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10017381955 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

## Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | MAZDA | LÍNEA: | B25D47 |
| MODELO: | 2009 | COLOR: | BLANCO NEVADO BICAPA |
| NÚMERO DE SERIE: | 9FJUN84WX90000995 | NÚMERO DE MOTOR: | WLTA157536 |
| NÚMERO DE CHASIS: | 9FJUN84WX90000995 | NÚMERO DE VIN: | |
| CILINDRAJE: | 2500 | TIPO DE CARROCERÍA: | DOBLE CABINA |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 20/08/2009 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | DIR TTOyTTE BUCARAMANGA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

## Poliza SOAT

| Numero de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3367097300 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 26/02/2026 | 910 | AXA COLPATRIA SEGUROS SA | VIGENTE |

## Pólizas de Responsabilidad Civil

| Numero de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8300100079 | 31/07/2023 | 01/08/2024 | 01/08/2025 | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| 8100100093 | 31/07/2023 | 01/08/2024 | 01/08/2025 | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |

## Tarjeta de Operación

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA AFILIADORA: | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI | | |
| RADIO DE ACCIÓN: | NACIONAL | MODALIDAD DE TRANSPORTE: | PASAJEROS |
| MODALIDAD DE SERVICIO: | ESPECIAL | NRO. TARJETA DE OPERACIÓN: | 369744 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA): | 14/06/2023 | FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 20/07/2023 |
| FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 20/07/2025 | ESTADO: | TARJETA DE OPERACION ACTIVA |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 173315995

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA REVITEC LA ROSITA

**NIT:** 901229714

**No. de Certificado de Acreditación:** 19-OIN-044-001

**Fecha de expedición:** 2024/05/16

**Fecha de vencimiento:** 2025/05/16

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** XMD870

**CLASE:** CAMIONETA

**MARCA:** MAZDA

**MODELO:** 2009

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 2500

**NRO. MOTOR:** WLTA157536

**NRO. CHASIS:** 9FJUN84WX90000995

**VIN:**

**LÍNEA:** B25D47

**COLOR:** BLANCO NEVADO BICAPA

**NOMBRE PROPIETARIO:** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA | | | | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 26 | DESDE | 2025 | 2 | 27 | 2026 | 2 | 26 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/MOTOR | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3367097300 | XMD870 | VEHICULOS DE SERVIC | PUBLICO | 2500 | 2009 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | MAZDA | |

| LÍNEA VEHÍCULO | |
|---|---|
| B25D47 | |

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| WLTA157536 | 9FJUN84WX90000995 | 9FJUN84WX90000995 | 1 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| COTAXI | 3162377138 | NIT | 8902002186 | FLORIDABLANCA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLASE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1306 | 26 | 57790512 | 3367097300 | BUCARAMANGA |

| TARIFA | VALOR SOAT | CONTRIBUCIÓN FONSAT | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 991 | $414.900,00 | $215.700,00 | $2.100,00 |

TOTAL A PAGAR

$632.700,00

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VÍCTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141286/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

CIERRA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

**No.** 91478076



NOMBRE

**ALEXANDER NICEFRO GUIO NAVAS**

FECHA DE NACIMIENTO

22-07-1975

GRUPO SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

22-11-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

DIR TTOyTTE FLORIDABLANCA

## CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| A2 | MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE. | 22-11-2034 | PARTICULAR |
| B2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 22-11-2034 | PARTICULAR |
| C2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 22-11-2027 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC11000092478

# DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE GUAJIRA

**DNP-126-25-DSECSGR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | LJT395 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10027035451 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

## Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | RENAULT | LÍNEA: | ALASKAN |
| MODELO: | 2023 | COLOR: | BLANCO HIELO |
| NÚMERO DE SERIE: | | NÚMERO DE MOTOR: | YD25749249P |
| NÚMERO DE CHASIS: | 3BRCD33B4PK590150 | NÚMERO DE VIN: | 3BRCD33B4PK590150 |
| CILINDRAJE: | 2488 | TIPO DE CARROCERÍA: | DOBLE CABINA CON PLATON |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 17/06/2022 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | SI |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

## Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4308005462595000 | 17/06/2024 | 18/06/2024 | 17/06/2025 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | VIGENTE |

## Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100548588 | 21/03/2025 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| 2100548588 | 21/03/2025 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |

## Tarjeta de Operación

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA AFILIADORA: | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE CODAZZI CESAR | | |
| RADIO DE ACCIÓN: | NACIONAL | MODALIDAD DE TRANSPORTE: | PASAJEROS |
| MODALIDAD DE SERVICIO: | ESPECIAL | NRO. TARJETA DE OPERACIÓN: | 372347 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA): | 28/06/2023 | FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 28/06/2023 |
| FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 28/06/2025 | ESTADO: | TARJETA DE OPERACION ACTIVA |


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027035451
PLACA LJT395 | MARCA RENAULT | LÍNEA ALASKAN | MODELO 2023
CILINDRADA CC 2.488 | COLOR BLANCO HIELO | SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA CON PLATON | COMBUSTIBLE DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ 700 - 5
NÚMERO DE MOTOR YD25749249P | REG N | VIN 3BRCD33B4PK590150
NÚMERO DE SERIE ****** | REG N | NÚMERO DE CHASIS 3BRCD33B4PK590150 | REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) CAMACHO OBREDOR EIBER ALFONSO
IDENTIFICACIÓN C.C. 1065813825


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 163
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 48202000346093
VE | FECHA IMPORT. 04/06/2022 | PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - RENTEK S.A.S.
FECHA MATRÍCULA 17/06/2022 | FECHA EXP. LIC. TTO. 29/08/2022 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
LT07001931507

seguros mundial®
tu compañía siempre

## CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PÓLIZA** | 2000548588 | **NÚMERO CERTIFICADO** | 2066552 | |
| **VIGENCIA** | **Desde** | 2025-03-29 | **Hasta** | 2026-03-29 |
| **RAMO** | PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO | | | |
| **PÓLIZA** | 2000548589 | **NÚMERO CERTIFICADO** | 2066553 | |
| **VIGENCIA** | **Desde** | 2025-03-29 | **Hasta** | 2026-03-29 |
| **RAMO** | PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO | | | |
| **TOMADOR** | COOTRACOD | | **NIT** | 900,322,120 |
| **ASEGURADO** | COOTRACOD Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS | | **NIT** | 900,322,120 |

### DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

| | |
|---|---|
| **PLACA:** | **LJT395** |
| **MARCA:** | RENAULT |
| **MODELO:** | 2023 |
| **CLASE:** | CAMIONETA |
| **MOTOR:** | YD25749249P |

### COBERTURAS

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO** — **V/ASEGURADO**

Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000013-D001

| | |
|---|---|
| Danos a bienes de terceros | *100 SMMLV* |
| Muerte o lesiones a una persona | *100 SMMLV* |
| Muerte o lesiones a dos o mas personas | *200 SMMLV* |
| Amparo patrimonial | INCLUIDO |
| Asistencia Juridica | INCLUIDO |

Deducible: *10 % MINIMO UN (1) SMMLV*

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO** — **V/ASEGURADO**

Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-D001

| | |
|---|---|
| Muerte | 100 SMMLV |
| Incapacidad permanente | 100 SMMLV |
| Incapacidad temporal | 100 SMMLV |
| Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios | 100 SMMLV |

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Agustin codazzi a los (25) dias del mes de Marzo de 2025

**NOTA: La presente certificación estará sujeta a verificación en caso que se haya presentado novedad de retiro posterior a la fecha de la generación la misma.**

**FIRMA AUTORIZADA**
**COMPANIA SEGUROS MUNDIAL SA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



Scanned with CamScanner

# SOAT

PREVISORA SEGUROS

POLIZA DE ESTADO DE RIESGOS CONTRACTUALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

| FECHA DE EXPEDICION | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL | | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | | 2024-06-18 | | 2025-06-17 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/CC | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308005462595000 | LJT395 | INTERMUNICIPAL | PUBLICO | 2488 | 2023 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | RENAULT | DOBLE CABINA CON PLATON |
| LÍNEA VEHÍCULO | ALASKAN | |

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| YD25749249P | 3BRCD33B4PK590150 | 3BRCD33B4PK590150 | 0.70 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| CAMACHO OBREDOR, EIBER ALFONSO | 3016682151 | CC | 1065812825 | BOGOTA D.C |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1324 | 43 | 999913588 | 0 | BOGOTA D.C |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 910 | $ 392200 | $ 203900 | $ 2100 |

TOTAL A PAGAR

$ 598200

Razón Importante

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] 701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza del SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.

-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.

-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

**Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

-Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra

Hábeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o ejecución de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. envíarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1065813825

NOMBRE

EIBER ALFONSO CAMACHO OBREDOR

FECHA DE NACIMIENTO

25-02-1995

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

08-07-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL LA PAZ



CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| A2 | MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE. | 01-07-2026 | PARTICULAR |
| B2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 08-07-2032 | PARTICULAR |
| C2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 08-07-2025 | PUBLICO |

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Servicios Integrales 60947.2.0-2 04/22

LC03005080399

# DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CASANARE

**DNP-126-25-DSECSGR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | LIK532 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10027142405 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

## Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | MITSUBISHI | LÍNEA: | L200 GLX MT |
| MODELO: | 2023 | COLOR: | BLANCO DIAMANTE |
| NÚMERO DE SERIE: | | NÚMERO DE MOTOR: | 4N15UJK6718 |
| NÚMERO DE CHASIS: | MMBJJKL10PH014460 | NÚMERO DE VIN: | MMBJJKL10PH014460 |
| CILINDRAJE: | 2442 | TIPO DE CARROCERÍA: | DOBLE CABINA CON PLATON |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 08/09/2022 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | STRIA TTEy MOV CUND/CAQUEZA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | SI |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

## Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508005841349000 | 06/09/2024 | 07/09/2024 | 06/09/2025 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | VIGENTE |

## Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0373010102064 | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 15/03/2026 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| 0373110102039 | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 15/03/2026 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |

## Tarjeta de Operación

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA AFILIADORA: | TRANSPORTES ESPECIALES PACIFIC TOURS S.A.S. | | |
| RADIO DE ACCIÓN: | NACIONAL | MODALIDAD DE TRANSPORTE: | PASAJEROS |
| MODALIDAD DE SERVICIO: | ESPECIAL | NRO. TARJETA DE OPERACIÓN: | 451694 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA): | 02/10/2024 | FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 13/10/2024 |
| FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 13/10/2026 | ESTADO: | TARJETA DE OPERACION ACTIVA |






REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175658322

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA DE YOPAL

**NIT:** 900122353

**No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-044-010

**Fecha de expedición:** 2024/09/04

**Fecha de vencimiento:** 2025/09/04

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** LIK532

**CLASE:** CAMIONETA

**MARCA:** MITSUBISHI

**MODELO:** 2023

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 2442

**NRO. MOTOR:** 4N15UJK6718

**NRO. CHASIS:** MMBJJKL10PH014460

**VIN:** MMBJJKL10PH014460

**LÍNEA:** L200 GLX MT

**COLOR:** BLANCO DIAMANTE

**NOMBRE PROPIETARIO:** JUAN P. PRADA G.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO \| MES \| DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO \| MES \| DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO \| MES \| DÍA) |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-09-06 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1508005841349000 | LIK532 | INTERMUNICIPAL | PUBLICO | 2442 | 2023 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHÍCULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 5 | MITSUBISHI | L200 GLX MT | DOBLE CABINA CON PLATON |

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 4N15UJK6718 | MMBJJKL10PH014460 | MMBJJKL10PH014460 | 0.69 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| PRADA GOMEZ, JUAN PABLO | 3508186008 | CC | 96193900 | YOPAL |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1324 | 15 | 13543 | 0 | PEREIRA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 910 | $ 392200 | $ 203900 | $ 2100 |

TOTAL A PAGAR

$ 598200

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VÍCTIMA | HASTA |
|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] 701,68[2] 8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | |

**[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

**[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).**

**RECUERDE QUE:**

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

**Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

BOGOTÁ D.C.,14 DE MARZO DE 2025

**CERTIFICACIÓN PARA EL MINISTERIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**
**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
**CERTIFICA QUE**

EL VEHICULO QUE CITAMOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA ASEGURADO EN LA COMPAÑÍA CON LAS COBERTURAS DESCRITAS Y EL TOMADOR ES **TRANSPORTES ESPECIALES PACIFIC TOURS S.A.S NIT 901437133-6**

***PLACA*** *: LIK532*
***MARCA*** *: MITSUBISHI*
***MODELO*** *: 2023*
***SERVICIO*** *: PUBLICO ESPECIAL*
***CAPACIDAD*** *: 5 PASAJEROS*
***ASEGURADO*** *: PRADA GOMEZ JUAN PABLO*
***C.C. / NIT*** *: 96193900*

**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 101020664**

| COBERTURAS | VALOR ASEGURADO |
|---|---|
| * Daños a Bienes de Terceros | 100 SMMLV |
| * Muerte o Lesiones a 1 Persona | 100 SMMLV |
| * Muerte o Lesiones a 2 o más Personas | 200 SMMLV |
| * Amparo Patrimonial | SI AMPARA |
| * Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal | SI AMPARA |
| * Amparo de Perjuicio Moral | SI AMPARA |
| * Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado | SI AMPARA |

**- Deducible para daños: 10% mínimo 1 smmlv**

**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 101022039**

| COBERTURAS | VALOR ASEGURADO |
|---|---|
| * Muerte | 100 SMMLV |
| * Incapacidad Permanente | 100 SMMLV |
| * Incapacidad Temporal | 100 SMMLV |
| * Gastos Médicos, Quirúrgicos y Farmacéuticos | 100 SMMLV |
| * Amparo Patrimonial | SI AMPARA |
| * Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal | SI AMPARA |
| * Amparo de Perjuicio moral | SI AMPARA |
| * Amparo de Lucro Cesante del pasajero afectado | SI AMPARA |

**VIGENCIA DESDE *15* DE *MARZO* DE *2025* HASTA *15* DE *MARZO* DE *2026***

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

**SEGUROS DEL ESTADO**
**Firma Autorizada**

JUAN PABLO PRADA GOMEZ
350 818 6008 312 480 2420



JUAN PABLO PRADA GOMEZ
350 818 6008 312 480 2420






# DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**DNP-126-25-DSECSGR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | LUW462 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10034282477 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMPERO |

## Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | RENAULT | LÍNEA: | DUSTER |
| MODELO: | 2024 | COLOR: | BLANCO GLACIAL (V) |
| NÚMERO DE SERIE: | 9FBHJD405RM606257 | NÚMERO DE MOTOR: | A460D050885 |
| NÚMERO DE CHASIS: | 9FBHJD405RM606257 | NÚMERO DE VIN: | 9FBHJD405RM606257 |
| CILINDRAJE: | 1333 | TIPO DE CARROCERÍA: | WAGON |
| TIPO COMBUSTIBLE: | GASOLINA | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 27/04/2023 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

## Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91150080 | 24/04/2025 | 27/04/2025 | 26/04/2026 | 910 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | VIGENTE |

## Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000509143 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| 2000509145 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |

## Tarjeta de Operación

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA AFILIADORA: | EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL PESCAITO TOURS S.A.S | | |
| RADIO DE ACCIÓN: | NACIONAL | MODALIDAD DE TRANSPORTE: | PASAJEROS |
| MODALIDAD DE SERVICIO: | ESPECIAL | NRO. TARJETA DE OPERACIÓN: | 369648 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA): | 14/06/2023 | FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 14/06/2023 |
| FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 14/06/2025 | ESTADO: | TARJETA DE OPERACION ACTIVA |






REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180924023

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA TECNIYA FRAGUA SAS

**NIT:** 901307766

**No. de Certificado de Acreditación:** 20-OIN-014

**Fecha de expedición:** 2025/04/24

**Fecha de vencimiento:** 2026/04/24

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** LUW462

**CLASE:** CAMPERO

**MARCA:** RENAULT

**MODELO:** 2024

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** GASOLINA

**CILINDRAJE:** 1333

**NRO. MOTOR:** A460D050885

**NRO. CHASIS:** 9FBHJD405RM606257

**VIN:** 9FBHJD405RM606257

**LÍNEA:** DUSTER

**COLOR:** BLANCO GLACIAL (V)

**NOMBRE PROPIETARIO:** LEIDI Y. MAYORGA U.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

YEFERSON DELGADO RODRIGUEZ

# SOAT

ASEGURADORA

seguros mundial

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DÍA | | DESDE LAS 00 HORAS DEL | AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | AÑO | MES | DÍA |
| 2025 | 4 | 24 | | | 2025 | 4 | 27 | | 2026 | 4 | 26 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/TARIFA | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 91198003 - 611968884 | LUW462 | S. PUB. INTERMUNICIPAL | PUBLICO | 1333 | 2024 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | RENAULT | WAGON |
| | LÍNEA / VERSIÓN: DUSTER | |

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| A460D050885 | 9FBHJD405RM606257 | 9FBHJD405RM606257 | 0,50 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| LEIDI MAYORGA URREGO | 3145905871 | CC | 1072189300 | MOSQUERA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | COD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 80001522 | 91198003 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FONYAT | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 91 | $ 414.900 | $ 215.700 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 632.700**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPARO POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[2] 701,68[3] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77[1] | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180[4] | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750[5] | |




¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com


**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

**Topes de cobertura gastos médicos**

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto nr 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.04.24 17:17:59 -05:00

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.997.162**

**VALENCIA GORDILLO**

APELLIDOS

**RICARDO ALBEIRO**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-OCT-1969**

**PASTO**
**(NARIÑO)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.67** | **A+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**14-DIC-1987 PASTO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-2300100-00174008-M-0012997162-20090829 **00155**43396A 1 27172466

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 12997162

NOMBRES

RICARDO [illegible] VALENCIA GORDILLO

FECHA DE NACIMIENTO

26-10-1969

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

04-11-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL NARIÑO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| B1 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS. | 04-11-2032 | PARTICULAR |
| C1 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS | 04-11-2025 | PUBLICO |

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001053546

# DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO

**DNP-126-25-DSECSGR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | SCY581 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10015387993 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

## Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | VOLKSWAGEN | LÍNEA: | AMAROK ANDINA |
| MODELO: | 2014 | COLOR: | BLANCO CANDY |
| NÚMERO DE SERIE: | | NÚMERO DE MOTOR: | CNF007816 |
| NÚMERO DE CHASIS: | WV1ZZZ2HZEA000085 | NÚMERO DE VIN: | WV1ZZZ2HZEA000085 |
| CILINDRAJE: | 1968 | TIPO DE CARROCERÍA: | DOBLE CABINA |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 28/08/2013 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | STRIA TTOyTTE MCPAL TUQUERRES | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR: | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS: | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE: | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN: | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

## Poliza SOAT


| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301697700 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 10/10/2025 | 910 | AXA COLPATRIA SEGUROS SA | VIGENTE |

## Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000450318 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 02/10/2025 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |

## Tarjeta de Operación

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA AFILIADORA: | ARANSUA SAS | | |
| RADIO DE ACCIÓN: | NACIONAL | MODALIDAD DE TRANSPORTE: | PASAJEROS |
| MODALIDAD DE SERVICIO: | ESPECIAL | NRO. TARJETA DE OPERACIÓN: | 395527 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA): | 28/10/2023 | FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 25/11/2023 |
| FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 25/11/2025 | ESTADO: | TARJETA DE OPERACION ACTIVA |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015387993

PLACA: SCY581
MARCA: VOLKSWAGEN
LÍNEA: AMAROK ANDINA
MODELO: 2014
CILINDRADA CC: 1.968
COLOR: BLANCO CANDY
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERÍA: DOBLE CABINA
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: CNF007816
REG: N
VIN: WV1ZZZ2HZEA000085
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: WV1ZZZ2HZEA000085
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BOTINA VENEGAS- SEGUNDO RAMIRO
IDENTIFICACIÓN: C.C. 12968500



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 138
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482013000175879
I/E: I
FECHA IMPORT.: 03/05/2013
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA: 28/08/2013
FECHA EXP. LIC. TTO.: 17/01/2018
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL TUQUERRES
LT01007547557


REPÚBLICA D
MINISTERIO DE
LICENCIA DE
No. 12968500
NOMBRE
SEGUNDO RAMIRO BOTINA VENEGAS-
FECHA DE NACIMIENTO
28-08-1958
SANGRE-RH
O+
FECHA DE EXPEDICION
03-05-2023
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOyTTE MPAL SANTANDER QUILICHAO


CATEGORIAS AUTORIZADAS
CATEGORIA
CLASE DE VEHICULO
VIGENCIA
SERVICIO
A2
MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE
10-01-2024
PARTICULAR
B2
AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS
03-05-2028
PARTICULAR
C2
AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS
03-05-2024
PUBLICO
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC07001346023

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175643045

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA DE PASTO

**NIT:** 900171910

**No. de Certificado de Acreditación:** 10-OIN-027-001

**Fecha de expedición:** 2024/09/03

**Fecha de vencimiento:** 2025/09/03

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** SCY581

**CLASE:** CAMIONETA

**MARCA:** VOLKSWAGEN

**MODELO:** 2014

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 1968

**NRO. MOTOR:** CNF007816

**NRO. CHASIS:** WV1ZZZ2HZEA000085

**VIN:** WV1ZZZ2HZEA000085

**LÍNEA:** AMAROK ANDINA

**COLOR:** BLANCO CANDY

**NOMBRE PROPIETARIO:** SEGUNDO R. BOTINA V.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

GUILLERMO JAVIER BENAVIDES FUERTES

# SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09 | 26 | 2023 | 10 | 11 | 2024 | 10 | 10 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3552159297002 | SCY581 | CAMIONETA | PÚBLICO | 1968 | 2014 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | VOLKSWAGEN | 25 - DOBLE CABINA |
| | LÍNEA VEHÍCULO: AMAROK ANDINA | |

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| CNF007816 | WV1ZZZ2HZEA000085 | WV1ZZZ2HZEA000085 | 0 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| SEGUNDO RAMIRO BOTINA VENEGAS- | 3186282246 | CC | 12968500 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 78242 | 3552 | 78242 | 3552159297002 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 721 | $185,300.00 | $96,300.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR

**$283,700.00**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2444 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT. Las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reclamaciones y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Powered by CamScanner

# A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente EQUIDAD SEGUROS O.C., certifica que la empresa de transportes **ARANSUA S.A.S. con número de NIT 900337364** Se encuentra asegurado en la RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS número de póliza AB000299 para las vigencias desde 17/09/2023 hasta 17/09/2024 con los siguientes amparos y límites asegurados:

| | |
|---|---|
| TOMADOR: | ARANSUA S.A.S. |
| PLACA: | SCY581 |
| CLASE: | CAMIONETA |
| MARCA: | VOLKSWAGEN |
| MODELO: | 2014 |
| PROPIETARIO: | SEGUNDO RAMIRO BOTINA VENEGAS |

**RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS**

| | |
|---|---|
| MUERTE ACCIDENTAL | 100 SMMLV |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 100 SMMLV |
| INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE | 100 SMMLV |
| GASTOS MEDICOS | 100 SMMLV |
| ASISTENCIA JURÍDICA EN PROCESO PENAL | INCLUIDO |
| DEDUCIBLE | SIN DEDUCIBLE |

Certificamos que la póliza RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS cumple con la reglamentación del Decreto 1047 de 2014, e incluye el amparo de perjuicios inmateriales.

la presente se expide en Bogotá D.C., el 15 de Septiembre de 2023. Cualquier aclaración con gusto sera atendida en los teléfonos 7421444 o en nuestras instalaciones ubicadas en la calle 96 N. 45A - 31 en la Ciudad de Bogotá

BOGOTÁ D.C 15 de Septiembre de 2023

FIRMA AUTORIZADA

LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

Powered by CamScanner

# DOCUMENTOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

**DNP-126-25-DSECSGR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | NQL567 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10035345865 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

## Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | RENAULT | LÍNEA: | DUSTER |
| MODELO: | 2026 | COLOR: | BLANCO GLACIAL (V) |
| NÚMERO DE SERIE: | 9FBHJD208TM199612 | NÚMERO DE MOTOR: | J759Q328311 |
| NÚMERO DE CHASIS: | 9FBHJD208TM199612 | NÚMERO DE VIN: | 9FBHJD208TM199612 |
| CILINDRAJE: | 1598 | TIPO DE CARROCERÍA: | WAGON |
| TIPO COMBUSTIBLE: | GASOLINA | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 30/04/2025 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | STRIA TTOyTTE PALMIRA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | SI |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR: | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS: | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE: | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN: | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

## Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40800475861000 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 29/04/2026 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | VIGENTE |

## Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40800475861000 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 29/04/2026 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | VIGENTE |

## Tarjeta de Operación

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA AFILIADORA: | TRANSPORTES MULTIDESTINOS SAS | | |
| RADIO DE ACCIÓN: | NACIONAL | MODALIDAD DE TRANSPORTE: | PASAJEROS |
| MODALIDAD DE SERVICIO: | ESPECIAL | NRO. TARJETA DE OPERACIÓN: | 491705 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA): | 06/05/2025 | FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 06/05/2025 |
| FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 06/05/2027 | ESTADO: | TARJETA DE OPERACION ACTIVA |






# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO \| MES \| DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO \| MES \| DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO \| MES \| DÍA) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2026-04-29 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0408004752861000 | NQL567 | INTERMUNICIPAL | PUBLICO | 1598 | 2026 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHICULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 5 | RENAULT | DUSTER | WAGON |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| J759Q328311 | 9FBHJD208TM199612 | 9FBHJD208TM199612 | 0.00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| MARQUEZ RESTREPO, LUIS MIGUEL | 3188221576 | CC | 16786816 | CALI |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1324 | 4 | 14077 | 0 | CALI |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 910 | $ 414900 | $ 215700 | $ 2100 |

**TOTAL A PAGAR**

$ 632700

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13 [1]<br>701,68 [2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

**RECUERDE QUE:**

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

**Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.786.816**

**MARQUEZ RESTREPO**

APELLIDOS

**LUIS MIGUEL**

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1970**

**CALI**

**(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.70** | **O-** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**31-MAY-1989 CALI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-3100100-66128135-M-0016786816-20050323 **06591** 05082A 02 161485074

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

**No. 16786816**

**NOMBRE**

**LUIS MIGUEL MARQUEZ RESTREPO**



**FECHA DE NACIMIENTO**
10-09-1970

**SANGRE-RH**
O-

**FECHA DE EXPEDICION**
17-03-2023

**RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR**

**ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR**
STRIA TTOyTTE YUMBO

Powered by CamScanner

### CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| A2 | MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE. | 17-03-2033 | PARTICULAR |
| B2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 17-03-2033 | PARTICULAR |
| C2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 17-03-2026 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03005495911

Servicios Integrales 60947 2.0-4 07/22

# ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR RECORRIDO

**DNP-126-25-DSECSGR**

| Departamento Nacional de Planeación | **ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN** | LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN | **Solicitud #** **126 - 25- DSECSGR** |
|---|---|---|---|

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **FECHA DEL EVENTO** | 22/5/2025 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN** | 23/5/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento de Antioquia |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23/5/2025 |

**SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | HORAS | DÍAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 Antioquia**<br><br>JHON JAIRO GALVEZ ARENAS, C.C. 75.031.457, Tel: 3115812455<br>FRANKLIN DUQUE GOMEZ, C.C. 15.510.691, Tel: 3113152735<br>ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, C.C. 1.152.209.459, Tel:3006994765<br><br>Día 1 - jueves 22/05/20215. Inicio del Servicio 6 a.m. Lugar de recogida: Hotel en el municipio de El Bagre - Antioquia. 6 a.m. Desplazamiento El Bagre - Municipio de Remedios Antioquia. 8 a.m. a 12 a.m. Visita al proyecto rural 20191301010225 - Construcción de un Puente Vehicular en el Sector El Popero de la Zona Rural Del Municipio De Remedios, Antioquia. (Consultado Google Maps el sitio de la visita se localiza a 90 minutos aprox. del casco urbano) 2 a.m. Visita al proyecto rural 2023056040005 - Optimización Del Sistema De Acueducto para el Corregimiento de la Cruzada Municipio De Remedios Antioquia. 4 p.m. Desplazamiento al municipio de San Pedro de los Milagros Fin del servicio 8:30pm casco urbano municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Día 2: viernes 23 de mayo de 2025. Inicio del recorrido 8 a.m. Lugar de recogida: Hotel en el municipio de San Pedro de los Milagros - Antioquia. 8 a.m. Visita al proyecto Construcción de un Centro Cultural Regional en el Norte de Antioquia. 10 a 12:00 a.m. Desplazamiento terrestre San Pedro de los Milagros - Rionegro (Antioquia)2 p.m. Visita al proyecto Construcción Puente Biblioteca en el Municipio de Rionegro 3:30 Desplazamiento Rionegro – Medellín Fin del servicio 3:30 pm, casco urbano municipio de Rionegro, Antioquia. | 13 | 2 | 26 |

**SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | FECHA | CANT. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIÓN**

**Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.**

**NOTA:**

**Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.**

| QUIEN ENTREGA | | QUIEN SOLICITA | | QUIEN RECIBE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | **MILTON PATERNINA** | **NOMBRE:** | **Jhon Jairo Girón** | **NOMBRE:** | Jhon Jairo Galvez |
| **CARGO:** | **PRODUCTOR LOGÍSTICO** | **CARGO DEL SOLICITANTE:** | **Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)** | **CARGO:** | Profes. Gestor |
| **NÚMERO DE CONTACTO** | **3102837262** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | **3218119651** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | 3115812455 |
| | MILTON ABEL PATERNINA MERCADO | | | **FIRMA:** | JHON JAIRO GALVEZ ARENAS |

| Departamento Nacional de Planeación | **ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN** | LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN | **Solicitud #** **126 - 25- DSECSGR** |
|---|---|---|---|

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **FECHA DEL EVENTO** | 20/5/2025 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN** | 22/5/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento de Santander |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 22/5/2025 |

**SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | HORAS | DÍAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 SANTANDER**<br><br>GERMÁN ANDRÉS RINCÓN ESCOBAR; C.C. 80.060.667; Tel.: 3202723465<br>JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TOVAR; C.C.,1098646867; Tel.: 3042465145<br>LUIS EDGAR CAJIGAS ROJAS; C.C.7,171,670; Tel.: 3144765973<br><br>Día 1 - martes 20/05/2025. Inicio del Servicio 9:00 am Lugar de recogida: San Vicente de Chucurí, Santander. - Sector Urbano, BPIN 202468689016 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER y luego al proyecto BPIN 202368690065 CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN CONECTIVIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER (3 hotas) - Desplazamiento hacia Betulia - Santander, Sector rural, veredas Sogamoso, la Putana, La Armenia, Golondrinas, Chimita, San Bernardo, La Aguamieluda, Unión Norte, peña morada, Balzora, La Coloreña, Casa de Barro, La Cabezonera. BPIN 2022004680193 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO BETULIA SANTANDER (2 horas) - Desplazamiento hacia el municipio de Palmar- Santander (3 horas) Fin del recorrido 9:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Palmar, (departamento de Santander). Día 2 - Miércoles 21/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: Hotel casco urbano municipio de Palmar, Santander. - Desplazamiento hacia Veredas Centro, Cincomil, Hoyo, Oroco, Palogordo, (2 horas y media) BPIN 2022004680216 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO PALMAR SANTANDER (4 horas) - Desplazamiento hacia municipio de Oiba- Santander, zona rural veredas Canoas, Pedregal, La Gloria, San Pedro, entre otras , (3 hotas) BPIN 2023685000141 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OIBA - Desplazamiento hacia Landazuri- Santander (4 horas) Fin del recorrido 9:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Landazuri, (departamento de Santander). Día 3 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: zona rural municipio de Landázuri, Santander. - Desplazamiento hacia Landázuri - Santander, zona rural, veredas Valparaíso, Chorolo y Morales, (3 horas) BPIN 20171301010020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LANDAZURI - SANTANDER - Desplazamiento hacia Barbosa Fin del recorrido 5:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Barbosa departamento de Santander | 12 | 3 | 36 |

**SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | FECHA | CANT. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIÓN**

**Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.**

**NOTA:**

**Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.**

| QUIEN ENTREGA | | QUIEN SOLICITA | | QUIEN RECIBE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | **MILTON PATERNINA** | **NOMBRE:** | **Jhon Jairo Girón** | **NOMBRE:** | Germán Andrés Rincón |
| **CARGO:** | **PRODUCTOR LOGÍSTICO** | **CARGO DEL SOLICITANTE:** | **Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)** | **CARGO:** | Enlace entidad |
| **NÚMERO DE CONTACTO** | **3102837262** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | **3218119651** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | 3202723465 |
| | MILTON ABEL PATERNINA MERCADO | | | **FIRMA:** | Germán Andrés Rincón Escobar Firmado digitalmente por Germán Andrés Rincón Escobar Fecha: 2025.05.26 13:42:36 -05'00' |

# ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

Departamento Nacional de Planeación

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

**Solicitud #**

**126 - 25- DSECSGR**

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **FECHA DEL EVENTO** | 21/5/2025 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN** | 23/5/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento de La Guajira |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23/5/2025 |

**SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | HORAS | DÍAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 LA GUAJIRA**<br><br>CARLOS ANDRES GUERRERO; C.C. 74795638; Tel.: 3114862102<br>JESUS JAVIER ROMO MERCADO 1; C.C. 19640978; Tel.: 3106039856<br>FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA 2; C.C. 3227947; Tel.: 3008153298<br><br>Día 1 - miércoles 21/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia Manaure, Guajira, zona urbana y rural, Dirección: I.E Eusebio Séptimo Mary Sede Principal: Cra 4 N 11-13, E.S.M Sede 1 de Octubre: Cll 14 N 5-53, E.S.M Sede Urbana Mixta Número 2: Cll 9 N 6-56, E.S.M Sede Juana Barros: Cll 3 # 7-53, Institución Urbana Mixta Sede Santa Rita de Cassia Institución Educativa Urbana Mixta. CRA 4 NO.10-101. BPIN.2024445600073 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE BLOQUE DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA TÉCNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA. 8:00 am – 11 pm – Aproximadamente 3 horas el recorrido BPIN 2022002440076 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA 1:00 am – 3 pm – Aproximadamente 2 horas el recorrido BPIN 2022002440058 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 3:00 am – 5 pm – Aproximadamente 2 horas el recorrido Fin del recorrido 6:00 PM – Pernoctada en casco urbano de Riohacha, La Guajira. Día 2 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia Municipio de Uribia Zona Rural (seis zonas así: zona 1 Sabana Margen Derecho, zona 2 Sabana Margen Izquierdo, zona 3, Musichi(cachirapo) Santa Rosa, la Paz Shiruria, zona 4. Pájaro desde Taguaya hasta km 13 margen izquierdo y derecho, zona 5, Aremazain hasta zona paraíso). y Urbana BPIN 2019448470036 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EXISTENTE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. 8:00 am – 12 pm – Aproximadamente 4 horas el recorrido BPIN 2021000020071 APOYO A LAS ACCIONES DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA NUTRICIÓN EN LAS ZONAS RURAL Y RURAL DISPERSA EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA MANAURE MAICAO Y URIBÍA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 1:00 pm – 6:00 pm – Aproximadamente 4 horas el recorrido Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Riohacha, La GuajiraDía 3 - viernes 23/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Hotel, Casco Urbano Riohacha, Guajira. - Desplazamiento hacia maicao, La Guajira zona rural nombrar veredas, corregimiento, zona urbana nombrar barrios, localidad, calles y carreras, (tiempos de recorrido) mencionar el nombre del proyecto y el BPIN 2021002440117 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RURALES EN LA ANTIGUA VÍA QUE DE MAICAO CONDUCE AL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 8:00 am – 12 pm – Aproximadamente 4horas el recorrido - Desplazamiento hacia Riohacha – La Guajira, zona rural nombrar veredas, corregimiento, zona urbana nombrar barrios, localidad, calles y carreras, (tiempos de recorrido) mencionar el nombre del proyecto y el BPIN. 2024002440062 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN PUBLICA (EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE LA GUAJIRA) PRIMERA ETAPA COMO FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Fin del servicio 3:00 pm, terminal de transporte municipio de Riohacha, La Guajira. | 13 | 3 | 39 |

**SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | FECHA | CANT. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIÓN**

**Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.**

**NOTA:**

**Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.**

| QUIEN ENTREGA | | QUIEN SOLICITA | | QUIEN RECIBE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | **MILTON PATERNINA** | **NOMBRE:** | **Jhon Jairo Girón** | **NOMBRE:** | *Carlos A. Guerrero B.* |
| **CARGO:** | **PRODUCTOR LOGÍSTICO** | **CARGO DEL SOLICITANTE:** | **Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)** | **CARGO:** | *Profesional Gestor - Lider de la visita* |
| **NÚMERO DE CONTACTO** | **3102837262** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | **3218119651** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | *3114862102* |
| MILTON ABEL PATERNINA MERCADO | | | | **FIRMA:** | CARLOS ANDRES GUERRERO BUITRAGO Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES GUERRERO BUITRAGO Fecha: 2025.05.26 17:05:05 -05'00' |

| Departamento Nacional de Planeación | **ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN** | LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN | **Solicitud #** **126 - 25- DSECSGR** |
|---|---|---|---|

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **FECHA DEL EVENTO** | 21/5/2025 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN** | 23/5/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento de Boyacá- Casanare |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23/5/2025 |

**SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | HORAS | DÍAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 Boyacá Casanare**<br><br>JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA; C.C. 78.713.165; Tel.: 3145011362<br>MELISSA ANDREA GÓMEZ RAMÍREZ; C.C. 1.026.288.573; Tel.: 321 3549435<br>FLOOWER EMILIO PEÑA; C.C. 86.082.962; Tel.: 316 8660330<br><br>Día 1: miércoles 21 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 11:00 am, Casco Urbano municipio de Aguazul, Casanare. Desplazamiento al municipio de Pajarito zona urbana, "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA SEPARACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAJARITO, BOYACÁ.", con BPIN 2017155180001. - Desplazamiento casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", con BPIN 2023005850054. Fin del recorrido 7:00pm, hotel casco urbano del municipio de Yopal. Dia 2: Jueves 22 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de Yopal. - Desplazamiento al municipio de Trinidad, en el departamento de Casanare para visitar el proyecto "CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL CORAZÓN DEL LLANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE.", con BPIN 2022005850040. - Desplazamiento al municipio de San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare para visitar el proyecto " ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE", con BPIN 2023853250003. - Desplazamiento al municipio de Yopal, en departamento de Casanare para visitar el proyecto BPIN 2023850010009 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE MOVILIDADURBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL. Fin del recorrido 6:00pm, hotel casco urbano del municipio de Yopal. Dia 3: Viernes 23 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 7:00 am, Casco Urbano del municipio de Yopal. - Desplazamiento hacia centro poblado El Algarrobo, municipio de Orocué para iniciar visita del proyecto "CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA YOPAL-EL ALGARROBO - OROCUE, SECTOR QUEBRADASECA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA.", con BPIN 2014000070025. - Desplazamiento a la vereda San Rafael de Morichal en el municipio de Yopal, Casanare para visitar el proyecto con BPIN 2022850010001 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO USIBAR VÍA DE ACCESO A LA VEREDA SAN RAFAEL DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Fin del servicio 5:00pm, hotel casco urbano municipio de Yopal. | 13 | 3 | 39 |

**SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | FECHA | CANT. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIÓN**

**Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.**

**NOTA:**

**Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.**

| QUIEN ENTREGA | | QUIEN SOLICITA | | QUIEN RECIBE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | **MILTON PATERNINA** | **NOMBRE:** | **Jhon Jairo Girón** | **NOMBRE:** | JAIRO ELIAS JABIB ORTEGA |
| **CARGO:** | **PRODUCTOR LOGÍSTICO** | **CARGO DEL SOLICITANTE:** | **Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)** | **CARGO:** | Profesional Gestor Regional |
| **NÚMERO DE CONTACTO** | **3102837262** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | **3218119651** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | 3145011362 |
| | MILTON ABEL PATERNINA MERCADO | | | **FIRMA:** | Jairo Elias Jabib Ortega<br>Firmado digitalmente por Jairo Elias Jabib Ortega<br>Fecha: 2025.05.26 11:34:04 -05'00' |

| Departamento Nacional de Planeación | **ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN** | LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN | **Solicitud #** **126 - 25- DSECSGR** |
|---|---|---|---|

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **FECHA DEL EVENTO** | 21/5/2025 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN** | 23/5/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento de Putumayo |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23/5/2025 |

**SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | HORAS | DÍAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 PUTUMAYO**<br><br>ELIANA VALENCIA ORREGO – CC 1.118.559.951 – CEL 3105510272<br>DIANA MILENA AGUIRRE CHALA – CC 1.032.447.991 – CEL 3138756070<br>SEBASTIÁN RUIZ VELÁSQUEZ – CC 1.100.956.153– CEL 3166665742}<br><br>Día 1: miércoles 21 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Pasto departamento de Nariño. - Desplazamiento al municipio de Santiago departamento del Putumayo, el proyecto con BPIN 2017867600002, "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES 5A Y 5B ENTRE CARRERAS 2 Y 1, CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 Y 4, CALLE 7 ENTRE CARRERAS 3 Y 2, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SANTIAGO, PUTUMAYO". - Desplazamiento a Inspección de policía de San Andrés, Municipio de Santiago, departamento del Putumayo, entre las coordenadas Latitud 1 7 46.96 N, Longitud 76 59 27.53 para visita del proyecto BPIN 202286760014 9 "CONSTRUCCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INTERCULTURAL MADRE LAURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" en zona rural del municipio de Santiago Putumayo. - Desplazamiento a las veredas Tamauca vieja, Machoy, el Diviso, la Bretaña y Vichoy zona rural del municipio de Santiago Putumayo para visitar proyecto BPIN 20173223000007 cuyo objeto es "IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA COMUNITARIO DE ALERTA TEMPRANA Y MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRE MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN DEL CANAL B Y EL RIO PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO". - Desplazamiento al barrio La Floresta del municipio de Santiago departamento del Putumayo Proyecto BPIN 2023867600039 del proyecto "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO ANTONIO NARIÑO - SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". - Desplazamiento al municipio de Sibundoy Fin del recorrido 6:00 pm, hotel casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo Día 2: jueves 22 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo. -Desplazamiento a zona rural del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo para visitar el proyecto con BPIN 2023867490038 correspondiente a "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA PARA LAS CANCHAS VOLEIBOL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DE LA VEREDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" - Desplazamiento al casco urbano del municipio de Sibundoy departamento del Putumayo al proyecto con BPIN 2024006860350 con objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO VALLE DE LANCEROS CIUDAD JARDÍN VILLA FÁTIMA Y CHAMPAGNAT DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. - Desplazamiento al municipio de Colon Fin del recorrido 6:00 pm, hotel casco urbano del municipio de Colon departamento del Putumayo Día 3: viernes 23 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 7:00 am. En hotel casco urbano del municipio de Colon departamento del Putumayo -Desplazamiento al municipio de Colon departamento del Putumayo al proyecto con BPIN 2013000060050 "MEJORAMIENTO HOSPITAL PIO XII PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" - Desplazamiento al casco urbano del municipio de Colon del proyecto BPIN 2022006860331 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL PARQUE RECREATIVO Y PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" los siguientes tramos: Carrera 6 Entre Calles 5 y 4, Carrera 8 Entre Calles 5 y 4, Carrera 11 TERMALES, Calle 3 Entre Carreras 11 y 12, Parque Principal, Avenida patinódromo, Carrera 6 Entre Calles 5 y 4, Carrera 8 Entre Calles 5 y 4, Calle 5 Entre Carreras 8 y 9, Carrera 10 Entre Calles 4 y 5, Carrera 10 Entre Calles 3 y 4. - Desplazamiento al municipio de Pasto, Nariño Fin del servicio 6:00 pm, hotel municipio de Pasto departamento de Nariño | 13 | 3 | 39 |

**SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | FECHA | CANT. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIÓN**

**Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.**

**NOTA:**

**Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.**

| QUIEN ENTREGA | | QUIEN SOLICITA | | QUIEN RECIBE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | **MILTON PATERNINA** | **NOMBRE:** | **Jhon Jairo Girón** | **NOMBRE:** | Eliana Valencia Orrego |
| **CARGO:** | **PRODUCTOR LOGÍSTICO** | **CARGO DEL SOLICITANTE:** | **Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)** | **CARGO:** | Lider de visita |
| **NÚMERO DE CONTACTO** | **3102837262** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | **3218119651** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | 3105510272 |
| MILTON ABEL PATERNINA MERCADO | | | | **FIRMA:** | |

| Departamento Nacional de Planeación | **ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN** | LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN | **Solicitud #** **126 - 25- DSECSGR** |
|---|---|---|---|

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **FECHA DEL EVENTO** | 21/5/2025 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN** | 22/5/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento de Nariño |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 22/5/2025 |

**SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | HORAS | DÍAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 NARIÑO**<br><br>JUAN CARLOS CANO ARANGO; C.C. 1.1.30.607.108; Tel.: 316-5017980<br>JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES; C.C.98.135.443; Tel.: 315-6602055<br>ANA ISABEL MEDIN VARELA 2; C.C. 66.680.409; Tel.: 323-2868680<br><br>Dia 1 - miercoles 21/05/2025.Inicio del Servicio 7:30 am Lugar de recogida: Aeropuerto Antonio Nariño municipio de Chachagui - Desplazamiento hacia el municipio de La Forida dpto de Nariño, zona rural , (1 hora y 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2013000030038 - Desplazamiento hacia el municipio de Nariño dpto de Nariño, zona rural , ( 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2013000030038 - Desplazamiento hacia el municipio de Tangua dpto de Nariño, zona rural , (1 hora y 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2013000030038 -Desplazamiento hacia el municipio de Yacuanquer dpto de Nariño, zona rural , ( 30 mintuos de tiempos de recorrido) Para visitar los proyectos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA, YACUANQUER, LAFLORIDA Y NARIÑO DE LA SUBREGION con BPIN 2018000030181 y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2013000030038 Fin del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Pasto, (departamento Nariño). Día 2 - jueves 22/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Pasto dpt de Nariño - Desplazamiento municipio de Guaitarilla - dpto de Nariño, urbana (1 horas 30 minutos de tiempos de recorrido) Para visitar el proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE PROVIDENCIA Y GUAITARILLA DEPARTAMENTO DE NARIÑO con BPIN 2020000030147 - Desplazamiento hacia municipio de Contadero - dpto de Nariño, zona urbana (2 horas de tiempos de recorrido) para visitar los proyectos ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL CONTADERO DEPARTAMENTO DE NARIÑO cn BPIN 2022522100031 y Construcción plaza de mercado en la subregión Obando municipio de El Contadero departamento de Nariño con BPIN 2022003520247 - Desplazamiento municipio Gualmatan- dpto de Nariño, zona urbana (20 minutos de tiempos de recorrido) pra visitar el proyecto REHABILITACIÓN ECOTURÍSTICA Y SOSTENIBLE DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE GUALMATÁN MUNICIPIO DE GUALMATÁN NARIÑO con BPIN 2023523230016. Fin del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Pasto, (departamento Nariño) | 13 | 2 | 26 |

**SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | FECHA | CANT. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIÓN**

**Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.**

**NOTA:**

**Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.**

| QUIEN ENTREGA | | QUIEN SOLICITA | | QUIEN RECIBE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | **MILTON PATERNINA** | **NOMBRE:** | **Jhon Jairo Girón** | **NOMBRE:** | JUAN CARLOS CANO |
| **CARGO:** | **PRODUCTOR LOGÍSTICO** | **CARGO DEL SOLICITANTE:** | **Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)** | **CARGO:** | Gestor regional SSD |
| **NÚMERO DE CONTACTO** | **3102837262** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | **3218119651** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | 3165017980 |
| | MILTON ATEL PATERNINA MERCADO | | | **FIRMA:** | |

| Departamento Nacional de Planeación | **ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN** | LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN | **Solicitud #** **126 - 25- DSECSGR** |
|---|---|---|---|

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO GENERAL** | Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones. |
| **DEPENDENCIA** | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **EVENTO** | Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. |
| **FECHA DEL EVENTO** | 22/5/2025 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN** | 23/5/2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento de Valle del Cauca |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23/5/2025 |

**SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | HORAS | DÍAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | **TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4 VALLE DEL CAUCA**<br><br>Diana Lorena Cardona Guerrero; C.C. 67030121; Tel.: 3006602051<br>Edgardo Carreno Mesa C.C. 74.321.744; Tel.: 305 8577371<br>Gerardo Jose Restrepo Zafra; C.C. 1098729780; Tel.: 3046514429<br><br>Dia 1: Jueves 22 de mayo de 2025. Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano municipio de Cali. - Desplazamiento a zona rural del municipio de Calima para revisión del proyecto 20243201010047 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONESDEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL DE RÍOBRAVO EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y CALIMA EL DARIÉN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.- Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Buga para la revisión de los proyectos : 20230037600491MPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DOMÉSTICO EFICIENTE DE LEÑA EN VIVIENDASRURALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA20223201010019RESTAURACIÓN DE CORREDORES DECONECTIVIDAD DEL RÍO CAUCA COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIOCLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DELDEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAFin del recorrido 6:30pm, hotel casco urbano del municipio de BugaDia 2: Viernes 23 de mayo de 2025 Inicio del Servicio 6:00 am, Casco Urbano del municipio de Buga. - Desplazamiento al municipio de El Cerrito, en el casco urbano del municipio y luego al rural para revisión de los proyectos:0227624800371MPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAPOBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2022762480029CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL INGENIO ETAPA I EN ELMUNICIPIO DE EL CERRITO 20197624800019EVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO. - Desplazamiento en el Municipio de Ginebra, para visitar en el casco urbano el proyecto2017763060002 REVISIÓN Y AJUSTE GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE GINEBRA Fin del servicio 6:30pm, en el casco urbano del municipio de Cali. | 12 | 2 | 24 |

**SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | FECHA | CANT. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIÓN**

**Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.**

**NOTA:**

**Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio. establecidas contractualmente.**

| QUIEN ENTREGA | | QUIEN SOLICITA | | QUIEN RECIBE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | **MILTON PATERNINA** | **NOMBRE:** | **Jhon Jairo Girón** | **NOMBRE:** | Diana Cardona |
| **CARGO:** | **PRODUCTOR LOGÍSTICO** | **CARGO DEL SOLICITANTE:** | **Director de Seguimiento de Evaluación y Control (DSEC)** | **CARGO:** | Consultora |
| **NÚMERO DE CONTACTO** | **3102837262** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | **3218119651** | **NÚMERO DE CONTACTO:** | 3006602051 |
| | MILTON ABEL PATERNINA MERCADO | | | **FIRMA:** | |

# INFORME DNP-126-25-DSECSGR

**ELABORÓ**

**MILTON ABEL PATERNINA MERCADO**
**PRODUCTOR**
**UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN**

**REVISÓ**

Carlos Vásquez

**CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ**
**GERENTE DE CUENTA**
**UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN**