COMPARATIVO	
CONTRATO DNP-1000-2024	
OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de Seguimiento permanente a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalía
DESCRIPCION DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	27/5/2025
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	25/5/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Norte de Santander, Cesar, Bolivar, Caldas, Santander, Chocó, Arauca, y Putumayo
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	30/5/2025
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	25/05/2025

DESCRIPCION			COTIZACIÓN 1				COTIZACIÓN 2				COTIZACIÓN 3			
Detalle	**Cantidad**	**Días/frecuencia**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
ELEMENTOS TARIFADOS														
*Transporte Terrestre Especial 4X4 Norte de Santander Magnoly Rincón Puentes CC: 46668808 móvil: 311 8997017 Sergio Andrés Franco Mateus CC: 1098681471 móvil: 316 8276128 Jorge Hernán Avella Suárez CC: 1.053.608.104 móvil: 310 5501163 Día 1 - Miércoles 28/05/2025 Inicio del servicio 10:30 a.m. Aeropuerto de Cúcuta (Norte de Santander). - Desplazamiento desde el área urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) hacia el área urbana del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) coordenadas 7 49 43 N 72 28 08 W , (tiempo de recorrido 1 hora), se visitará el proyecto BPIN 2024548740069 denominado "CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL NUEVO HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO". - Desplazamiento desde el área urbana del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) hacia el área urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) tiempo de recorrido 1 hora. Fin del recorrido 4:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Cúcuta (Norte de Santander). Día 2 - jueves 29/05/2025 Inicio del Servicio 6:00 a.m. Lugar de recogida: Hotel Casco urbano municipio de Cúcuta, Norte de Santander. - Desplazamiento desde zona urbana del municipio de Cúcuta al área urbana del municipio de Sardinata (Norte de Santander) (tiempo de recorrido 2 horas), para visitar 1 proyecto BPIN 2023547200007 denominado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO ASFALTO Y ADOQUÍN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER". Localizado en: a). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARPETA ASFÁLTICA DE LOS SECTORES: CARRERA 4 ENTRE CALLES 1, 1A, 1B, 2, 3 y 4; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 y 4; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 4 y 3. b). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7 y 6. c). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 8 y 9. d). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 6-A ENTRE CARRERAS 1 y 2. e). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 0 y 3. f). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 y 6. g). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 4 DEL BARRIO EL BAHO ENTRE CARRERAS 1 y 4. - Desplazamiento del municipio de Sardinata al área urbana del municipio de El Zulia, Norte de Santander, (tiempo de recorrido 1 hora 30 minutos), para visitar dos proyectos identificados con el BPIN 2023542610041 denominado "CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EN LA CALLE 12 ENTRE AVENIDAS 16 Y 17 DEL BARRIO LA ALEJANDRA EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER". - Proyecto BPIN 2024004540107 denominado "CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 6 CON AVENIDA O SECTOR LA BOMBA ENTRADA A EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER". Fin del servicio 6:30 pm – Aeropuerto Cúcuta (Norte de Santander)	2	10	$ 250.000	$ 5.000.000	$ 950.000	$ 5.950.000	$ 300.000	$ 6.000.000	$ 1.140.000	$ 7.140.000				

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CESAR Ana María Andrade - C.C. Tel.; 3106721469 Miguel Páez Góngora - C.C. 84.069.564; Tel.: 3103791374 Andrea Rodríguez Noreña - C.C. 52.778.539; Tel.: 3102266341 Martes 27 de mayo de 2025 Inicio del servicio 1:00pm terminal de transporte de la ciudad de Valledupar. - Desplazamiento en servicio especial Valledupar a Agustín Codazzi. - Solicitud de información y coordinación logística en la Alcaldía Municipal (zona urbana) - Visita técnica: BPIN 2023200130085 – Construcción de pavimento en concreto rígido – zona urbana (varios tramos del casco urbano) Fin del recorrido 7:00pm Pernocta en Agustín Codazzi. Miércoles 28 de mayo de 2025 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de Agustín Codazzi. - Desplazamiento hacia el corregimiento Llerasca – Iroka (zona rural dispersa) – Visita técnica: BPIN 20201301010745 – Mejoramiento de la vía terciaria La Y – Casa Blanca – núcleo Llerasca (zona rural dispersa) - Desplazamiento al casco urbano del municipio de El Paso – Desplazamiento al corregimiento de La Loma (zona rural) – Visita técnica: BPIN 2024202500012 – Construcción de placas deportivas – sede educativa mixta N.°2 – zona rural (La Loma) – Visita técnica: BPIN 2024202500021 – Parque recreativo y cancha multifuncional – barrio Bettel – zona rural (La Loma) Fin del recorrido 6:00pm Pernocta en La Loma, municipio de El Paso. Jueves 29 de mayo de 2025 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de El Paso. - Desplazamiento desde La Loma (El Paso) → El Copey (zona urbana) - Solicitud de información y coordinación en la Alcaldía Municipal de El Copey - Visita técnica: BPIN 2023202380005 – Construcción de aulas escolares – Institución Educativa Agrícola – zona urbana – Desplazamiento El Copey al municipio de Bosconia Fin del servicio 5:00pm Pernocta en el municipio de Bosconia	3	10	$ 250.000	$ 7.500.000	$ 1.425.000	$ 8.925.000	$ 300.000	$ 9.000.000	$ 1.710.000	$ 10.710.000				

ector Javier Royett Galvan; C.C. 78.028.696; Tel.: 3209122481 Manuel Jesús Morales Fuentes; C.C. 77.010.189; Tel.: 3157399166 Arturo José Hernández Cuello CC: 92641759 móvil: 3135102519 Día 1 - miércoles 28/05/2025 Inicio del Servicio 4:00 am, casco urbano ciudad de Montería, Córdoba. - Desplazamiento a los la zona a las instalaciones de la Universidad de Cartagena zona urbana del Distrito de Cartagena de India, posteriormente nos desplazaremos a la zona rural de los Municipios de el Carmen de Bolívar, de San Juan de Nepomuceno, de María la Baja, San Jacinto y de Mohates del Departamento de Bolívar para visitar el proyecto Bpin 2020000100439 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ÑAME CULTIVADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, el cual es ejecutados en estos 5 municipio, (13 horas aprox. de recorrido; incluida visita técnica del proyecto). Ejecutado por la entidad Universidad de Bolívar. Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio el San Jacinto Bolívar del Departamento de Bolívar. Día 2 jueves 29/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am casco urbano del Municipio de San Jacinto del Departamento de Bolívar. - Desplazamiento hacia zona Urbana del Municipio de San Jacinto Departamento de Bolívar para visitar tres (3) proyecto del Municipio de San jacinto, (7 horas aprox. de recorrido; incluida la visita técnica de los 3 proyectos), Los proyectos son: 1. BPIN 2023136540002 - MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 2. BPIN 2024136540004 - CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.MALLA VIAL URBANA III EN PAVIMENTO RÍGIDO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. Fin del recorrido 6:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Del Carmen de Bolívar Departamento de Bolívar. Dia 3 viernes 30/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de el Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar. - Desplazamiento al casco urbano del Carmen de Bolívar para visitar 2 proyectos: 1. BPIN 2021132440046 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA IV EN PAVIMENTO RÍGIDO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. 2. BPIN 2022002130131 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR - Desplazamietn del municipio de El Carmen de Bolivar a la ciudad de Montería. Fin del recorrido 6:00 pm – Municipio de Montería, (Departamento de Córdoba).	3	12	$ 250.000	$ 9.000.000	$ 1.710.000	$ 10.710.000	$ 300.000	$ 10.800.000	$ 2.052.000	$ 12.852.000				

*Transporte Terrestre Especial 4X4 Caldas Betsy Cuesta Renteria C.C. 54.255.924; Tel.: 3116027250 Adriana Vega Ramirez C.C. 52.377.195; Tel.: 311 2570479 Jorge Alberto Ramirez Zuluaga C.C. 70.302.234; Tel.: 312 2578355 Día 1 – miércoles 28 de mayo de 2025 Inicio del servicio 6:00am en el perimetro urbano de la ciudad de Pereira - desplazamiento hacia el municipio Belalcázar Visita proyecto Bpin 2024170880031 ESTUFAS – MUNICIPIO DE BELALCAZAR - La zona rural dispersa del Municipio de Belalcázar – 260 FAMILIAS RURALES - Hora: 13:00 salir Belalcázar a municipio de Palestina vista proyecto Bpin 2020000040026 - VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ ubicado Glorieta Inicio K0+960: 075 38 09.44000160 W ; 05 01 01.13999880 N Glorieta final y comienzo Mejoramiento tramo vial K1+250: 075 38 06.20616882 W ; 05 01 01.91005988 N Puente peatonal inicio K1+430: 075 38 02.60495860 W ; 05 00 58.06070078 N Puente peatonal final K1 +445: 075 38 02.20653766 W ; 05 00 57.78519956 N Mejoramiento del tramo vial fin y comienzo construcción tramo vial K2+450: 075 37 34.77435760 W ; 05 01 09.46717320 NPuente Ve hículo inicio K2+995: 075 37 24.88407573 W ; 05 01 22.09146128 N Puente Vehículo fin K3+025: 075 37 24.51497852 W ; 05 01 22.61420351 N Construcción tramo vial Fin K3+160: 075 37 20.64095760 W ; 05 01 25.20882120 N - Hora: 15:00 salir al municipio de Villamaría visita proyecto Bpin BPIN 2024003170092 -ALUMBRADO PUBLICO Y REDES ELECTRICAS – VILLAMARIA - INICIO 5.039728, -75.496486 FIN 5.031248, -75.478025 urbano - Desplazamiento a la ciudad de Manizales Fin del recorrido 18:00pm Pernoctada en el perimetro urbano de Manizales Dia 3 – jueves 29 de mayo de 2025 Inicio del servicio 6:00 a.m. en el perimetro urbano de Manizales.visita proyecto Bpin 2024000040003 – HOSPITAL – MANIZALES – Coordenadas 5.05743411371877 -75.5299086613499 – Ubicación – Manizales Hora: 10:00 a.m. salir Manizales – Pacora visita proyecto Bpin 2018175130003 – MALLA VIAL – PACORA - Calle 8 entre carrera 3 y 4 Bomberos; Carrera 1 entre calles 1 y 2 Barrio Moroga, Carrera 2 entre calles 1 y 2 norte Lucila Duque Carrera 6 entre calles 3 y 4 norte Barrio las Américas. Hora: 15:00 p.m. salir Pacora – Marmato visita proyecto Bpin 2024003170099 – LUMINARIAS SOLARES – MARMATO - Municipio de Marmato, Sectores. Tramo 1. Vereda El Llanito Inicio: Latitud: 5 29 24.41 N Longitud: 75 34 41.96 O Fin: Latitud: 5 28 21.64 N Longitud: 75 35 7.54 O Tramo 2: vereda San Juan: Inicio: Latitud: 5 28 14.72 N Longitud: 75 35 42.26 O Fin: Latitud: 5 28 24.24 N Longitud: 75 36 1.79 O Fin del recorrido 18:00pm Pernoctada casco urbano municipio de Marmato Día 4: viernes 30 de mayo de 2025 Inicio de recorrido 6:00 a.m. casco urbano del municipio de Marmato. visita proyecto Bpin 2022174420036 – PLACA HUELLA – MARMATO - Veredas Echandía, La Cuchilla y La Miel Hora: 11:00 a.m. - desplazamiento de Marmato a Aguadas visita proyecto Bpin 2023170130029 ESTADIO – CALDAS – Aguadas – CABECERA MUNICIPAL - C 17 D 18 Estadio Olivares. - desplazamiento a Medellín Fin del servicio 15:00 p.m. Medellín perimetro urbano.	3	12	$ 250.000	$ 9.000.000	$ 1.710.000	$ 10.710.000	$ 300.000	$ 10.800.000	$ 2.052.000	$ 12.852.000				

*Transporte Terrestre Especial 4X4 Santander GLORIA TATIANA DIAZ PORRAS; C.C. 63.537.703; Tel.: 3043874458 DINA MARCELA PINZON ARIZA; C.C. 1.098.689.069; Tel.: 3106603647 ROMAN ANDRES AMEZQUITA CORREDOR; C.C. 91.077.606; Tel.: 3002056899 Día 1 - 28/05/2025. Inicio del servicio desde la Ciudad de Bucaramanga Edificio Fenix a las 6:00 am. - Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Lebrija. - Visita 1 proyecto BPIN 2020000050033 "MEJORAMIENTO VÍAS RURALES EN LA VEREDA CENTENARIO Y VEREDA URIBE URIBE- LA ESTRELLA SECTOR PALENQUEROS EN EL MUNICIPIO DE LEBRÍJA SANTANDER". Tiempo de recorrido 5 horas. Posteriormente se realiza desplazamiento al municipio de Barrancabermeja para visitar el proyecto identificado con BPIN 2023680810079 "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO UNIÓN EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Seguidamente nos desplazamos a visitar el proyecto identificado con BPIN 2021004680404 "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Fin de recorrido a las 18:00, pernoctando en el municipio de Barrancabermeja. Día 2 - 29/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am en el casco urbano del municipio de Barrancabermeja. Se inicia visita al proyecto identificado con BPIN 2022680810091 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD C.D.V. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER BARRANCABERMEJA". Tiempo de recorrido 2 horas. Seguidamente nos desplazamos al municipio de Puerto Wilches dónde visitaremos el proyecto identificado con BPIN 2012004680080 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE". Tiempo de recorrido 2 horas. - desplazamiento al municipio de Rionegro para pernoctar. Fin de recorrido terminado a las 17:30 pm. casco urbano del municipio de Rionegro. Día 3 - 30/05/2025. Inicio del recorrido 7:00 am Casco urbano municipio de Rionegro. Visitaremos 1 proyecto en zona rural identificado con BPIN 2022004680214 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIORIONEGRO SANTANDER". Tiempo de recorrido 4 horas. Continuamos con el recorrido desplazándonos al municipio de Matanza en donde visitaremos 1 proyecto en zona rural identificado con BPIN 2022004680213 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO MATANZA SANTANDER", Tiempo de recorrido 5 horas.- Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga. Fin del servicio Bucaramanga Edificio Fenix finalizando visita a las 19:00	3	12	$ 250.000	$ 9.000.000	$ 1.710.000	$ 10.710.000	$ 300.000	$ 10.800.000	$ 2.052.000	$ 12.852.000				
*Transporte Terrestre Especial 4X4 Chocó Diana Carolina Chacua Delgado C.C. 1.113.638.193 Tel.: 3217967152 Israel Gómez Otero C.C. 79.364.218 Tel.: 3023329820 Carlos Heder Chavez Narváez C.C. 10.546.814 Tel.: 316 4012048 Dia 1 -martes 27/05/2025 Inicio del servicio 09:00 am Lugar de recogida: Aeropuerto El Caraño municipio de Quibdó departamento del Chocó - Desplazamiento hacia el municipio de Atrato, Yuto cabecera municipal recorrido de (38 min), visita al proyecto BPIN 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". - Desplazamiento hacia el municipio de Certegui, recorrido de (30 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN : 2023271600019 CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE LA TOMA DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ CÉRTEGUI. - Desplazamiento hacia el municipio de Unión Panamericana, Las animas cabecera municipal recorrido de (30 min), visita al proyecto BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE" Fin del recorrido casco urbano municipio de Itsmina 6:00pm Dia 2 - miércoles 28/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Novita, recorrido (60 min), visita al proyecto BPIN: 2023274910017 "FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIALES ASISTENCIA INSITU Y FORMACIÓN DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA". - Desplazamiento hacia el municipio de Medio San Juan, recorrido (30 min), visita a los proyectos BPIN:2024274500029 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO (PLACA POLIDEPORTIVA Y PARQUE) EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA LERMA MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN" y BPIN: 2023131010067 MEJORAMIENTO TRAMO 1 DE LA VÍA QUE COMUNICA AL AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE CONDOTO CON LA COMUNIDAD DE CHIQUICHOQUI EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUANCHOCÓ. - Desplazamiento hacia el municipio de Istmina, recorrido (30 min) Fin del recorrido 17:30 horas – Pernoctada en casco urbano del municipio de Istmina departamento del Chocó. Día 3 - jueves 29/05/2025. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Medio Baudó, cabecera municipal Puerto Meluk recorrido (60 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN 2024274300073 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ ubicados en 4 corregimientos El cedro, bocas de curundó, ogodó y bocas de pepe, dispersos en 120 kilómetros en jurisdicción del municipio, a los cuales se llega vía fluvial. - Desplazamiento hacia el municipio de Istmina (60 min)Fin del recorrido 17:00 horas – Pernoctada en casco urbano del municipio de Istmina departamento del Chocó. Día 4 - viernes 29/05/2025.Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Istmina, Chocó. - Desplazamiento hacia municipio de Rio iro, recorrido (30 min), visita a los proyectos BPIN: 2015000030037 "DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CERTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDO Y UNION PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, OCCIDENTE". y BPIN 2023275800004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE SANTA RITA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO IRÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". - Desplazamiento hacia municipio de Quibdó- Chocó Fin del recorrido 11:00 horas – Finaliza en el aeropuerto El Caraño, ciudad de Quibdó Chocó	4	11	$ 250.000	$ 11.000.000	$ 2.090.000	$ 13.090.000	$ 300.000	$ 13.200.000	$ 2.508.000	$ 15.708.000				

*Transporte Terrestre Especial 4x4 Arauca Lina Perez C.C 1.022.335.051 Cel: 3134898544 Marco Garzón C.C 79.491.372 Cel: 3104884267 Richard Gutierrez C.C 86.070.467 Cel: 3202367305 DIA 1 MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 Inicio del servicio 8:00 AM recogida aeropuerto municipio de Arauca, desplazamiento municipio de Arauquita. Visitas proyectos Zona urbana municipio de Arauquita BPIN 2020810650025 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA BPIN 20181301010233 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Fin del recorrido 5:00 PM Pernoctada en el municipio de Arauquita DIA 2 JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 Inicio del recorrido 6:00 AM alcaldia municipal de Arauquita Visita BPIN 20201301010988 CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS RURALES CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA Desplazamiento veredas San José de Caranal, Villanueva, Buenos Aires, La Cristalina y Santa Clara (se señala que solo se visitan estas veredas el proyecto contempla 828 unidades sanitarias en 96 veredas). Fin del recorrido 5:00 PM Pernoctada en el municipio de Arauquita DIA 3 VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 Inicio del recorrido 8:00 AM Recogida alcaldia municipal de Arauquita Visita BPIN 20201301010760 MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA Desplazamiento veredas El triunfo y la Paz 12.00 pm desplazamiento a municipio de Arauca Visita BPIN 20201301010960 CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA Fin del servicio 5:00 PM aeropuerto de Arauca.	3	11	$ 250.000	$ 8.250.000	$ 1.567.500	$ 9.817.500	$ 300.000	$ 9.900.000	$ 1.881.000	$ 11.781.000				
*Transporte Terrestre Especial 4X4 Putumayo ANGELA AYDÉ CASALLAS CALDERÓN, CC 55153.995 Tel. 3216986717 ANA ISABEL CONDE GUTIERREZ, CC 1032416883, Tel. 315 3209444 CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO, CC 79.848.853 Tel. 3134332404 Miercoles 28 de mayo del 2025, Inicio del servicio 6:00am isita proyecto BPIN 20201301010281, en Zona rural veredas (El Cedro, La Perla, El socorro, Chichico, Morelia, bajo barandas, Bombona, Jazmín y Villahermosa), llegada a las 14:00 horas al casco urbano de Puerto Guzmán. Visita proyecto BPIN 20201301011851, en la vía que conduce del municipio de Puerto Guzmán a la vereda San José de la montaña y la vereda San Luis, desde las 15:00 a las 18:00, pernoctando en el casco urbano de este municipio. Fin del recorrido 18:00 casco urbano del municipio de Puerto Guzman Jueves 29 de mayo del 2025, Inicio de Recorrido Puerto Guzman a las 6:00 a.m. desplazamiento desde Puerto Guzman hacia el municipio de Puerto Asís, a las 6:00 a.m, visitas de los proyectos: BPIN 2023865680208 "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", desde las 8:00 a.m a las 13.00 p.m, llegando al casco urbano a las 14:00. BPIN 2022006860236 "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS EL NARANJAL VILLA MARQUEZA Y LA SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en la zona rural veredas Vereda el Naranjal, Vereda Villa Marquesa y Vereda la Samaria, - desplazameinto al casco urbano del municipio Fin del recorrido 18:00 casco urbano del municipio de Puerto Asis. Viernes 30 de mayo del 20205, Inicio de Recorrido casco urbano Puerto Asís a las 6:00 a.m. - desplazamiento a los proyectos BPIN 2023865680199 "MEJORAMIENTO DE CANCHAS MÚLTIPLES CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA COMUNAL EN EL BARRIO OBRERO DOS MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", y, al proyecto BPIN 2024865680182 "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS VILLA ROSA CIUDADELA AMAZÓNICA Y EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO", zona urbana del municipio de Puerto Asis. Fin del servicio aeropuerto Puerto Asis, 10:30 ho	3	11	$ 250.000	$ 8.250.000	$ 1.567.500	$ 9.817.500	$ 300.000	$ 9.900.000	$ 1.881.000	$ 11.781.000				

Detalle	Cantidad	Días/frecuencia	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total
ELEMENTOS NO TARIFADOS														

Detalle	Cantidad		Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total
PAGOS A TERCEROS														

Detalle	Cantidad		Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total	Valor unitario	Sub Total	IVA	Total
REEMBOLSOS														
GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS			$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
			Ingresos de terceros		**Sub Total**	**$ 67.000.000**	**Ingresos de terceros**		**Sub Total**	**$ 80.400.000**	**Ingresos de terceros**		**sub total 1**	**$ 0**
					IVA	**$ 12.730.000**			**IVA**	**$ 15.276.000**			**IVA**	**$ 0**
					Total	**$ 79.730.000**			**Total**	**$ 95.676.000**			**Total**	**$ 0**
			Admón. 6,93%		**Admón.**	**$ 4.643.100**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 5.571.720**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 0**
					Iva	**$ 882.189**			**Iva**	**$ 1.058.627**			**Iva**	**$ 0**
					Total	**$ 5.525.289**			**Total**	**$ 6.630.347**			**Total**	**$ 0**
			GRAN TOTAL			**$ 85.255.289**	**GRAN TOTAL**			**$ 102.306.347**	**GRAN TOTAL**			**$ 0**

Observaciones: