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 En cumplimiento de lo previsto en el capítulo II, párrafo tercero del Acuerdo Directivo 004 
del 28 de agosto de 2021 - Manual de Contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano y 
Rural de El Carmen de Viboral, los estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos 
de contratación y deberán contener como mínimo la siguiente información: 

1. DESCRIPCIÓN PRECISA Y DETALLADA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que: "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones". 
 
Que de conformidad con el artículo 13 de la ley 1150 de 2007: "Las entidades estatales que por disposición 
legal cuentan con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal 
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de 
la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal". 
 
Que el Acuerdo municipal 004 del 9 de agosto de 2021 por medio del cual se crea la empresa de desarrollo 
urbano de El Carmen de Viboral y el acuerdo de la Junta Directiva 001 adoptan el estatuto interno de la 
Empresa Industrial y Comercial del estado de orden municipal, denominada Empresa de Desarrollo Urbano y 
Rural de El Carmen de Viboral “EDUR”. 
 
Que el Acuerdo de la Junta Directiva 001 y 003 de agosto 13 de 2021, fijó las reglas para la aplicación de las 
normas que rigen la contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural El Carmen de Viboral “EDUR”, la 
cual tiene como objeto principal todo desarrollo de infraestructura que proyecte el municipio, incluyendo el 
desarrollo de proyectos viales, de servicios públicos, urbanísticos e inmobiliarios, gestión de vivienda, 
promoción, construcción, administración, enajenación, desarrollo, titularización, legalización, integración y 
reajuste de predios. 
 
En la actualidad, el municipio de El Carmen de Viboral, enfrenta dificultades en la atención y cuidado de 

animales en condición de abandono, maltrato o enfermedad, debido a la ausencia de una infraestructura 

especializada que permita su recepción, albergue y tratamiento integral. 

 

La falta de un Centro de Bienestar Animal, genera limitaciones en la cobertura de atención, en el control 

sanitario, en la respuesta institucional frente a denuncias ciudadanas y en la promoción de la convivencia 

responsable entre la comunidad y los animales.  

 

Actualmente, el municipio no cuenta con un albergue formalmente constituido ni con instalaciones que cumplan 

los estándares técnicos y sanitarios necesarios para garantizar condiciones de dignidad, salubridad y seguridad. 
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En algunos casos, se han dispuesto soluciones temporales o de carácter transitorio, pero estas resultan 

insuficientes frente a la magnitud de la problemática y no responden a criterios técnicos adecuados. 

 

De igual manera, se observa una baja cultura ciudadana en relación con la protección animal, reflejada en 

prácticas como el abandono de mascotas por parte de las familias, el maltrato encubierto y la poca participación 

en programas de adopción y tenencia responsable. Este comportamiento ha derivado en la alta presencia de 

animales en las vías y espacios públicos, situación que genera impactos negativos tanto en la convivencia 

comunitaria como en la salud pública y el ordenamiento del territorio. 

 

A lo anterior se suma la ineficiencia de las políticas públicas existentes, las cuales, aunque reconocen la 

importancia del bienestar animal, aún no se traducen en acciones efectivas y sostenibles que den respuesta 

integral a la problemática. El municipio dispone de limitados recursos logísticos, técnicos y financieros para 

garantizar campañas permanentes de esterilización, vacunación, atención veterinaria y procesos de 

sensibilización ciudadana. 

 

Finalmente, se resalta la escasez de espacios adecuados para el resguardo y protección de animales en estado 

de abandono. La falta de un centro especializado ha obligado a recurrir a convenios puntuales con hogares de 

paso o a depender de la buena voluntad de organizaciones y particulares, lo cual no constituye una solución 

estructural ni sostenible.  

 

Actualmente, el municipio carece de un terreno dotado o de una infraestructura apropiada de propiedad 

municipal que permita consolidar un Centro de Bienestar Animal, con áreas de atención clínica, cuarentena, 

recreación, recuperación y adopción, lo que reafirma la necesidad urgente de planear y ejecutar este proyecto. 

 

Por lo anterior, se hace necesaria la elaboración de estudios y diseños técnicos que permitan planificar de 

manera eficiente la construcción del centro, definiendo aspectos estructurales, arquitectónicos, sanitarios y 

ambientales, con el fin de garantizar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto en beneficio tanto de los animales 

como de la comunidad. 

 

De esta forma, se asegura que la construcción responda a criterios de viabilidad técnica, eficiencia económica, 

sostenibilidad ambiental y pertinencia social, en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal “VIVEROS DE 

CULTURA 2024-2027” que igualmente formula proyectos que le apuestan al bienestar animal tal y como es 

descrito en su Línea estratégica 5. “Cultura de un desarrollo social y comunitario para todos y todas” Programa: 

5.3 “Gobierno territorial”, Subprograma. 5.3.2 “Consciencia social para el bienestar animal.”  

 

Como bien se sabe, es deber de la entidad, anualmente generar planes de acción que permitan el cumplimiento 

de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo, los mismos determinan actividades y recursos para cada 

dependencia; en el caso que nos ocupa, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, cuenta con indicadores 

medibles y, uno de ellos, es Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada; con el fin de mitigar un 
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poco la necesidad de contar con un centro de bienestar animal, la entidad realiza campañas y programas de 

bienestar animal; es por lo anterior que, durante el año 2024, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, 

atendió 90 reportes recibidos en la línea de bienestar animal, correspondientes en su mayoría a animales en 

condición de calle que requerían atención médica y tratamiento veterinario.  

 

Considerando la necesidad del Municipio para desarrollar este tipo de proyectos de infraestructura para el 

bienestar animal, la Entidad ha decidido desarrollar el proyecto que conlleva el diseño de un refugio animal, con 

la implementación del servicio de atención de urgencias, necesidades de salud y bienestar animal con 

intervenciones artísticas. 

 

Ahora bien, en armonía con lo anterior, el Municipio debe dar pleno cumplimiento a la legislación que se ha 

expedido con relación a la materia, así: 

 

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 establece que es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación ambiental para garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución; debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

En el año 1989, el Congreso de la República de Colombia, expidió la Ley 84 de 1989, mediante la cual se 

adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Esta norma tiene como finalidad que, en todo el 

territorio nacional, los animales reciban especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados directa o 

indirectamente por el ser humano (artículo 1°). El Estatuto establece prohibiciones expresas frente a actos de 

crueldad y maltrato, así como medidas de protección y sanciones contravencionales aplicables a quienes 

incurran en estas conductas. 

Posteriormente, se promulgó la Ley 1774 de 2016, “Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 

de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”. Esta ley 

constituye un hito en la protección animal en Colombia, al reconocer expresamente a los animales como seres 

sintientes (artículo 1°) y no como simples bienes muebles. 

De igual manera, la Ley 1774 de 2016: 

• Modifica el Código Penal (Ley 599 de 2000), tipificando en sus artículos 339A y 339B el delito de 

maltrato animal, con sanciones que incluyen multas y penas privativas de la libertad. 

• Reitera y fortalece lo dispuesto en el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989), 

precisando que toda conducta que cause daño injustificado a un animal debe ser sancionada. 

• Introduce principios rectores de protección animal, tales como: bienestar, solidaridad social, respeto, 
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justicia, prevención del sufrimiento y responsabilidad del ser humano en la interacción con los animales. 

En conjunto, estas normas configuran un marco jurídico progresivo que refuerza la obligación del Estado y de la 

sociedad de garantizar el trato digno y la protección integral de los animales en Colombia y en su artículo 3 se 

dictan los principios que se enuncian a continuación:   

“a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la 

justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de 

cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel; b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, 

el responsable o tenedor de ellos asegurará como mínimo: 

 

1. Que no sufran hambre ni sed, 

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 

3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido: 

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural; 

 

c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los 

animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física. 

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad 

y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o 

maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los que se tenga 

conocimiento”. 

En este sentido, la Administración Municipal debe dar pleno cumplimiento a la legislación expedida para 

salvaguardar y proteger los derechos de los animales como seres sintientes, e implementar estrategias que 

contribuyan a su valoración, rehabilitación y atención médico veterinaria, garantizando así condiciones dignas 

para la fauna doméstica. Este compromiso no solo fortalece la política de bienestar animal, sino que también 

promueve un medio ambiente más saludable para la comunidad carmelitana, favoreciendo el sano equilibrio en 

sus dimensiones sociológicas, psicológicas, emocionales, físicas y ecológicas. 

En concordancia con lo dispuesto en el Código Nacional de Policía y Convivencia - Ley 1801 de 2016 -, que 

establece en su artículo 3 el principio de protección de los seres vivos, y en el artículo 27, numeral 1 se 

sancionan comportamientos que constituyen maltrato animal. De igual forma, la Ley 2054 de 2020, en su 

artículo 2, establece medidas para fortalecer la protección de los animales de compañía, promoviendo la 

esterilización masiva, el rescate, la rehabilitación y la adopción responsable. 

 

En consecuencia, es deber del Municipio articular estas disposiciones en acciones concretas que permitan el 

desarrollo de proyectos como la construcción Centro de Bienestar Animal, en cumplimiento no solo de las 
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normas nacionales, sino también de los compromisos éticos y sociales que garantizan la protección y el trato 

digno hacia los animales. 

 

A nivel municipal no se encuentran disposiciones normativas locales explícitas directamente relacionadas con el 

bienestar animal. Sin embargo, hay una normativa municipal relevante que, indirectamente, sí incide en la 

protección animal: 

 

• Acuerdo 017 de 2016: Reglamenta la realización de cabalgatas en el Municipio, aunque no está dirigido 

específicamente al bienestar animal, establece un marco regulatorio para eventos que involucran 

animales, con implicaciones sobre su trato y manejo. 

• Acuerdo 016 de 2016: Crea un programa de sustitución de vehículos de tracción animal, enfocándose 

en reemplazar el uso de animales en labores de tracción y transporte por medios mecánicos o 

alternativos. Esto representa una acción clara en pro del bienestar animal, al eliminar una fuente 

potencial de explotación o sobrecarga. 

 

La ejecución de actividades para este proyecto de inversión, corresponde a intervenciones de infraestructura 

para el bienestar animal, en este caso la elaboración de estudios y diseños para  la construcción del Centro de 

Bienestar Animal, que favorece igualmente la articulación de forma eficaz de las acciones que son competencia 

del Municipio, permitiendo una atención de forma permanente, ya que al no implementarse estrategias de forma 

continua, no se logra romper el ciclo de reproducción descontrolada de los animales que desemboca en 

problemas de convivencia, salud pública y maltrato animal.  

 

Como satisfacer la necesidad:   

 

Es fundamental desarrollar proyectos de impacto, al mismo tiempo que aseguren el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo vigente, el cual funciona como herramienta de planificación para definir líneas de acción concretas y 

viables. Estas acciones tienen como objetivo, mejorar las condiciones de bienestar de los animales, en este 

caso, a través realizar unos estudios y diseños generando un lugar adecuado que cumpla con los criterios de 

bienestar animal.  

 

Año tras año, la entidad ha desarrollado proyectos enfocados en la Consciencia Social para el Bienestar Animal 

con el “Servicio de Atención Integral a la Fauna” donde se proyecta la atención de 2.000 animales, incluyendo el 

control de la natalidad de caninos y felinos, la actualización de los planes sanitarios con la vacunación 

antirrábica y la desparasitación, buscando con ello una disminución en el número de preñeces indeseadas y  la 

disminución del abandono, como una mejoría en el bienestar de estos animales.  

 

El municipio de El Carmen de Viboral, es el encargado de garantizar el bienestar animal de la fauna doméstica 

en estado de calle y disminuir factores de riesgo para la salud pública en el Municipio; siguiendo las 

recomendaciones del Profesional en Medicina Veterinaria para su adecuado tratamiento y, por lo tanto, dadas 
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las condiciones actuales, se busca realizar los estudios y diseños para construcción del Centro de Bienestar 

Animal regional, que favorecería la articulación de forma eficaz, permitiendo una atención de forma permanente. 

 

Realizar los estudios y diseños para la construcción del Centro de Bienestar Animal, resulta fundamental para 

garantizar que la infraestructura proyectada se ajuste a las necesidades reales del Municipio, que la misma 

responda a criterios de eficiencia en su operación y asegure su sostenibilidad a largo plazo. Estos insumos 

técnicos permiten prever condiciones del suelo, requerimientos arquitectónicos, estructurales, sanitarios y 

ambientales, asegurando que el proyecto se ejecute de manera responsable y conforme a la normatividad 

vigente. 

 

En concordancia con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 

artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, los estudios, diseños y demás documentos precontractuales deben 

elaborarse con el detalle y soporte técnico necesario, a fin de garantizar que la contratación de la obra sea 

adecuada, transparente y ajustada a las condiciones del servicio público a prestar. De esta manera, el Municipio 

cumple con la obligación legal de sustentar técnica y jurídicamente la contratación, a la vez que asegura que el 

Centro de Bienestar Animal, cuente con los estándares de calidad, funcionalidad y pertinencia que la 

comunidad requiere., además permite:  

 

• Consolidar un espacio apropiado para la protección y el cuidado de los animales.  

• Mejorar y controlar la población animal, mediante programas de esterilización y adopción y evitando 

problemas de salud pública y de convivencia. 

• Mantener un espacio para educar a la comunidad sobre la importancia del cuidado responsable de los 

animales, promoviendo valores de respeto y empatía. 

• Reducir la cantidad de animales en situación de calle, disminuyendo riesgos de transmisión de 

enfermedades zoonóticas y otros problemas sanitarios en la comunidad. 

 

Así mismo, es imperativo que las autoridades locales, junto con la comunidad, trabajen de manera articulada 

para hacer realidad este proyecto, el cual representa un compromiso colectivo con la protección de los seres 

sintientes y un avance concreto hacia una cultura de respeto, responsabilidad y cuidado animal en el Municipio. 

 

El Municipio de El Carmen de Viboral, con el fin de mejorar el bienestar el animal, identifica la necesidad y 

reconoce la importancia de contar con un centro de bienestar animal construido¸ para establecer el albergue 

que garanticen los servicios destinados o tenencia transitoria de animales callejeros; y que, a su vez, durante su 

proceso constructivo, cuente con una supervisión adecuada. 

 

Por lo anterior, es obligación de la “EDUR”, de acuerdo al Contrato Interadministrativo                               N° 

180-CONV-037-2025 cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL”, adelantar el 
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proceso contractual pertinente para atender la necesidad que debe ser atendida y ejecutada por la entidad, 

requiriéndose la contratación de una persona jurídica con idoneidad y experiencia para llevar a cabo las obras 

necesarias con el objetivo de dar cumplimiento a las tareas encomendadas a la EDUR, siendo válido señalar 

que actualmente la EDUR no cuenta con el personal suficiente y necesario para atender la necesidad latente, 

ello bajo la concepción de que la EDUR no cuenta con el personal necesario para atender las demandas 

requeridas por este proceso  

 
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y TIPO DE CONTRATO A 

CELEBRAR. 
 

2.1. Descripción del Objeto a contratar: “CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR 

ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.” 

 
2.2. Alcance y aspectos técnicos:  
 
Con el presente proceso, se pretende llevar a cabo los estudios y diseños del centro de bienestar animal del 

municipio de El Carmen de Viboral, permitiendo un espacio que albergue la población animal en condición de 

calle, pero que además de animales domésticos (perros y gatos), incluya otros animales como los caballos, los 

cuales también tienen un índice alto de maltrato, además de mejorar significativamente la atención de forma 

integral a los animales domésticos en condición de abandono, maltrato o riesgo, garantizando su recuperación, 

protección, y promoviendo la adopción responsable y la educación ciudadana en tenencia responsable. 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS: 

 

En el contexto del proyecto de construcción del centro de bienestar animal en el municipio de El Carmen de 

Viboral, es de suma importancia recalcar que para la realización de los estudios y diseños técnicos elaborados 

por el contratista, deberán ser revisados y aprobados, es imperativo entender que estos deben ser realizados 

desde el inicio y deberán ser aprobados según las necesidades específicas de cada sitio de trabajo, las 

normas de construcción del ente regulador de salud animal y de más manuales reglamentados sobre las 

especificaciones a tener en cuenta, sólo se toman como base para dar inicio y proyección a un presupuesto. 

 

Una vez que se haya obtenido la aprobación y el visto bueno de la EDUR, los estudios y diseños ajustados 

deberán ser remitidos a la Administración Municipal para su seguimiento. 

 

Es importante resaltar que, si bien las cartillas y manuales de especificaciones técnicas proporcionan una base 

inicial, además de los estudios y diseños provenientes de contratos llevados a cabo por la entidad con objeto 

similar; es responsabilidad del contratista realizar las adecuaciones pertinentes, teniendo en cuenta la previa 

autorización de la supervisión, para adaptar el proyecto a las condiciones específicas en cada área de trabajo. 

Esto implica que, al realizar los estudios y diseños del centro de bienestar animal, se obtenga una estructura 
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con espesores definidos, tanto para los espacios lo cual estará directamente relacionado con bloques, zapatas 

corridas, losas de cimentación, entre otras el cual nos permite evaluar la capacidad portante de las áreas de 

terreno a intervenir.  

 

La elaboración de estudios y diseños, así como su posterior aprobación, es un proceso de vital importancia 

que recae en el contratista, con el respectivo visto bueno por parte de la EDUR.  

 

Tener en cuenta en la elaboración de estudios y diseños: 

 

La viabilidad de las estructuras planteadas para el albergue animal, según los resultados de los estudios y 

diseños elaborados y aprobados, dependerá de diversos factores, tales como: 

 

- Tipo de suelo: La capacidad portante del terreno condicionará las soluciones de cimentación y el 

diseño estructural general. Por tanto, el contratista deberá realizar los ensayos de caracterización del 

suelo (incluyendo pruebas como CBR, análisis granulométrico, humedad natural, entre otros) en cada 

una de las áreas a intervenir.  

- Topografía: Las condiciones topográficas del terreno influirán en la ubicación, orientación y 

conformación de las edificaciones y áreas exteriores del albergue. En caso de ser necesario, se 

deberán realizar cortes, rellenos o nivelaciones, garantizando la estabilidad del terreno y evitando 

sobrecostos o afectaciones a la estructura. El diseño deberá considerar pendientes funcionales que 

faciliten el drenaje superficial, accesibilidad universal, y circulación fluida entre zonas, sin afectar el 

bienestar de los animales ni el entorno paisajístico. 

- Disponibilidad de materiales: La selección de los materiales constructivos estará determinada por su 

disponibilidad local, costos, calidad, y su comportamiento frente a las condiciones climáticas de la zona. 

El contratista deberá garantizar la optimización de recursos, asegurando una adecuada relación costo-

beneficio, sin comprometer la durabilidad, funcionalidad, ni la estética de las instalaciones. Se deberán 

priorizar materiales de bajo mantenimiento, resistentes a la humedad, al desgaste y que favorezcan 

condiciones higiénicas. 

- Diseño de la estructura: La elección del tipo de estructura (liviana, prefabricada, tradicional, modular, 

entre otras) deberá responder a criterios técnicos y operativos, tales como facilidad de montaje, 

durabilidad, condiciones sanitarias, seguridad estructural y adaptabilidad a futuras expansiones. La 

definición de espesores, cimentaciones y detalles constructivos se realizará en función de los estudios 

técnicos y requerimientos normativos vigentes, debidamente aprobados por la entidad responsable. 

- Factores ambientales: El diseño debe considerar la implementación de sistemas de manejo de aguas 

lluvias (canalizaciones, bajantes, rejillas y pozos de recolección), control de olores, iluminación y 

ventilación natural, así como estrategias de eficiencia energética y aprovechamiento de recursos. Es 

fundamental incorporar medidas que reduzcan el impacto ambiental del proyecto y aseguren un entorno 

saludable tanto para los animales como para el personal operativo. 

- Normativas y lineamientos de bienestar animal: Todos los espacios deberán ser diseñados 
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conforme a los lineamientos establecidos con la normativa colombiana vigente en materia de bienestar 

animal. La Ley 2054 de 2020, que impone la obligación de garantizar asistencia veterinaria permanente 

(art. 3) y exige que los refugios cuenten con supervisión profesional veterinaria y condiciones 

infraestructurales que respeten las libertades y necesidades básicas de los animales, como se 

establece en la Ley 1774 de 2016 (art. 5). Además, el artículo 119 modificado de la Ley 1801 de 2016, 

obliga al municipio a establecer centros de bienestar animal con dimensiones definidas según censos 

poblacionales, asegurando que tanto la estructura física como funcional respondan a criterios técnicos, 

sanitarios y de bienestar animal, junto con condiciones de bioseguridad, accesibilidad, manejo de 

residuos y separación de flujos operativos. 

 

Aprobación y visto bueno de los estudios y diseños: 

 

Los estudios y diseños para la construcción del centro de bienestar animal, serán presentados por la entidad 

que considere la EDUR y/o contrate la misma, deberán ser revisados y aprobados por parte de la EDUR.  

 

2.3. ESPECIFICACIONES PUNTUALES  

 

Los estudios y diseños presentados deberán contener como mínimo: 

 

General:  

- Descripción técnica y funcional del proyecto de centro de bienestar animal. 

- Anexo técnico con especificaciones completas. 

- Estudio de suelos y análisis de capacidad portante del terreno. 

- Diseño arquitectónico, estructural, sanitario e hidrosanitario, según aplique. 

 

Especificaciones del anexo técnico de los estudios y diseños: 

- Apertura de apiques y sondeos para evaluación del terreno. 

- Ensayo de granulometría. 

- Límites de Atterberg. 

- Ensayo de cortes directos. 

- Medición de humedad natural del suelo. 

- Prueba de CBR (California Bearing Ratio) inalterado por cada zona funcional a intervenir. 

- Análisis e interpretación de resultados de campo y laboratorio. 

- Informe técnico detallado elaborado bajo los lineamientos de las normas técnicas colombianas (NTC) y 

demás normativa vigente. 

- Los estudios y diseños deberán detallar de manera exhaustiva cada una de las áreas y componentes 

del albergue, garantizando su funcionalidad, seguridad, eficiencia operativa y cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de bienestar animal. Entre ellos se incluyen:  
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Áreas clínicas y de atención veterinaria: Consultorios médicos, sala de procedimientos 

menores, quirófano, sala de recuperación postoperatoria, zona de hospitalización y farmacia 

veterinaria, con instalaciones sanitarias y de bioseguridad conforme a estándares técnicos. 

Zonas de alojamiento animal: Módulos o bloques diferenciados para perros y gatos, con jaulas 

o cubículos de dimensiones adecuadas, ventilación cruzada, iluminación natural y artificial, 

bebederos, comederos y pisos de fácil limpieza con pendientes hacia los drenajes. 

Espacios de cuarentena y aislamiento: Áreas independientes para animales recién ingresados, 

en observación o con enfermedades infectocontagiosas, garantizando la separación de flujos 

para prevenir contagios. 

Áreas de circulación y tránsito interno: Corredores, pasillos y accesos que permitan un flujo 

seguro y eficiente del personal, visitantes y animales, con señalización clara y accesibilidad 

universal. 

Cerramientos y seguridad perimetral: Cercas, muros o mallas de seguridad que protejan las 

instalaciones, incluyan accesos controlados y permitan delimitar zonas internas de tránsito 

restringido. 

Espacios complementarios: Áreas de recreación y esparcimiento para los animales, patios de 

ejercicio, zonas verdes, bodegas de almacenamiento de insumos, oficinas administrativas, sala 

de espera para visitantes y adopciones, baños y vestidores para el personal. 

Instalaciones técnicas y de apoyo: Sistemas de abastecimiento de agua potable, drenajes 

pluviales y sanitarios, manejo y disposición de residuos biológicos, energía eléctrica, iluminación, 

ventilación mecánica en áreas críticas, así como medidas de sostenibilidad (paneles solares, 

recolección de aguas lluvias, etc.). 

 

- Estos diseños deberán estar acompañados de planos arquitectónicos, estructurales, 

eléctricos, hidráulicos y sanitarios, con sus respectivas memorias de cálculo y 

especificaciones técnicas, garantizando que el albergue cumpla con estándares de 

calidad, seguridad y bienestar animal. 

- Conclusiones técnicas y recomendaciones de diseño y construcción basadas en los 

resultados. 

- Las demás que sean necesarios y solicitados que estén directamente relacionados con la 

ejecución del proyecto. 

 

Se debe tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos técnicos contemplados en los estudios, 

documentos previos y sus anexos, correspondientes al proceso contractual, además de todos los consignados 

en la demás documentación, que hace parte del proceso en mención para llevar a cabo un adecuado 

seguimiento de la ejecución del objeto contractual, asimismo ejecutar su propio objeto siguiendo los 

lineamientos trazados desde la Administración Municipal. 

 

2.4. La Codificación del proyecto de acuerdo al código CIUU y a los CODIGOS UNSPSC: 
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ITEM CÓDIGO CIIU DESCRIPCIÓN 

1 7111 Actividades de arquitectura 

 

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO 

UNSPSC 

F 

SERVICIOS 

81 

Servicios de 

ingeniería, 

investigación y 

tecnología. 

10 

Servicios de 

arquitectura 

15 

 Ingeniería 

civil y 

arquitectura 

 

 

811015 

G  

Terrenos, 

Edificios, 

Estructuras y 

vías  

95 

Terrenos, 

Edificios, 

Estructuras y 

vías 

12 

Estructuras y 

edificios 

permanentes  

17 

Edificios y 

estructuras 

públicos  

 

 

951217 

 

 

2.5. Actividades específicas del proyecto:  

 

Para el desarrollo del Centro de Refugio Animal, se ha definido un área construida de aproximadamente 200 

m², determinada a partir de las necesidades identificadas en los documentos técnicos suministrados y la 

disponibilidad de recursos. Esta área ha sido planteada para garantizar un óptimo funcionamiento del espacio, 

permitiendo la adecuada distribución de los ambientes requeridos y cumpliendo con los estándares técnicos y 

normativos aplicables. (El área a diseñar podría modificarse de acuerdo con los requerimientos presupuestales 

del proyecto) conservación de la obra. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:   

1.1 

Realización de levantamiento topográfico con estación total y/o dron. Generación de 

planos topográficos con curvas de nivel, detalles del relieve y elementos existentes en el 

área del proyecto. Georreferenciación con amarre (SISTEMA SOLICITADO) de los 

puntos clave del terreno con coordenadas en el sistema de referencia adecuado. 

Identificación de accidentes geográficos, cuerpos de agua, redes viales y demás 

elementos relevantes para el desarrollo del diseño. 

m2 

 

 

 

200 

2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO:    

2.1 

Etapa de Anteproyecto 

En esta fase se recopila y analiza información del lote y su contexto para elaborar un 

esquema básico que sirva como primera aproximación a la solución arquitectónica. Este 

Gl 
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esquema permite evaluar la viabilidad funcional, técnica y normativa del proyecto, sin 

abordar aún soluciones detalladas. 

El anteproyecto establece las bases para la consolidación de la propuesta, considerando 

las expectativas del cliente, la normativa vigente y las condiciones urbanísticas y 

ambientales. También se determinan los estudios complementarios necesarios. 

Entregables: Planimetría básica: Plantas arquitectónicas preliminares, cuadro de áreas, 

programa general y planos complementarios preliminares. Validación normativa y legal 

mediante presentación ante la Secretaría de Planeación. 

1 

2.2 

Etapa de Proyecto 

En esta fase se desarrolla el diseño arquitectónico en detalle, transformando los 

conceptos del anteproyecto en documentos técnicos estructurados. Se asegura la 

integración con las disciplinas complementarias (estructural, hidráulico, eléctrico, etc.), 

optimizando la coordinación interdisciplinaria para facilitar la ejecución. 

Objetivos clave: Definir y consolidar el diseño con criterios técnicos, estéticos y 

funcionales. Generar los planos requeridos para la obtención de licencias y permisos de 

construcción. 

Entregables: Planos arquitectónicos detallados. Memorias descriptivas y 

especificaciones técnicas. Integración con estudios técnicos especializados. 

Gl 

 

 

 

1 

2.3  

Etapa de Detalles Constructivos 

En esta fase se elaboran los detalles constructivos y técnicos esenciales para la correcta 

ejecución de la obra. Se desarrollan planos específicos en coordinación con 

especialistas para garantizar la materialización del diseño. 

Alcances principales: Detalles constructivos de fachada, acabados interiores, cielorrasos, 

cubiertas, pisos y urbanismo. Planos detallados por zonas. Coordinación con estudios 

técnicos complementarios. 

Entregables: Planos de obra detallados. Especificaciones de materiales y acabados. 

Detalles técnicos constructivos esenciales para la ejecución del proyecto. 

Gl  

 

 

 

 

 

1 

3. DISEÑO ELECTRICO:    

3.1 

Instalaciones Eléctricas Internas 

Dimensionamiento y distribución de circuitos de fuerza considerando la normativa 

vigente. Diseño de sistemas de iluminación, conforme al Retilap (Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público). 

Gl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3.2 

Diseño de Infraestructura Eléctrica 

Elaboración del diagrama unifilar del sistema eléctrico y diseño de acometidas eléctricas, 

garantizando el cumplimiento normativo. 

3.3 

Diseño de Redes Eléctricas Externas 

Proyecto de redes eléctricas externas, considerando normativas locales para distribución 

en media y baja tensión. Dimensionamiento y especificación de postes, canalizaciones, 

cables y protecciones. Coordinación con entidades prestadoras del servicio eléctrico 

para el cumplimiento de requisitos técnicos y normativos. 

3.4 

Documentación Técnica y Presupuestación 

Generación de cantidades de obra y presupuesto detallado para la ejecución del sistema 

eléctrico. Elaboración de memorias técnicas y especificaciones de construcción, con 
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información detallada para instalación, operación y mantenimiento. Presentación de 

planos eléctricos con simbología normalizada, especificaciones de equipos y materiales, 

y coordinación con disciplinas complementarias. 

4 DISEÑO ESTRUCTURAL:    

4.1 

Análisis y diseño estructural garantizando estabilidad, seguridad y cumplimiento 

normativo. Elaboración de planos estructurales, incluyendo plantas, cortes, elevaciones y 

detalles constructivos necesarios para la ejecución del proyecto, y aplicación de la 

Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10 vigentes, garantizando seguridad 

estructural ante eventos sísmicos, sin incluir planos de taller, fabricación ni montaje, los 

cuales serán responsabilidad del fabricante de la estructura. 

Elaboración de memorias y documentación Técnica y Especificaciones 

Elaboración de planos estructurales, con especificaciones de construcción, esquemas de 

pintura y protección anticorrosiva para elementos metálicos. 

Gl 

 

 

 

 

1 

5. DISEÑO HIDROSANITARIO:    

5.1 

Diseño y cálculo de redes de desagües de aguas residuales domésticas internas para 

zonas húmedas y baterías sanitarias. Diseño y cálculo de redes de aguas lluvias, 

considerando bajantes, canaletas, sumideros y drenajes en cubiertas, terrazas y patios, 

asegurando la correcta evacuación y evitando acumulaciones. Diseño de empalme de 

las redes de aguas residuales y aguas lluvias a los colectores de alcantarillado a la red 

pública, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas vigentes. 

Redes de Abastecimiento de Agua Potable 

Diseño y cálculo de redes de abastecimiento de agua potable para zonas húmedas y 

baterías sanitarias. Diseño de equipos de bombeo y presurización, garantizando 

caudales y presiones óptimas para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. 

Diseño de empalme de las redes de agua potable a la red de acueducto municipal, 

dando cumplimiento a las normas técnicas colombianas NTC 1500 y el Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017). Memorias de 

cálculo que sustenten las condiciones hidráulicas, caudales, presiones, diámetros de 

tuberías, accesorios y equipos. Especificaciones técnicas, presupuesto y lista de 

materiales para facilitar la ejecución del proyecto. Elaboración de planos técnicos en 

planta, cortes y detalles constructivos, garantizando claridad en la ejecución del diseño. 

Gl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6. PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES     

6.1 

Cálculo y Análisis de Costos 

Determinación y cálculo de los costos de obra, considerando los sistemas constructivos, 

materiales a utilizar y tecnologías aplicadas. Identificación y desglose detallado de todos 

los ítems o actividades de obra, con su respectiva unidad de medida, cantidad de obra y 

precio unitario. Cálculo del valor total del proyecto, ajustado a los precios actualizados de 

la zona y reflejando las condiciones del mercado local. 

Elaboración de análisis unitarios. 

Elaboración de documentación y Soporte Técnico y memorias de cálculo. 

m2 

 

 

 

 

200 

 
Costos de los estudios y diseños a realizar. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  V/TOTAL 

1 Levantamiento topográfico   $                                          6.860.000                                     

2 Diseño arquitectónico   $                                        39.680.000  

3 Diseño eléctrico   $                                          9.310.000  

4 Diseño estructural        $                                        14.960.000  

5 Diseño hidrosanitario        $                                          7.340.000  

6 Presupuesto y especificaciones        $                                          7.670.000 

TOTAL        $                                        85.820.000 

 
Adicional a lo anterior, se contratista de los diseños debe entregar la siguiente información por cada uno de los 
ítems: 
 

REQUISITOS GENERALES  

1 Formulario único nacional vigente firmado en original por cada uno de los profesionales  

2 Copia tarjeta profesional de cada profesional encargado 

3 Copia del documento de identidad de cada profesional encargado 

4 
Certificado de memorial de responsabilidad de estudios y diseños firmado por cada 
profesional al frente de cada uno de los estudios y diseños. Dos copias originales. 

5 Certificado de vigencia y de antecedentes. 

6 Certificados labores (acreditar la experiencia profesional 

7 Entregar tres copias impresas de todos los estudios y diseños firmados en original.  

8 Entregar copia en medio magnético de toda la información. 

9 
Formato único de presentación de memorias de cálculo estructural (en formato de la 
Secretaría de Planeación del Municipio) 

 
 
ENTREGABLES ITEM 1 
 

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

1,1 
Planos topográficos con curvas de nivel, detalles del relieve y elementos existentes en el área 
del proyecto.  

1.2 
Georreferenciación con amarre (SISTEMA SOLICITADO) de los puntos clave del terreno con 
coordenadas en el sistema de referencia adecuado.  
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1.3 
Identificación de accidentes geográficos, cuerpos de agua, redes viales y demás elementos 
relevantes para el desarrollo del diseño. 

 
ENTREGABLES ITEM 2 
 

2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

2,1 
Planimetría básica: Plantas arquitectónicas preliminares, cuadro de áreas, programa general y 
planos complementarios preliminares. Validación normativa y legal mediante presentación 
ante la Secretaría de Planeación. 

2.2 
Planos arquitectónicos detallados. Memorias descriptivas y especificaciones técnicas. 
Integración con estudios técnicos especializados. 

2.3 
Planos de obra detallados. Especificaciones de materiales y acabados. Detalles técnicos 
constructivos esenciales para la ejecución del proyecto. 

2.4 

Planimetría y Detalles Técnicos 
Planos generales: Plano de localización, secciones viales, plantas arquitectónicas, cubiertas, 
secciones y fachadas, cuadros de áreas. 
Detalles técnicos: Mobiliario, cuadros de puertas y ventanas, detalles de baños y cocinas, 
elementos no estructurales, secciones por fachada, entre otros. 
Visualizaciones y Presentaciones: Se entregarán diez (6) imágenes tipo render fotorrealistas 
para facilitar la comprensión y presentación del diseño. 

 
ENTREGABLES ITEM 3 
 

3 DISEÑO ELÉCTRICO 

3.1 
Dimensionamiento y distribución de circuitos de fuerza considerando la normativa vigente. 
Diseño de sistemas de iluminación, conforme al Retilap (Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público). 

3.2 
Elaboración del diagrama unifilar del sistema eléctrico y diseño de acometidas eléctricas, 
garantizando el cumplimiento normativo. 

3.3 

Proyecto de redes eléctricas externas, considerando normativas locales para distribución en 
media y baja tensión. Dimensionamiento y especificación de postes, canalizaciones, cables y 
protecciones. Coordinación con entidades prestadoras del servicio eléctrico para el 
cumplimiento de requisitos técnicos y normativos. 

3.4 

Generación de cantidades de obra y presupuesto detallado para la ejecución del sistema 
eléctrico. 
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3.5 

Elaboración de memorias técnicas y especificaciones de construcción, con información 
detallada para instalación, operación y mantenimiento. Presentación de planos eléctricos con 
simbología normalizada, especificaciones de equipos y materiales, y coordinación con 
disciplinas complementarias. 

 
ENTREGABLES ITEM 4 
 

4 DISEÑO ESTRUCTURAL 

4.1 Análisis y diseño estructural garantizando estabilidad, seguridad y cumplimiento normativo. 

4.2 

Elaboración de planos estructurales, incluyendo plantas, cortes, elevaciones, detalles 
constructivos y diseño de elementos no estructurales, necesarios para la ejecución del 
proyecto, y aplicación de la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10 vigente, 
garantizando seguridad estructural ante eventos sísmicos, sin incluir planos de taller, 
fabricación ni montaje, los cuales serán responsabilidad del fabricante de la estructura. 

4.3 Elaboración de memorias y documentación Técnica y Especificaciones 

4.4 
Elaboración de planos estructurales, con especificaciones de construcción, esquemas de 
pintura y protección anticorrosiva para elementos metálicos. 

 
ENTREGABLES ITEM 5 
 

5 DISEÑO HIDROSANITARIO 

5.1 

Diseño y cálculo de redes de desagües de aguas residuales domésticas internas para zonas 
húmedas y baterías sanitarias. Diseño y cálculo de redes de aguas lluvias, considerando 
bajantes, canaletas, sumideros y drenajes en cubiertas, terrazas y patios, asegurando la 
correcta evacuación y evitando acumulaciones. 

5.2 
Diseño de empalme de las redes de aguas residuales y aguas lluvias a los colectores de 
alcantarillado a la red pública, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas 
vigentes. 

5.3 Elaboración de memorias y documentación Técnica y Especificaciones 

5.4 
Redes de Abastecimiento de Agua Potable. Diseño de equipos de bombeo y presurización, 
garantizando caudales y presiones óptimas para el correcto funcionamiento de la red 
hidráulica. 

5.5 

Diseño de empalme de las redes de agua potable a la red de acueducto municipal, dando 
cumplimiento a las normas técnicas colombianas NTC 1500 y el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017). Memorias de cálculo que 
sustenten las condiciones hidráulicas, caudales, presiones, diámetros de tuberías, accesorios 
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y equipos. 

5.6 
Especificaciones técnicas, presupuesto y lista de materiales para facilitar la ejecución del 
proyecto. Elaboración de planos técnicos en planta, cortes y detalles constructivos, 
garantizando claridad en la ejecución del diseño. 

5.7 
Asesoría previa al grupo de arquitectos o a la Gerencia del Proyecto, asegurando la 
integración adecuada del diseño hidrosanitario con el resto del proyecto. 

 
ENTREGABLES ITEM 6 
 

6 PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES 

6.1 Cálculo y Análisis de Costos 

6.2 

Determinación y cálculo de los costos de obra, considerando los sistemas constructivos, 
materiales a utilizar y tecnologías aplicadas. Identificación y desglose detallado de todos los 
ítems o actividades de obra, con su respectiva unidad de medida, cantidad de obra y precio 
unitario. 

6.3 
Cálculo del valor total del proyecto, ajustado a los precios actualizados de la zona y reflejando 
las condiciones del mercado local. 

6.4 Elaboración de análisis precios unitarios – Apu’s. 

6.5 Elaboración de documentación y Soporte Técnico y memorias de cálculo. 

 

 
2.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 
2.6.1. OBLIGACIONES DE LA EDUR: 
 
a. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.  
b. Gestionar el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.  
c. Realizar supervisiones periódicas a los servicios prestados, para verificar el cumplimiento de las 

condiciones de calidad ofrecida por el contratista y promover las acciones de responsabilidad contra el 
contratista incumplido.  

d. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las 
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que los bienes o servicios cumplan con 
los requerimientos propios de la “EDUR”, de las normas técnicas colombianas o en su defecto, con las 
normas internacionales.  

e. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización por los daños y/o perjuicios con ocasión 
del contrato.  



 

  
ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 
023-2025-CD 

 

 

f. Pagar el valor del contrato, de acuerdo con los términos establecidos.  
g. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.   

h. La EDUR verificará que la interventoría realice la revisión de la justificación técnica, cronograma y demás 

documentos que presente el contratista de obra para la ejecución de nuevas actividades no previstas en el 

alcance original del contrato, pero necesarias para cumplir con el objeto del mismo, las cuales deberán ser 

aprobadas por la interventoría contratada y deberán ser notificadas a la entidad contratante.    

i. Es importante mencionar, la responsabilidad y especial cuidado que debe tener la interventoría contratada 

para el seguimiento del proyecto sobre verificar la idoneidad del personal que el subcontratista de obra 

tenga a cargo, para la ejecución de las actividades, haciendo especial énfasis en los controles necesarios 

para la salud ocupacional, seguridad industrial y pagos de la seguridad social, ahora, sí el subcontratista 

hace caso omiso sobre los requerimientos realizados por la interventoría, la EDUR podrá notificar 

directamente al contratista para su cumplimiento.    

 

2.6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de Contratación. 

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo a los documentos del Proceso. 

3. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 

4. Acreditar el cumplimiento del perfil profesional y la experiencia del equipo de trabajo sugeridos en el 

estudio previo y en los plazos acordados.  

5. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la 

ejecución del contrato.  

6. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 

dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

7. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

8. Ejecutar el contrato con el personal sugerido en los documentos previos. En caso de requerir el cambio 

de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el contratista 

interventor presentará las hojas de vida del profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de 

la EDUR. La persona que reemplazará al profesional del Personal Profesional debe cumplir con los 

requisitos mínimos descrito en el estudio previo. 

9. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, sí 

es del caso). 

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 

igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social 

Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 

emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
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demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 

de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta 

según la forma de pago. 

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 

largo de la ejecución del contrato. 

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 

sea requerida por la Entidad. 

13. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya. 

 

2.6.3.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

 

1. Ejecutar el contrato con sujeción a las especificaciones técnicas entregadas por el CONTRATANTE, a la 

legislación aplicable y a las instrucciones del Supervisor, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 

proyecto. 

2. Contar con el personal idóneo y necesario para el cumplimiento el objeto contractual. 

3. Asignar los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

4. Presentar los estudios y diseños en las condiciones establecidas en los documentos previos, la propuesta 

presentada y el contrato celebrado. 

1. Formalizar las contrataciones de determinadas partes a instalaciones dentro de los límites establecidos en 

el contrato. 

2. Informar y solicitar autorización al supervisor con respecto a los cambios sustanciales en el curso de la 

ejecución del contrato. 

3. Constituir las garantías suficientes y necesarias para amparar la ejecución del presente contrato. 

4. Ejecutar todo el objeto contractual de este proceso. 

5. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato. 

6. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la ejecución del contrato, que realicen los 

supervisores. 

7. Presentar a los supervisores un final en el cual se relaciones las actividades realizadas durante el periodo 

correspondiente. 

8. Presentar al supervisor constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en   salud, pensión 

y ARL en los porcentajes correspondientes, su incumplimiento puede generar multas y llegar hasta la 

caducidad el contrato. 

9. Elaborar y tramitar toda la documentación que sea requerida por el municipio. 

10. Las demás que sean propias e inherentes a la naturaleza del objeto del contrato y de los fines que con él 

se pretenden satisfacer, exigidas por el municipio o quien esta delegue, así coma las propias de la 

legalización de los contratos. 

11. Ejecutar en debida forma y respetando los principios de la función administrativa, los recursos objeto del 
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contrato.  

 

2.6.4. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN:  
 
La supervisión del presente contrato será a cargo de la Dirección Operativa de la “EDUR” o de quien está 
designe. Y tendrá las siguientes funciones:  
 
1. Verificar que la documentación presentada por el Contratista sea oportuna y cumpla con los requisitos 

legales.  
2. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato.  
3. Certificar en forma oportuna y por escrito que se está cumpliendo con el objeto contractual, para efecto del 

pago.  
4. Reportar a la EDUR por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalías que detecte en el 

funcionamiento que componen el objeto de este contrato.  
5. Ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento del objeto, actividades y obligaciones consignadas en el 

contrato.  
6. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el objeto del 

contrato.  
7. Decidir oportunamente los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, que requiera la 

ejecución del contrato.  
8. Asistir a los distintos Comités de supervisión y de Seguimiento que se conformará con ocasión de la 

ejecución del contrato, para hacerle seguimiento a cada uno de los componentes inmersos.  
9. Atender de manera oportuna las consultas y requerimientos del contratista que se presenten durante la 

ejecución del objeto del presente contrato. 
10. Las demás obligaciones que indique el Manual de Contratación y el acto de delegación de supervisión.    

11. Verificar y exigir la participación en las obras del personal profesional y con la dedicación ofrecida por el 

contratista de obra, en la propuesta aprobada y exigir el reemplazo por profesionales de igual o superior 

calificación exigida en los pliegos del contrato de obra, cuando soliciten cambios justificados de los 

profesionales. 

 

3. ASPECTOS GENERALES 
 
Comité de seguimiento contractual: Se celebrará reuniones de Comité de Seguimiento Contractual con 
participación de los profesionales y perfiles mínimos exigidos para la realización de este proyecto, así como el 
funcionario designado por la Administración Municipal y la Supervisora de la EDUR e Interventoría (cuando se 
tenga), con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, 
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la Administración Municipal. De 
cada una de estas reuniones se levantará un acta. 
 
4. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Municipio de El Carmen de Viboral 

 

5. VALOR DEL CONTRATO:  
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OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($85.820.000) 

 

Para determinar el valor del contrato fue necesario realizar diferentes acciones y consultas técnicas que 

permitieran develar en conjunto la forma en la que se organiza se contrata y se paga por los servicios de 

consultoría, ante esto el valor del presente proceso de contratación fue determinado entre algunas de las 

estrategias de consulta la base de los procesos llevados a cabo por la EDUR para procesos  

 

Una de las acciones que se realizó fue la revisión documental de los registros contractuales previos de la 

Entidad, garantizando así la coherencia con los referentes de mercado vigentes en el sector. 

 

ENTIDAD 
N° 

CONTRATO 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

CONTRATISTA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

FORMA 
DE 

PAGO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Empresa 
De 

Desarrollo 
Urbano Y 

Rural 
Edur 

cc-001-
2025- cd 

contrato de 
interventoría 

técnica, 
administrativa, 

legal, financiera y 
socio ambiental 
del proyecto de 
elaboración de 

estudios y diseños 
técnicos, 

demolición, 
construcción, 

mantenimiento, 
rehabilitación y 

reconstrucción de 
andenes, espacio 
público y obras 

complementarias 
en diversos tramos 
de la zona urbana 

del municipio. 

As Ingeniería 
Activa S.A.S 

$108.806.964 
actas 

de 
avance 

seis (6) 
meses 

contados a 
partir de la 
indicación 
del acta de 
inicio, sin 
exceder el 

31 de 
diciembre de 
la presente 
anualidad. 

Empresa 
De 

Desarrollo 
Urbano Y 

Rural 
Edur 

cc-002-
2024-cd 

estudios de 
prospección 
geotécnica, 
laboratorios, 

prueba de carga 
para pilotes y 

topografía de lo 
construido a la 
fecha del teatro 
municipal del 

municipio de el 
carmen de viboral, 

antioquia 

Dips Ingenieria 
S.A.S 

96.247.200,00 
actas 

de 
avance 

dos (02) 
meses 
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Empresa 
De 

Desarrollo 
Urbano Y 

Rural 
Edur 

cc-005-
2024-cd 

interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, 
jurídica y 

socio-
ambiental del 
proyecto para 

el 
fortalecimiento 

del plan de 
manejo 

ambiental, el 
mantenimiento 

y la 
conservación 
ambiental de 

los cerros 
tutelares 

dentro del 
pomca del rio 

negro y el drmi 
de los cerros 

de san nicolas 
del municipio 
de el carmen 

de viboral 

Arquitectura Pia 
S.A.S 

$ 
46.296.295,50 

actas 
de 

avance 

un (01) mes 
y cuatro (4) 

dias, 
contados a 
partir de la 
firma del 
acta de 
inicio. 

 

Además, es importante mencionar que la metodología detallada para determinar el valor contractual del 

proyecto, parte no sólo de la necesidad de intervención del espacio público, sino del seguimiento estricto con el 

que, de contar la obra, para que se encuentra acorde a las exigencias de la entidad, por lo que se realiza: 

 

- Evaluación del equipo interdisciplinario: Respecto a la estructura organizativa, la EDUR se caracteriza por 

contar con una amplia gama de áreas funcionales, incluyendo gerencia, secretaría general, subsecretaría 

de proyectos, administrativa, control interno, técnica y de comunicaciones. Estas áreas reflejan la 

capacidad de la empresa en términos de recursos humanos y estructurales; por lo que se ha convertido en 

una empresa competente, para el cumplimiento del desarrollo del objeto contractual. 

 

- Variación del IPC: Se realiza la revisión de precios históricos soportado por un análisis dual: el cual 

comprende, la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) reportada por el DANE, y las 

fluctuaciones específicas en los costos de materias primas vinculadas al sector construcción, además del 

aumento que hubo en el salario mínimo para la vigencia 2025. 

 

Según la información arrojada por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE se 

obtiene: 
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(…) Índice de Precios al Consumidor (IPC) Enero 2025 

 

 
 

2. RESULTADO ANUAL 

 

2.1 Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases   

 

2.1.1 Variación y contribución anual por divisiones de gasto 

 

 En el mes de enero de 2025, el IPC registró una variación de 5,22% en comparación con enero de 2024. En el 

último año, las divisiones Educación (10,62%), Restaurantes y hoteles (8,06%), Alojamiento, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles (6,48%) y por último, Salud (5,47%) se ubicaron por encima del promedio nacional 

(5,22%). Entre tanto, las divisiones Bebidas alcohólicas y tabaco (5,08%), Transporte (4,90%), Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (4,49%), Bienes y servicios diversos (2,90%), Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar (2,20%), Prendas de vestir y calzado (1,60%), Recreación y cultura (-0,18%) 

y por último, Información y comunicación (-0,99%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.   
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(…) 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-

ipc/ipc-informacion-tecnica 

 

(…) Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diciembre de 2024, la variación del ICOCIV fue 3,78%, en comparación con el mismo mes de 2023. Tres de 
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las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles presentaron una variación por 

encima del promedio nacional (3,78%): Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (4,27%), Puertos, canales, presas, 

sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (4,18%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (3,82%). 

 

Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones 

deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (3,22%) y Construcciones en minas y plantas 

industriales (2,83%)3. 

 

 
(...)” 

 

(…) 1.4. Variación y contribución anual según grupos de costos   

 

Por grupos de costos, en diciembre de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes 

del año anterior, se presentaron en: mano de obra (8,76%), transporte y equipos (4,82% cada una). (Tabla 3 - 

Anexo 6) 
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-

de-obras-civiles-icociv 

 

El valor del contrato fue determinado luego de un exhaustivo estudio de mercado realizado por la EDUR, el 

cual resultó fundamental para comprender las dinámicas del mercado y los factores económicos que influyen 

en el área de ejecución del proyecto. A partir de esta investigación, se pudo definir una oferta con un valor por 

debajo de los recursos originalmente previstos para administrar, lo que reflejó un ajuste realista y eficiente de 

los costos. Como parte de este proceso, se llevó a cabo un análisis detallado de procesos similares, lo que 

permitió obtener una visión clara y precisa de las tendencias actuales en cuanto a precios y especificaciones 

técnicas. Además, para asegurar la precisión en la estimación del valor, se realizaron consultas con diversas 

empresas debidamente habilitadas para prestar los servicios requeridos, con el fin de recabar información 

sobre los costos y detalles técnicos necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 

 

Es importante resaltar que el presupuesto solicitado a estas empresas se estructuró en función de las 

cantidades proporcionadas por la administración municipal, las cuales estaban alineadas tanto con los precios 

del mercado como con el presupuesto oficial aprobado por la Alcaldía de El Carmen de Viboral para este tipo 

de obra. Este enfoque integral y bien fundamentado permitió garantizar la viabilidad y adecuación del valor 

asignado al contrato, asegurando la correcta ejecución de la obra dentro de los parámetros establecido, como 

resultado de esta labor se adquirieron tres cotizaciones por parte de tres empresas con la capacidad jurídica y 

financiera para prestar el servicio requerido.  

 

Finalmente, y como parte fundamental del análisis de mercado que sustenta la estructuración del presente 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
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proceso contractual, se procedió a solicitar tres (03) cotizaciones formales a empresas legalmente constituidas, 

con experiencia comprobada y cuyo objeto social guarda relación directa con la prestación de servicios de 

consultoría en estudios y diseños para obras públicas. Esta actividad tuvo como propósito establecer un rango 

de precios de mercado representativo, técnico y ajustado a las condiciones del sector, lo cual permite definir 

con mayor precisión el valor del presupuesto oficial. 

 

Cotizaciones realizadas en el mercado 

 

NUMERO DE 

COTIZACION 

EMPRESA  DESCRIPCION  COTIZACION  

1 TALLER SINTESIS 

ARQUITECTURA 

S.A.S 

Ver condiciones técnicas 

en cotización adjunta 

$ 85.820.000 

2 MATIZ 

ARQUITECTURA S.A 

Ver condiciones técnicas 

en cotización adjunta 

$ 88.609.160 

3 FP OFICINA DE 

ARQUITECTURA 

S.A.S 

Ver condiciones técnicas 

en cotización adjunta 

$ 91.043.531 

 

El análisis realizado para la determinación del presupuesto oficial estimado tomó como referencia principal la 

cotización de menor valor, en este caso la presentada por TALLER SÍNTESIS ARQUITECTURA S.A.S., en la 

medida en que dicha propuesta cumple de manera íntegra con los requisitos técnicos, administrativos y 

jurídicos exigidos por el objeto contractual. Esta decisión se fundamenta en el principio de economía, 

establecido en la Ley 80 de 1993 y reafirmado por Colombia Compra Eficiente, el cual orienta a las entidades 

públicas a obtener el mayor valor posible por cada peso invertido, siempre que se salvaguarden la calidad, la 

idoneidad del proveedor y el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

Escoger la oferta más económica, sin sacrificar los estándares técnicos requeridos, constituye una estrategia 

responsable de uso de los recursos públicos. Este enfoque no solo permite optimizar el presupuesto 

asignado, sino que también asegura una ejecución eficiente del contrato, ajustada a las necesidades 

específicas del proyecto. La propuesta seleccionada garantiza el cumplimiento de los productos esperados 

como planos, estudios técnicos, memorias de cálculo, presupuestos y cronogramas en los tiempos 

establecidos y bajo los lineamientos normativos aplicables. De esta forma, se asegura una adecuada relación 

costo-beneficio, fortaleciendo la planeación del gasto público y reduciendo riesgos asociados a sobrecostos, 

reprocesos o incumplimientos contractuales. 

 

5.1. Impuestos, Retenciones y Contribuciones: 
 
El Oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos que se causen por la celebración y ejecución del 
contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional al de los precios 
pactados; las retenciones son las siguientes: 



 

  
ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 
023-2025-CD 

 

 

 
Actualmente operan las siguientes retenciones y estampillas:  
 

CONCEPTO TARIFA 

Tasa Pro_ Deporte 2.5 % 

Estampilla Pro_Adulto Mayor 3 % 

Estampilla Pro_ Cultura 2 % 

Estampilla Pro- Universidad 0.2 % 

Estampilla Pro-Hospital 1 % 

Estampilla pro electrificación rural 0.2 % 

 
5.2. Presupuesto para la contratación, código presupuestal y certificado de disponibilidad 

presupuestal: 
 

 
PRESUPUESTO 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

CÓDIGO 
PRESUPUESTAL 

VALOR EN SALARIOS 
MÍNIMOS 

$ 85.820.000 217 9.01.04.01.01.17 60.29 S.M.M.L.V. 

 
El contratista seleccionado deberá presentar la propuesta calculada mediante factor multiplicador 

(discriminación del mismo). Para el respectivo cobro deberá adjuntar los soportes de los gastos vinculados y 

relacionados en la propuesta; así como la seguridad social del personal profesional de acuerdo a los salarios 

presentados. 

 

El factor multiplicador es una metodología que permite imputar al contrato, los costos directos asociados a 

prestaciones laborales y sociales del personal vinculado con carácter exclusivo al proyecto, la utilidad y los 

costos de administración asociados al personal, afectando el valor parcial de la oferta por un factor 

multiplicador. De esta manera se obtiene un subtotal de costos directos, a partir de la sumatoria de los valores 

correspondientes a los salarios del personal, incrementado a partir de su multiplicación, por un factor que suele 

consistir en una cifra de dos dígitos, con una parte entera y otra decimal. Esto sin perjuicio de la incorporación 

de otros costos directos como viáticos, alquiler de equipos, oficinas, etc, cuya discriminación se exige de 

manera separada de los costos de personal, para ser sumados al valor resultante, la aplicación del factor 

multiplicador. (Documento: C-167 de 2024, Colombia Compra Eficiente). 

 

El Factor Multiplicador para el presente contrato, se conformó por los componentes anteriormente enunciados 

como lo son: Costos del personal-salario básico, prestaciones sociales, costos indirectos, (impuestos y demás) 

y los honorarios; la sumatoria de ellos, permite realizar un cálculo detallado del valor necesario para la 

ejecución del contrato. 
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6. Modalidad de Selección:  
 
Requiere Autorización de la Junta Directiva:              SI:       NO:   X 
Requiere Autorización del Comité de Contratación:  SI: X    NO: 
 

Contratación Directa  x 

Solicitud Directa del Bien o Servicio  

Comparación de Ofertas  

Invitación Privada  

Invitación Abierta  

 
6.1. Identificación del Contrato:  
 

Prestación de Servicios   

Suministro  

Arrendamiento  

Obra  

Orden de Compra  

Consultoría x 

Convenio  

Empréstito  

Resolución   

Otro  

 
6.2. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección:  
 
En virtud de las modalidades de contratación establecidas en el Acuerdo Directivo 004 de 2021, la modalidad 
aplicable para los procesos actuales, según su cuantía, es la contemplada en el Capítulo III, específicamente 
en el numeral 3.2.2 (orden de compra o servicios). No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 
segundo de dicho numeral del Manual de Contratación de la entidad, se determina que la modalidad para el 
presente proceso será la figura de Contratación Directa. Esta decisión se justifica por varios factores: en primer 
lugar, la Contratación Directa es la modalidad más adecuada debido a las características específicas del objeto 
a contratar, ya que permite optimizar el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de 
manera eficiente, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos sin comprometer la calidad. En 
segundo lugar, se reconoce la excepcionalidad del proceso, ya que existen circunstancias que requieren una 
ejecución rápida o que presentan condiciones que no se ajustan a otras modalidades de contratación, lo que 
hace que la contratación directa sea la opción más viable. Finalmente, esta modalidad se ajusta plenamente a 
lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, que contempla su uso en situaciones específicas, 
garantizando la legalidad y transparencia del proceso, así como el cumplimiento de los principios de eficiencia 
y eficacia en la administración pública. De este modo, se asegura que la modalidad seleccionada es la más 
adecuada, conforme a los lineamientos normativos, y responde de manera óptima a las necesidades del 
proyecto, en concordancia con lo anterior, se encuentra:  
 

“(…) cuando se trate de un contrato derivado para la administración de recursos en virtud de un 
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contrato interadministrativo de mandato, se podrá realizar contratación directa, bajo el procedimiento 
establecido para tal fin en el presente manual, esto siempre y cuando no supere los límites de cuantía 
en este numeral establecido” 

 
Teniendo en cuenta el monto de los recursos a administrar son:  

 

En cuanto al Contrato Interadministrativo N° 180-CONV-037-2025, el recurso a administrar es por un valor de 

OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($85.820.000). 

 

Se aprecia que la cuantía se encuentra dentro de los rangos de 250 a 1500 SMMLV, lo que configura la 

posibilidad de dar aplicabilidad a lo descrito en el inciso final del numeral 3.2.2, predicándose la factibilidad de 

adelantar el proceso de contratación directa, en virtud a esto:   

 

Contratación directa, para Contrato de Consultoría, de conformidad en lo estipulado en el manual de 

contratación para el proceso 023-2025-CD cuyo objeto es: CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. 

 
6.3. AREA RESPONSABLE DEL PROCESO CONTRACTUAL:  

 
Dirección Técnica y Operativa.  
 

6.4. FORMA DE PAGO:  
 
Se pagará mediante Actas de Avance de la Obra, de conformidad con los productos reales a ejecutar, con 
previa verificación y visto bueno la supervisión del contrato y de la secretaria de Infraestructura, adicionalmente 
el contratista deberá aportar los certificados de pagos a la seguridad social integral (salud – pensión – riesgos 
laborales), con factura. 
 
Las Actas de avance de pago, deben ser firmadas por el contratista, en caso que sea un consorcio, unión 
temporal y/o persona Jurídica deberán estar firmados por Representante Legal y aprobado para la Supervisión.  
 
7. PLAZO: 
 
Treinta (30) días contados a partir de la indicación del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de la 
presente anualidad. 
 
 
7.1. ADICIONES AL CONTRATO: 
 
Si por circunstancias previamente revisadas por la Administración Municipal, se requiera adicionar el contrato 
en sus condiciones iniciales, las partes suscribirán el documento correspondiente de acuerdo a las condiciones 
legales y procedimientos establecidos por la Entidad. Se llevará a cabo adicionar al contrato, siempre y cuando 
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sea necesario la ejecución de actividades que NO fueron inicialmente previstas. La aprobación se requerirá de 
forma previa por parte de la Administración. 
 
7.2. PRÓRROGA AL CONTRATO: 

 
Si por circunstancias previamente revisadas por la supervisión y la Administración Municipal, se requiera 
prorrogar el contrato en sus condiciones iniciales, las partes suscribirán el documento correspondiente de 
acuerdo a las condiciones legales y procedimientos establecidos por la Entidad. Si las causas son imputables 
al contratista para llevar a cabo la prórroga en el plazo del contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un 
perjuicio mayor para la entidad y no se considere que existen razones que justifiquen la declaratoria de 
caducidad, todos los costos que se generen por esta prórroga en plazo, serán por cuenta del CONTRATISTA. 
 
NOTA: El contratista deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento con una antelación a la 
fecha de vencimiento originalmente estipulada, anexando para ello los documentos soporte y previamente 
revisado y aprobado por la supervisión del contrato.  
 
8. REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN   

 
8.1. CONTENIDO JURÍDICO:  

 
1. Propuesta 
2. Copia del Registro Único Tributario (RUT) expedido de acuerdo con la normatividad vigente, debe contener 

las actividades económicas correspondientes al objeto contractual para el que se está presentando; 
generado en 2025. 

3. Copia del certificado existencia y representación legal de la cámara de comercio de su jurisdicción 
expedido con una antelación no mayor a 30 días calendario previos a la fecha de presentación de la oferta. 

4. Copia del Registro Único Proponentes (RUP) expedido de acuerdo con la normatividad vigente, debe 
contener las actividades económicas correspondientes al objeto contractual para el que se está 
presentando; no mayor a 30 días calendario previos a la fecha de presentación de la oferta. 

5. Fotocopia de la cédula de la Persona Jurídica (Representante Legal) o de la Persona Natural. 
6. Libreta Militar (Hombres). 
7. Certificado de paz y salvo de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en los últimos seis 

meses firmados por el oferente, para personas jurídicas firmado por el Representante Legal y/o Revisor 
Fiscal. 

8. Copia de los certificados de los antecedentes judiciales (Policía), fiscales (Contraloría), Disciplinarios 
(Procuraduría), Medidas Correctivas (Policía), Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) e 
inhabilidades por delitos sexuales del oferente. Para las personas Jurídicas se deberá anexar los 
certificados del representante legal y de la persona jurídica, no mayor a 30 días calendario previos a la 
fecha de presentación de la oferta 

9. Paz y salvo del municipio de El Carmen de Viboral vigente 2025 no menor a 30 días. 
10. Paz y salvo de la EDUR vigente 2025 no menor a 30 días. 
11. Abono de la oferta (en caso que el Representante Legal no sea Ingeniero eléctrico y/o Civil y/o Arquitecto) 
12. Certificados de experiencia: Certificados expedidos por entidades privadas o públicas donde se coste los 

requisitos técnicos exigidos por la entidad. Cuando las realizaciones fueron ejecutadas por un consorcio o 
una unión temporal, la certificación debe indicar claramente el porcentaje de participación. 



 

  
ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 
023-2025-CD 

 

 

13. Hoja de vida del Personal Técnico solicitado, con sus certificaciones, tarjeta profesional, . Certificado de 
vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional (vigente), certificados de estudio y 
compromiso laboral firmado donde acredite su dedicación en obra. 

14. Los demás anexos.  
 
8.2. EXPERIENCIA GENERAL:  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes que 
hayan realizado inscripción, actualización o renovación del RUP, deberán acreditar experiencia, así: 
 
La Experiencia se deberá acreditar con la ejecución de dos (2) contratos o convenios con entidades públicas o 
privadas, ejecutados y/o liquidados, que en su objeto tengan relación con estudios y/o diseños técnicos para la 
construcción de obras, el valor de estos contratos o convenio sumado debe ser igual o superior al presupuesto 
oficial expresado en SMMLV.  
 
El Proponente debe acreditar esta experiencia con la indicada directamente en el RUP en el Clasificador de 
Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Los certificados relacionados para acreditar la experiencia general y específica podrán contener la siguiente 
información: 
 

• Número del contrato, cuando aplique. 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 

• Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas.  

• Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación.  

• Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa).  

• Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa).  

• Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación. 
 

Personal exigido mínimo para los estudios y diseños: El personal mínimo del contratista deberá garantizar 

para el desarrollo de los estudios y diseños, aplica para todo el tiempo en el cual, el proyecto se encuentre en 

la etapa de EJECUCIÓN, este deberá ser verificado por la EDUR. 

 

PROFESIÓN EXPERIENCIA MÍNIMA (TIEMPO) DEDICACIÓN 

TOPÓGRAFO 

Experiencia General: Acreditar tres (3) años de 
experiencia, contados a partir de la expedición de la 
matricula profesional. 
 
Experiencia especifica: Mínimo Dos (2) proyectos en 
elaboración levantamientos topográficos. 

30% 

ARQUITECTO 
Experiencia General: Acreditar cinco (5) años de 
experiencia, contados a partir de la expedición de la 
matricula profesional. 

100 % 
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Experiencia especifica:  Mínimo dos (2) proyectos 
como Arquitecto   en elaboración de estudios y 
diseños en la formulación, elaboración y desarrollo de 
estudios y diseños arquitectónicos. 

ESTRUCTURAL 

Experiencia General: Acreditar mínimo cinco (5) años 
de experiencia como ingeniero estructural y/o con 
posgrado en estructuras.  
 
Experiencia especifica: Mínimo dos (2) proyectos 
como ingeniero calculista en estructuras en la 
elaboración de estudios y diseños para proyectos de 
ingeniería civil. 

100 % 

 

Con el fin de verificar la idoneidad del personal contratado para realizar las actividades concernientes a la 

consultoría, se debe acreditar la experiencia del personal, con sus respectivas matrículas profesionales, hoja 

de vida, y las certificaciones labores: 

 

- Hoja de vida. 

- Copia de la tarjeta profesional. 

- Certificado de vigencia y de antecedentes.  

- Certificado de estudios copia del diploma o acta de grado. 

- Certificados labores (acreditar la experiencia profesional). 

- El contratista deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo cual 

deberá adjuntar la hoja de vida, la carta de intención suscrita por el profesional. 

- Demás documentación que permita validar el cumplimiento de los perfiles solicitados 

 

En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesionales expresada en horas, se 
procederá a realizar la equivalencia en días. 
 
Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia laboral deberán contener como mínimo la 
siguiente información: 
 

• Número del contrato, cuando aplique. 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 

• Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas. 

• Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación. 

• Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa). 

• Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa). 

• Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación. 
 
Lo anterior indica que, para las profesiones requeridas en el presente proceso, la tarjeta, matrícula o 
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inscripción profesional y su respectiva vigencia se exigirá de acuerdo a las siguientes normas, las que las 
modifiquen, adicionen o deroguen: 
 
Ingenierías, profesiones afines (arquitecto constructor) y profesionales auxiliares: De conformidad con la Ley 
842 de 2003 y sus decretos reglamentarios.  
 

• Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).  

• Arquitectura: De conformidad con la Ley 435 de 1998 y sus decretos reglamentarios. 

• Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

• Profesiones Auxiliares. 
 
NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales propuestos para el equipo de 
trabajo, verificar y acreditar, si es del caso, que éstos cumplen con los requisitos de la tarjeta profesional y el 
certificado de vigencia de la misma. 
 
El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecución del contrato; no obstante, 
si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el personal propuesto se deberá realizar 
considerando que el profesional que reemplazará al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o 
superior. Tal modificación podrá realizarse previa aprobación por parte de la interventoría. La no observancia 
de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato. 
 
Observaciones:  
 

• El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente 
la profesión.  

• Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

• El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real 
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las 
sanciones a que haya lugar.  

 

9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y FINANCIERA  
 
La información financiera se tomará del RUP, para lo cual deberá estar vigente, se evaluarán los Estados 
Financieros del proponente, asegurando la ejecución contractual sin riesgos económicos del objeto a contratar, 
así:  
 
9.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  
 
Se calcula con la siguiente fórmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Para considerarse habilitados, los proponentes deberán presentar un Índice de Liquidez igual o superior a uno 
(1.00).  
 
La calificación por índice de liquidez, para consorcios o uniones temporales se obtendrá sumando las partidas 
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de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación.  
 
9.2. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:  
 
Se calcula con la siguiente fórmula: IE = Pasivo Total / Activo Total 
 
Para considerarse habilitados, los proponentes deberán presentar un índice de endeudamiento menor o igual a 
uno (1.00). 
 
La calificación por índice de endeudamiento, para consorcios o uniones temporales se obtendrá sumando las 
partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación.  
 
9.3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad operacional / Intereses pagados 
 
Para considerarse habilitados, los proponentes deberán contar con una razón de cobertura de intereses igual o 
superior a cero punto sesenta (0.60)  
 
La calificación por razón de cobertura de intereses, para consorcios o uniones temporales se obtendrá 
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación.  
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Entendida como los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos 
del interesado, el cual deberá encontrarse en los siguientes términos:  
 
9.4. Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional /patrimonio 
 
El proponente debe contar con una Rentabilidad del patrimonio igual o superior a cero (0) 
 
9.5. Rentabilidad del activo: Utilidad operacional /activo total 
 
El proponente debe contar con una Rentabilidad del activo igual o superior a cero (0) 
 
Para consorcios o uniones temporales, la calificación por rentabilidad del patrimonio y del activo se calculará 
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación. 
 
 
10. ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO: 
 
A continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación: 
 
Riesgos previsibles: Son los posibles hechos o circunstancias que por naturaleza del contrato y de la 
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actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, tales como 
desastres naturales, actos terroristas, guerra ò evento que alteren la ejecución del contrato. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles de riesgo, que ha 
criterio de “LA EDUR”, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que se hace de la parte contractual que deberá soportar total o 
parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada asumiendo su costo. 
  
Estimación Cualitativa: (de que se presente el riesgo) e impacto (medida de afectación al contrato): Se mide 
en escalas Bajo; Medio Bajo; Medio; Medio Alto y Alto. 
 
Estimación / Asignación: Determinar en porcentaje el grado de incidencia en que se puede presentar el 
riesgo y se define a que parte se le asigna el riesgo.  (Solo dejar los riesgos que se acoplen al objeto del 
contrato). 
 

RIESGO TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN 
CUANTITATIVA % 

ASIGNACIÓN 
ESTIMACIÓN 
CUALITATIVA 

CONTRATISTA EDUR 

Variación de 
cantidades del 
contrato. 

Son los efectos derivados de 
las condiciones técnicas o del 
proceso constructivo que 
incrementen o disminuyan las 
cantidades necesarias para la 
ejecución del contrato. 

100% 0% MEDIO 
ALTO 

Modificación de 
estudios, diseños y 
especificaciones 
técnicas 

Ocurre cuando se presentan 
efectos originados por 
cambios necesarios para la 
correcta ejecución y 
operación del contrato. 

50% 50% MEDIO 
ALTO 

Falta de idoneidad 
de los profesionales  

Ocurre cuando un trabajador 
o cualquier persona vinculada 
a el contrato, no ejecuta sus 
actividades conforme a los 
procesos constructivos y 
especificaciones, poniendo 
en riesgo la estabilidad y 
oportuna entrega de los 
productos del contrato. 

100% 0% MEDIO 

Deficiente equipo 
utilizado 

Son los efectos derivados de 
la falta de capacidad o 
eficiencia de los equipos 

100% 0% BAJO 
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utilizados para la ejecución 
del contrato, o la poca 
disponibilidad requerida para 
el cumplimiento del plazo 
contractual. 

Atrasos en el 
programa de trabajo 

Ocurre cuando se presentan 
inconsistencias en las 
secuencias o precedencias 
del programa, que puedan 
afectar la oportuna ejecución 
del contrato. 

100% 0% MEDIO 
ALTO 

Riesgo financiero Se deriva de los efectos 
provenientes de las 
variaciones de las tasas de 
interés, de cambio, 
devaluación real y otras 
variables del mercado, frente 
a las estimaciones iniciales 
del Contratista, que puedan 
afectar las utilidades 
esperadas o generar 
pérdidas. 

50% 50% MEDIO 

Hurto y vandalismo Se refiere a los efectos 
desfavorables o cualquier 
daño, perjuicio o pérdida de 
los bienes a cargo del 
Contratista, causados por 
terceros diferentes a la 
entidad. 

100% 0% MEDIO 

Deficiente Calidad 
de las herramientas 
o insumos. 

Son los efectos derivados del 
incumplimiento de las 
especificaciones técnicas y 
características de los 
materiales, los insumos y 
demás elementos necesarios 
para la ejecución del contrato. 

100% 0% BAJO 

Insuficiente 
suministro de 
materiales 

Son los efectos derivados de 
la inoportuna o insuficiente 
provisión de materiales, 
insumos y demás elementos 
necesarios para la ejecución 
del contrato. 

100% 0% MEDIO 
 ALTO 

Accidentes de 
trabajo 

Ocurre cuando un trabajador 
o cualquier persona ajena a 
la ejecución del contrato, 

100% 0% MEDIO 
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sufre algún tipo de lesión o 
daño a su integridad física, 
mental o moral. 

Daños a bienes 
ajenos y a terceros 

Ocurre en los eventos de que 
trata el Capítulo I del Título 
VII de la Ley 599 de 2000 
(Código Penal). 

100% 0% MEDIO 

Falta de 
coordinación 
interinstitucional 

Ocurre cuando hay 
concurrencia de gestiones 
ante diferentes entidades 
oficiales. 

50% 50% BAJO 

Proceso 
constructivo 

Son los efectos derivados del 
proceso constructivo que 
utiliza el contratista y que 
ocasionen cualquier 
circunstancia adversa durante 
la ejecución del contrato. 

100% 0% MEDIO 

Errores cometidos 
por el contratista en 
la presentación de 
documentos 

Causa retraso en el proceso 
contractual 

100% 0% MEDIO 

Expedición de 
nuevas normas de 
carácter técnico o 
de calidad. 

Afectan el equilibrio del 
contrato 

50% 50% BAJO 

Derivados de 
cambios 
regulatorios o 
reglamentarios que 
afecten la ecuación 
económica del 
contrato. 

Afectan el equilibrio del 
contrato 

50% 50% BAJO 

 
 
11. EXIGENCIAS DE GARANTIAS:  

 
Las exigencias de las garantías se establecen de acuerdo al valor y al objeto contractual. 
 
las garantías que se le exigen a los ejecutores de la obra deben de amparar a la Administración Municipal y al 

administrador y/o ejecutor del proyecto como beneficiarios.  

 

Las pólizas que se deben de solicitar al ejecutante y/o contratista son las descritas a continuación, asimismo 

debe exigir que el Municipio figure como beneficiario de las mismas:  
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AMPAROS EXIGIBLES  SI   NO  MONTO Y VIGENCIA  

Cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato estatal  
X 

 

  

20% del valor total del 

contrato. Vigencia igual al 

plazo contractual y seis (6) 

meses mas  

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales  

X 

 

  

10% del valor total del 

contrato. Vigencia igual al 

plazo contractual y tres (3) 

años mas  

Calidad del servicio  X 

 

  

Por el 20% del valor total del 

contrato y vigencia igual al 

plazo del contrato y cinco (5) 

años contados a partir de la 

fecha de recibo de la 

consultoría 

3.0 RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL  
X 

 

  

200 SMLMV y coberturas 

expresas exigidas en el 

artículo 2.2.1.2.3.2.9. del 

Decreto 1082 de 2.015. 

 

 

El contratista deberá garantizar que se constituyan pólizas con amparo de responsabilidad extracontractual 

que debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo de la modalidad de ocurrencia 

en consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, 

inferiores a los términos de prescripción revistos en la ley para la acción de responsabilidad 

correspondiente. 

2. Intervinientes. La entidad Estatal y el contratista debe tener la calidad de asegurado respecto de los daños 

producidos por el contratista con ocasión producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del 

contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad Estatal como los terceros que puedan resultar 

afectados por la responsabilidad del contratista.  

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura 

básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

 

3.1. Cobertura expresa de los perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. 
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3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y   subcontratistas, 

salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los 

mismos amparos aquí requeridos. 

3.4. Cobertura expresa y amparo patronal. 

3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 

NOTA: El contratista deberá amparar en calidad de asegurado a la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural - 
EDUR del municipio de El Carmen de Viboral con NIT 901521260-2, y en calidad de beneficiario a la Alcaldía 
de El Carmen de Viboral con NIT 890982616-9, y los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad del contratista o subcontratista. 
 

 

 CONSULTA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

 

Pueden ser consultados en la Plataforma SECOP II. 

 

12. ANEXOS  

 

1. Propuesta 
2. Copia del Registro Único Tributario (RUT) expedido de acuerdo con la normatividad vigente, debe 

contener las actividades económicas correspondientes al objeto contractual para el que se está 
presentando; generado en 2025. 

3. Copia del certificado existencia y representación legal de la cámara de comercio de su jurisdicción 
expedido con una antelación no mayor a 30 días calendario previos a la fecha de presentación de la 
oferta. 

4. Copia del Registro Único Proponentes (RUP) expedido de acuerdo con la normatividad vigente, debe 
contener las actividades económicas correspondientes al objeto contractual para el que se está 
presentando; no mayor a 30 días calendario previos a la fecha de presentación de la oferta. 

5. Fotocopia de la cédula de la Persona Jurídica (Representante Legal) o de la Persona Natural. 
6. Libreta Militar (Hombres). 
7. Certificado de paz y salvo de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en los últimos 

seis meses firmados por el oferente, para personas jurídicas firmado por el Representante Legal y/o 
Revisor Fiscal. 

8. Copia de los certificados de los antecedentes judiciales (Policía), fiscales (Contraloría), Disciplinarios 
(Procuraduría), Medidas Correctivas (Policía), Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 
e inhabilidades por delitos sexuales del oferente. Para las personas Jurídicas se deberá anexar los 
certificados del representante legal y de la persona jurídica, no mayor a 30 días calendario previos a 
la fecha de presentación de la oferta 

9. Paz y salvo del municipio de El Carmen de Viboral vigente 2025 no menor a 30 días. 
10. Paz y salvo de la EDUR vigente 2025 no menor a 30 días. 
11. Abono de la oferta (en caso que el Representante Legal no sea Ingeniero eléctrico y/o Civil y/o 

Arquitecto) 
12. Diligenciamiento de los seis (6) anexos. 
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13. Certificados de experiencia: Certificados expedidos por entidades privadas o públicas donde se coste 
los requisitos técnicos exigidos por la entidad. Cuando las realizaciones fueron ejecutadas por un 
consorcio o una unión temporal, la certificación debe indicar claramente el porcentaje de 
participación. 

14. Hoja de vida del Personal Técnico solicitado, con sus certificaciones, tarjeta profesional, . Certificado 
de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional (vigente), certificados de estudio y 
compromiso laboral firmado donde acredite su dedicación en obra. 

15. Los demás anexos.  
 

 

El Carmen de Viboral, Antioquia, septiembre de 2025. 

 

PROYECTÓ: Valeria Cendoya Arias – Directora Operativa.  
 

REVISÓ: Cristian Javier Quintero Alarcón – Contratista jurídico  
 

APROBÓ: Marco Antonio Diaz - Gerente Edur.  
 

 


