Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8366683
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 5:36:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8366683
Objeto del contrato	Contratar a todo costo el servicio de adecuación de la infraestructura para el cerramiento total del centro de cableado de la sede hachón del Centro Agroindustrial del Meta.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(27/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/11/2025 12:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Proservicios del llano S.A.S

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901902014

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Proservicios del llano S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Wilmar David Cortes Gonzalez* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2025 9:42:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 9:24:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8366683_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimien	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 12:19:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17996523	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	27.480.693,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8366683
Proveedor Proservicios del llano S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	kiolemetro 12 via puerto lopez Centro Agroindustrial del Meta Sede Hachón	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.8366683

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 45.395.068,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 42.227.990,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	Replanteo general básico	10,00	UN	9.242,00	8.597,00	92.420,00	85.970,00
2	72103300	Desmonte de ventaneria aluminio. incluye traslado hasta sitio descargue	6,00	UN	25.188,00	23.431,00	151.128,00	140.586,00
3	72103300	Muro en bloque flexa No.4 (0.10x0.20x0.30) m (mortero tipo s 1:3)	6,00	UN	85.482,00	79.518,00	512.892,00	477.108,00
4	72103300	Pañete muros interiores mortero 1:4 sobre malla con vena. incluye filos y dilataciones. suministro y aplicación	14,00	UN	44.030,00	40.958,00	616.420,00	573.412,00
5	72103300	Muro super board doble cara, e=0.11 m, cal 8 mm, incluye pintura	15,00	UN	269.654,00	250.841,00	4.044.810,00	3.762.615,00
6	72103300	Suministro e instalación puerta tablero corrido incluye marco, cerradura lamina coll rolled cal 20; 2 x 0.70 m	1,00	UN	818.125,00	761.047,00	818.125,00	761.047,00
7	72151701	Sistema control de acceso suministro e instalacion y configuracion de sistema de control de acceso	1,00	UN	6.148.333,00	5.719.380,00	6.148.333,00	5.719.380,00
		Sistema Aire Acondicionado: Suministro e instalacion de aire acondicionado 18000 BTU.						

8	72151207	Tecnologia Dual Inverter. Dimensiones aproximadas: (LxAxP) Evaporador (998 x 345 x 210)mm; Condensador (770 x 545 x 288)mm. Peso Aproximado: Unidad exterior 29 Kg. Unidad interior 11 Kg. Refrigerante R410A. Tuberia y accesorios incluidos.	1,00	UN	7.425.600,00	6.907.535,00	7.425.600,00	6.907.535,00
9	72101500	Suministro e instalacion de linea de alimentación luminaria desde caja de inspección en alambre de cobre 3 x no. 10 awg, En tuberia metalica 3/4 instalacion en muros y/o techo, incluida accesorios con conexion a caja de empalme y/o la red eléctrica o alimentacion.	25,00	UN	146.687,00	136.453,00	3.667.175,00	3.411.325,00
10	72101500	Suministro e instalación acometida parcial 2no10+1no12 ducto pvc 3/4".	22,00	UN	58.667,00	54.574,00	1.290.674,00	1.200.628,00
11	46191505	Suministro e instalacion sistema deteccion de incendios, fabricado en abs. botón de prueba y led indicador de estado. conexion a la red eléctrica o alimentacion con pila cuadrada de 9 v (incluida). instalacion en techo. ip 20. volumen alarma: 95 dba a 1m de distancia. tension: 127 v / 60 hz. temperatura de trabajo: -20 °c a -40 °c	1,00	UN	4.581.500,00	4.261.860,00	4.581.500,00	4.261.860,00
12	72101500	Suministro e instalacion malla tierra, cable 2/0,no 4, 3 cw	22,00	UN	199.235,00	185.335,00	4.383.170,00	4.077.370,00
13	72101500	suministro e instalación Salida toma bifasico (2no 10+ 1no 14), l= 10m	8,00	UN	312.177,00	290.397,00	2.497.416,00	2.323.176,00
14	72101500	suministro e instalación Salida toma bifasico (2no 10+ 1no 14), l= 10m	6,00	UN	315.350,00	293.349,00	1.892.100,00	1.760.094,00
15	72101500	Sistema de iluminacion: suministro, instalacion y configuracion sistema de iluminacion en panel led 30x120 cm potencia maxima: 40w. luz fria 6500k blanca. voltaje 100-277v, ip20, chasis en aluminio. vida útil: 30000	1,00	UN	2.982.933,00	2.774.821,00	2.982.933,00	2.774.821,00
16	72103300	Suministro y aplicacion de Pintura ignifugas en interior y/o exterior en 3 manos.	45,00	UN	45.656,00	42.471,00	2.054.520,00	1.911.195,00
17	72103300	Suministro y aplicacion de Estuco plastico preparado para interior.	10,00	UN	28.758,00	26.752,00	287.580,00	267.520,00
18	72103300	Suministro y aplicacion cielorraso placa superboard 8 mm (figurado) incluye pintura y estructura.	12,00	UN	162.356,00	151.029,00	1.948.272,00	1.812.348,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexoalcontrato MC-MTA-CAM-025-2025.pdf	Anexoalcontrato MC-MTA-CAM-025-2025.pdf	(detalle)
3. ESTUDIO CABLEADO.pdf	3. ESTUDIO CABLEADO.pdf	(detalle)
10. CDP.PDF	10. CDP.PDF	(detalle)
PROPUESTA PROSERVICIOS DEL LLANO SAS.zip	PROPUESTA PROSERVICIOS DEL LLANO SAS.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR EDUARDO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17318409	Guardar y notificar
Supervisor	PABLO OLIMPO PINZON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17338777	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HECTOR EDUARDO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17318409	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	12 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 9:24:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Ordenador del Gasto	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	12 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 9:24:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Supervisor	PABLO OLIMPO PINZON ORTIZ	12 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 9:24:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	42.227.990
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	42.227.990

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8125	CDP	Generado	65.000.000 COP	42.227.990 COP	36-02-00-050-911710	-	Editar

Saldo de CDP	65.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	42.227.990 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	24/09/2025 6:03 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
215725	Presupuestal (CDP)	30/09/2025 12:00 AM	Generado	42.227.990 COP	42.227.990 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	42.227.990 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	42.227.990 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	7/10/2025 11:08 AM