CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO – ADENDA

ADENDA NRO. 03
PROCESO NRO. SAMC-DC-CICG-013-2025

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TALENTO CREATIVO BRONX.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica requiere modificar el cronograma del proceso de la referencia. Lo anterior, en cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad.

En ese sentido, las modificaciones al cronograma serán como a continuación se establece:

PRIMERA. Modificar el cronograma del proceso, el cual quedará así:

CRONOGRAMA	
Presentación de ofertas:	*9/10/2025* 16:00
Apertura de sobres:	*9/10/2025* 16:30
Informe de presentación de ofertas	*9/10/2025* 17:00
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas:	*15/10/2025* 17:00
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	*20/10/2025* 17:00
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	22/10/2025 19:00
Firma de contrato	23/10/2025 17:00
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	28/10/2025 17:00
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	28/10/2025 18:00

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.



Firmado digitalmente por
Juan Camilo Pulgarin Vanegas
Fecha: 2025.10.07 11:56:22
-05'00'

JUAN CAMILO PULGARIN VANEGAS
Subdirector (E)
Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica

Elaboró: Laura Daniela Ruiz Serrato Abogada Contratista Cenigraf