
Página 1 de 22 

 

 

INVITACION PÚBLICA 
 

OCTUBRE 7 DE 2025 
 

PROCESO CONTRATACIÓN MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA  
No. SG-MC-012-2025 

 
 

El Municipio de Sabanagrande - Atlántico, desea contratar bajo la modalidad de selección de 
mínima cuantía de  acuerdo con los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, ley 1882 de enero 15 de 2018 y demás 

normas complementarias, lo siguiente: 
 
OBJETO                               CONSULTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA 

ELABORACION DE PROYECTO DE INVERSION PARA 
EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCION DE 
PAVIMENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 

SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAZO DE EJECUCION        El término del presente contrato será de UN (1) MES, 

contados a partir del perfeccionamiento y legalización del 
contrato. 

 
FORMA DE PAGO:                 El MUNICIPIO de SABANAGRANDE - ATLANTICO, se 

compromete a pagar al contratista el valor total del 
contrato así: a la entrega y recibo a satisfacción de los 
estudios y diseños objeto del contrato, previa presentación 
de la certificación expedida por el encargado de la 
supervisión del contrato a cargo de la Secretaria de 
Planeación e Infraestructura del MUNICIPIO de 
SABANAGRANDE - ATLANTICO o quien este designe. 

 
LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO de SABANAGRANDE - ATLANTICO. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA 

LEGAL ($ 39.000.000,00)  

GRUPO SERVICIOS F 

Segmento 
Servicios basados en ingeniería, 
investigación y tecnología 

81 

Familia 
Servicios profesionales de 
Ingeniería 

10 

Clase Ingeniería civil 15 

Producto  00 

Código UNSPSC 81101500  
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CDP No. Certificado de Disponibilidad Presupuesto No. 125 de 
fecha 26 de septiembre de 2025.  Vigencia fiscal 2025, 
para sufragar los costos de esta consultoría. 

 
1.   CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS O DECLARATORIA DE DESIERTO. 
 
1.1.   Cuando el proponente está incurso en causal de inhabilidad y/o incompatibilidad. 
 
1.2. Cuando el proponente se encuentra registrado en el Boletín expedido por la Contraloría 
General de la República como responsable fiscal, situación que la Entidad verificará. 
 
1.3. Cuando el objeto social del proponente que sea persona jurídica, no guarde relación con el 
objeto a contratar. 
 
1.4. Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga limitaciones para contratar y no 
tenga la autorización expresa del órgano social competente para presentar propuesta y/o celebrar 
el Contrato. 
 
1.5. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de carácter jurídico, 
técnico, financiero o de acreditación de experiencia. 
 
1.6.  Cuando se  compruebe que la información contenida en los documentos que componen la 
oferta no es veraz o no corresponde con la realidad. 
 
1.7. Cuando en caso que ninguno de los oferentes cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, 
se repetirá el proceso de selección. 
 
2.  CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS Y FECHA LUGAR 

Invitación y solicitud de oferta. Octubre 7 de 2025 SECOP II 

Plazo para entregar la propuesta. 
Octubre 8 de 2025,  
HORA: 2:00 P.M. 

SECOP II 

Evaluación y calificación de Ofertas 
recibidas. 

Octubre 9 de 2025 SECOP II 

Publicación de Evaluación y calificación 
de ofertas 

Octubre 10 de 2025 SECOP II 

Presentación de observaciones a la 
Evaluación y calificación 

Octubre 14 de 2025 SECOP II 

Acto administrativo de aceptación de 
oferta y respuesta a observaciones 

Octubre 15 de 2025 SECOP II 
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2.1 AJUSTES AL CRONOGRAMA 
 
Cualquier modificación a las fechas contenidas en el cronograma del proceso se efectuará 
mediante ADENDA debidamente suscritas por quien corresponde y la comunicará a los 
proponentes, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
 
3. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá presentar su oferta en las condiciones establecidas en la plataforma SECOP 
II. El Sobre contendrá los documentos de carácter jurídico, financiero, técnico y económico. 
 
La carta de presentación original deberá estar debidamente firmada por el representante legal o el 
apoderado constituido para el efecto. 
 
Los documentos que requieran firma del proponente deberán presentarse de tal forma a través de 
la plataforma SECOP II con la suscripción debida de éste para efectos de garantizar la seriedad de 
la intención en participar del oferente, así mismo, para todos los efectos se tendrá en cuenta lo 
contenido en la Ley 527 de 1999 respecto a la validez de los mensajes de datos y firma electrónica 
en la plataforma SECOP II. Así mismo, se aceptarán las firmas escaneadas o digitalizadas. 
 
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta y el MUNICIPIO, en ningún caso, será responsable de los mismos. 
 
NOTA 1: La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los 
proponentes y MUNICIPIO deberán estar escritos en idioma castellano, en caso contrario no será 
tenida en cuenta para efectos de evaluación. 
 
Los documentos de soporte de la propuesta proporcionados por el proponente adjunto a la misma, 
en el evento de encontrarse en otro idioma, deberán acompañarse de una traducción al castellano.  
Para efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en castellano. 
 
En caso contrario, no serán tenidos en cuenta para efectos de evaluación. Los documentos 
otorgados en el exterior que no estén en idioma Castellano deberán presentarse acompañados de 
una traducción a dicho idioma. 
 
NOTA 2: No se aceptarán propuestas allegadas por correo electrónico ni por correo certificado u 
otro medio distinto a la plataforma SECOP II. 
 
Los sobres serán entregados dentro del plazo del presente proceso selectivo con anterioridad a la 
fecha y hora prevista para el cierre, en la plataforma SECOP II. 
 
El MUNICIPIO se reserva el derecho de solicitar documentos aclaratorios a los solicitados en el 
presente pliego de condiciones con el fin de verificar la información suministrada por el proponente. 
 
La Entidad no tendrá en cuenta las propuestas allegadas por correo o las radicadas en la entidad. 
Dichas propuestas serán devueltas al remitente en el estado recibido. 
 
3.1.     CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA: 
 
Oferta Económica: Se debe diligenciar completamente el formulario contenido en el anexo de la 
presente invitación denominado Anexo 1 -  Propuesta económica, en la cual deberá 
describirse el costo del personal profesional y técnico, además de los otros costos directos, el valor del 
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IVA y el valor total, así mismo señalar si pertenece al régimen común o simplificado. Además, 
deberá incluir el análisis del factor multiplicador, el cual no podrá ser en ningún caso mayor a 2.20. 
 
3.1.1. Aspectos a tener en cuenta para la presentación de la oferta económica: 
 
3.1.1.1. El PROPONENTE deberá presentar su oferta por el sistema de precios unitarios, en cuyo 
precio se encuentren comprendidos todos los costos directos e indirectos y su valor total será el 
resultado de aplicar el factor multiplicador al costo del personal profesional y técnico, más los otros 
costos directos e IVA por el plazo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta los honorarios y 
los costos directos a precios de mercado, los cuales deben ser tenidos como parámetros por el 
contratista para presentar la oferta. 
 
3.1.1.2. Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los 
impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del 
contrato, incluidas la CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO en caso 
de que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que 
se propongan deberán considerar tales conceptos. 
 
3.1.1.3. EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO, solo pagará los precios 
contratados y, por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios 
ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción 
directa de la entidad previamente formalizada de acuerdo a los procedimientos legales y 
presupuestales que corresponda. 
 
3.1.1.4. EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO, efectuará al PROPONENTE las 
retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea 
su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago 
de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. 
 
3.1.1.5. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el PROPONENTE deberán ser 
tramitadas por este ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por 
parte de EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO o costo para ella. 
 
3.1.1.6. Con relación al IVA, el PROPONENTE deberá discriminar en la cotización este 
impuesto, si pertenece al régimen común. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá 
ser reconocido por EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO y el PROPONENTE 
deberá asumir el costo del impuesto. 
 
3.1.1.7 Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por PROPONENTE. No se acepta 
la presentación alternativa. 
 
4. ALCANCE Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA 
 
El proponente deberá cumplir con las Especificaciones, Alcances y Condiciones Técnicas 
descritas a continuación, por cuanto de su verificación por parte de la entidad se determinará si el 
proponente tiene la capacidad técnica y es habilitado: 
 
El oferente deberá contar con los profesionales idóneos para la elaboración de los productos 
necesarios. 
 
El proyecto de estudios y diseño deberá ser presentado con la firma de cada uno de los 
profesionales que intervengan en los estudios, adjuntando el memorial de responsabilidad. 
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4.1.  INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 
La Secretaría de Planeación del Municipio, suministrará a los Ingenieros diseñadores la 
información necesaria para el desarrollo del diseño en el municipio. Esta información comprende 
entre otros: 
 

• Datos físicos de la red vial, alcantarillado, agua potable y gas existente. 

• Proyecciones de población en caso de requerirse. 

• Consideraciones sobre el funcionamiento actual de la red vial al que se conectarán las 
obras proyectadas. 

• Consideraciones con respecto a otras obras proyectadas. 
 
4.2.  MEMORIAS DESCRIPTIVA, JUSTIFICATIVA Y DE CÁLCULO 

En el contenido de estas memorias deberá desarrollarse en forma precisa: la descripción de las 
vías que componen la totalidad del proyecto, indicando, de ser necesario, las particularidades que 
existan en el mismo, y los cálculos efectuados para definir dichas cantidades y si hay algunos 
elementos estructurales sus debidos cálculos. 

4.3.   MEMORIA CONSTRUCTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La memoria constructiva deberá contener todas las recomendaciones que se entiendan necesarias 
a los efectos de permitir una adecuada ejecución de las obras contenidas en el proyecto. 

En el caso de pavimento recomendado para la capa de rodadura, deberá definirse el tipo de 
concreto, las especificaciones técnicas del mismo, con las correspondientes verificaciones y 
cálculos de la estructura de pavimento. 

4.4. DIBUJOS: TRAZADO DEL DISEÑO PLANTA Y DETALLES 

En expediente solicitando la aprobación del proyecto se presentará juego de planos en papel. 
Luego de obtenida la conformidad del técnico a cargo de la aprobación, el proyectista presentará 1 
copia en papel y medio magnético. 

Todos los planos que se presenten estarán firmados por los técnicos actuantes según sus áreas de 
competencia (Vías, hidráulica, costos). 

Todas las cotas estarán georreferenciadas conforme al sistema nacional definido por el 
IGAC y se indicará expresamente el o los puntos que se ha tomado como referencia de niveles. 

En los planos se incluirá: 

1. Plano de ubicación general, escala 1:10.0000 indicando: 
 

➢ Trazado de calles públicas, indicando los nombres y/o direcciones de las calles 
principales. 

➢ Plano con sus respectivas cotas. 
 

2. Planimetría y perfiles de la vía, diseñados en una escala que se pueda apreciar el diseño 
indicando la escala: 

 

➢ Detalles del trazado en planta y perfil de la vía. 
➢ Presupuestos, análisis de precios unitarios y cantidades de obra. 
➢ Recomendaciones para el mantenimiento del pavimento. 
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➢ Redes existentes en trazo punteado. 
➢ Redes proyectadas en trazo lleno (alcantarillado), indicando longitud, pendiente (m/m), 

material y diámetro de cada tramo. 
➢ Señalar manjoles con círculos indicando cotas de terreno, cotas de batea. 
➢ Elementos importantes que puedan interferir con el trazado de colectores (árboles, 

columnas, etc.).  
➢ Planos estructurales de todos los elementos que lo requieran. 
➢ Planos en AutoCAD con los identificadores correspondientes para cada elemento.  

 
Los archivos de los planos de proyecto y de acuerdo a obra se entregarán preferentemente en 
AutoCAD. 
 

4.5. PRESUPUESTO 
 

Formato de presupuesto, desglosada en rubros por sección o unitarios indicando para cada rubro: 

• Descripción 

• Unidad 

• Cantidad 

• Precio Unitario 

• Precio Total 

• Análisis de los costos indirectos  

• Se incluirán como subtotales los correspondientes a Precio Total y AIU. 

• Plazo de ejecución. 

• Moneda. 

• Fecha de presupuesto. 
 

4.6. PRODUCTOS ENTREGABLES DEL ESTUDIO 
 
En desarrollo del objeto antes transcrito, el CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes 
actividades, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Supervisor:  

 
A. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

Se efectuará un levantamiento con una estación total con precisión milimétrica y rastreo satelital 
a partir de puntos de amarre suministrados por el contratante. El levantamiento se efectuará 
mediante una cuadrícula densa en la cual se tomarán todos los accidentes topográficos de la 
zona del proyecto. 
 

Se identificarán: 
 

➢ Taludes. 

➢ Estructuras existentes. 

➢ Cercas. 

➢ Cauces naturales aguas arriba y aguas abajo. 

➢ Redes que se encuentren señalizadas. 
 

La información topografía servirá de apoyo para los demás estudios de la presente propuesta 
técnica. 

 
B. DISEÑO GEOMÉTRICO 
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El diseño Geométrico se realizará en base a las Especificaciones del manual de Diseño 
Geométrico del Instituto Nacional de Vías. Se diseñará el alineamiento en planta, alineamiento en 
perfil y en base a la sección transversal de diseño y estructura de pavimento recomendada, se 
calcularán los volúmenes de movimientos de tierra y de la misma estructura. 
 

Se presentará un informe que contiene la siguiente información: 
 

- Localización general del proyecto 

- Parámetros de Diseño (Velocidad de diseño, pendientes máximas y mínimas, peraltes máximos 
y mínimos, Bombeo, radios de las curvas, etc.) 

- Planos Planta- Perfil. 

- Planos de Secciones Transversales cada 10 metros.  

- Coordenadas del Eje y extremos de la vía. 

- Alineamiento en planta y perfil. 

- Volumen de la Estructura de pavimento. 

- Volumen de corte y relleno. 
 

C. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
 

Se procederá con la ejecución de la exploración geotécnica del terreno existente, en donde se 
llevará a cabo unas actividades preliminares para obtener la capacidad de soporte de la 
subrasante; Para llevar a cabo el estudio geotécnico se realizan trabajos de campo y de oficina. 

 
TRABAJO DE CAMPO 
 

Se requiere llevar a cabo una exploración geotécnica mediante la realización de apiques y la 
obtención de muestras. 

 
OBJETIVOS 
 

Los estudios tienen como objetivo de establecer las características del subsuelo existente en la vía 
actual. 
 

METODOLOGÍA 
 

▪ Exploración de campo 
 

Comprende la ejecución apiques cada 250 metros a 1.50 metros de profundidad, donde se 
tomarán muestras para los respectivos ensayos de laboratorios y se registrará la posición de nivel 
de agua freática. 

 
▪ Entrega de Informe 

 

Se procede la entrega de los resultados obtenidos en campo y el laboratorio, mediante un 
Informe – Estudio de Suelos para Diseño de estructura de Pavimento. 

 
D. ESTUDIO DE TRANSITO 

 

El estudio de tránsito para el proyecto deberá efectuarse con una metodología adecuada, con el 
objeto de obtener los datos de tránsito que permitan servir de base para el diseño del pavimento. 
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El informe sobre el estudio de tránsito deberá contener lo siguiente: 
 

➢ Metodología usada para el estudio. 
 
➢ Fórmulas o modelos empleados para el cálculo del crecimiento normal del tráfico, por tipo de 

vehículo, durante la vida económica del sector. 
 

➢ Proyecciones de tráfico por tipo de vehículo durante la vida económica del sector. 
 

➢ Metodologías, criterios o modelos empleados para el cálculo del tráfico generado y/o desviado. 
 

➢ Estimativo del tráfico generado y/o desviado durante la vida económica del proyecto. 
 

➢ Estimativo de ejes de 8.2 toneladas para el diseño del pavimento. 
 

➢ Estimar las repeticiones de cargas por cada tipo de vehículo. 
 

E. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
 

Con la información de campo, resultados de laboratorio y acorde con la naturaleza del proyecto 
se procederá con el estudio y análisis de información obtenida en campo y en laboratorio para 
determinar los parámetros para el diseño. 

 
A partir del tránsito previsto durante el período de diseño del pavimento, y de la resistencia de 
diseño de los suelos típicos de las diversas unidades, se definirán los espesores necesarios 
de pavimento, aplicando métodos racionales. 

 
Los tipos de estructura que se recomienden deben adaptarse a los materiales disponibles y a las 
características climáticas de la región. 

 
De acuerdo con la disponibilidad de materiales de construcción en la zona del proyecto, se 
presentarán alternativas de diseño de pavimento, que consideren la utilización de bases 
estabilizadas con ligantes asfálticos, cemento, cal u otros aditivos químicos de comprobada 
aceptación técnica. 

 
Se entregará un informe donde se presentan varias alternativas para la estructura de pavimento, 
de las cuales se recomendarán una de ellas. El informe contiene la metodología empleada para la 
determinación de los espesores de capas en cada una de las alternativas evaluadas. 

 
F. HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, DRENAJE Y SOCAVACIÓN 

 

ESTUDIO HIDROLÓGICO PLANTEADO POR EL DISEÑADOR 
 

▪ Estudio Morfométrico De La Cuenca Aferente 
 

Se realizarán revisiones topográficas en sitio y en planos en donde se identificarán las cuencas 
aferentes al sector del proyecto. No solo se usará la información aportada por el Contratante, sino 
que se revisaran (en caso de ser necesario) imágenes generadas por restitución fotogramétrica en 
combinación con imágenes satelitales SRTM y planos IGAC. 
 

▪ Modelación Hidrológica 
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Se determinarán caudales de diseño para diferentes periodos de retorno, para lo cual se 
utilizará la metodológica desarrollada por el método racional. 
 

Para lo anterior se realizará un estudio de las coberturas proyectadas para la vía seleccionando 
el/los coeficiente/s de escorrentía adecuados. 
 

Se seleccionará el periodo de retorno de diseño a partir de las recomendaciones de la norma RAS 
2000. 
 

ESTUDIO HIDRAULICO 

 
Se dimensionarán canales y obras de drenaje mediante el software computacional 
FLOWMASTER el cual usa la ecuación de flujo uniforme de Manning a fin de determinar las 
propiedades hidráulicas de las obras requeridas. 
 

En caso de ser necesario, se realizará un modelo unidimensional de los canales a fin de 
revisar su comportamiento cuando funcionan de manera conjunta. 

 
ANALISIS DE SOCAVACION 
 
La presente propuesta no contempla el diseño de socavación de puentes, pero se podrá 
realizar después del análisis de las estructuras y tendrá un costo adicional. 
 

G. PRESUPUESTO  

  
Productos a entregar:   

 
Un volumen impreso y una memoria USB con los archivos correspondientes al presupuesto, 
cantidades de obra. 

 
H. PLANOS PARA BANCO DE PROYECTOS Y CURADURÍA 

 
Un paquete adicional del proyecto completo para inscripción en el banco de proyectos municipal. 
 
4.7.  PROPUESTA ECONOMICA: FORMULARIO No. 1 

FORMULARIO 1 - DETALLADO 

[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes 
presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta 
económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia] 

CANT. CARGO / 
OFICIO 

COSTOS DE 
PERSONAL 

PRIMA 
REGIONAL 

PARTICIPACIÓN 
(h-mes) 

VALOR 
PARCIAL ($)     

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

      

      

PERSONAL TÉCNICO 

      

 
 

    

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  

FACTOR MULTIPLICADOR (7)  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)   
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CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO ($)  UTILIZACIÓN  VALOR PARCIAL ($) 
  

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS 

       

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)   

VALOR TOTAL BÁSICO  

IVA = 19% * (E) = (F)  

COSTO TOTAL = (E) + (F)  

 
5. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 

 
Los interesados deberán presentar y acreditar con su propuesta los siguientes requisitos y/o 
documentos: 
 
5.1. DE ORDEN JURÍDICO: (SUBSANABLES): 
 

1. Carta suscribiendo la propuesta, firmada por el proponente o representante legal de la 
persona jurídica. 

2. Certificado de existencia y representación legal vigente, máximo treinta (30) días. 
3. Fotocopia del RUT – en el cual se pueda verificar el NIT y que la actividad 

económica esté directamente relacionada con el objeto contractual. 
4. Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y 
SENA, contratación de aprendices, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el representante legal o por el revisor fiscal. 

5. Certificado de Antecedente fiscales, disciplinario, judiciales, medidas correctivas y REDAM. 

 
De conformidad con el parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007, los requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por la entidad en cualquier momento, hasta 
la adjudicación. 

 
5.2. DE ORDEN TÉCNICO: (NO SUBSANABLE) 

 
5.2.1. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA: 
 
Para acreditar la experiencia el proponente persona natural, jurídica o sociedad de propósitos 
especiales (unión temporal o consorcio), deberá anexar a su propuesta máximo dos (2) 
certificaciones o copia de contrato y acta de recibo final, en la que conste que se ha ejecutado a 
satisfacción dos (2) contratos de consultoría o prestación de servicios, para la elaboración y/o 
formulación de proyectos de infraestructura e inversión, similar al del objeto a contratar, es decir, 
estudios y diseños de vías, con entidad oficial y por lo menos, la sumatoria de los contratos 
aportados sea mayor al presupuesto oficial. 
 
5.2.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO 

DE TRABAJO (Personal clave evaluable)  
 

No. Cargo 
Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

1 
Especialista en Vías y 
Transporte 

INGENIERO 
CIVIL 

Especialista en 
Vías y Transporte 

8 años 2 contratos  
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Dedicación del 100% mensual.  

2 
Especialista en Hidráulica 
Dedicación del 50% mensual.  

INGENIERO 
CIVIL 

Especialista 
Recursos 

Hidráulicos 
8 años 2 contratos  

3 
Especialista en Geotecnia  
Dedicación del 50% mensual. 

INGENIERO 
CIVIL 

Especialista en 
Geotecnia 

6 años 2 contratos 

4 
Topógrafo 
Dedicación del 50% mensual. 

Topógrafo  6 años 2 contratos 

 
En tal sentido, para habilitarse en el proceso de selección, el proponente deberá cumplir las 
siguientes reglas: 
 

I. El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y 
legible el Formato 1 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y 
demás señaladas en la presente invitación publica y estudios previos. 

II. El Formato 1 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del 
personal clave debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal 
de la persona jurídica. 
 

Para el presente proceso, no se aportará a la propuesta, hojas de vida ni los soportes del perfil 
académico solicitado, únicamente se evaluará, la suscripción del formato 1, de lo contrario, la 
propuesta será rechazada. 
 
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 
En todo caso la verificación de los requisitos habilitantes, se hará exclusivamente en 
relación con el proponente con el precio más bajo siempre que se encuentre en condiciones de 

mercado y satisfaga las necesidades de la entidad, para lo cual, se tendrán en cuenta las 

reglas de subsanabilidad establecidas en el Decreto 1082 de 2015. 
 
En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado primero la oferta 
entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 
 
En caso que el proponente favorecido no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se 
podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo menor precio previa 
verificación de sus calidades Habilitantes. En caso de que éste tampoco cumpla, se 
verificarán las de quien presentó el tercer menor precio y así sucesivamente hasta obtener un 
oferente habilitado. En todo caso, la oferta deberá encontrarse en condiciones del mercado y 
satisfacer las necesidades de la entidad. De no lograrse lo anterior, se hará la declaratoria de 
desierto y se repetirá el proceso de selección. 
 
7. RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes podrán realizar el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas 
para el cierre de la presente Contratación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
SECOP II. 
 
8. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas se conformarán por un sobre, en el cual debe ir incluido la propuesta jurídica, 
técnica y económica. 
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9. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
 
El Contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a EL 
MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO contra todo reclamo demanda, acción legal, 
daño o responsabilidad y costos de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada y puedan 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas públicas o privadas, física o jurídica o 
dependientes, cualquiera fuera la causa del reclamo responsabilidad que se mantendrá aun 
terminado el contrato, por cualquier causa por él o su personal, durante la ejecución del objeto y 
obligaciones del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal, 
daño o responsabilidad contra a EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO por 
asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad de Contratista, se le comunicará lo más 
pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la 
Ley para mantener indemne a EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO y adelante 
los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. La responsabilidad se extenderá a 
indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa. Si en cualquiera de los 
eventos previstos en este numeral el Contratista no asume debida y oportunamente la defensa de 
EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO este podrá hacerlo directamente, previa 
comunicación escrita al Contratista, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal 
motivo, en caso de que así no lo hiciera el Contratista, la entidad  tendrá  derecho a descontar el 
valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al Contratista, por razón de los 
servicios motivo del contrato o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio 
legal. 
 
10. GARANTIAS DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se compromete a otorgar por su cuenta garantía única para afianzar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de contrato, contra los siguientes riesgos: a )  
Cumplimiento: Por el 10% del valor del contrato, un tiempo igual a la de ejecución del contrato y 
dos meses más; b) Calidad del Servicio: En un 10% del valor del contrato, con una duración 
igual a la del contrato y cinco (5) meses más. La garantía de que trata la presente cláusula estará 
constituida por una póliza anexa, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada 
para operar en Colombia o por garantías bancarias. El CONTRATISTA se compromete a entregar 
al m unicipio, para su aprobación, las correspondientes pólizas y sus certificados, dentro de los 
dos (2) días calendarios siguientes a la firma de este contrato. 
 
11. RIESGOS 
 
En el presente proceso de selección la Entidad considera los siguientes riesgos que son 
atribuible en su totalidad al CONTRATISTA: 
 
EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO:  
 
Para reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes riesgos que se 
puedan presentar, el Municipio de Sabanagrande, Atlántico, estructura un sistema de 
administración de riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: a) los eventos 
que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación; b) 
los eventos que alteren la ejecución del contrato; c) el equilibrio económico del contrato; d) la 
eficacia del proceso de contratación; y e) la reputación y legitimidad del Municipio de 
Sabanagrande, Atlántico. 
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El documento CONPES 3714 de 2011 clasifica los riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:  
 
Riesgos económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de los mismos, 
entre otros. 
 
Riesgos sociales o políticos: son los derivados del cambio de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.  
 
Riegos operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia 
del presupuesto oficial, del plazo o los derivados del proceso, procedimientos, parámetros, 
sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o 
insuficientes. 
 
Riesgos financieros: son el riesgo de consecución de financiación o riesgos de liquidez para 
tener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y el riesgo de las condiciones financieras 
establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasa, garantías, 
contragarantías y refinanciaciones, entre otros. 
 
Riesgos regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato. 
 
TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS 
 

CLASE DE RIESGO 

TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO 

N DESCRIPCION  OBSERVACIONES 
MUNICIPIO DE 

SABANAGRANDE 
CONTRATISTA 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

IMPACTO 
Efecto en la ejecución del 

Contrato 
VALORACION 
(Probabilidad 

* Impacto) 

PROMEDIO 
POR 

CLASE DE 

RIESGO 

PONDERACION 
POR CLASE DE 

RIESGO (%) 

ESTIMACION 
DEL RIESGO 
POR CLASE EVALUADO 

(A - M- B) 
VALORADO 

(3 - 2 - 1) 
EVALUADO 

(A - M- B) 
VALORADO 
(20 - 10 - 5) 

A. JURIDICO - 
DOCUMENTAL - 
REGULATORIO 

1 

Errores 
involuntarios que 
hayan quedado en 
las condiciones de 
contratación, APU, 
unidades, 
cantidades de 
obra, 
especificaciones, 
descripción y 
alcance del 
proyecto, estudios 
previos, anexos 
técnicos, 
operaciones 
aritméticas y/o 
demás 
documentos del 
proceso licitatorio 

Hace referencia 
a cualquier error 
que se pueda 
presentar en los 
estudios previos 
y archivos 
publicados. Es 
obligación de 
las dos partes 
informar 
oportunamente 
y antes del 
cierre del 
proceso 
licitatorio, 
cualquier 
circunstancia 
encontrada en 
los pliegos con 
el fin de 
proceder a su 
solución 
mediante 
adendas en 
caso de ser 
necesario. 

X X B 2 B 5 10,00 

14,67 20% 2,93 

2 

Errores cometidos 
por el 
CONTRATISTA en 
la elaboración de 
la oferta o 
relacionados con 
los documentos 
elaborados 
durante la 
ejecución del 
contrato. 

  

  X B 1 B 5 5,00 

3 

Demora en el 
inicio previsto para 
la ejecución de la 
obra por causa de 
los trámites para el 
perfeccionamiento, 
legalización e 
iniciación de los 
trabajos imputable 
al contratista 

  

  X B 1 M 10 10,00 
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4 

Demora en la 
radicación por 
parte del 
CONTRATISTA de 
precios no 
previstos, actas de 
modificación, 
adiciones, revisión 
y aprobación de la 
demás 
documentación 
requerida para el 
desarrollo del 
contrato. y/o 
demora en la 
aprobación de la 
aprobación por 
parte del Municipio 

  

X X B 1 M 10 10,00 

5 

Errores cometidos 
por el 
CONTRATISTA en 
la elaboración de 
las facturas y/o 
cuentas de cobro y 
sus soportes, que 
ocasionan 
demoras en su 
radicación. 

  

  X B 1 B 5 5,00 

6 

Diferencias 
presentadas entre 
socios y/o 
consorciados y/o 
integrantes de 
uniones 
temporales y/o 
familiares de las 
empresas y/o 
firmas que 
contratan con el 
Municipio 

  

  X B 1 B 5 5,00 

7 

Suspensiones del 
contrato, cuando 
la causa es 
imputable al 
contratista. 

  

  X B 1 A 20 20,00 

8 

Adición en tiempo 
por razones 
atribuibles al 
contratista 

  

  X B 1 A 20 20,00 

9 

Atrasos por parte 
del 
CONTRATISTA o 
subcontratistas en 
los pagos a los 
trabajadores y 
personal de la 
obra en relación 
con salarios, 
prestaciones 
sociales y demás 
beneficios a que 
tengan derecho. 

  

  X M 2 A 20 40,00 

10 

Atrasos por parte 
del 
CONTRATISTA en 
los pagos a toda 
clase de 
proveedores en 
relación con 
compras, 
alquileres, 
servicios, 
subcontratos, etc. 

  

  X M 2 A 20 40,00 

11 

Muerte o 
accidentalidad del 
personal del 
CONTRATISTA 
durante la 
ejecución del 
contrato, por 
ausencia o falta o 
deficiencia del 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, 
señalización y 
dotación de los 
operarios y 
trabajadores en la 
obra por parte del 
CONTRATISTA. 

  

  X B 1 A 20 20,00 

12 

Falta de 
Coordinación 
Interinstitucional 
con otras 
entidades 
Nacionales, 
Municipales o de 
Servicios Públicos. 

Demoras 
generadas 
cuando el 
Municipio y/o 
Contratista 
dependen de 
decisiones de 
otras entidades 
oficiales para la 
ejecución del 
contrato. Riesgo 
que asume el 
Municipio, 

X   B 1 M 10 10,00 
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siempre y 
cuando el 
contratista haya 
demostrado 
debida gestión. 

13 

Cambios 
normativos y/o 
tributarios 

Modificación 
sustancial en 
las condiciones 
inicialmente 
estipuladas en 
el Contrato, 
como es el caso 
de una norma 
que modifique o 
exija la inclusión 
de un nuevo 
componente 
técnico que 
implique la 
destinación de 
mayores 
recursos, o 
cuando a 
consecuencia 
de una norma 
con efectos 
tributarios varía 
las condiciones 
económicas 
inicialmente 
establecidas. 
Riesgo que 
asume el 
Municipio o el 
CONTRATISTA 
dependiendo 
quien es la 
parte afectada 
con el cambio. 

X X B 1 M 10 10,00 

14 

Hurto (Capítulo I 
del Título VII de la 
Ley 599 de 2000, 
Código Penal) 

Serán asumidos 
por quien es 
víctima de ellos, 
y en el caso en 
que este sea el 
CONTRATISTA, 
el Municipio no 
asumirá ningún 
sobrecosto por 
la pérdida de 
materiales o 
cualquier otro 
implemento en 
la obra. 

X X B 1 M 10 10,00 

15 

Daños 
ocasionados por 
grupos al margen 
de la ley (Ley 599 
de 2000, Código 
Penal) 

Cualquier daño 
en bienes 
muebles o 
inmuebles de la 
obra y que aún 
no han sido 
recibidos por 
parte de la 
Interventoría del 
Contrato. Los 
daños 
ocasionados en 
los bienes de la 
obra serán 
asumidos por 
quien es víctima 
de ellos, y en el 
caso en que 
este sea el 
CONTRATISTA, 
el Municipio no 
asumirá ningún 
sobrecosto por 
la pérdida de 
materiales o 
cualquier otro 
implemento en 
la obra. 

X X B 1 B 5 5,00 

B. FINANCIEROS 
Y/O DE 

MERCADO 
1 

Precios Unitarios. Los efectos 
económicos 
derivados de un 
análisis 
insuficiente de 
los precios 
unitarios 
realizados por el 
contratista, en 
cuanto equipos, 
transporte, 
materiales, 
mano de obra, 
etc. 

  X M 2 M 10 20,00 17,50 20% 3,50 
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2 

Fluctuación de 
precios en los 
costos y 
materiales cuyos 
precios están 
regulados por el 
Gobierno. 

El efecto 
producido por la 
variación atípica 
de los precios, 
determinados 
por el 
Departamento 
Nacional de 
Estadística 
Dane a través 
del Índice de 
Costos de la 
Construcción 
Pesada (ICCP). 
Riesgo que 
asume el 
Municipio sólo 
en caso que la 
fluctuación haya 
sido exorbitante 
(fluctuación 
mayor al 50%). 

X X M 2 M 10 20,00 

3 

Reajustes 
imprevistos en el 
costo de 
materiales con 
precios no 
regulados por el 
Gobierno. 

  

  X M 2 M 10 20,00 

4 
Fluctuación en 
tasas de cambio. 

  
  X B 1 B 5 5,00 

5 

Salida o escasez 
en el mercado de 
insumos o 
materias primas 
para la ejecución 
de las obras 
objeto del 
contrato. 

  

  X M 2 M 10 20,00 

6 

Insolvencia del 
CONTRATISTA 
Por no prever los 
costos de 
financiación en los 
que deba incurrir 
durante la 
ejecución de la 
obra. 

  

  X B 1 A 20 20,00 

C. ESTUDIOS Y/O 
DISEÑOS 

1 

Diseños y/o 
estudios 
elaborados por el 
CONTRATISTA. 

Diseños y/o 
estudios que se 
requieran y se 
consideren 
pertinentes 
realizar en el 
transcurso de la 
ejecución de la 
obra. 

  X B 1 B 5 5,00 

8,57 20% 1,71 

2 

Diseños y/o 
estudios definitivos 
(generales y/o 
específicos) 
deficientes y/o 
incompletos 
elaborados por el 
Municipio 

  

X   B 1 M 10 10,00 

3 

Diseños y/o 
estudios 
(generales y/o 
específicos) 
deficientes y/o 
incompletos 
elaborados por un 
consultor (En este 
caso se requerirá 
al CONSULTOR 
respectivo). 

  

X   B 1 M 10 10,00 

4 

Modificación y 
ajustes de los 
diseños y/o 
estudios 
contratados por el 
contratista 
(generales y/o 
específicos) los 
cuales fueron 
elaborados por un 
consultor, sin la 
autorización del 
consultor por parte 
del Interventor y/o 
Contratante. (En 
este caso se 
requerirá al 
INTERVENTOR 
respectivo). 

  

  X B 1 B 5 5,00 

5 

Modificación y 
ajustes de los 
diseños y/o 
estudios por parte 
del Contratista, 
cuando los 
mismos hayan 
sido elaborados 
por un consultor. 

  

  X B 1 B 5 5,00 
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6 

Demora en la 
revisión y/o 
aprobación de 
diseños y/o 
estudios, por parte 
de la Interventoría 
cuando sea por 
causas técnicas 
atribuibles al 
CONTRATISTA. 

  

  X B 1 B 5 5,00 

7 

Errores en la 
interpretación de 
planos o diseños 
de la obra o por la 
modificación de 
los mismos. 

  

  X M 2 M 10 20,00 

D. SOCIALES Y 
AMBIENTALES 

1 

Incumplimiento de 
medidas 
establecidas por 
las autoridades 
ambientales, por 
otorgamiento de 
permisos. 

  

  X B 1 B 5 5,00 

5,83 20% 1,17 

2 

Demora en la 
obtención de 
licencias o 
permisos 
ambientales por 
inadecuada 
presentación de 
soportes y 
estudios, cuando 
los mismos se 
encuentran a 
cargo del 
contratista 

  

  X B 1 B 5 5,00 

3 

Daños a terceros 
por inadecuadas 
prácticas en el 
proceso 
constructivo, 
desde el punto de 
vista ambiental. 

  

  X B 1 M 10 10,00 

4 

Daños 
ambientales por 
inadecuadas 
prácticas del 
proceso 
constructivo. 

  

  X B 1 M 10 10,00 

5 

Requerimientos 
adicionales 
(disposición de 
materiales, manejo 
de aguas, etc.) 
impuestos por la 
autoridad 
ambiental. 

  

X   B 1 B 5 5,00 

6 

Adquisición de 
Predios 

Efectos 
económicos 
ocasionados por 
parálisis de los 
trabajos 
derivados por la 
demora en la 
adquisición y 
entrega de 
predios al 
contratista. 

X     0   0 0,00 

E. TECNICOS - 
OPERATIVOS -

CONSTRUCTIVOS                                

1 

Mantenimiento de 
las vías de acceso 
al proyecto y/o a 
las fuentes de 
materiales. 

  

  X M 2 B 5 10,00 

20,83 20% 4,17 

2 

Cambios de 
ubicación en las 
fuentes de 
materiales 
autorizadas, 
calidad y cantidad 
del material, 
explotación y su 
distancia de 
acarreo. 

Le corresponde 
al interesado o 
proponente 
verificar en la 
visita a la obra 
las fuentes de 
materiales a 
emplear, para la 
presentación de 
una propuesta 
acorde con las 
obras a 
ejecutar.  

  X B 1 M 10 10,00 

3 

Cierre temporal de 
botaderos de 
materiales. 

Hace referencia 
al cierre en los 
botaderos 
autorizados 
para recibir el 
material 
sobrante de la 
obra. 

  X B 1 B 5 5,00 

4 

Saturación de los 
materiales de 
construcción por 
deficiencias en su 
acopio. 

  

  X B 1 M 10 10,00 
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5 

Demoras 
ocasionadas por el 
óptimo 
funcionamiento y 
puesta a punto de 
la maquinaria y/o 
equipos en la obra 
por parte del 
CONTRATISTA. 

  

  X M 2 A 20 40,00 

6 

Daños 
ocasionados por el 
montaje y 
desmontaje de las 
estructuras 
provisionales. 

  

  X B 1 B 5 5,00 

7 

Accidentes del 
transportador que 
lleve insumos y/o 
materiales y/o 
maquinaria y/o 
equipos y/o 
personal del 
CONTRATISTA. 

  

  X B 1 B 5 5,00 

8 

Problemas de la 
calidad de los 
materiales y 
equipos en la 
ejecución del 
proyecto. 

  

  X M 2 A 20 40,00 

9 

Coordinación con 
los fabricantes y 
subcontratistas. 

Es 
responsabilidad 
del contratista 
coordinar la 
ejecución de 
todas obras 
incluyendo 
aquellas a cargo 
de terceros y los 
suministros y 
materiales 
utilizados para 
ello. 

  X M 2 A 20 40,00 

10 

Mayores 
cantidades de 
obra, por 
procedimientos 
constructivos 
inadecuados.  

  

  X M 2 A 20 40,00 

11 

Idoneidad del 
personal del 
contratista a cargo 
de la ejecución de 
la obra.  

  

  X B 1 M 10 10,00 

12 

Incumplimiento en 
la entrega de la 
obra según 
cronograma de 
obra acordado en 
el contrato. Por 
razones 
imputables al 
Contratista. 

Hace referencia 
al 
incumplimiento 
de la fecha de 
entrega de la 
obra, el 
contratista debe 
prever la 
terminación 
completa de la 
obra en el 
tiempo 
acordado. 

  X M 2 A 20 40,00 

13 

Daños y perjuicios 
que se causaren 
al Municipio, o a 
terceros, y que 
afecten de 
cualquier modo 
personas o 
propiedades 
durante la 
ejecución de la 
obra, por causa u 
omisión del 
contratista. 

  

  X M 2 M 10 20,00 

14 

Uso de obras 
ejecutadas antes 
del recibo final. 

Hace referencia 
a utilización de 
las obras 
ejecutadas 
previa solicitud 
a la entrega 
final. 

X   B 1 B 5 5,00 

15 

Daños que se 
puedan presentar 
en la obra 
terminada de la 
estructura 
existente, por 
inadecuado uso y 
deficiencia en el 
mantenimiento 
rutinario. 

  

X   M 2 M 10 20,00 

16 

Cambio de 
normatividad 
técnica durante la 
ejecución del 
proyecto. 

Riesgo que 
asume el 
Municipio, 
siempre y 
cuando ese 
cambio tenga 
una incidencia 
en el contrato y 

X   M 2 B 5 10,00 
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se incurra en 
una 
modificación en 
los diseños a 
ejecutar. 

17 

Demora en la 
obtención de 
licencias y 
permisos por 
inadecuada 
presentación de 
soportes y 
estudios. 
(Diferente a 
permisos 
ambientales). 

Efecto 
económico 
derivado del 
incumplimiento 
de trámites con 
autoridades 
administrativas 
o la obtención 
de los mismos. 

X   B 1 B 5 5,00 

18 

Atrasos en la 
ejecución de las 
obras a causa de 
la temporada 
invernal 

Incumplimiento 
de la 
programación 
de la obra 
debido a los 
cambios 
climáticos, el 
contratista debe 
prever que el 
avance se 
puede retrasar 
por estos 
fenómenos, por 
lo cual en su 
plan de 
contingencia 
debe plantear la 
manera como 
mitigará los 
impactos de 
éstos en la 
ejecución de la 
obra 

  X A 3 A 20 60,00 

  100% 13,48 

 
 
DARWIN ALEXANDER ROSALES MORA 
Alcalde Municipal 
 

El presente documento se perfecciona con la aprobación electrónica a través del Sistema Electrónico 

de Contratación Pública – SECOP II 
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ANEXO No. 1 
 

MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Señores 
MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO 
SABANAGRANDE - ATLANTICO 
 
PROCESO: SG-MC-XXX-2025 
 
Nosotros los suscritos:                                                                        (nombre del proponente) de 
acuerdo con los términos de la INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No. SG-MC-XXX-
2025, hacemos la siguiente propuesta para los CONSULTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA 
ELABORACION DE PROYECTO DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCION DE PAVIMENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, y en caso de que sea aceptada por el municipio de 
SABANAGRANDE - ATLÁNTICO, nos comprometemos a ejecutar el objeto que corresponde. 
 
Declaramos así mismo: 
 

• Que esta propuesta y el documento que llegue a celebrarse sólo compromete a los 
firmantes de esta carta. 

• Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

• Que conocemos la información general y demás documentos de la invitación pública del 
presente proceso y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

• Que conocemos el sitio del proyecto y hemos tomado atenta nota de las condiciones que 
puedan afectar su ejecución. 

• Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 

• Que hemos recibido las siguientes adendas a los documentos del proceso (indicar el 

número y la fecha de cada uno) y que aceptamos su contenido.  

 
Atentamente, 
 
Nombre del proponente o de Su Representante Legal 
C.C. N º. 

N º De NIT (consorcio o unión Temporal o de la (s) firma (s)  de    (anexar copia) 

Dirección de correo                                                                                                         
Correo Electrónico                                                                                                          
Telefax                                                                                           
Ciudad                                                                                           
 

 

 



Página 21 de 22 

 

 

 

 
FORMULARIO No. 1 

  
CONSULTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DE 
INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCION DE PAVIMENTO DE 
VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO. 

PROPUESTA ECONOMICA  

FORMULARIO 1 - DETALLADO 

[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes 
presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta 
económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia] 

CANT. CARGO / 
OFICIO 

COSTOS DE 
PERSONAL 

PRIMA 
REGIONAL 

PARTICIPACIÓN 
(h-mes) 

VALOR 
PARCIAL ($)     

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

      

      

PERSONAL TÉCNICO 

      

 
 

    

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  

FACTOR MULTIPLICADOR (7)  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)   

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO ($)  UTILIZACIÓN  VALOR PARCIAL ($) 
  

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS 

       

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)   

VALOR TOTAL BÁSICO  

IVA = 19% * (E) = (F)  

COSTO TOTAL = (E) + (F)  
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FORMATO  1 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

 
[El siguiente Formato deberá ser diligenciado por los Proponentes en el Proceso de Contratación, 
manifestando el conocimiento y cumplimiento de las condiciones de formación académica y 
experiencia del personal requerido para el futuro Contrato de Consultoría.] 
 
Señores 
MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO 
SABANAGRANDE - ATLANTICO 
 
PROCESO: PMC-MMA-No. 004-20-08-2024 
 
 
Objeto:  
 
Estimados señores, 
 
Yo, [nombre del representante legal del Proponente] actuando en calidad de representante legal de 
[Nombre del Proponente] o [Nombre del Proponente – persona natural], de acuerdo con la 
Invitación Pública No. PMC-MMA-No. 004-20-08-2024, manifiesto que:  
 
1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los 

perfiles del personal de trabajo requerido en su totalidad, que es detallado en los 
documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal 
Clave Evaluable.  

 
2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación contamos y pondremos a 

disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales 
propuestos para cada uno de los perfiles exigidos como personal requerido, 
especialmente, el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la 
Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en la invitación pública. 

 
Cordialmente,  
 
Nombre del Proponente _______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
Cédula de Ciudadanía _____________________ de _______________ 
Dirección  _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
 
 

___________________________________________________ 
[Firma del Proponente o de su representante legal] 

 
 
 
 


