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Entre ANDRÉS FELIPE PEREIRA RODRÍGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
1.144.136.270, en calidad de Ordenador del Gasto Encargado de la Secretaría de Infraestructura de 
la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 según Resolución 
No.  4137.010.21.0.2538 del 02 de octubre de 2025 “POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN 
DE SERVICIOS, SE EFECTÚA ENCARGO SIN EFECTOS FISCALES EN EL DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI Y SE EJECUTA UN GASTO” (en adelante la “Entidad”);, de conformidad con 
la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto Extraordinario N°. 
411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016, en concordancia con el Decreto N°. 4112.010.20.0025 
de 2024 modificado por el Decreto N°. 4112.010.20.0030 de 2024, modificado por el Decreto No. 
4112.010.20.0438 de 2024 y modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0399 de 2025 y Decreto No. 
4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la 
otra, JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA con cédula de ciudadanía No. 1.107.104.544 de Cali 
(Valle), en calidad de representante legal de LITORAL CONSULTING SAS con Nit. 901.499.397-9 (en 
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 
 

I.​ Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, 
se estableció la nueva estructura de la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el 
uso eficiente de los recursos. 
 

II.​ Que la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propósito aquel definido 
en el artículo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 siendo el organismo 
encargado del diseño y desarrollo físico de los proyectos de construcción de Infraestructura 
de las vías (arterias, colectoras y complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes 
peatonales, andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario a las vías, y la 
ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldía de Santiago de Cali, así 
como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para decretar y definir la zona 
de influencia y distribución de la contribución de valorización. 
 

III.​ Que la Secretaría de Infraestructura es responsable del mantenimiento preventivo y 
correctivo de las vías urbanas y rurales de la ciudad, con el propósito de garantizar óptimos 
estándares de movilidad para el transporte público y el particular. Por lo cual una adecuada y 
oportuna estrategia del mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la calidad 
de vida de los habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de salubridad. 

 
IV.​ Que, además, para la Secretaría sus funciones se encuentran orientadas a promover el 

bienestar general y garantizar la movilidad de los ciudadanos, a través de diferentes 
modalidades de desplazamiento, como lo son el transporte público, el transporte particular y 
los medios alternativos, como lo son las bicicletas, patinetas y vehículos no motorizados con 
estándares de seguridad vial. 
 

V.​ Que el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente técnico 
específico y deber misional de la Secretaría de Infraestructura otorga atribuciones en materia 
de contratación a la Secretaria de Despacho para que suscriba sin límite de cuantía en el 
marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018 y las normas que los modifiquen, reglamenten o 
adicionen, todos los actos y documentos pre contractuales, contractuales y post 
contractuales, así como adjudicar o declarar desiertos los respectivos procesos de selección, 
respetando los lineamientos que en materia contractual haya emitido y emita  el 
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Departamento Administrativo de Contratación Pública mediante Decreto No. 
4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024.  
 

VI.​ Que la entidad adelantó proceso de Licitación Pública No. 4151.010.32.1.0822-2025 cuyo 
objeto es: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI" con el fin de seleccionar contratista. 
 

VII.​ Que con el propósito de contar con la adecuada vigilancia y control frente al contrato 
resultante de dicha Licitación, la entidad adelantó Proceso de selección de Concurso de 
Méritos No. 4151.010.32.1.0838-2025 cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE DEL 
CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0822-2025, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI”, de acuerdo al proyecto de inversión: 
BP-26005375 . Recuperación de la infraestructura vial de Santiago de Cali, para seleccionar 
el contratista.  

 
VIII.​ Que, de acuerdo con los documentos y actuaciones del proceso, que se encuentran 

debidamente publicados en la plataforma SECOP II, es claro que el proceso de Concurso de 
Méritos No. 4151.010.32.1.0838-2025, garantizó los principios de igualdad, libertad de 
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes. 
 

IX.​ Que mediante Resolución No. 4151.010.21.0200 del 3 de octubre de 2025 la Entidad 
adjudicó el Contrato al proponente LITORAL CONSULTING SAS con Nit. 901.499.397-9 
representada legalmente por JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA con cédula de ciudadanía 
No. 1.107.104.544 de Cali (Valle), cuya propuesta fue presentada por valor de CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
DIECISEIS PESOS M/CTE ($156.524.516), incluido IVA del 19% y un factor multiplicador del 
2,31, discriminado de la siguiente manera: un valor antes de IVA de CIENTO TREINTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE 
($131.533.207) y un valor de IVA de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($24.991.309) y todos los impuestos, 
tributos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen 
para la suscripción, legalización y demás costos directos e indirectos inherentes al contrato, 
propuesta que cumplió con los requisitos y condiciones del proceso y obtuvo el primer orden 
de elegibilidad con un total de 96,0872688 puntos. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor, convienen las siguientes 
cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1.​ DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 
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CLÁUSULA 2.​ OBJETO  
 

El objeto del contrato es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE 
ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0822-2025, CUYO 
OBJETO ES: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI”. 
 

CLÁUSULA 3.​ ALCANCE DEL OBJETO 
 

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar a los precios cotizados en la propuesta a precios 
unitarios y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, las actividades propias de interventoría 
según lo establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el anexo técnico y el contrato al 
cual se le ejercerá la interventoría. 
 
Como quiera que el presente proceso de selección nace de la necesidad de realizar la  interventoría 
técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable del contrato de obra que resulte del 
proceso de Licitación Pública No. 4151.010.32.1.0822-2025 que tiene como objeto: REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 
CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI y de acuerdo con el nivel especificidad, el tipo de proceso 
constructivo y la ubicación geográfica. La vigilancia será dirigida a verificar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello, está facultado para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual del objeto 
contratado. 
 
Haciéndose necesario la contratación de la interventoría integral que incluye entre otros los aspectos 
técnicos, administrativos, jurídicos, financieros, ambientales y contables, que vigile el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contratadas por los contratistas de obra. 
 
El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en 
el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría CCE-EICP-IDI-22 y Resolución No. 4151.010.21.1.0058 del 
treinta (30) de abril de 2025, “Por medio de la cual se definen los precios unitarios para el 
mantenimiento y construcción de infraestructura vial en la zona urbana y rural vigentes para el año 
2025” expedida por la Secretaría de infraestructura y mantenimiento vial y el Anexo 1 – Anexo 
Técnico del proceso de Licitación de Obra Pública No. 4151.010.32.1.0822-2025. 
 
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA  
 

Objeto del proyecto Plazo del 
contrato  

Valor presupuesto oficial 
(pesos incluido IVA) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 
REALIZAR LA
CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 
AMPLIACIÓN Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE
LA CARRERA 80 D
SANTIAGO DE CALI 

2 meses  
Sin exceder de
31 de diciembre

de 2025. 

TRES MIL CIENTO QUINCE
MILLONES 
CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS MI
DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS M/CTE
($3.115.426.295) 

CARRERA 80 ENTRE
CALLE 5 Y CALLE 1A
viales ubicados en la

Comuna 18 
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de 
la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4.​ PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución estimado del contrato es de dos meses sin exceder el 31 de diciembre del 
2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo 
señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previo inicio 
de ejecución. 

NOTA: El contrato de INTERVENTORÍA irá hasta la liquidación del contrato que resulten adjudicado 
dentro del Proceso de Licitación No. 4151.010.32.1.0822-2025 de tal manera que, si estos llegaren a 
terminarse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de 
INTERVENTORÍA producto del presente Concurso de Méritos, será liquidado por terminación de su 
objeto, sin lugar a indemnización. 

CLÁUSULA 5.​ VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($156.524.516), incluido IVA del 19% 
y un factor multiplicador del 2,31, y todos los impuestos, tributos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y demás costos 
directos e indirectos inherentes al contrato, discriminados de la siguiente manera: un valor antes de 
IVA de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SIETE PESOS M/CTE ($131.533.207) y un valor de IVA de VEINTICUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($24.991.309) 
equivalentes a 109.95 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025.  
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es 
mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en 
el contrato. 
 
CLÁUSULA 6.​ ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7.​ APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 
CDP Número: 3600011852,  
Fecha de Expedición: 26/08/2025,  
Fecha de vencimiento: 31/12/2025 
Valor: 438.900.000 COP 
Compromiso que respalda: 4151/F.1.3.3.4.03.02/2.3.2.02.02. 008/62010030005/BP260053751010722 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/R.B.R.F. Contribución Valorización Nuevo Plan O /Servicios prestados 
Empresas Y servicios de producción/  
Proyecto: BP-26005375/1/01/07/22 Realizar interventoría de las obras de construcción asociadas a la 
terminación de la Carrera 80 y actividades complementarias 
Compromiso que respalda: $156.524.516 
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CLÁUSULA 8.​ FORMA DE PAGO 

 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura pagará al CONTRATISTA el valor del 
contrato de la siguiente forma: 
 
A) El 90% del valor del contrato, mediante actas parciales mensuales según el avance de las 
actividades de la obra objeto de la interventoría, donde conste la aprobación de las actividades por 
parte de la supervisión designada por la entidad, y la entrega del informe de interventoría que 
contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales ejecutados, 
adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales del respectivo periodo a facturar.  
 
Para la facturación anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: El interventor podrá facturar el valor 
mensual incluido el factor multiplicador aplicable únicamente al personal clave evaluable, esto es: 
(Director de Interventoria - Ingeniero Residente de Interventoría - Ingeniero Especialista en 
Pavimentos - Ingeniero Especialista en Estructuras), como un valor fijo mensual conforme su 
propuesta.  
 
El resto del valor del contrato calculado por mes de operación se pagará conforme el avance de obra 
del contrato vigilado, atendiendo a las dedicaciones de personal, equipos, etc, requeridas para cada 
uno.   
 
Nota: Teniendo en cuenta que el INTERVENTOR deberá realizar el acompañamiento en la etapa de 
preconstrucción que comprende únicamente 15 días al inicio de obra, podrá facturar este primer 
periodo teniendo en cuenta las reglas anteriores, bien sea en una primera factura concluido dicho 
plazo o acumulada cuando se cumpla el primer mes y medio. 
 
B) El 10% restante del valor del contrato, el cual se pagará al finalizar el 100% de las actividades del 
contrato de interventoría, que deberá venir acompañada de las actas de entrega y los informes finales 
de interventoría, previa aprobación por parte del supervisor designado por la entidad contratante. 
 
La Entidad cancelará al INTERVENTOR proporcionalmente conforme el avance del contrato de obra 
vigilado y atendiendo a las dedicaciones de personal, equipos, etc., requeridas para cada uno 
conforme cuadro anexo de DEDICACIÓN INTERVENTORÍA POR CONTRATO DE OBRA. 
Documento que hace parte integral del proceso y que deberá ser tenido en cuenta tanto por el 
interventor como el supervisor para efectos de realizar los pagos parciales a los que haya lugar. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9.​ OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
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establecidas en el Documento Base de, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se 
obliga a: 
 

1.​ Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2.​ Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3.​ Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4.​ Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5.​ Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6.​ Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7.​ Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8.​ Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9.​ Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato. 

10.​Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

11.​ Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12.​ Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la 
persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13.​Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14.​Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de 
estos. 

15.​Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
tres (03) días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

16.​Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
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Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17.​Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18.​Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

19.​Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20.​Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con 
la Entidad. 

21.​Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

22.​ Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” Incorporar como mínimo el cien por ciento (100 %) 
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23.​El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades:   

  
●​ Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 

por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así 
mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental 
Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de 
cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán 
hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y 
en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que 
los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. En la 
ejecución del contrato, adjuntar a la propuesta ficha técnica del papel a utilizar 

●​ Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 
gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento 
“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas 
e indicadores, principalmente de reciclaje. 

●​ Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del 
servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como 
toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá 
que entregar los certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de 
residuos efectuada durante la ejecución del contrato 
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●​ Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por 

ejemplo, computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que 
aplique el cumplimiento de la norma aplicable relacionada con la eficiencia 
energética, que cumplan con esta regulación de bajo consumo de energía. Este 
programa busca que a través del uso de este tipo de tecnología se fomente el uso 
(alquiler y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. 
Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el programa en 
donde se pueda evidenciar el cumplimiento de los aspectos relacionados con el bajo 
consumo energético en sus equipos electrónicos. 

 
●​ Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 

evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 
posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción 
eficiente, entre otros. 

 
●​ Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de 

transporte sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista 
adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que 
se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 

 
●​ Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de 

interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de 
residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo 
responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al 
personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a 
interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y 
manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, 
reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de residuos 
peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del 
proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación 
y registro fotográfico. 

 

El interventor o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el 
inicio de la ejecución del Contrato, que el futuro contratista que cumpla con las consideraciones 
indicadas para el Factor de Sostenibilidad “9.1 Información para el control de la ejecución de la 
consultoría”.  

CLÁUSULA 10.​OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

Las obligaciones se refieren al ejercicio de las labores de INTERVENTORÍA Integral con 
control de calidad de obra civil y suministros, desde los puntos de vista Técnico, 
Administrativo, Financiero, Jurídico, Ambiental, Social y en cualquier aspecto que se 
requiera para el adecuado desarrollo del Contrato de Obra resultante del Proceso Licitación 
de Obra Pública No 4151.010.32.1.0822-2025.  
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Además de las contenidas en el artículo 5o de la Ley 80 de 1993, y en el Manual de 
Contratación de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, el CONTRATISTA 
se encuentra obligado a: 
 

1)​ Todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR serán las que se 
establecen dentro de los Estudios previos y en el Manual de Contratación de la 
Alcaldía de Santiago de Cali así como el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 
INTERVENTORÍA, que contiene la metodología y las cargas de trabajo para la 
interventoría, y las establecidas en la legislación vigente. No obstante, y sin excluir 
responsabilidades y actividades a ejecutar, a continuación, se describen otras 
obligaciones 
 

a)​ Presentar toda la información que se produzca en la ejecución de la interventoría en un 
informe debidamente soportado, el cual lo radicará en la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 
b)​ Aprobar las modificaciones, procedimientos constructivos y/o ajustes en obra, previo aval del 

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 
en caso que las modificaciones sean sustanciales. Será responsabilidad de ésta 
(INTERVENTORÍA) dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra. 
Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto, deberá hacerse un balance 
económico del contrato, y si las variaciones superan el costo contractual, se requerirá la 
aprobación del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. 
 

c)​ Presentar junto con el contratista de obra un informe semanal y un informe mensual de 
seguimiento, independiente de los informes que deba entregar para el pago de actas 
parciales, el cual debe elaborarse cada mes cumplido, teniendo como corte el inicio de 
ejecución, es decir, que debe presentarse por mes contractual.  
  

d)​ Presentar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA un informe en el cual se consigne el estado real de la obra, teniendo 
en cuenta los aspectos técnicos, económicos y demás contractuales. Los avances de obra 
deberán presentarse en MS Project® o similar, El informe deberá ser presentado en original y 
en medio magnético. Para el pago de actas parciales, el interventor deberá presentar su 
correspondiente informe de seguimiento validando la información consignada por el 
contratista de obra en sus informes, el cual deberá adjuntarse para el pago del contratista de 
obra. Únicamente serán canceladas las actividades y cantidades ejecutadas en el periodo del 
informe. 
 

e)​ Los informes para el pago de actas parciales tanto de obra como de interventoría se deberán 
radicar en las fechas establecidas por la Entidad de conformidad con los lineamientos 
presupuestales y de pago. Las demoras en los pagos y trámites de cuentas por la no entrega 
de documentación completa y ajustada en dichos períodos no será responsabilidad de la 
Entidad.    

 
f)​ En caso de que el informe establezca diferencias en la ejecución respecto a la programación 

inicial del contratista de obra, el interventor presentará además de dicho informe, el soporte 
de las solicitudes efectuadas al contratista y el plan de contingencia pactado conjuntamente 
con el contratista, para superar las causas que generaron las diferencias en la ejecución. 
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g)​ Dentro de la ejecución del proyecto - seguimiento de ejecución del contrato, el comité de 

seguimiento para el proyecto tendrá la potestad de convocar de manera ordinaria o 
extraordinaria a las secciones de seguimiento, en las cuales se solicitará el informe 
actualizado hasta la fecha, este informe deberá estar firmado por el Director de Interventoría 
y avalado por el supervisor del contrato. 

 
h)​ Será obligación de la INTERVENTORÍA poner en conocimiento al DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, mínimo con quince (15) días  
de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, 
será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación 
técnica de los hechos, quedando a juicio del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA la determinación final. 

 
i)​ En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por incumplimiento en la 

ejecución de la misma dentro del plazo, por causas imputables a la interventoría ésta 
permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que el DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA deba efectuar erogación 
alguna por este concepto. 

 
j)​ El INTERVENTOR está obligado a cumplir todas las actividades establecidas en la Etapa de 

Preconstrucción y Etapa de Construcción incluyendo la liquidación del contrato de obra sin 
que esto genere costo adicional para la Entidad.  

 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
La finalidad de estas obligaciones es permitir que se realicen los procedimientos administrativos y 
contractuales necesarios para que se desarrolle el contrato bajo las condiciones adecuadas dejando 
siempre la constancia de las actividades realizadas por el INTERVENTOR, la Entidad o cualquier otro 
interviniente en la relación contractual. Entre otras: 
 

A.​ Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla 
las normas en materia de archivo. 

B.​ Informarse adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes necesarios, para llevar 
a cabo los trabajos de INTERVENTORÍA. 

C.​ Coordinar las instancias internas de la Secretaría de Infraestructura relacionadas con la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: aprobación de  pólizas, 
impuestos, y documentos para la ejecución  del contrato, etc. 

D.​ Prestar la debida colaboración, rendir los informes y suministrar los datos que se requieran, 
entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. 

E.​ Organizar un archivo digital y físico del contrato con toda la documentación técnica utilizada y 
elaborada durante la ejecución de los trabajos. 

F.​ Entregar a la Entidad la documentación solicitada y facilitar el acceso a los documentos 
elaborados para el seguimiento contractual.  

G.​ Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 
H.​ Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, 

salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la 
naturaleza del contrato. 

I.​ Exigir y hacer cumplir los programas de inversión mensual y demás programas establecidos 
en el contrato. 

J.​ El INTERVENTOR con el fin de dar cumplimiento al artículo 5° de la ley 828 de 2003, cuando 
tenga conocimiento sobre las conductas del contratista de evasión o elusión de sus 
obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y de los Recursos Parafiscales, deberá 
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informar en forma inmediata al Ministerio de Protección Social tratándose de pensiones o 
riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Sena e ICBF o a la 
superintendencia Nacional de Salud. 

K.​ Verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos que rigen el contrato. 
L.​ Convocar al contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecución del 

contrato y elaborar las actas requeridas para una adecuada comunicación y documentación. 
M.​ Servir de canal de comunicación efectiva entre el contratista y el contratante. 
N.​ Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, en caso de presentarse por 

circunstancias justificadas entre otras, de fuerza mayor o caso fortuito y someterla a la 
aprobación del Ordenador del Gasto. 

O.​ Elaborar la solicitud de reanudación del contrato, la cual debe ser suscrita por el contratista y 
el Ordenador del Gasto, dejando constancia del tiempo total de suspensión y del vencimiento 
del contrato. 

P.​ Elaborar el acta de liquidación, además dejar constancia de las reclamaciones presentadas y 
de los desacuerdos insuperados, que deberán cuantificarse debidamente, toda vez que esta 
acta presta mérito ejecutivo. 

Q.​ Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de 
información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de 
Ejecución. 

R.​ Someterse a la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato a suscribirse, 
mediante la designación de supervisor por parte de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 
FUNCIONES TÉCNICAS 
 

A.​ Programar reuniones permanentes de trabajo para conocer el avance de las actividades de 
los contratos de obra que vigila. 

B.​ Presentar los informes correspondientes a la Secretaría de Infraestructura y, de conformidad 
al plazo establecido en el contrato y/o contratos y coordinado con el supervisor del mismo, 
contando con la aprobación de este para poder efectuar los correspondientes pagos. Verificar 
y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por 
ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.). 
Dichos informes deben contener como mínimo las siguientes consideraciones:  

●​ Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la 
INTERVENTORÍA y su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas).  

●​ Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 
demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

●​ Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámicos, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
INTERVENTORÍA debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en 
cada una de las fases del proyecto.  

●​ Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la INTERVENTORÍA 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su 
incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben relacionar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del contratista.  

●​ Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, unidad funcional, o frente de 
obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; detallando valor 
cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución parcial y verificación del 
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. 
Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por 
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elemento, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte.  

●​ Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve descripción de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 
describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento de no conformes en el 
periodo anterior en caso de existir.  

●​ Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la 
INTERVENTORÍA e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 
caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

●​ Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, señalización y desvíos empleados por el contratista de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito 
que rija en la ubicación del proyecto.  

●​ Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y 
estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente  

●​ Copia del libro de obra por (bitácora) del periodo reportado.  
●​ Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, contratista, INTERVENTOR y Entidad.  
C.​ Presentar a la Entidad el Cronograma detallado del contrato, aprobado por la 

INTERVENTORÍA con su respectivo análisis a la fecha de corte, y efectuar y documentar el 
seguimiento teniendo en cuenta lo siguiente:   

●​ Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo 
con el cronograma contractual aprobado por la INTERVENTORÍA.  

●​ Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
cronograma contractual aprobado por la INTERVENTORÍA. 

●​ Relacionar las acciones solicitadas por el INTERVENTOR e implementadas por el contratista 
y el seguimiento efectuado por el INTERVENTOR.  

●​ Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia o fenómenos 
climáticos adversos.  

●​ Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la INTERVENTORÍA, 
que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

●​ Descripción de las medidas correctivas exigidas por la INTERVENTORÍA en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros retrasos. 

D.​ Ejercer el estricto control de calidad de las actividades desarrolladas en los contratos de obra 
que vigila. El interventor Debe presentar:  

●​ Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el contratista y los ejecutados por la INTERVENTORÍA como medio de comprobación o 
verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

●​ Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el periodo, expedido por el representante legal de la INTERVENTORÍA, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a las 
especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

●​ Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del INTERVENTOR y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

●​ Gestiones adelantadas por el contratista y la INTERVENTORÍA ante las ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de 
transporte.  
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●​ Revisar y aprobar el cumplimiento de planes o programas presentados así como requisitos 

adicionales que otorgan puntaje dentro del proceso de selección del contratista de obra.  
E.​ Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 

condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario. La INTERVENTORÍA deberá exigir la información y 
documentación necesaria para acreditar la formación y experiencia exigida por la entidad, 
cantidad y calidad de los perfiles ofrecidos, documentación relacionada con el tipo de 
vinculación, así como características especiales del personal solicitadas, acreditación de 
vinculación sistema de seguridad social, entre otras.  

F.​ Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o 
sobrecostos al contrato.  

G.​ Justificar de forma técnica y solicitar a la Secretaría de Infraestructura las modificaciones o 
ajustes que requiera el contrato. 

H.​ Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 
contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la INTERVENTORÍA.  

 
FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES 
 
Estas obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento a los asuntos presupuestales y 
económicos del contrato para evitar cualquier tipo de anomalía en cuanto a los recursos y llevar el 
debido control sobre los mismos. Entre otras: 
 

A.​ Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 
B.​ Llevar control independiente de presupuestos para cada tramo vial, comuna y lote 

correspondiente verificando que la ejecución de los recursos se adelante conforme el 
presupuesto disponible para cada intervención.  

C.​ Presentar a la Entidad el balance de obra con las cantidades ejecutadas previo a cualquier 
tipo de modificación o ajuste que se requiera efectuar. La Entidad no reconocerá 
reclamaciones realizadas por balances presupuestales que realice el contratista sin 
autorización o conocimiento previo de la Entidad. Todos los balances económicos y de 
cantidades deberán estar justificados item por item sobre su necesidad técnica.  

D.​ Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del 
objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificadas técnica, 
presupuestal y jurídicamente. 

E.​ Vigilar que dentro de la ejecución de los contratos de obra se ejecute el presupuesto del 
contrato y se mantenga la ecuación contractual. Si en concepto de la INTERVENTORÍA, 
durante la ejecución del contrato, se rompe la igualdad de la ecuación contractual por causas 
no imputables a quien resulta afectado, deberá presentar al DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA para su aprobación las 
medidas necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el 
correspondiente informe. 

F.​ Plasmar por escrito, todas las solicitudes, órdenes, documentación, determinaciones, 
consultas, definiciones, modificaciones y demás gestiones en desarrollo de los contratos de 
obra pública, que deban cursarse entre el INTERVENTOR, el DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, el supervisor y los 
contratistas de obra. Ninguna orden del INTERVENTOR podrá darse verbalmente, toda vez 
que, es obligatorio para el INTERVENTOR entregar por escrito sus órdenes o sugerencias, 
las cuales deberán enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 

G.​ Dar cumplimiento con todo lo establecido en el Manual de Contratación del Distrito de 
Santiago de Cali y lo establecido en la normatividad que regula el ejercicio de la 
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INTERVENTORÍA y/o supervisión de contratos que se desprendan del proceso de selección 
de Concurso de Méritos. 

H.​ Expedir la certificación de cumplimiento para procedimiento de pago 
I.​ Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato. 
J.​ Verificar el cumplimiento de la oferta, conforme a lo establecido en todos los documentos 

contractuales. 
K.​ Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a 

satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 
L.​ Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal 

del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 
M.​ Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que el DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA solicite. 
N.​ Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto y remitir oportunamente al DISTRITO 

ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
O.​ Verificar que los ajustes o construcción de precios de ítems requeridos para la ejecución 

contractual se realicen conforme las disposiciones vigentes y atendiendo a criterios técnicos y 
financieros soportados. 

P.​ En caso de que se presenten imprevistos que impliquen reconocimiento presupuestal el 
interventor deberá conceptuar técnica y financieramente la justificación de dicho pago.  

Q.​ Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del 
contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarse.  

 
FUNCIONES JURÍDICAS 
 

A.​ Conocer los contratos y todos los documentos que hagan parte de los procesos 
contractuales, así como las normas que regulan dichos procesos 

B.​ Suscribir las siguientes actas con el contratista:  
●​ Actas de reunión de avance de ejecución. 
●​ Acta de suspensión de los contratos, cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito, 

o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución de los mismos. El 
INTERVENTOR, realizará una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que lo 
motivaron y las acciones tomadas por el contratista ante la ocurrencia de esta, para que el 
acta sea suscrita por el contratista, el INTERVENTOR y el secretario de infraestructura. Así 
mismo, el acta de reiniciación correspondiente. 

●​ Acta de modificación de actividades, la cual deberá ser sometida oportunamente a 
consideración del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, para su aprobación, siempre y cuando, no implique modificación al 
valor del contrato o al plazo del mismo. 

●​ Acta Parcial y Acta final de recibo de actividades.  
●​ El INTERVENTOR deberá en cada acta de liquidación parcial de avance de ejecución o de 

liquidación final de la misma, dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente a los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y Recursos 
Parafiscales, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las mismas que 
debieron haber sido cotizadas. 

C.​ Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigencia de las garantías, 
solicitar su prórroga cuando sea necesario. Una vez suscrito el contrato, debe verificar que se 
constituya la garantía única de cumplimiento en los amparos y por el valor especificado en el 
contrato, y que se encuentren vigentes durante toda la ejecución del contrato. En caso de 
modificaciones, debe verificar que se incluya cualquier modificación en la cuantía y/o vigencia 
generada por variación del valor y/o plazo contractual, antes de ser aprobadas por el líder del 
equipo de contratos, deben contar con la revisión y visto bueno de supervisor o 
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INTERVENTOR, quien además deberá llevar una relación detallada de las pólizas del 
contrato. 

D.​ Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, con el apoyo del abogado responsable del 
proceso, en caso de requerirse. 

E.​ Realizar seguimiento a los riesgos del contrato que puedan afectar la ecuación contractual. 
F.​ Verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto al sistema de seguridad social, en 

concordancia con la forma de pago pactada. 
G.​ Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes. 
H.​ Verificar el sustento jurídico de la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o 

modificación contractual de manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten 
dichas circunstancias. 

I.​ Estudiar y preparar respuesta a las sugerencias, consultas o reclamaciones del contratista a 
la mayor brevedad posible, con el fin de evitar que se aplique el silencio administrativo de que 
hablan las disposiciones legales. 

J.​ Solicitar que la Secretaría de Infraestructura haga efectivas las garantías del contrato, cuando 
haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

K.​ Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas, sobre todas las 
modificaciones al contrato o hechos que le afecten y posibles incumplimientos por parte del 
contratista. 

L.​ Informar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al 
contratista, que puedan causar perjuicios al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, y 
colaborar en la solución de los mismos.  

M.​ Informar oportunamente al ordenador del gasto y al supervisor, sobre posibles causas que 
motivan el inicio de procesos sancionatorios o de incumplimiento, documentado con 
evidencias las irregularidades. 

N.​ Solicitar la imposición de las sanciones previstas en cada contrato en todas aquellas 
situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan lugar a ello. 

O.​ Solicitar la declaratoria de la caducidad cuando a ello haya lugar. 
P.​ Entregar a la Secretaría de Infraestructura respectiva, la información relacionada con el 

cumplimiento del contrato, con descripción detallada de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner en riesgo el cumplimiento del contrato. 

Q.​ Una vez se tenga evidenciado el posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, debe informar inmediatamente a la Secretaría de Infraestructura que lo contrató, 
rindiendo para tal fin un informe detallado donde se sustente la razón y pruebas del posible 
incumplimiento. 

R.​ Una vez iniciado el proceso de incumplimiento contractual, es deber de los supervisores e 
Interventores, acompañar la audiencia sancionatoria donde se es citado el contratista a rendir 
descargos. 

S.​ Deben proponer los ajustes que consideren necesarios para precaver o solucionar de manera 
expedita y eficaz las diferencias o situaciones litigiosas que se lleguen a presentar durante la 
vigencia de contrato o convenio. La omisión de esta obligación, acarrea sanciones 
disciplinarias, pues están incumpliendo con las políticas de prevención del daño antijurídico 
de la Administración Central. 

T.​ Preparar el acta, y los documentos necesarios para la liquidación del contrato, garantizando 
que las actividades se reciban efectiva y definitivamente ejecutada y a satisfacción del 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 
la cual deberá ser suscrita también por el contratante. Solicitar la liquidación unilateral, 
cuando las circunstancias así lo exijan. 
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FUNCIONES AMBIENTALES Y SST 
 

A.​ Realizar el control ambiental de las obras y verificar el cumplimiento de todas las normas, 
condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad 
ambiental.Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental del proyecto.  

B.​ Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental 
del proyecto. 

C.​ Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las 
actividades se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados 
correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios. Si hubiese 
lugar a ello. 

D.​ Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos 
ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del contratista. 

E.​ Realizar Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 
todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.  

F.​ Realizar Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD. 
G.​ Verificar el Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
H.​ Relacionar del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental, si 

aplica para el contrato.   
I.​ Relacionar los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista. 
J.​ Presentar Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 

anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 
competente cuando aplique.  

K.​ Resumen de las actividades realizadas por la INTERVENTORÍA en cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

L.​ Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, contratista e INTERVENTOR.  
M.​ Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad 

Social Integral.  
N.​ Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista 

(de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, 
período.  

O.​ Afiliaciones y pagos del personal del contrato de INTERVENTORÍA, al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

P.​ Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores 
ambientales.  

Q.​ Certificación expedida por la empresa Interventora, donde exprese que se han revisado los 
documentos soportes de pagos salariales y del Sistema de seguridad social remitidos por el 
contratista de obra para el respectivo informe.  

R.​ Revisar, aprobar y verificar la implementación del PAGA o PMA según aplique. Todos los 
pagos que se efectúen por dicho concepto deberán estar soportados por el interventor.  

 
FUNCIÓN SOCIAL  
 

A.​ La INTERVENTORÍA procurará un relacionamiento comunitario efectivo contando con las 
comunidades involucradas y vecinos afectados por las obras que se ejecutan, brindando 
atención a quejas, solicitudes, reclamos, o derechos de petición que alleguen las 
comunidades afectadas por las obras. 

B.​ Verificar el cumplimiento de las actividades sociales por parte del contratista.  
C.​ Participar durante todas las fases del proyecto: 
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●​ Jornadas de socialización inicial sobre alcance y cronograma 
●​ Identificación y mapeo de actores. 
●​ Reuniones comunitarias periódicas de seguimiento. 
●​ Difusión de afectaciones temporales y medidas de seguridad. 
●​ Atención de quejas y reclamos (PQR). 

GESTIÓN DE SEGUROS 
 

A.​ Realizar los procesos y actividades enfocados a asegurar el cumplimiento por parte del 
contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los 
seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros, que el 
contratista las entregue oportunamente a la DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, de acuerdo a lo definido en el contrato y en las 
modificaciones del mismo que se puedan presentar 

 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 

A.​ Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los principales 
riesgos asociados con el contrato de obra, que permita prever, organizar y realizar acciones 
frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran 
poner en riesgo la buena ejecución del contrato de obra.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A.​ Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la INTERVENTORÍA 
y el contratista sobre el componente técnico, tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto, indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

B.​ Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la INTERVENTORÍA 
y el contratista sobre el componente social, tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto, indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

C.​ Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la INTERVENTORÍA 
y el contratista sobre el componente ambiental y SST, tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

D.​ Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la INTERVENTORÍA 
y el contratista sobre el componente administrativo, tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

E.​ Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la INTERVENTORÍA 
y el contratista sobre el componente financiero, tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto, indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

F.​ Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la INTERVENTORÍA 
y el contratista sobre el componente legal, tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto, indicando los actores involucrados en cada caso.  

 
OTRAS FUNCIONES 
 
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y a su vez, para buscar una 
mayor eficiencia en la administración de las mismas, la INTERVENTORÍA comprende, además de la 
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gestión técnica, el control financiero, económico, ambiental y jurídico del contrato de obra, por lo cual, 
deberá apoyar, asistir y asesorar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, ambiental y 
jurídico que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre 
los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran, y rindiendo los conceptos y 
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las siguientes 
funciones: 

 
A.​ Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 

las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y 
de la celebración del contrato. 

B.​ Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

C.​ Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse y determinar 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

D.​ Llevar y mantener el archivo actualizado de la INTERVENTORÍA, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. Diligenciar 
diariamente la bitácora del contratista. 

E.​ Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista. 
F.​ Responder en primera instancia, y someter a aprobación de la DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, las reclamaciones que 
presente el contratista. 

G.​ Prestar apoyo al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. 

H.​ En general, asesorar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las 
obras objeto de la INTERVENTORÍA. 

I.​ Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. 
J.​ Realizar, semanalmente, reuniones periódicas de evaluación de obra con el Contratista o su 

representante. En dichas reuniones participará, por derecho propio, el DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA o su delegado, de dichas 
reuniones se elaborará acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán 
archivadas y mantenidas en custodia por la INTERVENTORÍA. 

 
CLÁUSULA 11.​DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1.​ Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12.​ OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 
1.​ Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2.​ Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 10.5 del presente documento. 
3.​ Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario 

encargado de ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control.  
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4.​ Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la 

ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR frente al pago de 
los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como de los 
aportes parafiscales.  

5.​ Expedir el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC). 
6.​ Suministrar oportunamente la información que requiera el INTERVENTOR, para el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales.  
7.​ Dar a conocer oportunamente la programación de actividades.  
8.​ Liquidar el contrato. 

 
CLÁUSULA 13.​RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14.​INDEMNIDAD 
 

El interventor se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a 
mantener indemne al Distrito de Santiago de Cali de cualquier daño o perjuicios originados en 
reclamaciones de tercero que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15.​ MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cien por ciento (100%) 
de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1.​ Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 

0.1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2.​ Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

3.​ Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0,05% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  
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4.​ Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 

fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5.​ Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6.​ Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en 
papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 1 % del 
valor total del contrato. 

7.​ Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en 
el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 
0,5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

8.​ Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato. 

9.​ En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y 
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una 
multa equivalente al 3% del valor del contrato.  

10.​ Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
0,5 SMMLV, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que 
se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 20 % del valor del contrato. 
 
CLÁUSULA 16.​CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposición de 
esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor 
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17.​ GARANTÍAS  

 
17.1​ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (ii
garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y e
pago de las multas y la cláusula pena
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación de
contrato 

20% del valor total del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociale
legales e indemnizaciones laborales de
personal que el interventor haya de utiliza
en el territorio nacional para la ejecució
del contrato 

Por el plazo de ejecució
del contrato y tres (3) año
más. 

10% del valor total del 
contrato 

Calidad del servicio por los perjuicio
derivados de la deficiente calidad de
servicio prestado 

La vigencia de este ampar
debe ser igual al plazo d
garantía de estabilidad de
contrato principal e
cumplimiento del parágraf
del artículo 85 de la Le
1474 de 2011. 

20% del valor total del 
contrato 
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Característica Condición  

Tomador  

●​ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tip
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámar
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se expres
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

●​ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes de
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón socia
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

●​ Para el Interventor conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantí
deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relaciona
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos lo
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

●​ Número y año del contrato  
●​ Objeto del contrato 
●​ Firma del representante legal del Interventor 
●​ En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
17.2​ DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18.​INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19.​INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  

INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20.​CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21.​LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (06) meses conforme los términos y 
plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, finalizado el plazo de ejecución del contrato 
y la liquidación del contrato de obra. Igualmente, el Distrito procederá a la liquidación del contrato en 
los siguientes casos: 
 
1) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 
2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en 
todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a 
favor de la entidad contratante. 
3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
4) Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido 
en el contrato y la Ley 80 de 1993. 
5) Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez se 
haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidación del contrato se 
efectuará dentro del término estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia de 
cualquiera de los eventos señalados anteriormente. 

 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de [seis 
(06) meses], previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate 
de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22.​SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
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El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 

requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las 
Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente  

 
CLÁUSULA 23.​LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Carrera 1D  entre calle 44 y calle 73 
viales ubicados en la Comuna 4 y 5 y el domicilio contractual es  el domicilio contractual es el Distrito 
Especial de Santiago de Cali. 
 
CLÁUSULA 24.​DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1.​ Estudios y documentos previos. 
2.​ Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3.​ Propuesta presentada por el interventor. 
4.​ Las Garantías debidamente aprobadas. 
5.​ Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en plataforma de Secop II, por las partes intervinientes 
 

 
Por la Entidad,​  ​   ​                      Por el Contratista, 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
________________________________ 
ANDRÉS FELIPE PEREIRA RODRÍGUEZ  
Secretaria de Despacho (E) 
Secretaria de Infraestructura  

 
 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
__________________________ 
LITORAL CONSULTING S.A.S​
NIT No. 901.499.397-9 
RL: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA  
C.C No1.107.104.544 de Cali - Valle del Cauca 

Elaboró: William Andrés Ospina Roa- Contratista   
 
Revisó:   Osiris Gaviria Naranjo - Contratista  
               Gloria Marcela Parra García - Contratista  
               Rubeynel Gallego Gutiérrez – Contratista 
               Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Subsecretario de Despacho 
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