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Entre los suscritos, WILLIAM PEREZ CASTANEDA, domiciliado en Bogota, D.C., identificado con
cédula de ciudadania No. 16.656.408, en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO de la SNR,
nombrado mediante Resolucién No. 10881 del 12 de septiembre de 2022, debidamente
posesionado mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales,
en especial las conferidas en la Resolucion No. 2025-004064-6 de fecha 10 de abril de 2025, con
la cual es se le delegdé la Ordenacion del Gasto, quien en adelante se denominara LA
SUPERINTENDENCIA y de la otra COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISENOS SAS,
representada legalmente por IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO identificado con cédula de
ciudadania No. C.C 1.020.745.211 de Bogota, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Suministro No. 2759 de 2025, el cual se
regira por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y las demas normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la
Plataforma Transaccional del SECOP Il y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales,
en consideracién a lo siguiente: 1). Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una
entidad descentralizada, técnica, con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y
patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. 2). Que la Superintendencia de
Notariado y Registro tendra como objetivo la orientacion, inspeccion, vigilancia y control de los
servicios publicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Publicos, la
organizacién, administracion, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de
Instrumentos Publicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe publica, la seguridad juridica y
administracion del servicio publico registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen
conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 3). Que previamente se
realiz6 la LICITACION PUBLICA No. 006 de 2025, cuyo objeto es: “SUMINISTRO E
INSTALACION DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES”.
4). Que en el mencionado proceso se recibieron 8 propuestas por parte de los siguientes
interesados:

No. PROPONENTE
1 K10 DESIGNSAS

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A

MUEBLES ROMERO S.A.S.
SOLMETAL
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISENOS S.A.S
MANUFACTURAS EL LIDER S.A.S
INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S

O N[ O] O B WIN

5). Que conforme a lo anterior y de conformidad con los parametros previstos en el pliego de
condiciones se llevé a cabo la verificacion de los requisitos habilitantes y ponderables de los
proponentes, soportados en los puntajes, dando el siguiente orden de elegibilidad:
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD - AGRUPACION 3

oy
(5]

Superintendencia de

Notariado y Registro

LICITACION PUBLICA No. 006 DE 2025
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES.

RESUMEN EVALUACION TECNICA FINAL - AGRUPACION No. 3
3.7 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

<
VL

Obsenvaciones Generales:
Revisado el cumplimienta de |05 requisitos jundicos, tecnicos y financieros, =l propenents adjudicatans del presente proceso comesponde 3 COLCONDI 545 con 1000000000 Funtos

6). Que conforme a lo anterior y mediante acto administrativo de adjudicacién No. RES-2025-
018958-6 de fecha 1 de octubre de 2025, resulté adjudicatario de la AGRUPACION 3 el
proponente COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISENOS SAS — COLCONDI SAS, con un
puntaje de 100, y quien oferto un precio de OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS/MCTE ($809.148.524) M/CTE,
incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecucion
del objeto contractual, incluido IVA. 7). Que el presente contrato se regira por la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demas normas que lo reglamenten o modifiquen y
las siguientes clausulas.

CLAUSULA PRIMERA:- OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO A NIVEL
NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES; AGRUPACION 3.

CLAUSULA SEGUNDA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCION: A) VALOR: El valor del presente
contrato de suministro es hasta por la suma de OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS/MCTE ($809.148.524) M/CTE,
incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecuciéon
del objeto contractual, incluido IVA. B) PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion sera de
dos (2) meses calendario a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el lleno de los requisitos
de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion del mismo por la plataforma SECOP |l y sin exceder
el 31 de diciembre de 2025.
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El plazo de ejecucién del contrato del presente proceso esta programado de acuerdo a lo antes
expuesto y los tiempos seran contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecucion
del contrato y de la suscripcion del acta de inicio, la cual se suscribira con el Contratista y/o la
Supervisidén (o quien haga sus veces), previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento,
ejecucion y legalizacién del mismo por la plataforma SECOP II.

Paragrafo 1: El mobiliario del presente proceso se debe instalar en una (1) etapa por cada frente
de trabajo, de acuerdo con el avance de las obras y adecuaciones que se van a realizar
simultdneamente en cada oficina (en caso de coincidir los dos contratos). El contratista debe tener
en cuenta la forma como se desarrollara el contrato simultaneo de mantenimiento en algunas
oficinas, también si asi se requiere programar instalaciones para los fines de semana o en horarios
no laborales, lo anterior porque las oficinas de la SNR no pueden parar su servicio registral.

Paragrafo 2: La ejecucion del presente contrato queda supeditada a la suscripcion del acta de
inicio.

Paragrafo 3: El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecucion y recibo del
suministro e instalaciéon del mobiliario, deben estar contemplados en los costos de la oferta
econdmica del oferente.

CLAUSULA TERCERA: - CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL: Esta
contratacion sera financiada con recursos provenientes del presupuesto de acuerdo a los
siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP Rubro Valor
99625 de fecha 20/08/2025 C-1209-0800-17-53105B- $2.209.194.548
1209004-02
99725 de fecha 20/08/2025 C-1209-0800-17-53105B- $190.104.187
1209006-02

CLAUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO:

PAGO UNICO: La SNR — Superintendencia de Notariado y Registro pagara al contratista el 100%
del valor del contrato asi:

Se efectuara el pago por oficina una vez se haya realizado el suministro e instalacion del
mobiliario del contrato y recibida a satisfaccion por la entidad por cada ORIP previa suscripcion
del acta de recibo final a satisfaccion.

Dichas actas deben incluir cantidades de muebles entregados e instalados multiplicado por los
precios unitarios contemplados en el contrato mas el IVA.
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El pago se efectuara previo cumplimiento de los tramites administrativos y presupuestales a que
haya lugar que incluye la presentacion de:

o Certificacion de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato

e Factura o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos legales.

o Acta de recibo final firmada por el contratista y la supervisién, segun corresponda de
acuerdo con la forma de pago pactada.

e Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de
seguridad social y parafiscales.

e Documento de ingreso del mobiliario al almacén de la entidad con sus respectivas placas
de inventario.

e Entregar Video antes del inicio de actividades y una vez se termine la intervencion
contractual (registrando cada uno de los espacios de la edificacion que sufrieron cambios
en el mobiliario).

o Registro fotogréafico de los elementos entregados e instalados en cada una de las areas y
por oficina.

e Se debe entregar la ficha técnica de los elementos suministrados e instalados por oficina

o El contratista debe entregar al supervisor o quien haga sus veces un manual donde se
describen los elementos instalados, su uso y mantenimiento, el cual sera socializado con
los funcionarios y contratistas de la SNR.

e Entregar el Manual de mantenimiento, este documento es obligatorio por oficina.

e Entregar planos récord en medio magnético donde se muestre claramente que
modificaciones sufrié la distribucion de muebles de la oficina y/o disposicién final de los
muebles suministrados por oficina.

e Paz y salvo del suministro e instalacion de los factores de calidad 1 y 2, en caso que el
contratista los ofertara en su propuesta.

e Entregar informe de los item NO previstos que surgieron en el desarrollo del contrato,
acompanado del estudio de mercado, la metodologia utilizada y las fichas técnicas con las
Especificaciones de cada uno de los NP (En caso de requerirse).

Liquidacion del contrato: La liquidacion del contrato se efectuara dentro de los CUATRO (4)
meses siguientes al recibo a satisfaccion de los elementos y cantidades contratadas y que deben
estar contempladas dentro del objeto contractual y su alcance.

Paragrafo Primero: El valor del contrato se pagara conforme a las actividades ejecutadas, para
lo cual sera necesario la certificacion y aprobacion por parte del supervisor (0 quien haga sus
veces) donde certifique la realizacion de las actividades objeto de contratacién por la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

Paragrafo Segundo: La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO no reconocera
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ningun reajuste realizado por el contratista en relacion con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento
de la presentacion de la propuesta.

Paragrafo Tercero: EL CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente a la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, de acuerdo con las disposiciones
tributarias vigentes en lo concerniente al manejo de las facturas electrénicas segun la regulacion
aplicable, y allegarla a través de la plataforma SECOP I, previo cumplimiento de los requisitos
exigidos en el Estatuto Tributario y demas normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.

Paragrafo Cuarto: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafnan los
soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago
solo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo documento y/o se presente
en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
CONTRATISTA y no tendran por ellos derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza.

Paragrafo Quinto: Los pagos estaran sujetos a la programacion y aprobaciéon del Programa Anual
Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situacion que EL CONTRATISTA declara conocer y
aceptar.

Paragrafo Sexto: Los pagos se realizaran a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que
disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificacion expedida por la entidad financiera
aportada por EL CONTRATISTA.

Paragrafo Séptimo: LA SUPERINTENDENCIA no reconocera pagos sobre la entrega de
elementos y/o prestacion de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o
autorizados por la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

CLAUSULA QUINTA: - LUGAR DE EJECUCION: Las ORIP - Oficina de Registro de Instrumentos
Publicos donde se llevara a cabo la ejecucion del contrato de “SUMINISTRO E INSTALACION DE
MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES”, se ubican en las

siguientes direcciones:

AGRUPACION No. 3
N° | REGIONAL

MUNICIPIO DIRECCION
Carrera 3a con Calle 24 Esquina - Palacio
Soile de Justicia

PACIFICO CALOTO Calle 11 No. 5 - 40, Barrio La Paima
PUERTO TEJADA Calle 15 No. 17-48

DEPARTAMENTO

SEVILLA Calle 48 No. 49-31
ABEJORRAL Calle Santuario No. 50 -25 SI-321

DABEIBA Calle 11 No. 11 -58
AMALFI Calle 20 No. 21 - 58
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CLAUSULA SEXTA:- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las
siguientes declaraciones: 1). Conoce y acepta los documentos del proceso. 2). Esta
debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 3). El valor del contrato incluye todos
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el
cumplimiento del objeto del presente contrato. 4). Los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros
y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos
en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

CLAUSULA SEPTIMA: - RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento
del objeto establecido en el presente contrato.

CLAUSULA OCTAVA: - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA, las siguientes obligaciones
generales:

a.

oo

Aportar y cargar en la Plataforma Transaccional del SECOP Il, para conocimiento de la
SUPERINTENDENCIA y en los plazos en los que se le determine, los documentos
requeridos para el inicio del contrato.

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacion, ni
vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y la SNR.

Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

Respetar la politica medio ambiental de la SNR, politica que incluye todas las normas
internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la energia, racionamiento
de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales

Constituir la garantia a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los amparos
previstos en el contrato y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad,
asi mismo debera cargarla a la plataforma SECOP Il a mas tardar dentro los tres (3) dias
habiles siguientes a la aceptacion del contrato por las partes, para la revision y aprobacion
por parte de la SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.

Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecucion e impuestos que se generen debido al
contrato.

Suscribir, conjuntamente con la supervision del contrato (o quien haga sus veces), el acta
de inicio correspondiente una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento vy
legalizacion del contrato.

Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los
estudios previos y su respectivo anexo, la propuesta presentada y los aspectos técnicos
pertinentes y anexo especificaciones técnicas, para la ejecucion idénea, en atencién a lo
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requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecucion dando pleno cumplimiento a los
lineamientos y politicas establecidos por LA SUPERINTENDENCIA y a las instrucciones que
ésta imparta a través del supervisor.

i. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde
con la solicitud del supervisor del contrato (o quien haga sus veces).

j- Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
conformidad a los parametros establecidos por la SNR.

k. Enviar al supervisor o quien haga sus veces para aprobacioén, el cronograma de actividades
a desarrollarse donde clara mente se debe determinar los tiempos de fabricacion y las fechas
de instalacion que deben coincidir en lo posible con fines de semana para evitar el desarrollo
normal de la oficina.

I.  Presentar los informes que le indique el supervisor o quien haga sus veces.

m. Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que se le asignen a través de
la supervision del contrato.

n. Atender los lineamientos dados por LA SUPERINTENDENCIA en materia de procesos y
procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestion-SIG.

0. Acatar las instrucciones que, dentro del marco del objeto y obligaciones del presente
contrato, se le impartan por parte de LA SUPERINTENDENCIA, a través de la supervision,
durante el desarrollo del contrato.

p. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que
le sean imputables.

. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

r. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgacion con respecto a toda la
informacién obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato, cuando a ello
hubiere lugar.

s. Cumplir con la legislacion en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre
otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto unico reglamentario 1072 de 2015 de conformidad
con las actividades a desarrollar segun el objeto del contrato

t. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de
estandares de diseno y de identidad corporativa que rigen a la SUPERINTENDENCIA, se
debe consultar el manual de imagen.

u. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato o
quien haga sus veces.

v. Ejecutar con plena autonomia técnica y administrativa el objeto contractual.

w. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y
lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la supervision
(o quien haga sus veces).

x. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
trabas.

y. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucién del objeto
contractual.
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Z.

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

g9.

hh.

Ii-

Llevar el archivo de toda la documentacion técnica y financiera de la ejecucion del contrato
y al final de éste, hacer entrega a LA SUPERINTENDENCIA de los mismos, acorde a lo
establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual
de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nacion, cuando
a ello hubiere lugar.

Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo
con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a
tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002.

Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR -
Superintendencia de Notariado y Registro.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la Ley, con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, informando inmediatamente a la SNR -
Superintendencia de Notariado y Registro y demas autoridades competentes cuando se
presenten tales peticiones 0 amenazas.

Cumplir con los demas deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de
los estudios previos, pliegos de condiciones y de la propuesta.

Cargar en la plataforma SECORP Il los informes de avance, que den cuenta de la ejecucion
del contrato una vez aprobados y firmados por el supervisor, adjunta la factura
correspondiente y demas documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera) dentro
de los tres (3) dias siguientes a su aprobacién y firma por parte del Supervisor designado
por la SNR.

Desarrollar el objeto contractual de manera que no se afecten a los vecinos o terceros de
las oficinas de la SNR, y en caso de algun inconveniente, el contratista sera el responsable
de solucionarlo.

El contratista debe presentar al supervisor (0 quien haga sus veces) las fichas técnicas de
los materiales a utilizar en sitio para el cumplimiento del objeto contractual y asi verificar que
cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su calidad y estén conformes a las
especificaciones técnicas y necesidades del presente proceso.

Todos los empleados a cargo del contratista deben contar con todo el equipo de seguridad
durante todo el tiempo que se encuentren en las oficinas de la SNR ejecutando el objeto
contractual, y se debera hacer seguimiento por parte del profesional SISO del contratista.
El supervisor (o0 quien haga sus veces) verificara cada vez que, entre un nuevo trabajador,
que el mismo cuente con todas las afiliaciones de Ley. El contratista debe indicar con tiempo
a la supervisioén las fechas, horas y el personal que asistira a la instalacién de los elementos,
lo anterior para programar con los registradores el ingreso a cada oficina.

Concurrir a la liquidacion del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas
en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidacion parcial, se obliga a
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kK.

mm.

nn.

00.

PP.

qq.

rr.

SS.

mantener vigente la garantia unica de cumplimiento por los plazos que demande el
cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer,
cuando a ello hubiere lugar

Asumir la garantia legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto
del Consumidor, por el término establecido en el presente documento.

Realizar los cobros respectivos una vez se cumpla con los porcentajes establecidos en el
aparte forma de pago.

Cuando se requiera del desmonte, traslado o manipulacion de cualquier aparato o
equipo propiedad de la SNR, el contratista en compania de la supervisién deben dejar
constancia median acta, bitacora, fotografias y videos, del estado de funcionamiento del
elemento a manipular, y el mismo una vez se culmine la actividad debe quedar conforme se
reportd al inicio de la actividad, en caso que no se diligencie la evidencia o el contratista
inicie actividades sin autorizacion de la supervisién, el contratista es responsable del arreglo
0 cambio de elemento en caso que presente fallas.

El contratista debera informar a la supervision el cambio de cualquier material o
especificacion de las actividades a ejecutar y debe contar con la aprobaciéon de la misma,
se deben evitar cambios de materiales que afecten la imagen de la entidad.

Implementar un plan de contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecucién por
motivo de lluvias (Si es del caso), cierre de vias de acceso o cualquier otro imprevisto que
pueda surgir en el desarrollo de las actividades a ejecutar, asi como llevar el registro diario
en bitdcora de la implementacién acordada y registro del verdadero cumplimiento.

Llevar el archivo de toda la documentacion técnica y financiera de la ejecucion del contrato
y al final de éste, hacer entrega a LA SUPERINTENDENCIA de los mismos, acorde a lo
establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual
de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nacién, cuando
a ello hubiere lugar, todos los documentos del contrato deben ser subidos por el contratista
en la respectiva plataforma SECOP II.

Cumplir con experiencia, formacion y dedicacién de los profesionales y/o personal técnico
requerido en el proceso.

El contratista antes del inicio de la instalacién de los muebles en cada frente de trabajo debe
contar con todos los insumos y todo el equipo técnico, en el inmueble objeto de la ejecucion
y antes del inicio debe estar avalado por la respectiva supervision, se debe afectar al minimo
el desarrollo normal de las actividades de la oficina.

Cumplir con las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato,
de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, de la invitacion publica y
de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas
que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

CLAUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El

CONTRATISTA, adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA las siguientes obligaciones:
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El CONTRATISTA, adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA las siguientes obligaciones
especificas:

EQUIPO DISPONIBLE DEL CONTRATISTA, el cual tiene la obligacion de suministrar
oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con el objeto del contrato con los
programas, plazos y especificaciones técnicas, so pena de la aplicacién de las sanciones que se
establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los equipos,
magquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para ejecutar las actividades de
suministro e instalacién, deben ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud
del trabajo por ejecutar.

a. El contratista debera entregar para aprobacion de la supervision o quien haga sus veces
con plazo maximo de tres (3) dias calendario luego de la firma del respectivo contrato, un
cronograma en el que se establezcan los plazos ciertos en los que fabricara los muebles,
entregara los muebles y los plazos ciertos en los que los instalara. El incumplimiento de los
plazos sefialados en el cronograma dara lugar al inicio de las actuaciones sancionatorias
a que haya lugar. El mobiliario debera ser entregado e instalado una vez se encuentren
adecuados los espacios en donde se van a instalar los mismos. En caso que luego de la
visita inicial se requiera de cambios en el cronograma, se tendra un plazo de tres (3) dias
para el envio del cronograma actualizado.

b. Cumplir con el objeto, el alcance del mismo y obligaciones contractuales en los términos y
con las especificaciones descritas en el contrato y los documentos que lo integran.

C. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPOS: Estara a cargo del CONTRATISTA la
adquisicion, transporte, montaje, utilizacién, reparacién, conservacion y mantenimiento de
todos los equipos, herramientas, repuestos y demas elementos necesarios para la
ejecucion del objeto contractual; asi como el recurso humano que requiera para cumplir
con el objeto y obligaciones contractuales. Los muebles suministrados seran
responsabilidad del contratista hasta tanto no sean recibidos a satisfaccién por La Entidad.

d. PAGO DE SALARIOS: EL CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral, del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de
su oferta. Asi mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la
ejecucion del contrato.
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e. CONSERVACION DE LOS INMUEBLES: Durante la ejecucion del objeto del contrato, el
CONTRATISTA tendra la obligacion de poner en practica procedimientos adecuados de
montaje, seguridad del recurso humano y proteccién contra cualquier dafo o deterioro que
pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados. Asi mismo, debera tener debidas
precauciones a fin de conservar en perfecto estado las estructuras e instalaciones
existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafo que pudiere ocasionar a tales inmuebles, muebles
existentes, estructuras, instalaciones o redes.

f. Garantizar la infraestructura necesaria para la correcta ejecuciéon del objeto convenido de
acuerdo con los documentos que soportan los estudios previos.

g. ElI CONTRATISTA se compromete para con la Superintendencia de Notariado y Registro,
a garantizar que el personal utilizado para el objeto contractual, sea idéneo, al igual que se
debe cumplir a cabalidad con los temas de aseo en los lugares de instalaciones de los
muebles, asi como el cumplimiento de todas las normas en seguridad industrial.

h. El contratista se obliga a tomar todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias
para garantizar que con la adecuacién y ejecucion al momento de la fabricacién asi como
la instalaciones de los muebles contratados no se afecten las instalaciones, bienes o
personas de la Entidad, en este sentido, conservando intacto el estado de las instalaciones
de la Superintendencia, para lo cual se obliga a seguir las instrucciones impartidas por el
supervisor del contrato en lo referente a la ejecucion del mismo y a la conservacion de las
instalaciones de la Entidad.

i. Mantener durante toda la ejecucion del contrato tanto en fabrica como en la instalacion el
personal idoneo suficiente para el desarrollo del contrato.

j- Cualquier error u omision del Contratista en los costos directos o indirectos considerados,
es de exclusiva responsabilidad del Contratista y por lo tanto no podra reclamar a la Entidad
reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el
FORMULARIO — PRESUPUESTO OFICIAL

k. El contratista debe realizar una visita inicial para determinar el lugar y la distribucion de los
muebles a suministrar, y que al momento de instalar cumplan con lo acordado con el
supervisor del contrato.

El contratista esta obligado a realizar el movimiento o reubicacién del mobiliario existente
en cada sector de cada ORIP o su disposicion en el sitio que sea indicado por la
Supervisién (0 quien haga sus veces), los cuales se encuentran incluidos dentro del valor
del mobiliario.
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m.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros
en la ejecucion del contrato.

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
presente Contrato.

En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones durante la ejecucion
contractual.

Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar permanentemente los
trabajos realizados frente a los recursos que financian el contrato en forma discriminada.

Presentar al supervisor (0 quien haga sus veces) del contrato los informes semanales,
mensuales y el informe final al terminar su ejecucién que consolide todo lo relacionado con
la gestidn realizada durante la vigencia del contrato y el estado en que se hace entrega del
mobiliario. Asi mismo se deben incluir los planos récord de la instalacién del mobiliario en
cada oficina.

Antes de realizar la instalacion de los muebles, el contratista estd en la obligacion se
solicitar aprobacion por parte de la supervision, esto sera verificado conforme a los planos
de las localizaciones orientacion y disefno final de los nuevos muebles a instalar.

Entregar los bienes objeto de la presente contratacion debidamente instalada en los sitios
requeridos, en presencia del Supervisor del contrato designado para tal fin, quienes
constataran el recibido respectivo, de lo cual se levantara un acta de recibo a satisfaccion,
la cual debera estar suscrita en debida forma por las partes que intervienen.

El Contratista para la prestacién del servicio, se compromete a desarrollar las actividades
descritas en el objeto y de acuerdo con los cuadros de cantidades.

Cumplir con las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la Superintendencia.
Las demas que surjan durante el desarrollo del contrato.

Avisar al supervisor del contrato (o quien haga sus veces) sobre cualquier modificacién o
cambio forzoso de alguno de los items, para lo cual requerira aprobacion por parte de la
entidad.

Luego de estar adjudicado el contrato el contratista se obliga a hacer visita técnica a las
ORIP, con el objeto de verificar en sitio las condiciones y medidas de las areas en donde
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aa.

bb.

CC.

sera instalado el mobiliario, en la visita se elabora la correspondiente acta la cual debera
estar firmada por el Registrador de Instrumentos Publicos o el funcionario a quien éste
designe, asi como por el personal del contratista que realiza la visita y la supervision
designada por la entidad, en esta acta se debera consignar las observaciones y solicitudes
planteadas en esta visita, asi como los compromisos adquiridos.

Ejecutar el suministro e instalacion a los precios y condiciones sefalados en la propuesta
que hace parte del Contrato, cifiéndose a las especificaciones solicitadas por la Entidad y
a las normas técnicas nacionales, asi como a rehacer a sus expensas cualquier ejecucion
o suministro e instalacion que resultaré mal ejecutada a juicio del supervisor designado por
la entidad, asi mismo el Contratista se debera ajustar a los horarios sefialados por la
entidad y que determine para cada oficina a suministrar e instalar el mobiliario para lo cual
el contratista debe contemplar la disponibilidad de trabajo los dias a la semana que se
requiera incluidos sabados, domingos y festivos y adicional realizar trabajos en horarios
adicionales, anteriores a la apertura de la oficina o posteriores al cierre de la misma,
conforme a las necesidades de cada frente de trabajo, en conclusion el contratista debe
tener su equipo técnico de trabajo dispuesto para realizar los trabajos conforme a las
necesidades de la entidad y estos horarios no implican aumento del valor de los item ni
puede ser una pretexto para el retraso de la entrega de las actividades a ejecutar.

Llevar un archivo fotogréafico de la entrega de los bienes, desde el proceso de fabricacion
hasta su instalacion en sitio, el cual debe ser entregado a los Supervisores en el momento
del recibo final o liquidacion del mismo.

El contratista debe cumplir con todo el personal idoneo (Técnicos de instalacion) al
momento de la instalacion de los muebles objeto del presente proceso, en la cantidad
necesaria que permita atender al mismo tiempo varios frentes de trabajo y asi cumplir
dentro de los plazos de tiempo estipulados.

Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participacion,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales y/o técnicos del recurso
humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido
para la ejecucion de los trabajos. Ademas de ser necesario la supervision o la entidad,
pueden exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo
establecido por la SUPERINTENDENCIA.

El contratista debe contar con instalaciones destinadas para la planta de produccién,
necesario para el cumplimiento de la elaboracién de los elementos a suministrar a la SNR,
también debe contar con la maquinaria necesaria para la elaboracion de elementos en
lamina, procesamiento en la linea de metalmecanica, elaboracién de elementos en madera,
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dd.

ee.

ff.

gg.
hh.

Ji-

kK.

ensamble y maquinaria para pintura y demas acabados, lo anterior debe ser previamente
certificado en la propuesta presentada.

El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecucién y recibo de lo contratado,
deben estar contemplados en los costos de la oferta econdmica del oferente, y cada una
de las actividades debe tener su respectivo registro fotografico.

De conformidad con el Decreto 1072 de 2015 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO,
Articulo 2.2.4.6.4. Sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST),
sefiala; PARAGRAFO 2. Dentro de los parametros de seleccién y evaluacion de
proveedores y contratistas el contratante podra incluir criterios que le permitan conocer que
la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST). Decreto 171 de 2016, Resolucién 0312 de 2019.

Presentar catalogos, manuales y/o fichas técnicas de los elementos ofertadas en idioma
espanol, para aprobacion de la supervisiéon antes del inicio del proceso de fabricacion, en
caso que el contratista inicie la produccion sin aprobacion cualquier cambio corre por
cuenta del mismo sin ningun perjuicio para la entidad.

Mantener la vigencia del precio unitario propuesto durante toda la vigencia del contrato.

Garantizar que los elementos estén empacados o protegidos para su proteccion en el
transporte, y que los mismos sean entregados en perfecto estado y que funcionen a la
perfeccion.

Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo contractual establecido en el presente
documento, es decir a los dos (2) meses siguientes de la suscripcion del acta de inicio.

Suministrar, durante el tiempo que dure la garantia (tres (3) afios), los repuestos,
componentes y servicios que fueren necesarios para mantener los bienes en perfecto
estado de funcionamiento. De igual forma se entenderd que durante la garantia, los
componentes que sean necesarios para efectuar la reparacion y dejar en perfecto estado
de funcionamiento dichos elementos ofertados correran por cuenta del contratista; este
requisito no exceptua ningun tipo de repuesto.

Entregar los bienes objeto del contrato de primera calidad, nuevo y original y en todo caso
reponer los elementos que se suministren en condiciones defectuosas o de mala calidad
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la comunicacion o
notificacion que para el efecto realice el supervisor del contrato.

Garantizar la disponibilidad y calidad de los elementos requeridos por la entidad.
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mm.

nn.

00.

PP.

qq.

Ir.

SS.

tt.

uu.

VV.

Solicitar autorizacién del supervisor del contrato (o quien haga sus veces), cuando requiera
realizar alguna modificacién de un elemento o cambio de alguna especificacién.

Realizar el cobro de la facturacién generada en el marco del contrato, para lo cual debera
cumplir con los procedimientos y requisitos internos establecidos al interior de la
Superintendencia de Notariado y Registro.

Informar a la SNR cualquier situaciéon que altere el normal desarrollo de las entregas
programadas y determinar el plan de contingencia para evitar los atrasos.

Entregar al supervisor del contrato la respectiva remision de la compra realizada,
discriminando los elementos entregados con sus respectivos valores.

Entregar el respectivo informe al supervisor del contrato para la formalizacion y legalizacién
de los pagos.

Realizar el pago de Impuestos, Tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasion al
contrato.

Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del contratista.

El contratista se obliga con la entidad a suministrar con tres (3) dias habiles anteriores a la
programacion de instalacion de cada ORIP, los documentos de seguridad social del
personal del contratista encargado de la instalacion de los muebles contratados, el
contratista no podra iniciar la instalacién si no cuenta con el respectivo permiso de la
entidad para acceder a sus instalaciones.

El caso que se requiera de un nuevo elemento que no esté incluido dentro de los items
ofertados, el contratista procedera a realizar la solicitud al supervisor de elemento
acompanado de respectivo analisis de precios unitarios y justificacion, para lo cual debera
seguir los pasos relacionados el numeral ITEMS NO PREVISTOS.

Presentar los siguientes documentos a la supervision, una vez sean requeridos por ellos:
a. Flujo de inversion.
b. APU del item no previsto el cual contendra Tres (3) cotizaciones como minimo de
insumos, las cuales seran evaluadas por la supervision en paralelo con las
cotizaciones que ellos mismos presenten.
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C. Reprogramacién para la fabricacién y/o suministro e instalacion de los muebles

cuando se requiera de contingencia para cumplir con los plazos iniciales
establecidos contractualmente.

ww. Tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones
técnicas contractuales, en relaciéon con: el equipo (con sus rendimientos), materiales
(cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos). Los equipos
deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de
suministro e instalacion de muebles.

XX. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

yy. Realizar la respectiva acta y respetar los acuerdos o actividades acordados en la vista
inicial de reconocimiento en compainiia de la supervision.

zz. El Contratista debe presentar dentro de los Tres (3) dias calendario posteriores a la firma
del acta de inicio los cronogramas de actividades de suministro e instalacién de los muebles
por oficina conforme a la agrupacién que se adjudicé, la cual sera revisada y avalada por
el supervisor, lo anterior con el fin de garantizar que el contrato se ejecute y se realicen los
respectivos cobros y pagos por la entidad dentro del plazo establecido por la SNR. Luego
de la visita de reconocimiento o visita inicial, si es necesario un cambio en el cronograma
inicial, el contratista tendra tres (3) dias habiles posteriores a la visita para realizar la
reprogramaciéon necesaria y debe contar con el visto bueno de la supervision del contrato.

aaa. Realizar el cobro de la facturacion generada en el marco del contrato, para lo cual debera
cumplir con los procedimientos y requisitos internos establecidos al interior de la
Superintendencia de Notariado y Registro, los cobros deben ser realizados conforme a los
tiempos y los porcentajes descritos en la forma de pago.

bbb. El contratista debe coordinar con minimo diez (10) dias calendario, las solicitudes de
vigilancia en horarios adicionales o en oficinas que no cuenten con este servicio, con la
entidad o supervisor del contrato, a fin que la entidad pueda coordinar este servicio y
verificar la viabilidad del mismo.

ccc. Estar pendiente que todos los trabajadores contratados cuenten con la capacitacion y
experiencia en fabricacion e instalacion de los muebles contratados, esto con el fin de
desempenar correctamente las labores que conlleva este tipo de intervenciones, aquellas
actividades que se ejecuten mal o no cumplan con las especificaciones técnicas
establecidas, deben ser modificadas o cambiadas por el contratista, sin que esto genere
mas costos a la entidad.
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Realizar una adecuada y correcta limpieza. Para dejar las oficinas totalmente limpias
diariamente, el CONTRATISTA, debe tener en cuenta el retiro de escombros y residuos de
materiales sobrantes o retales de madera, piezas metalicas, vidrio, etc., que hayan
quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados y contra
con politicas de disposicién de residuos conforme a la normatividad ambiental vigente.

En caso que el contratista realice algun dafio en las instalaciones o equipos de la SNR,
esta en la obligacion de realizar su reparacion, antes de iniciar cualquier actividad se debe
colocar en la bitacora, el estado de las instalaciones, muebles o equipos, y una vez se
terminen las labores también se debe consignar el estado en que se reciben.

El contratista se obliga con la entidad a realizar la entrega de un Manual de Mantenimiento
de los muebles instalados, el cual debe ser socializado con el personal, para lo cual se
suscribira la respectiva acta como soporte.

El contratista debe contar con un equipo con la experiencia y la experticia necesaria para
la ejecucion de cada actividad y los mismos deben contar con la respectiva formacion y
capacitacion para la instalacién en cada frente de trabajo, en especial para la fabricacion
de cada elemento, esto con el fin que este tipo de intervenciones cumplan con lo
establecido por la SNR, aquellas actividades que se ejecuten y que no cumplan con las
especificaciones técnicas establecidas o no estén debidamente instaladas, deben ser
revisadas y si asi se requiere, cambiadas por el contratista, sin que esto genere mas costos
a la entidad.

Realizar la respectiva acta y respetar los acuerdos o actividades acordados en la vista
inicial de reconocimiento en compania de la supervision.

Cumplir con toda la regulacion que aplica en materia ambiental para el presente proceso.

Realizar un video con el recorrido total de las instalaciones antes del inicio de la instalacion
0 ejecucion contractual y otro video luego de ejecutadas las actividades contractuales.

Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacién contractual

Nota: Al contratista persona natural o Persona Juridica al cual se le adjudique cada agrupacién
debera realizar la revision de los documentos del presente proceso al cual se le adjudico la
respectiva agrupacion. La no revision previa de lo antes expuesto no sera excusa para que a futuro
se presenten reclamaciones por desconocimiento de la informacion
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CLAUSULA DECIMA:- OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA: La Superintendencia de

Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES

a.

Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual,
colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.

Poner a disposicion de EL CONTRATISTA toda la informacién que sea de vital ayuda de tal
manera que facilite su labor.

Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la
presente contratacién y sancion para quién los vulnere.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias, para lo cual la supervision dara aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafos que sufran en
desarrollo o con ocasion de la presente contratacion.

Repetir contra los servidores publicos, EL CONTRATISTA o terceros por las
indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.

Participar en las reuniones, encuentros o comités, segun corresponda, que se desarrollen
en ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el
mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.

Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el articulo 2.2.1.1.2.4.3.
del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.

Las demas inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolucion interna que regula la
actividad de Supervision.

Ademas de las obligaciones contenidas en el presente documento, el contratante se obliga para con
el contratista a cumplir las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

a.
b.

C.

Aprobar la Garantia unica del Contrato.

Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a
ello hubiere lugar.

Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para
el efecto por la Secretaria General, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecucion idénea y
oportuna del objeto contratado.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogota D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co



http://www.supernotariado.gov.co/

Su peri ntendencia de ejecucion y liquidacion de procesos
Notariado y Registro

Codigo: MP - GNCT - PO -
01-PR-01-FR-01
PROCESO: Gestion precontractual, contractual, | Version: 01

MACROPROCESO: Gestion Contractual

!

contractuales
Formato Condiciones Adicionales Fecha: 05 - 05 - 2021

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2759 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y
DISENOS SAS, IDENTIFICADO CON NIT. 901011888 9

e.

k.
l.

m.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto
el supervisor adelantara el seguimiento y verificacion de las estipulaciones contractuales a
cargo del contratista, el cual se vera reflejado en el informe final de supervisién final, el cual
debera ser cargado en la plataforma SECOP IlI.

Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por
EL CONTRATISTA.

Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.

Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el
Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro del plazo y las condiciones establecidas para
tal fin. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la supervision y atendiendo la
naturaleza y prestaciones de la relacion negocial, procedera a establecer el plan de pagos
del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecucion del mismo, el cual se
vera reflejado en la plataforma SECORP II.

Verificar, como requisito de pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las
obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y
riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion y Subsidio Familiar) de todos sus
empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del
contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

Impartir aprobacién de la facturacion cargada a través de la plataforma SECOP Il por parte
del CONTRATISTA, previa verificacion del cumplimiento de lo establecido en la clausula
correspondiente a la forma de pago y demas relacionados.

Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidacion, cuando hubiere lugar.
Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO - SGSST.

a.

b.

C.

Procurar el cuidado integral de la salud de todas las personas que conforman el personal
idéneo para la ejecucion del contrato.

Contar con los elementos de proteccién personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada, para lo cual asumira su costo.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestién de la Seguridad
y Salud en el trabajo SGSST adoptadas por LA SUPERINTENDENCIA

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: - RENUNCIA A LA RECONVENCION EN MORA: El Contratista

renuncia a ser requerido para la constitucién en mora.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: - CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN: Al

presente contrato le son aplicables las clausulas excepcionales al derecho comun, de terminacion,
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modificacion e interpretacion unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los articulos
15,16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: - CESION: Los derechos y obligaciones que emanen del
presente contrato son intuito persona, y no podran ser cedidos ni transferidos por el Contratista
sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia, al tenor del articulo 41
inciso 3 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: La solucién de las
controversias contractuales que surjan de la ejecucién del presente contrato seran resueltas a
través de los mecanismos alternativos de solucién de conflictos. En caso de que persistan las
diferencias, las partes quedaran en libertad para recurrir a la Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo. PARAGRAFO. - Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no
se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el
tiempo en que se estén resolviendo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del
presente contrato se considera como domicilio contractual la Ciudad de Bogota.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL.: El presente contrato
no genera vinculo laboral alguno entre el Contratista y la SUPERINTENDENCIA, por cuanto este
actua con plena autonomia técnica y administrativa. Por lo tanto, no habra lugar a reconocimiento
alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogacion diferente a los honorarios
aqui pactados.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA: E| Contratista
mantendra indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos
que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas 0 bienes, ocasionados por el
Contratista o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones de este contrato. En caso
de que se formule reclamo, demanda o accién legal contra la Superintendencia por asuntos, que
segun este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le comunicara lo mas pronto
posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para
mantener indemne a la Superintendencia y adelante los tramites para llegar a un arreglo del
conflicto.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante
del presente contrato los siguientes documentos: A) Estudios y documentos previos. B)
Documento soportes del contrato. C) Certificado de disponibilidad presupuestal. D) Registro
Presupuestal. E) Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. F) Actas, informes y demas
documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. G) Pliegos de
condiciones, sus anexos y Adendas. H). Modificaciones transaccionales que se tramiten y
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aprueben por la PLATAFORMA SECOP 1. ).
CONSTRUCCIONES Y DISENOS SAS.

Propuesta del oferente COLOMBIA

CLAUSULA NOVENA:- GARANTIAS: Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto,
valor y plazo, la Superintendencia de Notariado y Registro requiere que el futuro contratista
constituya:

AMPARO VALOR DEL

AMPARO

VIGENCIA

La cual estara vigente por el término de ejecucién del
contrato y seis (6) meses mas, contados a partir de la
fecha de expedicion de la poliza y realizar la
actualizacion de la garantia a la fecha de suscripcion
del acta de inicio. (Numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.1.7
y Articulo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015).
En todo caso la vigencia de los amparos debe
iniciar en la misma fecha de expedicion de la
poéliza y no con fecha retroactiva.

Por un término de Tres (3) afios, contados a partir de
la fecha de suscripcién del acta de recibo final.
(Numeral 7 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 vy articulo
2.2.1.2.3.1.16, del Decreto 1082 de 2015).

En todo caso la vigencia de los amparos debe iniciar
en la misma fecha de expedicion de la pdliza y no con
fecha retroactiva.

20% del Valor del
Contrato

Cumplimiento

De calidad de los | En cuantia del 20%
bienes del valor del
suministrados contrato

NOTA: La fecha de asegurabilidad no puede ser
anterior a la fecha de expedicion de la pdliza. En todo
caso, el contratista debe realizar la actualizacion de
la garantia a la fecha de suscripcién del acta de inicio.

Por el término de vigencia del contrato y tres (3) afios
mas.

NOTA: La fecha de asegurabilidad no puede ser
anterior a la fecha de expedicion de la pdliza. En todo

De amparo de
salarios,

5% del Valor del

caso, el contratista debe realizar la actualizacion de
la garantia a la fecha de suscripcién del acta de inicio.

Responsabilidad

200 SMLMV

prestaciones Contrato
sociales e (Numeral 4 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 y Articulo
indemnizaciones 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015).
laborales

Por el término de ejecucion del contrato y si la cuantia
De de los accidentes supera este valor asegurado el

contratista de su patrimonio debera responder ante el
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Civil tercer afectado, por el término de ejecucion del
Extracontractual contrato.

NOTA: La fecha de asegurabilidad no puede ser
anterior a la fecha de expedicion de la péliza.

(Articulo 2.2.1.2.3.1.17 y Articulo 2.2.1.2.3.1.18, del
decreto 1082 de 2015).

PARAGRAFO 1: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato y/o se adicione
el valor, el Contratista se compromete, dentro de los TRES (3) dias siguientes, a presentar el
certificado de modificacién de la garantia de conformidad con el nuevo plazo y/o valores pactados.

PARAGRAFO 2: E| contratista debera mantener la garantia en plena vigencia y validez en los
términos expresados en este documento y debera pagar las primas y cualquier otra expensa
necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas, de conformidad con el articulo
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

Conforme a lo anterior, en caso de ser necesario se debera solicitar la adiciéon en tiempo a los
amparos establecidos en la Garantia Unica de Cumplimiento para que los plazos exigidos sean
consecuentes a los solicitados, contados a partir del Inicio de la ejecucion contractual. Asi mismo,
de acuerdo con lo anterior sera obligacion del Contratista efectuar los ajustes a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA: - PENAL PECUNIARIA: a.) En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte
del contratista, éste deberd pagar a LA SUPERINTENDENCIA a titulo de pena, una suma
equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual sera cancelada o descontada, segun
sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. b.) Igualmente, frente al
incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste debera pagar a titulo de tasacién
anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual sera
cancelada o descontada, segun sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No
obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que
excedan el monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: - MULTAS: a). con el fin de conminar al contratista al
cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por
un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada dia de incumplimiento o retraso hasta
cuando estas efectivamente se cumplan. b). La imposicion de las multas se hara mediante resolucién
motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474
de 2011. ¢). La imposicion de multas no impedira la imposicién de otras sanciones a que haya lugar
por el incumplimiento. d). El contratista autoriza a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogota D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co



http://www.supernotariado.gov.co/

} ‘e Cédigo: MP - GNCT - PO -
MACROPROCESO: Gestion Contractual 01-PR-01-FR-01

N PROCESO: Gestion precontractual, contractual, | Version: 01
Su peri ntendencia de ejecucion y liquidacion de procesos
Notariado y Registro contractuales

Formato Condiciones Adicionales Fecha: 05 - 05 - 2021

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2759 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y
DISENOS SAS, IDENTIFICADO CON NIT. 901011888 9

REGISTRO, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren
a causar.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA SEGUNDA:- CAUSALES DE TERMINACION: Se tendran como
causales de terminacion, ademas de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya la
poliza de garantia dentro del término establecido en la Plataforma Transaccional del SECOP Il por
la SUPERINTENDENCIA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION.
El presente contrato se considera perfeccionado con su suscripcidon en la Plataforma
Transaccional del SECOP Il. Para su ejecucion requerird: 1). Expedicién del Registro
presupuestal; 2). Constitucion de la garantia por parte de el contratista y su aprobacion por parte
de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECORP Il. 3). Acreditacion de estar al dia en los
aportes a Salud, Pensiéon y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su legalizacion
requerira: 4). Suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes senalados.

Proyecté: Daniel Palacios - Direcciéon de Contratacion. Daniel Palacios

Revis6: Héctor Ivan Suarez Betancur — Direccion de Contratauo
Revisé y validé: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre — Director de ontratacié
Aprobé Transaccionalmente: William Pérez Castafieda — Secretario General yf Ordenador del Gasto SNR.
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