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El artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece en su numeral 7º la conveniencia o inconveniencia del objeto a 

contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, las cuales se analizarán o impartirán con antelación 

al inicio del proceso de selección del contratista o a la firma del contrato, según sea el caso. 

  

La Ley 80 de 1993, establece que toda suscripción de contrato debe estar precedida de un estudio realizado 

por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a 

los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto, según el caso.  Cuando sea necesario, el 

estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre factibilidad o 

factibilidad.  

 

El Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 

previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, deben 

permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los 

siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 1. La descripción de la 

necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. 2. El objeto a contratar, 

con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el 

contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 3) La 

modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 4) El valor 

estimado del contrato y la justificación del mismo. 

 

I. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

 

Se procede a realizar el presente estudio previo en cumplimiento del principio de Planeación de la 

Contratación y en acatamiento a lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que 

desarrolla lo previsto en los numerales 7º y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como justificación de la 

necesidad de realizar proceso de contratación pública para el “(I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LAS HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO ICCU 599 DE 2025,  (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO 

URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR MARINO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 



 
 
 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 631 

DE 2025”. 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado como una República Unitaria, descentralizada y con 

autonomía para sus entidades territoriales. Es un país democrático, participativo y pluralista, fundamentado 

en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de sus ciudadanos, así como en la prevalencia 

del interés general. Los fines esenciales del Estado son servir a la comunidad, promover el bienestar general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Además, 

busca facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan su vida económica, política, 

administrativa y cultural. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en sus principios fundamentales (Artículos 1 al 10) 

que los fines esenciales del Estado son, entre otros, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Art. 2). Este 

enfoque resalta el compromiso del Estado colombiano con el bienestar de sus ciudadanos y la defensa de los 

derechos humanos. 

 

En el Artículo 5, se subraya que el Estado reconoce, sin discriminación, la primacía de los derechos 

inalienables de la persona y protege a la familia como institución básica de la sociedad. Esta disposición 

refleja una visión integral del individuo y su entorno, enfatizando la importancia de la familia en la estructura 

social y su rol en la promoción del bienestar comunitario. 

 

Además, el Artículo 311 establece que “al Municipio, como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demás funciones que le asignen 

la Constitución y las leyes.” Este artículo reconoce el papel crucial de los municipios en la gestión del 

desarrollo local y la provisión de servicios públicos, fomentando así la participación activa de la comunidad en 

la construcción de su propio futuro. 

 

En conjunto, estos artículos no solo delinean las responsabilidades del Estado y los municipios, sino que 

también establecen un marco que promueve la equidad, la inclusión y el desarrollo sostenible en Colombia. 

La Constitución, por tanto, se erige como una herramienta fundamental para garantizar los derechos y el 

bienestar de todos los ciudadanos, cimentando las bases para una sociedad más justa y democrática. 

 

El cumplimiento de los fines citados, genera para la Administración Municipal la necesidad de contar con 

recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz. 

 

El artículo 76 de la Ley 715 de 2001, establece la competencia de los Municipios en otros sectores, así: “(…) 

Además de las establecidas en la Constitución Política y en otras disposiciones corresponde a los municipios 

directamente o indirectamente, con recursos propios, del sistema general de participaciones u otros recursos, 

promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes 

competencias: 

 



 
 
 

76.4 En materia de transporte 

76.4.1 Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte de vías urbanas, suburbanas, 

veredales y aquellas que sean propiedad del municipio. 

76.4.2 Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y desarrollar 

alternativas viables. (…)” 

 

Las vías, en tanto que sirven para los fines del municipio, han de ser procuradas por el mismo, para cumplir 

sus funciones, y objetivos propuestos. Se tiene la obligación de hacer, recuperar, restaurar y mantener las 

vías carreteables. Se tiene en cuenta la utilidad de la infraestructura de transporte como herramienta para 

mejorar las condiciones de vida, por lo que las inversiones en infraestructura vial y de transportes estarán 

enfocadas a lograr una mayor competitividad del Municipio en la comercialización de nuestros productos 

mediante el desarrollo de proyectos estratégicos que tengan un impacto positivo en el sector productivo. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL:  

 

La Constitución Política entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la 

normatividad jurídica aplicable en el Territorio Nacional, ha establecido como fin esencial del estado “servir a 

la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes”. 

 

Igualmente, la Ley 136 de 1994, modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012, establecen que el municipio 

es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, 

fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar 

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 

 

En la misma dirección el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratación Estatal al 

decir: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 

mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas 

en la consecución de dichos fines (…).” 

 

En ese sentido los municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 

2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que 

garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de 

vida de la población en su respectivo territorio. La recién citada Ley, así como el conjunto de la legislación 

nacional, imponen a los entes territoriales obligaciones específicas a efecto de prestar adecuadamente los 

servicios públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin 

servir a la comunidad.  

 

Es así, que la administración municipal de San Francisco, Cundinamarca está al servicio de los intereses de 

los habitantes del municipio y de conformidad a los principios del artículo 209 de la Constitución Colombiana, 

y al tenor de las normas legales vigentes, desarrolla su actividad con fundamento en los principios de igualdad, 

imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transferencias, publicidad, 

contradicción, e interdisciplinariedad, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 



 
 
 

generales y especiales que rigen la actividad de la administración pública de los servidores público y 

contratista del estado. 

 

Como alternativa de solución frente al deterioro vial identificado, se definió la construcción de dos tramos de 

placa huella tipo ICCU, en los siguientes corredores estratégicos del Municipio de San Francisco, 

Cundinamarca: 

 

• La vía que conduce del casco urbano hacia la Vereda San Antonio, Sector Las Heliconias. 

• La vía que conduce del casco urbano hacia la Vereda San Antonio, Sector Marino. 

 

La implementación de esta solución técnica permitirá mejorar de manera significativa las condiciones de 

transitabilidad, garantizando la movilidad de los habitantes y productores de la región, reduciendo los costos 

de transporte de carga y pasajeros, mejorando el acceso oportuno a servicios esenciales como salud y 

educación, y contribuyendo al fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo económico y social del 

territorio. 

 

A partir de la necesidad expuesta, el Municipio elaboró, formuló y presentó ante el Instituto de Infraestructura 

y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), los proyectos de inversión con atención a la red vial terciaria 

municipal, planteando como problemática central la malla vial del Municipio, por su deterioro  y mal estado, 

puntualmente LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LAS 

HELICONIAS Y LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR MARINO 

DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, Las cuales en épocas de 

invierno causa el cierre de la vía e impide el tráfico vehicular y en algunos casos el tránsito peatonal. Todo 

esto debido a la perdida de obras de conducción de aguas lluvias y a las pendientes pronunciadas que 

deterioran el mantenimiento periódico que se realizan con afirmado. 

 

Las mencionadas vías presentan un avanzado estado de deterioro ocasionado por la acción de factores 

climáticos, el tránsito vehicular constante y las características intrínsecas del terreno, tales como su 

morfología, geografía y tipología. Esta situación ha generado una problemática significativa en la 

transitabilidad, afectando de manera directa a los sectores productivos de la región que dependen de estas 

vías para la comercialización de sus productos, lo cual se traduce en el incremento de los costos de transporte 

de carga y pasajeros. 

 

Las vías a intervenir tienen pendientes superiores al 7%, bajos niveles de tránsito, radios de curvatura mínimos 

y un ancho promedio de 5 metros, características que favorecen la construcción de Placa Huellas, porque su 

diseño es más funcional por la geometría de la vía. Adicionalmente, facilita la utilización de mano de obra no 

calificada, a menores costos, mientras que otras opciones, como el asfalto flexible, son más costosas porque 

requieren maquinaria y materiales no disponibles en la región y no generan empleo de mano de obra de la 

zona. 

 

Así mismo, se evidencian afectaciones sociales derivadas del aumento en los tiempos de viaje, tales como 

retrasos en el acceso a servicios médicos, inasistencia escolar por parte de niños y jóvenes, y la disminución 

de la oferta y demanda de productos locales. Estas circunstancias obligan a las familias a realizar mayores 

inversiones en transporte y canasta familiar, a la vez que se incrementa el uso de servicios de transporte 



 
 
 

informal con costos más elevados, generando así una limitación en las oportunidades de desarrollo integral y 

bienestar de los habitantes del municipio 

 

Los proyectos presentados por el Municipio fueron avalados desde el punto de vista técnico y metodológico, 

por lo cual fue registrado en el banco de Programas y Proyectos de la Secretaria de Planeación del 

Departamento; una vez surtido el proceso de viabilización de los precitados proyectos. Atendiendo lo anterior, 

el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, suscribió con el Municipio de San 

Francisco los convenios interadministrativos No. 599 y 631 de 2025, cuyo objeto corresponde al mejoramiento 

vial en los siguientes sectores: (i) la vía que conduce del casco urbano al sector las heliconias y sector marino 

en la vereda San Antonio, en la jurisdicción del Municipio de San Francisco, Departamento de Cundinamarca. 

  

Que el Municipio de San Francisco y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), 

suscribieron los convenios interadministrativos No. 599 de 2025, cuyo objeto se denomina “AUNAR 

ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LAS HELICONIAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA.” Por un valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($150.000.000,00). Y No. 631 de 2025, cuyo objeto se denomina “AUNAR ESFUERZOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 

CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR MARINO DEL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA.” Por un valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($150.000.000,00), donde el ICCU aportará la totalidad de los recursos presupuestales para 

desarrollar el objeto de los presentes convenios. 

 
1.2 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

 
Que los proyectos inicialmente viabilizados y los convenios suscritos, se enmarcan y se encuentran 

articulados con el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”, 

donde se contempla la meta 288: 

 

Nombre de Proyecto Código BPIN No. Meta 
Descripción 

Meta 
Producto  

Mejoramiento de la 
intercomunicación de la red 

vial terciaria del 
Departamento de 

Cundinamarca 

2024004250010 288 

Construir 1.200.000 m2 de 
placa huella para la 
productividad de las 
comunidades rurales 

Metros 
cuadrados de 
Placa huella 
construida 

 
Por otra parte, el municipio de San Francisco – Cundinamarca, cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal 
2024-2027 “DEJANDO HUELLA POR SAN FRANCISCO” adoptado mediante Acuerdo 003 del 23 de mayo 
de 2024, donde se contempló lo siguiente de acuerdo a lo establecido en el Certificado de Banco de Proyectos 
N°202500000001358 de fecha 18 de septiembre 2025. 
 

PLAN DE DESARROLLO “Dejando huella por San Francisco 2024-2027” 



 
 
 

DIMENSIÓN 
Dejaremos huella mejorando la productividad y la 
economía 

PROGRAMA Una huella por la malla vial 

META PRODUCTO Vía terciaria mejorada 

PROYECTO 
Mejoramiento de la infraestructura vial del municipio de 
San Francisco, Cundinamarca. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial 

 
Así las cosas, la contratación requerida por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, se encuentran 
dentro de la descripción legal contenida en las disposiciones citadas y corresponde la tipología contractual de 
Obra Pública. 
 
En este orden de ideas, la administración municipal, consciente de la relación directa que existe entre el 
acceso y conectividad a las ciudades y corredores principales y los índices de desarrollo territorial y 
competitividad, y su aporte para la consolidación de una Paz Estable y Duradera, pretende a través del 
presente proceso, contratar el “(I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA 
VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LAS HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 599 
DE 2025,  (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO 
SECTOR MARINO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN 

CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 631 DE 2025”, como estrategia que permita 
potenciar la conectividad para el cierre de brechas y la integración regional, así como pilar fundamental que 
sustenta la competitividad en las regiones, mejorar la calidad de vida de la población, contribuir a mejorar 
sus ingresos y a facilitar el acceso oportuno a bienes y servicios esenciales como salud y educación. 

 
1.3 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
La Secretaría General y de Gobierno certifica que el objeto se encuentra dentro del plan de adquisiciones de 

la entidad para el año 2025, dando cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la cual 

se puede ubicar con el siguiente código UNSPSC 72103300, 72141000 y 72141100, y descripción“(I) 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LAS 

HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN 

CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 599 DE 2025,  (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 

CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR MARINO DEL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO ICCU 631 DE 2025”. fechada el día dieciocho (18) del mes de septiembre de 2025. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.  

 

El municipio de San Francisco, acorde con las disposiciones constitucionales y legales y con el objeto de 

satisfacer necesidades de interés general, considera necesario y oportuno contratar “(I) MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LAS HELICONIAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO ICCU 599 DE 2025,  (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO 

URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR MARINO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 



 
 
 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 631 

DE 2025”. 

 

2.1 Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 

El objeto del contrato que resulte de este proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios 

UNSPSC como se indica a continuación: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72103300 
72. Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.  
10. Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones. 
33. Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 

72141000 
72. Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.  
14. Servicios de Construcción pesada.  
10. Servicios de construcción de autopistas y carreteras. 

72141100 
72. Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.  
14. Servicios de Construcción pesada.  
11. Servicios de construcción y revestimientos y pavimentación de infraestructura 

 Código de Clasificación de Bienes y Servicios (https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-

servicios) 

2.2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 

La modalidad de selección del contratista se realiza a través de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA, de conformidad con lo expuesto en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 

1082 de 2015, en razón a la naturaleza y cuantía del objeto a contratar y por enmarcarse dentro de la tipología 

de un contrato de OBRA PÚBLICA, con aplicación de los Documento tipo de selección abreviada de menor 

cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4, conforme la Resolución 463 de 2024 

adoptados para procesos de selección bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA. 

2.3. NATURALEZA JURÍDICA – TIPO DE CONTRATO:  

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 

 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente proceso de selección se estima en CINCUENTA 

Y CINCO (55) DIAS, contados a partir de la fecha en que se firme el acta de INICIO por parte del municipio, 

una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y la cual se hará 

constar en un acta suscrita por las partes. 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios


 
 
 

El acta de INICIO se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la 

garantía única de cumplimiento, por parte del municipio.  

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la ley; previamente a la 

liquidación, el contratista y el supervisor, extenderán el acta de recibo definitivo de la obra, en el cual se dejará 

constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que 

haya lugar 

2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN:  

 

La obra se llevará a cabo en los sectores las Heliconias Y Marino De La Vereda San Antonio Del Municipio 

De San Francisco Cundinamarca.  

SECTOR LAS HELICONIAS SECTOR MARINO 

 Ilustración 1. Tramo placa huella sector heliconias 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ilustración 2. Tramo huella sector Marino 

  



 
 
 

 

2.6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

 

 El presupuesto oficial estimado es de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000,00). 

Incluido Costos, Gastos, Impuestos, Tasas y demás contribuciones a que hubiera lugar, incluido el A.I.U y 

todo costo directo e indirecto, que cubrirá el municipio con cargo al Certificado de Disponibilidad: 

 

DISPONIBILI
DAD No. 

FECHA RUBRO FUENTE 
VALOR 

DIS-
2025000426 

 
18 de 
septiembre 
de 2025 

2.3.2402041.2.3.2.01.01.001.03
.02.53211.A109 

1.3.1.1.08-
13 -ICCU-
599-2025 

$150.000.000 

2.3.2402041.2.3.2.01.01.001.03
.02.53211.A109 

1.3.1.1.08-
14 -ICCU-
631-2025 

$150.000.000 

TOTAL    $ 300.000.000 

 

 

2.7. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 2 del artículo 2 de la 

Ley 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.20.y la modalidad de selección del 

contratista corresponde a selección abreviada de menor cuantía, teniendo en cuenta que para la presente 

contratación se suscribirá un contrato de obra pública, definido como aquellos que celebren las entidades 

estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro 

trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

 

La entidad no sólo requiere ponderar el factor económico, sino los aspectos que puedan garantizar la calidad, 

ponderación que se encuentra soportada en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, en consideración al objeto y la cuantía del 

proceso, la modalidad de selección que se adelantará es la de Selección Abreviada de Menor Cuantía, con 

fundamento en el régimen jurídico aplicable contenido en el legislación y jurisdicción colombiana y se rige por 

las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que la 

complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del 

presente proceso de selección. 

 

2.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS. 

 

Las especificaciones técnicas son las contenidas en el formato ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO CCE-EICP- IDI-
06 MENOR CUANTÍA. 
 
 



 
 
 

2.9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR: 
 
Para la presente convocatoria se ha previsto un valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($300.000.000,00).  
 
El análisis del precio unitario se establece con base en las diferentes variables involucradas en los resultados 
de estos como: transporte, localización de canteras, precios de materiales de la región, mano de obra, etc.  
 
La Secretaría de Infraestructura y desarrollo territorial realizó el siguiente PRESUPUESTO DE OBRA con 
base en precios de la cartilla ICCU 2025 establecidos en los convenios 599 Y 631 de 2025. 
 

FORMULARIO 1 

PRESUPUESTO OFICIAL 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su 
propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al 
indicado.] 

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de 
"Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad 

puede o no configurar los mismos aspectos. 

“(I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LAS HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 599 DE 2025,  (II) MEJORAMIENTO 

DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR MARINO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 631 DE 2025”. 

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCION UND. 

CANTID
AD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 
GENERAL PARTICULAR 

1 

2,13 600 2,13  EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 
KM)  

M3 24,46 

 $     86.910,18  

 $ 2.125.823,00  

2 
INVIA

S 
600.4 P INVIAS 

 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)  M3 90,78 
 $1.082.856,74  

 $ 98.301.735,00  

3 
4,6 630 4,6  CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 

RAJÓN PARA BASES  
M3 62,84 

 $   743.068,34  
 $ 46.694.414,00  

4 
INVIA

S 
630.4 INVIAS  CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 

FUNDIDA EN EL LUGAR   
M3 55,86 

 $   892.592,26  
 $ 49.860.204,00  

5 
4,25 630 4,25  SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 

DE REFUERZO 60000 PSI  
KG 9.476,04 

 $     10.871,42  
 $ 103.018.011,00  

Subtotal   $ 300.000.187,00  

SUBTOTAL OBRAS   $300.000.187,00  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)  $ 300.000.187,00 

AJUSTE   $                 (187,00) 

VALOR TOTAL   $     300.000.000,00  

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará 
por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIO
N 

 A=  25% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  3% 

  
UTILIDAD  U=  5% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  33% 

 
Nota: El valor total del presupuesto ya incluye los valores correspondientes a AIU, los cuales se discriminan 

en un 33% de acuerdo al Presupuesto Oficial 



 
 
 

Nota. El contratista deberá asumir los descuentos Nacionales, Municipales a los que haya lugar incluyendo 

el 5% de contribución especial de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006. 

Los ítems anteriormente mencionados, deben ser ejecutados teniendo en cuentas las especificaciones 

técnicas de referencia en las que se basa la Cartilla de precios del Instituto de infraestructura y Concesiones 

de Cundinamarca – ICCU – 2025. 

No conformidad: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

El presupuesto derivado para el presente proceso es la conformación de los dos presupuestos contenidos 

en los convenios derivados para cada sector a contratar en la vereda Toriba; dicho lo anterior es necesario 

plasmar los presupuestos por sector para especificar las cantidades y el valor que se destinará a cada uno 

de los sectores. 

2.10 DESCUENTOS APLICADOS POR LA ENTIDAD: 

 

El futuro contratista, deberá tener en cuenta al momento de presentar su oferta, que el municipio practicará 

las deducciones a que haya lugar, según la siguiente relación: 

 

Concepto Impuesto % Excluidos 

Municipales 

JUSTICIA FAMILIAR 2 CPS inferior 10 SMLMV 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% No Aplica 

PROCULTURA 2% No Aplica 

PRODEPORTE 2.5% No Aplica 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 
SEGURIDAD FONSET 

5% 
Solo contratos de obra pública 

INDUSTRIA Y COMERCIO 0.8% No Aplica 

Nacionales  

RETE-IVA -(IVA 19%) 15% Según aplique 

RETE-FUENTE 
Tarifa Según 

objeto 
Según aplique 

 

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo. 

 

3. ASPECTOS RELATIVOS AL CONTRATO.  

 

3.1. FORMA DE PAGO  

 

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista mediante PAGOS 

PARCIALES, el primer pago no menor al 50% del valor del contrato.  

El pago al Contratista se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y 

visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del 



 
 
 

acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la 

Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007.  

El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 

efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.  

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 

efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. 

Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la 

totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 

contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de 

pago al contrato. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 

cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

Para el pago se deberá allegar: 

 

1. Factura electrónica. 

2. Informe técnico de actividades ejecutadas el cual deberá adjuntar acta de CANTIDADES DE OBRA 

CON MEMORIAS. 

3. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y 

pensión, riesgos laborales y parafiscales. 

4. Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, planos récord, 

pago FIC, bitácora, manual o recomendaciones de mantenimiento, informe final, póliza de estabilidad 

actualizada y aprobada por la entidad 

5. Las demás que se requieran por parte del supervisor 

 

Por su parte el supervisor del contrato deberá: 

 

1. Suscribir informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción respecto al cumplimiento del contrato, 

acta de liquidación. 

 

Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. 

 



 
 
 

NOTA 1: Para el pago se debe adjuntar lo siguiente: Por su parte el Supervisor de manera previa al pago 

deberán verificar y certificar que la documentación se encuentre completa y que se ha dado cumplimiento a 

la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista. 

 

NOTA 2: El municipio en los pagos efectuará las retenciones o deducciones a que haya lugar. 

NOTA 3: Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de 

responsabilidad exclusiva del Supervisor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última 

Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los 

participantes. 

NOTA 4: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre 

otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 

incrementos salariales y Prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la 

totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y 

toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del 

contrato; computadores, licencias de utilización de sófiware, estructuración y ejecución de todos los planes 

de planificación y ejecución del proyecto que garantice las condiciones de funcionalidad de las vías (Plan de 

Gestión social, PMT, PMA o PAGA); la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba 

incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 

NOTA 6: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA 

en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato 

y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del 

contrato, el Contratista se obliga a: 

 

3.2.1.   OBLIGACIONES GENERALES:  

 

3.2.1.1 Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 

contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje 

superior máximo el 30%, de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 

menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 



 
 
 

donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 

el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 

desarrolla el contrato. 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 

diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 

para la ejecución del contrato. 

3.2.1.2 Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje dentro del rango de cinco por ciento (5%) 

al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  

definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 

siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas 

de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición 

de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia 

de esta manera.  

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 

durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 

incumplimiento contractual. 

 

El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 

ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 

efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 

sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 

cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los [5] 

días siguientes contados a partir del acta de inicio. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 

aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 

norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 

extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 

desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 

de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

 



 
 
 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 

esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 

y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
3.2.1.3 Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3.2.1.4 Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los   Documentos del Proceso de Contratación.  
3.2.1.5 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
3.2.1.6 Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
3.2.1.7 Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
3.2.1.8 Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
3.2.1.9 Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
3.2.1.10 Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
3.2.1.11 Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
3.2.1.12 Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
3.2.1.13 Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
3.2.1.14 Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

3.2.1.15 Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

3.2.1.16 Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

3.2.1.17 Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

3.2.1.18 [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El 
contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [5] hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato.  

3.2.1.19 El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: [La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el 
proponente adjudicatario mediante el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales 
ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base] 



 
 
 

3.2.1.20 [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  
En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

3.2.1.21 [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, 
según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

3.2.1.22 [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

3.2.1.23 [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 

3.2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.  

 

Se atenderán las diversas obligaciones definidas en el anexo técnico, esto al igual que las definidas a 

continuación: 

1. Exigir al contratista seleccionado el uso de chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demás 
elementos distintivos donde establezca la imagen institucional del ICCU y del departamento de 
Cundinamarca, de acuerdo con el modelo oficial. 

2. Presentar un cronograma de obra de acuerdo al plazo de ejecución del contrato. 
3. Instalar 1 valla de información del proyecto, de acuerdo con la información y condiciones exigidas 

por LA SUPERVISIÓN. Estas vallas deberán actualizarse y permanecer legibles y en buen estado 
durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra. 

4. Asumir todos los costos de imprevistos adicionales que puedan surgir en la ejecución del objeto del 
contrato. 

5. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 
necesarios para el cabal cumplimiento del contrato - esto conforme a lo exigido en el anexo técnico, 
términos de referencia y normas técnicas aplicables. 

6. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias 
requeridas para su explotación, esta actividad será verificada por el supervisor. El CONTRATISTA 
DE OBRA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los 
trabajos. 

7. Acatar las correcciones que solicite el supervisor e interventoría de los trabajos, obras o entregas 
que se hayan ejecutado en forma indebida e irregular. 

8. Entregar informes mensuales sobre la ejecución contractual, dentro de los términos pactado en el 
contrato, o en cualquier momento, si así lo considera conveniente. Estos informes deberán ser 
presentados por escrito, explicando con detalle las labores ejecutadas en el período 
correspondiente con registro fotográfico (antes-durante y después) y enviada una copia en físico y 
magnética al Municipio y a Interventoría.  

9. Atender las sugerencias, observaciones y requerimientos realizados por el Supervisor e Interventor 



 
 
 

del Contrato, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
10. Acompañar, participar y apoyar en las mesas, comité, inspección y visita técnica que solicite los 

entes de control a nivel nacional, departamental y municipal (Contraloría, Procuraduría, Personería 
y Control Interno) a través de la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial. 

11. Acompañar, participar y apoyar en las mesas, comité, inspección y visita técnica que solicite la 
Gobernación de Cundinamarca a través de la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial. 

12. Acompañar, participar y apoyar en las mesas, comité, inspección y visita técnica que solicite la 
administración municipal a través de la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial. 

13. Acompañar, participar y apoyar la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial en las mesas y 
socialización del proyecto ante la comunidad (inicio y finalización de obra). 

14. Acompañar, participar y apoyar la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial en la veeduría 
ciudadana (inicio y finalización de obra). 

15. Realizar los pagos respectivos del personal que contrate (honorarios, alimentación, transporte, 
hospedaje etc.), dichos pagos no los asumirá la Gobernación de Cundinamarca y el Municipio de 
San Francisco. 

16. Archivar los soportes y toda la documentación que se surta durante la ejecución contractual,  
con la organización requerida por un período no inferior a 20 años a partir del Acta de Iniciación. 

17. Someter a consideración al municipio a través del supervisor encargado y/o interventoría: 
 

a) Las modificaciones a los diseños y a las especificaciones técnicas indicando las razones 
de las modificaciones y expresando por escrito su concepto sobre su viabilidad técnica, 
jurídica y económica con la debida anticipación (no menos de quince (15) días hábiles 
antes del vencimiento del mismo y sustentación escrita justificando el beneficio económico 
y la gestión de desarrollo del contrato. 

b) Las solicitudes de adición en plazo y valor del contrato con el fin de cumplir con su objeto, 
con la debida anticipación (no menos de quince (15) días hábiles antes del vencimiento 
del mismo y sustentación escrita justificando el beneficio económico y la gestión de 
desarrollo del contrato. 

c) Las solicitudes de suspensión con la debida anticipación (no menos de quince (15) días 
hábiles antes del vencimiento del mismo y sustentación escrita justificando técnica, jurídica 
y económica. 

d) Las reclamaciones presentadas con su evaluación, soporte, concepto y recomendaciones. 
 

18. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión. El modelo de informe final 
debe estar ajustado a los definidos por la entidad territorial que debe contener como mínimo, la 
siguiente información:  
 

Generalidades del contrato y localización 

 
19. Área Técnica:  

 
● Descripción de las actividades ejecutadas 
● Memorias de cálculo y cantidades ejecutadas 
● Control de programación 
● Manejo de materiales de construcción y escombros 
● Materiales y control de calidad 



 
 
 

● Resultados de pruebas y ensayos de laboratorio 
● Control de maquinaria y equipo 
● Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno 
● Manual de operación y mantenimiento con los respectivos certificados y/o garantías de calidad de 

los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y 
cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas 

● Registro fotográfico definitivo (Antes, durante y después) 
● Planos record del producto final, aprobados por la SUPERVISION 

 
20. Área administrativa y Legal: 

 
● Estado General del contrato 
● Actas de inicio y plazo de ejecución 
● Actas de reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales 
● Actas de suspensión, reinicio y adiciones, si aplica 
● Control de pólizas 
● Seguimiento a las actividades realizadas en el área de seguridad y salud en el trabajo (afiliaciones 

del personal técnico, operativo con su respectivo cargo, ingreso, retiro y paz y salvo por todo 
concepto). 

● Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores 
● Planes de manejo de transito – PMT. El contratista deberá presentar un plan de manejo de tránsito 

el cual debe ser aprobado por la supervisión 
● Actas de comité técnico 
● Bitácora de obra  
● Protocolos de bioseguridad 
● Acta de terminación y/o recibo final de obra y Acta de liquidación 

 
21. Área Financiera y Contable: 

 
● Reporte financiero del contrato  
● Resumen general de ejecución 
● Facturación 

    
22. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de la SUPERVISIÓN, 
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente de obra. 

23. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, los planos récord de la totalidad del 
proyecto, los cuales deberán ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobación de la 
SUPERVISIÓN, en medio impreso y magnético. 

24. El contratista deberá disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente realice el 
almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto 

25. El contratista al finalizar la obra deberá garantizar la instalación de una placa de identificación al 
inicio y final del tramo de acuerdo con las especificaciones del ICCU. 

26. El contratista se obliga a contratar y a ejecutar las obras de conformidad con los ítems y actividades 



 
 
 

dispuestos en el presente estudio. Los valores de cada uno de los ítems y actividades son los 
máximos a sufragar por el municipio y por ende no serán sujetos a incrementos ni reajustes por 
cambio de vigencia fiscal. El APU base de los ítems del presupuesto son los establecidos en la 
Cartilla del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU. 

27. Realizar todas y cada una de las pruebas (pruebas de resistencia al concreto) para el control del 
proceso y de calidad necesarias para garantizar que la infraestructura construida está correctamente 
construida con el fin de garantizar su funcionalidad y estabilidad, las cuales deberán pactarse previo 
al inicio de obras de conformidad con las normas y criterios aplicables y según el tipo y complejidad 
del proyecto. Los resultados satisfactorios de estas pruebas serán requisito previo para el recibo 
parcial y final de las obras por parte de la supervisión. 

28. Mantener indemne al municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato. 

29. Rechazar peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 
algún hecho. 

30. Aplicación de la normatividad vigente relacionada con las áreas ambientales, seguridad industrial 
 y salud ocupacional aplicables al proyecto. 

31. Además de las señaladas anteriormente, deberá acreditar lo siguiente:  
o Dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 1 de la ley 828 de 2003.  

• Realizar la afiliación y presentación del correspondiente soporte al sistema de seguridad social 

en salud, pensión y presentar la afiliación a ARL.  

o Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor e interventor, que 
se deriven o tengan relación con la naturaleza del contrato. 

32. Las demás que se requieran para una correcta ejecución del objeto contractual. 
 

3.2.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados. 

4. Designar el Supervisor del contrato, que represente al Municipio.  

5. Ejercer la supervisión técnica de las actividades, garantizando que el contratista ejecute adecuada 

y oportunamente el objeto del contrato.  

6. Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato. 

7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en el contrato. 

8. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 

9. Verificar la afiliación, pago oportuno y completo de los aportes a los Sistemas de Seguridad Social 

Integral en Salud, Pensión, Riesgos laborales y Aportes a Parafiscales de conformidad con lo 

establecido en la normatividad vigente. 

10. Terminar y Liquidar el contrato. 

11. Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato 

 

3.2.4 LIQUIDACIÓN 

 



 
 
 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 

término para la liquidación del contrato será máximo de SEIS (06) meses. Para la liquidación se exigirá al 

Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir 

con posterioridad a la extinción del presente contrato.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 

acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 

reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 

Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el 

cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 

liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 

respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

 

3.3. SUPERVISIÓN:  

 

• La ejecución de SUPERVISIÓN de las obras, el cumplimiento integral del objeto contractual y las 

demás obligaciones adquiridas por el contratista, será vigilado a través de un supervisor contratado por el 

Municipio. 

• El supervisor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico 

sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 

necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 

las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 

• El supervisor realizará el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

• El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el 

supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al 

supervisor, con copia al alcalde del Municipio de San Francisco, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En 

caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas 

órdenes se derivan perjuicios para el Municipio de San Francisco. 

• Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará 

por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones 

y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 5 días hábiles, 

el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación al alcalde del Municipio de San Francisco para que 

este tome las medidas que considere necesarias. 

• El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, 

como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, 

entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 

 

3.4. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN  

 

3.4.1.  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a las disposiciones 

previstas en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – Ley 



 
 
 

80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 y Ley 1882 de 2018, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas legales vigentes que regulen la materia en conjunto con las 

reglas previstas en este Pliego de Condiciones y las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión 

del presente proceso de selección. 

 

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de la Administración Pública", 

introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada ley entre otros: Se establece cuatro 

modalidades de selección para contratar con el Estado: - licitación pública; - selección abreviada; - concurso 

de méritos y - contratación directa. 

  

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, en consideración al objeto y la cuantía del 

proceso, la modalidad de selección que se adelantará es la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA, con fundamento en el régimen jurídico aplicable contenido en el legislación y jurisdicción 

colombiana y se rige por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 

1082 de 2015 y las demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles 

y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de selección. 

 

3.4.2 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Los interesados en participar en el presente proceso de selección contarán con un término de un (01) día 

hábil contado a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación para manifestar su intención de 

participar.  

[En el presente numeral la entidad estatal debe indicar, cuando reciba más de diez (10) manifestaciones de 

interés, si continuará el proceso con todos los que lo manifestaron o si hace un sorteo para seleccionar 

máximo diez (10), con quienes continuará el proceso de contratación] 

[Para los procesos en SECOP II el proponente debe manifestar su interés mediante el módulo 

correspondiente, de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el 

SECOP II, por lo cual no se requerirá el Formato 10 – Carta Manifestación de Interés].  

En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar en el proceso de selección, 

el objeto, el número del proceso de contratación, el nombre de la entidad, el nombre y dirección comercial del 

interesado y el nombre del representante legal. 

Tratándose de consorcio y uniones temporales, se debe indicar claramente quienes lo integrarán y el 

porcentaje de participación.  

La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, so pena de rechazo 

de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestó interés, y debe hacerlo en la forma 

individual o como proponente plural, según como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma 

de proponente plural deben presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es 

posible reducir el número de integrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo miembro. 



 
 
 

En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de una 

estructura plural, se tomará como válida únicamente la primera en el tiempo, y las demás se desestimarán. 

Por lo tanto, tratándose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta 

conducta, se desestimarán las demás manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales 

donde un mismo integrante o integrantes sean coincidentes. 

[En los procesos de contratación adelantados por SECOP II el proponente plural debe manifestar interés 

utilizando el módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar 

Ofertas en el SECOP II, y no podrá hacerlo si solamente manifestó interés uno de los miembros del 

proponente plural desde su cuenta singular] 

3.4.3 AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO  

Si la entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés realizará un sorteo a través del link que para 

el efecto se enviará a través de la mensajería de la plataforma SECOP II, sorteo que se realizará por medio 

de balotas y cuyas reglas quedarán establecidas junto al acta de manifestaciones de interés publicado por la 

entidad. 

El proceso de selección para la consolidación de posibles proponentes se realizará el día hábil siguiente al 

vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se llevará a cabo en la hora y 

lugar previsto para tal fin en el Anexo 2 – Cronograma. 

El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad 

comunique a los interesados el resultado del sorteo 

3.4.4 LIMITACIÓN A MIPYME 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes o en 

el módulo dispuesto en el SECOP II. Asimismo, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los 

requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya 

o complemente, para cual diligenciarán el Formato 13 – Acreditación de Mipyme y aportarán los soportes 

requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de 

Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado 

 
4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
Al proceso de selección le son aplicables los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública –Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la 
ley 1882 de 2018 en lo que corresponda. 
 
Previo a lo anterior y de conformidad con lo señalado en la ley 1150 de 2007 artículo 2º numeral 1º y los 
artículos 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de San Francisco procederá a 
verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos y documentos habilitantes: 
 
 



 
 
 

 
4.1 REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES  
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan 
la propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de 
los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos 
Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los señalados en el pliego de condiciones. 
 
En todo caso, los requisitos habilitantes (jurídicos, financieros y técnicos), así como los criterios de 
ponderación, serán los consignados en el pliego de condiciones. 
 

4.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 

Se entenderán como criterios de desempate los señalados en el articulo 35 de la ley 2069 de 2020, 
reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, y señalados en el Pliego de Condiciones del proceso de selección. 

5. GARANTÍAS 

5.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 

no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 

y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de San Francisco identificada con NIT 899999173-5  

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 



 
 
 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso 

de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el 

Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 

de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 

ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 

oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar, 

ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía 

de seriedad de la oferta. 

5.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

5.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes contados a partir de la 

firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Asegurado Municipio de SAN FRANCISCO, identificada con NIT: 899999173 como 
ejecutor y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 
– ICCU 

Amparos, 
vigencia y 
valores 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Hasta la liquidación Por una cuantía 



 
 
 

Característica Condición  

asegurados contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

del contrato equivalente al diez por 
ciento (10%) del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

N/A N/A 

Devolución del pago anticipado N/A  N/A 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por una cuantía 
equivalente al diez por 
ciento (10%) del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años a 
partir del acta de 
recibo final de la 
obra 

Por una cuantía 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 

del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según 

el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 

haya lugar. 

 



 
 
 

 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 

causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 

por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 

vigentes por un período de garantía de 5 años a partir del acta de recibo final de obra contados a partir de la 

fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 

términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 

garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 

se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 

llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la 

ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 

5.2.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Asegurado Municipio de SAN FRANCISCO, identificada con NIT: 899999173 como ejecutor, 
beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU y el 
contratista. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 



 
 
 

Característica Condición 

Beneficiarios 
Terceros afectados y municipio de San Francisco Cundinamarca identificada con NIT 
899999173-5 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

6.  RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

El Municipio de San Francisco procede a realizar el análisis de carácter social, económico y político e 
identificar los riesgos que pueden presentarse dentro del proceso de contratación que se precede a adelantar, 
teniendo como referencia las variables definidas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
publicado por Colombia Compra Eficiente: 

6.1 CONTEXTO 

El objeto del proceso de contratación: El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: (I) 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LAS 
HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN 
CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 599 DE 2025,  (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA 
QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR MARINO DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ICCU 631 DE 2025. 

Los partícipes del proceso de contratación: Todos aquellos proponentes que consideren que cumplen con 
los requisitos para su participación en el proceso, de los cuales se seleccionara el contratista. 

La ciudadana que se beneficia del proceso de contratación: El proceso a desarrollar, beneficia a los 
habitantes del área rural y urbana del Municipio de San Francisco, con el mejoramiento de la vía que conduce 
de la vereda San Antonio Sectores Las Heliconias Y Sector Marino. 



 
 
 

La capacidad de la entidad entendida como la disponibilidad de recursos v conocimientos para el proceso de 
contratación: El presupuesto oficial estimado para esta contratación es TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($300.000.000) 
 
El entorno socio ambiental: El Municipio de San Francisco presenta un clima predominantemente 
Templado, con gran actividad agropecuaria y ganadera, razón por la cual se cuenta con una gran cantidad 
de vehículos pesados y es necesario generar condiciones seguirás de movilidad para los habitantes. 

El sector del objeto del Proceso de Contratación v su mercado: El cual encuentra su estudio de análisis 
en el documento denominado Análisis del Sector, el cual será debidamente publicado en el Portal Único de 
Contratación www.colombiacompra.gov.co junto con los demás documentos que soportan el Estudio Previo. 

La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. 

Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La cual 
se encuentra plenamente identificada en el documento denominado Análisis del Sector, que será 
debidamente publicado en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.qov.co junto con los demás 
documentos que soportan el Estudio Previo. 

6.2 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz 3 – Riesgo incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta 

matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el 

tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos. 

 

La Matriz 3 – Riesgo, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte 

integrante del pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante la etapa 

de observaciones al proyecto o al pliego de condiciones. 

 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar 

su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 

evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 

información, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos 

del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del Contrato. 

 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 

información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la 

ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a 

reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

 

7. ACUERDOS COMERCIALES 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de Contratación cubierto 

   Bienes y servicios ≥ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

 

   $655’366.000  



 
 
 

 Chile SI Servicios de 
7, 12, 14, 15, 

16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 

55, 62 

NO 

   construcción  

   ≥ $16.384’153.000  
Alianza Pacífico México - - - - 

   Bienes y servicios ≥ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 12, 14, 15, 

16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 

55, 62 

 

   $655’366.000  

 Perú SI Servicios de NO 

   construcción  

   ≥ $16.384’153.000  
Canadá - - - - 
Chile - - - - 
Corea - - - - 

  Bienes y servicios ≥ 
1, 3, 4, 5, 6 ,7, 
9, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 
57, 59, 62 

 

  $1.162’733.000  

Costa Rica SI Servicios de NO 

  construcción  

  ≥ $16.389’628.000  
Estados Unidos - - - - 

  Bienes y servicios ≥ 1, 4, 5, 6, 7, 10,  

  $852’074.000 11, 12, 14, 15,  

Estados AELC SI Servicios de 
16, 17, 19, 28, 
29, 30, 31, 32, NO 

  construcción 33, 34, 35, 36,  

  ≥ $21.301’857.000 37  
México - - - - 

    1, 2, 3, 4, 5, 6,  

 El Salvador SI < $254.387.280 7, 9, 14, 20, 38, NO 

   
 

48, 49, 60  

Triángulo Norte  
Guatemala 

 
SI 

 
< $254.387.280 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 14, 20, 21, 
50, 51, 52, 53, 

 
NO 

    60  

 Honduras - - - - 

  Bienes y servicios ≥ 
1, 4, 5, 6, 7,10, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17,19, 
23, 28, 29, 32, 
34, 35, 37, 57 

 

  $859’752.000  

Unión Europea SI Servicios de NO 

  construcción  

  ≥ $21.493’810.000  

 

Original Firmado 

Ing. Sebastián Rodríguez Ovallos 

Secretario de Planeación y desarrollo Territorial 

 
No Actividad Nombres Y Apellidos En Calidad De Firma Y/O Visto Bueno 

1 Proyectó componente técnico Sebastián Rodríguez Ovallos 
Secretario de Planeación y Desarrollo 

Territorial 
 

2 Proyectó componente técnico 
Paola Alexandra Prieto 

Rodríguez 
Apoyo técnico y administrativo SPDT 

 

3 Consolidó Jenny Alejandra Zambrano Cruz Profesional de Apoyo Contratación  

4 Revisó Mónica Amparo Tovar Romero Asesora Jurídica Contratación  

 


