Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8397539
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(1/10/2025 1:13:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8397539
Objeto del contrato	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	80 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(8/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Transformar

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 901268691

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Transformar	Banco de Bogotá	Corriente	693114860

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2025 9:01:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Marco Polo Torres Palma* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2025 9:39:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8397539_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(8/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(8/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(8/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(8/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(8/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 2 horas para terminar *(8/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido *(7/10/2025 3:29:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18093969	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	645.773.460,55 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/10/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18093893	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18036225	Seriedad de la oferta	-	79.999.050,00 COP	-	15/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8397539
Proveedor Transformar
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo al Contrato.pdf	Anexo al Contrato.pdf	Descargar Detalle
☐	Designacion de Supervisor.docx.pdf	Designacion de Supervisor.docx.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto

Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 No.11e-05 Vía Oriente, Pasto, Nariño	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.8397539

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 799.990.403,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 759.733.483,00
	Ref. Articulo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72103300	LOCALIZACION Y REPLANTEO **Mis observaciones:** M2	875,00	UN	3.779,00	3.681,00	3.306.625,00	3.220.875,00
2		72103300	DEMOLICION LOSA DE CONCRETO EXISTENTE **Mis observaciones:** M2	33,00	UN	25.190,00	24.497,00	831.270,00	808.401,00
3		72103300	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL COMUN **Mis observaciones:** M3	650,00	UN	18.893,00	18.092,00	12.280.450,00	11.759.800,00
4		72103300	EXCAVACION A MANO **Mis observaciones:** M3	50,00	UN	44.083,00	41.750,00	2.204.150,00	2.087.500,00
5		72103300	DESALOJO DE SOBRANTES **Mis observaciones:** M3	672,00	UN	37.785,00	36.545,00	25.391.520,00	24.558.240,00
6		72103300	RECEBO PARA BASE Y ESTRUCTURAS **Mis observaciones:** M3	35,00	UN	151.140,00	145.309,00	5.289.900,00	5.085.815,00
7		72103300	SOLADO EN CONCRETO DE LIMPIEZA E=0,05 m **Mis observaciones:** M2	33,00	UN	69.273,00	67.277,00	2.286.009,00	2.220.141,00
8		72103300	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS **Mis observaciones:** M3	12,00	UN	1.196.525,00	1.159.095,00	14.358.300,00	13.909.140,00
9		72103300	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI **Mis observaciones:** M3	11,00	UN	1.284.690,00	1.209.833,00	14.131.590,00	13.308.163,00
10		72103300	VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 * 0,50 PARA GRADERÍA **Mis observaciones:** ML	175,00	UN	151.140,00	140.777,00	26.449.500,00	24.635.975,00
11		72103300	PEDESTALES Y COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI **Mis observaciones:** M3	14,00	UN	1.511.400,00	1.457.383,00	21.159.600,00	20.403.362,00
12		72103300	ACERO DE REFUERZO 60000 **Mis observaciones:** KG	4.700,00	UN	11.084,00	10.633,00	52.094.800,00	49.975.100,00
13		72103300	PLACA EN CONCRETO E= 8 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA DE GRADERIA **Mis observaciones:** M2	175,00	UN	100.760,00	95.142,00	17.633.000,00	16.649.850,00
14		72103300	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI **Mis observaciones:** M3	4,00	UN	1.511.400,00	1.432.444,00	6.045.600,00	5.729.776,00
15		72103300	ESTRUCTURA METALICA columnas y cerchas, incluye perfilería, templetes, riostras **Mis observaciones:** KG	17.764,00	UN	20.152,00	18.945,00	357.980.128,00	336.538.980,00
16		72103300	CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN TEJA SIN TRASPLAPO TIPO STANDING SEAM CALIBRE 24, ANCHO DE BANDEJA=50 CM, Y ALTURA 1 1/2" CON SET DE FIJACION COMPLETO PROPIO DE LA MARCA DE LA TEJA **Mis observaciones:** M2	875,00	UN	107.058,00	102.156,00	93.675.750,00	89.386.500,00
17		72103300	CABALLETE METALICO PARA TEJA STANDING SEAM **Mis observaciones:** ML	36,00	UN	132.248,00	125.435,00	4.760.928,00	4.515.660,00
18		72103300	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 **Mis observaciones:** ML	73,00	UN	151.140,00	141.437,00	11.033.220,00	10.324.901,00
19		72103300	BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS **Mis observaciones:** ML	75,00	UN	66.754,00	64.900,00	5.006.550,00	4.867.500,00
20		72103300	TUBERIA AGUAS LLUVIAS 6" INCLUYE ACCESORIOS **Mis observaciones:** ML	46,00	UN	107.058,00	97.808,00	4.924.668,00	4.499.168,00
21		72102900	CAJILLA DE INSPECCION 0,6*0,6 **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	478.610,00	473.494,00	1.914.440,00	1.893.976,00
22		72154002	GRAMA SINTÉTICA EN FIBRA ARTIFICIAL DE POLIETILENO FIBRILADO, DE TERCERA GENERACIÓN, INCLUYE UN RIEGO CON ARENA DE SÍLICE Y GRANO DE CAUCHO **Mis observaciones:** M2	575,00	UN	113.355,00	109.404,00	65.179.125,00	62.907.300,00
23		31211502	DEMARCACIÓN DEL CAMPO DE JUEGO DE MEDIANTE FRANJAS DE GRAMA SINTÉTICA COLOR BLANCO DE 5 CM DE ANCHO **Mis observaciones:** ML	160,00	UN	44.083,00	40.296,00	7.053.280,00	6.447.360,00
24		72103300	AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DE LA CUBIERTA, GRADERIAS Y UNIDAD SANITARIA DEL POLIDEPORTIVO SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS, EL CUAL INCLUYE: Levantamiento Topográfico planimétrico y altimétrico, Estudio de suelos, diseño arquitectónico, Diseño estructural, Diseño de instalaciones Hidrosanitarias, Diseño RCI, Diseño de instalaciones eléctricas bajo normas RETIE y RETILAP, presupuesto y memorias de cálculo. PARA ESTE ÍTEM NO APLICA AU. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	25.000.000,00	24.500.000,00	25.000.000,00	24.500.000,00

25	25172700	Implementación del Plan de Manejo Ambiental Nota: PARA ESTE ÍTEM NO APLICA AU. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	20.000.000,00	19.500.000,00	20.000.000,00	19.500.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 20 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al Contrato.pdf	Anexo al Contrato.pdf	(detalle)
Designacion de Supervisor.docx.pdf	Designacion de Supervisor.docx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Marco Polo Torres Palm	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 12966411	Guardar y notificar
Supervisor	EMILIO HUMBERTO CE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 12968749	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Marco Polo Torres Palm	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 12966411	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Marco Polo Torres Palma	2 días de tiempo transcurrido *(6/10/2025 9:39:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marco Polo Torres Palma
Ordenador del Gasto	Marco Polo Torres Palma	2 días de tiempo transcurrido *(6/10/2025 9:39:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marco Polo Torres Palma
Supervisor	EMILIO HUMBERTO CERON LASSO	2 días de tiempo transcurrido *(6/10/2025 9:39:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marco Polo Torres Palma

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	759.733.483
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		759.733.483

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5025	CDP	Generado	800.000.000 COP	759.733.483 COP	36-02-00-052-953610	Validado	Editar

Saldo de CDP 800.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 759.733.483 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 5/10/2025 3:55 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 255425	Presupuestal (CDP)	6/10/2025 12:00 AM	Generado	759.733.483 COP	759.733.483 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	759.733.483 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	759.733.483 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	8/10/2025 9:51 AM