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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO _X__
CONVENIO __

NUMERO: 10.13.00-21.16-047-2025

FECHA _ DE
SUSCRIPCION: 03 10 2025

OBJETO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DEL PROYECTO
CIUDADELA EDUCATIVA 4.0 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO

ORGANISMO
CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE RIONEGRO

CONTRATISTA/ ASOCIADO:

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO

VALOR [$]:

CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ML ($40.334.894.709),
discriminados asi:

RECURSOS PARA ADMINISTRAR: por un valor de TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA'Y OCHO PESOS MIL ($36.947.507.558).

HONORARIOS: por un valor DE TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINTO CINCUENTA Y UN
PESOS ML (3.387.387.151), IVA INCLUIDO.

DESCRIPCION VALOR
Costo de obra $33.528.397.078
Interventoria $2.053.400.728
Costos indirectos $ 1.365.709.752
SUBTOTAL RECURSOS ADMINISTRAR $ 36.947.507.558

Honorarios ADR $2.846.543.824
IVA (19%) $540.843.327
TOTAL HONORARIOS, IVA INCLUIDO $ 3.387.387.151

VALOR TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR $40.334.894.709

PLAZO:

QUINCE MESES (15) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO Y EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA

LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

Elaboré: Equipo Interdisciplinario
Fecha: octubre 21 de 2022

Revisd: Subsecretaria de Contratacion | Aprobé: Equipo de direccionamiento
Fecha: octubre 21 de 2022 Institucional
Fecha: octubre 26 de 2022

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la version vigente reposa en el aplicativo
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SECRETARIA RESPONSABLE
DE LA SUPERVISION

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FUNCIONES

Las Entidades Estatales, los servidores pblicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebracion, ejecucion y
liquidacion de los contratos son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, fiscal, penal
y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

En cumplimiento del ejercicio de supervision en la actuacion contractual, es deber y obligacién atender las siguientes
funciones:

1.
2,

10.

11
12.

Vigilar el estricto cumplimiento del contrato y/o convenio, en los términos pactados en el clausulado del mismo.
Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato, en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro
aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad.

Realizar seguimiento, técnico, administrativo, financiero, contable y juridico en armonia con lo estipulado en el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011 y con lo contenido en el Manual de supervision e interventoria del Municipio de Rionegro.
Elaborar y presentar periédicamente informes sobre la ejecucion del contrato, en el SECOP I, numeral 7 ejecucion del
contrato (de seguimiento y para pago) suscribir las diferentes actas a que haya lugar, que correspondan a las obligaciones
del supervisor.

Impulsar el tramite del pago a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos

En el SECOP II, numeral 7 ejecucion del contrato, el supervisor tiene la obligacion de aprobar o rechazar en el plan de
pagos la factura dentro de los tres dias siguientes de generada, en el caso de no realizarse dentro de dicho término el
supervisor debera aceptar la factura, la publicacién de los diferentes documentos debe ser en tiempo real y en linea con
el respectivo usuario y contrasefia del funcionario que haya suscrito el documento.

La informacién contractual debera ser rendida la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloria Municipal y en las fechas
establecidas en la Resolucion que se encuentre vigente y en los plazos establecidos por el 6rgano de control, para los
procesos que tengan erogacion presupuestal aportada por el Municipio.

Es responsabilidad expresa del supervisor legalizar en forma oportuna en el Centro Documental todos los documentos
que formen parte del expediente contractual. _

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pension, y los pagos
de parafiscales en caso dé ser procedente.

Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas,
bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables.

Revisar la evaluacion del SG-SST emitida por la ARL respectiva, segun la Resolucion 0312 de 2019.

Vigilar que el contratista cumpla con la obligacion del registro ante la Agencia Piblica de Empleo — APE- del Municipio
de Rionegro, los empleos nuevos generados con ocasion al cumplimiento del objeto del contrato.

Elaboré: Equipo Interdisciplinario Revisd: Subsecretaria de Contratacion | Aprobo: Equipo de direccionamiento
Fecha: octubre 21 de 2022 Fecha: octubre 21 de 2022 Institucional

Fecha: octubre 26 de 2022
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13. Informar por escrito a la Secretaria General del Municipio de Rionegro - Antioquia, sobre los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.

14. Elaborar la certificacion de cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder al pago
correspondiente.

15. Informar por escrito a la Subsecretaria de Asuntos Legales, en el caso de identificar un posible incumplimiento y/o
siniestro en la actividad contractual y postcontractual, con el fin que se inicie los procesos correspondientes de acuerdo
a lo establecido Decreto Municipal 373 de 2020.

16. Tramitar y realizar las gestiones correspondientes para la suscripcion del Acta de Liquidacion del contrato, con todas sus
especificaciones y requerimientos y cierre del expediente del contrato acorde a lo sefialado en el mismo y a falta de
estipulacion en los términos contemplados en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y deméas normas que modifiquen o
complementen la materia.

17. Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato y/o convenio, en términos de plazos, cumplimiento o
cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad.

18. Todo documento o acto asociado al proceso de supervision debera ser publicado en la pagina del SECOP Il teniendo en
cuenta que la forma de publicar se realiza en tiempo real y en linea.

19. Toda actuacion que se requiera realizar en el SECOP |I, debe ser con el respectivo usuario y contrasefia, del responsable
de registrar la novedad.

20. Las obligaciones especificas del contrato a supervisar estan consignadas en la Clausula quinta del contrato 10.10.00-
21.16-047-2025, las cuales se enuncian a continuacion:

La supervision del contrato por parte del Municipio de Rionegro estara a cargo de la Secretaria de Infraestructura, a través de
la Subsecretaria de Equipamiento de Obras Fisicas, quien vigilara la ejecucion del contrato desde que se inicia la ejecucion
del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales hasta su finalizacion y tendra las siguientes las obligaciones:

1. Aplicar las normas y procedimientos que en materia contractual se encuentren definidos en la Ley y sus decretos
reglamentarios y aquellos que tenga implementados el MUNICIPIO DE RIONEGRO.

2. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecucion del contrato y realizar
los informes de supervision parcial y final.

3. Realizar seguimiento legal, técnico, administrativo, financiero, Social ambiental y SST a la ejecucion total del
proyecto.

4. Exigir al contratista ADR la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado.

5. Elaborar las actas de inicio, informes de supervision MENSUALES, actas de pago, recibo y liquidacion y presentarlas
para la suscripcion correspondiente dentro de los términos de ejecucion y liquidacion del contrato.

6. Elaborar la certificacion de cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder al
pago correspondiente.

7. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pension, y los
pagos de parafiscales en caso de ser procedente.

Elaboré: Equipo Interdisciplinario Revisd: Subsecretaria de Contratacion | Aprobd: Equipo de direccionamiento
Fecha: octubre 21 de 2022 Fecha: octubre 21 de 2022 Institucional
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10.
1.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,

Verificar el cumplimiento de la suscripcion de pélizas por parte de los contratistas que se designen para la ejecucion
y desarrollo del objeto contractual.

Realizar los informes de que trata el articulo 72 de la Ley 1757 de 2015, conforme las indicaciones establecidas en
la circular 003 de 2025 expedida por la Secretaria General, remitir los informes y realizar las publicaciones
pertinentes.

Impulsar el tramite del pago a favor del contratista ADR en los términos establecidos para tales efectos.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecucion del contrato.
Elaborar y presentar periodicamente informes sobre la ejecucion del contrato, suscribir las diferentes actas a que
haya lugar y proceder a la liquidacion del contrato acorde con lo sefialado en el mismo y a falta de estipulaciones,
se acudira a lo dispuesto en ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y deméas normas que modifiquen o complementen la
materia.

Informar por escrito a la secretaria general, sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion, tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato,
o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.

Realizar el acta de liquidacion del contrato, con todas sus especificaciones y requerimientos.

El supervisor debera velar porque la secretaria de hacienda municipal expida la certificacion de que los recursos a
invertir son publicos para solicitar a la entidad donde se apertura la cuenta para el manejo de los recursos la
exoneracion al gravamen financiero y retencion en la fuente.

El supervisor debera velar porque el contratista exija a sus contratistas incluir al MUNICIPIO DE RIONEGRO como
beneficiario/asegurado en cada una de las pélizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato
interadministrativo, como son cumplimiento, estabilidad de la obra, calidad de los bienes y servicios, pago de salarios
y prestaciones sociales; y de responsabilidad civil extracontractual conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del
decreto 1082 de 2015. De esta circunstancia se dejara constancia en el respectivo informe de supervision.

Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas,
bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables.

Garantizar la publicacion oportuna en el SECOP Il de todos los documentos inherentes al contrato y la rendicion de
estos, dentro de la plataforma SIA en los plazos y términos descritos por el decreto 010 del 13 de enero de 2021 y
la normatividad que lo complemente o modifique.

Verificar el pago y paz y salvo de los servicios publicos provisionales generados en la obra por el contratista previa
realizacion del acta de recibo, cuando sea aplicable.

Vigilar que el contratista cumpla con la obligacion del registro ante la Agencia Pablica de Empleo — APE- del
MUNICIPIO DE RIONEGRO, los empleos nuevos generados con ocasion al cumplimiento del objeto del contrato.
Cuando aplique.

Revisar la evaluacion del SG-SST emitida por la ARL respectiva, segln la normatividad vigente

Las demas que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato.

Elaboré: Equipo Interdisciplinario Revisé: Subsecretaria de Contratacion | Aprobd: Equipo de direccionamiento
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En el ejercicio de sus funciones el (1a) Supervisor(a) del Contrato debera dar cumplimiento a las obligaciones como supervisor,
que se encuentran establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria de la Entidad, asi mismo debera atender las
funciones sefialadas en la Constitucion, la Ley y los reglamentos tanto legales como internos del Municipio de Rionegro.

En todo caso el Ordenador del gasto podra modificar unilateralmente de manera temporal o definitiva la designacion del(a)
supervisor(a), comunicando su decision por escrito al conveniente, el(la) supervisor(a) designada y a la Subsecretaria de

Contratacion.

ANDRES ARISTIZABAL MARIN
Secretario de Infraestructura
CEDULA: 15.448.020
ASIGNA

/
RECIBE

Aprob6: Andrés Aristizabal Marin / Secretario de Infraestructura

AVID %Afl‘. H

&/ubsecretario de Equipamiento de Obras Fisicas
_~ CEDULA: 15.445.599

/)

Proyecto: Inés Marcela Molina Castafio/ Profesional Especializ?ﬂ:ﬂ Secretaria de In!raestruclur@ ,
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