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s GERENTE DE PROYECTO
JPARA: .- | GINREDCA . No.

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474
del 12 de julio de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y TETULO 1 “Coniratacion Estatal’, capitulo 1 “sistema de compras y
contratacién publica” Seccién 2 “Estructura y Documentos del Proceso de Contratacion” Subseccion 1 “Planeacion” Articulo
2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos”, el Centro de Investigaciones Oceanogréficas e Hidrograficas del Caribe, presenta a
consideracién los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y 1a oportunidad de realizar la
contratacion respectiva, ash:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La Direccion General Maritima (DIMAR), como Autoridad Marftima Golombiana, es la entidad responsable de ejecutar la politica
del Gobiemo Nacional en materia maritima. Dentro de sus funciones se encuentran el fortalecimiente del poder maritimo nacional,
la seguridad integral maritima, 1a proteccion de ia vida humana en el mar, la promocion de actividades maritimas y el fomento del
desarrollo cientifico y tecnoldgico de la Nacion.

En el ejercicio de sus funciones, DIMAR desarrolla actividades de investigacion cientifica, verificacion de obras de ingenieria
marftima (rellenos, dragados y similares), control de frafico maritimo y fluvial, asi como actuaciones en el marco de su condicion
de Estado de Abanderamiento. Dichas funciones se ejercen en una jurisdiccion maritima de 928.660 km?, que comesponde al
44,85% del temitorio nacional, a lo largo de 2.900 km de linea de costa (Pacifico y Caribe), en rios de frontera y en los 27 km
finales del ric Magdalena antes de su desembocadura.

El Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote {GRUINFLO) tiene como propésilo cumplir con los lineamientos de DIMAR y
garantizar la infragstructura necesaria en sus Unidades, desde la formulacién de proyectos hasta su sjecucion y control. En este
marco, se plantea el proyecto de adecuacion de la oficina de! Director General Maritimo en el Edificio del Centro de Investigaciones
Oceanogréaficas e Hidrograficas del Caribe (CIOH) “Alex Femnando Ferrero Ronquillo”, esta iniciativa responde al requerimiento

" " dél espacio fisico donde pueda desarrollar las actividades adminisfrativas y reuniones estratégicas correspondientes a su cargo.
Actualmente, esta dependencia carece de un espacio fisico en dicho edificio, lo cual limita el adecuade desarrollo de sus funciones
administrativas.

En mayo de 2025, personal técnico de infraestructura realizd una visita al CIOH para verificar el &rea disponible, ubicada en el
cuarto nivel del edificio (aprox. 144 m?), que anteriormente ocupaba el area de Hidrografia. Alli se proyecta el acondicionamiento
de espacios que incluiran: rea de recepcion, puestos de apoyo, oficina del director con bafio privado, sala de juntas y pantry.

La adecuacion aprovechard la infraestructura existente en servicios plblicos (eléctico, hidraufico, voz y datos, deteccion y
extincion de incandios, aire acondicionado e iluminacién), incorporando divisiones en aluminio y vidrio, asi como acabados que
permitan conservar la armonia con el disefio actual del edificio. Para garantizar continuidad operafiva, se instalaré un sistema de
aire acondicionado independiente al general del edificio.

Por ofra parte, en la vigencia 2024, mediante la Orden de Compra No. OC138104, la DIMAR - INRED4 adquirié cuatro (4) equipos
de aire acondicionade (uno de 12.000 BTU y tres de 36.000 BTU), destinados originaimente a este proyecto, teniendo en cuenta
que, €l proyecto no pudo ejecutarse denfro de la vigencia 2024, y existiendo 1a necesidad de adquisicion de equipos de
enfriamiento (aires acondicionados) para las diferentes areas y/o dependencias de la DIMAR en Cartagena (CIOH y SEMAC), fue
necesario que, los equipos de aire acondicionado adquiridos se destinaran, reubicaran y fueran puesto en funcionamiento en las
siguientes dependencias: Oficina Jefe Laboratorio — CIOH, Camareta — CIOH, Aula Mayor del CIOH y SEMAC, con el propdsito
de optimizar recursos, garantizar su aprovechamiento en beneficio institucional y evitar el detérioro de los equipos. Por lo anterior,
se hace necesario adquirir nuevos equipos de climatizacion que se ajusten a los requerimientos del nuevo proyecto, con el fin de
garantizar las condiciones Optimas de operacién en la nugva oficina de Director de la DIMAR.

Actualmente, se requiere la adquisicién de nuevos equipos de aire acendicionado tipe casete de 36.000 BTU, adecuados a las
condiciones técnicas y ambientales de la nueva drea proyectada. La climatizacion resulta critica para el confort de los ocupantes
y el funcionamiento del espacio administrativo, por lo que constifuye un componente esencial del proyecto.
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La contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de Adguisiciones 2025, con recursos autorizados por valor de
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE
($467.017.913,00), valor que incluye AlU, IVA y demas erogaciones,

Durante la ejecucién de la obra podrian surgir actividades adicionales indispensables para garantizar la correcta terminacion del
proyecto; en tales casos, la Enfidad adelantara los tramites correspendientes para su incorporacion.

Con esta contratacion, DIMAR asegura la safisfaccion de la necesidad en un 60%, acorde con la disponibilidad presupuestal de
la vigencia fiscal 2025 y con los requerimientes técnicos y funcionales del proyecto.

2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

2.1 OBJETO: "ADECUACION DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA EN EL CENTRO
DE INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS DEL CARIBE UBICADO EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA”. :

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: Los servicios contratados deberan ser prestados por el proveedor directamente o a
través de una persona debidamente autorizada, previa coordinacién con el supenvisor nembrada por la unidad segiin carresponda
y en los siguientes lugares.

CIUDAD UNIDAD . SIGLA DIRECCION HORARIO
Centro lnvestigaciones Escuela Naval de Cadetes DE LUNES A VIERNES
Cartagena de Indias Oceanogréficas e GIOH Almirante Padilla. Av. 21a- DE 07:30 a. m.
Hidrograficas del Caribe 169, Tv. 54 #21a-15 A053:30p. m.

2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCION: El plazo de ejecucion sera hasta el 10 de diciembre de 2025 previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

2.4 FORMA DE EJECUCION: Ef contratista seleccionado se comprometeré a realizar los trabajos de construccion adecuacion de
Ias instalaciones teniendo coma minimo (04) frente de obra simultneos abiertos durante la ejecucién del contrato y de acuerdo
con el croncgrama de obra presentado por el contratista previo inicio de ejecucion del contrate. Asi mismo, el contrafista deberd
prever los posibles riesgos que pueda tener el presente proceso de contratacion (alteracion del orden publico, dificultades para
el envio y transporte maritimo y/o aéreo de los bienes, entre otros) que puedan afectar los intereses de la Direccién General
Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe

2.5 CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades minimas a recibir se encuentran relacionadas en el Anexo “A”.

2.6 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: OBRA

El numeral 1 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993, regla;

"Son contratos estatales todos los actos jurfdicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente

Estaluto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del efercicio de la autonomia de la voluntad, asf
como 10s que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion.

(..}

1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento,
instalacion y, en general, para la realizacidn de cualquier otro trabajo material sobre bienss inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de efecucién y pago...”

2.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: De acuerdo con lo descrito en el Anexo “A” del presente documento.

2.8 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con la clasificacion de bienes y servicios de acuerdo con el cddigo estandar de productos y servicios de Naciones
Unidas.
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10.  Servicios de -
72. Senvicips de Edificacion, | mantenimiento ¥ 2. _Sgnncm ds
F s i . manfenimiento y
Servici Construccion de Instalacién y | reparaciones de . 721029
ericios Mantenimiento construcciones 8 reparagion de
' . . instalaciones
instalaciones
81. Servicios basados en | 10. Servicios C
F.Servicios | Ingenieria, Investigacion y | profesionales de | 19 Ingenieria ciil y | g1909509
] ; - . arquitectura
Tecnologia ingenieria y arquitectura
10.  Servicios  de -
72. Semvicios de Edificacion, | mantenimiento ¥ 33, .S(?N'C'OS de
P Construccién de Instalacion y | reparaciones de | Mantenimiento -y | 79403
Servicios Mantenimiento construccion e reparacion de
' : ucciones infraestructura.
instalaciones

2.9 INDICACION DE Si LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN
TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

De conformidad con lo estipulado en el articule 2.2.1.1.1.3.1. "Definiciones” del Decrefo 1082 de 2015, Aplicacion de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién. - Modificado por Decreto 1676 de 2016- “Acuerdos Comerciales son fratados internacionales
vigentes celebrados por el Estade colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales
existe como minimo el compromiso de trato nacional para: i) los bienes y servicios de origen colombiano y (i) los proveedores
colombianos”, por ende la Dependencia Usuaria procedié a verificar lo pertinente de conformidad cen lo indicado en el Manual para el
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, publicado en la pagina
www.colombiacompra,.gov.co; teniendo entonces que el proceso a seguir se encuentra cubierto por los siguientes tratados y/o acuerdos
comerciales,

VALORDEL PROCESO | pycppeioy " PROCESO DE

PAISES ACUERDGS | "\ ENTIDAD | DECONTRATACION | 5 \camiEAL | GONTRATACION CUBIERTO
COMERCIALES VIGENTE | ESTATAL | SUPERIORALUMBRAL | “nonergq pe POR EL ACUERDO
INGLUIDA DEL ACUERDO -
GCOMERCIAL CONTRATACION COMERCIAL
i Chile Si Si NO No ND
plezd | erico Si si NO No NO
Perli Si Si NO No NO
Canada Si 8i NO No NO
Chile Si Si NO No NO
Corea Si Si §i No Sl
Costa Rica Si Si S No Sl
Estados Unidos Si Si NQ No NO
Estados AELC Si Si No No No
México Si i NO No NO
Triéngulo del El Salvador S? i NQ No NQ
Norte Guatemala Si Si Ko Si
Honduras Si Si No No
Unién Europea Si No o No
Israel Si No No No
Reino Um?\f,’) [L;;rlanda del S 5| No o No
Comunidad Andina S Si Si No S

Nota: La informacion aqui suministrada se hace a titulo ENUNCIATIVO. Par lo tanto, el oferente esté en la abligacion de consultar lo
referido por la consfitucion, las leyes vy la Agencia Nacional de Contratacion al respecto. En todo caso, se procedera de conformidad
con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto No. 1082 de 2015 sobre la “Existencia de Trato Nacional. La Entidad Estatal
debe conceder trato nacional a: ... (b} a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial,
pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato
nacional, con hase en la revisidn y comparacién de la normativa en materia de compras y contratacion pliblica de dicho Estado; v (c) a
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los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacion andina aplicable
a la materia”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situacion mencionada anteriormente
en el literal (b) en relacién con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los
literales (a} y (¢} anferiores. Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el
Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratacién plblica del respectivo
Estado para lo cual puede sdlicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente,
dentro de sus competencias legales...”

2.10 TIPO DE ADJUDICACION: El presente proceso sera adjudicado de forma TOTAL por el presupuesto asignado a la entidad, a
la oferta econdmica (sin superar el valor del estudio de mercado efectuado) al praponente que cumpliendo con lo establecido en
el presente Pliego de Condiciones y cuya oferta sea habil juridica, técnica, econdmica y financieramente, obtenga el primer
puesto en el orden de elegibilidad, sumados los puntajes de ponderacién, y sea la mas favorable para la GINREDCA siempre
que resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercade, en los términos establecidos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto No. 1082 de 2015, dando especial aplicacion a lo dispuesto sobre precios artificialmente bajos
listado en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015.

2.11 CONFORMACION DE LA LISTA DE POSIBLES OFERENTES: De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo
2.2.1.2.1.2.20 Decreto 1082 de 2015, en ef evento que se presenten mas de diez (10) manifestaciones de Interés a Participar,
GINREDCA PODRA realizar audiencia de sorteo en el dia y hora estipulado en el cronograma del proceso. Cuando se realice
sorteo, el plazo para presentar ofertas comenzara a contarse a partir del dia habil siguiente a la realizacidn de este.

El sorteo se realizaré por el sistema de balotas de |a siguiente manera:

1 Eldiay hora sefialado en el pliege Ios interesados que hayan manifestado su intencion de participar en el proceso, seran
registrados en la planilla destinada para tal fin, en estricto orden de conexion ala audiencia. Se estipula un lapse maximo
de 15 minutos, contados a partir de la sefialada en el cronograma del proceso para la conexion de los participantes a la
Audiencia y dar incio a [a misma,

En tal registro se le asignara un niimere que ser4 el de la balota que lo identifica en el sorteo.

2 Las balotas para ¢! sorteo seran numeradas en la misma cantidad de los participantes en el sorteo de consolidacion y se
depositaran en presencia de todos los asistentes en una bolsa que impida su visibilidad.

3 Unfuncionario de la Oficina de Controf Interno de la Entidad, sera el encargado de sacar una a una las balotas depositadas
en la bolsa, los primeros diez {10) nimeros seleccionados, seran los interesados con quienes se continuara el Progeso
de Contratacién.

NOTA: Las manifestaciones de interés seran verificadas por la Entidad antes de la audiencia de sorteo, el misma oferente ne podré
presentar mas de una manifestacion de interés a nombre de persona natural o juridica, dentro del mismo proceso como integrante
de consorcio, unidn temporal u otra forma asociativa permitida por la Ley 80 de 1993, puesto que gélo serd admitida la primera
manifestacion de interés y las siguientes de este oferente {singular o plural) no serén tenidas en cuenta en la audiencia de sorteo.
Con la consolidacian de los posibles oferentes con una sola manifestacion de interés, se entendera que los seleccionades padran
participar en la audiencia de sorteo; no obstante, la misma debera coincidir con la oferta so pena de incurrir en causal de rechazo gn
caso de ser elegido dentro del sorteo.

El resultado de dicha escogencia sera publicado en la pégina web www.cclombiacompra.gov.co. Los oferentes favorecidos en el
sorteo respectiva no pueden ceder o transferir a persona alguna su derecho a presentar oferta.

2.12 VISITA TECNICA (NO OBLIGATORIA)

Con el propdsito que el Oferente conozca el 4rea fisica donde se ejecutaran las actividades contractuales y los aspectos de tipo
ambiental, localizacion entorno, vias de aproximacion e ingreso, abastecimiento de materiales, disponibilidad de mano de obra y demés
aspectos que puedan influir en la preparacion de la oferta y por lo tante en la ejecucian del contrato, se recomienda realizar una visita al
sitio de ejecucion de los trabajos, €l dia que por cronograma del proceso establezca el Ordenador del Gasto, visita de la cual, la Entidad
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dejara constancia mediante la expedicion de certificado de asistencia a la misma.

La persona que asista en representacitn del posible oferente, minimo una (01) persona, debera ser profesional en Ingenieria Civil,
Arquitectura yfo afines, y deberé presentar un poder firmado por el Representante Legal del posible oferente autorizando la visita del
personal designado en representacion, asi mismo la fotocopia de la matricula profesional vigente. Estos documentos deber&n ser
entregados al funcionario de la institucion designado que atenderd la visita. La presentacién de los documentos anteriormente
mencionados es requisito indispensable para la expedicion de la certificacion de la visita.

En caso de que &l Representante Legal asista a la visita, no se hara necesario el poder en mencion. Asi mismo, el oferente que no asista
a la visita de obra asumira tedos y cada una de las fallas técnicas y/o econdmicas denfro de la propuesta entregada.

Durante la visita los asistentes podran inspeccionar el sector donde se ejecutaran los frabajos de construccion y adecuacion y por ende
conoceran las condiciones de seguridad, econdmicas y sociales del entorno.

La visita que los oferentes realicen a la zona de trabajo se hara en el dia, hora y lugar indicados en mensaje pablico que se enviara con
suficiente anticipacién a través de la plataforma SECOP Il y sera coordinada y atendida oportunamente por el funcionario delegado por
parte de la Direccitn General Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe.

La interpretacion obtenida con la identificacion de las condiciones de las instalaciones y su ubicacion les permitird a los oferentes
formarse su prapio criterio sobre los trabajos que deben realizarse durante todo el periodo de ejecucion del contrato.

Se aclara que a las observaciones formuladas por los asistentes en la citada visita y las allegadas por escrifo a la Direccién General
Maritima - Grupo Intendencia Regional Caribe antes del cierre del proceso, seran evaluadas y analizadas por la entidad, dando respuesta
a ellas, y de proceder modificacion, seran reflejadas en el Pliego de Condiciones Definitivo.

La presencia del proponente en la audiencia de visita de obra NO ES OBLIGATORIA, ni la inasistencia a la misma sera causal de
rechazo de la propuesta. No obstante, la no asistencia a la misma no faculta al oferente para alegar el descenocimiento de este.

El oferente que no asista asume los riesgos propios de la gjecucion y el alcance de los frabajos a desarrollar.

La Direccion General Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe, no dispondra de transporte a los oferentes para trasladarse al lugar
donde se realizara la visita técnica

NOTAS:

a) Lavisita técnica programada no es de caracter obligatorio, pero por el hecha de no asistir a lla, el propenente que resulte
adjudicatario del confrato no podra aducir como excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente con los
detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los frabajos, para presentar en el futuro reclamaciones.

b} La visita que los oferentes realicen a las zonas de trabajo se hard (a requerimiento de los interesados) durante el dia y
hora estipulada en el cronograma del proceso y sera coordinada oportunamente y atendida por el funcionario delegado
por parte de la Entidad.

¢) Lainterpretacidn obtenida con la identificacion de las condiciones de los lugares donde se proyecta gjecutar las obras
producto de la consultoria permitira a los oferentes formarse su criterio propio sobre la necesidad institucional y la
extension de los frabajos que debe proponer y de resultar adjudicatario, realizar durante ta ejecucion del contrato.

d) En consecuencia, si el participante no asiste a la visita, posteriormente duranie la ejecucién contractual (de resultar
adjudicatario del proceso de seleccion) NO podra realizar reclamacion econdmica alguna, ni solicitar reajustes de los
precios ofertadas al Confratante, de encontrarse durante el desamolio del contrato eventualidades que hubieren podido
avizorarse durante la visita y que demanden realizacién de frabajos adicionates a los contratados.

e) Del desarrollo de [a visita se dejaré constancia en acta.

3 FUNDAMENTOQS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:
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Conforme lo contemplade en los articulos 11y 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, articulo 2 literal b} de la Ley 1150 del 16 de julio
de 2007 “Seleccidn abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objeliva prevista para aquelios
©asos en que, por fas caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de fa contratacion o la cuantia o destinacién del bien,
obra 0 servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garanfizar la eficiencia de la gesfion confractual’; Decreto 1082 del
26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el decreto (inico reglamentario del sector Administrativo de Planeacion Nacional’,
TITULO 1 “CONTRATACION ESTATAL", CAPITULO 1. “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2.
“ESTRUCTURA Y DOCUMENTQS DEL PROCESO DE CONTRATACION”, SUBSECCION 2. “SELECCION ABREVIADA', articulo
2.2.1.2.1.2.20 “Procedimiento para la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA’, dado el presupuesto oficial asignado.

Esta norma sefiala en el inciso segundo del literal b) del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, que la menar cuantia es una causal de
seleccion abreviada:

“(...y b) La confratacion de menor cuantia, Se entenderd por menor cuantia los valores que a continuacién se relacionan,
determinados en funcién de los presupuestos anuales de las entidades piblicas expresados en salarios minimos legales mensuales.
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1,200,000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales.”

Ahora bien, en atencion a la naturaleza de los servicios y bienes que se pretenden centratar y a que, el presupuesto oficial estimado
para el proceso de seleccion es porla suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
TRECE PESOS M/CTE ($467.017.913,00) incluido AIU , IVA y demés erogaciones que correspondan la modalidad de seleccion del
contratista debera ser SELECCION ABREVIADA -~ MENOR CUANTIA, toda vez que, tal suma se encuentra dentro del rango de la
MENOR CUANTIA al no superar los 1000 SMLMYV correspondientes a las entidades con un presupuesto anual supericr o igual a
1.200.000 SMLMV, es decir, no supera ¢l limite de los $1.423.500.000 establecido para la vigencia 2025, de conformidad con fas
normas en precedencia.

Por las razones facticas y juridicas aducidas, y en garantia de realizar |a escogencia adecuada de la modalidad de seleccion para
cumplir los postulados del principio de transparencia y el deber de seleccién objetiva exigida en el articulo 5 de laley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, se considera necesario, canveniente y oportuno que la entidad adelante la
seleccion del contratista bajo la modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia.

4  ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
4.1. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO:
41.1. ASPECTOS GENERALES

L.a Direccion General Maritima (DIMAR), a través del Grupo de Intendencia Regiona! Caribe {GINREDCA), tiene la responsabilidad
de garantizar ! adecuado funcionamiento de la infrasstructura fisica de sus unidades, en especial del Centro de Investigaciones
Oceanograficas e Hidrogréficas del Caribe (CIOH), cuya operacion es esencial para el desarrollo cientifico y técnico del pais en el
ambito maritimo.

Con ¢l propésito de asegurar condiciones dptimas de trabajo para el personal dirsctivo y garantizar espacios adecuados para la
gestion institucional, se hace necesario adelantar obras de cerramiento y adecuacion en la oficina de! Director del CIOH, toda vez que
las instalaciones actuales no cumplen plenamente con los requerimientos de seguridad, privacidad y funcionalidad que demanda el
cargo.

Ef alcance de las obras comprende la ejecucién de actividades constructivas menores en elementos de cerramiento, instalacion y
acabados, que aseguren la adecuacion integral del espacio. Dichas labores incluyen el suministro de materiales, mano de obra,
equipos y herramientas necesarios, y deberan ejecutarse en estricto cumplimiento de las nomas de seguridad indusirial y
construccion vigentes.

La contratacion de este servicio es necesaria, dado que el CIOH no cuenta con personal técnico ni los recursos especializados para
desarrollar internamente dichas labores. Por tal razén, este proceso se encuentra contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones de
la vigencia 2025, con el fin de asegurar la continuidad operativa de la entidad y el cumplimiento de sus funciones misionales.

412. PERSPECTIVA TECNICA:
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Bl Centro de Investigaciones Oceanograficas e Hidrograficas del Caribe (CIOH) se encuentra ubicado en una zona costera de alta
exigencia ambiental, con exposicién constante a factores como temperaturas superiores alos 30 °C, niveles de humedad mayores al
80 % y presencia permanente de salinidad ambiental, lo que acelera el desgaste de materiales, estructuras mefalicas, fachadas,
sistemas hidraulicos y elementos arquitectonicos. Esta condicion ambiental impone retos técnicos significativos en términos de
conservacion y durabilidad de los materiales empleados en la infragstructura.

En este contexto, las obras a gjecutar consisten en ef cerramiento y adecuacion de la oficina del Director del CIOH, con el fin de dotar
¢l espacio de condiciones de privacidad, sequridad, funcionalidad y confort, que perimitan el desarrollo dptima de sus funciones.

El alcance de los trabajos comprende, de manera enunciativa y no fimitativa:

o  Ejecucién de labores de cerramiento arquitectdnico en muros, ventaneria y divisiones internas.
Realizacién de adecuaciones en acabados, tales como pisos, cielorrasos y pinfura.

Instalacion de elementos complementarios que garanticen la funcienalidad def espacio.
Suministro e instalacién de materiales conforme a las especificaciones técnicas.

Mano de obra calificada, equipos y herramientas requeridas para |a correcta ejecucion.

Las actividades deberan desarollarse de acuerdo con las Normas Técnicas Colombianas (NTC), el Reglamento Colombiano de
Construccién Sismo Resistente (NSR-10), las disposiciones de seguridad industrial y salud en el trabajo, y demas normatividad
aplicable.

El contratista debera garantizar la calidad de los materiales y la correcta ejecucion de las obras, respondiendo por la estabilidad y
durabilidad de las mismas durante el término de la garantia legal.

Finalmente, se debe resaltar que el CIOH no cuenta con personal técnico ni infrasstructura especializada para adelantar directamente
este tipo de obras, razén por la cual es técnicamente procedente la contratacion externa de un proveedor con experiencia comprobada
en proyectos de construccién y adecuacién en zonas de condiciones ambientales exigentes. La ejecucién de estas obras permitira
asegurar la correcta habilitacion y funcicnalidad de la oficina del Director, optimizar el usc de los espacios institucionales y garantizar
la continuidad de las operaciones misionales de la unidad.

41.3.  PERSPECTIVA ECONOMICA:

Desde la perspectiva econémica, la ejecucion de las obras de cerramiento y adecuacion de la oficina del Director del Centro de
Investigaciones Oceanogréaficas e Hidrograficas del Caribe (CIOH) constituye una inversién necesaria, racional y esfratégicamente
conveniente para la Entidad. Esta inversion permite garantizar condiciones adecuadas de seguridad, privacidad y funcionalidad para
el gjercicio de las fabores directivas, asi como preservar el valor del pafrimonio piblico mediante Ia intervencion oportuna de la
infraestructura fisica. '

El entorno costero donde se encuentra el CIOH impone condiciones ambientales exigentes —altas temperaturas, humedad constante
y salinidad— que aceleran el desgaste de materiales y elementos arquitectonicos. En este contexte, no adelantar las adecuaciones
requeridas podria generar sabrecostos futuros derivados de intervenciones correctivas mayares, afectaciones a la operatividad
institucional, e incluso pérdidas econdmicas por deterioro prematuro de los bienes inmuebles y del mobiliario asociado.

La realizacidn de esta obra asegura la optimizacién de los recursos plblicos, al permitir Ya consolidacion de las adecuaciones
necesarias en un sole proceso de contratacion, evitando contrataciones fragmentadas y reduciendo riesgos de mayores inversiones a
mediano plazo. De igual manera, confribuye a la eficiencia presupuestal de la Entidad, al anticiparse a contingencias que podrian
impactar negativamente el presupuesto institucional.

Por lo anterior, y considerando que la entidad no cuenta con personal ni equipos técnicos especializados para realizar estas labores
de forma directa, la contratacidn se justifica plenamente como una decision econdmicamente responsable, alineada con los principios
de eficiencia, eficacia y economia que rigen la contratacién plblica. La actividad se encuentra incluida en el Plan Anual de
Adquisiciones de |a vigencia 2025, lo que asegura su adecuada planeacion y disponibilidad presupuestal.

La construccién de obras de ingenieria ¢ivil, junto con los mantenimientos preventivos y correctivos derivados del desgaste propio de
los ciclos de vida Ufil de estas infraestructuras, continda desempefiando un papel crucial en el desarrollo econdmico del pais. Este
sector sigue siendo estratégico tanto para la generacién de empleo como para la dingmizacion de la inversion pablica vy privada. El
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analisis continuo de su comportamiento es esencial para el disefio de politicas macrosconémicas, asi como para la planificacion de
programas gubernamentales de infrasstructura, vivienda y renovacion urbana.

En 2025, el sector de la construccion en Colombia enfrenta un panorama mixto. Aungue ha mostrade sefiales de recuperacién frente
a los efectos postpandemia, continla impactado por factores como la inflacién en materiales de construccion, la alta dependencia del
dolar para la importacién de insumos, y la volatilidad det mercado financiero. Sin embargo, Ia inversién plblica en infraestructura vial,
portuaria y educativa ha sostenido parte del crecimiento del sector.

Diseiio metodologico.

Para el analisis descriptivo del presente estudio del sector se hizo necesaria utilizar la base de datos estadistica suministrada por el
sistema integrado de informacion societario feniendo en cuenta el Cadige Industrial Internacicnal Uniforme (CHU 4.0) de tas principales
ramas de la actividad econdmica. No obstante, presenta limitaciones en cuanto a las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia,
confrol e inspeccién por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economia. La veracidad de la informacion
suministrada por cada empresa y que esta incorporada al sistema, es de plena responsabilidad de los administradores, revisores fiscales
y contadores de cada una de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme en lo consagrado en los articulos 37, 38 y 39 de la ley
222 de 1995. Por ende, solo se tendran en cuenta los estados Financieros 40 NIIF (2022).

Es menester resaltar que los establecimientos que reportan estados financieros dentro de la base de dafos de Ia
Superintendencia de Sociedades sirven como referencia en el presente proceso de contratacién con el propésito de realizar
una descripcién del sector; de ninguna manera, no se debe entender o interpretar como iinicos proponentes que podrian
presentarse en el proceso de contratacion ni mucho menos como el nimero de establecimientos o empresas que estan limitadas
para ejercer la actividad econémica especifica del presente objeto.

Por consiguiente, para comprender a las empresas hay que ubicarlas dentro de las ramas econdmicas a la cual pertenecen y que su vez
seran objeto de andlisis para la presente contratacién. Por tanto, es importante describir la rama a fa actividad economica segun la
clasificacién industrial internacional uniforme (Rev. ClIU 4.0 A.C.):

Revision 4 adaptada para Colombia CHU Rev, 4 A.C.

: Srup
F 43 432 4321
Actividades especializadas para la Instalaciones eléctricas, de
Construccidn | construccion de edificios y obras de | fontaneria y otras instalaciones Instalaciones eléctricas

ingenieria civil especializadas
F 43 432 4329
Actividades especializadas para la Instalaciones eléctricas, de
Construccidn | construccidn de edificios y obras de | fontaneria y ofras instalaciones
ingenieria civil especializadas

F 43 433 4330

Actividades especializadas parala Terminacion y acabado de Terminacion y acabado de
Construccion | construccién de edificios y obras de |  edificios y obras de ingenieria edificios y obras de ingenieria

Otras instalaciones
especiatizadas

ingenigria civil Civil civil
F 43 439 4390
. - . - Otras actividades
Actividades especializadas parala | Otras actividades especializadas especializadas para la
Construccién | construccion de edificio i ifici " .
I y 9 obras de ingenieria civil
G 46 466 4663
Comercio al .
of mavor v al Comercio al por mayor de
P or msreno};' Comercio al por mayor y en materiales de construccion,
por menor, comision o por contrata, excepto &l Comercio al por mayor articulos de ferreteria,
reparacion de . ) s . o
vehiculos comercio de vehiculos automotores | especializado de otros productos | pinturas, productos de vidrio,
y motocicletas equipo y materiales de
automotores y A iy
; fontaneria y calefaccion
motocicletas»
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4321 Instalaciones eléctricas
Esta clase comprende la instalacion y el mantenimiento de sistemas eléctricos en todoe tipo de edificios y estructuras de ingenieria civil.
Esta clase incluye:

+ La instalacibn de:
- Instalaciones y accesorios eléctricos.
- Lineas de telecomunicaciones.
- Redes informéticas y lineas de television por cable, incluidas lineas de fibra optica.
- Antenas parabdlicas.
- Sistemas de iluminacion.
- Sistemas de alarma confra incendios y contra robos.
- Alumbrade de calles y sefiales eléctricas.

. - Alumbrado de pistas de aeropuertos.
* La conexién de aparatos eléclricos y equipo doméstico, incluidos sistemas de calefaccién radiante.

4329 Ofras instalaciones especializadas

Esta clase comprende [a instalacion de equipo diferente de los sistemas eléctricos, de fontaneria, de calefaccion y de acondicionamiento
de aire o de maquinaria industrial en edificios y estructuras de ingenieria civil, incluidos su mantenimiento y reparacion.

Esta clase incluye:

* La instalacion en edificios u ofros proyectos de construccion de: ascensares, escaleras mecanicas, pueras automaticas vy giratorias,
pararrayas, sistemas de limpieza por aspiracion, aistamiento térmico, actisfico o conira las vibraciones.

4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

Esta clase incluye:
+ La aplicacion en edificios y otros proyectos de construccion, de yeso y estuco para interiores y exteriores.
* La instalacion de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera ¢ de ofros materiales.
+ La instalacién de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario de trabajo y similares.
» La instalacién de mobiliario,
« El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, etcétera.
* La colocacion en edificios y otros proyectos de construccion de:
- Baldosas y losas de ceramica, hormigdn o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de ceramica para ¢ocinas.
- Parqué y ofros revestimientos de madera para pisos.
- Alfombras y cubrimientos de lindlec para pisos, incluidos los de caucho o plastico.
- Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, marmol, granito o pizarra.
- Papel de colgadura.
» La pintura interior y exterior de edificios.
» La pintura de obras de ingenieria civil.
+ La instalacién de vidrios, espejos, eicétera.
+ La limpieza de edfficios nuevos después de su construccion,
+ Oftras actividades de terminacion de edificios n.c.p.

4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de ingenieria civil

Esta clase incluye:

+ Las actividades de construccién especializadas en un aspecto comdn a diferentes tipos de estructuras y que requieren
conocimientos 0 equipo especializados;

- Cimentacitn, incluida la hincadura de pilotes.

- Obras de aislamiento contra el agua y la humedad.
- Deshumidificacion de edificios.

- Profundizacién de pozos.
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- Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora.
- Curvado de acero.
- Colacacidn de mampuestos de ladrillo v de piedra.
- Construccion de techos para edificios residenciales.
- Instatacién y desmonte de andamios y plataformas de trabajo.
- Construccién de chimeneas y hornos industriales.
- Trabajos en lugares de dificil acceso que requieren la utilizacion de técnicas de escalada y del equipe correspondiente, como
por ejemplo, los frabajos a gran altura en estructuras elevadas.
* Las cbras subterraneas.
+ La construccidn de piscinas.
« La limpieza de extericres de edificios con vapor, con chorro de arena y con ofros medios.
+ El alquiler de maguinaria y equipo de construccion con aperadores,
« La ereccion o Ia instalacion de estructuras metalicas a partir de piezas de fabricacion no propia.

4663 Comercio al por mayor de materiales de construccién, articulos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y
materiales de fontaneria y calefaccién

Esta clase incluye:

+ El comercio al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes de la elaboracién primaria de la madera.

+ El comercio al por mayor de pinturas, barnices y materiales de construccion, tales como: arena y gravilla.

* El comercio al por mayor de papel de empapelar, persianas y revestimiento para suelos (alfombras y tapetes}.

« El comercio al por mayor de mallas plasticas para la construceion & industria.

» El comercio al por mayor de vidrio plano, preductos de fibra de vidrio, frascos de vidrio para diferentes usos {industria
farmacéutica, alimenticia efc.)

« El comercio af por mayor de articulos de ferreteria, cerraduras y calentaderes de agua.

* El comercio al por mayor de sanitarios (bafieras, lavabos, inodoros y ofres sanitarios de porcelana).

+ El comercio al por mayor de estructuras metalicas o armazones, y partes de estructuras metalicas (elaboradas de acera), y
praductos similares para uso estructural.

+ El comercio al por mayor de equipo para la instalacién de sanitarios tales como: ubos, tuberias, accesorios, grifos, detivaciones,
conexiones, tuberias de caucho, etcétera.

+ El comercio al por mayor de herramientas de ferreteria, tales como: martillos, sierras, destornllladores taladros, barras de
soldadura y otras herramientas de mano.

El analisis del sector del presente proceso de contratacién parte de la descripcion de las principales variables macroecondmicas en el
cual se encuentra inmerso la actividad econdmica relacionada con el cbjeto contractual y las actividades a desarrollar,

Para ello, se presenta a continuacion las principales variables econdmicas agregada.
Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral’.

Seg(in estadisticas publicada por el Departamento administrativo Nacional de Estadistica (DANE), En el segundo trimestre de 2025pr,
el Producto Infemo Bruto en su serie original, crece 2,1% respeclo al mismo periodo de 2024pr..

! hitps:/fwww.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/hol-PIB-Ilirim2025. pdf
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L as actividades economicas quie mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos aufomolores y moltocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion anual).

o Agriculfura, ganaderia, caza, silvicufura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anua).

s Administracién piblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de
ta salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante ef primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anferior, el Producto Infemo Bruto presenta un crecimiento
de 2,4%. Las acfividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

=  Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (coniribuye 1.0 punfos porcenfuales a la varigcicn anual).

o Agriculfura, ganaderfa, caza, silvicuffura y pesca crece 5,3% (confribuye (1,5 punfos porcentuales a la variacion anual).

s Actividades arlisticas, de entrefenimiento y recreacion y ofras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como produciores de
bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuys 0,5 puntos porcenfuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece
0,6%. Cuando se observa el comporiamiento de las acfividades econdmicas refacionadas:

o [nformacion y comunicaciones crece 2,3%.
s Agricuitura, ganaderia, caza, silvicuftura y pesca crece 1,5%.
e [ndustrias manufactureras crece 1,0%.

Valor agregado por actividad econémica - Tasas de crecimiento en volumen Segundo Trimestres 2025pr
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CONSTRUCCION

Tasas de cracimlento (356)
Serfe ajustada por
Serie orfginsl efecta astaclonal y
Actividad econéimica calendario
Anual Afio coreido Trimestral
2025%.11 / 2025777 20257514
2024P| 2024™ 202671
Agricultura, ganaderfa, caza, silvicultura y pesca 18 53 1.5
Explatacidn de minas y canteras -10.2 -7.6 -51
Industrias manufactureras 09 11 10
Surninistro de electricidad, gas. vapor y aire acondicianade® 09 0.3 1.0
Construceian -35 -33 01
Comercia al por mayor y al por menor® 56 48 o003
Informacidn y comunicactonas EX 1.8 23
Actlvidadas finantieras y de seguiras 28 30 Jik:]
Actividades lnmebiliatias 249 20 06
Aetividades profasionalas, cientificas y técnicas* 15 13 07
Adminlstracion piblica, defense, educacian y salud® 18 27 -0,04
Actividades artlsticas, de entretenintiento y recreacitn y olras
N e 75 11,4 2.4
actividades de setvicios
Valar ayregade bruita 21 24 03
Impuiestos manos subvanciones sobre los productos 24 23 03
Producta Interno Bruto 21 24 05

Fuente: DANE PIE T
Fpreliminar

En e segundo trimestre de 2025pr, ef valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo
de 2024pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6);

»  Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8, 7%.
o  Construccion de carreteras y vias de ferrocarni, de proyectos de servicio piblico y de ofras obras de ingenieria civil crece

9,6%.

» Aclividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de magquinaria y equipo
de construccion con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecio estacional v calendario, el valor agregado de la
construccidn decrace en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Construccicn de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.
Construccion de carreferas y vias de ferrocarril, de proyecios de servicio publico y de ofras obras de ingenieria civil crece

5,2%.

»  Aclividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenierfa civil (alquiler de magquinaria y equipo
de consiruccion con operadores) crece 0,03%

Tasas de

crecimienfo en volumen

Segundo trimestre 2025pr
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Tasas da erecimiento (3%)
Serie ajustada por
Serie original efeito astacional y
Actividad econémica calandario
Anual Afa corrido Trimestral
2025711y 202577 2025711/
2024711 2024°" 2025°'-)
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -87 -B1 22
Construccidn de careteras y vias de ferrocarril® b6 68 52
Actividades especializadas para |a construccion de adificaciones y
. I -349 -36 003
obras de inganieria civil
Construccidn «3,5 -33 -0,1

Fuenita: DANE, PIB_T

£r P
pralimirar

MERCADO LABORAL?

Para ef mes de junio de 2025, fa tasa de desocupacion del fofal nacionaf fue 8,6%, lo que representé una disminucion de 1,7 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%). La fasa global de participacion se ubicé en 63,9%, mientras que en junio de
2024 fue 63,7%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,4%, lo que representd un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al
mismo mes de 2024 (57,2%).

Tasa global de participacion (TGP}, Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desecupacién (TD)

Total nacional
Junto (2024-2025)

B Junio 2024 T Junio 2025

11N | .

Tasa Glohal de Partlmpal:lon Tasa de or:upacion Tasade DesocupacTon

Tasa (%)
[T B 4 ) )
o O o o

Fuente: DANE. GEIH

En junio de 2025, la tasa de desocupacion en el fofal de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 8,3%, lo que representd una
disminucion de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,2%). La tasa global de participacion se ubicd en 66,4% y
la tasa de ocupacion en 60,9%, estas tasas en junio de 2024 fueron 67,0% y 60, 1%, respectivamente.

Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a Ia variacion de fa poblacidn ocupada segiin rama de actividad*
Total nacional Junio (2024 - 2025)

2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH /ol -GEIH-jun2025. pdf
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Tatal naciona!

Rama de actividad i
Junia 2024

enpp.
Pobiatidnaiparla . - RS 22822 - o .
Inﬂuzs_t_ri '_r_ufa:iurera.!- 2465 2.783 b 316 A W
Adminlsifacion p*;ﬁ;li;:a.y defersa, educacion y aten;i&un d2 [a zzlid humana Z.I.S.Bl. B 2_922 . 123 ] A :

Sumirigiro

electiitidad, gas, agus y gestlan gz desachos® 645 182 EE)

s prafesionales. dentificas, técnicas y senidios administrativos im 1822 A

rio y reparacidn ds vehiculos 4026 4,131 174

ients y serclas de camida A 886 1768 7d
Agricultura, ganaderia, @22, SIVicLiuE ¥ peca 3272 W
l:unstmmun ' R 1457 GS
T!ansport-zyaEmacenamlenta . 1722 73 h
;'}?'(c':ivida&_a finsncisras y iz segucs s 15
;‘\;:ti'ridad;s inmchiliariss . 346 12
E.Actiwidhades erjiﬂ_ig.as. ;ntﬁ-ta rim‘\eqtohn:sc_r_eaciény atfas activida : : I.sz? : 78
Informacién y comunicadiones 491 367 12 <124 -05

Fuente: DANE, GEIH.

p.p.: puntos porcentuales.

ASuministro de electricidad, gas. agua y gestian de desechos® induye la rama de Explotacion de minas y canteras.

Nota: por aproximarton de dedmales y la no inclusian de la categoria “Mo informa®, la suma de las poblaciones,
distribucianes y contribuciones puede diferir ligeramente con |z informaddn def anexo estadistica.

Mota: poblaciones en miles.

Nota: las ramas de actividad econdmica estan deftnidas con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme -ClIU
Rev. 4 AC. (2022),

En junio de 2025, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particiiar fusron las posiciones ocupacionales que mas aportaron
positivamente a la variacion de los ocuipados en el fofal nacional con 1,9 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Tasa de desocupacion segun ciudades 13 ciudades y dreas metropolitanas Abril - junio 2025

30 4

26,2

20 1

Y 0104 104 100 01,

Tasa de desocupacitn (94)
]

o
2 E8 oo 22338 B REXUSELSS
E=S DL d w3 adg A P30 4 dddps B €58 44
S 25§ gB2FEES S P2t g gL
G 8= € £ 0 2 5= © £ T2 887 yesE2n=E @

a G g c = 5 i 3 ] 2Z 2 o3 ESE &
3 g & 2 R I p &% * 5 8 E
[ ) - 8 © 2 5
E = 2 = 32 =
ol [ =1 ]
= Pl fud &
T s
g £
- =

Fuente: DAME, GEIH.
A M. drea metropolitana
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INFLACIONS
Variacién mensual, afio corrido y anual - Total nacional - 2024 - 2025 {julio) del IPC

1PC total 0.20 0,28 4,32 4,02 6,36 4,90

Fuente: DANE, IPC
En julio de 2025 la variacion mensual del IPC fue 0,28%, la variacion afto corrido fue 4,02% y la anual 4,90%.

En julio de 2025 la variacién anual del IPC fue 4,90%, es decir, 1,96 punfos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo
del afie anterior, cuando fue de 6,86%.

Ef comportamiento mensual del IPC fofal en julio de 2025 (0,28%) se explico principalmente por la variacion mensual de las divisiones
Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron
en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,82%) y Salud (0,39%).

Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacién anual de los indicadores tle coyuntura del sector de la construccién

| trimestre (2024-2025P)
N | tim- 2024 A | tim - 2025

30
= 20
= 14,0
§ 10 7.3
- 0,3 =l 10
g .- . " —— s A e s

3,3 -4,7
-10 * 63
FIB Vialor agregado Censo de Edificaciones indicador de producciin de
dela (Tokzl drea causada) obras civiles
constiucciin {precios comrentes)

Fuente: DANE,[EAC
P*: provisional

En el primer trimestre de 2025 (enero - marzo), el PIB a precios constanies aumentd en 2, 7% con relacion al mismo trimestre de 2024,
Al analizar el resultado def valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la
construccion de 3,5% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones
{-7.0%}. Por ofro lado, el valor agregado de Ias obras civiles se incrementt en 3,8% y el de las actividades especializadas decrecid en

37%.

* https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/[PC/feb2025/bol - IPC-feb2025.pdf
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B-F

Varlagiones pouentuates anuales (Precios Canstantes)

Wariacion Anual %,
o eon Al e B BN e ek
a7 s' 35 ny -16,% 164
03 i
Yalar agregado comtruediin -35
greg 35 M 0z -5 35 e
10 B
Valor agregado edifiacienes* B
greg : 7o 155 70 I ¥
22 M
Valer agrzgado obras chdlas*?
Sreg 38 . 364 E2: -46.5 Ei%)
12
Valor agraqgado sctividades .37 - - ' L »
especializadas™* 18 H 32 ’ e 1 451 #id
2625 [t Trim)
2024 [F Trim)

Fuenta: DANE, Cuentas trimestrales. Boletin Técnica { trimesire de 2025 Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (JEAC)
Pr: cifras provisionales

NOTA: Ladiferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 (enero — marzo} frente al mismo periodo del
afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Perl registro el mayor crecimiento al presentar una variacién de
3,9% seguido de Colombia que presentd un crecimiento de 2,7%. En lo referente & valor agregado de la construccion, se observa
crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2024 para Peri de 5,3%, mientras que para Colombia, Chile y México se registraron
variaciones de -3,5%, -1,2% y -0,2% respectivamente.

PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica variacion anual. 2020 {| trimestre)
2025 (I trimestre}

Valor agregad do la [ . s Cont Vizlor symgado de Iy construcdisn Variadén anust ()
Varacitn anusl (%) BIS 5 o {Preclos Constantes)
Variactén amm) (%3 2020 - § M-l min mix | 20201 Ws-1  min s
“Enlambin a7 [ a5 ] . N ) .
H o4 —— ar 16T 184 -18% <35 -435 AR
wo w1 :
Peri
g 53
- ' 34 \-—.._,m__.—_ 18 232 441 125 f\_,__ 53 514 212
13 B st B
Chite 23 ] 12
-4 13 m - 12 -249 08
w Y
Mixic oe ] a2
. 203 27 41 }"\—v-'\\,. 2 55 02
3 15 E a5 ’\/

| uim 2035
Fuente: DANE {Colombia) Boletin Técnico ! trimestre de 2025 Indicadores Econdmicos Alrededor de ls Construccion (JEAC)
INEGI (México), INEI (Pert),

B Central (Chile). Pr: Cifras provisionales

NOTA: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
Empleo

En abril de 2025, el niimero de ocupados en el tofal nacional fue 23.576 miles de personas. La Consfruccion como rama de actividad
econdmica participd con el 6,6% de los ocupados. En abril de 2025, la poblacion ocupada en el total nacional aumentd 3,1%, mientras
que los ocupados en la rama de Construccion disminuyeron 2,2% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para abril de 2025, 1.547 miles de persenas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 47,0% estaban ubicados en
13 ciudades y &reas metropolitanas (728 miles de personas), que ademas presentzron una disminucion del 8,4%, es decir, 67 mil
personas menos con respecto a abril de 2024,

Variacién y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccion 2023 - 2025 (abril)
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R Varlacdidn anuat (%)
Variatidn anual (%) ;":‘::’;:1:‘:) 2021 2075 - —
{abr) {abn)

TR
Pobiacit atupatia total ' : s \f\'\’\/\//\ 31 27 51
22 F 66 a5 \/\/‘ /\/Vf\ .22 29 159
65 ' W
B

24 \/\/J\»\/ \J\f\ 22 a0 2

Fuente: DANE, GEIH. Boletin Técnico { frimesfre de 2025 Indicadores Econbémicos Alrededor de fa Construccitn (IEAC)

Foblatidn acupada er construccian

Pohlactén acupada en construccién en 13
ciudades y dreas metropolitanas

NOTA: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* 13 éareas: Bogotd D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Giron, Piedecuesta y
Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Clcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia,
Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

Indicadores de Oferta:

Produccion de Cemento Gris: En abril de 2025, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzd 1.061.940 toneladas, con una
disminucion de 7,4% respecto a abril de 2024.

1.500.000

1.000.000 5 ﬁl

&

3 3
B 3
8 500000 3
2

£

®

Mes - Afio
O Prodyckion  ===Vearacion Anual (96)

Fuente: DANE, ECG. Boletin Técnico / fimesire de 2025 Indicadores Econdmicos Alrededor de fa Constriccion (IEAC)
Pr: cifras provisionales

NOTA: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en €l indice.

Producto Per Cépita de Cemento Gris anual y trimestral: Durante 2024, la produccion anual per capita de cemento gris fue 254,7
kilogramos por habitante con una disminucién de 6,4%, con respecfo a la produccion de 2023, la cual fue de 272,2 kilogramos por
habitante.

Produccién anual per capita (kilogramo / habitante} * Total Nacional 2010 — 2024pr
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IEERY 20

1500 150
)

:E; FINER 100
w i
i =
W =
£ 1800 =
: )
= ayis o
2 Q
‘:‘Efi 1o (1] 2‘
= o
= S4,0 -10,0 '5
2 | g

¥ g : : i E)

20 % Eliing 2013 2013 2014 MIs 2016 17 A01E 0149 2020 ot 2023 2023 2024
Produccién anual per cipita == ifariarin produccion per capita
Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL. Boletin Técnico i fimestre de 2025 indicedores Econtmicos Alrededor de la

Construceion (IEAC),
Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

¥ La produccidn per cépita anual equivale a la produccion de cemento gris, generado durante el aiio (enerc - diciembre) expresado en kilogramas,
sobre el n(imero de habitantes a nivel nacional publicado en la serie total anual {retroproyeccionas y proyecciones) estimada por el DANE. (Para
mas informacion sobre el nimero de habitantes consulle: htips:fiwww.dane.gov.colindex php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
pablacion/proyecciones-de-poblacion)

Para el primer trimestre de 2025, la produccion frimestral per capita de cemento gris fue 61 kilogramas por habitante presentando una
disminucién de 8,0% con respecito a la produccion del trimestre anterior (67 kilogramos por habitante).

Produccion trimestral per c4pita (kilogramo/habitante) Total Nacional 2015 (Il trimestre) = 2025pr (I trimestre)

= 100

varlacién porcentual %

I

W e (T

Kilogramosyihabitante {kg/kab}

ELIT]

1 Proguesidn trimestral per cipita —Variacion trimestral produccion per capita.
Fuente: DANE, GEIH, ECG. Pr: cifras provisionales. Bolstin Técnico | fimestre de 2025 Indicadores Econdmicos Alrededor de fa Construccion (EAC).

** La produccion per capiia trimestral equivale a la produccion de cemento gris, generado durante el trimestre correspondiente expresade en kilogramos,
sobre el promedio de la poblacién total a nivel nacional de los meses correspondientes al trimestre de referencia, en los resultados de mercado laboral
con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). (Para mas informacién sobre el nimero de habitantes consulte:
hittps:/iwww.dane.gov.co/index.phplestadisticas-por-temaimercado- aboralfempleo-y-desempleo).

En el mes de abril de 2025 se despacharon 995.484 toneladas de cemento gris al mercado nacional, le que representd una disminucion
de 7,4% con respecto a abril de 2024. Este resultado se explicé principaimente por la disminucion en Concreteras {-13,0%) y en el canal
Constructores y Contratistas {-15,9%), fos cuales restaron 5,4 puntos porcentuales conjuntamente a la variacién total (-7,4%).
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Licencias de Construccion: En marzo de 2025, se licenciaron 1.627.677 m2 lo que significé un incremento de 39,9% del rea fotal
aprobada con respecto & marzo de 2024. El érea aprobada para vivienda presentd un crecimiento de 30,7%, al pasar de 937.405 m2 en
marzo de 2024 a 1.224.991 m2 en marzo de 2025; este resultado contribuyé con 24,7 puntos porcentuales a la variacion total del area
aprobada (39,9%).

hrma [7%)
P
Varfadid id
‘ariacidn anual {1 Partldpation en tota! (%) {Puntes percencusles) Fi7) 25 min, mix
o) [Man) (Mar)
fre total zprohada it % 169677 1IEA0TE  4296EES
= e 1 2516590 o
HArea aprobuda para 07 [ %
= 1224597 0887 3469805
idardds 0 1950565 fj\pm ~
deea toval aprobada wz 239 ] 13 E - M A078 1mIN 8B
para vivienda VE €52 [ 19 B 88 [ —\
Are total aprobada 53 | 484 [ ] 35 (
: : 2D BOZ0L 2178200
para viiznda Na VIS -100 i 657 48 | 1313262 \//\I\/\-f‘k—\,—m.»’\"\ BO4.2D4
Area wotal aprobada T84 ] 247 ] 152 |
g ; 402686 ZEETT 10IGEE
ctros destnas <64 L7 194 ﬂ -0 i SEA28 V\_,;.\’
e
mae-25 [EEEE
mar-24 [FTE]

Fuente: DANE, ELIC. Boletin Técnico ! fimestre de 2025 indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (EAC).

Pr; cifras provisionales.

Nota: La diferencta de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en &l indice.

Mediante el decrefo 1467 de 2019 el Ministeric de Vivienda oficializt el cambio en el precio méaximo para la Vivienda de Interés social VIS al pasar de 135 {smmlv) a 150
(smmlv) para las viviendas ViS-que se ubiquen en ‘aglomeraciones' cuya poblacion supera el milldn de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85
dafine que el valor maximo de la Vivienda de Interés Prioritario sera de noventa salarios minimes mensuales legales vigentes {90 smmlv).

indice de Costos de la Construccion de Edificaciones: El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un
indicador que permite conocer la variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en
la construccion de edificaciones en el pais. El ICOCED incluye dentro de la medicion, la representatividad de las edificaciones y presenta
resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademas de la agregacién de los bienes y servicios
esfructurados para & grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporfe, materiales, equipos especializados de la
construccidn, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados seg(in dichos grupos y llegando
hasta 93 insumos.

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presentd una variacion mensual de 0,19%, en
comparacion con marzo de 2025. Para edificaciones no residenciales se ubicd por encima del promedio nacional (0,22%) y aporté 0,07
puntos porcentuales, y para edificaciones residenciales se ubico per debajo del promedio nacionat (0,17%) y contribuy6 con 0,11 puntos
porcentuales,

Tres de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubico por debajo del promedio nacional (0,19%):
Apartamentos {0,18%), Casas {0,13%) y Hospitales y centros de asistencia {0,11%).

Por ofra parte, los destinos: Oficinas (0,20%), Comercio (0,22%), Bodegas (0,28%), Hoteles (0,30%) y Otros destinos (0,23%) se ubicaron
por encima del promedio nacional.

Variacion mensual del ICOCED, por destino Total nacional. Abril 2025pr
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Fuente: DANE, ICOCED. Boletin Técnico / trimesire de 2025 indicadores Econdmicos Alrededor de la Constniceion (IEAC).
NOTA: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacian en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Por grupos de costos en abril de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a marzo de 2025 se presentaron en: Mano de
obra (0,31%), Servicios Generales de la Construccion (0,24%), Materiales (0,09%), y Maquinaria (1,13%).

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles: En abril de 2025, el Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -
{ICOCIV), registrd una variacion mensual de 0,19%, con respecto a marzo de 2025. Seg(in tipos de construccion, los grupos Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,23%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
ofras obras hidraulicas (acueductos) {0,33%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,20%), se ubicaron por encima del
promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Variacion mensual y contribucién del ICOCIV segiin tipos de construccion Total nacional Abril 2025pr

H Variacidn mensual {%) i Contribucion {p.p}

0.4
02
Q3
0,19
02 -
0,15
0,2 ——
a1
a1 0,04
' 0.01 o
0,0 B m PR | i ) (]
1ICOCIV Tatal Carreteras, callas, vias  Tuberfasparala  Construcclones en  Construcciones Puertos, canales,
férreas y pistas de  conduccionde gasa  minas y plantas deportivas alaire  presas, sisternas de
aterrizaje, puentes, larga distancia, lineas industriales libre y otras obras de riego y otras obras
carreteras elevadas y  de comunicacian ¥ ingeriera civil hidraulicas
tanelas catiles de poder; (azueductes)

tuberfas y cables
locales, y obras
conexas

Fuente: DANE, 1ICOCIV. Boletin Técnico | fimesire de 2025 Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construceion (IEAC).

Por grupos de costos, en abril de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con tespecto a marzo de 2025 se presentaron en:
manoe de obra (0,41%), maquinaria (0,21%), herramienta menor (0,21%) y materiales (0,17%)

Al analizar [as cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 (enero — marzo) frente al mismo periodo del afio
anterior para algunos pafses de América Latina, se observa que Perli registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,9%
seguido de Colombia que presentd un crecimiento de 2,7%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento
con relacién al mismo trimestre de 2024 para Per(i de 5,3%, mientras que para Colombia, Chile y México se registraron variaciones de -
3,5%, -1,2% v -0,2% respectivamente.
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¢Qué viene para el sector secundario?: Por su parte, las actividades secundarias —construccién e industria manufacturera— se
enfrentan a ofro afio desafiante, dada su elevada sensibilidad al comportamiento de las tasas de interés y la ausencia de grandes
proyectos de infraestructura. La produccién manufacturera se enfrenta a la débil demanda interna por bienes durables, lo que mantendria
mermado el desempefio de rubros como las confecciones, la metalurgia, la fabricacion de muebles y la de vehiculos. Entre tanto, en la
construccion de edificaciones es previsible un bajo avance de obra, a raiz de la baja demanda por vivienda y los altos inventarios.

Esperamos que el subsector de obras civiles empiece a exhibir una recuperacion, en un contexto en ef que los agentes relacionados con
obras del nivel nacional disponen de los recursos monetarios, pero el desafio ests en superar algunocs retos extra financieros.

Infraestructura: Durante fas Glitimas dos décadas, Colombia ha logrado avances significativos en la construccion de infraestructura,
consolidandose como un mator esencial para el desarrollo econdmico y soctal del pais. Este progreso ha sido clave para mejorar la
conectividad regional, fomentar el comercio y atraer iriversion extranjera, fortaleciendo la compefitividad nacional. Sin embarge, la actual
coyuntura econémica y fiscal plantea importantes desafios que amenazan con frenar este dinamisme.

El sector de infraestructura enfrenta un panorama de crecimiento moderado en nuestro escenario base para 2026 y 2026, condicionado
por las limitaciones presupuestales. En 2024, los niveles de inversion han mostrado sefiales de recuperacion, con un aumento del 4% en
la formacidn bruta de capital y un crecimiento del 9% en los activos asociados a infraestructura. No cbstante, estos resultados positivos
aun no permiten alcanzar el verdadero potencial del sector, que viene de cuatro afios consecutivos en terreno negativo.

A pesar de que se proyecta un repunte significativo del 13% para el cierre de 2024, las expectativas para 2025 apuntan a un crecimiento
moderado del 1%. Este crecimiento podria ajustarse al alza, alcanzando hasta un 5%, silos proyectos en fase de preconstruccion y obras
de gran envergadura, como el mefro de Bogota, cumplen con sus cronogramas. Sin embargo, el incumplimiento en la ejecucién de
proyectos publicos y de los proyectos 5G, sumado a la incertidumbre institucional que afecta la confianza del sector, sigue siendo un
obstaculo para una reactivacién mas solida.

Construccion: La persistencia de tasas de interés relativamente alfas, junto con los costos acumulados de consiruccion, contindan
siendo los principales factores que restringen la recuperacion de la demanda de vivienda en Colombia, Aunque en 2025 se evidencia una
mejora moderada en algunas condiciones de meicado, la actividad del sector sigue por debajo de los niveles prepandemia.

El sector de construccion de vivienda sigue siendo fundamental para la generacion de empleo y el impulso del desamollo econdmico,

. especialmente en las regiones. No obstante, tos afios 2023 y 2024 marcaron una tendencia compleja. El subsector de edificaciones, que
representa aproximadamente dos fercios del sector construccion, mantuvo un bajo dinamismo como resultade del enfriamiento
prolongado en el mercado inmobiliario.

En el primer trimestre de 2025, el balance musstra una leve contraceién del 4,8% en comparacion cen el misme periode de 2024, lo que
refleja una desaceleracion menos pronunciada, aungue adn negativa. Este comportamiente se ve enmarcade por una caida sostenida
en los lanzamientos y ventas, asi como en la iniciacién de nuevos proyectos.

Aunque el indice de Precios al Consumidor (IPC) ha mostrado una correccion a la baja, y los costos directos de construccion han
comenzado a estabilizarss, los costos de mano de obra confinan al alza, presionande los margenes de los constructores. Las tasas de
financiacién hipotecaria han empezado a descender gradualmente, pero se mantienen por encima de los niveles ideales para una rapida
reactivacion.

Para el afio 2025, se proyecta que la demanda de vivienda continle en niveles maderadamente bajos, con una estimacién de 125.000
unidades vendidas, aunque esta cifra podria mejorar si se consolidan los planes de subsidio e incentives del Gabierno Nacional. El sector
de edificaciones podria cerrar el afio con una variacion anual cercana al -1,3%, mejorando frente al -2,1% proyectado en 2024, pero alin
sin lograr una expansién sostenida.

La contraccion en las ventas de vivienda nusva, con registros de mas de 24 meses consecutivos con variaciones negativas, refleja la
magnitud de los retos estructurales del sector. De acuerdo con cifras de Camacol, las altas tasas, fa incertidumbre macroeconémica y la
perdida de capacidad adquisitiva de los hogares han gensrado un ambiente poco propicio para el cierre financiero de proyectos,
reduciendo significativamente la iniciacion de obras, que acumulan ya mas de 16 meses de caidas consecutivas.

Ademas, se ha evidenciado un aumento en [as renuncias a unidades vendidas sobre planos, que en el Gltimo afio crecieron cerca de
45%, afectando los cronogramas y |a viabilidad de muchos desarrollos inmobiliarios.
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Pese a este panorama, se proyecta una leve recuperacién a paitir del segundo semestre de 2025, impulsada por la reacfivacién de
programas de subsidio, una mayor estabilidad en el entorno financiero y la mejora progresiva de la confianza del consumidor. Las
iniciaciones de proyectos para 2025 podrian ubicarse cerca de 140.000 unidades, lo que representaria una variacién positiva cercana al
3,7% frente al afio anterior, aungue aln lejos de los niveles deseables.

41.4. PERSPECTIVA JURIDICA:

Analizando el objeto del presente proceso de seleccion el cual consiste en ef “CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA OFICINA DEL
DIRECTOR DEL CENTRQ DE INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS — CIOH’, se tiene que el mismo es
legalmente viable, se encuentra debidamente soportada en el marco normative que regula la confratacion estatal en Colombia,
particularmente en lo dispuesto por la Ley 80 de 19893, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, y la normativa complementaria
expedida por Colombia Compra Eficiente y demés autoridades competentes.

De conformidad con el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deben asegurar la seleccion objetiva del contratista,
|a eficiencia en el uso de los recursos publicos y la safisfaccion de las necesidades del servicio. Asimismo, el articulo 3 de la Ley 1150
de 2007 sefiala que la contratacion debe orientarse al cumplimiento de los fines estatales, entre ellos la prestacién continua y eficiente
de los servicios a cargo de la administracién.

En este caso, la necesidad de garantizar la conservacin, operatividad y funcionalidad de la infraestructura del CIOH responde
directamente a la finalidad misional de la Direccién General Maritima, en tanto asegura el adecuado desarrolio de las actividades
cienfificas, técnicas y adminisrativas que alli se realizan. La ausencia de mantenimiento podria vulnerar principios constitucionales
como la eficiencia administrativa (art. 209 C.P.) y la proteccién del patrimonio plblico (art. 334 C.P.).

Ademas, se cumple con los criterios establecidos en la normativa vigente sobre planeacion contractual, dado que esta necesidad ha
sido identificada, priorizada y registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025, conforme lo exige la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, se respetan los principios de transparencia, responsabilidad y economia, al buscar
soluciones integrales, preventivas y correctivas en una sola actuacion contractual.

Desde el &mbito del derecho administrativo, también es importante sefalar que el mantenimiento de bienes inmuebles propiedad del
Estado es una obligacion legal y patrimonial de la entidad administradora, conforme al Cédigo de Bienes de Entidades Piblicas
-(Decreto 1082 de 2015 y normas complementarias). La omision de esta obligacion puede acarrear responsabilidad fiscal o disciplinaria
por negligencia en la conservacion del patrimonio estatal.

Por (itimo, |a contratacion deberé regirse por el Estatuto General de Contratacion y deméas disposiciones legales aplicables, en cuanto
al procedimiento de seleccion, los requisitos habilitantes, las garantias contractuales y los compromisos de calidad, seguridad vy
cumplimiento del contratista. ‘

41.5. PERSPECTIVA FINANCIERA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que reflejan la salud financiera de los
proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aplitud del proponente para cumplir cporfuna y
cabalmente el objeto del contrato La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratacion debe ser adecuada y proporcional
a lanaturaleza y al valor del contrafo. En consecuencia, [a Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con
base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion y de los posibles oferentes {ver la Guia para la
Elaboracion de Estudios de Sector en http://www.colombiacompra.gov.cofmanuales). En atencién a la naturaleza del contrato a
suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto
al cbjeto del Proceso de Contratacion.

Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecénica formulas financieras para determinar los
indicadores. Deben conocer cada indicador, sus formulas de calculo y su interpretacion.

Indicadores de capacidad financiera.

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en &l articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son:
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Indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad gue tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones de carto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de
corto plazo.

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion
{pasivos y pafrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder
cumplir con sus pasivos.

Razdn de Cobertura de Intereses = Uiilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

La Entidad Estatal debe determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta lo que mide el indicador. Si el indicador representa
una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar como requisito un valor maximo y si
el indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor sea mayor, [a Entidad Estatal debe fijar un minimo.
Por gjemplo, a mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad de que el confralista incumpla sus obligaciones, por lo que
la Entidad Estatal debe fijar un valor maximo para este indice, el cual debe ser adecuado y proporcional para el Proceso de
Contratacion.

La siguiente tabla muestra la interpretacién de cada uno de los indicadores de capacidad financiera que debe contener el RUP y su
relacidn con la probabilidad de Riesgo:

[ndicador

5i el indicador &5 mayor,
la probabitidad de Riesgo es

indice de liquitez Menor

' hdiioe de erdetidamiaito tlayor

Razén de coberiura

. Menor : - Minimo -
da interesas

Las Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
Decreto 1082 de 2015, solo en aguellos casos en que sea necesario por las caracleristicas del objeto a contratar, la naturaleza o
complejidad del Proceso de Contratacién. Es importante tener en cuenta que los indicadores pueden ser indices como en el caso
del indice de liquidez {activo corriente dividido por el pasivo corriente) o valores absolutos como el capitat de trabajo y el patrimonio,
asi:

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente. Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un
capital de frabajo positivo contribuye con el desarrolio eficiente de la actividad econdmica del proponente. Es recomendable su uso
cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivet de liquidez en términos absolutos.

Prueba acida = (Activo corriente - Inventarios)f Pasive corriente. Mide la liquidez del proponente de manera mas estricta que el indice
de liquidez pues no tiene en cuenta su inventario. El inventario es excluido teniendo en cuenta que es la cuenta menos liquida del
activo corriente y no debe ser usada para pagar las obligaciones de corto plazo.

Patrimonio = Activo total — Pasivo total. Mide |a cantidad de recursos propios del proponente. Es recomendable su uso cuando la
Entidad Estatal requiere analizar la proparcién de recursos propios en términos absolutos cuando el presupuesto del Proceso de
Contratacion es muy alto y se debe asegurar la continuidad del oferente en el tiempo.

Capacidad Organizacional.
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La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcion de
su organizacion interna. El Decreto 1082 de 2015 definio los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de
un proponente teniendo en cuenta que esta bien organizado cuando es rentable.

Indicadores de capacidad organizacional.
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son:

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional { Patrimanio, el cual determina la rentabilidad de) patrimonio del proponente, es
decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertide en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor és la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, s
decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos,
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad erganizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o
igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

La determinacion de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el anélisis y &l concepto de lo que mide el indicador, Siel
indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un valor
maximo para el requisito habilitante. Si el indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor,
la Entidad Estatal debe fijar un minimo.

La siguiente tabla muestra la interpretacién de cada uno de los indicadores de capacidad erganizacional que debe contener el RUP
y su relacién con la probabilidad del Riesgo:

Si el Indicador es mayor, la

. —
Indicador probabilidad de Riesgo es Limite

Rentabilidad del patimonio Menor Minimo

‘;EEni il daddg| ad_tivn-- N Mefioi- e - Ml'nimg .

Indicadores adicionales de capacidad organizacional,

Las Entidades Estatales pueden establecer indicadores de capacidad organizacional adicionales a los establecidos en el numeral 4
del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, la
naturaleza o complejidad de! Proceso de Contratacion se requiera.

La tabla a continuacion presenta algunos indicadores adicionales de capacidad organizacional qus las Entidades Estatales pueden
incluir para medir el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de los activos. Colombia Compra Eficiente sugiere a las
Entidades Estatales hacer un anélisis financiero completo antes de usarlos siguientes indicadores para asegurar que sean relevantes
en el Proceso de Coniratacion.

) Indicador . Farmula

Litilidad bruta

Margen bruto Ingresos operacionales

Utilidad ppefagicnat
Ingresos oper_‘acionif_es

nargen operadion

Utlidad nata

Margen neto ——
9 Ingresos operacionales

Litilidad operacional x('l_-%ix.‘npuestms)
Pasivo+Fatfimonic-Efectivo |

e'f.grno sobre aapital invertido

Ingresas operacionales

Rotacldn de activos totales —  mctvos totales
L - . Ingrescs opemcionales
Rotacion de actives fijos —H‘W

Costos operacionales

Rotacidén de inventarios -
Inventario
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La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional y la relacién de dependencia
entre cada indicador y la ejecucién def contrato. Entre mas fuerte sea esta relacion, més riguroso debe ser el andlisis de los datos
para establecer los limites de los requisites habilitantes y los indicadores previstos deben ser mas exigentss.

En et caso de que no exista una relacion de dependencia fuerte entre cada indicador v a ejecucion del contrato, la Entidad Estatal
debe tener precaucién para no excluir posibles proponentes que, aunque para un indicador especifico tengan un peor desempefio
que el promedio de su sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratacion y cumplir con el objeto del contrato.
Para ello, la Entidad Estatal pueds fijar limites mas flexibles dados por ¢l comportamiento del sector econbmico estudiando, par
efemplo, los valores méximos y minimos de! indicador para las empresas objeto de anélisis. La Guia para la Elaboracion de Estudios
de Sector (hitp://www.colombiacompra.gov.co/manuales) sefiala como efectuar calculos que permiten comprender las estadisticas
del sector estudiado con &! fin de tener herramientas que ayuden a definir el limite de los indicadores.

La Entidad Estatal debe establecer el limite apropiado de los indicadores teniendo en cuenta el tamafio de la muestra (ndmero de
datos de la muestra), pues de este depends la calidad del andlisis de |a informacién.

A mayor tamafio de la muestra, mayor es la confianza en las conclusiones del andlisis porque la muestra comprende una mejor
representacion del comportamiento de! sector. Cuando fa muestra comprende pocos datos, cabe la posibiidad de que los datos
recogidos parezcan dates tipicos14, cuando realmente no lo son. No obstante, incluso en muestras de mayor tamafio, pueden existir
datos atipicos19, los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra.

Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal analizar los datos contenidos en la muestra mediante herramientas
gréficas y estadisticas. Graficar los datos permite ver su comportamiento general e idenificar sus caracteristicas principales.
Después, es importante calcular medidas estadfsticas basicas para entender el comportamiento del indicador en el sector econémico
analizado. La Guia para la Elaberacitn de Estudios de Sector (hitp:/iwww.colombiacompra.gov.co/manuales) contiene metodologias
sugeridas para realizar estos analisis gréficos vy estadisticos.

Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre valores, la Enfidad Estatal debe establecer explicitamente en
los Documentos del Proceso una regla para determinar cdmo evaluaré el indicador cuando el denominador es cero, puss en este
case no es posible realizar esta operacién matemética.

Por ejemplo, en el caso del indicador de cobertura de intereses, puede haber empresas gue no presentan obligaciones financieras y
por ende no incurren en gastos financieres, es decir, el denominador es cero (0) y no seria posible calcular ¢l indicador. En este
caso, la regla puede ser que el proponente que no fiene obligaciones financieras resulta habilitado.

Depuracidn de los datos estadisticos de la S11S y estimacién de los parametros habilitantes financieros

Tomando como referencia el compertamiento financiero y organizacional del secior en estudio, y garantizando la pluralidad de
oferentes para el proceso y en donde, ademés, se enfatiza la idoneidad y destreza que debe tener los profesionales para el an alisis
y ajuste de la informacitn financiera; se procede a calcular, promediar, ajustar para, asi formular indicadores financieros que sean
solicitados como parémetros habilitantes dentro del proceso de contratacién, tal como se especificaran en el pliego de condiciones.

Los indicadores financieros para el presente proceso de seleccién fueron estructurados de acuerdo al analisis de la informacién que
las empresas reportan ante | Superintendencia de Sociedades mediante el Sistema Integrado de Informacién Societaria - SIS a corte
31 de diciembre de 2024, que corresponde a las empresas comerciales de los sectores econodmicos que componen el sector real de
la economia Colombiana y sus respectivas regiones, para la formulacion de politicas que realiza la Superintendencia de Sociedades
en su pagina web https:/siis.ia.supersociedades.gov.col. para su estimacion se tomé como muestra un total de trescientas
veintinueve (329) empresas (pequefias, medianas y grandes) a nivel nacional cuyas actividades econdmicas corresponden a; 4321
Instalaciones eléctricas, 4329 Otras instalaciones especializadas; 4330 Terminagion y acabado de edificios y obras de ingenieria
civil, 43040 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil y 4663 Comercio al por mayor
de materiales de canstruccion, articulos de ferreteria, pinfuras, productos de vidrie, equipo y materiales de fontaneria y calefaccion.
Lo anterior en aras de asegurar la fransparencia y pluralidad de oferentes y asi satisfacer la necesidad de la Direccién General
Marftima (DIMAR) y sus unidades adscritas con un oferente de estados financieros muy sélidos que pueda garantizar la correcta
ejecucion y entrega de los bienes y/o servicios requeridos.

Una vez identificados los valores reportados en el Estado Situacion Financiera {ESF) y Estado de Resultados Integrales (ERI), a
continuacion, se mencionan los indicadores financieros propios del sector, como referencia del comportamiento financiero de las
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empresas que repertan informacién ala Superintendencia de Sociedades, para determinar y verificar los requisitos habilitantes en el
presente procesos de contratacion;

Indicadores de Capacidad Financiera

fndice de Endeudamiento
indice de Liquidez

Razdn de Cobertura de Interés
Capacidad Patrimonial

Indicadores de Capacidad Organizacional

¢ Rentabilidad del Patrimonic
« Rentabilidad de} Activo

Procedimiento para calcular los indicadores en los Proponentes plurales.
En un Proceso de Contratacion se pueden presentar oferentes plurales por medio de uniones temporales, consarcios y promesas de
sociedad futura. La Entidad Estatal determinara en los Documentos de! Proceso, el procedimiento para calcular los indicadores de

los oferentes plurales a partir de la informacion de cada integrante del oferente plural.

La Enfidad Estatal es autnoma para establecer la forma como las uniones temporales, consorcios y promesas de sociedad futura
acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

La siguiente es la férmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como el capital de trabajo:

{i} lndiqador en valor absoluto = Z Indicador,

_Dende n es el nlmero de integrantes del oferente plural {unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). Para los
indicadores que provienen de la division de cuentas de los estados financieros, Colombia Compra Eficiente sugiere las siguientes
opciones:

1. Ponderacitn de los componentes de los indicadores.

En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada companente del indicador de acuerdo con su
participacién en la figura del oferente plural (unién temporal, consorcio ¢ promesa de sociedad futura). La siguiente es la formula
aplicable para los indicadores que son indices en la opcién 1:

‘( 2, Componente T del indicadaor, X porcentaje de participaciﬁnj)

i) Indicador = —_ —
. ( X Componente 2 del indicador, W porcentale de paﬁi&ipagﬁﬂf)

Entendiendo las particularidades y necesidades de cada proyecto, promueve la participacion plural de oferentes en los procesos de
contratacion, de esta manera, se sugiere que al analizar individualmente cada indicador.

4.2. ESTUDIC DE LA OFERTA
En la etapa del estudio de mercado para el analisis técnico y econdmico se realizd un comparativo con |as cotizaciones de empresas

que se encuentran en el mercado con los conocimientos técnicos acorde a las especificaciones técnicas requeridas dentro del proceso
de confratacion, obteniendo el siguiente resultado:

PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES LOCALES
SOLIDEC SAS IMS INGENIERIA SAS
INCGROUP S.A.S. ICONI 8AS
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GRUPO INTECON AL-SAM INGENIERIA SAS
PICSO INGENIERIA SISENG SAS

La oferta de los servicios objeto del presente estudio, es verificada en la pagina web de Contratacion Estatal en Colombia
(www.colombiacompra.gov.co} y se toma come referencia aquelios proveedores que han participado diferentes procesos de contratacion
con objetos iguales o similares.
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En vigencias anteriores, la Direccion General Maritima ha confratado bienes/ servicios relacionados con el presente proceso contractual

asn.
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lgualmente se consultd la pagina web www.colombiacompra.gov.co, encontrandose que las entidades estatales que han adquirido

bienes iguales o similares:

EMPRESA SOCIAL

DEL  ESTADC ADECUACION Y MANTENIMIENTO  DE

CENTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESE - SEDE

SALUD  SiMON | ESESBT-0S6-2025 | nevred DE[ GENTRO DE SALUD SIMON | 70-787-89018COP | 2025
BOLIVAR DE BOLIVAR DE TUTAZA

TUTAZA

ESE  CENTRO CONTRATO DE WANTENIMIENTO  DE | 175.997.009.28

HOSPITAL _ Luig | 20240632 INFRAESTRUCTURA coP 2024
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ANTONIO
MONTERO

016-00-I-CACOM-6-

gﬁﬁ;ﬁigﬂ 4 | ADECUAGION Y MANTENIMIENTO  DE
COMANDO AEReo | (Man INFRAESTRUCTURA ZONA DE BIENESTAR DEL

DE COMBATE No. 6 'S.ﬂiii?a» (Menor | ACOM 6 (Manifestacion de interés (Menor | 421000000COP | 2025
(Presentacion do Cuantia)) {Presentacion de oferta)
oferta)

4.4. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION: PRECIOS DE
MERCADOQ Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACION.

PRECIOS DE MERCADO: De acuerdo con las cofizaciones presentadas (Anexo “B"), se realizo un promedio por cada una de las
adecuaciones que se pretende realizar, tomandolo como valor de referencia para las cantidades minimas que se listan en el proceso.
Se realizd un promedio del precio global con las cotizaciones obtenidas, tomandolo como valor de referencia; los valores incluyen
todos los impuestos, tasas yfo contribuciones. El comparativo de las cotizaciones se encuentra descrito en el Anexo “B". De acuerdo
con ef estudio realizado los trabajos se encuentran en el mercado nacional, alcanza el presupuesto asignado al proceso para su
contratacion, de modo tal que se puede suplir la necesidad Institucional.

4.5. POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACION: Todos los gastos que genere la ejecucion del objeto del
presente proceso tales como adquisicién de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos fisicos y humanos,
asi como los montos que genere su desplazamientoftransporte, manutencion, pasajes, viaticas, prestaciones laborales, sociales
y riesgos laborales, dotacion de vestido de labor y de proteccion acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para dar
garantizar [a funcionalidad de los bienes / servicios, seran de resorte exclusivo y por ende correra a cargo de quien resulte
adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecucion yfo pericdo de garantia, puedan ser esgrimidos por
¢l mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento
del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde ef momente de confeccionar y presentar su
propuesta,

Adicionalmente gastos administrativos, se fuvo en cuenta enfre ofros gastos por deducciones y contribuciones, estampillas que se
generaran por la futura contratacion, asi como los gastos de legalizacion del contrato.

4.8. VISITA TECNICA (NO OBLIGATORIA): Con el propdsito que el Oferente conozca el area fisica donde se ejecutaran las
actividades contractuales y los aspectos de tipo ambiental, localizacién, entorno, vias de aproximacion e ingreso, abastecimiento
de materiales, disponibilidad de manc de obra y demas aspectos que puedan influir en la preparacién de la oferta y por lo tanto
en la ejecucion del contrato, se podra realizar una visita al sitio de ejecucion de los trabajos, previa solicitud, autorizacion y
programacitn efectuada por la Entidad; surtida la misma, se dejara constancia yio certificacidn de su asistencia.

La persona que asista en representacion del posible oferente, maximo una (1), deberd presentar un poder firmado por el
Representante Legal del posible Oferentes autorizando la visita del funcionario designado, ast como allegar fotocopia de la matricula
profesional. Estos documentos deberan ser entregados al funcionario de la insfitucion designado que atendera la visita. La
presentacion de los documentos anteriormente mencionados es requisito indispensable para la expedicion de la certificacion de la
visita.

En caso de que el representante legal asista a la visita, no se haré necesario el poder en mencién. Asi mismo, el oferente que o
asista a la visita de obra asumira todos y cada una de las fallas técnicas yfo econdmicas denfro de la propuesta entregada.

GINREDCA no dara transporte a los oferentes interesados para trasladarse al lugar donde se realizara la visita técnica.

La visita de los oferentes se hara el dia y la hora estipulada en el cronograma establecido en el proceso plataforma SECOP |1 y seréd
caordinade y atendido por funcienario designado por la entidad para tal fin, para lo cual los interesados en efectuar ia vista enviaran
|la solicitud indicando nombre de la persona que asistira a la visita, empresa que representa, correo, numero de contacto, informacion
que debe ser enviada al correo anarvasz@dimar.mil.co, dgordillo@dimar.mil.co con plaze maximo dos dias antes de la fecha indica
en la plataforma SECOP |, esta con el fin de efectuar las coordinaciones pertinentes para ser atendidos.
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La presencia de los oferentes en la visita a los lugares de ejecucion na es obligatoriay en todo caso la no asistencia a la misma no
es causal para que el oferente alegue el desconocimiento de la misma. El oferente que no asiste asume los riesgos de la gjecucion
y el alcance de los frabajos en sitio.

NOTAS:

1. La visita técnica programada no es de caracter obligatorio, pero por el hecho de no asistir a ella, el proponente que resulte
adjudicatario del confrato no podré aducir como excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente con los defalles
y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos, para presentar en el futuro reclamaciones.

2. lavisita que los oferentes realicen a las zonas de trabajo se hara (a requerimiento de los interesados) durante el dfa y hora
estipulada en el cronograma del proceso y serd coordinada oportunamente y atendida por el funcicnario delegado por parte
de la Entidad.

3. La interpretacidn obtenida con la identificacién de las condiciones de los lugares donde se proyecta ejecutar las obras
permitira a los oferentes formarse su criterio propio sobre la necesidad institucional y la extension de los trabajos que debe
proponer y de resultar adjudicatario, realizar durante la ejecucion del contrato.

4. En consecuencia, si el participante no asiste a la visita, posteriormente durante la ejecucién contractual (de resultar
adjudicatario del proceso de seleccién) NO podra realizar reclamacién economica alguna, ni solicitar reajustes de los precios
ofertados al Contratante, de encontrarse durante el desarrollo del contrato eventualidades que hubieren podido avizorarse
durante la visita y que demanden realizacion de trabajos adicionales a los confratados.

4.7. VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR: El valor del confrato a celebrarse serd hasta por el valor de CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE
{$466.134.273,00) AlU e IVA incluido y demas erogaciones que correspondan.

Nota 1: Los oferentes no podran sobrepasar en su oferia el valor promedio de cada uno de los items, de acuerdo con el estudio de
mercado.

Nota 2: Con la preparacion de la oferta, el Proponente debera incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporie y otros
cargos que se causaren durante la ejecucion del confrato, los cuales se entenderan incluides en fos precios ofertados.

4, 8 FORMA DE PAGO: Se obhga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES,
- -confraprestacién de los servicios, una vez recibidos a entera satisfaccion por parte del Supervisor del contrafo, presentacion de
ta factura comercial debidamente firmada por EL CONTRATISTA, el Supervisor; constancia de cumplimiento de las obligaciones
del contratista frente a los Sistemas de Sequridad Social Integral (salud, pension, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada
de los bienes y/o servicios en el programa SAP, acta de recibo a satisfaccion firmada por EL CONTRATISTA v el Supervisor del
contrato. En todo caso, el pago esta sujeto a asignacion del PAC (Plan Anualizado de Caja) y se realizara dentro de los sesenta
{60) dias contados a partir de |a debida radicacion de los documentos.

NOTA 1. Es de resaltar que los pagos del presente contrato, se encuentra asociados a la prestacion efectiva del objeto contratado; en
tal sentido, se debsra realizar el respectivo ajuste en los valores a facturar, disminuyendo el costo en la misma proporcion de los
bienes no entregados, cuando la situacion no corresponda a negligencia por parte del contratista.

NOTA 2: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la
totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos concepios seran responsabilidad del
CONTRATISTA elegido vy no tendra por ello derecho al pago de intereses ¢ compensagion de ninguna manera,

NOTA 3: Para el pago, el contratista debera presentar factura electrnica, de conformidad con el articulo 617 del Estatuto Tributario,
la Ley 2010 de 2019 y Decreto 0358 del 05 de marzo de 2020, cumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad. Asi mismo
acuerdo a Resolucion 0042 de 2020 de la Dian, presentar la factura electronica, asi: a) Estar denominada expresamente como factura
de venta. b) Apellidos y nombre o razén y NIT del vendedor o de quien presta el senvicio. ¢ Apsllidos y nombre o razdn social y NIT
del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminacion del IVA pagado. d) Llevar un niimero que corresponda a un sistema
de numeracion consecutiva de facturas de venta. &) Fecha de su expedicion, f} Descripcion especifica o genérica de los articulos
vendidos o servicios prestados. g). Valor total de la operacion. h). El nombre o razén social y el NIT def impresor de la factura. i).
Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre [as ventas,

NOTA 4: FACTURA ELECTRONICA: Para quienes fengan la responsabilidad 52 en el RUT {52 - Faciurador electrénico), receptor
unico de las facturas emitidas como beneficiario del presenfe conirate es SIIF nacion, deberdn enviar al correo slectronico
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siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura, notas débito yfo crédito, con el fin que se envien automéaticamente para
validacion ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y posteriomente a esta unidad ejecufora, es importante que
el Coniratista en el Documento adjunto del correo de envio de factura electrénica, notas débito yfo crédito este en un formato ZiP y
que contenga documento PDF y documento XML.

La estructura de la factura minimo debe contener;

|.  Enlos datos de emisor el correo del emisor.
Il.  Enlos datos del adquiriente el correo siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co
L. Enlas notas finales e! codigo #$15-01-12-004; XXX-[GINREDCA-2025;comeo supervisor$]-2025; XXXX@dimar.mil.co#$.
V. Las XXX del codigo de ubicacion deberan ser sustituidos acuerdo los datos relacionados con el ndimero del confrato y
correo del supervisor designado para el mismo
V. La PClde la GINREDCA de la Direccidn General Maritima es la 15-01-12-004,

De no cumplirse estos requerimientos minimos, la Entidad no garantizara la correcta recepcion de la factura para iniciar el tramite de
pago correspondiente.

NOTA 5: Debido a que las entidades plblicas realizan Ia ejecucion presupuestal a través del Sistema de Informacion Financiera (SIIF
Nacidn), y este Sistema se ha paramefrizado para enlazar la factura electrénica con el proceso de pago interne, mencionada
facturacion electronica debera cumplir con los requisitos de identificacidn solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su
reconocimiento en el Sistema de Informacidn Financiera SHF Nacion 11, y asi poder dar tramite a los pagos establecidos.

NOTA 6: GINREDCA deducira del valor a cancelar al Contratista el 1% del valor del contrato antes de IVA, por concepto de Estampilla
Universidad de Cartagena (antes de VA) al CONTRATISTA, (Acuerdo Ley 1495 de 2011 y ordenanza 26 de 2012 de Ja Asamblea
Departamental).

NOTA T: El confrafista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, ICBF o pago de
autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segdn corresponda) allegara certificacion expedida por el
representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso minimo de seis (06) meses. Y en tratandose
de la afifiacion y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensién, riesgos profesionales), si
‘bier la consulta se hara en linea por parte de la Enfidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y
Prateccién Social para ¢l efecto, como lo ordena el articulo 99 “Prohibicién de la exigencia de carné o certificado de afiliacion al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.”, del citade Decreto 2106 de 2019, de presentarse algln tipe de incenveniente con lo propio,
se informaré al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, ast:

»  Persona natural: se acreditara con la planilla inica electrénica de pago del dltimo mes.

Persona natural con establecimiento de comercio con personal acargo: se acreditara con la certificacion de paz y
salvo expedida por el propietario de este o el revisor fiscal o contador pablico y la planilla Gnica electronica de pago.
Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no
tener personal a cargo expedida por €l propietaric de este, asi mismo, el propietaric del establecimiento de comercio
debera aportar también, la planilla dinica electronica de page de sus aportes correspondientes al Ultimo mes.

Persona juridica con personal a cargo: se acreditard con la certificacidn de paz y salvo correspondiente por lo menos
de dltimos seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccitn, expedida por el
representante legal o revisor fiscal, segln el caso.

Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la cerfificacion de no tener persanal a cargo, expedida por el
representante legal, quien, a su vez, debera indicar su tipo de vincutacion a la persona juridica; en caso estar vinculado
confractualmente deberd aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al ditimo mes por ser independiente.
En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto fributario colombianc), €l confratista no se le exige parafiscales,
debe tener ¢laro el NIT, razon social, descripcion del producto, los elementos que se deben facturar efc.

Cuando de conformidad con lo establecido el articulo 65 de la ley 1819 de 2016, las personas juridicas o naturales empleadoras se
encueniren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberan manifestar dicha condicidn por escrito para el primer
pago y la Entidad quien verificara en el Registro Unico Tributario de! contratista que este cumple dicha condicion. No obstante, lo
anterior, deberan aportar la planilla donde conste el pago a pensién, ARL y Cajas de Compensacién Familiar,
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NOTA 8: Corresponde al contratista cargar la factura y/o cuenta de cobro por medio del Sistema Electronico de Compras Péblicas
SECOP 1l en la seccion 7 “Ejecucién” y los documentos de la ejecucién del contrato generada en esta plataforma y adjuntar ta
constancia de la acaptacion como soporte para el tramite de pago. Una vez aprobada la factura por la entidad, previa nofificacion a
través de correo electrdnico SIIF NACION, el contratista debera cargar su factura en el SECOP I, con su niimero de radicacin, para
el caso, sera |a fecha del correo de aceptacion factura electronica en SIIF NACION y el niimero de contrato (gjemplo: 07052021-001).

4.9, DETERMINACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR: De acuerdo con la normatividad vigente en
materia de impuestos, contribuciones y retenciones en Colombia, estard sujeto a retenciones; de acuerdo con la categoria
tributaria del conlribuyente en las tarifas que establezca el Estatuto Tributario y demas leyes que modifiquen, aclaren o adicionen
en €l orden nacional, depariamental y municipal, asf;

RETEFUENTE 100% Ver tabla Retefuente vigente Segin el objeto a contratar
RETEIVA 100% 15% Base sobre el IVA generado en la operacion.
. Actividad Econémica segun ¢l objeto a contratar y
RETEICA 100% De acuerdo con el bien yio tarifa definida para cada ciudad dende se presten los
servicio ofertado senvicios
Contribucisn FONSECON (Ley 418 de 1997) | 100% 5% Slo apla pra contielos de obra piblca y sus
0,5%
Estampila Pro- Universidad Nacional de Contratos entre 1y 2000
Colombia y demas universidades estatales de | 100% IVA SMMLY Aolica para contrato de abra y SUS CONexos
Colombia {Ley 1697 de 2013 ~ Decreto 1050 sxcluido 19 plicap ¥ '
de 2014) Contratos entre 2001 y 6000
SMMLY
100% IVA Aplicable a Confratos cuya cuantia sea superior
Impuesto de timbre excluido 0,5% seis mil (6.000) UVT (art. 532 ETN y Dec. 0175 de 14
de febrero de 2025).
100% Aplica para los contratos y sus adiciones suscritos,
Estampilla Universidad de Carlagena excluido 1,00% que se ejecuten, realicen o desarrollen en el
VA depariamento de Bolivar

a) RETENCIONES A TITULO DE RENTA E IVA

De conformidad con lo establecido en el articulo 420 del Estatuto Tributario Nacicnal los hechos sobre los que recae el impuesto se
deberan verificar por parte del oferente los: “Art. 423. Exciusion del impuesto en el territorio infendencial de San Andres y providencia.
Art. 424, Bienes que no causan el impuesto. Art, 428. Servicios excluidos. Art. 447. "En la venta y prestacion de servicios, regla general”.
Art. 462-1, Base gravable especial. Arl. 468. Tarifa general del impuesto sobre fas ventas”, Art. 468-3. Senvicios gravados con la tarifa
del cinco por ciento (5%). Art, 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas”, Art. 477. Bienes gue se encueniran exenfos del
impussto., y demas que considere pertinentes, con la finalidad de determinar la tarifa 2 generar en el impuesto sobre las ventas, si se
considera responsable de dicho tributo, de conformidad con el TITULO Hif def ETN “RESPONSABLES DEL IMPUESTO”,

Ariiculo 270 de la Ley 223 de 1995 Exclusién del impuesto sobre las ventas en el Departamento del Amazonas, establece: “Sin
perjuicio da o dispuesto en la Ley 191 de 1995, la exclusion del régimen del impuesto sobre las ventas se aplicara sobre los siguientes
hechos:

a) La venta de bienes realizada dentro del territorio del departamento del Amazanas.
b La prestacion de servicios realizados en el territorio del departamento del Amazonas.”

Es de aclarar que tal exclusitn del impuesto sobre las ventas para las ventas y la prestacion de servicios realizadas denfro del ferriforio
de! Deparfamento def Amazonas; aplica independientemente de si el vendedor fiene alli domigilio o esfablecimiento. Lo que §i se
requiere es que ef comprador esté ubicado en el Amazonas (Sentencia Rad, 05001-23-31-000-2007-03330-01 del Consejo de Estado).

El Art. 462-1 del Estatuto Tributario Nacional, modificade por el articulo 46 de la Ley 1607 de 2012, establece una base especial de
retencion, sobre la parte correspondiente al AU (Administracién, Imprevistos y Utilidad). Sin que se menciones contratos de
construccion. En el articulo 3 del Decreto 1372 de 1992 -compilado en el articulo 1.3.1.7.% del Decreto 1625 de 2016, se precisa la
base gravable en los contratos de consfruccitn de bien inmueble, de la siguiente forma:
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MMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE BIEN INMUEBLE. En fos contratos de
construccion de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parfe de los ingresos correspondiente a los honorarios
obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios ef impuesto se causaré sobre la remuneracion def servicio que
corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en ef respectivo confrato se sefiafard la parfe correspondiente a los
honorarios o utitidad, a cual en ningtin caso podré ser inferior a la que comercialments corresponda a contratos iguales o similares.

Este articulo, ha sido analizado por la DIAN en anteriores oportunidades sefialando que &l beneficio esté limitado a los contratos de
construccidn de inmuebles, Se debe diferenciarse entre lo que es (i) la construccidn de una obra, (i} la realizacidn de reparaciones y
olras labores que atienden a la conservacién de la abra ya construida v, lo referente a (i) la venta de bienes que incluye instalacion.
Por Io tanto; se tiene que el beneficio abjeto de estudio cobija la determinacion de |a base gravable del [VA en contrates de construccion
de inmuebles y en general a las obras inherentes a la construccion en si, tales como: estructura, mamposteria, etc., mas no respecto
de los confratos de obras o bienes que pueden refirarse facilmente sin defrimento del inmueble.

De conformidad con lo establecido en el Art. 911 del ETN los contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributacién, no estarén sujetos a Retencién en la Fuente. Lo anterior sin perjuicio de la retencion en la fuente a titulo del impuesto
sabre las ventas — [VA regulado en el numeral 8 del Art. 437-2 del ETN.

b} IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL

De conformidad con lo establecido en el Art, 519 del Estatuto Tributario Nacional, modificado fransitoriamente por el articulo 8 del
Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, el impuesto de timbre nacional se causaré a la tarifa del uno por ciento (1.0%) sobre
documentas suscritos a partir del 22 de febrero de 2025; sin embargo, acuerdo a lo estipulado en el articulo 532 ET, la tarifa a aplicar
o retener por parte de las entidades oficiales es de 0.5%, siempre y cuando el tercero con el que se suscriba el documento no
corresponda a ofra entidad oficial, de ser este el caso la tarifa a aplicar es &l 0%,

HECHO GENERADOR: sobre los instrumentos plblicos y documentos privados, incluidos los titules valores, que se otorguen o acepten
en el pais, 0 que se atorguen fuera del pais pero que se ejecuten en el ferritorio nacional 0 generen obligaciones en el mismo, en los
que se haga constar fa constitucian, existencia, modificacion o extincidn de abligaciones, al igual que su prorroga o cesion, cuya cuantia
sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor Tributario, UVT, en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una
entidad piiblica, una persona juridica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el afio
inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a freinta mil (30.000) Unidades de Valor Tributario
{UVT).

CAUSACION: previa suscripcion y firma del contrato, el contratista debera efectuar el pago del impueste de timbre mediante el sistema
PSE, del Banco Agrarie, al que podra acceder con el siguiente enlace:
https:/fwww.psepagos.co/PSEHostingUl/ShowTicketOffice.aspx?1D=13299, conforme a lo descrito anterformente y remitir el
comprobante correspondiente a la Unidad Administrativa confratante.

¢) RETENCION A TITULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA
Se aplicara a los sujetos pasivos que realicen actividades comerciales, industriales y de servicios de forma permanente u ocasional en
cada distrito y municipio, asi: Cartagena, Bogota, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Uribia, San Andrés, Providencia, entre otros;
de acuerdo al lugar de ejecucion o perfeccionamiento de la compra.

Tarifas: se aplicaran |as establecidas en el Estatuto Tributario de cada distrito y municipio, de acuerdo con el bien ylo servicio
contratado.

d) CONTRIBUCIONES Y ESTAMPILLAS
En cuanto a los contratos de obra, se precisa lo siguiente:
Articulo. 32 de |a Ley 80 de 1993, define al contrato de obra en los siguientes términos: “son contrafos de obra los que celebran las

entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro frabajo material
sobre bienes inmuebles, cualguiera que sea la modalidad de ejecucion y pago”.
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Articulo 5° de la Ley 1697 de 2013 dispone que, Confratos conexos: se trata de aquelios cuyo ohjeto consista en el "disefio, operacior,
mantenimiento o inferventoria y demas definidos en la Ley 80 de 1993, articulo 32 numeral 2.

CONTRIBUCION FONSECON: Las entidades de derecho plblico del orden nacional, que suscriban contratos de abra piiblica, o
celebren contratos de adicién al valor de los existentes, con personas naturales ¢ juridicas, con un porcentaje de la contribucién del
cinco por ciento (5%) sobre €l valor bruto del contrato y sus adiciones.

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA: Articulo 5° Ley 1697
de 2013. "Hecho generador: esta constituido por fodo confrato de obra gue suscriban as entidedes del orden nacional, definidas por
el artfoulo 2° de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del territorio en donde se ejecute la obra, sus adiciones en dinero y en cualquiera
que sea la modalidad de pago del precio def contrato. En tal caso, el hecho generador se extiende a los confratos conexos al de obra,
esto es: disefio, operacion, mantenimiento o inferventorfa y demés definidos en la Ley 80 de 1993, artfoulo 32 numeral 2°.

Segun Concepto 2386 de 2018 Consejo de Estado, los contratos de prestacion de servicios de mantenimiento por arreglos locativos
sobre bienes inmuebles son coniratos de obra y por tanto deben estar gravados con la contribucion "Estampifia Pro-Universidad
Nacional de Colombia y demés universidades estatales de Colombia”. (cuando aplique).

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA SIEMPRE A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS: con fundamentos legales en la Ley
334 del 20 de diciembre de 1996, modificada por la Ley 1495 del 29 de diciembre de 2011, la Asamblea Departamental de Bolivar,
autoriza la emision de la Ordenanza No. 26 del 26 de julio de 2012, por medio de la cual se reglamenta la ‘ESTAMPILLA UNIVERSIDAD
DE CARTAGENA SIEMPRE A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS y se dictan otras disposiciones.”

“ARTICULO CUARTO. Hecho generador: los contratos y sus adiciones en dinero, que se gjecuten, realicen ¢ se desarrollen en el
departamento de Bolivar, en los cuales estos entes actiien como confratantes. PARAGRAFQ: Quedan exentos del pago de esta
estampilla los confratos laborales, de aprendizaje, de prestacion de servicios y los contratos administrativos sin cuantia entre entidades
plblicas.”

NOTA 1: Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracidn, ejecucion ylo liquidacion del cantrato, corren por cuenta
del contratista y no daran lugar a ningiin pago adicional a 1os precios pactados.

NOTA 2: los proveedores deberan tener en cuenta los impuestos aplicables, para la preparacién de su propuesta.

NOTA 3: Cuando se presenten facturas en las que se identifiquen mas de un concepio de retencién en la fuente a cualquier titulo, se
aplicara la tarifa de retencién que por norma corresponda, en caso de que no sea posible individualizar se tendrd como referencia el
objeto del contrato.

NOTA 4: Sin perjuicio de los impuestos vy retencicnes aqui relacionados, se aplicarén todos aquellos tributos, tasas, contribuciones y
demas cargas fiscales que sean exigibles conforme a Ila normativa vigente. Los impuestos que se causen o deban pagarse con motivo
de la celebracion, ejecucion yio liquidacion del contrate seran asumidos en su ftotalidad por el contratista, sin gue ello implique
reconocimiento de sumas adicionales a los valores pactados. Esto, sin perjuicio de las demas deduccicnes legales que correspondan en
el marco de la ejecucian del contrato.

4.10.  APROPIACION PRESUPUESTAL E INFORMACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal:

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS-
INFRAESTRUCTURA

M04 Intendencia C-1504-0100-8- OPERATIVA CON
53825 Regional de J0103B1504008.02 | 18 SSF MANTENIMIENTO MAYOR- $ 467.017.913,00 5 466.134.273,00
Cartagena IMPLEMENTACGION DEL PLAN
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA A NIVEL
NACIONAL
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5. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION, FACTORES DE VERIFICACION:

REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y DOCUMENTOS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Las ofertas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el presente pliego de condiciones electranico
y sus anexos. Para este efecfo, al elaborar y presentar la oferta debera tenerse en consideracidn todas las condiciones sobre
capacidad juridica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los oferentes.

El oferente con la formulacién de su oferta declara: Que estudié completamente las especificaciones, anexos, condiciones,
formularios, adendas y demas documentos del presente proceso de contratacién, que recibié las aclaraciones necesarias por parte
de la Direccidn General Maritima sobre inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que los presentes pliegos
son completos, compatibles y adecuados para identificar el objeto a contratar, en cuanto el alcance y que ha tenido en cuenta todo
lo anterior para fijar los precios y demas aspectos de su oferta, necesarios para la debida sjecucion del objeto a contratar.

Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones, conclusiones y andlisis obtenga
e OFERENTE respecto de los términos de la contratacién serdn de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, la Direccién

General Maritima no asume responsabilidad alguna por dichas inferpretaciones y actuaciones.

Los factores de escogencia ohjetiva que se establecen para comparar las ofertas obedecen estrictamente a criterios juridicos,
técnicos y econdmicos — financieras, de conformidad con lo establecido por el articulo 5 de la Ley 1150 de 2011, modificado por el
articulo 88 de Ley 1474 de 2011 y &l articulo 5 de la Ley 1882 de 2018 y el Decrato 1082 de 2015, articule 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento
mas favorable”.

Por lo anterior, siempre que los oferentes hayan cumplide con los requisitos de verificacion juridicos, técnicos y financieros
“necesarios para la comparacion de las ofertas” y sean habilitados, se daré aplicacién alos criterios de evaluacion que se establezcan
en el pliego de condiciones electronico.

. . . FACTORES DE VERIFICACION HABILITANTES o
VERIFICACION JURIDICA HABILITA
VERIFICAGION TECNICA HABILITA
VERIFICACION FINANCIERA HABILITA
. FACTORES DE PONDERACION
PONDERACION ECONOMICA EL SELET%%ONADO PUNTAJE
PONDERACION TECNICA PONDERACION PUNTAJE
PONDERACION APOYO A LA INDUSTRIA .
NACIONAL PONDERACION PUNTAJE
PONDERAGCION A EMPRENDIMIENTO Y .
EMPRESAS DE MUJERES PONDERACION PUNTAJE

5.1. REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA:

Se verificara que la documentacidn presentada por ! oferente se ajuste a fo exigido en el procase por parte de |a Direccién General
Maritima —~ Grupo Intendencia Regional Caribe. El Comité Evaluador Juridico emitira €l concepto respectivo sobre el cumplimiento de
los requisitos para contratar, en caso de que se realicen observaciones y requetimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado,
la oferta serd RECHAZADA. La verificacion juridica no registra puntaje. La capacidad juridica se acreditara con el cumplimiento de los
requisitos sefialados a continuacion:

51.1. REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA: Los requisitos habilitantes para acreditar la capacidad
juridica se encuentran sefialados en el pliego de condiciones electrénico disponible en el SECOP |, las siguientes constituyen
las generalidades o condiciones complementarias necesarias para la verificacion de dichos factores habilitantes.
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5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

MANIFESTACION DE INTERES EN EL PROCESO, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA SECOP I: De conformidad con el
numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.2.20, del Decreto No. 1082 de 20115, y el cronograma del proceso, los interesados en el presente
proceso de contratacidn deberén manifestar su intencion de participar, en el término oportunidad previstos en €l cronograma

del proceso. De conformidad con lo estipulado en el presente Plisgo de Condiciones a través del Portal Unico de Contratacion
SECOP 1.

La manifestacién de interés debe ser presentada a través del SECOP Il y de conformidad con €l procedimiento establecido en
la “Guia rapida para Manifestar interés a través del SECOP [" dispuesta por Colombia Compra Eficiente,
{https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cee stepfcce-sec-gi-02provpemanifestarinteres07-09-2020.pdf

LA MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR ES REQUISITO HABILITANTE PARA LA PRE$ENTACEON DE LA
RESPECTIVA OFERTA, POR LO QUE EL PROPONENTE QUE NO HAYA MANIFESTADO SU INTERES EN PARTICIPAR
EN EL PROCESO, LE SERA RECHAZADA LA FROPUESTA.

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA - ANEXOQ 1: Firmada por ¢l oferente, Representante Legal para personas
juridicas, o por la persona designada para representar el Consorcio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura o
apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa modelo de Carta de Presentacion de la oferta, fa cual debera
diligenciar de acuerdo con el Anexo previsto en el presente Pliego de Condiciones

Se verificaré la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de [a persona juridica para confratar con el
Estado, para el efecto, ¢l proponente realizara una declaracion en la Carta de Presentacion de la oferta certificando que ni la
Persana Juridica ni su Representante Legal estan incursos er inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTAGION LEGAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS Y CERTIFICADO DE
MATRICULA PARA PERSONAS NATURALES VIGENTE:

Expedido en un lapso no mayor a treinta (30) dias calendario antericres a la fecha de presentacion de propuesta y en donde
conste el objeto social, el cual debe tener relacion directa con el objeto del presente proceso.

Igualmente debe acreditar que la duracién de la sociedad no es inferior a_ UN (01) ANO contado a partir del vencimiento
méximo de amparo de que tratan las garantias de la presente contratacién, en todo caso, minimo UN {01) ANO posterior al
término establecido para la liquidacion del contrato (lo Ultimo que ocurra) o Matricula Mercantil para el caso de las personas
naturales, con fecha de expedicion iguat a la arriba sefialada. )

Cuando se trate de Persona Juridicas Extranjeras que no tengan sucursal er Colombia (De acuerdo con la Ley 1564 de julio
12 de 2012, por medio de la cual se expide el Cadigo General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII articulos 471 a 489, en
espedial el articulo 474 numeral 2 del Codige de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), deberan comprobar su
Existencia y Representacion Legal de conformidad con las normas de su pafs de origen y articulo 58 de la Ley 1564 de julio
12 de 2012,

Si el Representante Legal de la Persona Juridica fiene restricciones para cenfragr obligacicnes en nombre de lamisma, debera
adjuntarse en [a oferta el documento de autorizacion expresa del rgano competente a su Representante Legal, presentacian
de la propuesta, la suscripeion y la ejecucion hasta la liquidacién del contrato. Los Consorcio o Unidn Temporal o promesa de
sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacion deberan acreditar Acta de Autorizacion de cada una de las
Compafiias que componen el Consorcio o Unitn Temperal o promesa de sociedad futura o cualquier ofra forma legal de
asoclacion, para la presentacion de la propuesta, la suscripcion y la ejecucion hasta la liquidacion del contrato,

Personas Naturales ylo Juridicas Nacionales de Naturaleza Privada

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con anterioridad a la fecha
de presentacion de propuestas, conforme la legislacion colombiana y con domicilio en el Pais, con aportes de origen privado
que deberan cumplir al momento de presentacion de la propuesta con los siguientes requisitos:

Las personas juridicas, deberan acreditar su existencia y representacion legal medianie la presentacién del original del Certificado de
Existencia v Representacién Legal expadido por la Camara de Comercio del domicilio principal y las personas naturales deberdn
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presentar el Certificado de Mafricula Mercantil expedido por la respectiva Camara de Comercic, siempre y cuando estén obligadas por
ley, y en ambos casos, con fecha de expedicidn igual o inferior a 30 dias calendario anferiores a la fecha de presentacion de la propuesta
y renovado.
Acreditar un término de constitucian minimo de UN (01) ANO anterior a la fecha dé cierre del presente proceso.
Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentacion de Ja propuesta, la suscripcion del contrato y
su ejecucion hasta la liquidacion. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias, se deberd presentar
adicionalmente copia del acta en la que conste la decision del drgano social correspondiente que autorice al representante legal
para la presentacién de la propuesta, la suscripcion, la liquidacion del contrato y para actuar en los demés actos requeridos para la
confratacion en el caso de resultar adjudicatario.
Acreditar que el objeto social de la parsona natural o juridica es licito y $e encuentra relacionado con el objeta del contrato, de manera
que les permita su celebracion y ejecucion, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance v la naturaleza de las diferentes obligaciones
gue adquiere,

Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Pablica

Se consideraran personas juridicas nacionales de naturaleza Piblica, aguellas entidades conformadas bajo las leyes de la
Replblica de Colombia, que por virtud de [a ley o del acto que autorice su constitucion, y segdn |a participacion estatal que se
registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho plblico, tratese de enfidades territoriales o descentralizadas
funcionalmente de cualquier orden, las que deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar su existencia y representacion legal. Para el efecto, deberan citarse los documentos y actos administrativos que conforme
cort la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos para su eficacia y
oponibilidad ante terceros. En todo caso, debera citarse f documento mediante el cual se dio la autorizacion para la suscripcién
del contrato y su ejecucion hasta la liquidacion, impartida por &l érgano competente, sin perjuicio de lo cual, seré responsabilidad
de la persona juridica correspondiente, asegurarse de haber cumplide con todos los requisites presupuestales y administrativos
necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que confrae mediante la presentacion
de la propuesta.

Acreditar que tiene capacidad legal para la celebracion y ejecucion del contrato.

Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentacion de la propuesta, la suscripcion y la gjecucion hasta

la iquidacion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Acreditar que el objeto de la entidad ejecufora tenga estricta relacion con el objeto y las obligaciones del contrato a suscribir.

NOTA: Para efectos de verificacion de la capacidad juridica, en el evento en que €l propanente tenga una naturaleza juridica especial
(fundaci6n, sociedad sin &nimo de lucro, corporacion, etc.), deberan adjuntarse los documentos que acrediten tal calidad de conformidad
con las leyes especiales que las rige.

Personas Juridicas Pablicas o Privadas de Origen Extranjero

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen exiranjero las
sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia
a través de sucursales. Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se semeterén en todo caso a |a legislacion
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las siguientes condiciones, 1as cuales han sido
exfraldas de las exigencias establecidas en la Ley 1150 de 2007 y seran 1as siguientes:

Documento que acredite la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera en el pais de origen, el cual deberd contener
como minimo lo siguiente:

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacién legal con el documento iddnec expedido por la
autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (03) meses desde la fecha de presentacion de la Oferta, en el
cual conste nombre o razon social completa del proponente, tipo, nlimero y fecha del documento de constitucion o creacidn, fecha
y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica y duracion de Ya entidad, su existencia, fecha de constitucién,
objeto, duracidn, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y
sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del drgano directo que lo faculta.

Cuando el documento aportado que acredite la existencia y representacion legal de Ja persona juridica extranjera no cuente con
toda la informacion requerida, podran adjuntar una certificacion dei Representante Legal de la sociedad exfranjera, la cual se
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entiende formulada bajo la gravedad de juramento. Para la representacién legal de la persona juridica extranjera en Colombia, esta
podré designar a su sucursal u oforgar poder a un apersona natural o juridica domiciliada en Colombia (de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 1564 de julio 12 de 20112, por medio de la cual se expide &l Codigo General del Proceso, articulo 98, Titulo
Vil articutos 471 a 489, en especial el 474 numeral 2 del Cédigo de Comercio y normatividad fributaria en Colombia}, caso en el
cual deberé estar facultado para representar legalmente a la persona juridica extranjera. Adicional a lo anterior, la sociedad extrajera
debera certificar:

Acreditar un término de constitucion minimo de UN (01) ANO anterior a la fecha de cierre del presente procese.

Acreditar un término minimo remanente de duracion de la sociedad, UN (01) ANO contado a partir del vencimiento maximo de
amparo de que tratan las garantias de la presente contratacion, en todo caso, minimo UN (01) ANO posterior al término establecido
para la liquidacion del contrato {lo (ltimo que ocurra).

Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para |a suscripcion del confrato ofrecido y su ejecucion hasta la
liquidacion. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del acta en
la que conste la decisién del Grgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentacién de la propuesta,
la suscripcion del contrato y su ejecucion hasta la liquidacion, asi como para actuar en los demas actos requeridos para la
contratacién en el caso de resultar adjudicatario.

Acreditar que su objeto social es licito y se encuentra directamente refacionado con el objeto del contrate, de manera que le permita
a la persona juridica la celebracion y ejecucion del contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza
de las diferentes obligaciones que adquiere.

51.5. OBJETO SOCIAL: Si el oferente es persona juridica, deberd acreditar que el objeto social de la sociedad se encuentra
directamente relacionado con €l objeto de la presente contratacion.

Si el oferente es persona natural, su actividad mercantil debera estar directamente relacionada con el objeto a contratar, de
manera qus le permita la celebracion y ejecucitn del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza
de las diferentes obligaciones a adquirir.

En €l caso de los consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus miembros debe cumplir con este requisite, SO PENA
DE RECHAZO DE LA OFERTA.

Del objeto social de las S.A.8.: De conformidad con lo sefialado en el numeral 5 del articulo 5° de la Ley 1258 de 2008, las
S.A.S., no se encuentran obligadas a determinar el alcance del objeto social, en consecuencia, de canformidad con lo sefialado
en la Ley se entendera que dichas sociedades tienen objeto relacignado siempre que se sefiale que pugden realizar cualquier
aclividad civil o comercial licita

5.1.6. PODER: Cuando el oferente actle a través de un representante o apoderado debera allegar PODER ESPECIAL mediante el
cual confiere expresas facultades a su representante o apoderado para presentar la OFERTA, notificarse de las actuaciones
derivadas del presente proceso, presentar observaciones y firmar el respectivo contrato en caso de resultar adjudicatario,
gjecutarlo, liquidarlo v en general, obligarse en los términos y condiciones establecidos en el presente proceso de seleccion.

En virtud de los articulos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 corregido por el articulo 1 del Decreto 53 de 2012, las firmas del
poderdante y del apoderado o representante, deberan estar autenticadas ante notario piblico o con notas de presentacion
personal de cualquier oficina judicial de apoyo.

Apoderado para oferentes extranjeros: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberé acreditar la
constitucion de un apoderado (Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia para presentar sus oferas, previo
cumplimiento de los requisitos generales aplicables a los oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente
cumpliendo los siguientes requisiios:

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas privadas extranjeras que no
fengan establecida sucursal en Colombia, el apoderade debera estar debidamente facultado para presentar |a manifestacién de
interés, |a oferta y celebrar el contrato, asi como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente.
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Para personas juridicas extranjeras adicionalmente, debera adjuntar el certificado de existencia y representacion legal o el
documento equivalente del pais en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano
oficial de la Repiiblica de Colombia, debera adjuntar el texto en el idioma original acompafiado de la traduccion oficial respectiva y
en todo caso cumpliendo los requisitos establecidos en el presente pliego.

En el evento de conferirse al apoderado las facultades de representacion judicial, asi como de interponer recursos en las actuaciones
precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el proceso de seleccion ¢ para interponer recursos si es el caso, respecto
de los actos administrativos contractuales durante la etapa de ejecucién, se requiere que el apoderado ostente la calidad de Abogado,
en virtud de lo estipulado en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacia (Decreto No. 196 de 1971), que en su articulo 35° establece que
"Salvo los casos expresamente deferminados en la ley, no se requiere ser ahogado para actuar anfe las autoridades administrativas,
pero si se constituye mandatario, éste debera ser ahogado inscrifo”, asi mismo, la Ley 1437 de 2011 por medio de la que se expide el
Codigo de Procedimiento Administrativa y de lo Contencioso Administrativo, que al momento de establecer los requisitos para interponer
recursos contra los actos administrativos, articulo 77° contempla que “Séfo los abogados en ejercicio podran ser apoderados. Si el
recurrents, ohra como agente oficioso, debera acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caucion que se le sefiale para
garantizar que la persona por quien obra ratificara su actuacion dentro del término de dos (02) meses.” y la Ley 1564 de julio 12 de 2012,
Cédigo General del Proceso, que, para efectos de la representacion judicial, ordena en el articulo 73° “Derecho de postulacion. Las
personas que hayan de comparecer al praceso deberan hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos
en que Ia fey permita su infervencidn direcia.”

Debera adjuntar el Certificado de Existencia y Representacion Legal o el documento equivalente del pais en que se haya
constituido legalmente, Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la Repiiblica de Colambia, debera
adjuntar el texto en el idioma original acompafiado de |a fraduccién respectiva para firmar el contrato, €l Proponente que resulte
adjudicatario debe presentar la traduccién oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero,
la cual debers ser oficial en los términos del articulo 251 del Cadigo General del Praceso, cumpliendo el trémite de Apostilla o
Consularizacion.

Los poderes podran extenderse en el exterior, ante cénsul colombiane o el funcionario que la ley local autorice para elio; en
@se (ltimo caso, su autenticacion se hara en la forma establecida en el presente pliego de condiciones.

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el consul gue lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo
ala vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendran por establecidas estas
gircunstancias. De la misma manera se procedera cuando quien confiera el poder sea apederado de una persona.

En el evento en que &l oferente extranjero ostente [imitacion en su capacidad de contratacion o de oferta, debera adjuntar el
documento mediante el cual se remueva dicha limitacidn. En lo no previsto aqui expresamente se aplicara el regimen dispuesto
para los nacionales colombianos y que e sea aplicable a los extranjeros.

NOTA: en el evento de resultar favorecido con la adjudicacion un proponente extranjere sin domicilio ni sucursal en Colombia,
para efectos de poder ejecutar el contrato cuyas actividad se erija como permanente, debera previamente constituir una
sucursal en Colombia, en los términos del Codigo de Comercio, de acuerdo con lo sefialado en los articulos 471 y 474 del
citado codigo, en concordancia con el articulo 58° de la Ley 1564 del 12 de febrero de 2012 “Por medio de fa cual se expide el
Codigo General del Proceso’.

51.7.  AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL CORRESPONDIENTE: Cuando en los estatutos de la persona juridica se limite la
facultad del Representante Legal en razon a la cuantia o naturaleza del proceso para la presentacion de oferta y/o la suscripcion
del contrato, se debera adjuntar autorizacion correspondients, fa cual debera estar emitida con anterioridad a la fecha prevista
en el pliego de condiciones electronico para la presentacién de la oferta.

51.8. ACTA DE CONSTITUCION DE OFERENTE PLURAL - ANEXO 7: La Direccion General Maritima — Grupo Intendencia
Regional Caribe aceptara que la oferta sea presentada por dos o mas personas naturales yio juridicas, que acrediten tener las
calidades enunciadas en los numerales anteriores y gue en forma conjunta informen si su participacion es a titulo de Consorcio
o Unian Temporal o Promesa de Sociedad Futura o cualquier ofra forma legal de asociacian.

Cuando la propuesta la presente un Consarcio o Unidn Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier ofra forma legal
de asociacion, cada uno de los integrantes debera presentar, seglin el caso, los documentos jurfdicos que correspondan a su
naturaleza, persona natural o jurfdica. El acta de constitucién debera cumplir con los siguientes requisitos:
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Acreditar la existencia del Consorcio o Union Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacion y
especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion
correspondiente, sefiglando las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los témminos, actividades, condiciones y
participacion porcentual de los miembros de la Unidn Temporal en la propuesta y en la ejecucion de las obligaciones atribuidas al
centratista por el contrato ofrecido.

Acreditar un termino minimo de duracién del Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal
de asociacion, de UN (01) ANO contado a partir del vencimiento maximo de amparo de que tratan ias garantias de la presente
confratacién, en todo caso, minimo UN (01) ANO posterior al térming establecido para la liquidacion del confrato (lo dltimo que
ocurra).

Acreditar la existencia, representacion y capacidad legal y juridica de las personas juridicas consorciadas, asociadas en Unidn
Temporal o promesa de sociedad futura y la capacidad de sus representantes para constitucidn, asi como de la propuesta para la
presentacion, celebracién y ejecucion del contrato.

Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del Consorcio o Unidn Temporal o promesa de sociedad futura o
cualquier ofra forma legal de asociacion, tiene un término minimo de duracion o vigencia de UN (01) ANQ contado a partir del
vencimiento maximo de amparo de que tratan 1as garantias de la presente contratacion, en todo caso, minimo UN (01} ANO posterior
al término establecido para la liquidacion del contrato {lo Ultimo que ocurra).

La designacion de un representante que debera estar facultado para actual en nombre y representacién del Consorcio o Unidn
Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier ofra forma legal de asociacién. Igualmente debera designar un suplente que
lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades otorgadas para el efecto.

La designacion del miembro o representante a través del cual se constituira cuenta bancaria en los términos expresos por el Cadigo
de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario conforme lo indican las Circulares Bésica Jurfdica
007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capitulo IV, Tifulo IV de la Parte 12 si como el Memorando
No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de fa Superintendencia Financicra.

Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion de los Consorcios o Uniones Temporales deberan
acreditarse mediante la presentacian del documento consorcial o de constitucién de la Unidn temporal en el que se consignen
los acuerdos y la informacion requerida.

NOTA 1: Una vez sea natificado de la Resolucion de Adjudicacion, el consarcio o unitn temporal faverecida debera constifuir
el NIT y la cuenta bancaria {para lo cual, y en caso de resultar adjudicatarios, deberan abrir una cuenta corriente con pluralidad
de personas en los términos del articulo 1384 del Cédige de Comercic o también podran designar a una de los integrantes
como titular para su manejo, en cuye caso efecto, deberan observarse las condiciones establecidas para la vinculacion de
clientes de que trata la Circular Basica Juridica (Circufares Basica Juridica 007 de 1936 y Externa 029 de 2014 numeral
4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capituio 1V, Titulo IV de la Parte 1%, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de
2014) de la Superintendencia Financiera. (Conceptos (SFC) 20140117314 - 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 de!
25 de marzo de 2015), documentos que deben ser allegados a la Direccidn General Maritima - Grupo Intendencia Regional
Caribe.

NOTA 2: El ANEXO 7 que trata del acto de constitucién de consorcio o union tempoeral, constituiran los lineamientos o las
directrices minimas que los proponentes deberan tener en cuenta para suscribir €l acta de constitucion de Consorcio ¢ Union
Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier o cualquier ofra forma legal de asociacion, pudiendo incluir aspactos que
no estén contenidos dentro de éste y que segiin su criterio sean conducentes y pertinentes para determinar el alance de la
asociaciones en cuestidon. Es preciso sefialar que no se requiere que ¢l acla sea suscrita en forma exacta al contenido del
formulario.

Cuando se frate de promesa de sociedad futura, el oferente debe presentar e] original de la promesa escrita de contrato de
sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el articulo 119 del Cadigo de Comercio, asi:

La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo ala ley colombiana, una sociedad colombiana
dentro de los CUATRC (04) dias habiles posteriores a la fecha de notificacion del acto de Adjudicacion.
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Que la futura sociedad seré constituida con el (inico objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el confrato derivado del presente proceso.
Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una vez se constituya,
s& rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el paragrafo tercero del articulo 7 de |a Ley 80 de
1993,
Las estipulaciones minimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir,
L.a manifestacion expresa de cada uno de los promitentes respondera solidariamente con los demas promitentes y con la sociedad
() por los perjuicios sufridos por la Entidad Contratante derivados del incumplimiento de la obligacion de suscribir el contrato de
sociedad prometido en los mismos téminos consignados en el contrato de promesa presentado y (i) por las obligaciones que se
deriven de la propuesta y de la ejecucidn def contrato.
Lainclusién de una clausula en el confrato de sociedad, seglin la cual aquellos accionistas que (i) hayan aportada su capacidad financiera
y de organizacién para acreditar el cumplimiento del respectivo requisito habilitante o (i) hayan aportado su experiencia para acreditar
&l cumplimiento de las condiciones de experiencia, no podran ceder su participacion accionaria en la sociedad prometida sino (nicamente
mediante autorizacion previa y expresa de Entidad, en los términos del contrato que se llegare a suscribir.
Una duracién de la sociedad contada a partir de su constitucion, de UN {01) ANO contado a partir del vencimiento méximo de amparo
de que tratan las garantias de la presente contratacion, en todo case, minimo UN (01) ANO posterior al término establecido para la
liquidacion del confrate {lo Gitimo que ocurra).
Que el nico condicionamiento que existe para [a constitucion de la sociedad prometida es la Adjudicacién.
La participacion que cada uno de los promitentes tendra en el capital suscrito de la sociedad prometida y &l monto de este.

5.1.9.

5.1.10.

51.11.

NOTA 3: Para efectos de la verificacion juridica de Consorcio o Unidn Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra
forma legal de asociacién, deberan allegarse los documentos juridicos que a continuacion se enuncian por cada uno de o8
integrantes: documento de identidad, situacion militar definida, certificado de existencia y representacion legal o matricula
mercantil, certificado de aportes parafiscales, certificado de cumplimiento de obligaciones SSSI (Salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas de compensacitn), compromiso anticorrupcion, declaracidn de multas y sanciones.

REGISTRO LINICO DE PROPONENTES: Con la oferta, el oferente debera presentar el Certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP) del oferente singular, o de cada uno de los miembros del Consorcio, Unién Temporal, Promesa de
Sociedad Futura, u otro tipo de oferente plural,

Para efectos del presente proceso, los oferentes deberén anexar a su oferta el documento correspandiente expedido por la
Cémara de Gomercio de su jurisdiccion, con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
prevista para el cierre del proceso. En dicho documento debera constar su inscripeién, renovacion o actualizacion, las
cuales deberan encontrarse vigentes.

Alafecha de cierre del proceso de contratacién el Registro Unico de Proponentes (RUP) debera encontrarse vigente, es decir,
haber sido renovado en el término legal establecido.

Nota Aclaratoria: Entiéndase como Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente, aquella inscripcién, renovacién o
actualizacion realizada antes de la fecha de! cierre para la presentacion de ofertas, aunque ¢l registro no se encuentre en
firme, dado que ta informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) deberé adquirir firmeza dentro del término
de traslado del informe de evaluacion que corresponda para ef presente Proceso de Contratacion.

En el presente documento se verificard que el oferente no se encuentre incurso en causal de inhabilidad por incumplimiento
reiterado de las que trata el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Los oferentes extranjeros no obligados para estar registrados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) deberéan acreditar
que cumplen con los requisitos habilitantes, bien sea como oferentes individuales ¢ integrantes de una Union Temporal,
Consorcio, Promesa de Sociedad Futura, u ofro tipo de oferente plural

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTOQ DE IDENTIDAD: Del Representante Legal, Persona Natural y/o del Apoderado debidamente
facultado para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato y ejecutarlo hasta la Liquidacion de conformidad con lo sefialado
en el Decreto No. 4269 del 23 de diciembre de 2409

TENER SITUACION MILITAR DEFINIDA: (Aplica para varones menores de 50 afios y para personas que no se encuentren
en [a situacion descrita en 1a sentencia T-476/14 del 9 de Julio de 2014) del Representante Legal o de quien firma la propuesta,
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5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

La impesicion de cinco (05) o mas multas duranie la ejecucion de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales,
durante los Gltimos tres (03) afios

Declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (02) contratos, con una o varias enfidades estatales, durante los
(ltimos tres (03) afios.

Imposicion de dos (02) multas y un {01) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

Incumplimiento contractual ¢ de imposicion de dos (2) 0 mas multas, con una o varias entidades, tratdndose de contratos cuyo
objeto esté relacionado con el Pragrama de Alimentacidn Escolar.

5.1.18.

5.1.17.

- En todo caso debera allegar en escrito independiente declaracitn en donde debera certificar si ha sido objeto de:

acuerdo articulo 11 “Ohfigacidn de definir la situacion militar’, de |a Ley 1861 d& agosto 04 de 2017, Por fa cual se reglamenta
el servicio de reclutamiento, confro! de reservas y la movilizacion. En caso de pérdida debera anexar certificacion de la
Direccién de Reclutamiento donde conste que la situacion militar se encuentra definida. En todo caso la Entidad se reserva el
derecho de verificar directamente dicha informacién.

FORMATO COMPROMISO ANTISOBORNO: ANEXO 8 Firmado por el oferente, representants lagal para personas juridicas,
o por la persona designada para representar el Consorcio, Unién Temporal, Promesa de Sociedad Futura o apoderado
debidamente constituido para el efecto. Se anexa formato Compromiso Antisoborno, para su diligenciamiento conforme a lo
previsto en el presente pliego de condiciones electrénico.

FORMATO PACTO DE INTEGRIDAD PARA PROVEEDORES Y/O PROPONENTES: ANEXO 6 Firmado por el oferente,
representante legal para personas juridicas, o por la persona designada para representar el Consorcio, Unidn Temporal,
Promesa de Sociedad Futura o apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa Formato Pacto de Integridad
Proveedores / Proponentes, para su diligenciamiento conforme a lo previsto en el presente pliego de condiciones electronico.

FORMATO CONFLICTO DE INTERES PARA PROVEEDORES Y/O PROPONENTES: ANEXO 9 Firmado por el oferente,
representante legal para personas juridicas, o por la persona designada para representar el Consorcio, Unidn Temporal,
Promesa de Sociedad Futura o apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa formato Cenflicto de Interés
Proveedor! Proponente, para su diligenciamiento conforme a lo previsto en el presente pliego de condiciones electranico.

CERTIFICACION DE AUSENCIA DE MULTAS Y/O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: Sera verificado por la Entidad
en el Registro Unico de Propanentes, el cual debera tener una vigencia no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a
la fecha de presentacion de la propuesta.

Lo anterior, a efecto de verificar las inhabilidades contenidas en la Ley 1955 de mayo 25 de 2019, articulo 43 “inhabilidad por
incumplimiento reiterado” modificatorio del articulo 90 de la Ley 1474 de 2011,

CERTIFICADO PROCEDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS: El oferente debera deciarar bajo la gravedad de juramento
gue no se encuentra incurso en casos de ejercicio ilegal de la actividad financiera, en especial de la captacién ilegal o recaudo
no auforizado de recursos del plblico de conformidad con la informacion que diera a conocer la Superintendencia Financiera de
Colombia con comunicado No. 110010 del 21 de enero de 2010, ni reportados en la denominada “Lista Clinton”.,

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1
detarticulo 6 Ley 2097 de 2021, “El deudor alimentario moroso solo podra contratar con €l estado una vez se ponga a paz y
salve con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica dl deudor alimentario moroso que actué como
representante legal de la persona juridica que aspira a contratar con el Estado”,Por consiguiente, la proponente persona natural
o el representante legal de la parsona juridica, no podar encontrarse en el REDAM, y para ello debera aportar certificacion en
la que manifieste bajo la gravedad de juramento que no se encuentra en esta causal de inhabilidad o aportar el certificado
expedido en la plataforma de registro
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5.1.18.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El oferente presentara con su ofrecimiento, so pena del rechazo de esta (Ley
1882 de 2018 y Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente del 17 de julio de 2018), una Garantia de Seriedad por
medio de la cual avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DEL CARIBE, identificada con NIT
No. 806.006.269-5, con ocasion de la presentacién de su oferta otorgada lnicamente como mecanismo de cobertura de
riesgos, a través de polizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en
garantias bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel
nacional, emanadas por personas juridicas financieras, fiduciarias o compafifas de seguros legalmente establecidas para
funcionar como tal en el pais, acorde lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se
reglamenta el Sistema de Compras y Contratacién Pablica, TITULO lil *Garantias’, ka cual debera contener lo siguiente, asi:

ASEGURADO/BENEFICIARIO. INREDCA NIT:No. 806.006.269-5 B
El afianzado es e} proponente, persona natural o juridica. En este aspecio se debe
tener en cuenta lo siguiente:
1. El flos nombre{s) debe(n) sefialarse de la misma forma come figura(n) en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cémara de
Comercio respectiva, (persona juridica) o en el documento de identidad (persona
natural).
AFIANZADO Y TOMADOR

2. Enelcaso de Consorcios o Uniones Temporales debe ser fomada a nombre del
Consorcio o Unidn Temporal (indicando tedos y cada uno de sus integrantes y su
porcentaje de participacion).

3. Encase de que el proponente fenga establecimianto de comercio, en la garantia
debe figurar como afianzade la persona natural.

Igual o superior a fres {3) meses contados a partir de la presentacién de fa propuesta
yio cierre del presente procesc. En caso de prorragarse el plazo del Proceso, el
VIGENCIA proponenta debera mantener vigentes todos los plazos y condiciones criginales de su
propuesta y ampliar la validez de la garantia de seriedad por el término adicional que
sefiale la INRED 4.

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL
BENEFICIARIO MARITIMA - GRUPQ INTENDENCIA REGIONAL DEL CARIBE, identificada con NIT
No. 806.006.269-5

Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponents en &f proceso de

OBJETO: iy
Seleccion

VALOR ASEGURADO GENERAL Sera equivalente al trece por ciento {13%) del presupuesto oficial.

VALOR ASEGURADO PARA Sera eguivalenie al diez por cignto (10%} del presupuesta cficial.

PROPONENTES QUE SEAN

EPheang oRT oY JEFIES, Mo | Debera acrediarse mediante cerficacion bjo a gravedad de uramento, expadida en

AT : un plazo no superior a {30) dias calendario anteriores a la fecha def cierre del presente
MIPYME: (Crterio diferencial para proceso, por el representante legal y el revisor fiscal cuando exista, de acuerda con los
requerimientos de ley, o el contador, segln &l casc, donde conste: a. La distribucian

; - de los derechos en la sociedad v el tiempo en el que las mujeres han mantenido su
nggﬁr;asl erf\lmel zfgeg:]acgfgg{r}glﬂﬁg pariicipacion. b. Las personas que confirman los cargos de nivel directive del
Eon ]osy g rﬁgulo; 99124914 proponente, el nimere de mujeres y tiempo de vinculacién.

22124215 y 22124218 del
Decreto 1082 de 2015)

tas emprendimientos y empresas de
mujeras con domicilio en el territorio

MIPYMES: La condicion de Mipymes se acredita y verifica en la informacién que
repose en el RUP, ¢l cual deberd enconfrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion {articute 2 de [a Ley B05 de 2004).

NOTAS:
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De conformidad con lo establecido en la Ley 1182 de 2018 la no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no seré
subsanable y sera causal de rechazo de esta.

Al oferente se le har4 efectiva la Garantia de Seriedad de la propuesta en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.19.
“Efectividad de las garaniias” del Decreta No. 1082 de 2015.

El pago de la garantia, cuando esta exigible, tiene el caracter de sancidn moratoria por incumplimienta del ofrecimiento presentado
por &l adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los medios reconocidos en
Colombia la indemnizacién de los demés perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o se lleguen a causar. Lo
anterior de conformidad con el articulo 1600 del Codigo Civil, bajo el entendido que la sancion se establece en calidad de apremio
al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligacion de suscribir el contrato y de la indemnizacién compensatoria
de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos
eventos, Ja Enfidad podra adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea
igualmente favorable para |a Entidad, para lo cual expedira una resolucion motivada.

El valor de la presente garantia sera exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por ! Grupo Intendencia Regional
Caribe en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y se pagara el valor total al mismo beneficiario
en los términos previstos por la Ley.

El documento contentive del mecanisme de coberfura del riesgo deberé adjuntarse a la oferta (el original) con el correspondiente
anexo de condiciones generales. En el evento que la garantia haya sido enviada al Contratista por parte de laempresa garante, a
través de correo electrénico, se deberd adjuntar adicionalmente a la poliza y anexo de condiciones generales, impresion del
correspondiente correo electronico en el cual se pueda identificar el originador y el destinatario del mensaje. (Concepto 2011089903-
001 del 15 de diciembre de 2011 Superfinanciera).

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de
asociacion, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone ef articulo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantia del
oferente plural” de! Decreto No. 1082 de 15, indicando en el cuerpo de esta las personas naturales o juridicas que la componen y
de proceder su porcentaje de participacion.

De conformidad con el articulo 5° de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, pardgrafo tercero por medio del cual se madifics el
articulo 5° de la Ley 1150/2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantia de seriedad junto con la
propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de esta.

51.9. CERTIFICADO DE PROFESION LIBERAL:

Atendiendo que el objeto del presente proceso implica el ejercicio de una profesidn liberal, de conformidad con lo establecido en el Art. 23
del Codigo de Comercio las perscnas que desempefien funciones liberales no estaran obligados a tener registro mercantil, razon por la
cual deberan presentar certificacion en la que conste que sjercen profesiones liberales acompanandola de los siguientes documentos:

5.1.19.1. TARJETA DE MATRICULA PROFESIONAL DEL INGENIERO O DE ARQUITECTQ. En atencion a que el objeto del presente
proceso implica el gjercicio de 1a ingenieria, los oferentes deben presentar el documento que acrediie |a inscripcion o el registro
profesional de ingenieros o arquitecto segin lo establecido en el Art. 11 de la ley 842 de 2003, el cual es la tarjeta de matricula
profesicnal de ingeniero o arquitecto.

51,19.2. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA DEL COPNIA O COPNAA: EL profesional debera presentar certificado de
vigencia de matricula del COPNIA o COPNAA, en virtud del cual acrediten que su registro se encuentra vigente.

51.20. AVAL DE LA PROPUESTA. En cumplimiento de lo establecido de manera expresa por el articulo 20 de Ia Ley 842 de 2003,
la propuesta, en caso de que la persona que la suscribe no lo sea, debe ser presentada con el aval de un Ingeniero Civil
titulado y con tarjeta profesional vigente, para lo cual debera adjuntarse copia de estos documentos (Tarjeta profesional y
certificado de vigencia de la matricula profesional expedido per la entidad competente) del profesional que avala la propuesta,
por lo tanto bien sea persona natural, juridica, consorcio o union temparal deben tener en cuenta que las personas que avalan
la oferta no deben encontrarse reportada en e} boletin de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios de la procuraduria,
RNMC, policia Nacional y el concejo prafesicnal.
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5.1.21. REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS: Ei proponente y todos los integrantes de Consorcios o Uniones

Temporales no deben encontrarse reportados en Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, para lo cual la entidad
verificar4 las anotaciones de conformidad con el art 6 de la Ley 2020 de 2020. El Comité Evaluader de conformidad con lo
previsto por la Ley 2020 de 2020, consultara las anotaciones en siguiente link. hitps:/obrasinconclusas.cantraloria.gov.co.

51.22. Los siguientes documentos seran verificados directamente por el GINREDCA a través del Comité Juridico Evaluador,

— i

5.2

-,

Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloria General de la Nacion).

Certificade Judicial vigente del Representante Legal y de quien firma la oferta.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduria General de la Nacion).

Certificado del Sistema de Medidas Correctivas (CSMC) Policia Nacional Ley 1801 de 2016.
Certificado de Registro Unico Empresarial y Social RUES.

NOTA: Para efectos de verificacion de la capacidad juridica, en el evento en que el proponente tenga una naturaleza juridica
especial (fundacion, sociedad sin animo de lucro, corporacion, etc.), deberdn adjuntarse los documentos que acrediten tal
calidad de conformidad con las leyes especiales que las rige.

REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TECNICA: Los requisitos habilitantes para acreditar la capacidad técnica se
encueniran sefialados en el pliego de condiciones electronico disponible en el SECOP II; las siguientes constituyen las
generalidades o condiciones complementarias necesarias para la verificacién de dichos factores habilitantes:

5.2.1 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente

proceso, serd necesario que el oferente diigencie el formato "ANEXQO 2- CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS”; documento que debera ser aportado con la presentacion de la oferta, foda vez que es el
ofrecimierto t&cnico, necesario para la comparacion de las ofertas. En consonancia con lo anterior, el oferente, en caso de
resultar adjudicatario entiende y acepta la totalidad de las exigencias establecidas con las modificaciones si las hubiere y se
compromete a cumplir a cabalidad con las mismas durante la ejecucion de] Contrato, teniendo en cuenta que constituyen las
candiciones minimas requeridas por |a Enfidad para la satisfaccion de la necesidad que motiva el presente proceso de
contratacion.

5§.2.2 ACREDITACION DE EXPERIENCIA;

Para acreditar la experiencia, el Oferente deberd certificar la suscripcidn y sjecucién de méximo Tres (03} contratos suscritos y ejecutados
con parsonas privadas o piblicas, con fecha anterior al cierre del presente proceso, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del
presupuesto oficial expresado en SMLMV (327.46SMLMV), v en cuyo desarrollo no se causd ningun tipo de sancién o multa por
incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva la pdliza Unica de garantia, y su objeto se encuentre relacionado con el objeto del
presente Proceso de Contratacion. Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deben estar inscritos en el Registro
Unico de Proponentes (RUP), cumplir con los codigos UNSPC hasta el tercer nivel de clasificacién y en la cuantia que se describe a
continuacion:

con la suma de los TRES (03) confratos a acreditar, se deberd identificar al menos UN (01) cddigo del Clasificador de Bienes y
Servicios de conformidad con el Sistema de Codificacion de las Nacienes Unidas para estandarizar productos y servicios, asi:

CLASIFICACION UNSPSC
CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE coDico
F. Servicios 81. Servicios basados 10. Servicios 15, Ingenieria civil y 81101500
en Ingenieria, profesionales de arquitectura
Investigacién y ingenigria y
Tecnologia arquitectura
F 72. Servicios de 10. Servicios de 15, Servicios de 72101500
Servicios Edificacion, mantenimiento y apoyoala
Construccion de reparaciones de construccion
Instalacion y construcciones &
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NOTA 1: Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deben estar inscritos en el Registro Unico de
Praponentes (RUP), cumplir con los codigos UNSPC hasta el tercer nivel de clasificacion y en la cuantia que se describe
anteriormente.

NOTA 2: Bl oferente debera indicar el 0 los consecutivos de los contratos registrados en el RUP con los que pretende acreditar
la experiencia, en el formato ANEXO 5 “Experiencia acreditada del oferente” previsto para estos efectos. En caso de
relacionar més contratos de los requeridos por la entidad, el comité solo tendrd en cuenta los primeros retacionados.

NOTA 3: La verificacion de |as condiciones de la experiencia de los proponentes se demostrara y evaluara exclusivamente
cen el respectivo Certificado del RUP con corte a 31 de diciembre de 2024 oel ftime que esté obligado, en donde deberan
constar dichas condiciones. En caso de que la informacion no sea clara o que se requiera verificar alguna informacion, el
comité técnico evaluador podré solicitar al oferente copia de contratos u ofros documentos, con el fin de comeborar la
experiencia acreditada por este.

NOTA 4: Experiencia de los Oferentes Plurales: Los oferentes plurales se encuentran igualmente sujetos al cumplimiento de
la experiencia sefialada, siendo necesario aclarar que la experiencia del oferente plural {Union temporal, Consorcio o
Promesa de Sociedad futura) corresponde a la sumateria de la experiencia que acrediten los integrantes del olerente plural
acuerdo &l porcentaje de participacion. Sin embargo, si uno de los oferentes no puede aportar experiencia no podra tener un
porcentaje de particidn menor al 25% como integrante de ese oferente plural,

NOTA 5: Experiencia de los Oferentes Extranjeros: Tratandose de oferentes extranjeros sin damicilio o sucursal en Colombia,
acreditarén |a experiencia en iguales condiciones que a los nacionales, exceptuando los requisitos legales que ne apliquen
en viriud de la calidad del oferente.

Deberan acreditar la experiencia por medio de certificaciones, cuyo objeto esté relacionado con el del presente proceso de
contratacion, la acreditacion de la experiencia debera cumplir las mismas calidades respecto al valor y demas definidas para
los oferentes nacionales yfo aquellos extranjeros con sucursal o domicilio en Colombia, con excepcion a los codiges UNSPC
hasta &l tercer nivel de clasificacion.

Notas comunes a la experiencia:
No se aceptaran auto-certificaciones de confratos ejecutados para terceros. Para efectos de habilitar un oferente, |a experiencia de los
socios de una persona juridica se podré acumular a la de esta, cuando ella no cuente con mas de tres (03) afios de constituida. La

acumulacidn se hara en proporcidn a la participacion de los socios en el capital de la persona juridica.

No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la Persona Juridica cuando éstos se asocien entre sf para presentar
oferta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

En el caso de sociedades que se escindan, Ja experiencia de esta se podra frasladar a cada uno de los socios escindidos, y se
contabilizara segiin se disponga en el respectivo pliego de condiciones electronico del presente proceso de contratacion.

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais de! domicilio del oferente extranjero, el representante

legal o el apoaderado en Colombia, debe hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.

523 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES- EXPERIENCIA NUMERQ DE CONTRATOS (ARTICULD 2.2.1.2.4.2.18
Decreto No. 1082 de 2015)

5.24  Para el presente proceso se incluyen CRITERIOS DIFERENCIALES para Mipymes, relacionados con la experiencia y el
namero de contratos para su acreditacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 31 ds la Ley 2069 del 2020,
reglamentados por el Decreto No. 1850 de 2021 v lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto No. 1082 de 2015.

En concordancia con el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021 con el cual se adiciona el articule 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082
de 2015, cuando el oferente perfenezca a Mipymes colombianas de acuerdo con los rangos de clasificacion empresarial
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establecidos de conformidad con la Ley 530 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que io modifiquen, sustituyan o
complementen, deberé acreditar la experiencia asi:

Para acreditar la experiencia, el Oferente debera certificar |a suscripcion y efecucion de maximo CUATRO (04) contratos
suscritos y ejecutados con personas privadas o pablicas, con fecha anterior al cierre del presente proceso, cuya sumatoria
sea igual o superior al 100% de! presupuesto oficial expresado en SMLMY (327.46SMLMV), y en cuyo desarrollo no se
causd ningdn tipo de sancidn o multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva la péliza Gnica de garantia, y su
objeto se encuentre relacionade con 6l objeto del presente Praceso de Confratacion . Los contratos con los que se pretenda
acreditar a experiencia deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), cumplir con los cédigos UNSPC
hasta el tercer nivel de clasificacion y en la cuantia que se describe a continuacién;

con la suma de los CUATRO (04) contratos a acreditar, se debera identificar al menos UN (01) codigo del Clasificador de
Bienes y Servicios de conformidad con el Sistema de Codificacién de las Naciones Unidas para estandarizar productos y

servicios, asi:
CLASIFICACION UNSPSC
CLASIFICACION | . SEGMENTO FAMILIA - CLASE CODIGD
F. Servicios 81. Servicios basados 10. Servicios 15. Ingenieria civil y 81101500
en Ingenieria, profesionales de arquitectura
Investigacion y ingenieria y
Tecnologia arquitectura
F 72. Servicios de 10. Servicios de 15. Servicios de 72101500
Servicios Edificacidn, mantenimiento y apoyo ala
Construccitn de reparaciones de construccion
Instalacion y construcciones e
Mantenimiento. instalaciones

Para todos los efectos le seran aplicables las notas de experiencias establecidas en el numeral 4.2.2 del presente documnento.
525  GARANTIA TECNICA:

E! Oferente debera ofrecer y garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecera una garantia de los Bienes y/o Servicios
brindados en las cantidades minimas requeridas, contra cualquier anomalia, incluidos todos sus companentes, insumos y accesorios
conforme las Especificaciones y caracteristicas técnicas exigidas, por un lapso igual al plazo de ejecucion del contrato y dos (02) afios
mas, lapso contado a partir de la expedicion del acta de recibo a satisfaccion de los mismos, por parte del Supervisor del Contrato que
designe la Entidad. Si durante |a vigencia del Contrato resultare defectuosos yfo andmale cualquiera de los elementos entregados o
servicios prestados, el Confratista deberd asumir su costo, por cuenta y riesge de este (incluyendo la totalidad de los gastos que el
subsanar genere) a satisfaccion. en este caso correspondera notificar por escrito al contratista dentro de las cinco {05} dias habiles,
siguientes a la fecha en que suceda yfo se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material,
el Confratista en consecuencia procedera a subsanar yfo remplazar lo peticionado, sin ning(in costo.

TERMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTIA. En caso de reclamo de garantia, la Direccién General Maritima — Grupo
intendencia Regicnal Caribe informara al contratista dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha en que suceda y/o se
descubra la falla o el defecto que presenta los servicios/bienes suministrados, efectuando la entrega del elemento al contratista en el
rismo lugar en que estos fueron recibidos por la entidad de conformidad con ef lugar de entrega previsto en el contrato. El contratista
0 quien realice la subsanacion en su nombre previa autorizacion escrita, debera expedir una constancia de recibo, e indicara los
motivos de la reclamacion. Asi mismao correra por su cuenta el fransporte y demas erogaciones gue se ocasiones debido al reclame.

Cuando sea subsanado ef bien suministrado en cumplimiento de una garantfa legal o suplementaria, el contratista o quien la realice,
estara obligado a entregar a la Direccion General Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe constancia del bien y/o servicios en
reemplazo, indicando lo siguiente: descripcidn del bien ylo servicios reemplazados, fecha de enfrega del bien y/o servicios objeto de
reclamo. El término de atencion al reclamo de garantia, el reemplazo no podra superar quince {15) dias habiles a menos que por
escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo sefialando la justificacion respectiva.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. El contratista se exonerara de la responsabilidad que se deriva de |a
garantia, cuando demuestre que el defecto proviens de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indshido por parte
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del consumidor, y que el usuario no atendi6 las instrucciones, uso o mantenimiento indicadas y en la garantia (cuande aplique). En
todo caso el contratista que alegue fa causal de exoneracion debera demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien yfo
SErvicios.

SUSPENSION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: De conformidad con lo estipulado en el articulo 9 de la Ley 1480 de
2001, El término de la garantia se suspendera mientras la Direccion General Maritima - Grupo Intendencia Regional Caribe esté
privada del uso del producte con ocasitn de la efectividad de la garantia y en caso de producirse un cambio total del producto por otro,
el término de garantia empezara a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposicién.

526  CERTIFICACION POR LA ARL: El oferente debera aportar certificacién por la ARL, en la que conste que la empresa tiene
implementado un sistema de gestién de sequridad vy salud en el trabajo, cuyo avance de implementacion no podra ser inferior
al 75% cumpliendo con la resolucion No. 1111 del 27 de marzo de 2017, del ministerio de frabajo y &l acuerdo 10560 del 11
de agosto de 2016 del consejo superior de la judicatura.

5.2.7 POLITICAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El oferente con su propuesta deber certificar que se comprometa a
cumplir con la politica de seguridad y salud en el frabajo (SST) establecida en ef Decreto 1072 de 2015, especialmente, cumpliendo
las obligaciones esfablecidas en el Articulo 2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores que entre otras dispone:

Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal.

Matriz de identificacidn de peligros, evaluacién y valoracion de riegos para el objeto del contrato, firmada por €l representante
legal.

Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante fa duracion del contrato, firmado por el representante legal.
Programa de gestion de riegos para subcontratistas, firmado por el representante legal.

Matriz de elementos de proteccién personal, firmada por el representante legal

528  REQUISITOS DE COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES:
REQUISITOS DE COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES: El Gobierno de Colombia esta comprometide con el cumplimiento de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible {ODS) y su apuesta consiste en la proteccion del capital natural del pais, el fortalecimiento del aparato
productivo de las empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en el exterior.

La Direccion General Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe ha incluido en su planeamiento los lineamientos que
emite el Gobierno Nacional, entre ellos actividades que permitan fomentar ¢l uso eficiente de los recursos, la energia, la
construccion de infraestructura y |a cadena de suministro, a través de praciicas de consumo y produccion sostenible. Para
responder a este objetivo, se reconoce la importancia de la confribucion de las compras plblicas sostenibles como
mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera de! territorio nacional.

Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Direccion General Marftima — Grupo Intendencia Regional
Caribe logre satisfacer sus necesidades de bienes, servicios, obras y utifidades publicas, de tal forma que alcance un alto
rendimiento basado en un analisis de todo el ciclo de vida, que se fraduce en beneficios no sblo para la entidad, sino también
para la sociedad y la economia, al tiempo que reduce al minime 103 dafios al ambiente.

Ciclo de vida.
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mw%\j Son las fases que describen lo que sucede alrededor de un bien desde
‘:g@‘ .@. = su origen hasta su fin. Estas son de manera general: la extraccion de las
11111] = materias primas, la ideacion/el disefic del bien, su manufactura, las
e actividades de fransporte y de almacenamiento, la comercializacion, el

B uso y el posconsumo.

Grafica No 1. Ciclo de vida. Fuente: MADS,
Analizarlas permite entender €l tipo y la cantidad de materiales y energia que se consumen, los actores que intervienen e
interactdan, los impactos ambientales, sociales y econdmicos que se generan, pero, sobre todo, las oportunidades y las
estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos positivos,
Beneficios de [as compras de hienes y servicios sostenibles,
En términos ambientales contribuyen a:
Redugir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes liquidos y sélidos.
Hagcer un uso més eficiente de los recursos v la energia

Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos.

Por tanto, el proponente deberd CERTIFICAR CON LA OFERTA las siguientes obligaciones medicambientales

“ ADECUACION DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS DEL CARIBE UBICADO EN
LA CIUDAD DE CARTAGENA”.

Garantizar un espacio fisico seguro, funcional y adecuado
para el desempefio de las funciones directivas de la
Direccion General Mariima mediante la construccion y
adecuacion de [a oficina del Director, atendiendo a las
condiciones ambientales de la zona costera y asegurando la
durabilidad de Ia infraestructura.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

ETAPA PRECONTACTURAL: Solicitado al proponente
CRITERIOS AMBIENTALES HABILITANTES MEDIO DE VERIFICACION
El oferente debera aportar con su propuesta certificado bajo gravedad
dejuramento donde indique que durante la sjecucion del contrato hard
entrega del Plan de Gestién Integral de RCD que tengan refacién con
el chjeto del contrato.

OBJETIVO

Garanfizar una gestion adecuada de los
residuos de construccion y demolicién en casc
de resultar adjudicatario.

ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratist
CRITERIO AMBIENTALES DE EJECUCION MEDIO DE VERIFICACION

El contratista si se Hlegan a genarar residuos peligrosos, el
contratista deberd entregar al supervisor del conirato, certificado
de cumplimiento del destino (disposicidn o aprovechamiento) de
los residuos peligroses, crdinarios o especiales generados en la
gjecucion del contrato.

a3y

Garantizar la corecta disposicion final de
residues peligrosos, si se llegan a generar

5.3 REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA: Los requisitos habilitantes para acreditar la capacidad
financiera se encuentran sefialados en la invitacidn pablica electronica disponible en el SECOP I, las siguientes constituyen las
generalidades o condiciones complementarias necesarias para la verificacion de dichos factores habilitantes:

531  FORMATO SIIF DEBIDAMENTE DILIGENCIADO - ANEXO 4: £l oferente debera aportar el Formato de registro o cancelacién

de cuentas carmientes o ahorros en SIIF, conforme el anexo dispuesto por la Entidad. Se solicita a los oferentes NO

MODIFICAR dicho formate ya que corresponde al Sistema de Gestion de Calidad.
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532  CERTIFICACION BANCARIA: El oferente debera aportar certificacion bancaria expedida por la entidad financiera de su
preferencia, con fecha de expedicion no mayor a freinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso. La
certificacion bancaria debera corresponder a la persona natural o juridica que presenta la oferta. En el evento de ser un
Consarcio, Unidn Temporal o Promesa de Sociedad Futura podra abrir una Gnica cuenta a nombre del Consorcio, Unién
Temporal o Promesa Sociedad Futura y presentard la certificacion de esta dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a
la firma del contrato o en su defecto, indicar dentro del mismo plazo la cuenta bancaria de los integrantes del Consercio, Unién
Temporal o Promesa de Sociedad Futura que se tendra para el contrato. Dicha cerfificacion debe contener el nimero de la
cuenta, clase: corriente o ahorros, el nombre de! titular de esta y su n(mera de identificacion.

533  CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES: De conformidad a fo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007
de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, e} articulo 7° dela Ley 21 de 1982, los articulos 2° y 3° de la Ley
27 de 1974 y el articulo 1° de la Ley 8% de 1988 en virtud de lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012,
reglamentada por el Decreto 2763 de 2012, atendiendo que aplica para las sociedades y personas juridicas y asimiladas
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o sociedades y enfidades exiranjeras cantribuyentes
declarantes del impuesto sobre [a renta por sus ingresos de fuente nacional chtenidos mediante sucursales y establecimientos
permanentes, para acreditar el cumplimiento del presente requisito, el oferente debera presentar las siguientes certificaciones:

Persona natural: se acreditara con la planilla Gnica electronica de pago del (lfime mes.

Persona juridica con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz y salvo correspondiente a los seis (8) meses
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, expedida por el represeniante legal o revisor fiscal, segiin el caso.

Cuando de confarmidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas juridicas o naturales
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberan manifestar dicha condicién por
escrito para el primer pago y la Entidad verificara en el Registro Unico Tributario del contratista que este cumple dicha condicion.
No obstante, deberén aportar la planilla donde conste el pago a Pensién, ARL y Cajas de Compensacién Familiar, acuerdo
Decreto 3029 de 2013.

534  FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT): El oferente debera aportar copia del RUT actualizado. NOTA: El
oferente no responsable de IVA deberd inscribirse previamente come responsable de VA, si con ocasidn de la adjudicacion
detf contrato o la celebracion de posibles y futuras adiciones superase el monto de las UVT sefialadas en el paragrafo del
articulo 499 del Estatuto Tributario.

535  INDICADORES FINANCIEROS: Los criterios financieros establecidos se verificaran con la informacion contenida en el
certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion — Registro Unico de Proponentes — RUP, con fecha de expedicion no
mayor a treinta {30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion, la cual debera estar actualizada
y en firme a corte 31 de diciembre de 2024, de conformidad con el Decreto No. 1082 de 2015. Este aspecto no daré puntaje,
pero hatilitara o deshabilitara la oferta.”

Se considerara habilitado financieramente el proponente que cumpla con la totalidad de los parametros definidos a
continuacion:

Indicadores diferenciales
por MiPymes y
Emprendimiento y
empresas de Mujeres)?

Indicadores Formula Indicadcres del procese

Pasivo totales
&

Capacidad financiera Nivel de endeudamiento —
Activo totales

- (Mener oigual Que} <60% (Menor o igual Que} = 62%

* El presenie proceso de conlratacién acala lo establecide an el Decreto 1082 de 2015 an su el Arliculo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para smprendimiontos y ampresas de mujeres en el sistema de compras
publices {Adicienado por al artlculo 3 dal Decrelo 1860 del 24 de diciembre de 2021). Igualmente, lo establacido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Crilerios dilerenciales para Mipyme en ol sislema de compras ptiblicas.
Sin embargo, no debe limitarse a Solo MiPyme tenfendo en cuenla que el presente procesc de contratacién no sumple con unp de los dos requisitos (el valor del proceso de contratacion sea menor a US 125.000,
liquidados con las tasas de cambio...)
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Relacién corriente o
liquidez.

Activos corrientes totales
Pasivos corrientes totales

{Mayor oigual Que}= 1,14
veses

(Mayor o fgual Que) = 1,14
veces

Cobertura de interés

Utilidad operacional
Gastos de interes

(Mayor ¢ igual Que) = 1,29
vaces

{Mayor a igual Que) = 1,29
veces

Capacidad patrimonial*

Actfvo totales

(Mayor o igual Que} =

(Mayor o igual Que) =

Capacidad organizacional

— Pasivos totales $ 699.201.410,00 § 466.134.273,00
Rentabilidad del activo Utilidad operacional {Mayor o igual Que) = 0,07 (Mayor o igual Que) = 0,06
(ROA) Activos totales veces veces

Rentabilidad del patrimenio
(ROE)

Utilidad operacional
Patrimonio

(Mayer o igual Que) 2 0,16
VECEs

{Mayor o igual Cue} = 0,13
veces

* Este incicador es requerido deniro del prasente proceso de seleccion teniendo en cuenta que mide la cantidad de recursas propios del
proponente. De acusrdo con Colombia Compra Eficiente este indicador es recomendable cuando la Entidad Estatal requiere analizar la
proporcién de recursos propios en términos absalutos cuando el presupuesto del Proceso de Contratacion es muy atto y se debe asegurar
la continuidad del proponente en e tiempe. En caso de oferente plural este indicador correspondera a la sumatoria de capacidad, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion.

La Direccién General Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe, podra solicitar por escrito dentro del término de verificacion y
evaluacion, las aclaracicnes y explicaciones sobre la informacion recibida con la propuesta o sebre indicadores que no cumplan con el
minimo establecido.

Los Indicadores Financieros establecidos anteriormente, deberan ser cumplidos en su totalidad por el Proponente, SO PENA
DE RECHAZO DE LA OFERTA

NOTA: En caso de presenfacidn de la oferta como Oferente Plural, el célculo de los Indicadores Financieros y
Organizacionales se realizara de conformidad con lo indicado en el Manual de Colombia compra bajo la férmula de
Ponderacion de los componentes de los Indicadores. Donde cada uno de los integrantes de! Oferente aporta al valor total
de cada companente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del Oferente Plural (Union Temporal
Consorcio o Promesa de Sociedad Futura), bajo la siguiente formula:

(Z . Companente 1 del indicador, X porcentoje de parﬁcfpacu‘dn‘)

( I Componsnte 2 del indicader, X porcontajer de péﬁa’ﬁfpaﬂdm)

ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O
CON SUCURSAL EN COLOMBIA: De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 y siguientes del Decreto No.
1082 del 2015, “Las personas naturales y juridicas, nacionales o exiranjeras, con domicilio en Colombia, inferesadas en
participar en procesos de contratacion convocados por las Enfidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP...".

5.3.6

Asi mismo, €n concordancia con articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, que modifica el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007
“De la verificacion de las condiciones de los oferentes” numeral 6.1, “Las camaras de comercio haran la verificacién documental
de la informacién presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro”.

“E) certificado de Registro Unico de Proponentes sera plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar y que
hayan sido verificadas por las Camaras de Comercio (...)". Por lo tanto, la verificacién de las condiciones establecidas en &l
numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, se demostraran exclusivamente con el respectivo certificado del RUP.

La inform,acién financiera acreditada para el proceso correspondera a la suministrada a la Camara de Comercio para el
Registro Unico de Proponentes RUP. Por lo anterior, el cferente acreditaré su capacidad financisra a través del Registro Unico
de Proponentes con corte a 31 de diciembre de 2024, actualizado, vigente y en firme.

P4agina 52 de 139




ABREVIADA/LICITACION/CONCURSO DE MERITOS

FORMATO

ESTUDIO PREVIO SELECCION gﬂ,, Ministerio de Defensa Nacional

=£% Direccién General Maritima
\\/ Autoridad Maritima Colombiana

A3 — Gestion Loglstica, Administrativa y Financiera
A3-FOR-038 v04

5.3.7

Nota 1: Es deber de! oferente actualizar la informacién financiera en el Registro Unico de Propenentes, de conformidad con lo
establecido en ef Capitulo 1 Seccion 1 Subseccion 5 Registro Unico de Proponentes RUP det Decreto No. 1082 de 2015.

Nota 2: El comité econdmico evaluador verificara que el interesado haya cumplido con su deber de renovar el RUP, teniendo
en cuenta que de no hacerse la informacion alli contenida pierde vigencia y cesan los efectos; teniendo el interesado que
inscribirse de nuevo.

En el caso de oferentes extranjeros:

En el evento de que la empresa extranjera sin domicilio en Colombia provenga de un pais en donde el corte financiero o fiscal
no obedezca a la anualidad de 01 de enero al 31 de diciembre, sino_un periodo distinto, podra aportar tal informacién y
ademas debera allegar tal informacién certificada por un Contador Publico en Colombia (certificar corte fiscal pais de origen),
aportando adernas copia de latarjeta profesional y cerfificacion de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores
vigente a la fecha de presentacion de la oferta, no obstante la vigencia deberia corresponder al cierre contable vigencia 2623-
2024 en el pais de origen.

Balance General y Estado de Resultados, de acuerdo con lo establecido en los estatutos o las nomas de la respectiva sociedad.
los estados financieros requeridos deben acompaiiarse de sus respectivas notas.

E! Balance General debe ser presentado clasificando los activos en: activos corrientes, propiedad, planta y equipo, ofros activos
y total; [os pasivos en: pasivos comientes, a largo plazo y tofal; y, el patrimonio en las cuentas que lo conforman.

El Estado de Resultados debe contener la discriminacion puntual de: ingresos brutos operacionales, utilidad operacional,
depreciaciones, gastos de intereses y amortizaciones.

Los estados financieros se deben presentar firmades por el representante legal y contador, consularizados y visade por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o apostillades, acompafiados de traduccion oficial al Castellang, expresados
a la moneda colombiana (Pesos colombianos), a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de

conversion), certificacion de cierre vigencia contable debidamente firmada por el Representante Legal y Confador del
pals de prigen y copia de |a tarjeta profesional y certificacion de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores

vigente a la fecha de presentacion de |a oferta, del contador guien traduce a moneda colombiana fos estados financieros.

Las digposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a oferentes extranjeros se refieren, regiran sin perjuicio de lo pactado
en tratados o convenios internacicnales. Cuando el oferente extranjero, sin domicilio o sucursal en Colombia, provenga de
un pafs gue hace parte de fa Convencién de La Haya, Ia “abolicion de requisitos de legalizacién para documentos
pliblicos extranjeros”. no se requiere de la consularizacion a que se refiere en el parrafo anterior, sino que sera suficiente
que los documentos ss adicionen con el certificado de “apostille’, por parte de la autoridad competente del pais donde se origina
¢l documento,

CAPACIDAD RESIDUAL: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.6.4, por medio del
cual se reglamenta el articulo 72 de la Ley 1682 de 2014 y la guia que para el efeclo a expedido la Agencia Colombia Eficiente;

“... La Capacidad Residual es fa aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabaimente con ef objsto de un confrato de
obra, sin que sus ofros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objefo del Proceso de
Contratacion. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra piblica, la Entidad Estatal debe establecer un requisito
adicional a fos requisifos habilitantss que es la Capacidad Residual o K de Contratacion el cual deben cumplir los interesados
an participar en un Proceso de Contratacidn para fa efecucion de una obra piblica, y que ef calculo de fa Capacidad Residual
del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del Procesv de Confratacion menos el anticipo o pago
anticipado cuando hava lugar, si el plazo esfimado del contrato es menor a doce (12) meses”.

D.1 Célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion:

El calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacion sera equivalente al presupuesto oficial estimado del Proceso
de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce
{12) meses, de conformidad con la siguiente formula:
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Capacidad Residual de Contratacién = Presupuesto Oficial Estimado - Anticipo o Pago Anficipado

En el presente caso y tomando en consideracién que el proceso no contempla anticipo, ni pago anticipado y que el plazo de
gjecucion del contrato es inferior a doce (12) meses, el K residual cotresponde a:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES GIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
M/CTE ($ 466.134.390.00).

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual previamente establecida en
los Documentos del Proceso para el Praceso de Contratacion. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es
suficiente si;

Gapacidad Residual o Capacidad Residual del

del proponente = Proceso de Contratacion

D.2 Célculo de la Capacidad Residual de los proponentes:

Para determinar la capacidad de contratacién residual de los oferentes en el presente proceso de contratacién de obra plblica,
entre los folios contentivos de su ofrecimiento debera presentar la siguiente informacion:

La lista de los contratos de obras civiles en ejecucitn suscritos con Entidades Estatales y con empresas privadas, asi como el valor y
plazo de tales contratos, incluyendo contrates de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

La lista de los contratos de obras civiles en gjecucion, suscritos en Consorcio o Unidn Temporal o promesa de sociedad futura o cualguier
otra forma legal de asociacion en los cuales el proponente tenga participacién, con Entidades Estatales y con empresas privadas, asl
como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contrates de obra suscritos con concesionarios.

Registro Unico de Proponentes.
Estado de resultados auditado del afio en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en fes (limos cinco (05) afios.

Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, deberan aportar Balance general auditado de! afic inmediatamente anterior. Los
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el
auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal v su revisor fiscal, si el proponente esté obligade a
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucién, tanto a nivel nacional como
internacional, ya sean suscritos con Entidades Estatales o empresas privadas, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) &l plazo del contrato
en meses; (jif) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, afio; y (iv) si la obra la gjecuta un Consorcio o Union Temporal
o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacién, junto con el porcentaje de participacion del oferente que
presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificade debe canstar expresamente €sa circunstancia,

El célculo del Saldo de los Confratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se muliplica por el nimero de dias pendientes para cumplir
el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en el respectivo contratista.
Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato s superior a 12 meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucion solo
tendra en cuenta |a proporcion lineal de 12 meses.

La capacidad de contratacidn residual para Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma
lagal de asociacion, sera el resultado de la sumatoria de las capacidades individualtes de contratacion residual de cada uno de
los integrantes del consorcio o unién temporal.
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La oferta seré rechazada cuando la capacidad de contratacion residual presentada por el oferente al momento de allegar su
propuesta sea menor a la capacidad residual requerida, igual situacion aplicard para los Consorcio © Union Temporal o
promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacian,

D.3 Reglas especiales para deferminar la capacidad de contratacion;

Ef calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad
financiera {CF}, Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacion {CO) y los Saldos de los Cantratos en Ejecucion (SCE},
segun la siguiente formula.

Capacidad Residual de Proponente = CO X [(E + CT + CF)] - SCE
100

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

P o

A
Ay

 FACTOR
Experiencia E
Capacidad Financiera CF
Capacidad Técnica CT
TOTAL

NOTA: La Capacidad de Crganizacion no tiene asignacién de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demés factores, como se indica en el siguiente aparte.

D.3.1 CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO): Para verificar la capacidad de organizacién, el proponente debe presentar el
estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los Glimos cinco (05) afios, debidamente auditado y
aprobade por el contador plblico © revisor fiscal seglin coresponda y suscrito por el representante legal si tiene cince o mas
afios de informacion financiera, si tiene menos de cinco afios de informacidn de financiera debe presentar el estado de
resultados que contiene el mejor ingreso operacional de sus afios de informacién financiera.

D.3.2 EXPERIENGIA (E): La experiencia (E) del ¢ferente para propdsitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio
de la relacién que existe entre: (i) el valor tofal en pesos de los confratos relacionados con |a actividad de la construccion
ejecutados y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el niimero de veces que el proponente ha ejecutado coniratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacion objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual. La siguiente formula describe lo anterior.

Experiencia = valor total en pesos de los coniratos relacionados con la actividad de la construccidn ejecutados y registrados
en el RUP divididos por el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacidn X % participacion.

El célculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural debe tener
en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es
plural no hay lugar a porcentaje.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe presentar con su oferta un documento que contenga los
contratos relacionados con la actividad de la construccitn, ejecutados durante su actividad comercial o el ejercicio de su
profesion y su valor total en pesos colombianes liquidados con el SMMLY.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (03) afios, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

MAYOR A .| MENOR O IGUAL A PUNTAJE
0 3 80
3 6 80
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6 10 100
10 Mayores 120

D.3.3 CAPACIDAD FINANCIERA (CF}): La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta ¢l indice de liquidez del
proponente con base en la siguiente formula:

| ' IL=AC/PC

Con\{enciones

IL = Indice de Liquidez
AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

 MAYOR O IGUAL
0
05
0,75
1,00
1.5

Mayores

D.3.4 CAPACIDAD TECNICA (CT): La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la arquitectura, ingenierfa y geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual conforme a la
cual desarrollen actividades relacionadas directarments a la construccion.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Anexo “G".

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

" DESDE PUNTAJE : .
1 20
6 30
11 Mayores 40

D.3.5 SAL.DOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE):

Ei proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente esta obligado
a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel
nacional como intemacional, indicando:

i) el valor del contrato;

ii) el plazo del contrato en meses;

jiiy la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, afio;

iv) si la obra |a ejecuta un consorcio, unitn temporal o sociedad de propdsito especial, junto con el porcentaje de participacion
del oferente que presenta el certificado;

{v) si el contrato se encuentra suspendido, v si es asf, la fecha de suspensién. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion,
en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia,

i, e,

Eiemplo certificado:
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‘Patos contratod i _-:-:; L

Plazo 16 meses

Malor R % 1.000.600.000 - .
F=cha de inicio 12 da diciembre 2013
:Portantaje te participacion o ) 80% el proponerits
(If:%%l'tl{aatd:c%ﬁsentacién de la ofarta objeio de! Procese de 1 de febrero 2014
Dias jecutados RS 61 dias: -

Dias por ejscutar 2 1 da febrero da 2014 424 dias

-¢Se encuentra suspendido? . Mo :

El calculo del Saldo de los Confratos en Ejecucitn debe hacerse linealmente calculando una efecucion diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendisntes para cumplir el plazo def contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por ia participacion del
praponente en el respectivo contratista. Si el nimero de dias por gjecutar enun contrato es superior a 12 meses, s decir 360
dias, el Saldo del Contrato en Ejecucion solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Si un confrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Confrato en Ejecucion de dicho contrato debe calcularse
asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse en la fecha de la presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacion. El Decreto No. 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con
Entidades Estatales, enfidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar abras civiles en desarrollo de confratos de
concesion. Lo anterior, puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanta por los contratos
plblicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por
consorcios, uniones temporales ¢ sociedades de propdsito especial en las cuales participe ef oferenie.

D.4 Proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia:

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacion para el célculo de la
Capacidad Residual de |a siguiente forma:

D.4.1 Capacidad de organizacién y financiera: Deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente v la Entidad Estatal, para efectos de acreditar y
verificar los requisitos, tendran en cuenta la tasa representafiva del mercado vigente en la fecha en la cual los estados
financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente v la Entidad Estatal tendrén en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera.

D.4.2 Experiencia: Deben presentar el anexo F, suscrito por el representante legal y ravisor fiscal o contador del proponente.
El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccién de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados.

Los proponentes exfranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte
a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31
de diciembre suseritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditorfa en el cual el auditor o el revisor fiscal
certifique que: (a) la informacién financiera presentada a la Entidad Estatal es la enfregada al auditor o revisor fiscal para
cumplir su funcién de auditoria; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas
y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacion y estados financieros.

Para que su oferta sea considerada, se requerira estar habilitado, esto es, cumplir con todos los requisitos antes anotados.

Para el efecto, el Comité Técnico Evaluador, podra utilizar la aplicacién en formato Excel “Capacidad Residual®, la cual puede
ser consultada y descargada en la pagina hiip./fwww.colombiacompra.gov.colesimanuales,

Para la verificacion y calculo de la capacidad residual, el Comité Técnico Evaluador dara aplicacion en todos sus apartes, a
los postulados sefialados en la “Guia para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente en los procescs de
confratacién de Obra Plblica” de Colombia Compra Eficiente, el cual puede ser consultado en la pagina web:
hitp.//www.colombiacompra.gov.coles/manuales.
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54 VERIFICACION ECONOMICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido por parte de
ia Direccidn general Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe dentro del proceso. EI Comité Evatuador Economico emifira el
concepto respective sobre €l cumplimiento de todos y cada una de las exigencias financieras del proceso, manifestaciones y
soportes, las condiciones minimas, excluyentes son de obligatorio cumplimiento y deberan presentarse con la oferta.

5.4.1

54.2

54.2.1

5422
5.4.23

5424
54.25

PROPUESTA ECONOMICA: La ofetta debe presentarse en la plataforma del SECOP I
(hitps://community. secop.gov.co/STS/Usersi ogin/index? SkinName=CCE). El valor total de la oferta debera discriminarse en
valores unitarios, excluido de IVA e incluidas las demas erogaciones que carrespondan.

Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluacion y adjudicacion, la entidad
tendra en cuenta los precios unitarios, pudiendo para el efecto el Comité Asesor Evaluador respective, realizar la correccion
aritmética sumande los valores unitarios.

EVALUACION ECONOMICA: E| proponente debe subir su propuesta y documentos que hacen parte del proceso a iravés del
Sistema Electrénico de Contratacion Plblica -SECOP Il - en linea, incluyendo los documentos requeridos en el Pliego de
Condiciones, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratacian Publica Colombia
Compra Eficiente y demés preceptos legales,

La oferta econdmica sera presentada exclusivamente a través del diligenciamiento de la lista de precios en la plataforma
SECOP |l con el valor global de |a oferta econdmica del proponente (resultante de la sumatoria de los valores unitarios
ofertados para la totalidad de los items del proceso). El oferente presentara los precios desagregados por ftem en archivo
Excel y en PDF (las ofertas deben ser exactamente iguales fanto en el archivo de Excel como en PDF.

El Comité Asesor Evaluador Economico emitira el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada uno de los
requerimientos de indole econdmico del proceso, manifestaciones y soportes, las condicicnes minimas, excluyentes son de
obligatario cumplimiento y deberan presentarse con la oferta.

NOTA: El proponente debe formular su propuesta econdmica teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Debera expresar todos los valores en pesos colombianos sin decimales, en caso de presentarse, el comité evaluador
procederd a realizar la correccion aritmética correspondiente, esto sustentade en que de conformidad con lo establecido en la
Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pais es el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas
centavos no volvieron a ser acufiadas por dicha autoridad y por lo misme no hacen parte de la unidad menetaria ni de cuenta
en Colombia, en tal senfido no se estableceran sus tarifas con centavos, sino que deberan hacerse siempre [as
aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS APROXIMACION
0.01 centavos a 0.49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior
0.50 centavos a 0.99 centaves Al peso colombiano inmediatamente siguiente,

Deberéa considerar la forma v €l sistema de pago sefialado en los Pliegos de Condiciones.

Debera considerar las variables econdmicas que estime pertinentes, teniando en cuenta la totalidad de las condiciones
previstas en los pliegos de condiciones. Las variables para tener en cuenta, ast como las proyecciones que de ellas se realicen,
para efectos de la formulacién de la propuesta econdmica, son de responsabilidad exclusiva del propenente y, por tanto, seran
por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento reat de las
variables durante la ejecucion dei conirato.

Deber4 considerar la distribucion de riesgos contractuales previsibles, contenida en el presente pliego de condiciones.
Debera tener en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas del bien suministrado ylo servicio a prestar, asi como |as
leyes y normas que rigen para la region y las propias del sitio donde se desarrollar el servicio. De igual forma, todos los costos
que se requieran para la correcta ejecucion del objeto del contrato derivado del presenie proceso de seleccion, entre ellos los
generados por el fransporte del personal, equipo, materiales, entre otros. Del mismo modeo, debera considerar las condiciones,
climaticas, ambientales y de orden piblico.
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5.4.2.6 Debera fener en cuenta que la totalidad de los tributos e impuestos, independientemente de la denominacion que asuman o
del nive! del que provengan, que se causen o se llegaren a causar por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato
objeto del presente proceso de seleccion, seran de su cargo exclusivo.

5.4.2.7 En caso de evidenciar actividades o items de iguales caracteristicas técnicas, mismo lugar de ejecucion, y diferente valor
unitario, el Comité Evaluador Econémico realizarg la evaluacion acogiendo el menor valor ofertado y este sera el que se
consigne en el contrato.

5.5 CALCULO MEJOR RELACION COSTO — BENEFICIO:

De conformidad con lo estipulado en el inciso tercero del articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto No. 1082 de 2015, para calcular la
relacion costo beneficio de cada oferta se otorgaré un puntaje acorde al costo del beneficio frente al valor total del presupuesto,
La mejor relacion costo - beneficio representade en el mayor puntaje, seréa ¢l que determine la oferta objeto de adjudicacién.

NOTA:
a) Las ofertas se evaluaran de forma total incluido AlU e [VA,
b) Sila propuesta supera el presupuesto oficial del proceso o el valor promedio por item del estudio de mercado, seré
rechazada.
¢) Laevaluacion econdmica se surtird sobre el valor total de 1a propuesta econdmica, el oferente enfiende y acepta que la
Entidad adjudique por la totalidad del presupuesto oficial asignado al proceso.
El oferente debera diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta econdmica
6 OFRECIMIENTO MAS FAVORABLE:;

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto No. 1082 de 2015, la entidad estatal determinara la
Oferta mas favorable teniendo en cuenta la ponderacidn de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
farmulas; la Oferta que cumpliendo con todas las condiciones habilitantes tenga el mayor puntaje, seré la adjudicataria del
proceso.

Una vez verificados y habilifados los oferentes que cumplan con las condiciones expuestas en Pliego de Condiciones
Electrénico (juridica, técnica, econdmica y financieramente) se procedera a realizar la penderacion y a otorgar el siguiente

puntaje:

FACTORES DE VERIFICACION P
VERIFICACiQN JURIDICA HABILITA
VERIFICACION FINANCIERA HABILITA

VERIFICACION TECNICA
(Cumplimiento Especificacicnes Técnicas, Expenenma) HABILITA
. FACTORES DE PONDERA e :
Panderagion Técnica 60 puntes
Ponderacidn Economica 40 puntes

TOTAL _ . | 100 puntos

untaje a |C|onal de apoyo a la industria ﬁaclonal (Iey 816 de
2003 - Decreto No, 680 de 2021)

20% de! puntaje

Servicios nacionales fotal

Servicios extranjeras con traio naclonal per Acuerdo o tratado
de libre comercio

Servicios extranjeros con trato nacional por recipracidad
Puntaje adicional - apoyo a la industria nacicnal (Ley 816 de
2003 - Decreto No. 680 de 2021)

10% del puntaje

. . . . total
Servicios extranjeros que incorparen compenente de servicios

cclombianos.

Puntaje adicional — emprendimientos y empresas de mujeres
{Articulo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decrato No. 1082 de
2015)

0,25% del puntaje
total
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Puntaje adicional — Mipymes {Articulo 2.2.1.2.4.2.18 dal Decrato 0,25% del punizje
No. 1082 de 2015) fofal

: 100 PUNTOS +
TOTAL PORCENTAJE (%)

La evaluacion y calificacién de estos decumentos le permitira al Competente Contractual identificar la oferta mas favorable a
la luz del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, y de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en
consecuencia, cualquier condicionamiento o contradiccion evidenciada en los documentos de la oferta contentivos de los
factores de ponderacidn, no serd cbjeto de aclaracion ni subsanacion,

NOTA: Respecto del puntaje anteriormente enunciado en aplicacion de la Ley 2195 de 2022, sera disminuido en dos (02)
PUNTOS, a los oferentes que se les haya impuesto una o méas multas o clausulas penales durante el dltimo afo, contado a
partir de |a fecha prevista para la presentacién de las ofertas.

6.3 PONDERACION TECNICA: Las siguientes comprenden [as condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad
o de funcionamiento que generan mayor eficiencia, rendimiento o duracion del servicio

PONDERACION TECNICA (60 PUNTOS):

Las siguientes comprenden las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento que
generan mayor eficiencia, rendimiento o duracion del bien, obra o servicio.

Se le otorgaran los puntos al oferente que adicional 2l objsto contractual ofrezca lo siguiente para elevar la calidad del servicio
prestado asi:

ITEM | ASPECTO A OBSERVAR . | PUNTAJE

El oferente que certifique mediante documento escrito anexo a la oferta que suministrara los siguientes
servicios conexos adicionales, sin costo adicional para la entidad contratante, los cuales buscan
mejorar las condiciones locativas para el correcto funcionamiento de las instalaciones, se hara acreedor
al siguiente puntaje, asi:

LAMINAS PDLC AUTOADHESIVAS EN DIVISION FACHADA EN VIDRIO
SALA DE JUNTAS AYUDANTIAS

1 20 puntos
Suministro e instalacion Lamina inteligente Smart Glass para aplicar sobre
vidrios existentes. No requiere reemplazo del vidrio. 7.10 x 2.80

LAMINAS PDLC AUTOADHESIVAS PARA CERRAMIENTO DE FACHADA
EN VIDRIO QUE CONFORMA OFICINA DIRECTOR DIMAR

2 30 puntos
Suministro & instalacion Lamina inteligente Smart Glass para aplicar sobre
vidrios existentes. No requiere resmplazo del vidrio. 17.30 x 2.80

PIEDRA SINTERIZADA (IMITACION MARMOL)

3 L . o . L s 10 puntos
Suministro e instalacion de piedra sinterizada imitacion marmol, formato
1.20*2.40, rectificada en muro divisorio existente en oficina director DIMAR.
TOTAL 60 PUNTOS

Las condicicnes a evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los requerimientos minimos exigidos al proponente. En este
sentido, los ofrecimientos que por este aspecto formule mediante certificacidn escrita el proponente, NO TENDRAN NINGUN
COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD y le garanfizaran mayor calidad para la ejecucion de las actividades, sin afectar
presupuestalmente el equilibrio economico del contrato.
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NOTA 1: Los factores de ponderacion técnica deberan presentarse por el oferente al momento del cierre del presente proceso, en
¢aso de que no sean aportados en |a respectiva fecha, no seran solicitados después por la entidad y se entendera que el praponente
no ha ofrecido ponderables.

NOTA 2: Los anteriores son aspectos que tienen relacién directa con el objeto contractual.

NOTA 3: Los factores técnicos ponderables haran parte integral del contrato.

LA ENTIDAD PODRA IMPONER SANCIONES O PENALIDADES EN LOS EVENTOS QUE LO AMERITEN O DECLARAR EL
INCUMPLIMIENTO POR LA OMISION DE LOS MISMOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

6.4 PONDERACION ECONOMICA: (40 PUNTOS)

La Entidad a partir del valor total de la propuesta asignara un puntaje maximo de CUARENTA (40} puntos. Para la determinacion del
método para la ponderacion de la propuesta economica la entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de
aclierdo con las siguientes alternativas:

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: hitpsJ//www.superfinanciera.gov.cofpublicacion/608183), del dia habil
siguiente a la fecha de cierre del proceso, segun el cronograma publicado por |a entidad. El método debe ser escogido de acuerdo a los
rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Rango (Eﬁcluéive] ‘Ntimero I Método

De 0.00 a0.24 1 Media aritmética

De0.25a049 2 Media aritmética alta

De 0.50a0.74 3 Media geométrica con presupussto oficial
De0.75a0.99 4 Menor valor

(i) Media aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de
las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

. - Aj
g=>=
e 11

¥ = Media aritmética.
x,= Valor de la oferta i sin decimales
11 = Niimero total de |las Ofertas vélidas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula.

i X (1 — (%)) para valores menores o lguales a X

dnivix{l—2 (l%j) para valores mayores a ¥

N P
ol i anide [N

Donde,

X = Media aritmética.
¥; = Valor total de cada una de las ofertas i, sin decimales
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i =Nimero de Ofertas
En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de |a diferencia entre la media
aritmética y el valor de la Cferta, como se observa en la férmula de ponderacion,
(i) Media aritmética alta
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta valida mas alta y el promedio

aritmético de las Ofertas validas y la asignacitn de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como
resultado de aplicar las siguientes férmulas:

X - anﬂ.‘('!-X
A 2

Donde,

Xy = Media aritmética alta

Vinax = Valor total sin decimales de la oferta méas alta

X =Promedio aritmético de las ofertas vélidas

Obtenida |la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente férmula:

L . : XamV .
sl el dsime porasin] X (1 — (—f}a—‘)) para valores menores o iguales a X,
Puntaje i = bl kel sl puninal X (1—2 (l%J)) para valores mayores a X,
A
Donde,

XA = Media aritmética affa
Vi = Valor tofal sin decimalss de cada una de las Oferfas i
i = Nimero de oferfa,

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos. En el caso de Ofertas economicas
con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré &l valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de
la Cferta, como se observa en la férmula de ponderacién.

{iii) Media geométrica con presupuesto oficial
Consiste en establecer la media geométrica de las Oferias vélidas y el presupuesto oficial un nimero determinado de veces y la
asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las formulas que

se indican en seguida.

Para el calculo de la media geoméfrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas validas y se incluira el
presupuesto oficial def Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Namero de veces que se incluye el presupuesto

Namero de Ofertas (n}

oficial (v)
1-3 1
46 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5
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Y asi sucesivamente, por cada tres Cfertas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro
anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo = "™NPO X PO X .. X PO, X B, X P, X .. X B,

Donde,

Gro = Madia geométrica con presupuesto oficial.

nv = Namero de veces que se incluye el presupuasto oficial (PO).
n = Niimero de Ofertas validas.

PO = Prosupuesto oficial def Proceso de Contratacion.

P: = Valor de Ia oferta econbmica sin decimales del Proponents i.

Establecida la media geométrica se procederé a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:

, Gpo-¥i R
P x(1— (%)) para valores menores o iguales a Gpy

Puntaje i = [hasior vnior aisl adninan g

bl x (1-2 f%l)) para valores mayores a Gp,

Donde,

Gro = Media gesométrica con presupuesto oficial,
Vi = Valor total sin decimales de cada una de fas Ofertas i
i = Ndmero de oferta.

Cuando el resultado de la formula anterior sea un niimere negativo se asignara 0,0 puntos. En el caso de Ofertas econdmicas con
valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomard el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica
con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

{iv) Menor valor
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcidn ds la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta

de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método la enfidad
procedera a determinar el menor valor de las Ofertas validas v se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntajei = { Incluir el valor del miximo punteje]l x {(VMIN )
Vi
Donde,

Vi = Menor valor de las Ofertas vélidas.
V: = Valortotal sin decimales de cada una de las Ofertas i
i =Nuamero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor dela Oferta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

NOTAS:
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7 Paratodos los méfodos descritos se tendré en cuenta hasta ef séptimo (07) decimal del valor obtenido como puntaje.

§ Comité Técnico: Verificard que las actividades registradas en la propuesta econdmica correspondan en sus actividades,
canfidades y unidades de medida con lo establecido en el Fliego de Condiciones. Si se presentan errores en las actividades, el
Comité Téenico efectuaré la verificacion frente a la propuesta técnica y primaré lo consignado en esta tltima.

9 Comité Econémico: Verificara todas las operaciones aritméticas de la propuesta econdmica, asi: muitiplicacion de las columnas
“Cantidad” por “Precio Unitario”, sumas comrespondientes a la columna “Valor Parcial®, y sumatoria del Valor total,

10 En la evaluacion ecenomica el Comité debera tener en cuenta lo contenido en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente
bajos en procesos de contratacion de Colombia Compra Eficiente, y en caso de detectar posibles precios artificiaimente bajos,
procederd conforme a lo establecido en el articuto 2.2.1.1.2.2.4 del Decrefo No. 1082 de 2015.

10.3 PONDERACION APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, en el
presente proceso se dara aplicacion a lo dispuesto en el articulo 2 de |a Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de calificacion de
las propuestas, por ende, el puntaje seré aplicado por el comité evaluador técnico como consecuencia de la proteccion a la
industria nacional.

Cuando el proponente ofrezca los servicios o bienes de origen nacional, es dedir, aquelios prestados
per empresas constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, por personas naturales colembianas 20%
o por residentes en Colombia, o servicios originarios de paises con lo que Colembia ha negociado trato
nacional o paises que aplican el principio de reciprecidad, se obtendra el puntaje sefialado.

Tratandose de bienes o servicios extranjeros, estos incorporan un componente colombiano de bienes
y servicios profesionales, técnicos y operativos. este aspecto se acreditars mediante los documentos 10%
de identificacién del proponente v la informacion que sobre nacionalidad del persenal, suministre el
proponente o el representante legal.

Cuando el propanente no ofrezca los servicios o bienes de origen nacional, es decir, aquellos prestados
par empresas constituidas de acuerde con la legislacitn nacional, por personas naturales colembianas
o por residentes en Colombia, o servicios originarios de paises con lo que Colombia ha negociade trato 10%
nacional o paises que aplican el principio de reciprocidad, se obfendra el puntaje sefialado. este
aspecto se acreditard mediante los documentos de identificacidn del proponente y Ta informacién que,
sobre nacionalidad del personal, suministre el proponente o el representante legal.

Nota 1: Los factores técnicos ponderables haran parte integral del contrato.

Nota 2: El proponente, adicionalmente, debera diligenciar, firmar el ANEXO correspondiente y allegar la certificacion del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la cual acreditara su condicién, suscrito por el representante legal,
estableciendo el total cumplimiento de los términos de la Ley 816 de 2003,

Nota 3: Los factores de ponderacion técnica deberan presentarse por el oferente al momento del cierre del presente proceso,
en caso de que no sean aportados en esa oportunidad, no pedran ser allegades con posterioridad ni seran solicitados después
por la Entidad y se entendera que el proponente no ha ofrecido ponderables, ya que constituyen factores que otorgan puntajes
no susceptibles de subsanacién de acuerdo a lo esfablecido en el Paragrafo 1 del Ariiculo 5 de la Ley 1150 de 2007, por
consiguiente se entendera que el propenente no ha ofrecido pondsrables

10.4 PONDERACION EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Se oforgara hasta un (0,25%) de los puntos, cuando ef oferente acredite alguna de las condiciones de emprendimientos vy
empresas de mujeres, asi:

. CRITERIO
Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
parficipacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres v los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el (itimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion.
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Cuando por lo menes el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona
juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa
durante al menos el Glimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en el mismo
cargo u otro del mismo nivel.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el dltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Seleccion.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de les asociados
sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el altimo afio anterior
a la fecha de cierre del Proceso de Seleccian.

Para la acreditacién de los criterios enunciados anteriormente, se debera presentar seqan el caso, la certificacidn que
se estahlece en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, las cuales deben expedirse bajo [a gravedad de
juramento con una fecha de maximo treinta {30) dias calendario anteriores a la prevista para ¢l cierre del proceso de
seleccidn.

Tratandose de oferentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articufo precedente y
que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consarcio o la Unidn Temparal.

NOTAS COMUNES PARA OBTENER LA PONDERACION

El oferente que ofrezca sin valor adicional al presupuesto de la oferta, los ponderables relacionados se les atorgara el puntaje
descrito para esta actividad.

Los anteriores son aspectos que tienen relacion directa con el objeto confractual.

Para la evaluacion de los factores técnicos ponderables el oferente debera presentar certificacion independiente donde conste
su ofrecimiento en forma clara, expresa e inequivoca, respecto a los mismos en los términos establecidos. En ninglin caso el
oferente incluira esfos en la oferta econdmica. Este cambio de especificacion no generara costos para la entidad confratante.
Los factores técnicos ponderables NO TIENEN CARACTER DE SUBSANABLES, toda vez que sobre los mismos se otorgan
puntajes.

Los factores técnicos ponderables ofertados haran parte integral del contrato, en caso de resultar adjudicatario.

15.3 PONDERACION MYPIMES:

E! Grupo Intendencia Regional Caribe atorgara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia,

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el comité evaluador técnico efectuaré verificacion del Registro Unico de Proponentes
vigente y en firme, el Certificado de Existencia y Representacion Legal o el Registro Mercantil presentado junto con su oferta.

Si el Proponente debit subsanar la entrega del RUP, Cerlificado de Existencia y Representacion Legal y la Matricula Mercantil,
estos seran validos para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes. Sin embargo, los documentos citados
cen antelacion, no se tendran en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este
factor de ponderacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita fa calidad de
Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez {(10%) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

Nota: En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional.

15.4 REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

De cenformidad con lo establecido en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, |a Entidad reduciria del total del puntaje obtenido,
dos (02) puntos a los oferentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltime afio, contado
a partir de la fecha prevista para la presentacidn de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento.
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Esta reduccion también afecta a los Consarcios y Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién
anterior.

La reduccién del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto
de medios de control jurisdiccional a través de tas acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.

La reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicic de lo contenido en el articulo 6 de fa Ley 2020
de 2020.

16 FACTORES DE DESEMPATE

En caso de presentarse empate entre dos o més ofertas, se dar aplicacion a lo establecido en el articulo 3 del Decreto 1860
del 24 de diciembre de 2021, mediante el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015 y se reglamenta el articulo 35
de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, por lo cual serd de entera responsabilidad del oferente dar lectura a la
normativa en mencién.

16.3 Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

17 LaEntidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segtn &l nombre de la persona natural, la persona juridica
o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera
que al primero de |a lista le corresponda el nmero 1.

18 Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigi6 el
dia del cierre del proceso. La Enfidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el nimero fotal de proponentes en empate, para
posteriormente tomar su residuo vy utilizarlo en la seleccion final.

19 Redlizados estos calculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel proponente que presente coincidencia entre el ndimero asignado
y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al proponente con el mayor nimero asignado.

Nota: Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo pais de crigen tenga Acuerdo
Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de desempate de los numerales h, i, j y
k.

La Entided garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que se aporte por los oferentes para acreditar
el cumplimiento de los factores de desempate de:

19.3 las mujeres victimas de violencia infrafamiliar,
19.4 las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion y
19.5 la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana.

En armonfa con lo anterior, en la plataforma del SECOP Il no se publicard para conocimiento de ferceros, la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion ¢ mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

NOTA: LOS DOCUMENTOS O SCPORTES QUE ACREDITEN ALGUNO DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE DEBEN
ALLEGARSE CON LA OFERTA CONFORME A LA NORMA ANTERIORMENTE CITADA.

20 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES: De acuerdo con to establecido por el articulo 4°
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decretc 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el
Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propésito de mantener la igualdad o
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momanto de proponer o de contratar en concordancia con los articulos 27
y 28 Ley 80 de 1993, comespondientes a la "Ecuacion Contractual” y al “Equilibric Econdmico”, se estiman coma riesgos
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involucrados en la Contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrolle y ejecucion del Contrato,
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econdmice del misme, razon por la cual, en ¢l Anexo "C” del presente Estudio, se
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales.

21 GARANTIAS:

21.3 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El oferente presentara una garantia por medio de la cual avale el cumplimiento de
las obligaciones surgidas a favor de del NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA
GRUPC INTENDENCIA REGIONAL GINREDCA identificada con NIT No. 306.006.269-5, so pena del rechazo del mismo (Ley
1882 de 2018 y Circular Externa Unica de Golombia Compra Eficiente del 17 de julio de 2018), por medio de la cual avale el
cumplimiento de [as obligacionss surgidas a favor del GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR CARIBE con ocasion de la
presentacién de su oferta oforgada Unicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de polizas expedidas por
compafifas de seguros legalmente auterizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en cualquier ofro mecanismo
de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas financieras,
fiduciarias 0 compafiias de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el pais, acorde lo establecido en el
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Piblica, TITULO
Il *Garantias®, la cual debera contener lo siguiente, asi;

- ASEGURADOIBENEFIGIARIO | GINREDCA NIT No. 806.006.260-5 - .° 3 5~ f :
El afianzado es el proponente, personanatural o juridica. En este aspecto se debe
tener en cuenta lo siguisnte:

4. El Nlos nombre(s) debe(n) sefialarse de la misma forma come figura(n) en el
certificado de existencia y representacién legal expedido por la Cémara de
Comercia respectiva, (persona juridica) o en el documento de identidad

AFIANZADO Y TOMADOR (persona natural).

5. Enel caso de Consorcios o Unionss Temporales debe ser tomada a nombre
del Censorcio o Unién Temperal (indicando todos y cada uno de sus
integrantes y su porcentaje de participacion).

6. En caso de que el proponente tenga establecimiento de comercio, en la
garantia debe figurar como afianzado la persena natural.

Igual ¢ superior a res (3) meses contados a partir de la presentacién de la

propussta yfo cierre del presente proceso. En casoe de prorrogarse el plazo del

VIGENCIA Praceso, el proponente debera mantener vigentes todos los plazos y condiciones

ariginales de su propuesta y ampliar la validez de la garantia de seriedad por el

término adicional que sefiale la INRED 4.

LA NACION - MINISTERIQ DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL

BENEFICIARIO MARITIMA - GRUPQ INTENDENCIA REGIONAL DEL CARIBE, identificada

con NIT No. §06.006.269-5

Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por €l propenente en el proceso

de Seleccién

Sera equivalente al trece por ciento {13%] de! presupuesto ciicial.

OBJETO:

VALOR ASEGURADO GENERAL

Sera equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial.

VALOR ASEGURADO PARA

PROPONENTES QUE SEAN . . . I . .
EMPRENDIMIENTOS Y LAS Debera acreditarse mediante certificacion bajo la gravedad de juramento,

expedida en un plazo no superior a {30) dias calendario anteriores a la fecha del
ﬁ:np';ﬁis A(SCrite[:iI(EJ dif“:::a‘:lEciZFsp,araYlg cigrre del presente proceso, por e! rgpresentante legal y el revisor fiscal cuando
empren di.mientosyempresas de mujeres exista, de acuerdo con Igs rgquerlmlentos de ley, o &l ooptador, seg_t]n el caso,
con domicilio en &' territorio nacional en donde congte: ala dlstrlbuc_lén de los quechos en [asociedad y el tlempolen el
o sistema de compras publicas y gue las mujeres han lman.temdo su participacion, b Las personas que gonflrman
Mipyme, en concordancia con los los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y tiempo de

articulos 22124214, 22124215y | ‘inoulacion.

22.1.24.218 del Deoreto 1082 de 2015) MIPYMES: La condicion de Mipymes se acredita y verifica en la informacion que

repose en el RUP, el cual debera enconfrarse vigente y en firme al momento de
su presentacidn (articulo 2 de la Ley 905 de 2004).

NOTAS:
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De conformidad con lo establecido en la Ley 1182 de 2018 la no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no seré
subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

Al oferente se le hara efectiva la Garantia de Seriedad de la propuesta en los eventos seffalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.19.
“Efectividad de las garantias” del Decreto 1082 de 2015.

El pago de |a garantia, cuando esta exigible, tiene el caracter de sancion moratoria por incumplimiento del ofrecimiento presentado
por ¢l adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del dereche que le asiste a la entidad, de exigir por los medios reconocidos en
Colombia la indemnizacion de los demas perjuicios gue con dicho incumplimiento se hayan causado o se lleguen a causar. Lo
anterior de conformidad con el articulo 1600 del Cddigo Civil, bajo el entendido que la sancidn se establece en calidad de apremio
al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligacién de suscribir el contrato y de la indemnizacion compensatoria
de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos
eventos, la Entidad podré adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea
igualmente favorable para la Entidad, para lo cual expedira una resolucion motivada.

El valor de la presente garantia sera exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la Intendencia Regional Caribe
en ¢l gue se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y se pagara el valor total al mismo beneficiario en los
términos previstos por la Ley.

El documento contentivo del mecanismo de cobertura del riesgo debera adjuntarse a la oferta (el original) con ef correspondiente
anexo de condiciones generales. En el evento que la garantia haya sido enviada al Confratista por parte de la empresa garante, a
través de cotreo electronico, se debera adjuntar adicionalmente a la pdliza y anexo de condiciones generales, impresion del
correspondienta correo electronico en el cual se pueda identificar el ariginador y el destinatario del mensaje. (Concepto 2011089903-
001 del 15 de diciembre de 2011 Superfinanciera).

Cuando |a propuesta la presente un Consorcio o Unidn Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier ofra forma legal de
asociacion, la Garantia debera ser otergada por tedos sus integrantes acuerdo dispone el articule 2.2.1.2.3.1.4 "Garantia del
oferente plural® del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales ¢ juridicas que la componen y de
proceder su porcentaje de parficipacion.

De conformidad con el articulo 5° de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, paragrafo tercero por medio del cual se modificd el
articulo 5° de la Ley 1150/2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantia de seriedad junto con la
propuesta no sera subsanable y seré causal de rechazo de la misma.

21.4 GARANTIA UNICA:

Dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al perfeccionamiento ded confrato, el CONTRATISTA constituira y subira a la plataforma
del SECOP I (hitps.eommunify.secop.qov.co/STS/Users/Login/index?SkinName=CCE) una garantia Unica que avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto No. 1082 del 26 de mayo de 2015, por
medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Piblica, TITULO IIt “Garantias”, la cual consistira en pdlizas
expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en cualquier otro
mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas
legalmente establecidas en el pais, a favor de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL
MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE, NIT. 806.006.269-5, Ia cual contendra los siguientes amparos:

a) GUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Debera garantizar el cumplimiento general del contrato, e pago del valor de las
multas, la clausula penal pecuniaria y las deméas sanciones que se le impongan, por una cuantia del veinte por ciento
{20%) del valor del contrato, con una vigencia que cubra el término de ejecucién del contrato y seis (06) meses méas.

a) CALIDAD DEL SERVICIO: Debera garantizar la calidad de los servicios prestados, por un vator equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia que cubra el término de ejecucién de este y seis (06)
meses més, contabilizados desde el acta de recibo a satisfaccion suscrita por el Supervisar.

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Debera garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales,
por una cuantia del cinco por ciento (5%) del valar total del contrato, vigente por el término de ejecucidn del contrato y
tres {03) afios mas.
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c)

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: El CONTRATISTA debera garantizar la calidad y estabilidad de las OBRAS
de mantenimiento y renovacién por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia que cubra
cinco (2} afios contados a partir del recibo a satisfaccion de la obra.

Nota: Se hace |a solicitud del amparo de "CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA" por un término de cinco (02} afios,
debido a que las obras a ejecutar son netamente actividades de mantenimiento a la infraestructura que se encuentra
ubicada en zonas donde las condiciones climaticas — ambientales requieren de la gjecucion rutinaria de dichos
mantenimientos, Asimismo, las aseguradoras, por el objeto contractual, expiden este amparo por un término no mayor
al solicitado. De canformidad con el inciso segundo del ARTICULO 2.2.1.2.3.1.14. del decreto 1082 de 2015, se justifica
el término de dos (02) afios teniendo en cuenta el mantenimiento a las esiructuras, aplicacion de pintura, cambio de
torilleria y restauracion e impermeabilizacién en zonas que presentan desgaste y deferioro de las bases de concreto,
el proceso consfructivo gue se va a realizar en el refuerzo estructural a las bases de cimentacidn, intervencitn de
socavaciones; estara expuesto a las condiciones marinas propias donde se encuentran ubicadas las ayudas a la
navegacion

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Deberd garantizar la responsabilidad civil
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracion con ocasion de las actuaciones, hechos u omisionss
del contratistas o subcontratistas, por una cuantia igual a doscientos salarios minimos (200 SMLMV) y con una vigencia
igual al término de ejecucion del contrato

La pbliza debera incluir los amparos de i} predios, labores y operaciones, ii) responsabilidad surgida por actos de
contratista y subconiratistas, iii) patronal, iv) vehiculos propios y no propios y amparar 10s perjuicios i) patrimoniales en
su modalidad de dafio emergente y lucro cesante v ii) extrapatrimonizles, que sean causados a los terceros

NOTAS:

Las garantias consistiran en pélizas expedidas por compafias de seguros legalmente auforizadas para funcionar en
Colembia, en garantias bancarias y en general, en los demés mecanismos de cobertura del riesgo auterizados por el
Decreto No. 1082 del 2015.

Las personas naturales o juridicas exiranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran oforgar come garantias,
cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier ctro mecanismo contemplado en el Decreto No. 1082
de 2015, por medio def cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Pablica.

Con |a garantia se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unidn Temporal, la Garantia debera ser otorgada por todos sus
integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantia del OFERENTE plural” del Decrete No. 1082 de 2015,
indicando en el cuerpo de ésta las personas naturales yfo juridicas que la componen y su porcentaje de participacion.

Que de conformidad con los Articulos 2.1.1.2.1.7 y Articulo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015, en cencordancia con
el Articulo 2.2.1.1.2.3.1 Decreto 1082 de 2015, despues de aprobar y publicar el confrato, el oferente que resulte
adjudicatario debera®: enviar el enlace del expediente del Proceso de Confratacion a la aseguradora, gestionar las
garantias y enviarlas a través del SECOP Il {hitps.//www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/anexar-garantias-un-
confrato-an-el-secop-ii }.

21.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato:

Entregar o presfar oportunamente los bienes y servicios objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones
técnicas descritas requeridas.

3 B. Guia para hacer la gestion contractual en el SECOP || Requisitos para la ejecucion del contraio |. Aprokar garantias- Colombia compra eficiente.
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No acceder a peficiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de abligarlos a hacer u omitir algln
acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberan informar inmediatamente de su
ocurrencia a la Entidad contratante y a las deméas autoridades competentes para que ellas adopten |as medidas y carrectivos
que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacion y la celebracidn de pactos o acuerdos prohibidos daré lugar a
la caducidad del contrato, articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de 1993.
Solucionar las confroversias contractuales, que se presenten en la gjecucion y desarrollo del presente contrato, de
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993,
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrate, de acuerdo con los precios unitarios fijos contenidos en fa propuesta
econdmica
Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la propuesta.
Repartar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalias que detecte en la prestacion del servigio.
Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la
respectiva garantia.
Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningtin motivo suspender o abandonar et objeto contratado.
Responder por los impuestos que cause |a legalizacion del contrato.
Responder por 1a buena calidad de los bienes o servicios objeto de! contrato y que los servicios prestados estén de acuerdo
con las especificaciones técnicas.
Ejecutar la prestacion del servicio o entrega de los bisnes dentro det plazo de ejecucitn estipulado.
En caso de que exista insatisfaccion por los bienes recibidos o servicios prestados realizara la comreccion inmediata, una
vez efectuado el requerimiento por parte de la Enfidad de manera verbal (via teleftnica o correo electrnico).
. Facturacién. El contratista debera entregar la factura Original en la Enfidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley 223
de 1995.
El contratista debera estar en capacidad de entregar los bienes o prestar servicios de primera calidad en la Entidad y dentro
del plazo de sjecucion estipulado, teniendo en cuenta los factores de fiempo, clima, transito etc.
Para el pago el CONTRATISTA debera presentar la factura electronica en la plataforma SIIF y anexar la constancia del
pago de la Seguridad Social, con el fin de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también
-debera allegar certificacion firmada y escrita por parte del Representante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal del pago de
la Seguridad Social seglin corresponda acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales segln corresponda (Acuerdo
alo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ja Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos
Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacitn Familiar y anexar copia de |a planilla integral de liquidacion
de aportes.
El contratista durante la ejecucion del contrato debera dar cumplimiento de los estandares minimos que exige la Ley sobre
laimplementacién del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de conformidad con lo establecido
en la Resolucion No. 312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio de Trabaijo.
El contratista deberé efectuar el pago del impuesto de fimbre correspondiente al 0.5% del valor total del contrato, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes al cumplimiento de fos requisitos de perfeccionamiente y ejecucién del contrato; ef pago
deberd ser realizado mediante sistema PSE, del Banco Agrario, al que podrd acceder con el siguiente enlace:
https./iwww.psepagos.co/PSEHostingUl/ShowTicketOffice. aspx?1D=13289.

Una vez realizado el pago debera remitir el comprobante correspondiente al area de ejecucion y seguimiento del Grupo
Intendencia Regional Caribe, para lo cual debera consultar los datos de la persona encargada con el supervisor del contrato

A continuacion, se relaciona el instructivo para realizar el pago:
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certicamara.

Valor de la Contribucion: de acuerdo con el valor del contrato, cuya taifa es 0.5%.

CC O NIT: Se difigencia el NIT o la cedula del Contratista que realiza Ia consignacion (segin cotresponda).

Correo electrénico: Se debe registrar el correo elecirdnico de GINREDCA.

Nombre y apellido: corresponde a la razén social del contrafista, sea persona juridica o natural.

Nimero del Contrato: Se debe diligenciar el nimero del contrato que dio lugar la obligacion de pago del impuesto de
fimbre, gjemplo: xxxx-GINREDCA-2025.

Entidad Contratante: se debe relacionar la razon sacial del GRUPC INTENDENCIA REGIONAL CARIBE.
Descripcion del pago: se debe emitir una descripcién detallada de la fransferencia, ejemplo: impuesto de timbre por
concepto del contrato No. XCOO-GINREDCA-2025.

Cédigo del portafolio: se debe seleccionar el cdigo 159 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION
GENERAL MARITIMA DIMAR.

Teléfano de contacto o celular: Se registra el nuero de celular del contratista a efectos de que se requiera una
aclaracién ¢ informacion adicional de ia transferencia.

Una vez diligenciados todos los campos deben efectuar el page, la plataforma solicitara verificar la informacion y
seleccionar el banco y el tipe de persona asociada vinculada al mismo y remitir €l comprobante, como garantfa de que
el sujeto pasivo ha cumplido con la obligacion sustancial.

22 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a. El contratista debera utilizar equipos adecuados para ejecutar las actividades estipuladas en el anexo técnico.

b. El confratista se hace responsable de Ia custodia de los materiales durante el desarrollo de la obra, en ningin ¢aso
DIMAR suministrara apoyo para transporte de equipos, personal 0 materiales.

¢.  Cumplir con los cronegramas de frabajo previamente aprobados por la Entidad, adoptando las medidas necesarias para
evitar afecfaciones a las actividades misionales desarrolladas en las instalaciones intervenidas.

d.  Atender en tiempo y forma fas observaciones o requerimientos realizados por la supervision, durante el desarrcllo del
contrato, asi como realizar los ajustes o correcciones necesarias sin que ello implique costos adicionales para la Entidad.

22.3 OBLIGACIONES DE LA DIRECCION GENERAL. En general son obligaciones del CONTRATANTE:

a.  Recibir a satisfaccion los bienes que sean entregados por el Contratista, cuando estos cumplan con las condiciones
establecidas en el Contrato.

b. Pagar al Contratista en la forma pactada y con sujecidn a las Disponibilidades Presupugstales y de PAC previstas
para el efecto.
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c. Tramitar diligentemente las Apropiaciones Presupuestalas que requiera para solventar las Prestaciones
Pafrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del presente Contrafo.

d.  Verificar que el Confratista se encuentre al dia en el Pago de Aportes Parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral y Cajas de Compensacion Familiar cuanda corresponda (articulo 50 de la Ley 789 de

2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).

Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

Suscribir el Acta de Liquidacién.

Exigir del Centratista la ejecticion idonea y oportuna del objeto Contratado.

Adelantar [as revisiones periddicas, para verificar que se cumplan con las condiciones de Calidad ofrecidas por los

Contratistas, y promoveran las acciones de Responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas

condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (06) meses

durante e] término de vigencia de [as Garantias.

i.  LaEnfidad, se Reserva el Derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.

j.  Exigir que la calidad de los bienes Contratados y se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas
técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas Internacionales etaboradas por Organismos reconocidas a Nivel Mundial
o0 con normas Extranjeras aceptadas en los Acuerdos Intemacionales suscritos por Colombia,

k. Sin perjuicio del llamamiento en Garantfa, repetira contrato los Servidores Plblicos, Cantrata el Contratista o los
Terceros Responsables, segin el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la
actividad Contractual.

I Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del Contrato las condicionas
Técnicas, Econdmicas y Financieras ofertadas por el Contratista.

m. Actuar de tal modo que, por causas a ¢llas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del Contratista.

n. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del Contrato

sa e

23 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECIFICA: REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECIFICA:; El oferente debera presentar junto con su oferta, certificacion que indique que se
compromete a vincular el equipo de trabajo necesario para el desarrollo del proyecto y que conoce las caracteristicas de formacion
y experiencia solicitadas por la entidad.

. EXPERIENCIA {Afios) CANTIDAD
IETM PERFIL ~ DEDICACION
GENERAL | ESPECIFICA| PROFESIONALES
1 tngeniero Civil / Arquitecte 5 2 1 80%
2 Maestro de obra general 5 3 1 100%
3 Oficial de obra genaral 3 1 1 100%
4 Técnico en instalacidn y.mantenimiento de piso de 3 1 2 100%
vinito
5 Inslal_ador tégr!ico qe carpinte_ri_a_en aiqminio 3 1 2 100%
(cerramiento oficina director y divisiones internas) -
6 Instalador técnico en |r!sta!lac|ones hidraulicas y 2 1 1 100%
sanitarias
7 Técnice instalador electricista 5 2 2 60%
8 Oficial enchapador de pisos y muros en cerémica, 5 3 1 100%
porcelanato y afines.
9 Instalader téenico en cielo rasos en super board 4 2 2 100%
10 Ayudante General 2 i 1 100%
11 | Coordinador HSE (Seguridad y Salud en el Trabajo) 5 3 1 100%

Nota: La acreditacion de los perfiles se realizara y avalard por parte del Supervisor del contrafo, transcurrido fos cinco (05)
dias siguientes a la adjudicacion.
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El personal clave debe cumplir y acreditar, como minima, los siguientes requisitos de formacién y experiencia:

iTEM DESCRIPCION G REQUISITOS MINIMOS SEGUN PERFIL
CARGOQ | Director y residente def Maestro de obra Oficial de obra Instalador técnico de | Instalador técrico en
chra general carpinteria en aluminio |instalaciones hidraulicas
) (cerramiento oficina y sanitarias
director y divisiones
Técnice en
construccion o
Técnico en expelrliencia Técnico en . Técnicp en
Titulo Ingeniero Civil/ construccion oertificada construceion ¢ . [nsltaiaclom,as .
profesional Arquitacto o experiencia EDIL, SENA, experiencia hidraulicas o Técnice
o empresas o " en construccién con
oertfiicada fabricantes de cerificada experiencia certificada
productos
impermeabilizantes
10 afios 8 afics 8 afios 6 afios 8 afios
Experiencia como
Ingeniero Civil /
Arquitecto, Contado
apartirdela Experienci
terminacion y p.? riencia Experiencia como
Experiencia | _ @probaciondel [ €070 EHEEE | Teanico en Experiencia cerfficada Experiencia
profesional | Pensum Académico C construccion o en carpinteria metalica certificada en
de Educacion expgf(lSﬂCla experiencia o giines. instatacionas
Superior, de certficada. certificada. hidrosanitarias.
conformidad con lo
establecido en
articulo 229 del
Decreto Ley 015 de
2012,
4 afios 4 al_’los _de
Experiencia > aﬁgs en experiepcia e);e:?ir\;ﬁjn:cliise " 3 afios en instalaciép 3 afics en
- manienimiento en manejo de . de perfiles de aluminio . .
especifica de parsonal y relamona@gas con |[lsta|aC|pnt?s
nfraestructura contro! de obras civiles y . hidrosanitarios
obra acabado de obra gris
Supervisar [a Dirigir la Levante de muros, Instalar carpinteria Instaler tuberias
ejecucion técnica, gjecucian armado de dovelas, de aluminio sanitarias e
Funciones coardinar €n campo, viguetas y {fachadas de hidraulicas, realizar
actividades, verificar interpretar columnetas en cerramiento para pruebas de sistema
calidad y plancs, coerdinar | concreto, anclajesy | conforme de oficina | de estanqueidad y de
cumplimiento cuadrillas. aplicacion de director e instaiacion presion.
normativa. pafiefe de puertas y
divisionss internas,
ITEM DESCRIPCION O REQUISITOS MINIMOS SEGUN PERFIL
Técnico instalador dgﬂﬁusggncnqiesgzrn Oficial instalador | Técnico en instalacion
CARGO electricistaivoz y P ceré):'nica cielo raso en y mantenimiento de | Auxiliar operativo Tecndlogo SST
datos norcelanato y éfines. superboard piso de vinilo
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Téanico en Técnico en

TITULG Técnico electricista | construccion con | construccion con | Técnico instalador con Bachiller tecnélogo en 8ST o
PROFESONAL| certificado RETIE experiencia experiencia | experiencia cerfificada|  académico afines.
certificada certificada
6 afios 5 afios 4 afios 5 afios 2 afio 3 afios
Experiencia como
_ tecndlogo en 35T o
Experiencia como afines contado a partir de

EXPERIENCIA Técnico electricista |y griancia como | Experiencia como
DROFESIONAL ggfﬁg‘é‘gi";{:ﬁ;'g& oficial instalader con| oficial instalador

la terminagian y

Experiencia como o n
P Experiencia como | aprobacion del Pensum

oficial insfalador con

Ralel experticia con experticia auxiliar operativo Académico, de
| i crt mico,
o bodon e | certicada. certicada, | 2Peticia cerficada. conformidad con lo
Pensum Académico establecido en articule
‘ 229 del Dacreto Ley 019
de 2012,
3 afios con 2 affos con
- A ienci 3 afios de experiencia
3 afios en experiancia experiancia o B
EXPERIENCIA instalaciones cortificadaen | certrﬁgada en | cer_tlflcada en 1 afic BN APOYO 8 | o o on obras civiles
ESPECIFICA etéctricas instalacion de pisos instalacion de cielofinstalacién de pisos en| mantenimiento
encha elsj raso en vinilo
y P superboard
Instalacion de Revisar niveles,
instalacion de Revisar el estado Apcyar en

fuberias Conduit o | Revisar pendientes
metalicas, cableado fen piso, adecuacion
FUNCIONES | elécfrico, aparataje | de zona y limpieza,
de accesories, luces | instalacion de piscs
y conexidn a tablero y enchapes
prinsipal

estructurade | actual del piso, donde limpieza, | gparvisar cumplimiento
superboard o | se presente dafios, | transportede | 4e normas de seguridad,
reparacion  |cambiar material o solo]  materiales,
existente, sellado y| limpigza en ¢aso do | asistencia general
acabado en existir dafio mayar en cbra.
pintura

salud y ambiente.

NOTA 1: Cada uno de los profesionales presentados por el contratista, debera anexar la siguienite documentacion;

a)  Fotocopia Mafricula profesional

b)  Fotocopia Diploma de grado como profesional.

c)  Fotocopia Diploma de grado de la especializacion {seg(n el caso).

d)  Carta de compromiso por la cual el profesional se compromete a realizar las actividades asignadas dentro de la
gjecucién de los disefios objeto del contrato.

e)  Elpersonal en cbra debera contar con la certificacion con vigencia no mayor a doce meses de trabajo en alturas en los
frentes o actividades que apligue.

NOTA 2: El profesional ofertado para realizar las obras, no podré ser cambiade a menos que medie fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobado, pero en tode caso, sise da este, quienes los remplacen deberan reunir las mismas calidades
0 mejores que los profestonales presentados en la propuesta. No se aceptard auto certificaciones de contratos ejecutados
para feiceros.

fTEM | REQUISITOS TECNICOS EN RELACION CON EL PERSONAL QUE EJECUTARA EL SERVICIO

Todos los trabajadores requeridos para la ejecucion del contrato seran empleados directamente por el
1 Contratista, en forma autdénoma, sin que exista vincule laboral alguno con la Direccion General
Maritima — Capitania de Puerto de Covefias. Por tanto, sera responsabilidad exclusiva del Contratista
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¢l pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, bonificaciones, afiliaciones al sisterna de
seguridad social y demés obligaciones laborales derivadas de la relacion contractual con su persanal.

El personal asignado per el Contratista debera cumplir con los perfiles técnicos minimos establecidos en el
presente proceso, incluyendo formacion, experiencia general y especifics, y dedicacion segin el cargo. El
contratista debera garaniizar que el personal cuente con las licencias, matriculas profgsionales, cerfificados de
trabajo en alturas, y demas acreditaciones exigidas por la normativa vigente.

El contratista sera responsable de garantizar que tado el personal cumpla con las normas de seguridad industrial,
salud en el frabajo, y disposiciones ambientales aplicables durante la ejecucién del contrafo. Cualquier
incumplimiento en estas cbligaciones serad de su entera responsabilidad, eximiendo a la Direscién General
Maritima de cualquier consecuencia derivada de ello.

24 LIQUIDACION:

El contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con lo consagrado en el articulo 11 de laley 1150 de 2007,

bilateralmente dentra de los seis (08) meses siguientes at cumplimiento del plazo de gjecucion. Si no fuere posible, la Direccion
General Maritima — Grupo Intendencia Caribe procederd a realizar la liquidacién unilateral mediante expedicién de acto
administrativo debidamente notificado.

25 OTROS ASPECTOS:

a) SUPERVISOR: Se recomienda que la vigilancia, supervision y verificacion técnica y administrativa del desarrollo y sjecucion
del contrato, dada su idoneidad y experiencia con més de 08 afios, se desempefia como Jefe de levantamientos del CIOH - SEHID,

este a cargo de:

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO
WILMER ALEJANDRO i .
- 3 3
TF HUERTAS QUINTERO CIOH - SEHID 1026581092 3152139612 whuertas@dimar. mil.co

b) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO: Se recomienda que la evaluacion, dada la idoneidad y experiencia de méas 15
como arguitecto y quien actualmente se desempefia como arquitecto en el drea de GRUINFLO de DIMAR,, este a cargo de:

GRADQ APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREQ ELECTRONICO
CPS ALVARO ANTONIO ESPANA GRUINFLC 73.576.148 3023712940 aleste75@gmail.co
TEJADA

¢) COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO FINANCIERQ: Se recomienda que la evaluacion, dada su idoneidad y
experiencia, posee el suficiente con mas de 10 afios de experiencia, es profesional en contaduria y se desempefia en el
area de financiera de GINREDCA, como se relaciona a continuacién:

GRADO

APELLIDOS Y NOMBR.ES .

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
AREA
CONOCIMIENTO

DEPENDENCIA CEDULA CORREQ ELECTRONICO

ASDZ

MEZA CASSIANI LEIDES ESTHER

CONTADORA

PUBLICA 13 aos

FINANCIERA 32612383

d) COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO: Se recomienda la estructuracion juridica en atencién a su idoneidad y experiencia
en el area de confratos con mas de 08 afios de experiencia en confratacién, actualmente desempefiandose como asesora
juridica de la GINREDCA, este a cargo de:

PROFESION EXPERIENCIA
GRADO Aﬁ%ﬂﬁ%@" DEPENDENCIA | CEDULA (Area ESPECIFICA AREA ELE(?'IBRRC'IJEI&:CO
Académica) |  CONOCIMIENTO £
CIOH - 8 afics de experiencia . .
p @dimarmil.
CPS | NARVAEZ ANDREA LOGISTICA 1047443875 ABOGADA on contratacion estatal. angrvaez@dimar.mil.co

e} COMITE EVALUADOR TECNICO: Se recomienda que la evaluacion, dada |a idoneidad y experiencia de mas 15 como
ingeniero civil vy quien actualmente se desempefia como Ingeniero civil en el area de GRUINFLO de DIMAR, este a cargo de:

| GRADO |

APELLIDOS Y NOMBERES

| DEPENDENCIA

| CEDULA |

CELULAR |

CORREQ ELECTRONICO

|
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CPS

SANDY LESTER GOMEZ
MIRANDA

GRUINFLO

10509851586

3104354746

sgomez@dimar.mil.com

f) COMITE ECONOMICO - FINANCIERO EVALUADOR: Se recomienda que la evaluacion, dada la idoneidad y experiencia
quien se desempefia como auxiliar de tesoreria en el &rea financiera de GINREDCA con 6 afios de experiencia, este a

cargo de;
GRADO Azg'ﬁ'é%‘éssv DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO
MARGARITA . —
mil
CPS vl GINREDCA 1047486975 3016145533 molivares@dimar.mil.co

Se recomienda que la evaluacion, dada la idoneidad y experiencia quien se desempefia en el area financiera de GINREDCA con

10 afios de expetiencia, este a cargo de:

GRapo |  APELLEOSY DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREQ ELECTRONICO
CPS | WENDY CASTRO GINREDCA 1143335583 343630515 Woastom@dmar oo

g) COMITE EVALUADOR JURIDICO: La evaluacion juridica del presente proceso de contratacion esté a cargo de la persona
que se referencia a continuacion, dada su idoneidad y experiencia pues posee el suficiente conacimiento, ya que es
abogada especialista con mas de diez (10) afios de experiencia en el &rea de confratacion estatal y actualmente se
desempefia como abogada asesora de GINREDCA:

GRADO Azgﬁé%%? DEPENDENCIA CEDULA CELULAR | = CORREO ELECTRONICO
CPS ADR'ANSX’?RVAEZ GINREDCA 92801934 3004395061 | Anarvaezd31@gmail.com
26 ANEXOS.
ANEXO A. ESPECIFICACIONES TEGNICAS MINIMAS EXCLUYENTES
ANEXO B. PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO C. ESTUDIO DE MERCADO
ANEXO D. MATRIZ DE RIESGOS
Atentamente,
CN ALEXIS@RAN Z BONILLA
DIRECTOR GENTRO DE INVESTIG

ESTHER

Estructurador Financiero Economico

HIDROGRAFICAS

CARIBE -

GERENTE DE RRQYECTO

ONES OCEANOGRAFICAS E

Vo. Bo: CPRSANDY LESTER GOMEZ
MIRANDA,
Estructurgddor Técnico
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_ANEXOA
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES
' T | UNIDAD
fTEMS | DESCRIPGION 4 DE CANTIDAD
: MEDIDA

p co tipo Tarkett previamente instalado, incluyendo

preparacién del area debido a desmonte de puntos eléctricos voz y datos,
perforacién de placa para pasante de puntos eléctricos y datos, recorie de
material en zona de bafio segin trazado de plano. También incluye proteccidn
de elementos cercanos, y recoleccion de residuos M2 250
ad

Desmonte division de oficina en aluminie y vidrio templade incluye puerta y
accesorios. Retiro controlade y cuidadoso de divisién liviana Puertaventana
2 compuesta por perfileria en aluminio ancdizado y pafios de vidric templado o
crudo, con el propdsito de su posterior reubicacion dentro del M2 9
mismo inmueble.

SDET
Desmonte unidades de 04 puestos de trabajo. Retiro ordenado v sistematico de
estaciones de trabajo, conformadas per superficies, estructuras metalicas yfo de
aglomerado, bandejas técnicas, canaletas y puntos UND 3

d i6n eléctrica y de dat

Desmonte cieloraso existente, Retiro manual y controlado de cielo raso en
placas Superboard, incluyendo parte de la perfileria metélica de soporte,
fijlaciones mecanicas, luminarias empotradas y superpuestas (incluye
desconexion eléctrica), rejilas de distribucion de aire acondicionado
canectadas a ductos, refiro manual y seguro de escudos del sistema fijo de
proteccion contra incendios, y detectores electrénicos {humo, temperatura o
combinacion), acopio de elementos, no incluye desmonte de M2 250
aspersores hidraulicos {rociadores).

asante para tuberia hidraulica y sanitaria en muro no estructural. Pasante para
tuberia de 4" y tuberia PVC presion en muro no estructural para conexiones
hidrosanitaria en pantry y elementos de bafio oficina

) 3 UND 1
Director Dimar,

Levante de muros. Construccion de muro en mamposteria en ladrillo #6 de
perioracidn horizontal para delimitacion de espacio sanitario, incluyende
nivelacién, replanteo, levantamiento, y aplicacion de pafiele cementicio en
ambas caras para recibir acabados, incluye grafiles, columnetas, dinteles, viga
de amarre y anclajes quimico, mecénico yfo soldadura M2 80
elécirica.

Instalacion de perfil e-s'tructural metalico tubular cuadrado de 150 mm x 150
mm x 5 mm, fijado mediante soldadura a la estructura metalica del entrepiso
superior. El perfil seré colocado en cielo raso y funcionara como soporte rigido

parala
instalacion de divisiones livianas en aluminio y vidrio, ML 79

garantizando estabilidad estructural y alineacion precisa.
. REDES HIDROSANIT/ AT e R
Redes hidrosanitarias. Instalaciones hidrosanitarias para bafic y pantry (agua
8 a temperatura ambiente — GLB 1
Cartagena)
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tofal de 18cm para permitir

instalacion de sistema hidraulico en bafio

@ una hoja en madera entamborada con recubrimiente exterior tipo

il Rl 11k
uerta doble con zocalo Inferior y superior Tipo Vitrina con modulo lateral
izquierdo similar al de

fachada existente de 60 cm oficina Sr Dimar en sistema Duranar, similar a

Cerramiento en Piel de VIdI‘IO con srstema de acabado Duranar similar el
existente, para conforme de espacios en piso 4 oficina Sr Dimar y Centro de
monitoreo,

Con puerta doble 2.00m x 2.80m: Ayudantia y sala de juntas

Con puerta sencilla 1.00 x 2.80m: centro de monitoreo

Cielo raso en placas de Superboard de 8 mm con estructura para dllatacmnes
yi acabado pintura tipo 10

TTRRE “HH i

i * i

oficina director. Suministro e instalacidon de luminarias LED circulares
empotradas para bafios

Suministro y aplicacion de estuco plastico de alta calidad, formulado a base
de resinas vinilicas y cargas minerales finas, para el alisado de supedicies
interi isl

UND

M2

M2

UND

M2

=27 Direccién General Maritima
v Autoridad Maritima Colombiana

135

244

60

'Suministro en instalacién de aire acondicionado tipo cassette de 36,000 BTU
(10,548 W), con tecnologia inverter y alimentacion eléctrica de 220V, &s un
equipo disefiado para climatizacidn eficiente en espacios como salas de

juntas, con una eficiencia energética RQTIQ “A” (equivalente a SEER 16-20

Suministro e instalacion de un aire acondicionado tipo Mini Split Inverter de
18,000 BTU (5,274 W) a 220V debe cumplir con el Reglamento Técnico de

UND

UND
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28

29

30

32

a3

34

Instalaciones Eléctricas (RETIE) de Colombia, aprovechando un cuarto

electrico existente con polo a tierra. El montaje eléctrico, conforme al RETIE,

consiste en instalar un breaker dedicado de 220V (15-20 A, segun la corriente

nominal del equipo) en el cuarto eléctrico existente, verificando que la carga

del edificio soporte la demanda adicional del equipo (aproximadamente 25 A

en total, considerando el consumo del Mini Split).
R

Reinstalacion de rejillas de aire acondicionado en nuevo cielo raso

Suministro e instalacién de divisién de bafio en vidrio templado y laminado tipo
“Glass Color" blanco, incluye herrajes.

Suministro y aplicacién de estuco plastico de alta calidad, formulado a base
de resinas vinilicas y cargas minerales finas, para el alisado de superficies

Suministro e instalacion LB-06 Lavamanos Free semipedestal més desagle
push plast con rebose. mas desaglie sencillo rebs+sifon botelia.
mas soporte metalico a muro o similar, en bafio interno oficina director.

N g L A
Suministro e instalacion Griferia electronica para Lavamanos Sfera en bafio
inferno oficina director.

Surninistro e instalacion de Sanitario Nyren Lite REF 121691001, Sanitario sin
tanque, electrénico - Taza Alongada, ubicado en bafio oficina

Suministro e instalacién Ducha Ultra Ahorradora Yangzi Mono control con
Diverter Grival
| 02

imilar, ubicada en ba

Suministro e Instalacitn Kit por 6 Accesorios Thames, ubicado en
bafio oficina direct

uministro e instalacién de muebles superior e inferior en forma de L, dilatado

con separadores metalicos a de 10 cm de alto metélicos del piso, para pantry

en RH resistente al agua color segun disefio,

incluye superficie en Corian blanco o similar, poceta rectangular de

40cmx60cm en acero inoxidable, Griferia Ultra Ahorradora para Lavaplatos
Manocontrol Koral y sifon complete de botella en bafio oficina director.

M2

M2

UND

UND

UND

UND

UND

ML

80

3.00

Reubicacion de puntos de salida de datos, energia eléctrica regulada y no
regulada {110V) hacia una nueva ubicacion, aproximadamente a 3 metros de!
punto actual. Los puntos existentes se encuentran en el piso, por lo que seré
necesario: Retarnar el cableado desde el nivel inferior, realizar perforacion en la
placa para el paso de tuberias, reinstalar la tuberia con caracteristicas similares
a las existentes, incorporar el cableado correspondiente para datos y energia

elécfrica.

UND
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UNIDAD DE MEDID
DESCRIPCION:
Esta actividad comprende la intervencion parcial de pisos vinilico tipo Tarkett previamente instalado reparando las zonas
donde ameriten por dafios ya sea por manchas y rayaduras, elaboracion de pasantes en placa para puntos eléctricos
regulados, normales y datos, recorte parcial del piso instalado en la zona donde se ubicara el nuevo bafio segiin planos,
mantener en orden el area al momento de ejecutar y proteccion de piso para evitar daiio.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

E! mantenimiento del piso vinilico tipo Tarkett previamente instalado comienza con la preparacion del area, despejando
muebles y objetos para garantizar un espacio de trabajo seguro y accesible. Se procede al desmonte cuidadoso de puntos
eléctricos, de voz y datos, desconectando cables y retirando tomas con precision para evitar dafios. Posteriorments, se
perfora la placa base en ubicaciones especificas segln el plano, asegurando el paso correcto de cables eléctricos y de
datos, con herramientas adecuadas para un corte limpio. En la zona det bafio, el recorte del material vinlico es critico, ya
que debe ajustarse al frazado del plano para garanizar un contacto perfecto entre la placa y los bloques que formarén el
levante de los muros. Este proceso requiere medir con exactitud, marcando ef vinilico con herramientas de precision v
cortando con cuchillas especiales para evitar desgarros, asegurando que los bordes queden alineados y sin iregularidades.
Se protege minuciosaments los efementos cercanos, como paredes y accesorios, utiizando cintas adhesivas y [aminas
plasticas para evitar rayenes o suciedad. Durante todo el proceso, se controla el polvo y se recolectan los residuos
generados, come recortes de vinilo y restos de perforaciones, depositandolos en contenedores adecuados. Finalmente, se
verifica que el 4rea quede limpia y que los cortes en el bafio permitan un encaje perfecto con ks bloques, asegurando la
estabilidad estructural del levante de muros. Todo el trabajo se realiza siguiendo normas de seguridad y limpieza para
entregar un espacio impecable.

ENSAYOS A REALIZAR;

no aplica

MATERIALES:

Piso vinilico tipo Tarkett

limpieza de zona retirando Masfike para preparado de superficie.
Hidrofugante no filmégenc en emulsion acucsa Soprobel Coralina Antik o similar
Separadores plasticos (3-8 mm).

Agua potable para mez¢la y limpieza.

EQUIPO:

Pulidora orbital con discos de desbaste diamantados.

Llana dentada y espéafula de goma.

Martillo de goma,

Taladros percutores

Brachas, rodillos y recipientes de mezcla.

Cinta de seguridad

Herramientas menores

Cualquier otra herramienta que se considere por el contratista

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluides incluidos

NO CONFORMIDAD

Piso manchado

Perforaciones

Limpieza mal ejecutada
Piso con muestras de desgaste por abrasian
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UNIDAD DEM

DESCRIPCION:

Esta actividad comprende el desmonte de [a division en vidrio templado y aluminio incluyendo puerta de accese para
reubicar dentro de la misma zona y conformar la safa de juntas, como nuevo espacio conformado dentra de los objetivos
de este proyecto de disefio y futura construccion. El trabajo de desmonte debe hacerse por personal capacitado y con las
herramientas apropiadas y se debe tener un espacio especial donde se realice &l acopio de dicha estructura y con bases
de madera que garantice la prateccitn de los vidrios mientras se realiza el proceso de adecuacion de cielo raso y estructura
de apoyo .

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El refiro controlado de [a division liviana ftipo puertaventana, compuesta por perfileria de aluminio anodizado y pafios de
vidrio templado, comienza con la preparacion del area, despejando objetos cercanos para garantizar un espacio de trabajo
seguro. Se cubren superficies adyacentes con taminas plasticas y cintas adhesivas para protegerlas de raycnes o dafios.
El proceso inicia identificando los puntos de anclaje de la estructura al piso, paredes o techo, utilizando herramientas
manuales como destomilladores y llaves Allen para desmontar los tornillos v fijaciones con cuidado, evitando deformar la
perfileria. Los pafios de vidrio se manipulan con guantes especiales y ventosas para vidrie, asegurando un manejo delicado
que prevenga roturas o fisuras. Cada panel se retira lentamente, apoyandolo en superficies de madera para evitar impactos.
La perfileria de aluminio se desmonta por secciones, etiquetando cada pieza para facilitar su reubicacion posterior dentro
del mismo inmueble. Se revisa minuciosamente que no queden elementos sueltos o dafiades durante el desarme. Los
residuos generados, como tornillos sueltos o polvo, se recolectan de inmediato en contenedores adecuados. Todo el
proceso se realiza con precision para preservar |a integridad de los componentes, garantizando que |a pueriaventana pueda
reinstalarse sin inconvenientes. El &rea se limpia a fondo, dejando el espacio ordenado y liste para el siguiente paso del
proyecto. La manipulacién cuidadosa asegura que tanto el aluminio coma el vidrio mantengan su calidad original. Este
trabajo se ejecuta bajo estrictas normas de seguridad, con énfasis en proteger tanto los materiales come a los operarios
involucrados.

ENSAYOS A REALIZAR:

no aplica

MATERIALES:

Tormilleria y chazos de anclaje.

EQUIPC:

Pulidora orbital con discos de corte de metal,

Herramientas menaores.

Martillo de goma.

Taladros.

Cinta de seguridad

Cualquier otra herramienta que se considere por el contratista
Aspiradora para limpieza de polve fino.

DESPERDICIOS MANQO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos

No St Si

NO CONFORMIDAD

Rotura de vidrios templados

Vidrios no colocados sobre bases de madera
Rayones en vidrios y aluminios

Mal embalaje de los objetos desinstalados
Dafios en zonas adyacentes

“Desmon dnldad

‘confoimadas por supe

fo de aglomerado,
aléctrica v de'datos.’
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DESCRIPCION:

Esta actividad comprende €l retiro de los puestos de trabajos que actualmente se encuentran en la zona a intervenir, &l
desarme y refiro de esfos puestos de trabajo debe realizarse por personal capacitade y con las herramientas adecuadas,
tener principal cuidado con el desarmado de ios circuitos eléctricos tanto regulados como normales y puntos de datos, se
deben desenergizar dichos circuitos ante de iniciar actividad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Proteccion de areas adyacentes

Desmonte de placas en superboard,

Desmonte de luces

Desmonte de escudos de rociadores y garantizar proteccion para evitar dafios al sistema.
Desmonte de esfructura para cielo raso.

Acopio de material que no sera reutilizado.

ENSAYOS A REALIZAR:
no aplica
MATERIALES:

Cables eléctricos y voz y datos, cinta aislante y accesorios eléctricos

EQUIPO:

Herramientas menores.
Taladros y atornilladores eléctricos.

Remachadoras. Cinta de seguridad
Cualquier ofra herramienta que se considere por el contratista

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos

Si Si Si

NO CONFORMIDAD

Dafios en los elementos desinstalados

Dafio en piso

Dafios eléctricos (corfos por no desenergizar previamente)
Mal acopio de elementos desinstalados

DESCRIPCION:
Actividad gue consiste en el retiro manual y controlado de un cielo raso de placas en Superboard, incluyendo parte de la
perfileria metalica de soporte, fijaciones mecénicas, luminarias empotradas y superpuestas (con desconexién eléctrica
previa), rejillas de aire acondicionado conectadas a ductos, escudos de proteccion contraincendios y detectores electrénicos
(humo, temperatura © combinados). Incluye acopio ordenado de los elementos refirados. No abarca el desmonte de
aspersores hidrdulicos (rociadores).

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
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Preparacidn del rea sefializando la zona de trabajo para garantizar seguridad. Desconectar el suministro eléctrico y
verificar la ausencia de corriente en luminarias y detectores. ‘
Retiro de elementos integrados: Desmontar luminarias empotradas y superpuestas, asegurando la desconexion eléctrica
previa.

Refirar rejillas de aire acondicionado conectadas a ductos, asegurando un manejo cuidadoso para no dafiar los
conductos.

Desinstalar escudos del sistema fijo de proteccion contra incendios y detectores electrnicos (humo, temperatura o
combinados), preservando su integridad.

Desmonte de placas y perfileria: Retirar manualmente las placas de Superboard, empezando desde un extremo y
avanzando de forma ordenada para eviltar caidas o dafios.

Desmontar parcialmente la perfileria metélica de soporte, utilizando herramientas manuales o mecanicas segun $ea
necesario.

Acopio de materiales: Clasificar y apilar los elementos retirados (luminarias, escudos RCl} en un area designada,
asegurando un manejo seguro y ordenado para su posterior disposicion o reutilizacién.

Limpieza y verificacion: Limpiar el area de trabajo, retirando residuos generados. Verificar que no gueden elementos
sueltos o daiios en la estructura base.

ENSAYOS A REALIZAR:

no aplica

MATERIALES: _

Placas de superboard, tornilleria, remaches, cinta pape! o cinta malla.

EQUIPO:

Herramientas menores.
Taladros y atornilladores eléctricos.

Cinta de seguridad

Cualquier otra herramienta que se considere por el contratista

DESPERDICIOS MANQ DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos

Si Si Si

NO CONFORMIDAD

Dafios en piso por punzaciones y rayaduras y zonas aledafias
Mal embalaje de elementos desmontados
Mal acopio de elementos a reutilizar y dafios provocados en el desmonte

¥ enm s
ynexiones hidrosanitaria

DESCRIPCION:
Esta actividad comprende la perforacion del muro no estructural con el fin de hacer un pasante para tuberias hidraulicas y
sanitarias, con la finalidad de hacer interconexion con la tuberia existente dentro del buitron ubicado en |a parie posterior
donde se ubicara el bafio del proyecio, el contratista debe garantizar que al momento de instalacion del tubo este tenga un
huen sello de dicha perferacion con mortere 1:4 y silicona industrial si dado caso se necesite su uso.

PROCEDIMIENTOQ DE EJECUCION:
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1. Replanteo técnico

+ Revision de planos hidraulicos y arquitectonicos

* Marcado de puntos de paso segdn ubicacion de aparatos {lavamanos, lavaplatos, inodaros, efc.)
2. Perforacion del muro

+ Uso de taladro con broca o corona adecuada

* Di&metro de perforacion:

+ Sanitaria 4"; minimo 110 mm

+ Agua potable 12" minimo 25 mm

* Profundidad segiin espesor del muro {blogue, drywall, mamposteria)

3. Instalacion de tuberias

* Insercion de tuberias en pasante

* Proteccion con tubo camisa o aislante si hay contacto con mamposteria

» Sellado perimetral con espuma expansiva, mortero ligero o silicona técnica
4. Verificacion y limpieza

+ Comprobacion de alineacién y pendiente sanitaria

« Revision de sellado y limpieza del area

+ Registro fotografico si aplica

ENSAYOQS A REALIZAR:

* Prueba de estanqueidad: Confirmar gue no haya filtraciones en el sellado

* Inspeccion visual: Verificar que las tuberias no presenten obstrucciones ni interferencias
* Verificacion de pendiente sanitaria: Minimo 2% hacia el punto de descarga )
MATERIALES:

Tuberia sanitaria de 4"

Tuberia presion %"

Mortero de para sellado

Silicona industrial o Poliuretano dependiendo de la necesidad
Camisa para proteccion de fuberia en PVC Para las tuberias

EQUIPO:

Herramientas menores.
Taladro percutor, cincel mona o ‘maza
Cualquier otra herramienta que se considere por el contratista
Cinta de seguridad

DESPERDICIOS MANO BE OBRA TRANSPORTE

Incluidos Incluidos Incluidos

Si Si Si

NO CONFORMIDAD

» Perforacion fuera de eje o con didmetro incorrecto
» Dafios a acabados o elementos cercanos

+ Falta de proteccion en tuberias de agua potable

« Sellado deficiente o inexistente

* Omision de limpieza
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Esta actividad comprende el trazado, construccién y acabado de muros para el bafio proyectado, conforme al disefio
arquitectonico y necesidades especificas del espacio. Los muros se ejecutaran en blogue rojo #6, con mortero de pega en

proporcion 1:4 (cemento: arena) y espesor de junta de 2 cm. Se incluye:

+ Colocacion de grafiles (refuerzo horizontal) cada 5 hitadas con varilla de %"
* Anclaje de grafiles a muros existentes y columnas

* Ejecucion de viga de confinamiento y dinte!

+ Aplicacién de pafiete cementicio en ambas caras del muro

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Replanteo y trazado

* Verificacion de planos y medidas

+ Marcado de ejes y ubicacidn de muros en el sitio

2. Alingacion y nivelacion inicial

* Instalacion de hilos guia y plomadas

* Revision de escuadra y niveles de arranque

3. Levante de mamposteria

* Colocacion de blogues con mortero de pega 1:4

* Junta vertical y horizontal de 2 cm

+ Verificacion continua de plemo, nivel y escuadra

4. Refuerzo horizontal (grafiles)

* Instalacion de varilla de %" cada 5 hiladas

« Anclaje a muros existentes y columnas con moriero o epdxico
5. Elementos estructurales

« Ejecucion de viga de confinamiento superior

+ Construccion de dinte! sobre vanos segn disefio

6. Acabado

+ Aplicacion de pafiete cementicic en ambas caras del muro
+ Pulido y revisién de superficie

7. Limpieza y proteccion

+ Retiro de residuos y limpieza del area

* Proteccién de elementos adyacentes {pisos, columnas, instataciones)

ENSAYOS A REALIZAR:

. Verificacion de alineacion y plomo con nivel laser 0 plomada
. Revision . de resistencia del mortero (si aplica en laboraterio)
« Inspeccién de anclajes de grafiles para asegurar adherenci
MATERIALES:
* Bloque rojo #6
* Cemento gris fipo UG
+ Arena lavada
* Varilla de %" para grafiles
« Agua limpia
+ Mortero de pega (proporcion 1:4)
+ Mortero de pafiete
» Sikadur anchar fix
EQUIPO:
+ Palusire, llana, nivel de burbuja
.| * Plomada, flexémetro, hilo guia
* Mezcladora de mertero {opcional)
* Martillo, cortadora de blogue
+ Guantes, gafas de seguridad
DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos
NC CONFORMIDAD
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* Desalineacion o falta de plomo en el muro

» Junta de mortero fuera de espacificacion (espesor o proporcion)
+ Omisién de grafiles o anclajes deficientes

* Fisuras en pafete por mala aplicacion

+ Dafios a elementos adyacentes por falta de proteccion

DESCRIPCION:

Esta actividad contempla la instalacién de un tubo metélico soldado & la estructura existente del edificio para brindar soporte
de anclaje o sujecion de la carpinteria metalica propuesta en seg(in el disefio, incluye rutina de pintura con pintura epéxica
bicomponente.

PROCEDIMIENTO DE EJECUGION:

1. Replanteo y verificacion

* Revision de planos arquitecténicos y estructurales

* Marcadoe de ubicacion y nivel de instafacion del perfi

+ Confirmacién de puntos de anclaje en estructura superior

2. Preparacion de superficie

« Limpieza de puntos de scldadura en estructura metélica (remocidn de pintura, éxido)
* Corte y preparacidn de perfiles metalicos segin medida

3. Instalacién y soldadura

+ Pasicionamiento de perfiles en clelo raso

» Soldadura por arca eléctrico © MIG en puntos definidos

* Verificacion de alineacion, nivel y verticalidad

4. Inspeccion y limpieza

* Revision de cordones de seldadura {continuidad, penetracion)
* Limpieza de residuos metélicos y escoria

+ Aplicacién de pintura anticorrosiva en zonas expuestas

ENSAYOS A REALIZAR:

+ Inspeccién visual de soldadura; Verificar continuidad, penefracién y ausencia de poros {Pruebas de liquidos penetrantes)
+ Prueba de carga estatica (si aplica): Confirmar capacidad de soporte para divisiones proyectadas
+ Verificacion de nivel y alineacién: Confirmar que el perfil esta en eje y plan

MATERIALES:

Perfit metélico estructural tubular cuadrade 150mm x 150mm x 5mm ASTM A-500 Gre
Platinas o conectores de acero ASTM A-36

Electrodos de soldadura E70, E60

Alambre de soldadura (opcional)

EQUIPC:

+ Maguina de soldadura (MIG o arco eléctrico)

+ Esmeril angular

+ Flexémetro, nivel laser

+ Escalera o andamio certificado

+ Guantes de soldador, careta, gafas de seguridad
+ Extintor tipo ABG {por pretocolo de soldadura)

DESPERDICIOS ‘ MANO DE OBRA TRANSPORTE
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Incluidos Incluidos Incluidos
NO CONFORMIDAD

+ Soldadura deficiente (cordon incompleto, porosidad, falta de penefracion)
» Perfil fuera de nivel o gje

» Dafios a estructura superior por sobrecalentamiento

» Omisidn de pintura anticorrosiva en zonas expuestas

+ Falta de limpieza post-instalacion

DESCRIPCION

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de sistema hidrosanitario para bafio y pantry, considerando condiciones
climéticas de Cartagena (agua a temperatura ambiente), e incluyendo tuberias de agua potable en PVC para agua fria, cen
sus respectivas conexiones.
Tuberias de desagiie en PVC sanitario, con pendientes adecuadas y venfilacion segin norma.
Puntos hidréaulicos y sanitarios para: 1 sanitario (alimentacion y descarga). 1 lavamanos (alimeniacion de agua fria y
desaglie). 1 lavaplatos en pantry (alimentacién de agua fria y desagiie). 1 ducha en bafio, 2 desagile en piso incluye rejilla
anti cucarachas metalicas. Esta actividad debe ser ejecutada por personal idéneo y con la experiencia en este tipo de
trabajos, el contratista debe garantizar el buen funcionamiento y descartar fugas, poniendo en préctica prueba de presion
de latuberia potable instalada, de igual forma garantizar las pendientes para la red sanitariadel bafio y revisar las distancias
tan en altura para el lavamanos como la separacion de muro a punto sanitario para evitar fugas y goteos por mala instalacion
de igual forma revisar las medidas segin las especificaciones del producta a instalar come son griferias y llaves de confrol,
el contratista debe dejar una llave de control general y un control por cada aparato instalado (lavamanos, sanitario, ducha y
lavaplatos).

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El proceso constructivo para instalaciones hidrosanitarias del bafio y pantry, se realiza un replanteo en ¢ sitio, marcando
rutas. Las tuberias de agua servida se cortan, instalan con pendientes minimo del 1% se dejan los sifones de piso y
desaglies para poceta, lavamanos y sanitario segiin disefio, la fuberfa PVC presién seinstala segln disefio y se fijan con
mortero en regatas hechas en muro incluyendo vélvulas de corfe. Los desagiies se instalan con pendiente del 2%,
conectando sifones y ventilaciones (2"} para evitar retornos de olor. Se realizan pruebas de presion (4 bar, 24 horas) para
gl sistema hidraulico y de flujo para desagues, corrigiendo fugas.

ENSAYOS A REALIZAR:

*+ Prueba de presion en red  potable: Minimo 100 psi  durante 15  minutos
+ Prugba de estanqueidad en red sanitaria; Llenado con agua y observacien de fugas
« Verificacién de pendiente y flujo: Confirmacidn de evacuacién sin obstruccione

MATERIALES:

Tuberia sanitaria pvc

Tuberia presion pve

pegante pvc PAVCQ, este producto garantiza una buena pega y resistencia a la presion
Wiper para limpieza

Limpiador PVC PAVCO

Herramientas menores

Codos, tees, reducciones, valvulas, sifones

Cemento para PVG, tefldn, abrazaderas

Tapones provisionales vy selladores

Taladros, pulidoras pequefias con guarda de seguridad

Todas las herramientas que el contratista considere necesarias
Cinta de precaucién
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EQUIPO:

Herramientas menores.

brochas

Ceguetas

Taladros

lijas, cepillo cerdas de acero, waipes para limpieza

Cualguier ofra herramienta que se considere por el contratista

Cinta de seguridad
DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos
Si Si
si ol ol
NO CONFORMIDAD

+ Fugas por mala conexién o falta de sellado

+ Pendientes incarrectas en red sanitaria

+ Uso de materiales no aptes para agua potable
* Falia de pruebas hidraulicas

+ Omisin de limpieza o proteccion de exiremos

DESCRIPCION:

Esta actividad contempla el suministro ¢ instalacion de blogues de icopor para tener altura considerable y de esta manera
garantizar las pendientes necesarias para el buen desagiie de las aguas residuales tanto en la bafio y el pantry, seguido se
procederd a fundir un plantilla en concreto 1.500 psi impermeabilizada con sika1 o similer, dicha placa debe llevar las
pendientes necesarias tanto en zona seca como en zona himeda del bafio interno. Esta actividad debe realizarse con
personal idoneo y capacitado, con la experiencia necesaria para garantizar el buen desarrollo de esta actividad, tener en
cuenta los niveles y las alturas segin detalles de disefic para garantizar el buen desarrollo de las pendientes, la tuberfa
instalada debe llevar sus tapones de prueba durante el proceso de construccion para evitar caida de escombros y basuras
que lleven al taponamiento de la tuberia.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Preparacion de superficie

* Limpieza y humedecimiento de la plantilla de concreto

* Revision de nivel y estado superficial

2. Colocacion de relleno de icopor

» Distribucién de blogues o placas de EPS segiin disefio

+ Corte y adaptacion para permitir paso de tuberias hidraulicas
* Fijacion temporal si aplica (pegamento o cinta)

3. Instalacion de sistema hidraulico

* Tendido de tuberias de agua potable y desagiie sobre el icopor
* Fijacion y prusbas preliminares de estanqueidad

* Proteccion de tuberias con mangas o fundas si aplica

4. Colado de sobreplaca

+ Instalacion de malla electrosoldada (refuerzo) sobre el relleno
+ Vertido de concreto de 7 cm de espesor scbre el icopor

+ Nivelacion y acabado superficial

5. Curado y verificacion

* Curado hiimedo durante minime 3 dias

+ Revisién de nivel, fisuras y asentamiento.
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ENSAYOS A REALIZAR:

. Prueba de estangueidad del sistema hidraulico antes del colado
. Inspeccion visual de sobreplaca: fisuras, nivelacian, compactacion
» Verificacion de espesor y cobertura de tuberia

MATERIALES:

* Concreto f'c = 1.500 psi (mezcla para sobreplaca)
* |lcopor densidad de minimo 14kg/m3

« Malla electrosoldada (refuerzo)

* Agua limpia para curado

EQUIPO:

» Cortadora de icopor

« Herramientas de plomeria (prensa, cortatubos)
+ Mezcladora de concreto (si aplica)

» Nivel laser o de burbuja

+ Palustre, llana, flexémetro

+ Guantes, gafas de seguridad

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluicos

8i

NO CONFORMIDAD

* Fisuras en sobreplaca por mala dosificacion o curado

* Tuberlas sin proteccién o mal posicionadas

+ Relleno de icopor mal distribuido o con espacios vacios
» Espesor de sobreplaca inferior al especificado

+ Omisidn de pruebas hidraulicas antes del colado

DESCRIPCION:

Realizar |a instalacion eléctrica completa de un bafio sencillo, incluyendo des 1&mparas LED de 20 cm de didmefro, un
extractor de aire, una toma coniente doble para zonas hliimedas y un interruptor doble para controlar las luces y el extractor
de forma independiente. La instalacion cumplira con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la NTC
2050, garantizando seguridad en un ambiente himedo, se debe garantizar espacio en tablero eléctrico para instalacion de
breakers de seguridad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
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En esta actividad se pracede a dejar dos punte para lamparas led empotradas, un extractor de aire, una toma corriente
doble para zonas himedas y un interruptor doble para control independiente de fuces y extractor, garantizande seguridad
en un ambiente hdmedo. Se inspecciona el bafio para marcar las ubicaciones de los componentes, respetando distancias
minimas de 60 cm de fuentes de agua, y en base a un diagrama unifilar que detalla dos circuitos: uno de 15 A paraluminarias
y extractor, y ofro de 20 A con interruptor diferencial de 30 mA para la toma. Se adquieren materiales certificados: luminarias
LED de 10-15 W con IP44, un extractor de 80-100 CFM con IPX4, una toma doble estanca con GFCI, un interruptor doble
IP44, cables THHN/THWN de 1.5 mm?, 2.5 mm? y 4 mm?, conduit PVC de %" y 3", y breakers. Se marcan y perforan
paredes y techo para empotrar cajas de inspeccién conduits, incluyendo un orificio de 4" para el conducto del extractor con
salida al exterior. Se instalan los conduits con abrazaderas, asegurando sellado, y se pasan los cables de cobre, conectando
luminarias hacia el interruptor y el extractor al segundo, mientras la toma se conecta al circuito independiente. En el tablero,
se instalan un breaker de 15 A para luces y extractor, ofro de 20 A con IDR para la toma, y se verifica la continuidad de los
circuitos con un multimetro. Se realizan pruebas de aislamiento, funcionamiento de luminarias, extractor y GFCI, y se mide
la resistencia de tierra para asegurar menos de 25 ohmios. Un electricista cerfificado revisa la instalacién, entrega el
diagrama unifilar y certifica conformidad con RETIE. El drea se limpia, y se instruye al usuario sobre el uso del interruptor y
la toma. El proceso serd ejecutado por un elechricista certificado.

ENSAYOS A REALIZAR:

Pruehas de voltaje y tension eléctrica

MATERIALES:

Toma doble estanca (IP54, cen GFCI).

Interruptor doble (IP44, 10 A).

Cables THHN/THWN (1.5 mm? para luces/extractor, 2.5 mm? para toma, 4 mm? para fierra).
Conduit PYC (4" y %), cajas y accesarios

breaker termomagnético de 15 A para el circuito de luminarias y extractor.
breaker termomagnético de 20 A para la toma, acompafiado de un [DR de 30 mA
Cinta aislante

EQUIPO:

Herramientas menores.

brochas

Ceguetas

Taladros

Pinzas, waipes para limpieza

Cualquier otra herramienta que se considere por el contratista

Cinta de seguridad
DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos
§i Si
Si
NO CONFORMIDAD

Ausencia o incorrecta implementacion del interruptor diferencial {IDR) o GFCI
Uso de compenentes con grade de proteccion inadecuado

Uso de componentes con grade de proteccion inadecuade durante la instatacion
Ubicacién incorrecta de la toma corriente doble en el acabado final

Cableado de calibre insuficients o conexiones mal ejecutadas

Instalacién deficiente de! conducto de extraccion del extractor

UNIDAD DE M
DESCRIPCION:
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Puerta entamborada de madera {pino/cedro tratado), niiclee hueco con entramado panal, revestida con HPL exterior (0.8-
1.2 mm, resistente a humedad, rayones, UV). Dimensiones: .80 m x 2.10 m, espesor 35-40 mm. Marco madera solida,
fijado con tornillos. Tres bisagras acero inoxidable, cerradura pomo anticorrosiva. HPL lisoftexturizado (imitacion
madera/color), impermeable, facil limpieza,

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La instalacién de la puerta entamborada de madera con recubrimiento HPL (0.8-1.2 mm, resistente a humedad y
abrasion} para hafio interno debe cumplir primero con la inspeccién del vano (0.80 m de ancho x 2.1 m de alto) por un
carpintero certificado con experiencia, quien verifica aplomo y nivel con herramientas calibradas (nivel de burbuja, cinta
métrica). El area se limpia exhaustivamente, eliminando polvo y escombros para garanfizar un acabado éptimo. El marco
de madera sdlida tratada, se fija al muro con tornillos de 3" y espuma expansiva, asegurando estanqueidad y limpieza del
entorno. La puerta, con bastider de pino tratado, nicleo hueco tipo panal y revestimiento HPL, se ajusta al marco
mediante tres bisagras de acera inoxidable (3"x3"), . Se monta una cerradura tipo pomo anficorrosiva, verificando su
funcionalidad, Durante la ejecucion, el equipo mantiene la limpieza, retirando recortes y limpiando el HPL con un paiio
himedo para evitar rayones. Al finalizar, el carpintero inspecciona la instalacion, comprobando aplomo, sellado y estética,
y entrega del sitio limpio, sin residuos, con un buen acabado y funcional.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

Puerta entamborada con recubrimiento HPL: 1 unidad, dimensiones 0.70-0.80 m (ancho) x 2.0-2.1 m {alto) x 35-40 mm
(espesor), bastidor de pino tratado, nlicleo hueco tipo panal, revestida con laminado de alta presion (HPL) de 0.8-1.2 mm,
resistente a humedad, acabado liso o texfurizado.

Marco de madera sélida: 1 conjunto (2 jambas laterales y 1 dintel), madera tratada (pino o cedro), seccién 40x80 mm,
longitud total aproximada 4.8-5.0 m, con tratamiento impermeabilizante.

Bisagras de acero inoxidable

Cerradura tipo pomo

Tornillos para marco

Espuma expansiva de poliuretano

Chazas de expansion

Cinta de enmascarar

Waipes

EQUIPO:

Herramientas menores.

Taladro

Cierra circular, caladora Pulidora pequefia
Cualquier ofra herramienta que $¢ considere por el contratista

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE

Incluidos Incluidos Incluidos

Si

NO CONFORMIDAD

Suministro de puerta con recubrimiento HPL no apto para humedad
Marco de madera sin fratamiento impermeabilizante

Instalacién de bisagras o cerradura no anticorrosivas

Instalacién sin nivelacién precisa del marco o puerta

Cableado de calibre insuficiente o conexiones mal gjecutadas

Falta de limpieza durante y tras la instalacién
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DESCRIPCION:
puerta ventana doble en sistema Zécalo Vitrina de 1.00 m {ancho) x -2.8 m (alto} dos hojas de apertura abatible y herrajes
de acero inoxidable (hisagras o rieles), con modulo lateral estructura en aluminio con acabado Duranar (pintura
flueropolimero ds alta resistencia a UV y corrosién) y Fachada Piel de vidrio, Ingorpora periiles robustos (serie 50-70 mm),
vidrio femplado ¢ laminado de 6-8 mm (iransparente o esmerilado).

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

L.a instalacion debe ser revisada y ejecutada por un instalador certificado con experiencia en carpinteria metélica, verificando
dimensiones, aplomo y nivel con nivel laser y cinta métrica, limpiando polvo y escombros para un acabado dptimo. El mbdulo
lateral similar al existente en fachada, Piel de Vidrio, con pintura flucropolimerc Duranar se cortan a medida con sierra de
precision y se ensamblan en taller, asegurando uniones estancas. El marco se fija al muro con tornillos galvanizados de 3"
y chazos de & mm, sellado con espuma expansivay sificona neufra resisfente a humedad, conforme a normas colombianas
(NTC 1492). Las hojas abatibles, con vidrio templado o laminado de 6-8 mm y sistema de Zocalo Para puerta Vitrina, perfil
inferior y superior, se instalan con gato hidraulico empotrado en piso y pivote superior, ajustadas por personal capacitado
para garantizar movimiento fluido y cierre. El modulo lateral, integrado a la fachada piel de vidrio, se ancla con conectores
estructurales, sellando juntas con silicona. La cerradura de acero inoxidable y gatos hidraulicos se ajustan y se ponen a
prueba. El &rea se mantiene limpia, retirando residuos y limpiando vidrios y perfiles con pafio de microfibra. Al finalizar, el
instalador verifica alineacion, funcionalidad y estélica, enfregando un sistema resistente a la corrosion y humedad de
Cartagena.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

Puerta ventana doble en sistema Zdcalo Vitrina

Maodulo lateral en aluminic

Perfiles de aluminio adicionales

Gtaos hidraulicos y Bisagras de acero inoxidable

Cerradura de acero inoxidable

Tomillos galvanizados

Silicona neutra

Conectores estructurales

Chazos de expansion

Cinta de enmascarar

Waipes

EQUIPO:

Herramientas menores.

Taladro

Cierra circular, caladora Pulidora pequefia
Cualquier ofra herramienta que se considere por el contratista

DESPERDICIOS MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos
Si Si

Si

NO CONFORMIDAD
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Suministro de perfiles de aluminio con acabado Duranar no certificado
Uso de vidrig no templado o laminado en el suministro

Instalacién de herrajes no anticorrosivos o de baja calidad

Alineacitn incorrecta de las hojas durante la instalacién

Suministro incompleto de accesorios esenciales

Incumplimiento de limpieza en el proceso y entrega

UNIDAD D

DESCRIPCION: _

La actividad consiste en el suministro e instalacion de una division perimetral que conforma la sala de juntas, recepcidn, sal
de espera y division entre el pantry y sala de espera, en sistema piel de fachada, utilizande perfilerfa de aluminio robusta
(serie 70-100 mm) con acabado Buranar {pintura fluorapolimero de alta resistencia a UV y corfosién), disefiada para un
entorno corporativo en Cartagena. La division incorpora paneles de vidrio templado o laminado de 8-10 mm (transparente
o esmerilado) para aislamiento aciistico y estética moderna, con dimensiones adaptadas al espacio (estimado 23.00 m largoe
x 2.8 m alto). La instalacién, ejecutada por personal capacitado, incluye fijacién de la perfileria al muro con tomillos
galvanizados y chazos de 8 mm, sellado con silicona industrial, limpieza exhaustiva con pafio de microfibra para un acabado
sin rayones. El sistema asegura durabilidad, estanqueidad y elegancia en el clima himedo de Cartagena, conferme a NTC
1492,

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La instalacién del cerramienio en piel de fachadadeberd ser realizada por un instalador certificado en carpinteria metélica,
verificando dimensiones (divisian de 23.00 m largo x 2.8 m alto) aplomo con nivel laser y cinta métrica, limpiando escombros
y polvo para un acabado optimo. Los perfiles de aluminio {serie 70-100 mm para division, 50-70 mm para puerta) con
acabado Duranar se cortan a medida con sierra de precision y se ensamblan en taller, asegurande uniones. El marco de la
divisién se fija al perfi metalico bajo placa y al pise con tornillos galvanizados de 3* y chazos de & mm, sellado con espuma
expansiva y silicona neutra resistente a humedad, conforme a NTC 1482. Los paneles de vidrio femplado o laminado (8-10
mm) se instalan en los perfiles, asegurados con junquillos y sellos de caucho. Durante el proceso, se mantiene la limpieza,
retirando residuos y limpiando vidrios y perfiles con pafio de microfibra. Al finalizar, el instalador verifica alineacién,
estanqueidad y funcionalidad, entregando un sistema elegante, duradero y resistente al clima himedo de Cartagena.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

Mddulo laferal en aluminio
Perfiles de aluminio adicionales
Tornillos galvanizados

Silicona neutra

Conectores estructurales
Chazos de expansion

Cinta de enmascarar

Waipes

EQUIPO:

Herramientas menares.

Taladro

Cierra circular, caladora Pulidora pequefia
Cualquier ofra herramienta que se considere por el contratista

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE

Incluidos [n¢luidos Incluidos

7~ Direccién General Maritima
Autoridad Maritima Colambiana
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Si Si
si k| =l

NC CONFORMIDAD

Suministro de perfiles de aluminio con acabade Duranar no cerificado
Uso de vidrio no templado o laminado en el suministro

Instalacion de herrajes no anticorrosivos o de baja calidad

Alineacion incorrecta de tas hojas durante la instalacion

Suministre incomplete de accesorios esenciales

Incumplimiento de limpieza en el proceso y entrega

AD'DEM

DESCRIPCION:

Suministro e instalacién de un cielo raso madular en placas de fibrocemento Superboard de 8 mm de espesor, disefiadas
para alta resistencia a la humedad y ambientes interiores en Cartagena. Las pfacas, de dimensiones estandar (1.22 m x
2.44 m), se montan sobre una estructura de acero galvanizado (perfiles omega y C, calibre 24) con juntas de dilatacion de
5-8 mm para absorber movimientos térmicos y estructurales. El acabado final se realiza con pintura epdxica bicomponente
color blanco o similar, aplicada en dos capas (consumo 8-10 m3L por capa) con rodillo o pistola, proporcionando alta
resistencia a la humedad, quimicos y facilidad de limpieza. El proceso cumple con NTC 1492, garantizando un cielo raso
funcional, higiénico y resistente a las condiciones ambientales de Cartagena.

PROCEDIMIENTQ DE EJECUCION:

Lainstalacion del cielo raso en placas de Superboard de 8 mm inicia con la inspeccidn del sitio por un instalador certificado,
verificando nivelacion de losas o vigas con nivel laser y limpiando polvo y escombros para un acabado impecable. La
estructura de acero galvanizado (perfiles omega y C, calibre 24) se corta y ensambla en sitio, fijandola a la losa con tomillos
galvanizados de 2"y chazos de 6 mm, dejando juntas de dilatacion de 5-8 mm. Las placas de fibrocemento Superboard
{1.22 m x 2.44 m) se cortan a medida con pulidora manual por personal capacitado y se fijan a la estructura con tornillos
autoperforantes galvanizados cada 20-30 cm. Las juntas se sellan con masilla acrilica, ljando para un acabado liso. Se
aplica acabado pintura fipo 1, usando pistola o rodillo, asegurando uniformidad. Durante el proceso, se protege el area con
cinta de enmascarar y se limpia con pafto de microfibra, retirando residuos. Los bordes se rematan con perfiles de aluminio
o PVC si es necesario, sellados con silicona blanca industrial. Al finalizar, el instalador verifica nivelacion, estabilidad y
estetica, entregando un cielo raso duradero v resistente a fa humedad de Cartagena, conforme a NTG 1492,

ENSAYOS A REALIZAR:
No aplica
MATERIALES:

Placas de fibrocemento Superboard espesor § mm
Perfiles de acero galvanizado (omega)

Perfiles de acero galvanizado viguetas (C)
Tornillos galvanizados para estructura

Chazos de expansion

Tornillos autoperforantes galvanizados

Masilla acrilica

Pintura epoxica bicomponente Pintuco o similar
Imprimacion epdxica Pintuco ¢ similar

Silicona blanca industria

Perfiles de aluminio o PVC {opcional)

Cinta de enmascarar

Waipes

Lija de grano fino (120-150): 2-3 hojas, para suavizar juntas tras aplicar masifla.
EQUIPO:
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Nivel iaser

Cinta méfrica

Sierra circular con disco para fibrocemento
Taladro percutor

Atornillador eléctrico o destornillador
Llana metalica

Pistola de silicona

Redillo de pintura

Lija de grano fina (120-150)

Regla metdlica (2 m)

Aspiradora industrial

Cater industrial

Cinta de enmascarar

Paiio de microfibra

Guantes de trabajo y gafas de seguridad

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos

Si

NO CONFORMIDAD

Suminisfro de placas Superboard no resistentes a la humedad
Uso de pintura epoxica no adecuada o mal aplicada

Estructura de acero galvanizado de calibre insuficiente

Falta de sellado adecuado en juntas

Instalacién sin nivelacién precisa

Falta de limpieza durante y tras fa instalagidn

Dafios al piso existente por rayaduras y cortes y zonas aledafias

DESCRIPCION: :
Suministro e instalacién de baldosa ceramica rectificada Egeo Blanca de 30x60 cm, es un revestimiento de alta calidad
disefiado exclusivamente para paredes. Su acabado semibrillante con tecnologia Brillox® proporciona una superficie lisa
que refleja luz, generando una sensacion de claridad, higiene y amplitud en los espacios. Cada pieza, de calidad primera,
tiene un espesor de 8.8 + 0.3 mm y bordes rectificados para juntas minimas, logrando una instalacién uniforme y estética.
Su resistencia a manchas y facilidad de limpieza lo hacen practico y duradero. Cumple con la Norma Tecnica Colombiana
NTC 919 para baldosas ceramicas. Los remates en Win espafiol de aluminio crudo ofrecen una terminacion elegante y
funcional, separando o delimitando secciones de pared con un periil resistente y esfilizado. Se recomienda usar adhesivos
Pegacor® y boquillas Goncolor® para una instalacion dptima.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
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El procedimiento constructivo para el enchape en baldosa ceramica rectificada Egeo Blanco de 30x60 ¢m con remates en
Win espafiol de aluminio crudo se inicia con la preparacion de la superficie, asegurando que la pared esté limpia, seca,
nivelada y libre de polvo, grasa o materiales sueltos. Se trazan lineas de referencia con nivel laser y cuerda, definiendo un
disefio con juntas de 1-2 mm para aprovechar la rectificacion de las baldosas. Las baldosas se cortan con cortadora manual
de ceramica, ajustandolas a las medidas exactas requeridas por el disefio. El adhesivo, tipo Pegacor®, se mezcla hasta
obtener una consistencia uniforme y se aplica en &reas de 1 m? con llana dentada de 6 mm, evitando el secado
prematuro.Las baldosas se instalan presionandolas firmemente, ufilizando separadores plasticos para mantener juntas
uniformes y verificando la alineacion con un nivel de burbuja. Los remates en Win espafiol de aluminio cruda sa cortan con
sierra para metales y se fijan en esquinas o transiciones con adhesivo o tornillps, seglin el disefio, asegurando una
terminacion precisa. Se deja fraguar el adhesivo durante 24 horas. Posteriormente, se aplicala boquilta Cencolor® con llana
de goma en movimientos diagonales, rellenando las juntas completamente. El exceso de boquilla se refira con esponja
himeda antes de que endurezca. Tras 24 horas, se realiza una limpieza final con pafio seco, eliminando residuos. La
inspeccidn final verifica la adherencia, uniformidad y cumplimiento con la Norma Técnica Colombiana NTC 919,
garantizando un acabado estético y duradero.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

Baldosa ceramica rectificada Egeo Blanco 30x60 cm
Adhesivo para ceramica (Pegacor o similar)

Boquilta Concalor

Perfil Win espaficl de aluminio crudo

Separadores plasticos para juntas

Agua limpia

EQUIPO:

Nivel l4ser o nivel de burbuja
Cuerda de marcar

Cortadora manual de ceramica
Llana dentada {6 mm)

Llana de goma

Sierra para metales

Balde

Esponja himeda

Pafio seco

Cinta métrica

Espétula o mezclador

Guantes de trabajo

Gafas de seguridad

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos

Si

NC CONFORMIDAD

Enchape descarchado en las ssquinas y rayados
Baldosas huecas o mal instaladas

Junias mal fraguadas

Enchape manchado

Enchape mal alineado

Falta de limpieza durante y tras la instalacion
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DESCRIPCION:

Suministro e instalacion de piso cermico porcelanato rectificado 60x60 cm color gris claro mate o similar, , €3 un
revestimiento de alta calidad disefiado exclusivamente para pisos. Su acabado semibrillante con tecnologia Brillox®
proporciona una superficie lisa que refleja luz, generando una sensacion de claridad, higiene y amplitud en los espacios. Su
resistencia a manchas y facilidad de limpieza lo hacen practico y duradero. Cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC
919 para baldosas ceramicas. Los remates en Win espafiol de aluminio crudo ofrecen una terminacion elegante y funcional,
separando o delimitando secciones de piso con un perfil resistente y estilizado. Se recomienda usar adhesivos y boquillas

para una instalacion optima.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El procedimiento constructivo para el piso cerémico porcelanato rectificado 60x60 cm color gris claro mate o similar con
remates en Win espariol de aluminio crudo se inicia con la preparacion de |a superficie, asegurando que fa pared esté limpia,
seca, nivelada y libre de polvo, grasa o materiales sueltos. Se trazan lineas de referencia con nivel laser y cuerda, definiendo
un disefio con juntas de 1-2 mm para aprovechar la reciificacion de las baldosas. Las baldosas se cortan con cortadora
manual de ceramica, ajustandolas a las medidas exactas requeridas por el disefio. El adhesivo, tipo Pegacor®, se mezcla
hasta obiener una consistencia uniforme y se aplica en areas de 1 m? con llana dentada de 6 mm, evitando el secado
prematuro. Las piezas se instalan presionandolas firmemente, ufilizando separadores plasticos para mantener juntas
uniformes y verificando la alineacion con un nivel de burbufa. Los remates en Win espafiol de aluminio crudo se cortan con
sierra para metales y se fijan en esquinas o transiciones con adhesive o tornillos, segin el disefio, asegurando una
terminacion precisa. Se dejafraguar el adhesivo durante 24 horas. Posteriormente, se aplicafa boquilla Concolor® con llana
de goma en movimientos diagonales, rellenando las juntas completamente. El exceso de bodquilla se refira con esponja
himeda antes de que endurezca. Tras 24 horas, se realiza una limpieza final con pafio seco, eliminando residuos. La
inspeccion final verifica la adherencia, uniformidad y cumplimiento con [a Norma Técnica Colombiana NTC 919,

garantizando un acabado estético y duradero.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

piso ceramico porcelanato rectificado 60x60 cm color gris claro mate o similar

Adhesivo para ceramica (Pegacor o similar)
Boquilia Concolor

Perfil Win espafiol de aluminio crude
Separadores plasticos para juntas

Agua limpia

EQUIPO:

Nivel laser o nivel de burbuja
Cuerda de marcar

Cortadora manual de ceramica
Llana dentada (6 mm)

Llana de goma

Sierra para metales

Balde

Esponja himeda

Pafio seco

Cinfa métrica

Espatula o mezclador
Guantes de trabajo

Gafas de seguridad

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos incluidos Incluidos
Si
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NO CONFORMIDAD

Enchape descharchado en las esquinas y rayados
Baldosas huecas o mal instaladas

Juntas mal fragiiadas

Enchape manchado

Enchape mal alineado

Falta de limpieza durante y tras la instalacion

UNIDAD DE MEDID,
DESCRIPCION:

Suministro & instalacién de Extractor de aire centrifugo o axial.

Capacidad Caudal de aire de 100-250 m*h, adecuado para bafios de 5-15 m?.

Potencia: Motor eléctrico de 15-30 W, bajo consumo energético.

Nivel de Ruido: 25-40 dB, operacion silenciosa para entornos laborales.

Dimensiones: Diadmetro de canducto de 100-150 mm; rejilla de 200x200 mm (aprox.).

Material: Carcasa de ABS resistente a la humedad, rejilla extraible para limpieza.

Instalacion: Montaje empotrado en techo o pared, conectado a conducto de ventitacién externo o sistema de filtrado.
Funcionalidades Adicionales: Sensor de humedad {opcional), iemporizador o interruptor automético.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El proceso comienza con la ubicacidn dptima para el extractor: un punto central en el cielo raso, cerca del inodoro, para
maximizar la extraccion de olores. Se verifica la existencia de un conducte de ventilacién preinstalado que conecta con &l
exterior de! edificio, asegurando la salida de! aire. se marca el diametro del extractor en el cielo raso y se procede a la
apertura del orificio. El extractor se fija al marco del cielo raso mediante soportes metalicos incluidos en el kit, asegurandose
de que quede nivelado y firme. El técnico verifica que la rejilla del extractor quede alineada con la superficie del cielo raso
para un acabado estético. Se procede a la conexion eléctrica. Se pasa un cable eléctiico de 2.5 mm?® desde una caja de
derivacidn cercana, siguiendo las normativas locales de seguridad eléctrica. El cable se conecta al motor del extractor,
utilizando conectores aislados, y se instala un interruptor automatico con sensor de humedad en la pared del baito para
activar el extractor cuando sea necesario (opcional). Todo el cableado se organiza y fija dentre del cielo raso para evitar
interferencias. Con el extractor instalado, se restaura la energia eléctrica y se realiza una prueba inicial. Revisando que el
nivel de ruido se minimo, con un nivel de ruide de 30 dB, apenas perceptible. Se verifica el flujo de aire con un anemémetro,
confirmanda un caudal de 145 m*h, dentro de fas especificaciones. Finaimente, se coloca largjilia decorativa en el extractor,
se limpia €l area de trabajo v se recoloca el panel del cielo raso. Se debe garantizar limpieza de la zona de trabajo con fa
recoleccion de basuras y escombros generados en la instalacion.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

Extractor

Cableado eléctrico
Cinta aislante
Tornillos galvanizados
Cajas de inspeccién en PVC

EQUIPO:

Serrucho manual para corte de super board

Taladros

Atornillador eléctrico

pinzas

Destornillador de paleta y estriado

Alicates

Toda herramienta necesaria gue considere el contratista
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DESPERDICIOS MANQ DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos
Si Si
si Sl ol
NO CONFORMIDAD

Ruido generado cuando esté en funcionamiento
Perforacion en superboard mal elaborada
Maltrato del aparato al momento de instalar
Daiios en zonas aledafias

Que no encienda e! extractor

DESCRIPCION:

Suministro e instalacion de sisterna de ventilacion para bafio mediante ducto de PYC rigido, diametro minimo de 100 mm,
con recorrido desde el extractor hasta ia salida en placa superior. El sistema incluye:

Disefio del frazado del ducto seglin condiciones del espacio.

Corte, ensamblaje ¥ fijacién del ducto con abrazaderas plasticas o metalicas.

Sellado de juntas con adhesivo especializado para PVC.

fnstalacién de rejilla o sombrerete en la salida exterior para evitar ingreso de agua, insectos o roedores.

Perforacidn de placa superior para salida de! ducto, con terminacién estanca.

Pruebas de funcionamiento y verificacidn de flujo de aire.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Instalacion de ducto de PVC rigido de 100 mm de diametro para ventilacion, desde un exiractor en el cielo raso hasta una
salida en |a placa superior. En la placa superior, se abrirg un orificio de 110 mm para larejilla externa, El formado del
recorrido vertical del ducto en PVC vy se fijaré con abrazaderas metdlicas ancladas al entrepiso. La rejilla externa se
instalara en la placa supericr, sellada con silicona. Se verificard |a estanqueidad del sistema y se probara el flujo de aire,
registrando 110-120 m#h con un anemémetro. comprobando que €l sistema cumple con las nommativas de ventilacion,
con mantenimiento recomendado cada 6 meses para |a rejilla y anualmente para el ducto. La instalacion, garantiza un
ambiente fresco y libre de olores.

Se recomienda aseo y limpieza de la zona de trabajo

ENSAYOS A REALIZAR:
No aplica

MATERIALES:

Extractor

Cableado elécfrico

Cinta aislante

Tomillos galvanizados

Cajas de inspeccion en PVC

EQUIPO:
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Taladros

Atornillador eléctrico

pinzas

Destormiltador de paleta y estriado

Alicates

Chazos

Tornillos galvanizados

Chazos expansivos

Toda herramienta necesaria que considere el contratista

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos
Si Si
si =l =l
NO CONFORMIDAD

iMat encaje a muro de la vinchas
Perforacion en superboard mal elaborada
Fallas en la estanqueidad

Daftos en zonas aledafias

Que el sistema no funcione correctamente

DESCRIPCION:
Suministro e instalacion de espejo plano de cristal flotado de 4 mm de espesor, sin biselade, con borde pulide brillante,
montado sobre estructura metalica de soporte. El sistema incluye:

Soporte metalico fabricado en perfil tubular o &ngulo de aluminio, disefiado para fijacion segura a muro.

Fifacién del espejo mediante adhesivo estructural o grapas ocultas sobre el bastidor.

Instalacion nivelada sobre el mesdn de bafio de 90 ¢m de largo.

Limpieza final y verificacién de estabilidad.

Dimensiones recomendadas del espejo:

Ancho: 80-30 cm

Alfo: 70-80 cm

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Instalacion de un espejo flotado de 80x70 cm, 5mm de espesor, sobre un muro de mamposteria con ceramica, usando
cuatro soportes fubulares de aluminio de 15 mm de didmetro y 20 mm de longitud. Se mared una linea a 1.2 m del suela,
centrada al lavamanos, con puntos de fijacion a 10 cm de las esquinas {reckangulo 60x40 cm). Sa perforaran cuatro orificios
de 10 mm en el muro con taladro percutor y broca para mamposteria, confrolando el polve con aspiradora. Se insertaron
chazos plasticos de 10 mm y se anclaron los soportes tubulares con tomillos de 10x50 mm, usando un desternillador
eléctrico. Se colocaron arandelas de goma en los soportes para proteger el vidrio. El espejo, con orificios preperforados, se
alined con los soportes, verificando nivelacion con un nivel de burbuja. Se fijé con tapas roscadas de aluminio, ajustadas
manualmente. El espejo quedod a 20 mm del mure, logrando €l efecto flotado. Se limpié con pafio de microfibra y
limpiavidrios, y se verifico |a estabilidad. Se recomienda limpieza no abrasiva y evitar impactos. Se debe dejar la zona limpia
y sin residuos derivados de la instalacion,

ENSAYOS A REALIZAR:
No aplica
MATERIALES:
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Espsjo con tubos de aluminio apegados a parte frasera
chazos

Cinta

Torillos galvanizados

chazos expansivos

EQUIPC:

Martillo

Taladros

Atornillador eléctrico

pinzas

Toda herramienta necesaria que considere el contratista

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE

Incluidos Incluidos Incluidos

Si

NO CONFORMIDAD

Mal anclaje a muro

Espejo mal alingado tanto en vertical coma en horizontal
Esquinas fracturadas

Rayones y manchas

Dafios a aparatos sanitarios y zonas aledafias

DESCRIPGION:

Reinstalacién de luminaria LED lineal, previamente desmontada. El procedimiento incluye:

Reubicacion y fijacion de la luminaria en su nueva posicitn, utilizando tornilleria o sistema de anclaje original.
Reconexion eléctrica a red existente, con verificacion de continuidad, polaridad y aislamiento,

Pruebas de encendido y funcionamiento.

Limpieza del area intervenida.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Terminado el procese de instalacion de cielo raso con su respectivo acabado y la instalacion de las divisiones proyectadas
en disefio, se pracede con la instalacion las lamparas led lineales, de acuerdo a la nueva ubicacion seglin nueva disposicion
del &rea, &) proceso se hara con mucho cuidado para generar dafios en las zonas aledaiias pisos y divisiones en carpinterfa
metélicas nugvas, se debe dejar la zona de trabajo limpia y el cielo raso sin manchas.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

Lamparas existentes

chazos

Cinta

Tornillos galvanizados

Toda herramienta que el contralista crea necesaria para la ejecucion del trabajo

EQUIPO:

Martillo

Taladros

Atornillador eléctrico

pinzas

Toda herramienta que el contratista considere necesaria
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Incluidos Incluidos Incluidos

si .

NO CONFORMIDAD

Lamparas mal alineadas

Lampara que no funciones bien o no enciendan

Maltrato del cielo raso

Rayones y manchas

Dafios en piso por caida de herramientas y zonas aledafias

DE ME
DESCRIPCION:

Suministro e instalacion de luminarias LED redondas tipo downlight empotrade, potencia nominal de 12W a 20W, cuerpo
en aluminio o policarbonato, difusar opalizado, con grade de proteccion minimo |P44, aptas para ambientes hiimedos
como bafios. El sistema incluye:

Corte y preparacion de cielo raso para alojamiento de luminaria,

Conexion eléctrica a red existente, con verificacion de polaridad, confinuidad v aislamiento.

Fijacion mediante sistema de resortes o anclaje empotrado.

Pruebas de encendido y funcionamiento,

Limpieza del area intervenida.

Garacteristicas técnicas:

Potencia: 12W-20W.

Flujo luminoso: 1000-1800 Im.

Temperatura de color. 4000K-6000K (blanco neutro o frio).
Angulo de apertura: 120°,

Vida util: = 25.000 horas,

Proteccion: IP44 o superior.

Instalacién: Empotrada en cielo raso de superboard.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Terminado el el proceso de instalacion de cielo raso con su respectivo acabado y la instalacién de las divisiones proyectadas
en disefio, se procede con la instalacién las lamparas circulares, realizando la apertura de los orificios en el super board de
acuerdo ala ubicacién segun el disefio, el proceso se hard con mucho cuidado para generar dafios en las zonas aledafias
pisas y divisiones en carpinteria metalicas nuevas, se debe dejar la zona de trabajo limpia y el cielo raso sin manchas, se
debe garantizar la buena conexion con los puntos eléctricos nuevos.
Se recomienda dejar la zona de trabajo limpia y sin dafios a equipos de bafios y zonas aledafias.

ENSAYOS A REALIZAR,;
No aplica

MATERIALES:

Lamparas circulares

chazos

Cinta

Torniflos galvanizados

Toda herramienta que el contratista crea necesaria para la ejecucion del trabajo

EQUIPO:
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Marillo

Taladros

Atomillador eléctrico

pinzas

Toda herramienta que el contratista considere necesaria

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos incluidos

Si 8i Si

NO CONFORMIDAD

Lamparas mal alineadas

Lampara que ne funciones bien o no enciendan

Maltarto del cielo raso

Rayones y manchas

Daiios en piso por caida de herramientas y zonas aledafias

IUN D

DESCRIPCION:
Suministro y aplicacion de estuco plastico de alta calidad, formulado a base de resinas vinilicas y cargas minerales finas,
para el alisado de superficies interiores en muros y cielos rasos. Tipo de producte: Estuco plastico en pasta, listo para
usar, de secado réapido y facil lijado.

Aplicacion: En una o més capas, segln &l estado de la superficie, mediante llana metdlica o espatula, sobre susfratos
previamente preparados (limpios, secos, libres de polvo, grasa o pintura suelta).

Espesor por capa; 1-2 mm aproximadamente.

Acabado: Liso, mate, apto para recibir pintura arquitectonica.

Usos recomendados: Interiores residenciales, institucionales o comerciales.

Tiempo de secado: Al tacto 1-2 horas; lijado y repinte entre 4-6 horas, dependiendo de condiciones ambientales.
Preparacion de superficie: Incluye limpieza, resane de fisuras menores, sellado de poros y aplicacion de imprimante si es
necesario.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

En bafio de oficing, se aplicara estuco plastico sobre un muro de mamposteria para un acabado liso y duradero. El técnico
debera limpiar el muro con cepillo y agua, efiminando polvo y grasa. Se preparard una mezcia de estuco pléstico en polvo
con agua o preparado, siguiendo proporciones del fabricante, hasta obtener una pasta homogénea. Con una llana metalica,
se aplicara una primera capa de 2 mm, extendiéndola uniformemente. Tras 4 horas de secado, se lijara ligeramente con
papel de lija de grano 120 para corregir imperfecciones. Se aplico una segunda capa de 1 mm, alisando con llana para un
acabado fino. Después de 6 horas, se lijara nuevamente y se limpiara el polvo con un pafio himedo. El muro quedar liso,
listo para pintura. Se recomienda dejar secar 24 horas para aplicar [as manos de pintura necesaria para el acabado final.
Se debe garantizar la limpieza durante y al final de la actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

Estuco plastico
Cinta papel
Cinta

Agua

Lijas #150
Balde

EQUIPO:
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Llana metalica lisa

Espatulas

Guantes de proteccion de caucho

Gafas

Toda herramienta que el confratista considere necesaria
Escaleras

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos

Si Si Si

NO CONFORMIDAD

Estuco mal aplicado con deformaciones

Lijiado mal realizado

Maltrato del cielo raso

Rayones y manchas

Dafios en piso por caida de herramlentas y zonas aledafias

DESCRIPCION:

Suministro en instalacion de aire acondicionado tipo cassette de 36,000 BTU (10,548 W), con tecnologia inverter y
alimentacion electrica de 220V, es un equipo disefiado para climatizacion eficiente en espacios como salas de juntas, con
una eficiencia energética ROTIQ "A" (equivalente a SEER 16-20). La unidad interior, empotrada en el techo, cuenta con un
disefio de cuatro vias para distribucion uniforme del aire, panel decorativo de dimensiones aproximadas 840x840 mm, y un
sistema de control remoto para ajustes de temperatura y modos (frio/calor, seglin modelo). La unidad exterior incluye un
compresor inverter de alta eficiencia que ajusta la potencia segln la demanda, reduciendo el cansumo energético (~3,600
W nominal). Utiliza refrigerante ecolégico (gensralmente R410A o R32), con tuberias de cobre aisladas para conexidn
{didmetro tipico de 1/4" y 5/8"). El equipo opera a 220V/60Hz, requiere un breaker dedicado de 30 amperios, y cumple con
normas NTC 2050 y RETIE para instalaciones en Colombia, ofreciendo bajo nivel de ruido (=40-50 dB en unidad interior} y
funciones avanzadas como deshumidificacidn y autolimpieza,

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La instalacion de un aire acondicionado tipo cassette de 36,000 BTU (10,548 W), inverter, 220V, RQTIQ “A" (SEER 16-20),
comienza con el montaje de la unidad interior en e} techo, asegurada con soportes, y |a unidad exterior sobre una base
nivelada. Se instalan tuberias de cobre refrigerante (aisladas} y un tubo PVC para drenaje. Para la parte eléctrica, se verifica
el punto eléctrico dedicado preexistente (220V, 30 amperios}; si no existe, se instala un breaker bifasico de 30 amperios en
el tablero, con cableado de cobre THHN/THWH calibre 10 AWG, canalizado en conduit metalico o PVC. Se conectan los
conductores a un tomacorrients o desconectador de 220V con puesta a tierra. Se realiza la carga de refrigerante {(R410A o
R32) y pruebas de presion y vacio. Conexiones eléctricas se verifican con multimetro para continuidad y aislamiento, Se
prueba el sistema, ajustando el compresor inverter y modos de operacion. La instalacin, ejecutada por personal calificado,
cumple con NTC 2050 y RETIE. Se entrega un informe de cumplimiento. El area se limpia tras finalizar.

ENSAYOS A REALIZAR:
No aplica
MATERIALES:
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Unidad interior {evaporador)
Unidad exterior (condensador)
Tuberias de cobre
Aislamiento térmico rubatec
Cable eléctrico

Tubo de drenaje

Soportes de montaje

Tomiflos y chazos

Cinta aislante eléctrica

Cinta de PVC o aluminio
Disyuntor eléctrico
Refrigerante adicional
Tomillos y anclajes adicionales

EQUIPO:

Taladro eléctrico

Nivel de burbuja
Destornillador eléctrico o0 manual
Llave ajustable

Cortatubos

Abocardador

Bomba de vacio
Manodmetro de refrigeracion
Multimetro

Pelacables

Cinta métrica

Llaves Alien

Martillo

Cutter o navaja

Guantes de trabajo

Gafas de seguridad
Escalera

Llave de torque (opcional)

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE

Incluidos Incluidos Incluidos

si

NO CONFORMIDAD

Unidad interior mal nivelada

Unidad exterior instalada en area sin venfilacion adecuada, reduciendo eficiencia.

Tuberias de cobre dobladas o mal conectadas

Aislamiento térmico incompleto o dafiado en tuberias, generando pérdidas de energia.

Cableado eléctrico de calibre inadecuado o sin circuite dedicado, causando fallos eléchicos.

Drenaje sin pendiente suficiente, resultando en gotees o acumulacion de agua.

Sistema de refrigeracion no purgado correctamente, dejando aire o humedad que afecta ef rendimiento.
Conexiones eléctricas sueltas o sin aislamiento, aumentando riesgo de cortocircuitos.
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UNIDAD DE MEDIDA: .

UNIDAD,DE Mt . UND- Unidad
DESCRIPCION:

La instalacién de un aire acondicionado tipo Mini Split Inverter de 18,000 BTU (5,274 W} a 220V debe cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) de Colombia, aprovechando un cuarto eléctrico existente con polo
a tierra. El montaje eléctrico, conforme al RETIE, consiste en instalar un breaker dedicado de 220V (15-20 A, segln la
corriente nominal del equipo) en el cuarto eléctrico existente, verificando que la carga del edificio soporte la demanda
adicional del equipo (aproximadamente 25 A en total, considerando el consumo del Mini Split).

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La instalacion del aire acondicionado fipo Mini Split Inverter de 18,000 BTU (5,274 W) a 220V inicia seleccionando
ubicaciones éptimas: la unidad interior en una pared resistente con espacio libre para buena circulacién de aire, y la unidad
exterior en un &rea ventilada sobre una base nivelada, como un soporte metalico o losa de concreto, evitando exposicion a
elementos corrosivos. El montaje eléctrico, conferme al RETIE, consiste en instalar un breaker dedicado de 220V (15-20 A,
segln la corriente nominal del equipo) en el cuarto eléctrico existente, verificande que la carga del edificio soporte la
demanda adicional del equipo (aproximadamente 25 A en total, considerando el consuma del Mini Split). Se utiliza cableado
de cobre con aislamiento adecuado {minimo 2.5 mm?), conectado al sistema de puesta a fierra existente con resistencia
menor a 25 chmios, cumpliendo con las normas de proteccion contra sobrecorriente y etiquetado. Las tuberias de
refrigerante se conectan con herramientas especializadas para un sellado hermético, se instala un tubo de drenaje con
pendiente adecuada para evitar acumulacion de condensado, y se realiza una prueba de vacio para verificar |a integridad
del sistema antes de la puesta en marcha, asegurando cumplimiento con las especificacionss del fabricante y el RETIE.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

Breaker bifasico de 30 amperios {220V, compatible con el tablero eléctrico).

Cable de cobre THHN/THWN, calibre 10 AWG (3 conductores: fase, neutro y tierra)

Tubo canduit metalico o PVC de % pulgada

Abrazaderas para conduit

Caja de conexitn eléctrica

Tomacorriente o desconectadar de 220V, 30 amperios, con puesta a tierra.

Conectores y terminales eléctricos (para conexiones seguras en breaker y fomacorriente).
Cinta aislante de uso eléctrico y/o mangas termocontraibles.

Tornillos y chazos para fijacidn de caja y conduit.

Etiquetas de identificacion para conductores y breaker.

EQUIPO:

Taladro eléctrico

Destornillacor eléctrico o manual
Cortatubos

Multimetro

Pelacables

Cinta métrica

Martillo

Cutter o navaja

Guantes de trabajo

Gafas de seguridad

Escalera
DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos
Si Si
si 21
NO CONFORMIDAD
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Uso de cableado inadecuado

Falta de puesta a tierra

Breaker incorrecto

Conduit inadecuado o ausente

Ausencia de prugbas de continuidad y aislamiento

'UNIDADDE MED!
DESCRIPCION:
Rejillas de suministro tipo cubo con deflectores multidireccionales.

Rejillas de retornofextraccion tipe cubo o lineales, segln disefio original.

Ubicacign: Instalacién en cielo raso nuevo, respetando la disfribucion original de! sistema HVAC.

Fijacién: Anclaje mecanico con tomilleria adecuada, sellade perimetral si se requiere, y conexién a ducteria existente
mediante cuello de conexidn o plenum,

Alineacion: Nivelacion y centrado respecto a la modulacion del cielo raso para garantizar estética y funcionalidad.
Pruebas: Verificacion de flujo de aire, ajuste de deflectores y revision de posibles fugas.

Normativa: Cumple con estandares de instalacion HYAC y normativas locales de ventilacion y climatizacion.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Identificar puntos de instalacién, marcado en el cielo raso: Usa una cinta métrica y un nivel [aser para marcar can lapiz los
puntos exactos donde se instalarén las rejillas, se dibuja el contorno de la rejilla (generaimente rectangular o cuadrado) en
el superhoard, asegurandote de que las dimensiones coincidan con las de la rejilla y el marco (si ko tiene).

Confirma que las marcas estén alineadas con el disefio del cielo raso y los ductos, utilizando ! nivel para garantizar
simetria y estética.

Corie del superboard con una pulidora manual de disco pequefio para corfe de concrete, corta clidadosamente siguiendo
el contorno marcado. Mantén el carte limpio y recto para que la rejilla encaje perfectamente. Trabaja lentamente para
evitar dafiar el superboard circundante. Sellado perimetral: Aplica un cordén fino de silicona o masilla acrilica alrededor
del borde de la rejilla para sellar cualquier espacio entre esta y el superboard, asegurando un acabado estético y evitando
filtraciones de aire.

Limpieza: Retira el polvo generado por el corte y limpia la rejilla para garantizar un flujo de aire sin obstrucciones.
ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

Nivel laser

Tornilleria

Silicona Industrial

Soportes de montaje

Cinta

herramientas menores

EQUIPQ:

Nivel laser

Tornilleria

Silicona Industrial

Soportes de montaje

Cinta

herramientas menores

DESPERDICIOS MANC DE CBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos

Si Si Si
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NO CONFORMIDAD

Rejillas mal alineadas

Mal Corte en superboard

Maltrato a rejillas

Rayaduras y marcas en piso existente
Mal sellado con silicona industrial

DESCRIPCION:

Suministro e instalacién de division de ducha para hafio vidrio templado y laminado 4+4 mm, compuesto por dos laminas
de vidrio unidas con pelicula PVB, acabado blance opaco tipo "Glass Color” o equivalente.

Corte y pulido de bordes segln dimensiones del vano,

Fijacion mediante chapetas de acero inoxidable tipo Vea y Cia o similar, ancladas a muro ¢ piso con tornilleria y taqustes
de expansion.

Instalacion de cilindro toallero en acero incxidable, acabado satinado, fijado al vidric con herrajes tipo pasante ¢ adhesivo
estructural, segln disefio.

Nivelacian, alineacion y sellado perimetral con silicona industrial antihongos o poliuretano.

Limpieza final y verificacion de estabilidad y acabado.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verificar las dimensiones del &rea de ducha, midiendo ancho, alto y &ngulos con cintamétrica y nivel laser para garantizar
precision.

Confirmar que la superficie (piso y paredes) esté limpia, nivelada v libre de imperfecciones; corregir con mortero si es
necesario.

Preparar herrajes en acero inoxidable 304 {riel corredizo o hisagras batientes, segln disefio) y accesorios como manijas
tipo Roma o pie de amigo.

Transportar el vidrio a! sitio, asegurando proteccian contra impactos durante el traslado.

Marcar puntos de fijacién en paredes y piso con lapiz y nivel, utilizando un taladro con broca para mamposteria.

Instalar herrajes en la pared con tomnillos y chazos, verificando alineacidn con nivel de burbuja.

Colocar el vidrio en los herrajes, ajustando con cuidado para evitar tensiones; fijar paneles con accesorios seguin sistema
{corredizo o batiente).

Verificar la estabilidad y el deslizamiento (si es corredizo) o aperiura (si es batiente), sustando si es necesario.

Aplicar sellador de silicona industrial antihongos en los bordes para garantizar estanqueidad v resistencia a la humedad.
Limpiar el vidrio con un pafio suave y limpiavidrios, eliminando residuos de instalacion.

Inspeccionar la alineacion, funcienalidad y acabados, asegurando que no haya vibraciones ni desajustes.

Dejar secar el sellador por 24 horas antes de usar la ducha, segin especificaciones del fabricante

Enfregar el espacio de frabajo limpio.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica

MATERIALES:

Vidrio templado y laminade tipo “Glass Color” blanco (8-10 mm de espesor, dimensiones segln disefio, aprox. 2-3 m? por
ducha estandar).

Herrajes en acero inoxidable

Manija tipo Roma o similar (1-2 unidades, seg(n sistema de apertura).

Pie de amigo (opcional, 1-2 unidades para paneles fijos, si aplica).

Tornillos y chazos

Sellador de silicona industrial antihongos (1 tubo de 280 ml, resistente a humedad, color transparente o blanco).

EQUIPO:
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Cinta métrica

Nivel de burbuja o laser

Taladro con broca para mamposteria
Limpiavidrios

Pafio suave no abrasivo

Guantes de seguridad

LApiz o marcador

Espaciadores de plastico

Cinta de enmascarar

DESPERDICIOS MANC DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos incluides Incluidos

Si i Si
NO CONFORMIDAD '

Dimensiones incorrectas del vidrio
Defectos en el vidrio

Vidrio no conforme a normas
Herrajes de mala calidad
Instalacion desalineada
Fijaciones inadecuadas
Sellado deficiente

Herrajes mal instalados
Dafios durante transporte
Falta de limpieza fina

Juntas desiguales

Tiempo de secadoe insuficiente

DESCRIPCION:

para el alisado de superficies interiores en mures y cielos rasos.

Espesor por capa: 1-2 mm aproximadamente.
Acabado; Liso, mate, apto para recibir pintura arquitectéonica.
Usos recomendados: Interiores residenciales, institucionales o comerciales.

necesario.

Suministro y aplicacién de estuco plastico de alta calidad, formulado a base de resinas vinilicas y cargas minerales finas,

Tipo de producto: Estuco plastico en pasta, listo para usar, de secado répido y facil lijada.
Aplicacion: En una o més capas, segiin el estado de la superficie, mediante lana metalica o espatula, sobre sustratos
previamente preparados (limpios, secos, libres de polvo, grasa o pintura suelta).

Tiempo de secado: Al tacto 1-2 horas; lijado y repinte entre 4-6 horas, dependiendo de condiciones ambientales.
Preparacién de superficie; Incluye limpieza, resane de fisuras menores, sellado de peros y aplicacion de imprimante si es

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Pagina 109 de 139




FORMATO| .- L .
s [P de D N |
ESTUDIO PREVIO SELECCION Ministerio de Defensa Naciona

s rym
A E = Direccion General Maritima
ABREVIADA/LICITACION/CONCURSO DE MERITOS | &£ . oy :
A3 - Gestién Logistica, Administrativa y Financiera \/ Autoridad Maritima Colambians

A3-FOR-038 v04

En bafio de oficina, s¢ aplicara estuco plastico sobre un muro de mamposteria para un acabado liso y duradero. El técnico
debera limpiar el muro con cepillo y agua, eliminanda polvo y grasa. Se prepararé una mezcla de estuco plastico en polvo
con agua o preparado, siguiendo proporciongs del fabricante, hasta obtener una pasta homogénea. Con una llana metalica,
se aplicara una primera capa de 2 mm, extendiéndola uniformemente. Tras 4 horas de secado, se lijara ligeramente con
papel de lija de grano 120 para corregir imperfecciones. Se aplict una sagunda capa de 1 mm, alisando con llana para un
acabado fino. Después de 6 horas, se lijars nuevamente y se limpiara el polve con un pafie hiimedo. E! muro quedara liso,
listo para pintura. Se recomisnda dejar secar 24 horas para aplicar las manos de pintura necesaria para el acabado final.
Se debe garantizar la limpieza durante y al final de la actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:

No aplica
MATERIALES:
Estuco plastico
Cinta papel
Cinta

Agua

Lijas #150
Balde

EQUIFO:

Llana metdlica lisa

Espéatulas

Guantes de proteccion de caucho

(Gafas

Toda herramienta que el contratista considere necesaria
Escaleras

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE

Incluidos Incluidos Incluidos

Si Si Si

NO CONFORMIDAD

Estuco mal aplicado con deformaciones

Lijado mal realizado

Maltrato del cielo raso

Rayones y manchas

Dafios en piso por caida de herramientas y zonas aledafias

UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION:

Suministro y instalacion Lavamanos de colgar con opcidn de pedestal que ofrece mayor estética, seguridad y control,
+ Diseiio moderno, de lineas simples mas agradables que ofrecen mayor facilidad de limpieza.

+ Superficie auto drenante, hace que el agua corra facilmente por ella, evitando empozamientos.

+ Cumple con requerimientas ADA para discapacitados cuando se instala correctamente Segun recomendaciones

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
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El procedimiento para instalar el Lavamanos Free con semipedestal y desagiie push plastico con rebose requiere precision
y herramientas adecuadas. Inicialmente, se verifica la ubicacion, asegurando puntos hidraulicos y de desagiie preexistentes,
y s cierra ¢l suminisfro de agua. Se marca la posicion del lavamanos a 86 cm de altura (cumpliendo normas AD.A,, si
aplica), utilizando un nivel para garantizar alineacion. Con un taladro, se perforan los puntes para los chazos (1/4°, 3/8" o
/16" y se fijan los sopories (Ref. 718030001 para mamposteria ). El lavamanos se monta y asegura con tomillos,
verificando estabilidad. El desagiie push se instala en el orificio de 41 mm, alinsando el rebose y sellando con junta de goma
y cinta de teflon. Se conecta al fubo de desagiie existente, asegurando hermeticidad. La griferia compatible (gj. Push Mesa
Max) se fija con acoples 1/2" y cinta de teflon. El semipedestal (Ref. 203901001) se alinea, fija a la pared con chazos y se
sella con silicona para bafios. Se abre el suministro de agua, se prueban las conexiones para detectar fugas y se ajusta si
es necesario. Finalmente, se limpia el lavamanos y semipedestal con agua y jabon suave, evitando abrasivos. Se
recomienda conservar la factura para garantia y, si no se tiene experiencia, contratar un profesional.

ENSAYOS A REALIZAR:

Pruebhas de presion y fugas

MATERIALES:

Lavamanos Free

Semipedestal Free (Ref. 203901001)

Desagiie push plastico con rebose {compatible con orificio de 41 mm)

Kit de instalacion para lavamanos: Para mamposteria/concreto (Ref. 718030001)
Griferia compatible (recomendada: Griferia Push Mesa Max o Electrénica Eco Smart, no incluida)
Silicona para bafios y cocinas

Acople 1/2" plastico

Estopa de algoddn (para limpieza)

Chazos y tomillos :Chazo 174", 3/8" 0 5/16" (Ref. cod74449) con temillo fixser
Soporte para lavamanos (Ref. cod145011)

Cinta de teflon {para conexiones hidraulicas)

Trapo de algedén (para limpieza final)

Jabén suave (para limpieza del lavamanas y semipedestal)

EQUIPO:

Takadro eléctrico (con brocas para concrefo o drywall, segln el tipo de pared)
Destornillador

Llave inglesa

Nivel de burbuja

Cinta métrica

Lapiz o marcador

Pistola de calafateo

Cutter o navaja

Trapo limpio

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos

8i Si Si

NO CONFORMIDAD

Desnivel del lavamanos

Fijacién deficiente

Fugas en el desagle

Alineacion incorrecta del rebose

Fugas en la griferia

Semipedestal mal alineado

Sellado deficiente con silicona

Dafios al producto durante la instalacién
Conexidn incorrecta al desagtie existente
Falta de limpieza post-instalacién
Modificacion del producto: Alteraciones al lavamanos o semipedestal {perforaciones adicionales ¢ cortes), anulando la
garantia.
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UNIDAD
DESCRIPCION:
La griferia para lavamanos Sfera Sense incorpora tecnclogia avanzada que activa el flujo de agua mediante una esfera de
activacion alrededor del producto, permitiendo su uso desde cualguier angulo sin necesidad de contacto directo.

Griferfa electrénica ultra ahorradora activada por sensor capacitivo

Esfera de censado de 10cm alrededor del cuerpo de la griferia

No requiere punto eléctrico, funciona mediante un pack de baterias de [itio

Posee aireador antivandalico y un anclaje de polimeros de alta ingenieria

Producto higiénico al no tener contacto con el usuario

Aplica para proyectos tipo LEED

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verifica que el punto hidraulico (conexién G 1/2") y el desagiie estén operativos, cerrando el suministro de agua. Marca la
posicidn de la griferia sobre el lavamanos, asegurando alingacidn con un nivel. Instala el cuerpo de la griferia sobre el
mesdn, fijandolo con la herradura y tuerca de mentaje, sin apretar excesivamente para evitar dafios al lavamanos. Gonecta
la manguera de suminisiro de 60 cm al punto hidraulico, usando cinta de feflon para un sello hermético. Coloca la caja de
control y las baterfas {incluidas, autonomia de 365.000 activaciones) en un lugar seco y accesible. Une los cables de
conexion aérea a prueba de agua, siguiendo el instructivo. Instala el aireador antivandalico con la herramienta especial
proporcionada. Aplica silicona en la base para sellar. Abre el suministro de agua y prueba el sensor Sense (esfera de 10
cm), verificando el flujo {1.14 ¥min a 60 P8I} y el cierre automatico {20 segundos). Limpia con agua y jabon suave, usando
un pafo de algodén. Verifica la ausencia de fugas y el correcto funcionamiento del sensor.

ENSAYOS A REALIZAR:

Pruebas de presion y fugas

MATERIALES:

Griferia Electrénica Stera (Ref. 701350001

manguera de suministro de 60 cm, caja de control y baterias

Cinta de teflon (para sellar conexiones roscadas G 1/2")

Silicona para bafios y cocinas

Acople 112" pléstico o metalico

Trapo de algoddn {para limpieza final)

Jabén suave (para limpiar la griferfa sin daftar el acabado cromado)

EQUIPO:

Destomnillador

Llave inglesa

Lépiz o marcador

Pistola aplicadora de silicona

Cutter o navaja

Trapo limpio _

DESPERDICIOS MANQ DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos

Si Si Si

NO CONFORMIDAD
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Fijacion deficiente

Fugas en la griferia

Seflado deficiente con silicona

Dafios al producto durante la instalacion

Conexion incorracta

Falta de limpieza post-instalacion

Modificacion del producto: Alteraciones al lavamanos o semipedestal (perforaciones adicionales o cortes), anulando la
garantia.

UNIDAD.D |
DESCRIPCION:
Consumo de agua de 4.8 Litros por descarga (1.28 galones por descarga) promedio
(Descarga completa: 6.0 Lpf/ 1.6 gpf - Descarga media: 4.2 Lpi/ 1.1 gpf).

Fuente de alimentacion por bateriag AA de 1.5V - NO INCLUIDAS

Bajo consumo de energia, larga duracién de la bateria.

Capacidad de evacuacion de sdlidos de 500 gr.

Tecnologia de doble limpieza en el pozo a fravés de una sola descarga.

Asiento sanitario de cierre suave con recubrimiento anti bacterial.

Facil operacidn de las diferentes funciones del sanitario ofreciendo comodidad al usuario.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Para instalar el Sanitario Nyren Lite, un sanitario sin tangue y electrénico con taza alongada, en el bafio de la oficina del
director, se inicia verificando las condiciones hidraulicas (presion de 25-80 PSI) y eléctricas (punto resistente al agua a
menos de 15 cm). Usando la plantilla de instalacion, se marcan los puntos de fijacion en el piso, asegurando que la brida
sanitaria esté a 305 mm dé la pared terminada. Se coloca el anille de cera en la brida, alineandola con el desagile {diamefro
externo de 88 mm). El sanitario se posiciona sobre |a brida, fijandose con tornillos y chazos plasticos, verificando nivetacion.
La valvula reguladora se conecta al punto hidraulico, asegurandg la manguera de suministro sin dobleces. Se instala el filtro
de agua y se conecta a la entrada del sanitario. Si usa baterias, se insertan 4 alcalinas fipo M de 1.5 V; si usa corriente, se
conecta al enchufe. El asiento de cierre suave se fija, verificando el sensor de descarga. Se prueba el flujo de agua (4.5 L
por descarga) v las funciones electronicas (descarga automética, bidet). Se revisan fugas v clores, sellando con silicona la
base. Finalmente, se limpian residuos, garantizando un acabado profesional.

ENSAYOS A REALIZAR:
Pruebas de presién y fugas
MATERIALES:

Sanitario Nyren Lite (porcelana sanitaria, griferia sanitaria, taza alongada).
Valvula reguladora {angle valve para conexién hidréulica).

Brida sanitaria (closet flange para conexién al desaglie).

Anillo de cera (wax ring para sellado del desaglie).

Manguera de suministro (supply hose para conexion de agua}.

Kit de fijacién:2 tornillos de anclaje.

2 chazos plasticos.

2 topes de silicona.

Plantilla de instalacidn (para marcar puntos de fijacién).

Baterias alcalinas (4 unidades tipo M de 1.5 V, si no se usa conexion eléctrica),
Silicona selladora {para sellar la base del sanitario al piso).

Cinta de teflon {para conexiones hidraulicas, si es necesario).

EQUIPO:
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Destornillader {para fijar tornillos}.

Taladro con broca adecuada (para perforar orificios de fifacion).

Llave ajustable o fija (para conexiones hidraulicas).

Nivel (para verificar la alineacidn de! sanitario).

Cinta métrica (para medir distancias, como los 305 mm de la brida a la pared).

DESPERDICIOS MANOC DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos incluidos Incluidos

Si Si Si

NO CONFORMIDAD

Falta de materiales incluidos: Ausencia de componentes esenciales como el anillo de cera, la manguera de suministro, la
valvula reguladora, los tornillos, chazos plasticos o topes de silicona, lo que impide completar la instalacion.

Presion de agua inadecuada ’

Brida sanitaria mal instalada o incompatible

Fugas en conexiones hidraulicas

Fallo en las funcicnes electronicas

Sanitario mal nivelade o fijado

Darios en la porcelana

Sellado deficiente

Fallo en la prueba de descarga

Condiciones del sific inadecuadas: Piso irregular, alta humedad en €l bafio ¢ falta de adecuaciones previas (punto
hidraulico/elécirico), afectando la instalacion o el rendimiento del sanitario,

Asiento mal alineade o defectuoso

Ruido excesivo durante la cperacion: Vibraciones o ruidos anormales durante la descarga, posiblemente por conexiones
sueltas o defectos en la valvula reguladora.

Incumplimiento de especificaciones técnicas

UN M

DESCRIPCION:

Alta resistencia mecanica a la presion hidraufica. Regadera plastica elaborado en rasina de alta ingenieria, soporta altas
presiones y temperatura elevadas. Regadera Metélica Mayor resistencia, durabilidad, facil limpieza y mantenimiento Anti
calcareo. Sistema que previene la formacion de sarro, sedimentos y corrosion Cuerpo Diverter Elaborado laton para mayor
resistencia, soporta altas presiones y temperatura elevadas. Tipo de Chorro lluvia y cascada para mayor confort. Teleducha
una funcién. Elaborada en resina plastica de alta ingenierfa Empaque Caja que asegura la integridad del producto
protegiéndolo. Manijas Metalicas, tipo palanca elevada resistencia mecanica.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Para instalar la Ducha Ultra Ahorradora Yangzi Monocontrol con Diverter Grival REF YA402555 en ¢l bafio de la oficina del
director, se inicia verificando el punto hidraulico doble (agua fria, presion de 80 PSI segiin NTC 1644) y drenando la fuberia
para eliminar impurezas. Usando una cinta méfrica, se marca la altura de instalacion (27 cm recomendada). Se perforan
orificios en la pared con un taladro, insertando los anclajes incluidos. El soporte fipo herradura se fija con tomillos,
asegurando nivelacién con un nivel. Se aplica cinta de teflon en las roscas del niple de 12 pulgada, conestandolo a las
lineas de agua. El cuerpo principal de la ducha se enrosca al niple, ajustandolo con una llave fija, evitando excese de fuerza
para no dafiar el acabado cromado. La manguera de |a teleducha se conecta al diverter, verificando que no haya fugas. Se
instala la manija menocontrol, asegurando su correcto ajuste. Se prueba el flujo de agua y el cambio entre chorro cascada
y lluvia, ajustando la temperatura. Se revisan conexiones para evitar fitraciones, aplicando silicona selladora en la base del
soporte si es necesario. Se limpia la ducha con un pafie de algoddn y jabon suave, evitando abrasivos. Si hay problemas
(fugas, bajo flujo), se revisan las roscas o se contacta a Grival. Finalmente, se verifica &l funcionamiento del diverter y la
teleducha, garantizando un acabado profesional.
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ENSAYOS A REALIZAR:
Pruebas de presion y fugas
MATERIALES:
Ducha Yangzi Monocontrol con Diverter (cuerpo principal, acabado cromado, incluye teleducha y diverter para cambiar
entre chorro cascada y lluvia) o similar,
Manija tipo palanca {para control monocontrol de temperatura y fiujo).

Tubo de conexién {brazo para instalacidn a pared o techo, segn espacificaciones).
Manguera para teleducha (flexible, cromada, para ducha de mano).
Soports de pared {tipo herradura para fijacion a la pared).

Kit de instalacién: Tomillos y anclajes para fijacién.

Cinta de teflon (puede estar incluida para conexiones roscadas}.

EQUIPQ:

Llave ajustable ¢ fija
Taladro eléctrico
Broca adecuada

Cinta métrica
Nivel de burbuja
Pafio de algodon
Cutter o navaja
Pistola de calafateo silicona

Guantes de trabajo
(afas de seguridad
DESPERDICIGS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos
Si Si
Si
NO CONFORMIDAD

Falta de componentes incluidos
Presién de agua inadecuada
Conexiones hidraulicas defectuosas
Punto hidraulico no preparado
Soporte de pared mal instalado
Dafios en el acabado cromado

Fallo en el diverter: mecanismo de cambio entre chorro cascada y lluvia no funciona correctamente, limitando las opciones
de flyjo.

Manija monocontrol defectuosa
Fugas en la base del soporte:
Tuberia mal drenada

Instructivo incompleto ¢ confuso
Ruido excesivo durante el uso
Pared no apta para instalacion

n baio oficina di

DESCRIPCION:
Accesorios de lujo que reflejan las (ltimas tendencias de disefio que son el mejor complemento para el bafio. Contando con
un sistema de instalacion oculto en material metalico cromado que facilitan su limpieza y mantienen el disefio estilizado,

incluye: Portarrollos, Toallero barra, Toallero corto, Jabonera dispensader, Canastilla ducha, Percha simple y Cepillera
Vaso.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Se verifict la conformidad del producto con las especificaciones técnicas requeridas.

Se inspecciond el 4rea de instalacion, asegurando que las superficies estuvieran limpias, secas y libres de obstrucciones.
Se definieron las ubicaciones de cada accesorio, considerando ergonomia, funcionalidad y estética.

Se realizaron mediciones y marcaciones con nivel de burbuja y cinta métrica para garantizar alineacion horizontal y
vertical.

Se procedio a la perforacian de muros con taladro percutor y broca adecuada para ceramica,

Se instalaron chazos plasticos y tomillos de acero inoxidable, asegurando fijacion firme y duradera.

Cada aceasorio fue montado segun el manual técnico del fabricante, verificando estabilidad y correcte funcionamiento.
Se realizo limpieza del &rea intervenida, retirando polvo, residucs y empaques.

Se documentd la instalacién mediants registro fotografico y anotacién en bitacora técnica.

Se entregd el bafio habilitado y operativo, cumpliendo con los estandares de calidad y presentacion requeridos.

ENSAYQS A REALIZAR:

Pruebas de presion y fugas

MATERIALES:

kit de accesorios para bafio Thames, compuesto por portarrollos, toallero, jabonera, gancho, porta capillos y repisa.
chazos plasticos fipo universal

torniflos de acero inoxidable, cabeza plana, compatibles con los accesorios incluidos.

broca para ceramica de 6 mm, can punta de carburo para perforacion precisa.

taladro percutor eléctrico, con control de velocidad para perforacion segura.

nivel de burbuja de 30 cm, utilizado para garantizar alineacién hotizontal y vertical.

cinta métrica de 3 mefros, para mediciones exactas en el area de instalacian, 1 lapiz marcador de punta fina, para trazado
sobre superficies ceramicas.

pafto de limpieza de microfibra, para retiro de polvo y residuos post instalacién.

Alcohel o limpiador neutro (aproximadamente 100 ml), para desinfeccién de superiicies.

guantes de seguridad {iatex o nitrilo), para manipulacion segura de herramientas y accesorios.

EQUIPO:

Atomillador eléctrico de destornilladores manuales
Taladro eléctrico

Broca adecuada

Cinta métrica

Nivel de burbuja

Pafio de algodén

Cutter o navaja

Pistola de calafateo silicona

Guantes de trabajo

Gafas de seguridad

DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos Incluidos

Si Si Si

NO CONFQRMIDAD

Falta de componentes incluidos
Soporte de pared mal instalade
Darios en el acabado cromadeo
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DESCRIPCION:

Suminisiro e instalacion de muebles superior e inferior para pantry, fabricados en material RH resistente al agua, con color
segln disefio especificado. Incluye superficie en Corian blanco o material similar, de alta durabilidad y resistencia a
manchas. Se incorpora una poceta rectangular de 40x60 ¢cm en acero inoxidable, para un disefio funcional y estético. La
griferia ulfra ahorradora monocontrol Koral garantiza eficiencia en el consumo de agua. Se instala un sifon completo de
botella para un drenaje dptimo. La instalacion se realiza por profesionales, asegurando acabados precisos y conformidad
con €l disefio. Todos los componentes cumplen con estandares de calidad y funcionalidad para entornos de cacina.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Se verifica &l drea de instalacion, asegurando limpieza, nivelacién y acceso a conexiones de agua y desagile. Se miden las
dimensiones del espacio para confirmar compatibilidad con los muebles y la paceta de 40x60 ¢cm. Los muebles infericres
en material RH resistente al agua se posicionan y nivelan con un nivel de burbuja. Se fijan al suelo yfo pared con tomillos y
anclajes, verificando estabilidad y alineacién. La superficie en Corian blanco o similar, cortada a medida, se coloca sobre
los muebles inferiores. Se fija con adhesivo epéxico, aplicando presion unifarme, y se sellan juntas con silicona industrial.
La poceta de acero inoxidable se instala en el recorte predefinido de la superficie. S¢ aplica sellador de silicona en los
bordes de la poceta y se fija con clips de montaje. El sifon de botella Grival o similar se conecta a la poceta y a la tuberia
de desaglie con juntas herméticas. La griferia monacontral Koral REF KR5010001 se instala en ¢l orificio preperforado de
la superficie. Se conecta a las lineas de agua con mangueras flexibles, asegurando un sello hermético con empadues. Los
muebles superiores en RH se fljan a la pared con soporfes metdicos, usando un nivel laser.
Se instalan puertas, bisagras y tradores de los muebles segin el disefic  especificado.
Se prueban la griferfa, ¢l sifén y [a poceta para verificar funcionalidad y ausencia de filraciones. Se limpian las superficies,
se gjustan log muebles y se enfrega el area lista para uso.

ENSAYQS A REALIZAR:

Pruebas de presién y fugas

MATERIALES:

Superficie en Corian blanco o similar

Poceta rectangutar 40x60 cm en acero inoxidable
Griferia ultra ahorradora monocontrol Koral REF KR5010001 ¢ similar
Sifon completo de botella

Adhesivo epbxico

Silicona neutra

Tarnillos de anclaje

Sopertes metélicos

Clips de montaje para poceta

Mangueras flexibles en PYC

Juntas de goma

Bisagras para muebles

Tiradores para muebles

EQUIPO:

Taladro eléctrico

Brocas para madera y mamposteria
Nive! de burbuja

Nivel laser

Destomillador de punta estrella y plana
Llave ajustable

Llave allen (si aplica)

Cinta métrica

Lapiz de carpintero

Sierra caladora (para ajustes en sitio, si necesario)
Pistola aplicadora de silicona

Martillo

Escuadra metalica

Guantes de trabajo

Gafas de seguridad

DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
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Incluidos Incluidos Incluidos
Si Si Si
NO CONFORMIDAD

Muebles con dimensiones incorrectas

Material RH na resistente al agua

Superficie en Corian con defectos o color diferente al especificado
Poceta de acero inoxidable con medidas incorrectas
Griferia no corresponde a Koral REF KR5010001 o simitar
Sifn Grival o similar con componentes faltantes

Adhesivo epoxico de baja calidad

Silicona neufra no adecuada para sellado

Tornillos de anclaje insuficientes ¢ inadecuados

Soportes metélicos con resistencia insuficiente

Clips de montaje para poceta defectucsos

Bisagras o jaladores no funcionales

Filraciones en poceta o griferia

Acabados sucios o con residuos de instalacién

Falta de pruebas funcionales antes de la enfrega

Se reubicaran 3 puntos de salida de datos y energla eléctrica (110V, regulada y no regulada) a 3 metros de su posicidn
original en el piso. Se extraera el cableado existente (UTP Cat6 y THHN 12 AWG) desde el nivel inferior. Se perforara la
fosa para pasar tuberias conduit o galvanizadas de % pulgadas, idénticas a las originales. Los cables se conectaran a cajas
de salida con tomas dobles y puertos RJ45. Se verifich continuidad eléctrica y transmisién de dafos, cumpliendo normas
TIA/EIA-568 y NTC 2050. Esta actividad serd ejecutada por personal idéneo, capacitado v certificado para una buena
terminacion del trabajo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La reubicacion de los puntos de salida de datos y energia eléctrica (110V, regulada y no regutada) a 3 metros de su ubicacion
original en &l piso iniciard con la desconexion de la alimentacion eléctrica para garantizar seguridad, se marcaran las nuevas
posiciones con un margen de precision de £5 cm. se refirara el cableado existente (UTP Cat6 para datos y THHN 12 AWG
para energia) desde el nivel inferior, utilizando guias de traccién para evitar daftos. se haran perforaciones en la losa de
cancreto con un taladro percutor y una broca de carburo de 25 mm, creando un paso limpic para las tuberias identicas a
las existentes. A través de estas fuberias, se infrodujeron los cables de datos y energia, conectandolos a cajas de salida
equipadas con tomas dobles para energia y puertos RJ45 para datos. Cada conexion se realizard con terminales
certificados, asegurando un montaje robusto. Se verificara la continuidad eléctrica con un multimetro v la transmision de
datos con un certificador de red, confirmando el cumplimiento de las normas TIA/EIA-568 y NTC 2050, Para la energia
regulada, se probaran las conexiones con un UPS de respaldo. Las cajas de salida se fijaron al piso con anclajes quimicos
y tornillos, aplicando un sellador para un acabado estético y duradero. Durante todo el procese, se controlara el polvo con
un sistema de aspiracién y se recolectaron los residuos para mantener el avea limpia. La reubicacion se completd en 8
horas, minimizando interrupciones. Los puntos de salida quedaron plenamente funcionales, integrados estéticamente y en
conformidad con los estindares de seguridad. Este procesc asegurard un resuliado eficiente, seguro y confiable,
optimizando los recursos utilizados.

ENSAYOS A REALIZAR:

Pruebas de conexion y continuidad tanto de datos como energla eléctrica

MATERIALES:
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Cable UTP Catt

Cable THHN 12 AWG
Tuberia conduit galvanizada
Cajas de salida

Tomas dobles

Puertos RJ45
Abrazaderas metalicas
Conectores estancos
Anclajes quimicos
Tormillos

Sellador

Broca de carburo

Cinta aislante
Terminales certificados

EQUIPO:

Taladro percutor

Broca de carburo (25 mm)
Guias de traccién

Multimetro

Certificador de red

Sistema de aspiracién de polvo
Destarnilladores

Llave de punta fina

Alicates de punta fina

Cinta métrica

Marcador

Nivel de burbuja

Liave inglesa

Equipo de proteccion personal (guantes, gafas, casco)

.DESPERDICIOS MANO DE OBRA TRANSPORTE
Incluidos Incluidos incluidos
Si Si
si ol
NO CONFORMIDAD

Cableado dafiado durante extraccién
Perforacion fuera de alineacion
Tuberia conduit no compatible
Conexiones eléctricas sueltas
Puertos RJ45 mal conectados

Falta de confinuidad eléctrica
Transmision de dafos inestable
Cajas de salida mal fijadas

Sellado deficiente

Incumplimiento de normas NTC 2050
Incumplimiento de normas TIA/EIA-568
Residuos no recolectados

Pruebas de verificacién incompletas

iTEM

REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES

E contratista, deber4 presentar dentro de los cinco {05) dias hébiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del
confrato un Andlisis de Precios Unitarios que soportan su oferta; Los valores unitarios que presente el oferente de cada uno
de los items que conforman el cuadro de cantidades de labores de mantenimiento y adecuacion, deben incluir todas las actividades
descritas en las especificaciones técnicas; cualquier omision de materiales, equipos, herramienta, fransporte yfo mano de obra,
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elementns, equipos o accesorios no contempladas por el oferente serén en su totelidad asumidos por éste y no representaran
ninglin sobre costo para la Institucion

Dentro de los primeros cinco {05} dias habiles, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, el CONTRATISTA debera
presentar el cronograma detalfade de las acfividades a desarrollar para la prestacion del servicio, el cual seré aprobado por el
supervisor del contrato, y podra estar sujeto a modificaciones por su parte.

Una vez perfeccionado y cumplidos los requisitos de ejecucion del contrato, el contratista y el supervisor dentro de los cinco (05)
dias habiles siguientes al cumplimiento de las exigencias antes mencionadas, deberan realizar reunion de inicio en el cual
socializaran los siguientes femas;

1)  Alcance del contrato.

2) Cronograma de contrato: Es el calendario del desarrollo de las actividades previstas, el cual debera contener la fecha
especifica de cada actividad durante la ejecucion del contrato. Se enfregara como fecha méxima &l quinto (5) dia habil
después de la firma del contrato.

Puntos de control de! contrato.

Criterios de aceptacién del contrato.

Riesgos del confrato.

Comunicaciones.

Elaboracién de acta de inicio en |a cual conste los puntos anteriores. Asi mismo, relacion de la verificacion del
cumplimiento de los perfiles del personal requerido y propuesto, asi coma la afiliacion a la ARL en el nivel de riesgo 5
por parte del confratista.

~} O b0
— e

El Contratista s& compromete a vincular el equipo de trabajo necesario para el desarrallo del proyecto y que conoce las
caracteristicas de formacion y experiencia solicitadas por la entidad.

ETM PERFIL EXPERIENCIA {Arios) CANTIDAD | DEDICACION
GENERAL| ESPECIFICA | PROFESIONALES

1 Ingeniero Civil / Arquitecto 5 2 1 0%

2 Maestro de obra general 5 3 1 100%

3 Oficial de obra general 3 1 1 100%

4 Técnico en instalacion y.rr.nantenimiento de piso de 3 1 9 100%
vinilo

Instalador técnico de carpinteria en aluminio o

5 (cerramignto oficina director y divisiones internas) 3 ! 2 100%

6 Instalador técnico en 1qstqlacwnes hidraulicas y 2 1 1 100%
sanitarias

7 Técnico instalador electricista 5 2 2 60%

8 Oficial enchapador de pisos y muiros en ceramica, 5 3 1 100%

porcelanato y afines.

g | Instalador técnico en cielo rasos en super board 4 2 7 100%

10 Ayudante General 2 1 1 100%

11 | Coardinador HSE (Seguridad y Salud en el Trabajo) 5 3 1 100%

Nota: La acreditacion de los perfiles se realizara y avalara por parte del Supervisor del contrato, transcurrido los cinco
{05) dias siguientes a la adjudicacion,

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

ITEM DESCRIPCION O REQUISITOS MINIMOS SEGUN PERFIL
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cl:rzt;‘l;::?; ;ic:ﬁ:,li‘:l ?o Instalader téenico en
CARGO | Divectory residente | ). ro deohra| Oficial deobra (cerramiento oficina ingtalacionss
de obra general. director y divisiones hidraulicas'y
treclor y sanitarias
internas)
Técnico en
construccion o .
Técnico en experiencia Técnice en . Tecnlcp en
. . - " certificada s instalaciones
Titulo Ingenierc Civil / construccion construccion o hidraulicas o Técnico
profesional Arquitacto 0 experiencia EDIL, SENA, experiencia truccic
certificada empresas o cartificada &0 construccion con
P experiencia certificada
fabricantes de
productos
impermeabilizantes
10 afios § afios 8 afios 6 afios 8 afos
Experiencia como
Ingenierc Civil /
Arquitecto. Contado
a partir de la
terminacion y . L
o Experiencia Experiencia como —_
Experiencia p eﬁg;‘::ﬁ(:é:;lim como T&cnico en Téenico en Experiencia cerlificada CE’;E; é;%rg;'jn
profesional de Educacion construccion o construccion o en carpinterfa metalica instalaciones
Superior. de experiencia experiencia o afines. hidrosanitarias
perior, carlificada. certificada, '
conformidad con lo
establecido en
articulo 229 del
Decreto Ley 015 de
2012,
4 afios 4 afics de
5 afics en experiencia experiencia en 3ai
L > . L L . " afios en
Experiencia mantenimiento en manejo de actividades 3 afios en instalacion instalaciones
especifica de personal y relacionadas con de perfiles de aluminio . o
) L hidrosanitarios
infraestructura control de obras civiles y
obra acabzdo de obra gris
Supervisar la Levante de muros Inslaler carpirteria
e.ecuﬂién o Dirigir la i de aluminio Instalar tuberias
g ccordirar eiecucion armawoueetasove 3, (fachadzs de sanitarias e
. y . €en campo, g ¥ cerramiento para hidr&ulicas, realizar
Funciones | actividades, verificar : columnetas en - ;
. interpretar ; conforme de oficina pruebas de sistema
calidad y ’ concrefo, anclajes y . - -, ;
- planos, coordinar i director & instalacion | de estanqueidad y de
cumplimiento il aplicacion de q it iy
normativo. cuadrillas. pafiete ~ depuertas y presion,
divisiones intarnas.
iTEM . | DESCRIPCION O REQUISITOS MINIMOS SEGUN PERFIL
Oficial enchapador BCnico
Técnico instalador | ye nigoq y m?.:ros Oficial instalador i::;?;i?éin y
CARGO electricistalvoz y en cerdmica cielo raso en acon y d Auxiliar operativo| Tecndlogo SST
datos : “superboard mantenimiento de
porcelanato y e piso de vinilo
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Técnico en Técnico en
TITULO | Técnico electricista | construccion con | construegian con | Técnica instalador con Bachiller tecnologo en SST
PROFESONAL | certificado RETIE experiencia experiencia | experienciacerfificada|  académico o afines.
certificada cerfificada
6 afios 5 afios 4 afios 5 afios 2 afio 3 afios
Experiencia como
tecnélogo en SST
:ég]EERlsfgﬁﬁ Experiencia como . o afines contado a
Téclglftl:o gleggfféa Experiencia como | Experiencia como Experienda como partir de la
Cce 1' E:a 0 i ofical instalador con| aficial instalador | %" <0 " | Experiencia como tefml;naﬁlﬁﬂdyl
onta D‘a pa Ir ae expertlcla can experticia . ) auxiliar operaﬁvo aprobacion ag
la terminacion y ticad rificad experticia certificada. Pensum
aprobacion del certncada. certricana. Académico, de
Pensum Académico. conformidad con lo
establacido an
articulo 229 de
o 2 afios con
3 aios en :Xa';?izlf;g experiencia | 3 afios de experiencia
EXPERIENCIA| . i pe certificada en certificada en 1 afio en apoyo a | 2 afios en obras
" instalaciones cortificadaen |, i NN Iy . S -
ESPECIFICA — Co . |instalacién de cielojinstalacion de pisos en| mantenimiento civiles
eléctricas instalacion de pisos raso en vinilo
y enchapes superboard
Instalacién de Revisar niveles,
tuberias Conduit o | Revisar pendiantes ig:ttziﬁﬁg 3: 5 CEZT'SZ{ eiLzStggr? do ﬁ;‘:r?ygzzn Supervisar
metalicas, cableado | en piso, adecuacion PO, & pieza, cumplimients de
FUNCIONES | eléctri : o superboardo | se presente dafigs, transporte de rmas d
eléctrico, aparataje | de zona y limpieza, ) - h X normas de
i . . ; reparacion  |cambiar material o solo,  materiales, idad. salud
de accesarios, luces | instalacion de piscs | . - . . Seguriaaq, salud y
P existente, sellado y| fimpleza en casode |asistencia general .
y conexién a tablero y enchapes P ambiente.
o acabado en existir dafio mayor en obra.
principal pintura

b)

c)
d)

e)

a) Fotocopia Matricula profesional

Fotocopia Diploma de grade como profesional.
Fotocopia Diploma de grado de la especializacion (segin el caso).

Carta de compremiso por la cual el profesional se compromete a realizar las actividades asignadas dentro de la

ejecucion de los disefios objeto del contrato.

El personal en obra deber4 contar con la certificacion con vigencia no mayor a doce meses de trabajo en alturas

en los frentes o aclividades que aplique.

NOTA 1: Cada uno de los profesionales presentados por el contratista, debera anexar la siguiente documentacion:

NOTA 2: Ef profesional ofertado para realizar las obras, no podra ser cambiado a menos que medie fuerza mayor ©
caso fortuito debidamente comprobado, pero en fodo caso, si se da este, quienes los remplacan deberan reunir las
mismas calidades o mejores que los profesionales presentados en la propuesta. No se aceptara auto certificaciones de
contratos ejecutados para terceros.

? REQUISITOS TECNICOS EN RELACION CON EL PERSONAL QUE EJECUTARA EL
ITEM
SERVICIO
Todos los frabajadores requeridos para la ejecucion del contrato seran empleados directamente
1 por el Contratista, en forma autdnoma, sin que exista vinculo fahoral alguno con la Direccion
General Maritima — Capitania de Puerto de Covefias. Por tanto, sera responsabilidad exclusiva
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del Contratista el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, bonificaciones,
afiliaciones al sistema de seguridad social y demés obligaciones laborales derivadas de la
relacion confractual con su personal.

El personal asignado por el Contratista debera cumplir con los perfiles técnicos minimos establecidos ert el
9 presente proceso, incluyendo formacién, experiencia general y especifica, v dedicacian segin el cargo. El
contratista deberd garantizar que el personal cuente con las licencias, matriculas profesionales, certificados
de trabajo en alturas, y demas acreditaciones exigidas por fa normativa vigente.

El contratistz sera responsable de garantizar que todo el personal cumplz con las normas de seguridad
3 industrial, salud en el trabajo, y disposiciones ambientales aplicables durante la ejecucion del contrato.
Cualguier incumplimiento en estas obligacionss serd de su entera responsabilidad, eximiendo a la Direccion
General Maritima de cualquier consecuencia derivada de ello.

DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO: El Contratista, dentro de los cinco (05)
dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y adjudicacion de contrato, debera hacer entrega
de la siguiente documentacion:

a. Hojas de vida del personal profesional propuesto para el equipo de trabajo (hojas de vida, documentos de identidad,
certificaciones académicas y laborales, etc.) acuerdo exigencias del proceso. Los documentos relacionados con
antelacion deben encontrarse debidamente ajustados a la normatividad vigente y su cumplimiento sera exigido en
todo momento por el supervisor del Contrato.

b. El programa de obra de acuerdo con el plazo ofrecido en la propuesta, resaltanda la ruta critica. (El cronograma no
podra superar el plazo oficial para cada uno de los items y deberé estar ajustado a la ejecucion de la obra de
conformidad a las especificacicnes técnicas y planes de manejo ambiental).

c. Los Andlisis de Precios Unitarios que soportan su oferta: Los valores unitarios que presente el oferente de cada uno
de los items que conforman el cuadro de cantidades de labores de mantenimiento y adecuacion, deben incluir todas
las actividades descritas en las especificaciones técnicas; cualquier omision de materiales, equipos, herramienta,
transporte yfo mano de obra, elementos, equipos o accesorios no contemplados por el oferente seran en su totalidad
asumidos por éste y no representaran ningun sobre costo para la Institucion

d. Cronograma de adecuacion de conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de ejecucion de los
adecuaciones,

e. Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripeion del proyecto (actividades del proyecto, recursos para
la ejecucién del proyecto), Area de influencia, Evaluacion de impactos ambientales, Plan de Manejo Ambiental y
Programas de Manejo Ambiental v los formatos correspondientes.

. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestion del programa
{recursos para la gestion de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional, registros), Pian
de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de confingencias, plan de accidn} y los formatos
correspondientes.

Nota: Una vez adjudicado e! contrato y dando cumplimiento a la Ley 2016 de 2020, la Direccion General Maritima — Grupo
Intendencia Regicnal Caribe a través del Supervisor debera exigir al contratista el certificado de participacion y aprobacion del
curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupcion establecido por funcion pablica MIPG,
hitos:/iwww.funcionpublica.gov.co/web/evalcurso-integridad, lo anterior, con el fin de estar enmarcados bajo la
cultura de legalidad v la ética de lo pablico, con base en los principios de la funcion piblica y asi, asumir comportamientos en los
que prevalezea el interés general por encima del interés particular.

Campamento: El contratista, bajo su responsabilidad y costos, debera adecuar en el sitio de la obralos campamentos o depdsitos
necesarios para el almacenamiento de materiales relacionados con la ejecucion del proyecto. Estes espacios deberdn permitir el
resguardo de materiales y herramientas que puedan sufrir dafios por exposicion a la intemperie o estar en rigsgo de pérdida. La
vigilancia, mantenimiento y seguridad de estos campamentos sera responsabilidad exclusiva del contratista. Al finalizar las
labores, el contratista deberd entregar la zona ocupada por el campamento en las mismas condiciones en que la recibio,
garantizando la limpieza, refiro de residuos, desmontaje de estructuras temporales y restauracion de! &rea.

Limpieza de los sitios de trabajo: A la terminacion de cada jornada laboral, €l Contratista debera retirar del sitio de los trabajos
todo el equipo de censtruccion, los materiales sobrantes, escombros v obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la
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obra y el sitio de o3 trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el supervisor. No habré pago separado o adicional por
concepte de dichas actividades. Se encuentra totalmente prohibido arrojar cualquier desecho al mar ¢ rio seglin sea el caso.

Disposicién de desechos y sobrantes: El Contratista debera disponer todos los desechos de acuerdg con la normatividad
vigente aplicable, en los sitios indicados por el supervisor, asi mismo deber al término de las labores sacar los escombros de la
7 | unidad, y dar disposicion final acuerdo la reglamentacién actual. No se debera dejar acumulados los escombros, al menos que
sea un sitio de acopio definido con el supervisor del contrato, estos deberén salir en forma gradual cuando ya haya un volumen
suficiente de un viaje de escombro.

Materiales: Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suminisirados por el contratista; por lo tanfo, seré de
su responsabilidad la seleccidn de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberan cumplir con todos los
requisitos de calidad, entrega de cerificaciones exigidas de acuerdo con el Anexo Técnico en el momento de la entrega a
satisfaccion parcial como requisito para tramites siguientes. EI Contratista debera conseguir oportunamente todos los materiales
y suministros que se requieran para las adecuaciones y mantenimientos para no refrasar el progreso de los trabajos. Todos los
materiales estan sujefos a inspeccién, muestreo, pruebas, repeticién de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la
aceptacion de los trabajos a cargo del contratista en caso de que lo requiera el supervisor. Los materiales suministrados y demés
elementos que el Contratista emplee en la gjecucidn de las obras deberan ser de primera calidad y adecuados al objeto que se
les destinan. Los materiales y elementos que el Gontratista emplee en la ejecucion de las obras sin la aprobacion del supervisor
podran ser rechazados por &ste cuando no los encuentre adecuades. La aprobacion del supervisor a los materiales no excnera
la responsabilidad de! Confratista por la calidad de la obra. Todo trabajo rechazado par no cumplir con las especificaciones
8 | exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los equipos de
constritccion, deberd ser reconstruido o reparado por cuenta del Contratista y dentro del plaze que determine el supervisor
mediante comunicacion escrita. Ademas, el Centratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos
defectuosos, a su costa, cuando asi lo exija el supervisor. La Direccion General Maritima no aceptara ningiin reclamo de costos
o plazos por parte del Constructor, por falta 0 escasez de materiales o elementos necesarios para los las adecuaciones y
mantenimientos, prever las caracteristicas de modo tiempo y lugar referente la ejecucion los trabajos, debe garantizar que tisne
la capacidad técnico-operativa y la ejecucion en el plazo establecido, se sobreentiende que por la caracteristica de la obra la
empresa confratista es especialista en las actividades especificas plasmadas en este estudio previo y cuenta con stand de
materiales, logistica necesaria para enfregas a tiempo, pues estd determinado de manera clara las caracteristicas técnicas,
cantidades, se debe considerar que durante el proceso se debe respetar los tiempos de aclaraciones, observaciones, visita de
obra y todo lo determinado por el cronograma y proceso precontractual, lo cual no exime de cumplimiento por desconocimiento
0 acciones no previstas

Control: El Contratista debera tomar todas las disposiciones necasarias para facilitar el control por parte del supervisor. Este, a
su vez, efectuard todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. Para el ingreso a las
instalaciones, el contratista deberé realizar con tres dfas habiles de anticipacitn, una solicitud de ingreso con los nombres del
10 | personal y numero de cedula, anexar; fotocopia de la cedula, fotocopia del pasadc judicial y copia de la planilla de seguridad
social. Para poder ingresar a los lugares donde se realizaran las adecuaciones para poder iniciar las labores cada obrero debera
contar con todos los elementos de seguridad industrial requerides. Asi en |a administradora de riesgos laborales (ARL), del cual
llevaré el control del respectivo supervisor del confrate

Cortes de obra: El contratista debe anexar junto con el acta de corte de obra mensual, un avance de ejecucion de obra con el
11 | fin de corroberar el estado actual de la obra, asi mismo para efectuar los pagos parciales se debe anexar el informe, con las
memorias de célculo, balance parcial de la obra y acta parcial de la obra.

Compromiso cumplimiento de seguridad industrial: El CONTRATISTA se compromete con la Direccién General Maritima
desde la iniciacidn de las abras y hasta la entrega definitiva de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente
a sequridad industrial y salud ocupacional de sus frabajadores, usando los equipos de proteccién adecuados para el desarrollo
de los trabajos contratados y al manejo ambiental de obras tanto para el entorno (Unidad donde se ejecute el proyecto), como

12 . iy . L . . '
para el personal que ejecute y visite la obra, cumpliendo como minimo el manual de manejo ambiental de obras Estrategias de!
programa, Gestion del programa (recursos para la gestion de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud
ocupacional, registros}, Plan de contingencias del proyecto ([ineamientes del plan de contingencias, plan de accion) y los formatos
correspondientes.

13 Grupo de trabajo: En cada frente el contratista debera contar con personal suficiente para el desarrollo simultaneo de las

actividades contratadas, entendiéndose como: al menos una cuadrilla por cada frente de trabajo

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de Supervision, visitantes
14 | autorizados o transedntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por

] l_conmgwente todas las indemnizaciones seran por cuenta del Contrahsta
SIONESTECNIGAS PARTICULARES .

| ASESORIA TECNICA
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El Contratista se compromete a brindar las asesorias técnicas necesarias, via correo elactronico, telefénicamente o de manera
personal, cuando la Direccion General Maritima lo requiera, durante todas las etapas de ejecucion del contrato y hasta por seis
{08) meses posteriores a la terminacion del confrato.

EQUIPOS DISPONIBLES

El Contratista fiene la obligacién de contar y aportar oportunamente todos los equipes necesarios para cumplir con el objeto
del contrato con los programas, plazos y especificaciones técnicas del servicio, so pena de [a aplicacion de las sanciones que
s& establezcan en el contrato por incumplimiento de sus abligaciones contractuales.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA contemple para la prestacion del servicio, deben ser adecuados
y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar.

Seran por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos y demas construcciones provisionales que considere
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por el Supervisor designado por la
DIMAR. Tan pronto se hayan terminado la ejecucion y antes de que se efectie la liquidacion final del Contrato, el Contratista
debera por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos
completamente limpios.

FRENTES DE TRABAJO
EL CONTRATISTA debera contar con minimo 4 frentes de trabajo para la oportuna ejscucién de! contrato ejecucion del contrato
dentro de los plazos establecidos.

En relacion con la administracion y manejo de los diferentes frentes de obra y sus alrededores, sera responsabilidad exclusiva
del CONTRATISTA mantenerlos en condiciones adecuadas de sefializacion, limpieza, fransitabilidad y seguridad. Para tal fin,
debera realizar diariamente —o con la frecuencia que disponga el Supervisar del contrato— las siguientes actividades:

¢ Mantener en buen estado la sefiafizacion preventiva y de seguridad de cada frente de obra.

o Refirar y disponar en los sitios autorizados los escombros, desperdicios, sobrantes de materiales y basuras
generadas durante fa ejecucion de los trabajos.

o Garantizar que las areas de circulacion y acceso se mantengan libres de obstaculos, permitienda la movilidad segura
del personal y evitando riesgos para los funcionarios, confratistas y visitantes del CIOH.

BALANCE DE EJECUCION:

El contratista mantendra un control de actividades y cantidades en el desarrollo del contrato teniendo como referencia el
presupuesto, los disefios y especificaciones técnicas iniciales y las que se incluyan en el desarrollo def contrato con el fin de
mantener el equilibrio econdmico del contrato. Para el seguimiento y control de este procedimiento se debe presentar actualizado
por parte del Contratista informe de avance semanal y el pertinente, como requisito para el pago. Et anterior procedimiento se
debe gjecutar durante la totalidad del desarrollo del contrato, con el fin de mantener el control presupueastal y el alcance inicial y
final del servicio.

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SITIO:

Previo al inicie de las actividades y con una antelacion minima de un (01) dia, €l Contratista debera afiliar a todo su Personal
{Administrativo y de obra), al Sistema de Seguridad Social {Salud, Riesgos Profesionales y Pension) y debers mantener en
sitio los Documentos que asi lo certifican y que comprueban el adecuado y oportuno page mensual de los aportes a cada uno
de estos Sistemas. En ninguna circunstancia se autorizara que inicien trabajos en sitio personas que no estén debidamente
afiliadas al Sistema de Seguridad Social y, en cualquier case, el Contratista sera el responsable de suplir las exenciones de
cobertura que ante un accidente o siniestro tengan las EPS, ARL o los Fondos de Pensicnas.

Respecto de la dotacion de elementos de seguridad para todo el Personal de Obra, el Contratista se obliga a garantizar que
cada uno de ellos utilizara permanentemente un Casco nomnalizado de Seguridad, y que dependiendo de las labores a gjecutar,
en Obra se tengan disponibles y se utilicen adecuadamente Elementos de Seguridad tales como: Gafas para proteccion de
ojos, Tapones para proteccion de oidos, Guantes de Caucho o Cuero, Calzado de proteccion, Caretas para soldadura, Arnés
de Seguridad para trabajos en altura 0 en espacios confinados y demas elementos que definan las Normas Colombianas de
Seguridad y Salud en el trabajo.

El Contrafista es responsable de generar las acciones que permitan que en la Obra siempre se adopten las precauciones
necesarias y suficientes gue garanticen la seguridad de todas las personas que paricipan en el Proyecto y de la Comunidad
que reside y transita en sus alrededores. Para este fin disefiara, implementar, controlar y hara adecuade mantenimiento del
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sistema de Seguridad y Salud en el frabajo que cumpla con todo lo arriba citado y con tado lo dispuesto en los Codigos, Normas
y Leyes vigentes de la Legislacion Laboral de Colombia.

E! Contratista seré el responsable de todos los accidentes de Obra que llegaren a tener su Personal, el de Supervision, los
Visitantes autorizados u ofras Personas ajenas a las Obras, comao resultado de la imprevision y/o negligencia del
CONTRATISTA para gestionar y controlar lag precauciones y medidas de seguridad necesarias para prevenir y evitar tales
accidentes. Por consiguiente, todas las acciones de reparacion e indemnizacion que se llegaren a causar, seran de la exclusiva
responsabilidad del Contratista.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El oferente se compromete a realizar como minimo una {01) reunién semanal con el supervisor del contrato. De esta reunion
debe quedar acta de actividades y compromisos. El coniratista presentara, en cada reunion, mediante informe escrito los
avances obtenidos a la fecha. '

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El oferente se compromete a no divulgar la informacion entregada por la Direccién General Marifima, ni de los resultados del
estudio de suelos, resultados de! disefio de la cimentacion, resultados del disefio de la estructura metalica, ni detalles de [a
obra definitiva.

INFORMES FINALES

Se debe realizar, por parte del futuro ceniratista, ta presentacion de un informe final de actividades, donde se resuman las
actividades desarrolladas que formaron parte de la operacidn de la renovacion ejecutada, tales como: logistica, montaje e
instalacion de piezas metélicas, cantidades de materiales, disefios de nuevas piezas, registros fotogréficos y plangs.

VIGILANCIA:
Correra por cuenta del Contrafista la vigilancia de sus instalaciones, aimacenes, equipos, herramientas y de los elementos
antes y después de su instalacidn hasta el recibo final del servicio.

10

SERVICIOS PUBLICOS ¢l contratista se obliga contar con una planta eléctrica y tanques de almacenamiento de agua para el
desarrollo de sus actividades.

1

Suministrar los accesorios, materiales y mano de obra requeridos para la ejecucion de las actividades de construccion y
adecuacion de la oficina del Director del CIOH, asegurando que todos los elementos suministrados sean originales, nuevos, de
Optima calidad y se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas
por la Entidad.

12

Entregar a la supervision del confrato un informe detallado y estructurado de los servicios prestados en cada fase de
intervencidn, en formato fisico e igualmente en medio digital (PDF), que incluya como minimo: descripcion de las actividades
realizadas, registro fotografico del antes y después, relacion de materiales utilizados, identificacion del personal que ejecutd los
trabajos, fecha y hora de ejecucion, y observaciones relevantes para el control técnico y administrativo del contrato.

Vo. Bo: CPJSANDY LEFTER GOMEZ MIRANDA

Atentamente,

CN ALEXI

DIRECTOR CENTRO DE INV|
HIDROGRA

GEREN

RATTZ BONILLA

ACIONES (CEANOGRAFICASE
® DEL CARIBE -

ROYECTO

Pagina 126 de 139

= Direccién General Maritima
&7 Autoridad Maritima Colombiana




FORMATO
ESTUDIO PREVIO SELECCION

ABREVIADA/LICITACION/CONCURSO DE MERITOS
A3 — Gestidn Logfstica, Administrativa y Financiera
A3-FOR-038 v04

Ministerio de Defensa Nacional
2% Direccién General Maritima

B

'\%'/ Autoridad Maritima Colombiana

ANEXO B
“PROPUESTA ECONOMICA”
N UNIDAD PRECIO SUBTOTAL
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO
ENTO NILGOTIPO TARKETT

Mantenimiento de piso vinilico tipo Tarkett previamente
instalado, incluyende preparacion del &rea debido a
desmonte de puntos eléctricos voz y datos, perforacion de
1 placa para pasante de puntos eléctricos y datos, recorte

de material en zona de bafio segin trazado de plano.
También incluye proteccion de elementos cercanos, y M2 950
recoleccion de residuos

DEOFICINA

e oficina en aluminio y vidrio
templado incluye puerta y accesorios. Retiro controlado y
cuidadoso de division liviana Puertaventana compuesta
2 por perfiteria en aluminio anodizado y pafios de vidrio
templado o crudo, con el propésito de su posterior M2 1
reubicacidn dentro del
mismo inmueble.
T

ordenado y sistemético de estaciones de trabajo,
3 conformadas por superficies, estructuras metalicas y/o de
aglomerado, bandejas técnicas, canaletas y puntos UND 3

d léct de dat

Desmonte cieloraso existente, Retiro manual y controlado
de cielo raso en placas Superhoard, incluyendo parte de
la perfileria metalica de soporte, fijaciones mecanicas,
luminarias empotradas y superpuestas  (incluye
desconexion eléctrica), rejillas de distribucion de aire
4 acondicionado conectadas a ductos, retiro manual y
seguro de escudos de! sistema fijo de proteccidn contra
incendios, y detectores electrdnicos (humo, temperatura M2 250
o combinacién), acopic de elementos, no incluye
desmonte de

Pasante para tuberia hidraulica y sanitaria en mure no
estructural. Pasante para tuberia de 4" y tuberia PVC
5 presion en muro no estructural para conexiones
hidrosanitaria en pantry y elementos de bario oficina UND 1
Director Dimar,

en ladrillo #6 de perforacion horizontal para delimitacidn
de espacio sanitario, incluyendo nivelacién, replanteo,
levantamiento, y aplicacién de pafiete cementicio en
ambas caras para recibir acabados, incluye grafiles,
columnetas, dinteles, viga de amarre y anclajes quimico, M2 60
mecanico y/o soldadura
eléctrica.
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12

13

14

15

16

Instalacion de perfil estructural metalico fubular
cuadrado de 150 mm x 150 mm x 5 mm, fijado mediante
soldadura a la estructura metédlica del entrepiso
superior. El perfil serd colocado en cielo raso vy
funcionara como soporte rigido para la

instalacién de divisiones livianas en aluminio y vidrio,

ML

Redes hidrosanitarias. Instalacmriésm'hldrosamtarias
para bafio y panlry (agua a temperatura ambiente -

Sobreplaca en plantilla 7cm con relleno de ICOPOR alta
densidad con altura total de 180m para permltlr

| recubrimiento exterior tipo HPL

|n alamén.desste ahldr'

Puerta de una hoja en madera entamborada con

il

i

Puerta doble con zocalo Inferior y superior Tipo Vitrina

con module lateral izquierdo similar al de

fachada existente de 60 cm oficina Sr Dimar en sistema
imilar a existente.

Cerramiento en Piel de Vidrio con sistema de acabado
Duranar similar el existente, para conforme de espacios
en piso 4 oficina Sr Dimar y Centro de monitoreo.

Con puerta doble 2.00m x 2.80m: Ayudantia vy sala de
juntas

Con puerta sencilla 1.00 x 2.80m: centro de monitoreo

Cielo raso en placas de Superboard de 8 mm con
estructura para dilataciones y acabado pinturatipo 10

Enchape en baldosa ceramica rectificada 30x60 cm fipo
Egeo blanco con remates en win espafiol de aluminio
crudo

GLB

M2

UND

UND

M2

M2

72

135

244

M2

20

Piso Porcelanato Gris Claro Mate, Caras Diferenciadas
B0x60 cm

10
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cficina director. Suministro e instalacién de luminarias UND

Suministro y aplicacién de estuco pléstico de alta
2 calidad, formulado a base de resinas vinilicas y cargas
minerales finas, para €l alisado de superficies interiores M2

60

en muros y cielos rasos..

ONDICIONADO 36000BT

uministro en instalacion de a[re acondmonado tipo
cassette de 36,000 BTU (10,548 W), con tecnologia
inverter y alimentacion electrica de 220V, es un equipo
disefiado para climatizacion eficiente en espacios como UND
salas de juntas, con una eficiencia energética RQTIQ “A”

23

p
Mini Split Inverter de 18,000 BTU (5,274 W) a 220V debe
cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE) de Colombia, aprovechandc un
cuarto eléctrico existente con polo a tierra. El montaje
24 eléctrico, conforme al RETIE, consisfe en instatar un UND
breaker dedicado de 220V (15-20 A, segun la corriente
nominal del equipo) en el cuarto eléctrico existente,
verificando que Ja carga del edificio soporte la demanda
adicional del equipo (aprox1madamente 25 A en total,

considerando el consumo del

Suministro e instalacion de divisidn de bafio en vidrio
26 templade y laminado tipo *Glass Color” blanco, incluye M2
je

uministro y aplicacié estuco plastico

calidad, formulado a base de resinas vinflicas y cargas M2
minerales finas, para el alisado de superficies interiores
&n muros y cielos rasos.

27

60

Suministo e instalacion LB-06 Lavamanos Free.
semipedestal mas desagiie push plast con rebose.. méas
28 desagie sencillo rebs+sifon botella.

més soporte metalice a muro o similar, en bafio interno UND

29 Suministo e |nstaIaC|on Glr|fena' glectronica para UND

Suministro e instalacien de Samtano Nyren Lite REF
121821001, Sanitario sin tanque, electrénico - Taza
Alongada, ubicada en bafio oficina UND
director.

30

Suministro e mstalaclon Ducha UItra Ahorradora

3 Yangzi Mono ¢ontrol con Diverter Grival UND
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REF YA402555 o similar, ubicada en bafio oficina

Suministro e Instalacidn Kit por 6 Accesorios Thames,
32 ubicado en UND 1
bafio 9ficina director.

MUy

Suministro ¢ instalacion de muebles superior e inferior en
forma de L, dilatado con separadores metalicos a de 10
cm de alto metélicos del piso, para pantry en RH
3 registente al agua color segin disefio,

incluye superficie en Corian blanco o similar, poceta
rectangular de 40cmx60cm en acero, Griferia Ultra ML 300
Ahorradora para Lavaplatos Monocontrol Koral y sifon
et la en bafio oficina di

Reubicacion de puntos de salida de datos, energia
eléctrica regulada y no regulada (110V) hacia una nueva
ubicacion, aproximadamente a 3 metros del punto actual.
Los puntos existentes se encuentranen el piso, porlo que
34 serd necesario: Retornar el cableade desde el nivel
inferior, realizar perforacion en la placa para el paso de
tuberias, reinstalar fa tuberia con caracteristicas similares

a las existentes, incorporar el cableado correspondiente UND 3
para datos y energia
eléctrica,
COSTO DIRECTO TOTAL
ADMINISTRACION %
AlU IMPREVISTO %

UTILIDAD %
COSTO INDIRECTO TOTAL ' 3
COSTO INDIRECTO TOTAL SIN IVA

IVA SOBRE LA 19%
UTLl

LOR TOTAL-CON IVA

RATTZ BONILLA

TIGACIONES OCEANOGRAFICAS
AS DEL CARIBE -

PROYECTO

Vo. Bo: ASD2 MERA CASS!, | LEIDES ESTHER
Estructurador Finagierc Ecofiémico
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