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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
que establece que se deberán realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia 
y la oportunidad de realizar a contratación de que se trate, y que estos tendrán lugar de 
manera previa a la apertura de los procesos de selección o a la firma del contrato, y 
buscarán contener criterios que permitan la información pertinente y eficaz para desarrollar 
los debidos procesos de contratación; y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2. l. l 
2.1. l del decreto l 082 de 2015, donde se establece que los estudios y documentos previos 
estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan 
valorar adecuadamente el alcance de o requerido por la entidad, así como el de la 
distribución de riesgos que la entidad propone. 

En el presente documento se analizan por parte de la Gobernación de Sucre, los aspectos 
necesarios para contratar el “ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE OFICINAS, 
HABITACIONALES Y CENTRO DE OPERACIONES, JUNTO CON TRES CARPAS DE 
DESPLIEGUE RÁPIDO, PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE 
INTELIGENCIA Y PATRULLAJES TERRESTRES Y FLUVIALES REQUERIDAS EN EL 
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y DE 
ASISTENCIA HUMANITARIA DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA BASE MILITAR TIPO MODULAR Y EL PUESTO DE 
CONTROL ESTRATÉGICO PARA LAS UNIDADES TÁCTICAS ADSCRITAS A LA 
DÉCIMA PRIMERA BRIGADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE” 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

 
El artículo 209 de la Constitución Política de 1991, establece que a la función administrativa 
“(...) se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones”. Así mismo, que de acuerdo con el artículo 
298 de la Constitución, “Los departamentos tienen autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro 
de su territorio en los términos establecidos por la Constitución”. 

Así mismo, en armonía con el artículo 2 de la Constitución política la cual consagra como 
fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares. 



 

 

 
El Departamento de Sucre, por su ubicación estratégica frente al mar caribe resulta 
ser un territorio de interés para el negocio del narcotráfico, lo que permite la presencia 
permanente de bandas criminales organizadas en el territorio, las cuales operan en 
algunos municipios, especialmente en los de las subregiones de las Sabanas, la 
Mojana y el Golfo del Morrosquillo, las cuales en el desarrollo de su actividad criminal 
realizan una serie de hechos delictivos que impactan en la seguridad y convivencia 
del Departamento, como lo son los homicidios, extorsiones, hurtos y trafico local de 
estupefacientes. Actualmente, el 

 
Ejército Nacional a presentan deficientes patrullajes, operativos, vigilancia y 
protección para la prevención de conductas delictivas en el Departamento de Sucre. 

 
Lo anterior, se debe a que en la actualidad son insuficientes las capacidades para 
realizar operaciones terrestres y fluviales en la Subregión Mojana y la Subregión San 
Jorge. Por este motivo, El Ejército Nacional tiene diferentes problemas respecto a 
patrullajes fluviales, vigilancia, operativos y protección, los cuales son deficientes para 
cubrir la zona de influencia. Por lo cual, es necesario que se realicen más patrullajes, 
y operaciones para combatir el narcotráfico y delitos que aumenten la criminalidad. 

 
El Ejército Nacional en el Departamento de Sucre presenta capacidades 
operacionales insuficientes para la realización patrullajes lo que impide que la fuerza 
pública ejerza las labores de control efectivo del territorio, aumentando los tiempos de 
reacción, situación presente por la ausencia de recursos. Lo que se refleja de manera 
significativa en: Aumento en la criminalidad; tráfico local de estupefacientes, aumento 
de las tasas de homicidios y aumento de la criminalidad. Afectando negativamente la 
percepción de la ciudadanía sucreña frente al fenómeno de la seguridad. 

 
Para satisfacer la necesidad descrita anteriormente, el Departamento de Sucre 
formulo el siguiente proyecto; 

 
SUIFP 202500000026757 
Línea estratégica Institucionalidad cercana a la gente 
Sector Sucre seguro para todos 
Programa Sucre tierra segura 

Indicador de resultado Tasa de homicidios por cada 100.000 
habitantes 

Indicador del producto 450107100. Infraestructura operacional 
construida 

 
 
 
 

 
Nombre del proyecto 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES OPERATIVAS Y DE 
ASISTENCIA HUMANITARIA DEL 
EJÉRCITO NACIONAL A TRAVÉS DE LA 
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LA BASE 
MILITAR TIPO MODULAR Y EL PUESTO DE 
CONTROL ESTRATEGICO PARA LAS 
UNIDADES TÁCTICAS ADSCRITAS A LA 
DÉCIMA PRIMERA BRIGADA EN EL 
MUNICIPIO  DE  SAN  MARCOS  EN  EL 
DEPARTAMENTO DE Sucre 

Costo total del proyecto $ 6.070.000.000 



 

 

 

Valor para comprometer por 
parte del Departamento $ 5.850.000.000 
Rubro presupuestal 2.3.2.01.01.001.01.08 

 
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la estrategia de operaciones de 
inteligencia, operaciones encubiertas, interdicción, puestos de control y vigilancia 
estratégica por parte del Ejército Nacional en la jurisdicción del Departamento, 
mediante el aumento de patrullajes y una presencia 
permanente en las zonas calientes. 

 
Para ello, se desarrollan diversas gestiones financieras del fondos de la Ley 418, 
orientadas por el Comité de Orden Público. Estas gestiones permitirán la optimización 
de los recursos y su utilización prioritaria para generar un mayor impacto, mejorar la 
capacidad de respuesta y crear condiciones adecuadas para la implementación de 
las estrategias y tácticas necesarias para el ejercicio de la soberanía nacional, así 
como para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, y la percepción de las 
mismas por parte de la ciudadanía en todo el territorio departamental. 

 
Dentro de los requerimientos y fondos de financiación, se incluye la adquisición de 
herramientas solicitadas por el Ejército de Colombia, las cuales se realizarán con 
recursos departamentales: 

 
• 10 CONTENEDORES 
• 1 GENERADOR ELECTRICO 
• 400 MTS LINEALES DE CERRAMIENTO PERIMETRAL 
• 1 SUMINISTRO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
• 1 SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR 
• 1 SUMINISTRO DE PTAR 
• 20 LUMINARIAS SOLARES 
• 4 GARITAS DE VIGILANCIAS 
• 3 CARPAS DE DESPLIEGUE RAPIDO 

Por lo citado anteriormente, el Departamento de Sucre a través de la Secretaría del Interior 
manifiesta la necesidad de contratar el “ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE 
OFICINAS, HABITACIONALES Y CENTRO DE OPERACIONES, JUNTO CON TRES 
CARPAS DE DESPLIEGUE RÁPIDO, PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE 
OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y PATRULLAJES TERRESTRES Y FLUVIALES 
REQUERIDAS EN EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
OPERATIVAS Y DE ASISTENCIA HUMANITARIA DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA 
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BASE MILITAR TIPO MODULAR Y EL 
PUESTO DE CONTROL ESTRATÉGICO PARA LAS UNIDADES TÁCTICAS 
ADSCRITAS A LA DÉCIMA PRIMERA BRIGADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.” 

 
2. OBJETO: ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE OFICINAS, 

HABITACIONALES Y CENTRO DE OPERACIONES, JUNTO CON TRES CARPAS 
DE DESPLIEGUE RÁPIDO, PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE 
OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y PATRULLAJES TERRESTRES Y 
FLUVIALES REQUERIDAS EN EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES OPERATIVAS Y DE ASISTENCIA HUMANITARIA DEL 
EJÉRCITO NACIONAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BASE 
MILITAR TIPO MODULAR Y EL PUESTO DE CONTROL ESTRATÉGICO PARA 
LAS UNIDADES TÁCTICAS ADSCRITAS A LA DÉCIMA PRIMERA BRIGADA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 



 

 

 
2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
El contratista tendrá que suministrar a la Secretaría del interior todos los elementos que 
serán mencionados a continuación, para lo cual se hace necesario la contratación de una 
persona natural o jurídica, con capacidad jurídica y técnica, que pueda suplir la necesidad 
con las siguientes características: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

1. SUMINISTRO PTAR   

 
1.1 

Planta de tratamiento de aguas residuales 
domesticas con capacidad para procesar hasta 0.10 
LPS 

 
UND 

 
1 

2 SUMINISTRO PTAD   

2.1 Planta de tratamiento de agua potable con capacidad 
para purificar hasta 1.000 litros de agua por hora UND 1 

2.2 Bomba tipo lapicero UND 1 
3 SUMINISTRO TRANSFORMADOR   

3.1 Suministro e instalación de transformador trifásico 
convencional 75 KVA UND 1 

4 SUMINISTRO PLANTA ELECTRICA   

4.1 Planta eléctrica diésel cabinada 100 KVA 110/220V 
3F UND 1 

5 ALOJAMIENTO TROPA   

 
5.1 

Contenedor marítimo 40' HQ - adecuado para 
alojamiento de tropa 
Debe incluir planos de distribución interna del 
contenedor, eléctrica e hidráulico del mismo 

 
UND 

 
3 

5.2 Transporte de contenedor marítimo 40' HQ - 
adecuado para alojamiento de tropa UND 3 

5.3 Dado de concreto 40 x 40 cm UND 12 

 
5.4 Maniobras de descargue de contenedor marítimo 40' 

HQ - adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
3 

5.5 Persiana tipo black out UND 9 

5.6 Lampara de emergencia Led UND 3 

5.7 Unidad de aire acondicionado 12.000 BTU mini split 
220V UND 6 

5.8 Camarote metálico UND 24 
5.9 Colchón UND 48 
5.10 Almohadas UND 48 

5.11 Locker metálico de doble compartimiento UND 24 



 

 

 

6 ALOJAMIENTO OFICIALES   
 
 
6.1 

Contenedor marítimo 40' HQ - adecuado para 
alojamiento de oficiales 
Debe incluir planos de distribución interna del 
contenedor, eléctrica e hidráulico del mismo 

 
 
UND 

 
 
1 

6.2 Transporte de contenedor marítimo 40' HQ - 
adecuado para alojamiento de tropa UND 1 

6.3 Dado de concreto 40 x 40 cm UND 4 

 
6.4 Maniobras de descargue de contenedor marítimo 40' 

HQ - adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

6.5 Persiana tipo black out UND 4 
6.6 Lampara de emergencia Led UND 4 

6.7 Unidad de aire acondicionado 12.000 BTU mini split 
220V UND 4 

6.8 Camarote metálico UND 4 
6.9 Colchón UND 8 

6.10 Almohadas UND 8 

6.11 Locker metálico de doble compartimiento UND 4 

6.12 Escritorio UND 4 

6.13 Silla interlocutora UND 4 

6.14 Estantería metálica Industrial UND 4 

7 OFICINA DE COMANDO Y CONTROL 
  

 
7.1 

Contenedor marítimo 40' HQ - adecuado para 
comando y control 
Debe incluir planos de distribución interna del 
contenedor, eléctrica e hidráulico del mismo 

 
UND 

 
1 

 
7.2 Transporte de contenedor marítimo 40' HQ - 

adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

7.3 Dado de concreto 40 x 40 cm UND 4 

7.4 Maniobras de descargue de contenedor marítimo 40' 
HQ - adecuado para alojamiento de tropa UND 1 

7.5 Persiana tipo black out UND 3 

7.6 Lampara de emergencia Led UND 1 

7.7 Unidad de aire acondicionado 12.000 BTU mini split 
220V. UND 2 

7.8 Mesa de juntas 8 personas UND 1 

7.9 Silla de oficina para juntas UND 8 

7.10 Escritorio tipo L UND 2 



 

 

 

7.11 Silla de oficina para escritorio UND 2 

7.12 Silla interlocutora UND 4 

7.13 Estantería metálica industrial de 5 niveles UND 4 

7.14 Sofá de 3 puestos antifluidos UND 2 

7.15 Portátil i5 UND 1 

7.16 Televisor de 55" UND 1 

7.17 Impresora multifuncional a color UND 1 

8 COCINA 
  

 
8.1 

Contenedor marítimo 40' HQ - adecuado para cocina 
Debe incluir planos de distribución interna del 
contenedor, eléctrica e hidráulico del mismo 

 
UND 

 
1 

 
8.2 Transporte de contenedor marítimo 40' HQ - 

adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

8.3 Dado de concreto 40 x 40 cm UND 4 

 
8.4 Maniobras de descargue de contenedor marítimo 40' 

HQ - adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

8.5 Persiana tipo black out UND 2 

8.6 Lampara de emergencia Led UND 1 

8.7 Unidad de aire acondicionado 18.000 BTU mini split 
220V UND 1 

8.8 Extractores de olores y vapor silencioso UND 2 

 
 
8.9 

Cocina integral en acero inoxidable 304 Cal 18, 
incluye: 
(1) Estufa industrial, (4) Fogones sencillos, (1) 
Plancha en lamina, (1) Freidora, (1) Horno multi uso y 
(1) Campana 

 
 
UND 

 
 
1 

8.10 Congelador 700 litros UND 1 

8.11 Cuchara metálica UND 100 

8.12 Tenedor metálico UND 100 

8.13 Plato hondo metálico UND 100 

8.14 Plato llano metálico UND 100 

8.15 Vaso metálico UND 100 

8.16 Olla caldero No. 70 UND 3 

8.17 Olla caldero 100 litros UND 3 



 

 

 

8.18 Juego de cuchillo en acero inoxidable UND 1 

8.19 Sofá de 3 puestos antifluidos UND 1 

8.20 Televisor de 55" UND 1 

8.21 Comedor de 6 puestos UND 3 

8.22 Sillas de comedor UND 18 

9 ALMACEN GENERAL Y ARMERILLO   

 
9.1 

Contenedor marítimo 40' HQ - adecuado para 
almacén general y armerillo 
Debe incluir planos de distribución interna del 
contenedor, eléctrica e hidráulico del mismo 

 
UND 

 
1 

9.2 Transporte de contenedor marítimo 40' HQ - 
adecuado para alojamiento de tropa UND 1 

9.3 Dado de concreto 40 x 40 cm UND 4 

 
9.4 Maniobras de descargue de contenedor marítimo 40' 

HQ - adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

9.5 Persiana tipo black out UND 2 

9.6 Lampara de emergencia Led UND 2 

9.7 Unidad de aire acondicionado 12.000 BTU mini split 
220V. UND 2 

9.8 Estantería metálica Industrial UND 4 

9.9 Escritorio UND 2 

9.10 Silla de oficina para escritorio UND 2 

9.11 Estante armerillo UND 4 

9.12 Saco terrero UND 7.000 

9.13 Brújula militar UND 5 

9.14 Gps maps 66 UND 2 

9.15 Kit de retén militar UND 2 

9.16 Binoculares UND 2 

9.17 Baldes plásticos 8 L UND 10 

9.18 Machete UND 20 

9.19 Guadañadora UND 1 



 

 

 

 
9.20 Cuerdas dinámicas de 11.2 milímetros de diámetro 

de 200 metros verde oliva 

 
UND 

 
3 

 
9.21 Cuerdas estáticas de 12.5 milímetros de diámetro de 

200 metros de color negro 

 
UND 

 
2 

9.22 Descendedor ocho de seguridad y rescate en acero UND 4 

9.23 Mosquetones en acero SOKN ULNFPA 1983 uso 
general UND 12 

9.24 Correa de seguridad personal con absorción de 
energía UND 2 

9.25 Luz química táctica UND 10 

9.26 Corta Cuerda y Navaja UND 2 

9.27 Bolsa de estibe por cuerda UND 6 

9.28 Tula de recuperación para cada maestro de asalto 
aéreo UND 2 

9.29 Cinta resistente para protección de bordes UND 148 

9.30 Casco táctico de operaciones especiales UND 2 

9.31 Chaleco porta placa con sistema de liberación rápida UND 2 

9.32 Placa de blindaje nivel III en polietileno UND 4 

9.33 Cámara táctica a prueba de caídas ir transmisión de 
video en tiempo real UND 2 

9.34 Descendedor de seguridad y rescate en aluminio UND 42 

9.35 Mosquetón en aluminio para descenso UND 81 

9.36 Arnés pélvico para rapell UND 40 

9.37 Guantes tácticos para asalto aéreo UND 80 

9.38 Rodilleras tácticas UND 42 

9.39 Coderas tácticas UND 42 

9.40 Gafas tácticas para asalto aéreo UND 38 

10 SANIDAD Y LAVANDERIA   

 
10.1 

Contenedor marítimo 40' HQ - adecuado para 
sanidad y lavandería 
Debe incluir planos de distribución interna del 
contenedor, eléctrica e hidráulico del mismo 

 
UND 

 
1 



 

 

 

 
10.2 Transporte de contenedor marítimo 40' HQ - 

adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

10.3 Dado de concreto 40 x 40 cm UND 4 

 
10.4 Maniobras de descargue de contenedor marítimo 40' 

HQ - adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

10.5 Persiana tipo black out UND 2 

10.6 Lampara de emergencia Led UND 2 

10.7 Unidad de aire acondicionado 12.000 BTU mini split 
220V UND 2 

10.8 Camilla divan fija UND 1 

10.9 Camilla de emergencia y accesorios UND 1 

10.10 Estantería metálica de 5 niveles UND 2 

10.11 Escritorio tipo L UND 2 

10.12 Silla de oficina para escritorio UND 2 

10.13 Silla interlocutora UND 4 

10.14 Lavamanos en acero UND 1 

10.15 Lavadora - secadora eléctrica UND 4 

10.16 Closet de ropa UND 3 

11 BATERIA DE BAÑO   

 
11.1 

Contenedor marítimo 40' HQ - adecuado para batería 
de baño 
Debe incluir planos de distribución interna del 
contenedor, eléctrica e hidráulico del mismo 

 
UND 

 
1 

 
11.2 Transporte de contenedor marítimo 40' HQ - 

adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

11.3 Dado de concreto 40 x 40 cm UND 4 

 
11.4 Maniobras de descargue de contenedor marítimo 40' 

HQ - adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

11.5 Persiana tipo black out UND 2 

11.6 Lampara de emergencia Led UND 2 

11.7 Extractores de olores y vapor silencioso UND 4 



 

 

 

11.8 Sanitario UND 6 

11.9 Ducha UND 6 

11.10 Orinales UND 3 

11.11 Lavamanos UND 6 

11.12 Divisiones acero inoxidable para baños UND 4 

11.13 Puertas acero inoxidable UND 6 

11.14 Orinales UND 3 

11.15 Kit accesorios sanitario UND 6 

11.16 Grifería ducha UND 6 

11.17 Grifería orinales UND 3 

11.18 Grifería lavamanos UND 6 

11.19 Espejos UND 6 

12 PUESTO DE CONTROL   

 
12.1 

Contenedor marítimo 40' HQ - Adecuado para puesto 
de control 
Debe incluir planos de distribución interna del 
contenedor, eléctrica e hidráulico del mismo 

 
UND 

 
1 

 
12.2 Transporte de contenedor marítimo 40' HQ - 

adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

12.3 Dado de concreto 40 x 40 cm UND 4 

 
12.4 Maniobras de descargue de contenedor marítimo 40' 

HQ - adecuado para alojamiento de tropa 

 
UND 

 
1 

12.5 Persiana tipo black out UND 2 

12.6 Lampara de emergencia Led UND 2 

12.7 Unidad de aire acondicionado 12.000 BTU mini split 
220V UND 2 

 COCINA PUESTO DE CONTROL   

12.8 Extractores de olores y vapor silencioso UND 1 
 
 
12.9 

Cocina integral en acero inoxidable 304 Cal 18, 
incluye: 
(1) Estufa industrial, (4) Fogones sencillos, (1) 
Plancha en lamina, (1) Freidora, (1) Horno multi uso y 
(1) Campana 

 
 
UND 

 
 
1 

12.10 Congelador 700 litros UND 1 



 

 

 

12.11 Cuchara metálica UND 30 

12.12 Tenedor metálico UND 30 

12.13 Hondo metálico UND 30 

12.14 Plato llano metálico UND 30 

12.15 Vaso metálico UND 30 

12.16 Olla caldero No. 70 UND 3 

12.17 Olla caldero 100 litros UND 3 

12.18 Juego de cuchillo en acero inoxidable UND 1 

12.19 Sofá de 3 puestos antifluidos UND 1 

12.20 Comedor de 6 puestos UND 2 

12.21 Sillas de comedor UND 12 
 OFICINA DE MANDO Y CONTROL-PUESTO DE 

CONTROL 
  

12.22 Mesa de juntas 6 personas UND 1 

12.23 Silla de oficina para juntas UND 6 

12.24 Escritorio tipo L UND 1 

12.25 Silla de oficina para escritorio UND 1 
12.26 Silla interlocutora UND 2 

12.27 Estantería metálica de 5 niveles UND 1 

12.28 Sofá de 3 puestos antifluidos UND 2 

12.29 Portátil i5 UND 1 
12.30 Televisor de 55" UND 1 

12.31 Impresora multifuncional a color UND 1 

13 COMEDOR - MULTI PROPOSITO   

 
 
 
 

 
13.1 

Carpa multipropósito de despliegue rápido 60 m² 
• Marco estructural de aluminio de grado aeronáutico 
6061 
• (2) Cadena de luces LED 
• (2) Arnés de cableado (110V) 
• Piezas de vinil opaco Mil Spec: Dos (2) Paredes 
finales, Dos (2) Paredes laterales y un (1) Techo 
• (1) Revestimiento de aislamiento con respaldo 
aluminizado de barrera radiante 
• (1) Suelo vinílico impermeable 
• (1) Kit de sistema de anclaje para suelo rígido 
• (1) Kit de estacas 

 
 
 
 

 
UND 

 
 
 
 

 
4 



 

 

 

 • (1) Kit de reparación 
• (2) Caja rígida roto moldeada táctica 256,86 x 63,50 
x 60,96 cm 

  

13.2 Litera dobles tácticas de despliegue rápido UND 32 

13.3 Mesa plástica UND 18 

13.4 Silla plástica UND 72 

14 CERRAMIENTO PERIMETRAL   

 

 
14.1 

Panel electrosoldado pintado en verde de 2.5 x 2.5 m 
de altura en alambre de acero galvanizado en 
caliente tipo 1015, calibre 5.0 mm, galvanización de 
90 a 100 gr/m2, abertura 50 x 200 mm, refuerzo en 
cinco pliegues para rigidez del panel y acabado en 
poliester termo endurecido para intemperie 

 

 
UND 

 

 
160 

 
 
14.2 

Poste panel 60 x 60 mm, calibre 1.5 mm, pintado en 
poliester verde, largo de 3.0 m, material en tubería 
estructural galvanizado en caliente, acabado en 
poliester termo endurecido para intemperie e incluye 
tapón plástico color verde 

 
 
UND 

 
 
162 

 
 
14.3 

Abrazaderas tipo bisagras para poste de 60 mm, 
material de platina de 25 mm x 3.0 mm, con pasador 
tipo bisagra y espacio de juste de malla por los cuatro 
lados galvanizado en caliente y acabado en poliester 
termo endurecido para intemperie. 

 
 
UND 

 
 
2.000 

14.4 
Tornillos en acero inoxidables de 5/16" x 1" - 1/4" con 
tuerca, material en acero inoxidable AISI-304, rosca 
ordinaria. 

UND 2.000 

15 LUMINARIA PUBLICA SOLAR TODO EN UNO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
15.1 

Lampara LED para iluminación en calle, panel solar 
integrado de 40W, 42PCS, Max 5000 5500LM 140- 
170LM/W, View angle: 140ª, con sensor de 
movimiento, (01) Panel solar: 18v 65w 
monocristalino, (01) Batería de litio 12v 30Ah, (01) 
sensor: PIR, Potencia: 40W, Altura de montaje: 5 a 7 
metros, distancia al poste de 15 a 21 metros, control 
bluetooth: sí, control de aplicación móvil disponible, 
resistente al agua: IP 65, Tiempo de carga solar: 6-7 
horas con luz solar brillante, Tiempo de descarga: 
alrededor de 3 a 7 noches de respaldo, temperatura 
de trabajo : 25`C a 65`C, Material: Aluminio, Modelo 
de referencia: IN-240, IP Code: IP65, IK Code: IK 04, 
Tamaño del producto: Tamaño 121 cm x 33 cm x 14 
cm, Peso de lampara: 19kg, batería incorporada, 
resistente al agua, color blanco, incluye manual de 
uso, incluyen todos los herrajes y tornillería necesaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
20 



 

 

 

 para su instalación, anexo foto, Garantía 8 años, 
certificación de la norma colombiana de alumbrado y 
alumbrado público. 

  

15.2 Poste metálico de 6 metros. UND 20 

15.3 Dado de concreto 40 x 40 cm UND 20 

16 GARITAS DE VIGILANCIA   

16.1 
Garita modular con superficie total de 5.50 x 5.50 m 
montada en el suelo que consta de unidades 
protectoras y componentes de aleación extruida. 

UND 4 

16.2 Arena de relleno M3 270 

16.3 Hora maquina amarilla HORA 24 

 
2.2. ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DEL PRESENTE PROCESO 

DE CONTRATACIÓN. 
 

Los bienes objeto del presente contrato deberán entregarse en una sola entrega de 
acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato. Dentro del procedimiento de 
entrega, el contratista asumirá los costos de transporte de los bienes al almacén 
general de la al municipio donde se instalarán los ítems del presupuesto, según las 
instrucciones impartidas 

Las condiciones de entrega son: 
 

1. El contratista debe prever la visita del o los funcionarios de la entidad, 
permitiendo la revisión del estado de todos y cada uno de los bienes, para 
garantizar su operatividad. 

2. Una vez que los bienes hayan ingresados al inventario del Departamento de 
Sucre, el contratista debe transportar, desempacar y entregarlos al 
beneficiario final en el presente documento de acuerdo con las indicaciones 
del supervisor del contrato. El costo de estas actividades es por cuenta del 
contratista. 

3. El contratista deberá incluir dentro de su presupuesto todos los gastos que 
demande la preparación y ejecución de los trabajos, transporte hasta el sitio 
de entrega de los equipos objeto del contrato. 

4. La entidad podrá rechazar los bienes o parte de ellos en caso que no hubiesen 
pasado alguna prueba o inspección, o que no se ajusten a las especificaciones 
técnicas contenidas en el presente estudio previo o sus documentos anexos. 



 

 

En este caso, el proponente remplazará los bienes rechazados sin costo 
alguno para el Departamento de Sucre. 

5. El Contratista deberá gestionar los permisos y autorizaciones necesarios para 
la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes adquiridos 

 
2.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
 

No CÓDIGO 
UNSPSC 

 
SEGMENTO 

 
FAMILIA 

 
CLASE 

 
PRODUCTO 

 
1 

 
 

23251900 

 
Maquinaria y accesorios 
para manufactura y 
procesamiento industrial 

 
Maquinaria y accesorio 
para el formado de 
metales 

 
Maquinaria y equipos 
para la fabricación de 
contenedores de metal 

 
 

--- 

 
 

2 

 
 

24112800 

Maquinaria, accesorios y 
suministros para manejo, 
acondicionamiento y 
almacenamiento de 
materiales 

 
Recipientes y 
almacenamientos 

 
 

Contenedor de carga 

 
 

--- 

 
3 

 
 

30191800 

Componentes y 
suministros para 
estructuras, edificación, 
construcción  y  obras 
civiles 

 
Equipo de apoyo para 
construcción y 
mantenimiento 

Equipos y materiales para 
construcciones 
temporales y apoyo al 
mantenimiento 

 
 

--- 

 
 

4 

 
 

92112300 

 
Servicios de Defensa 
Nacional, Orden Público, 
Seguridad y Vigilancia 

 
Servicios militares o 
defensa nacional 

 
 

Bases Militares 

 
 

--- 

 
5 

 
 

95131600 

 
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías 

 
Estructuras y edificios 
móviles 

 
Edificios y estructuras 
comerciales e industriales 
portátiles 

 
 

--- 

 
 

6 

 
 

95131700 

 
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías 

 
Estructuras y edificios 
móviles 

 
Tiendas carpas y 
estructuras de membrana 

 
 

--- 

 
7 

 
 

95122100 

 
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías 

 
Estructuras y edificios 
permanentes 

 
Edificios y estructuras de 
acomodaciones 

 
 

--- 

 
 

8 

 
 

95141700 

 
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías 

 
Estructuras y edificios 
prefabricados 

 
Edificios y estructuras 
prefabricados 
comerciales e industriales 

 
 

--- 

 
9 

 
 

95122700 

 
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías 

 
Estructuras y edificios 
permanentes 

 
Edificios y estructuras de 
Defensa 

 
 

--- 

 
 

2.5. PLAZO. 
 

El Plazo de ejecución del presente contrato, será de TRES (3) MESES, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio por parte del supervisor del contrato y el contratista, 
previa aprobación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
El contrato se entiende perfeccionado con la aprobación de las partes a través del SECOP 
II, para su ejecución se requiere: 1) expedición del registro presupuestal, 2) aprobación de 



 

 

las garantías que amparan el contrato y 3) pago del porcentaje correspondiente de las 
estampillas aplicables al contrato. 

El presente proyecto cuenta con autorización para recibir bienes y servicios para la vigencia 
2026, conforme a la ordenanza No.019 del 30 de julio de 2025. 

 
2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El lugar de instalación de los contenedores será en 8°40'16.49"N de latitud y 
75°9'29.29"O de longitud en el Municipio de San Marcos en el área de jurisdicción 
del Ejército Nacional en el Departamento de Sucre. 

2.7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

El contrato que se derive de los pliegos de condiciones factibles a desarrollarse a partir del 
presente estudio de oportunidad y conveniencia será un CONTRATO DE 
COMPRAVENTA, regulado por los artículos 968 al 980 del Código de Comercio, Decreto 
410 de 1971, en concordancia con lo preceptuado en las demás leyes y normas vigentes 
en materia contractual pública en Colombia. 

2.8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

2.8.1. Obligaciones del contratista: 
 

a. Cumplir el contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas 
exigidas en los estudios previos, invitación pública, sus anexos, adendas y 
su oferta. 

b. Entregar los elementos indicados, en las condiciones, referencias, precios y 
plazos de la propuesta sujeto a lo establecido en el objeto del contrato con las 
cantidades solicitadas por la Gobernación de Sucre. 

c. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte 
en la entrega de los bienes. 

d. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente entrega del objeto contratado y 
responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 

e. Hacer entrega oportuna de los bienes contratados con previa autorización del 
supervisor del contrato. 

f. En caso de que el supervisor del contrato no acepte los elementos entregados 
por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas o no estar en 
óptimas condiciones, el contratista tendrá un máximo de diez (10) días para 
su entrega acuerdo a las especificaciones técnicas. 

g. Guardar plena reserva a propósito de todos los datos e informaciones que 
obtenga en desarrollo o con ocasión del contrato. 

h. El contratista deberá transportar con todos los cuidados necesarios para 
garantizar el cuidado de los bienes contratados en la calidad, cantidad y lugar 
estipulado. 

i. Atender los requerimientos del supervisor del contrato en el plazo que para tal 
efecto se defina. 

j. El contratista deberá realizar el pago de las estampillas departamentales para 
el perfeccionamiento del contrato. 

2.8.2. Obligaciones del contratante. 



 

 

Sin perjuicio de las obligaciones consignadas en el contrato y de las específicas 
relacionadas con el tipo de bien objeto del contrato en desarrollo y cumplimiento de este 
se compromete a cumplir las siguientes obligaciones generales: 

• Cancelar al contratista en las formas y términos establecidos en el contrato. 
• Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así 

como proporcionar al contratista la información necesaria para el desarrollo de 
este. 

• Aprobar garantías que en debida forma constituya el contratista. 
• Efectuar los descuentos de ley del orden nacional, departamental, y municipal 

en cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la información 
tributaria suministrada por el contratista a la entidad y con la actividad del 
objeto contractual. 

• Los establecidos en el artículo 4 de la ley 80 de 1993. 
• Exigir al contratista la ejecución en las fechas pactadas en el objeto del 

contrato. 
• Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan 

faltas en el cumplimiento del contrato. 
• Realizar la Supervisión al contrato. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN. 

 
En virtud de lo establecido en el literal a) del numeral 2o del Artículo 2o de a Ley 1150 de 
2007, en concordancia con lo fijado por los artículos 2.2.1.2.1.2.1 y 2.2.1.2.1.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015, por regla general, modificado por el Decreto 310 de 2021, el cual 
es su artículo 2.2.1.2.2.12 establece que cuando no exista acuerdo marco de precios para 
a adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización, pueden ser adquiridos haciendo uso de subasta inversa. 

 
Debido a lo anterior, dado su cuantía, objeto y la reglamentación normativa existente a la 
fecha, debe tramitarse y adjudicarse mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA 
POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL. 

3.4. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 

La modalidad de selección pertinente corresponde a la selección abreviada por subasta 
inversa para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización, de conformidad con literal (a) del numeral 2 del Art 2 de 
la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 

 
En ese sentido, los criterios a tener en cuenta se dividen en factores o requisitos 
habilitantes, que no otorgan puntaje alguno y en factores de evaluación, la oferta más 
favorable se determinará según el menor precio obtenido en el proceso de subasta inversa, 
luego de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes 
establecidos en el pliego de condiciones. 

 
Así las cosas, el proceso de selección se efectuará teniendo en cuenta las siguientes fases: 

 
FASE 1 REQUISITOS HABILITANTES 

FACTOR CUMPLIMIENTO 



 

 

 

Capacidad Jurídica HÁBIL / NO HÁBIL 

Condiciones de Experiencia HÁBIL / NO HÁBIL 

Condiciones técnicas HÁBIL / NO HÁBIL 

Capacidad Financiera HÁBIL / NO HÁBIL 

Capacidad Organizacional HÁBIL / NO HÁBIL 

 
FASE 2 CRITERIOS DE SELECCIÓN – FACTOR 

DE ESCOGENCIA 
AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA Menor precio 

3.4.1. REQUISITOS HABILITANTES. 
 
 

3.4.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

a) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SUSCRITA POR EL 
PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE. (ANEXO 1) 

 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada por el proponente en forma 
completa y siguiendo el modelo que se presenta en el pliego de condiciones, la cual debe 
venir firmada por el proponente o su representante legal o por el apoderado debidamente 
facultado, en donde se manifieste bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso 
en causal de inhabilidad o incompatibilidad y conflicto de intereses en el evento de que la 
propuesta se presente y suscriba por un apoderado. 

En caso de presentación de la propuesta en Consorcio o Unión Temporal, la carta de 
presentación debe estar firmada por el representante del Consorcio o de la Unión Temporal, 
designado conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Cuando el PROPONENTE actúe a través de un representante o apoderado debe acreditar 
mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está 
expresamente facultado para presentar la PROPUESTA y firmar el contrato respectivo. 

 
PODER CUANDO LA PROPUESTA SE PRESENTE POR INTERMEDIO DE UN 
REPRESENTANTE 

Cuando el PROPONENTE actúe a través de un representante o apoderado debe acreditar 
mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está 
expresamente facultado para presentar la PROPUESTA y firmar el contrato respectivo. 

 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y 

deberá estar facultado para presentar conjuntamente al proponente y a todos sus 
integrantes en caso de ser uniones temporales o consorcios. 

b) CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 
 

Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades deberán presentar el 
documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal con el lleno de 
los requisitos exigidos por el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 



 

 

 
En el documento de constitución de los consorcios y de las uniones temporales deberá 
indicarse lo siguiente: 

1. Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal y las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre sus integrantes. Si se trata de unión 
temporal deberán indicarse además los términos y extensión (actividades y 
porcentaje) de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del 
Departamento de Sucre. 

 
2. Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, que deberá ser como 

mínimo por el lapso comprendido entre el plazo de ejecución del contrato y un año 
más. 

 
3. Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del consorcio 

o de la unión temporal, indicando expresamente sus facultades. 

4. Para el caso de los consorcios o las uniones temporales, los proponentes deben en 
su propuesta expresar que durante el tiempo de ejecución del contrato ningún 
miembro integrante de las mismas puede retirarse, cualquiera que fuera la 
modalidad de retiro sin el previo y expreso consentimiento y aceptación de parte del 
Departamento de Sucre. 

5. Sí en el documento de conformación del consorcio o unión temporal se le imponen 
limitaciones al representante legal de la misma para formular la propuesta y éste 
las excede, la propuesta será rechazada. 

 
6. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal, deberán adjuntar los 

documentos exigidos para cada persona de acuerdo con su naturaleza en este 
numeral. 

 
c) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O REGISTRO 
MERCANTIL 

PERSONAS JURIDICAS 
 

Si la propuesta es presentada por Persona Jurídica, debe allegar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio dentro de los 
Treinta (30) días anteriores al cierre, donde conste su existencia, su objeto social y quien 
ejerce la representación legal con las facultades de este; el objeto social debe permitir 
actividades iguales o similares al objeto del presente proceso. La sociedad debe tener una 
duración no inferior al plazo del contrato y un año más (Artículo 6° Ley 80 de 1993). 

 
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, 
el oferente deberá anexar la correspondiente autorización impartida por la Junta de Socios 
o el estamento de la Sociedad que tenga esa función, donde lo faculte específicamente 
para presentar la propuesta en este proceso y celebrar el respectivo contrato en caso de 
resultar seleccionado. Se precisa que dicha autorización debe concederse en forma previa 
a la presentación de la propuesta y para que surta efectos ante terceros, debe figurar en el 
correspondiente certificado de existencia y representación legal. En el caso de las uniones 
temporales o consorcio cada uno de los integrantes deberá acreditar tal situación, en 



 

 

consecuencia, deberá tener autorización para celebrar contratos en suma igual al valor 
resultante de aplicar el porcentaje de participación al presupuesto oficial. Si la propuesta 
se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de la 
Sucursal como de la Casa Principal. 

 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS. 

 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar: a) Su 
existencia y representación legal, con documentos debidamente consularizados o 
apostillados, expedidos dentro de los tres (3) meses anteriores al Cierre de la Licitación 
Pública. La omisión del (de los) documento(s) que acredite(n) la existencia y representación 
legal, o el defecto en la fecha de expedición de dicho(s) documento(s) serán subsanables. 
b) Que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y 
ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener 
dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del Contrato que se desprenda 
de la Licitación Pública y un año más. La falta de acreditación de que se tiene apoderado 
será subsanable. La acreditación de apoderado no eximirá de la obligación de constituir 
sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato, si ello es necesario de 
conformidad con la normatividad vigente. 

PERSONAS NATURALES 
 

Si es persona natural se debe allegar el Registro mercantil, bajo las mismas condiciones 
de expedición arriba enunciadas y la copia de la cédula de ciudadanía. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS 
 

Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de Uniones Temporales 
o Consorcios, deberá aportar la documentación relativa a capacidad, existencia y 
representación exigida para tales personas. En este sentido si sus integrantes son 
personas jurídicas deben anexar certificado de existencia y representación legal de cada 
una y si son personas naturales deben anexar copia del registro mercantil y de la cédula 
de ciudadanía. Los certificados de cámara de comercio deberán haber sido expedidos a 
más tardar 15 días antes de la fecha de cierre del proceso. 

Para esta forma de presentación son exigibles los mismos requisitos, en cuanto a la 
capacidad de los representantes legales, para contratar y de la obligatoriedad de hacerse 
autorizar por sus órganos competentes, si llegaren a tener limitada las facultades. 

 
d) DOCUMENTO DE FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTA Y 
CONTRATAR. 

 
Si el representante legal, apoderado o representante no tiene facultades amplías y 
suficientes para presentar la propuesta y contratar, deberá adjuntar el acta de la junta o 
asamblea de socios o documento que acredite estas facultades. 

e) REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP. 
 

Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán 
adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripción al RUP, vigente y en 
firme. En el caso de proponentes plurales, cada uno de los miembros de la estructura plural 
deberá cumplir este requisito. 



 

 

El certificado del RUP deberá haber sido expedido máximo treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección del contratista. Si se prorroga dicha 
fecha, esta certificación valdrá con la fecha inicial de cierre. 

Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas 
jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar el cumplimiento de la 
capacidad jurídica, capacidad financiera, las condiciones de experiencia y demás requisitos 
habilitantes, con base en los documentos respectivos, establecidos en el presente pliego 
de condiciones, los cuales serán verificados directamente por el Departamento de Sucre. 

 
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la 
información que obra en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial 
de la Cámara de Comercio. 

f) Certificaciones Sobre el Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social y Pago 
de Aportes Parafiscales 

Personas Jurídicas: Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar 
una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor 
Fiscal, avalado por un contador público, donde se certifique el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje(si está obligado). Dicho documento debe certificar que, a la fecha de 
presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se 
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no 
tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha 
de su constitución. 

 
La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento 
respecto de su fidelidad y veracidad. El departamento de Sucre verificará únicamente la 
acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta, (PRESENTAR 
PLANILLA DE PAGO DEL ULTIMO MES OBLIGADO) sin perjuicio de los efectos 
generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas 
establecidas en las normas vigentes. En caso de presentar acuerdo de pago con las 
entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá 
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

Personas Naturales: En caso que el Proponente sea una persona natural, deberá tener 
en cuenta lo señalado en la Ley 828 de 2003, “por la cual se expiden normas para el Control 
a la Evasión del Sistema de Seguridad Social”, especialmente lo consignado en el artículo 
1, por medio del cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002”, 
deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 
aportando los certificados de afiliación respectivos y una copia del pago de los aportes a la 
seguridad social, si tiene empleados a su cargo deberá aportar una declaración 
juramentada, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (si 
esta obligado). Dicho documento debe certificar, que, a la fecha de presentación de su 
propuesta, que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los 



 

 

últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado 
la obligación de efectuar dichos pagos. 

La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento 
respecto de su fidelidad y veracidad. El Departamento de Sucre verificará únicamente la 
acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta o al de la 
suscripción del contrato, (PRESENTAR PLANILLA DE PAGO DEL ULTIMO MES 
OBLIGADO), sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por 
el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento de este. 

Proponentes Plurales 
 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los apartes anteriores. 

g) DOCUMENTOS DE ANTECEDENTES Y GENERALES 
 

1. Certificado de Antecedentes judiciales (de policía) del representante legal de la 
persona jurídica. 
Ni el proponente ni ninguno de sus integrantes en caso de ser plural, podrán tener 
para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, reporte de 
antecedentes de policía nacional, el proponente deberá aportar los respectivos 

 
certificados con su oferta, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, no 
obstante, el Departamento de Sucre verificará lo pertinente en las páginas web 
respectivas. 

2. Certificado de Antecedentes de pago de multas por infracciones al código 
nacional de policía y convivencia. Medidas Correctivas - RNMC de la Policía 
Nacional de Colombia. 

 
El proponente deberá aportar el respectivo certificado con su oferta, no obstante, el 
Departamento de Sucre verificará lo pertinente en el portal de servicios de la Policía 
Nacional https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx. Para el momento 
del 

 
cierre del proceso y para la suscripción del contrato, el proponente y sus integrantes, 
en caso de ser proponente plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas 
por infracciones al código nacional de policía y convivencia, en el Registro Nacional 
de Medidas. 

3. Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la 
República de la persona jurídica y del representante legal. 

Ni el proponente ni ninguno de sus integrantes en caso de ser plural, podrán estar 
reportados, para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, 
en el boletín de responsables fiscales, el proponente deberá aportar los respectivos 
certificados con su oferta, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, no 
obstante, el Departamento de Sucre verificará lo pertinente en las páginas web 
respectivas. 



 

 

 
4. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación del representante legal y el de la persona jurídica. 

Ni el proponente ni ninguno de sus integrantes en caso de ser plural, podrán tener 
para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, reporte de 
antecedentes disciplinarios de la procuraduría, el proponente deberá aportar los 
respectivos certificados con su oferta, con fecha de expedición no mayor a 30 días 
calendario, no obstante, el Departamento de Sucre verificará lo pertinente en las 
páginas web respectivas. 

 
5. Registro de Deudores Alimentarios Morosos-REDAM 

 
Ni el proponente ni ninguno de sus integrantes en caso de ser plural, podrán tener 
para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, reporte de 
deudores alimentarios, el proponente deberá aportar los respectivos certificados con 
su oferta, vigente. 

h) REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO-RUT (ACTUALIZADO). 
 

Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá 
presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, actualizado y 
expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente 
el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los 
integrantes deberá aportar este documento. Lo anterior de conformidad con lo preceptuado 
en artículo 19 de la Ley 863 de 2003; en consonancia con el Decreto 3426 de 2004, 
Resolución 8502 de 2004 y Resolución 8346 de 2004. Para el caso de Consorcios o 
Uniones Temporales, se debe allegar el de cada uno de sus integrantes. 

i) FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. 
Las personas naturales extranjeras, deberán presentar copia de su pasaporte, y si se 
encuentran residenciadas en Colombia, presentarán copia de la Cédula de Extranjería 
expedida por la autoridad colombiana competente. 

 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal y en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de cada uno de los 
integrantes que lo conforman. 

 
j) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 
Se debe adjuntar la garantía de seriedad con los siguientes requisitos: 

 
A la propuesta debe adjuntarse una GARANTÍA DE SERIEDAD, de la misma, constituida 
en pesos colombianos, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) DEL VALOR DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL, expedida a favor de la Gobernación de Sucre, otorgada por una 
compañía de seguros, legalmente establecida en el país y de reconocida trayectoria, o por 
una entidad bancaria o sociedad fiduciaria, para responder por el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este pliego, en especial las relacionadas con los términos de 
la propuesta y con la suscripción y legalización del contrato; vigente por tres (3) meses 
contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección. 



 

 

El proponente se compromete a mantenerla vigente hasta la fecha de aprobación de los 
riesgos de la etapa contractual o de prorrogarla en caso de ser necesario. 

La Gobernación de Sucre podrá solicitar aclaraciones a la garantía de seriedad presentada, 
cuando así lo estime necesario. 

 
Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE. Cuando la propuesta 
la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a 
nombre del consorcio o unión temporal indicando sus integrantes y porcentaje de 
participación y no a nombre del representante legal del consorcio o unión temporal. 
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
* La No suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
*La No ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 
previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no 
excedan un término de tres meses. 
*La Falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 
*El Retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas. 

Nota: De conformidad con el articulo 5 parágrafo 3 de la ley 1882 de 2018, será causal de 
rechazo la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta. Este requisito no 
es subsanable. 

 
3.4.1.2. CAPACIDAD TÉCNICA 

3.4.1.2.1 FICHA TÉCNICA 
 

Deberá aportar certificado de cumplimiento de las condiciones técnicas señaladas por la 
entidad. 

 
3.4.1.2.2 CERTIFICADOS CARPA MODULAR DE DESPLIEGUE RÁPIDO 
MULTIPROPÓSITO 

El proponente deberá allegar los siguientes documentos: 
 

Certificaciones 
 

• Catálogo del fabricante de los equipos. 
• Certificación conformidad de cumplimiento por parte del fabricante. 
• Certificación de pruebas ignifugas – NFPA. 
• Certificación de comercialización y distribución de los equipos por parte del 

fabricante. 
• Certificación de Garantía del fabricante. 
• Certificación del material de la estructura de la carpa de acuerdo con las 

especificaciones de los términos de la ficha técnica 
• Certificación de catalogación OTAN. 

 
3.4.1.3. EXPERIENCIA 



 

 

El proponente debe acreditar máximo DOS (2) contratos, debidamente inscrito en el RUP 
cuyo objeto, actividades y obligaciones contemple adquisición y/o suministro de 
contenedores dotados y/o puesta en marcha de bases militares. La suma del contrato y/o 
los contratos de deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. El contrato o los contratos deberán estar 
inscrito en mínimo 4 de los siguientes códigos: 

 

No CÓDIGO UNSPSC 

1 23251900 
2 24112800 
3 30191800 
4 92112300 
5 95141700 

 
De los contratos aportados como experiencia se deberán adicionalmente acreditar las 
siguientes actividades específicas: 

i. En los contratos aportados se debe evidenciar el suministro de contenedores 
y/o similares, el valor total de los contratos deberá ser de como mínimo el 70% 
del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 
• La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de 

sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite uno o 
todos sus integrantes y deberán cumplir los criterios establecidos 
anteriormente (cantidad de contratos y/o certificaciones). 

• Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en 
las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, deben estar 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su 
valor expresado en SMMLV. 

Nota: En caso de que los contratos con el cual se pretenda acreditar la experiencia incluya 
otros elementos distintos a los solicitados en este proceso contractual se tendrá en cuanta 
el valor ejecutado sobre los objetos del presente proceso. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 
 

El proponente deberá acreditar que el contrato o certificado relacionado en el Anexo de 
experiencia se encuentran inscritos en el RUP. La entidad verificará del RUP aquella 
información de los contratos requerida en el presente pliego de condiciones. 

 
LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO INSCRITO EN EL RUP SOBRE LA 
EXPERIENCIA QUE SE REQUIERA, DEBERÁ APORTARSE DENTRO DE LA 
PROPUESTA. 

Para efectos de la valoración de la experiencia, el proponente deberá acreditar los 
siguientes datos de esta, los cuales se acreditarán, por regla general, mediante la 
información inscrita en el RUP: 

 
✓ Entidad Contratante 
✓ Objeto del contrato 
✓ Principales actividades ejecutadas 



 

 

✓ Número del contrato 
✓ El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en cualquier forma asociativa. 
✓ La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). 
✓ La fecha de terminación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). 
✓ Tiempo total de suspensión (SI APLICA). 

 
o Debe Indicar día, mes y año, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminación 

del período de la suspensión. (Se aplicará la formula prevista para tal fin en el presente 
pliego de condiciones) 
ó 

o Debe indicar el tiempo total (En días) del período de suspensión. (En este caso, se sumarán 
los días de la suspensión y se dividirá entre 30, para obtener el dato en meses) 
ó 

o Debe indicar el tiempo total (En meses) del período de suspensión. 

NOTA 1: En caso de que los datos de las suspensiones se acrediten en días, meses y 
años de inicio y terminación; y adicionalmente en meses y/o en días, tendrán prioridad las 
fechas de iniciación y terminación de las mismas, para el cálculo de las suspensiones. 

NOTA 2: Cuando no se indique la fecha de terminación de la suspensión, pero se indique 
la fecha de reanudación, o de reiniciación, o de levantamiento de la misma, se tomará como 
fecha de terminación de la suspensión, el día anterior a la reanudación o de reiniciación, o 
de levantamiento se aplicará la fórmula descrita para tal fin en el presente pliego de 
condiciones, para el cálculo correspondiente. 

 
❖ El valor total facturado del contrato incluido el IVA (valor básico facturado más IVA). El valor 

total del contrato no será válido para efectos de acreditación de experiencia, por tanto, el 
proponente deberá acreditar el valor finalmente facturado o pagado, o ejecutado, el cual 
será el único valor a tener en cuenta. 

❖ Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

NOTA 3: La experiencia que se pretenda acreditar en contratos suscritos con el 
DEPARTAMENTO DE SUCRE deberá acreditarse por parte del proponente, en las 
condiciones exigidas en el presente pliego. 

NOTA 4: La experiencia deberá acreditarse por parte del proponente, en las condiciones 
exigidas en el presente pliego, así mismo el valor total del o los contratos celebrados que 
se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvieron a la fecha de terminación 
del contrato y la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se 
hará conforme al vigente en dicho año. 

 
NOTA 5: Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que haya sido objeto 
de cesión antes de la ejecución del 50% de la ejecución total, se admitirán como 
experiencia para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente. 

El DEPARTAMENTO DE SUCRE se reserva el derecho de verificar la información 
aportada por los Proponentes. 

 
3.4.1.4. CAPACIDAD FINANCIERA: 

La verificación financiera se realizará con la información de capacidad financiera certificada 
por la Cámara de Comercio en el Registro Único de Proponentes RUP expedido bajo los 
parámetros del Decreto 1082 de 2015, con información actualizada con corte diciembre 31 



 

 

de 2024, La evaluación consiste en verificar los Indicadores Financieros requeridos y 
compararlos con los mínimos o máximos exigidos para cada uno de ellos por LA 
GOBERNACIÓN DE SUCRE. 

Con el RUP, se verificará: 
 

a. Si los datos de capacidad financiera certificados por la Cámara de Comercio en el 
Registro Único de Proponentes reflejan indicadores financieros que se ajustan a todos y 
cada uno de los valores exigidos, se considerará que dicha propuesta CUMPLE. 

 
b. Si los datos de capacidad financiera certificados por la Cámara de Comercio en el 
Registro Único de Proponentes reflejan indicadores financieros que no se ajustan a todos 
y cada uno de los valores exigidos, se considerará que dicha propuesta NO CUMPLE. 

 
 

Indicador 
 

Fórmula Margen 
Sugerido 

Criterio 
diferencial 
MIPYMES 

Índice de liquidez ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE ≥ 1,6 veces ≥1,21 

Índice de 
Endeudamiento 

PASIVO TOTAL / ACTIVO 
TOTAL X 100 ≤ 62%. ≤ 70% 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

 
UTILIDAD OPERACIONAL / 
INTERESES 

 
≥ 1,6 veces  

≥ 1 

 
 

En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios, el análisis se hará de la 
siguiente manera: 

 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

 
En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios, el análisis se hará de la 
siguiente manera: 

 
En caso de proponentes o estructuras plurales para los indicadores de liquidez, 
endeudamiento y razón de cobertura de interese se calcularán con la suma ponderada de 
las partidas de cada uno de los integrantes por el porcentaje de participación. 

 
NOTA: Los oferentes deben cumplir con todos los índices requeridos por la Entidad para 
determinar la capacidad financiera 

 
Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de 
razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que la 
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO cumple con el indicador de cobertura 
de intereses. 

3.4.1.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. La capacidad de 
organización está dada por su rentabilidad. 



 

 

Los indicadores de capacidad organizacional se encuentran contenidos en el numeral 4° 
del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 

 
CONDICIONES FORMULA 

INDICE MÍN 
CRITERIO 
DIFERENCIAL 
MIPYME 

Rentabilidad de Patrimonio UTILIDAD OPERACIONAL / 
PATRIMONIO X100 

 
≥0,07. 

 
≥ 0,04 

Rentabilidad de Activo UTILIDAD OPERACIONAL / 
ACTIVO X 100 ≥0,04. ≥ 0,02 

 
En caso de proponentes o estructuras plurales el indicador de liquidez se calculará con la 
suma ponderada de las partidas de cada uno de los integrantes por el porcentaje de 
participación. 

Se considera inhabilitadas las propuestas que no cumplan con los criterios establecidos 

3.4.2. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERA MAS FAVORABLE. 
 

De conformidad con el numeral 3 del Art. 5 de la Ley 1150 de 2007 en la selección 
abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización el único factor de evaluación es el menor precio ofrecido. 

 
 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

Selección Abreviada para la adquisición   
o suministro de bienes con 
características técnicas uniformes y de 
común utilización por SUBASTA 

 
Menor Precio 

El Formato de Propuesta 
Económica firmada. 

INVERSA. Lance: Margen mínimo de   
mejora de oferta 0,5%.   

 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO, VARIABLES UTILIZADAS 
Y RUBROS QUE LO COMPONEN. 

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($5.850.000.000) 
incluido los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con el análisis realizado 
por la subsecretaría que posee la necesidad como consta en el análisis del sector y 
estudios previos. 

 
4.2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 



 

 

La presente contratación se encuentra amparada de acuerdo con el Certificado de 
Disponibilidad presupuestal 813 de fecha 7 de julio de 2025, las cuales fueron aprobadas 
mediante ordenanza No.019 del 30 de julio de 2025. 

4.3. FORMA DE PAGO: 
 

El Departamento pagará al contratista el valor del contrato en dos (2) pagos: Un (1) 
primer pago a título de anticipo del 30% del total del contrato, pagadero al inicio del 
mismo (una vez firmada el acta de inicio, previa aprobación de la garantía que ampara 
el anticipo y aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del supervisor) y 
el 70% restante al finalizar la ejecución este, previa presentación del certificado de 
cumplimiento expedido por el Supervisor de contrato designado por el Departamento 
y amortización del anticipo, del cumplimiento completo y a cabalidad de todas las 
actividades comprendidas en el objeto del contrato, quien a su vez verificará el 
cumplimiento de la prestación del servicio y verificación de paz y salvo de los pagos 
al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) y parafiscales conforme 
los requerimientos de ley, cuando haya lugar. 

 
El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que 
incurrir el CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá 
lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso 
fortuito. 

PARAGRAFO 1: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento 
equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario 
y la resolución 042 de 2020 de la DIAN (facturación electrónica) así: a) Estar denominada 
expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) 
Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar un número que 
corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de 
su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valor total de la 
operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del 
impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique. 

 
PARAGRAFO 2: Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social 
integral (EPS, PENSIÓN y ARL), parafiscales (SENA – ICBF- CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR), para el efecto el contratista debe presentar para el pago constancia que 
acredite el cumplimiento de estas obligaciones anexando copia actualizada de la planilla 
de dichos aportes. 

 
PARAGRAFO 3: El Departamento de Sucre no se responsabilizará por la demora en el 
pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse 
incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se 
ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 

 
NOTA: Descuentos: El Departamento efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional, 
Departamental y Municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada 
por el Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del Contrato. 

5. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión del presente contrato estará a cargo de la Subsecretaría de Gestión de la 
Seguridad Territorial, quien velará que el contrato se ejecute con el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y legales pertinentes. 



 

 

El supervisor y/o su Apoyo ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el 
Manual de Contratación de la entidad y normas vigentes, estando obligados a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El supervisor deberá realizar 
un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y 
las demás normas concordantes vigentes. 

El ordenador del gasto podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público 
y/o contratista que se denominara "apoyo a la supervisión" y que tendrá como función 
apoyar a éste en la supervisión de la ejecución de las obligaciones contractuales que se 
deriven del contrato. 

 
En todo caso, podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su 
decisión por escrito al CONTRATISTA y al anterior supervisor. 

 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar a supervisión en un tercero. 

6. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACION 

 
El CONTRATISTA se compromete a otorgar por su cuenta garantía única para 
afianzar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, contra los 
siguientes riesgos: 

a) SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO por un valor 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente durante el 
término de su duración y hasta la liquidación. 

b) SUFICIENCIA DE LA GARANTIA CALIDAD DE LOS BIENES por un valor 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigencia igual al 
plazo del contrato y seis (6) meses más. 

 
c) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, por el 100% 

del valor del anticipo, por término igual al plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. 

7. INDICACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE TRATADOS O ACUERDOS 
INTERNACIONALES EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

El numeral 10º del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto No. 1082 del 26 de mayo de 2015, 
indica que se debe señalar si la contratación que se pretende realizar está cobijada por un 
Acuerdo Comercial. Teniendo en cuenta las disposiciones legales antes referidas, se 
realizó el correspondiente análisis tomando como base el "Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comercia/es en Procesos de Contratación", con el objetivo de determinar sí para 
el presente proceso podría aplicar algún acuerdo en esta materia, para o cual se menciona 
lo siguiente: 

 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comercia/es vigentes y las leyes con las cuales 
se incorporaron en la normativa colombiana: 

 
El proceso de contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales que se relacionan en la 
tabla incluida en el presente numeral, de conformidad con el análisis realizado con base en 



 

 

las reglas establecidas en el Anexo 2: Aplicación de los Acuerdos Comerciales para 
Entidades Estatales del nivel Departamental del “MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN” expedido por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. 

 
El presente proceso de contratación de Compraventa en mención está cubierto según la 
tabla que se presenta a continuación: 

 
 

 
 
 

 
ACUEDO COMERCIAL 

Vigent 
e en 
Colom 
bia. 

Entidad 
Estatal 
Cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 
superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable 
al 
Proceso 
de 
Contrataci 
ón 

Proceso 
de 
Contrataci 
ón 
cubierto 
por el 
Acuerdo 
Comercial 

SI/NO SI/NO SI/NO/NA SI/NO SI/NO 

 
Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI $1.028.247.507 
COP - SI SUPERA NA SI 

México SI NO NA  
NA 

 
SI Perú SI SI $1.028.247.507 - SI 

SUPERA 
Canadá SI NO NA NA NA 

Chile SI SI $1.021.836.954 - SI 
SUPERA 

Excepción 
#18 NO 

Corea SI SI $1.028.000.000 - SI 
SUPERA NA SI 

Costa Rica SI SI $1.825.530.678 – SI 
SUPERA NA SI 

Estados Unidos SI SI $1.825.530.678 - SI 
SUPERA NA SI 

Estados AELC SI SI $1.071.354.018 – SI 
SUPERA NA SI 

México SI NO NA NA NA 

 
Triángul 
o Norte 

El Salvador SI SI SI Excepción 
#20 NO 

Guatemala SI SI SI Excepción 
#20 NO 

Honduras SI NO NA NA NA 

Unión 
Europea 

Reino Unido  
SI 

 
SI $1.071.354.018 - SI 

SUPERA 

 
NA 

 
SI Irlanda del 

Norte 

Israel SI SI $1.489.514.794 – SI 
SUPERA NA SI 

Comunidad Andina SI SI SI NO SI 

 
Los Departamentos están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la 
Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, 
Estados Unidos, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea 
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN. 



 

 

Para los acuerdos con: Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, 
los Estados AELC, Estados Unidos, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) e Israel, este 
proceso de contratación si está cubierto por el acuerdo comercial pues el valor del contrato es 
superior al umbral del Acuerdo Comercial, pero para los acuerdos Alianza Pacífico (únicamente 
con Chile y Perú) se les aplica la excepción del numeral: #18: Las contrataciones relacionadas 
con la defensa y seguridad nacional, y para los acuerdos Triángulo Norte (únicamente con El 
Salvador y Guatemala) se les aplica la excepción del numeral: #20 Las contrataciones para la 
dotación y sustento de las fuerzas armadas y las contrataciones relacionadas con programas de 
asistencia social, apoyo a la agricultura o procesos de paz, por lo tanto, el Proceso de 
Contratación NO está cubierto para estos acuerdos 

 
Por lo anterior el presente proceso de contratación de Compraventa en mención está cubierto 
con los siguientes acuerdos comerciales: Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados 
Unidos, la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decisión 
439 de 1998 de la Secretaría de la CAN 
Fuente: Elaboración propia con base en "Manual para el manejo de os Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación (M-MACPC-14). 

La presente contratación SI esta cobijada por acuerdos comerciales, correspondientes al 
acuerdo comercial con la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN; no obstante, no 
requieren establecer tiempos adicionales dentro del proceso. 

 
8. VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

 
Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003 para 
que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post- contractual en 
el presente proceso de selección de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y 
demás normas pertinentes. 

 
Se firma a los 23 días del mes de septiembre de 2025. 

 
 
 
 
 

CARLOS JOSÉ GARCÍA ROSALES 
Subsecretario de Gestión de la Seguridad Territorial 
Secretaría del Interior – Gobernación de Sucre 

Proyectó. Yohanatan Gómez Madrid – Contratista Secretaría del Interior 
Revisó. José Rafael Villalobos Padilla – Profesional Universitario - Secretaría del Interior Departamental 
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No 

Clase 

Fuente 

Etapa 

 
 
 

Tipo 

 
 

 
Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) 

 
 
 

Consecuencia de la ocurrencia del evento 

Probabilidad 

Impacto 

Calificación total 

Prioridad 

¿a quién se le asignará? 

 

 
Tratamiento / Controles a ser implementados 

Probabilidad 

 
Im

pacto después 
del tratam

iento 

Impacto 

calificación 

calificación total 

¿afecta el equilibrio económico del contrato? 

Persona responsable por implementar el tratamiento 

 
 
 
 

¿Cómo se llama el monitoreo? 

  
M

onitoreo y revision 

Periodicidad ¿cuándo? 

 



   
      

1 

General 

Interno 

Planeación 

Errores 
en 

la 
etapa 
precontractual 
(estudios 
previos, 
estudios 

de 
m

ercado 
y 

dem
ás 

que 
puedan 

afectar 
la obtención del 
objeto 
contractual) 

 En la elaboración del 
estudio 

previo 
se 

consignan 
errores 

que 
afecten 

la 
obtención del objeto 
contractual, sin que 
sean 

actuaciones 
dolosas 

de 
alguna 

de las partes 

 D
eficiencia en la 

calidad del objeto 
contractual, 
desequilibrio 
económ

ico  
del 

contrato 
y 

 no 
obtención 

de 
la 

contratación 
propósitos de la 
contratación 

      
2 

      
4 

      
6 

Alta 

Gobernación de Sucre 

   
Planeación, 
revisión, 
ajuste 

y 
seguim

iento a 
la 

fase 
precontractual 

      
2 

      
4 

      
6 

      
6 

      
3 

Gobernación de Sucre 

R
evisión 

del 
com

ité 
de 

asesor 
y 

evaluador 
de 

los 
docum

entos 
 

 
del 

proceso 
de 

contratación. 
Asim

ism
o, 

se 
verificará 

el 
cum

plim
iento de los 

requisitos 
legales, 

técnicos y financiero 
s. 

Semanal 

     
2 

General 

Interno 

Planeación 

    Los 
requisitos 

habilitantes son 
los 

apropiados 
para el proceso 

   N
inguno 

 de 
los 

posibles 
proponentes cum

ple 
los 

requisitos 
habilitantes. 

     D
eclaratoria 

de 
desierta 

     
3 

     
3 

     
5 

Media 

Gobernación de Sucre 

   
Planeación, 
revisión, 
ajuste 

y 
seguim

iento a 
la 

fase 
precontractual 

     
2 

     
4 

     
6 

     
6 

     
3 

Gobernación de Sucre 

 
 



   
       

3 

General 

Externo 

Planeación 

     C
oordinación 

interinstituciona 
l 

 C
uando 

el 
departam

ento  
y/o 

C
ontratista 

dependen 
 

 de 
decisiones de otras 
entidades 

 
  o 

em
presas 

para 
el 

adecuado desarrollo 
del 

objeto 
contractual. 

 R
etrasos 

en 
la 

ejecución 
contractual, 

no 
obtención 

del 
objeto 

del 
contrato, 
incum

plim
iento 

de 
 las 

obligaciones 
contractuales 

       
2 

       
5 

       
7 

Alta 

Gobernación de Sucre/Contratista 

   
Planeación, 
revisión, 
ajuste 

y 
seguim

iento a 
la 

fase 
precontractual 
y contractual 

       
2 

       
4 

       
6 

       
6 

       
3 

Gobernación de Sucre/Contratista 

      
R

evisión del com
ité 

asesor y evaluador 

Mensual 

      
4 

General 

Externo 

Selección 

    Errores 
com

etidos 
por 

el contratista en 
la presentación 
de docum

entos 

 C
uando 

el 
contratista 

aporta 
docum

entos 
en 

la 
etapa 

pre 
y 

contractual 
y 

se 
consignan 

errores 
afectan la obtención 
del 

objeto 
contractual 

  D
eficiencia en la 

calidad del objeto 
contractual, 
incum

plim
iento 

del contrato y no 
obtención de los 
fines y propósitos 
de la contratación 

      
3 

      
7 

      
10 

Externo 

Contratista 

  
Planeación, 
revisión, 
ajuste 

y 
seguim

iento a 
la 

fase 
precontractual 
y contractual 

      
3 

      
7 

      
10 

      
10 

      
3 

Contratista 

R
evisión 

del 
com

ité 
asesor 

y 
evaluador 

de 
los 

docum
entos 

del 
proceso 

de 
contratación 

al 
m

om
ento 

 de 
evaluación 

de 
la 

propuesta 
conform

e 
al 

cronogram
a 

del 
proceso 

durante 
la 

ejecución 
del 

contrato 

Etapa pre-contractual 



   
       

5 

General 

Externo 

Selección 

     Errores 
com

etidos 
por 

el contratista en 
su 

oferta 
económ

ica 

Estim
ación 

inadecuada 
 

 de 
costos (por parte del 
oferente) 

- 
ocurre 

cuando la propuesta 
económ

ica 
 

que 
presenta el oferente 
no 

estim
a 

adecuadam
ente los 

costos 
de 

 los 
conceptos 
necesarios para el 
cum

plim
iento 

del 
objeto del contrato 

      R
etraso 

en 
la 

operación 
de 

la 
m

aquinaria 

       
2 

       
3 

       
5 

Extremo 

Contratista 

    
Planeación, 
revisión, 
ajuste 

y 
seguim

iento a 
la 

fase 
precontractual 
y contractual 

       
2 

       
2 

       
4 

       
5 

       
5 

Contratista 

    
Verificación 

precios 
del m

ercado, revisión 
del com

ité asesor y 
evaluador 

de 
los 

docum
entos 

de 
la 

propuesta 

Etapa Pre-contractual 

     
6 

General 

Externo 

Selección 

     Afectación 
am

biental 

 afectación al m
edio 

am
biente 

por 
la 

disposición 
de 

residuos 
líquidos 

y 
solidos 

en 
el 

desarrollo 
de 

las 
actividades 

del 
contrato 

   D
años 

al 
ecosistem

a 
o 

m
edio 

am
biente 

que 
generen 

daños 
irreversibles 

     
2 

     
3 

     
5 

Extremo 

Contratista 

  
Planeación, 
revisión, 
ajuste 

y 
seguim

iento a 
la 

fase 
precontractual 
y contractual 

     
2 

     
2 

     
4 

     
5 

     
5 

Contratista 

   
Verificación 

precios 
del m

ercado, revisión 
del com

ité asesor y 
evaluador 

de 
los 

docum
entos 

de 
la 

propuesta 

Etapa Pre-contractual 



   
     

7 

General 

Externo 

Selección 

    Propuestas 
artificialm

ente 
bajas 

   Se pone en riesgo el 
proceso 

de 
selección 

y 
el 

cum
plim

iento de las 
obligaciones 
contractuales 

    R
etrasos 

en 
la 

ejecución 
contractual 

     
1 

     
3 

     
4 

Bajo 

Contratista 

    
R

evisión 
del 

estudio 
de 

m
ercado 

     
3 

     
3 

     
6 

     
6 

     
5 

Contratista 

   
Verificación 

precios 
del m

ercado, revisión 
del com

ité asesor y 
evaluador 

de 
los 

docum
entos 

de 
la 

propuesta 

Etapa Pre-contractual 

       
8 

General 

Exterior/Interior 

Planeación/Ejecución 

      M
odificación de 

especificacione 
s técnicas 

     C
am

bios originados 
en la necesidad de la 
entidad 

de 
hacer 

ajustes 
a 

las 
especificaciones 

     R
etrasos 

en 
la 

ejecución 
contractual, 

no 
obtención 

del 
objeto 

       
3 

       
2 

       
5 

Medio 

Gobernación de Sucre/contratista 

      
Evaluación 
alternativas, 
concertación 

       
3 

       
2 

       
5 

       
5 

       
2 

Gobernación de Sucre/Contratista 

     
R

evisión m
ensual del 

supervisor 
de 

las 
actividades 
contractuales  

 
a 

través 
de 

los 
inform

es 

Etapa contractual 



   
       

9 

General 

Externo 

Ejecución 

   C
onsecución de 

financiación 
o 

riesgo 
de 

liquidez 
para 

obtener 
recursos 

para 
cum

plir con el 
objeto 

 del 
contrato 

Se 
deriva 

de 
los 

efectos provenientes 
de las variaciones de 
las tasas de interés, 
tasa 

de 
cam

bio, 
devaluación 

real 
y 

otras 
variables 

del 
m

ercado, frente a las 
estim

aciones 
iniciales 

 
del 

contratista, 
que 

puedan 
afectar 

las 
utilidades esperadas 
o generar pérdidas 

  R
etrasos 

en 
la 

ejecución 
contractual, 

no 
obtención 

del 
objeto 
contractual, 
incum

plim
iento 

de los propósitos 
y m

etas del contrat 
o 

       
2 

       
2 

       
4 

Bajo 

Contratista 

    
Los 

costos 
adicionales 
que 

 
se 

puedan 
generar serán 
asum

idos por 
el contratista 

       
2 

       
2 

       
4 

       
4 

       
1 

Contratista 

      
R

evisión m
ensual del 

supervisor, 
de 

las 
actividades 
contractuales 

Etapa contractual 

       
10 

General 

Externo 

Planeación/Ejecución 

       Expedición 
de 

nuevas norm
as 

      Por 
cam

bios 
norm

ativos 
 

o 
expedición 

de 
norm

as posteriores 

      R
etrasos 

en 
la 

ejecución 
contractual 

       
2 

       
2 

       
4 

Baja 

Gobernación de Sucre 

      
Evaluación, 
alternativas, 
concertación 

       
2 

       
2 

       
4 

       
4 

       
1 

Gobernación de Sucre 

      
R

evisión m
ensual del 

supervisor, 
de 

las 
actividades 
contractuales 

Etapa contractual 



   
       

11 

General 

Externo 

Ejecución 

       O
rden Publico 

     Perjuicios o pérdida 
de 

los 
bienes 

a 
cargo del contratista, 
por 

disturbios, 
violencia o terrorism

 
o 

     R
etrasos 

en 
la 

ejecución 
contractual, 

no 
obtención 

del 
objeto del contrat 
o 

       
1 

       
4 

       
5 

Media 

Contratista 

      
R

evisión, 
ajuste 

y 
seguim

iento 

       
1 

       
4 

       
5 

       
5 

       
4 

Contratista 

      
R

evisión, 
seguim

iento 
y 

planeación 

Etapa contractual 

       
12 

General 

Externo 

Ejecución 

      H
echos 

de 
la 

naturaleza 
(previsibles) 

      Fenóm
enos 

geológicos, 
clim

áticos 

      R
etrasos 

en 
la 

ejecución 
contractual 

       
2 

       
4 

       
6 

Alto 

Contratista 

      
R

evisión, 
ajuste 

y 
seguim

iento 

       
2 

       
4 

       
6 

       
6 

       
7 

Contratista 

     
Verificación 

de 
las 

condiciones 
naturales 

en 
las 

cuales se ejecuta el 
contrato 

Etapa contractual 



   
       

13 

Especifico 

Externo 

Ejecución 

       D
eterioro 

en 
vías 

     D
eterioro en vías de 

acceso, 
daño 

o 
avería que im

pida la 
entrega o acceso al 
destino final 

     U
so de m

edio de 
transporte 
diferente 

al 
terrestre, 

para 
lograr la entrega 

       
2 

       
2 

       
4 

Bajo 

Contratista 

    
M

odificación 
de 

los 
cronogram

as 
de entrega sin 
que 

im
plique 

incum
plim

ient 
o en la entrega 

       
1 

       
2 

       
3 

       
2 

       
2 

Contratista 

      
Verificación 

de 
las 

condiciones 
del 

sector 

Etapa contractual 

       
14 

Especifico 

Externo 

Ejecución 

       O
peracional 

      C
am

bio 
en 

los 
lugares 

de 
entrega 

del cum
plim

iento del 
objeto del contrato 

      M
odificación 

del 
proceso 

de 
entrega 

       
2 

       
2 

       
4 

Bajo 

Contratista 

      
Entrega 
oportuna 

al 
lugar indicado 

       
2 

       
1 

       
2 

       
1 

       
1 

Contratista 

     
Verificación 

de 
las 

condiciones sociales 
y 

técnicas 
en 

las 
cuales se ejecuta el 
contrato 

Etapa contractual 



   
       

15 

Especifico 

Externo 

Ejecución 

       Social/Político 

     Extravío 
de 

los 
bienes 

objeto 
del 

contrato, por hurto, 
pérdida   en   el 
transporte 

o 
entrega cerradas 

      R
eposición 

del 
com

plem
ento 

extraviado 

       
2 

       
2 

       
4 

Bajo 

Contratista 

      
C

oordinación 
con 

el 
supervisor del 
contrato 

       
2 

       
4 

       
2 

       
1 

       
2 

Contratista 

      
Verificación 

de 
las 

condiciones 
de 

entrega 

Etapa contractual 

       
16 

General 

Externo 

Contratación 

     El contratista no 
presenta 

la 
garantía 

o 
su 

presentación 
sea tardía 

     El 
contratista 

después de firm
ar el 

contrato 
no 

allega 
las 

 garantías 
exigidas o las allega 
tardíam

ente 

      N
o poder iniciar la 

ejecución 
del 

contrato 

       
2 

       
3 

       
4 

Medio 

Contratista 

      
C

oordinación 
del supervisor 
del contrato 

       
3 

       
4 

       
4 

       
2 

       
4 

Contratista 

      
Verificación 

de 
los 

requisitos 
de 

ejecución 

Etapa contractual 



   
       

17 

General 

Exterior/Interior 

Planeación/Ejecución 

  Se 
presenten 

m
odificaciones 

al 
estatuto de 

rentas, 
en 

aquellos 
im

puestos, tasa 
y contribuciones 
aplicables 

 al 
contrato 

   C
am

bios en el precio 
de los bienes objeto 
del 

 
contrato, 

desequilibrio 
contractual, 
variaciones 

en 
los 

precios de m
ercado 

de 
los 

 
bienes 

objetos del contrato 

     D
esequilibrio 

económ
ico, 

atraso 
en 

la 
ejecución 
del contrato 

       
3 

       
4 

       
7 

Alta 

Contratista 

      
R

evisión, 
ajuste 

y 
seguim

iento 

       
3 

       
4 

       
7 

       
7 

       
8 

Contratista 

     
R

evisión m
ensual del 

supervisor 
de 

las 
actividades 
contractuales  

 
a 

través 
de 

los 
inform

es 

Etapa contractual 



 

 

Probabilidad del riesgo 
 

NIVEL RANGO DESCRIPCIÓN 
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente 
2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 
3 Probable Puede ocurrir en cualquier momento 

futuro 
4 Posible Probablemente va a ocurrir 
5 Casi cierto Ocurre en la mayoría de las 

circunstancias 
 

Impacto del riesgo 
 

NIVEL RANGO CALIFICACIÓN 
DEFINITIVA 

CALIFICACIÓN 
MONETARIA 

 
1 

 
Insignificante 

Obstruye la ejecución 
del contrato de manera 
trascendente 

Los sobrecostos no 
representan más allá 
del uno por ciento (1%), 
del valor del contrato 

 

 
2 

 

 
Menor 

Dificulta la ejecución del 
contrato de manera 
baja. Aplicando 
medidas  mínimas  se 
puede lograr el objeto 
del contrato 

Los sobrecostos no 
representan más allá 
del cinco por ciento 
(5%), del valor del 
contrato 

 
 

3 

 
 

Moderado 

 
Afecta la ejecución del 
contrato 

Genera un impacto 
sobre el valor del 
contrato entre el cinco 
(5%) y el quince (15%) 
por ciento 

 

 
4 

 

 
Mayor 

Obstruye la ejecución 
del contrato 
sustancialmente pero 
aun así permite la 
ejecución del objeto 
contractual 

Incrementa el valor del 
contrato entre el quince 
(15%) y el treinta (30%) 
porciento 

 
 

5 

 
 

Catastrófico 

Perturba la ejecución 
del contrato de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual 

 
Impacto sobre el valor 
del contrato en mas del 
treinta por ciento (30%) 

 
Categoría del riesgo 

 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO CATEGORÍA 
8,9 y 10 Riesgo 

extremo 
6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo Medio 
2,3 y 4 Riesgo Bajo 



 

 

Nota: Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y 
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el 
objeto de a presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo 
expresa manifestación en contrario por parte de la Gobernación de Sucre por consiguiente, 
es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del 
cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento 
especializado del servicio objeto de esta contratación. La Gobernación se reserva el derecho 
a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles 
a cargo del contratista. 


