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ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR LA CONTRATACION DIRECTA 
EN DESARROLLO DE LOS NUMERALES 7 Y 12 DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993 
Y EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, SE ELABORA EL PRESENTE 

ESTUDIO PREVIOS 
Capítulo I: Descripción General 

1.Entidad Municipio de Dibulla-La Guajira 
2. Plan Anual de Adquisiciones 2025 

3. Nombre de Proyecto o de la 
Necesidad que se incluye en el Plan 
Anual de Adquisiciones 

OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA RED 
SANITARIA DESDE LA CARERA 5 HASTA EL EMISARIO 
FINAL EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS 
REMEDIOS, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA – LA GUAJIRA 

4. Número de identificación BPIN-
BPIM 202500000031867-25-044090-0050 

5. Fecha de elaboración de Estudios 
Previos OCTUBREDE  2025. 

6. Dependencia que lo requiere Secretaria de Planeación e Infraestructura 
7.Modalidad del Proceso CONTRATACION DIRECTA. 
8. Tipo de contrato CONTRATO O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. 
Capítulo II: Descripción de la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con el Proceso 

de Contratación 

9. Descripción de 
la Necesidad 

INTRODUCCION 
En la actualidad el Corregimiento de la Punta de los Remedios se caracteriza por 
su notable crecimiento y densificación poblacional, llevando a que parte de la 
comunidad se asiente en diversas zonas, esta dinámica implica la necesidad de 
ejecución de obras que garanticen el bienestar de los habitantes y mejoras en las 
condiciones iniciales. 
  
Es innegable que, a consecuencia de lo mencionado, sea imprescindible contar 
con un sistema de servicios públicos adecuados. En este caso, las redes de 
alcantarillado sanitario se encuentran en deplorable estado, donde el inadecuado 
funcionamiento del mismo, está creando una situación problema de salud pública 
en la comunidad; es decir, no se está garantizando las necesidades básicas 
fundamentales a la población, objeto de este estudio  
 
Como alternativa a esta situación se ha estructurado el proyecto para la 
optimización y/o construcción de las redes sanitarias desde la carrera 5 hasta el 
emisario final, con diámetros de Ø18 pulgadas, y cámaras de inspección en 
concreto reforzado, juntos con algunas actividades complementarias de limpieza 
y demás.  
 
El presente documento presentará los diferentes componentes de la alternativa a 
implementar, abarcando las características generales y las respectivas 
evaluaciones técnicas requeridas para el establecimiento de las medidas 
adoptadas.  
 
La Constitución Política Colombiana, en su artículo 2 establece los fines esenciales 
del estado, y afirma que las autoridades de la Republica están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes. 
 
De conformidad con el Articulo 209 que establece, que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolló con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las utilidades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en os términos que 
señale la ley. 
 
El artículo 311, expresa que el Municipio, como entidad fundamental de la división 
política administrativa del Estado, le corresponde entre otras misiones, prestar los 
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Servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asigne la constitución y las leyes. 
 
Así mismo el artículo 315, señala lo siguiente: Son atribuciones del alcalde, entre 
otras… 3) Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento 
de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.” 
 
Está claro que, con la Constitución Política de Colombia de 1991, nace la obligación 
del Estado Social de Derecho de asegurar la prestación de los servicios públicos 
de forma directa o indirecta a través de particulares (artículo 365 Constitución 
Política). 
 
Que Colombia, como Estado Social de derecho, con autonomía administrativa y 
financiera de sus entidades territoriales, basadas en la participación democrática 
y pluralista de sus habitantes y fundada en la dignidad humana, en el trabajo y 
en la prevalencia del interés general, busaca entre sus fines servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la constitución, a través de la atención 
oportuna, eficiente y eficaz de cada uno de los funcionarios públicos. 
 
Que la Alcaldía Municipal de Dibulla, tiene como Misión mejorar la calidad de vida 
de nuestra comunidad y la atención al visitante, promoviendo inversiones 
estratégicas y generando la participación ciudadana en el proceso de desarrollo 
local: en lo ambiental, económico, social e institucional con enfoque de derechos, 
diferencial y territorial; en garantía de salvaguardar la riqueza ecológica, cultural 
y turística, sin ningún tipo de exclusión, para así garantizar el disfrute de nuestro 
territorio, ejercer nuestros derechos y cumplir nuestros deberes como ciudadanos 
a través de sus Secretarías. 
 
Se establece igualmente que la finalidad es el bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, con el objetivo fundamental de solucionar 
las necesidades insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental y agua 
potable. (Artículo 366 Constitución Política). 
 
Por su parte, el articulo 367 ibídem hace alusión a las competencias y 
responsabilidades que la ley fijara a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios con relación a cobertura, calidad y financiación. Anuncia que se 
prestaran directamente por cada municipio cuando las características técnicas, 
económicas y las conveniencias generales lo permitan. 
 
El Artículo 02 de la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, habla de la 
intervención del estado en la prestación de servicios públicos para garantizar la 
calidad, ampliación permanente, atención prioritaria de las necesidades básicas 
insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. Así mismo, se 
instauran unas definiciones y conceptos que sirven de base para el entendimiento 
de las competencias y responsabilidades sobre el tema, tales como: 
“SERVICIOS PUBLICOS: Son todos los servicios y actividades complementarias 
a los que se aplica esta ley. 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: Son los servicios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, 
telefonía móvil rural*, y distribución de gas combustible… 
PRESTACION DIRECTA DE SERVICIOS POR UN MUNICIPIO: Es la que 
asume un municipio, bajo su propia personalidad jurídica, con sus funcionarios y 
con su patrimonio. 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PRIVADA: Es aquella cuyo capital 
pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios 
internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las 
reglas que se someten los particulares. 
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SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO: Llamado también 
servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua 
apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se 
aplicará esta ley a las actividades complementarias tales como captación de agua 
y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.” 
SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO: Es la 
recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías 
y conductos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de 
transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. 
 
Bajo estas definiciones normativas y las doctrinales que se desprendan, está 
determinada la obligación constitucional del Estado de responder por el acceso de 
sus habitantes a los servicios públicos domiciliarios. En consecuencia, a la Alcaldía 
Municipal de Dibulla, como Entidad Publica que representa al Estado, corresponde 
de manera directa o indirecta el cumplimiento en cualquier tiempo de este deber. 
 
La misma Ley 142 de 1994, en su artículo 3, hace mención a los instrumentos que 
pueden o deben utilizarse para la intervención estatal en los servicios públicos, 
determinándolos como atribuciones y funciones para las entidades, autoridades y 
demás organismos relacionados con la materia, entre ellas: 
“3.1. Promoción y apoyo a personas que presten los servicios públicos. 
 3.2. Gestión y obtención de recursos para la prestación de servicios… 
 3.6. Protección de los recursos naturales… 
 3.4. Respecto del principio de neutralidad, a fin de asegurar que no exista ninguna 
práctica discriminatoria en la prestación de los servicios.” 
 
A partir de estos nuevos principios, en Colombia se aprueba la ley 142 de 1994 o 
Ley de Servicios Públicos domiciliarios, mediante la cual se fortalece el proceso de 
descentralización, se racionalizan las responsabilidades sectoriales en el orden 
nacional y se estimula la participación  del sector privado en la gestión de los 
servicios públicos, estableciendo de esta manera condiciones precisas para la 
regulación, operación, control y vigilancia de los servicios entre otros de aseo, 
acueducto y alcantarillado. En este sentido, la ley define un marco institucional 
para la gestión de los servicios públicos con funciones, competencias y 
responsabilidades especificas a las entidades del orden nacional y territorial, 
reconociendo además la autonomía y responsabilidad del municipio en la 
prestación de los servicios públicos, que puedan contar con la participación de 
particulares (Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico).  
 
El municipio de Dibulla está asentado en las estribaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta la cual lo delimitada por su costado sur al igual que el municipio de 
Valledupar. Limita al oeste con el distrito turístico, histórico y cultural de Santa 
Marta cuya frontera está marcada por el rio Palomino. El mar caribe lo delimita 
por el norte y por el este con el municipio de Riohacha demarcando su límite con 
los ríos Tapia y Corual, limite tentativo según Ordenanza No. 030 de 1996. Por 
otro lado, el municipio de Dibulla se beneficia por el paso de la Troncal del Caribe 
a lo largo de su extensión intercomunicando varios de sus corregimientos con el 
resto de la Guajira y hacia la Costa Caribe a través del Magdalena.  
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LOCALIZACION DEL PROYECTO 
La Punta de los Remedios es uno de los cinco corregimientos del municipio de 
Dibulla, perteneciente al departamento de La Guajira. Está ubicado sobre la costa 
del Mar Caribe, a nueve kilómetros de la troncal del Caribe en el punto conocido 
como Campana Nuevo. Dista 9 km de la cabecera municipal de Dibulla y a 56 
kilómetros de Riohacha. Su territorio es plano, limita al norte con el Mar Caribe, 
al oriente con el corregimiento de Las Flores, al sur con el corregimiento de 
Campana y al oeste con casco urbano del municipio.  

 
En la actualidad, la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario presenta 
deficiencias derivadas del envejecimiento de las redes, la falta de mantenimiento 
periódico, el aumento poblacional y la expansión urbana sin la debida planeación. 
Estas condiciones generan colapsos parciales, obstrucciones y reboses, o que 
afecta directamente la salud publica, el bienestar social y el medio amiente. 
 
El diagnostico muestra que gran parte de las redes existentes no cuentan con la 
capacidad hidráulica suficiente para evacuar las aguas residuales, lo que ocasiona 
anegamientos en temporada de lluvias, vertimientos sin tratamiento adecuado y 
deterioro de la calidad de vida de la población. 
 
Los asentamientos urbanos presentan varios problemas relacionados con la 
gestión de aguas servidas, incluyendo inundaciones, vertimientos de servicio a las 
calles, contaminación del agua, daños a la infraestructura, proliferación de 
vectores y con ello, aumento de enfermedades, infecciones y demas. Estos 
problemas se agravan por falta de un adecuado sistema de alcantarillado que 
permita conducir las aguas servidas hasta la disposición final pertinente. 
 
El vertimiento de aguas residuales en predios privados puede causar graves 
problemas ambientales y de salud publica. Estas aguas, si no son tratadas 
adecuadamente, pueden contaminar fuentes de agua, dañar ecosistemas y afectar 
la salud de las personas. 
 
Contaminacion del agua: 
Las aguas residuales pueden contener contaminantes como materia orgánica, 
nutrientes, microorganismos patógenos y productos químicos, que pueden 
contaminar ríos, lagos y aguas subterráneas.  
 
Deterioro de la calidad del agua: 
La contaminación puede reducir la calidad del agua, afectando la vida acuática y  
haciendo que el agua no sea apta para el consumo humano o uso recreativo.  
 
 
Eutrofización: 
El exceso de nutrientes en las aguas residuales puede causar proliferación de 
algas, lo que puede llevar a la disminución del oxígeno en el agua y afectar la vida 
acuática.  
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Contaminación del suelo: 
El vertido de aguas residuales en el suelo puede contaminar la tierra, afectando 
su fertilidad y capacidad productiva, además de contaminar cultivos y alimentos.  
 
PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA: 
Enfermedades. 
Las aguas residuales pueden transmitir enfermedades como diarrea, cólera, fiebre 
tifoidea, hepatitis, entre otras, especialmente si no se tratan adecuadamente antes 
de su vertido.  
 
Exposición a químicos: 
La contaminación del agua y el suelo con aguas residuales puede exponer a las  
personas a sustancias químicas tóxicas, con efectos negativos en la salud.  
 
Riesgo para la salud infantil: 
Los niños son especialmente vulnerables a las enfermedades transmitidas por  
aguas residuales contaminadas, y pueden sufrir problemas de salud a largo plazo  
 
SOLUCIONES: 
• Tratamiento de aguas residuales:  
Es fundamental implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales 
adecuados, como plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) o sistemas 
sépticos individuales o colectivos, para reducir o eliminar los contaminantes antes 
de su vertido.  
 
• Gestión adecuada de aguas residuales:  
Se deben establecer sistemas de gestión de aguas residuales que incluyan la 
recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, evitando su 
vertido incontrolado.  
 
• Educación y concientización:  
Es importante educar a la población sobre los riesgos de la contaminación por 
aguas residuales y promover prácticas responsables en el manejo y tratamiento 
de las aguas residuales.  
 
• Control y regulación:  
Las autoridades deben establecer normas y regulaciones para el vertido de aguas 
residuales y realizar inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de las 
normas.  
 
• Reutilización de aguas residuales tratadas:  
En algunos casos, las aguas residuales tratadas pueden ser reutilizadas para riego, 
siempre y cuando se cumplan con las normas de calidad del agua y se tomen las 
medidas de seguridad necesarias.  
 
La gestión adecuada de las aguas residuales es fundamental para proteger la salud 
pública y el medio ambiente. Es necesario tomar medidas para prevenir y controlar 
la contaminación por aguas residuales, incluyendo el tratamiento adecuado, la 
gestión responsable y la educación de la población, según informes ambientales.  
 
DENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Problema central:  
Deficiencia en la capacidad, cobertura y funcionamiento del sistema de 
alcantarillado sanitario, lo que ocasiona fallas estructurales, reboses, 
contaminación ambiental y riesgos para la salud pública.  
 
Descripción de la situación existente con respecto al problema:  

• Red de alcantarillado obsoleta y con materiales desgastados.  
• Ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo adecuado.  
• Incremento poblacional y urbanizaciones no conectadas al sistema formal.  
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• Vertimientos de aguas residuales domésticas directamente a predios 
privados.  

• Colapsos e inundaciones frecuentes en época de lluvias.  
• Afectación de vías y espacios públicos por malos olores y presencia de 

vectores.  
 
OPTIMIZAR EL ALCANTARILLADO SANITARIO BENEFICIA A LA 
COMUNIDAD EVITANDO PROBLEMAS COMO:  

• Contaminación de fuentes hídricas.  
• Aparición de enfermedades gastrointestinales y dérmicas.  
• Reboses en viviendas y vías públicas.  
• Degradación del paisaje urbano.  
• Costos elevados por reparaciones de emergencia en lugar de 

mantenimientos programados.  
• Conflictos comunitarios derivados de la deficiente prestación del servicio.  

 
MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA  
línea base; 0% servicio de sanitarias  
Causas que generan el problema:  
Directa: Baja cobertura de servicios públicos de alcantarillado sanitario.  
Directa: Escasez de redes de alcantarillado  
Indirecta: Elevados costos de optimización y expansión de las redes de 
alcantarillado.  
Indirecta: Infraestructura insuficiente para la prestación de los servicios.  
 
EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA 
DIRECTOS: 

• Reboses de aguas residuales en calles, viviendas y espacios públicos. 
• Contaminación directa de fuentes hídricas superficiales (ríos, quebradas, 

caños). 
• Incremento de enfermedades de origen hídrico (gastrointestinales, 

decima respiratorias). 
• Afectación estructural de vías, andenes y edificaciones por socavación y 

humedad. 
• Proliferación de vectores (mosquitos, roedores, cucarachas) 

 
INDIRECTOS 

• Bajo desarrollo socioeconómico del municipio. 
• Disminución del valor comercial de predios y viviendas en sectores 

afectados. 
• Incremento de gastos públicos en atención de emergencias, reparaciones 

y salud. 
• Conflictos comunitarios y quejas hacia la administración publica. 
• Contaminación del suelo y afectación de actividades productivas cercanas 

(agricultura, comercio, turismo) 
• Deterioro de la imagen urbana y perdida de atractivo para inversiones y 

visitantes. 
• Impactos acumulativos en el ecosistema: pedid de biodiversidad acuática, 

alteración de ciclos naturales. 
• Riesgo de sanciones ambientales a la entidad prestadora del servicio por 

incumplimiento normativo. 
 
JUSTIFICACION 
La deficiente infraestructura del alcantarillado sanitario en la zona de estudio 
genera múltiples afectaciones: contaminación de cuerpos de agua, reboses en 
temporada de lluvias, problemas de salud pública, deterioro de la infraestructura 
vial y disminución de la calidad de vida de los habitantes.  
 
Optimizar este sistema es fundamental para:  
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Proteger la salud pública reduciendo la exposición de la comunidad a aguas 
contaminadas.  
 

• Preservar el ambiente evitando vertimientos directos en fuentes hídricas.  
• Garantizar la sostenibilidad urbana mediante un servicio eficiente y 

seguro.  
• Cumplir con la normatividad vigente en materia de saneamiento básico.  
• Favorecer el desarrollo socioeconómico local al mejorar las condiciones de 

habitabilidad y la valorización de los predios.  
 

En este sentido, el proyecto no solo tiene beneficios técnicos, sino también 
ambientales, sociales y económicos, consolidándose como una necesidad 
prioritaria para la comunidad.  
 
Teniendo en cuentas las anteriores consideraciones la optiomizacion y/o 
construcción de la red de alcantarillado sanitario desde la carrera 5 hasta el 
emisario final del corregimiento de La Punta de Los Remedios, ayudaría a conducir 
las aguas, evitando acumulación indebida de aguas servidas en los predios 
privados las cuales producen múltiples dificultades, problemas y riesgos para la 
salud humana.  
 
Que La contratación, como una de las formas de actuación administrativa y, por 
ende, como el ejercicio de la función pública, se caracteriza por estar al servicio 
de los intereses generales con sujeción a los principios de igualdad, moralidad, 
eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, contradicción y publicidad. 
 
 
Que, a través de la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, se 
encuentra inscrito en el Banco de Proyectos con el código BPIN 
202500000031867, y viabilizado cuyo objeto describe OPTIMIZACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA DESDE LA CARERA 5 HASTA EL 
EMISARIO FINAL EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS 
REMEDIOS, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA – LA GUAJIRA, por valor de 
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (2.149.995.000,00), correspondiente al 
componente de ejecución de obras, actividades, insumos y  de los cuales el valor 
de  CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($159.258.888,89), correspondiente a la interventoría. 
 
El Municipio de Dibulla le correspondió adelantar las gestiones necesarias para la 
consecución de los recursos que deberán financiar el proyecto en mención, razón 
por lo cual destino, apropio y comprometió los recursos hasta donde 
presupuestalmente le fue posible para financiar el referido proyecto. Por lo cual 
expidió el certificado de Disponibilidad Presupuestal No.0000000514 del 18 de 
septiembre de 2025 por valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS CON ONCE 
CENTAVOS ($1.990.736.111,11). 
 
En consecuencia, por ser el Municipio el competente por ley para la prestación de 
los servicios públicos que esta determine, así como la de construir las obras que 
demande el progreso local y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, 
por lo cual se tiene en cuenta, cada uno de los requerimientos de la población, se 
ha visto en la necesidad de formular proyectos que tiendan a alcanzar los 
propósitos enmarcados  en el Plan de Desarrollo, acordes con los Planes 
Departamentales y Nacionales, pretendiendo garantizar que la comunidad tengan 
la debida y correcta prestación de los servicios públicos 
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Por lo que el alcance del presente proyecto, conlleva a garantizar la prestación de 
servicios públicos y el óptimo funcionamiento del sistema de saneamiento básico, 
bajo condiciones de calidad y continuidad, como elemento esencial, en el manejo 
de la Gestión del Riesgo. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el ente territorial, por intermedio de la 
secretaria de Planeación e Infraestructura, busca la realización de la Construcción 
de Redes de Alcantarillado en el corregimiento de la Punta de los Remedios, por 
lo que se procede a analizar la conveniencia y oportunidad de realizar la 
contratación de que se trate, en cumplimiento de los establecido por la Ley 80 de 
1993, especialmente en el artículo 25 numeral 7, la Ley 1150 de 2007, y el Articulo 
2.2.1.2.1.5.1. Decreto 1082 de 2015. 

 Descripción y especificaciones del objeto a contratar 

10.1. Objeto del 
contrato. 

OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA DESDE LA 
CARERA 5 HASTA EL EMISARIO FINAL EN EL CORREGIMIENTO DE LA 
PUNTA DE LOS REMEDIOS, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA – LA 
GUAJIRA 

10.2. 
Clasificación 
UNSPSC. 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los 
siguientes: 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
(C) 

Maquinaria, 
Herramientas, 

Equipo Industrial 
y Vehículos 

(27) 
Herramientas 
y Maquinaria 

General 

12)Maquinaria y 
Equipo Hidráulico. 

(17) 
Accesorios 
de tubería 
y manga 

hidráulico. 

(00) 

(D) 
Componentes y 

Suministros 

(40) 
Componentes 
y Equipo para 
Distribución y 
Sistemas de 

Acondicionami
ento 

(18) Instalación 
de Tubos y 

Tubería 

(31) 
Accesorio 
de tubos 

 

(D) 
Componentes y 

Suministros 

(40) 
Componentes 
y Equipo para 
Distribución y 
Sistemas de 

Acondicionami
ento 

(14) Distribución 
de fluidos y gas 

(16) 
Válvulas  

(D) 
Componentes y 

Suministros 

(40) 
Componentes 
y Equipo para 
Distribución y 
Sistemas de 

Acondicionami
ento 

(14) Distribución 
de fluidos y gas 

(20) 
mangueras  

(D) 
Componentes y 

Suministros 

(40) 
Componentes 
y Equipo para 
Distribución y 
Sistemas de 

Acondicionami
ento 

(17) Instalaciones 
de tubos y 

entubamientos 

(15) Tubos 
y Tuberías 
Comerciale

s 
 

(D) 
Componentes y 

Suministros 

(40) 
Componentes 
y Equipo para 
Distribución y 
Sistemas de 

Acondicionami
ento 

(17) Instalaciones 
de tubos y 

entubamientos 

(25) 
Conectores 
de tubos 

 

(D) 
Componentes y 

Suministros 

(40) 
Componentes 
y Equipo para 
Distribución y 
Sistemas de 

Acondicionami
ento 

(17) Instalaciones 
de tubos y 

entubamientos 

(27) 
Cruces de 

Tubos) 
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(D) 
Componentes y 

Suministros 

(40) 
Componentes 
y Equipo para 
Distribución y 
Sistemas de 

Acondicionami
ento 

(17) Instalaciones 
de tubos y 

entubamientos 
(28) Codos 
de Tubos  

(D) 
Componentes y 

Suministros 

(40) 
Componentes 
y Equipo para 
Distribución y 
Sistemas de 

Acondicionami
ento 

(17) Instalaciones 
de tubos y 

entubamientos 
(46) T para 

Tubos  

(D) 
Componentes y 

Suministros 

(40) 
Componentes 
y Equipo para 
Distribución y 
Sistemas de 

Acondicionami
ento 

(17) Instalaciones 
de tubos y 

entubamientos 

(49) 
Uniones 

para Tubos 
 

(F)Servicios 

(72) Servicios 
de Edificación, 
construcción 

de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(14) Servicios de 
Construcción 

Pesada 

(11) 
Servicios 

de 
construcció

n y 
revestimien

to y 
pavimentac

ión de 
infraestruct

ura 

(00) 

(F)Servicios 

(72) Servicios 
de Edificación, 
construcción 

de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(14) Servicios de 
Construcción 

Pesada 

(15) 
Servicios 

de 
preparació
n de tierras 

 

(F)Servicios 

(72) Servicios 
de Edificación, 
construcción 

de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(15) Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

(11) 
Servicios 

de 
construcció

n de 
plomería 

(00) 

(F)Servicios 

(72) Servicios 
de Edificación, 
Construcción 

de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(10) Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(33) 
Servicios 

de 
mantenimi

ento y 
reparación 

de 
infraestruct

ura 

(00) 

(F)Servicios 

(72) Servicios 
de Edificación, 
Construcción 

de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(15) Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

(19) 
Servicios 

de 
albañilería 

y 
mamposter

ía 

(00) 

(F)Servicios 

(76) Servicios 
de Limpieza, 

Descontamina
ción y 

Tratamiento 
de Residuos. 

(12) Eliminación y 
tratamiento de 

desechos 

(17) 
Tratamient

o de 
desechos 
líquidos 

(00) 
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(F)Servicios 
(77) Servicios 
Medioambient

ales 
(10) Gestión 

Medioambiental 
(16) 

Planeación 
ambiental 

 

(F)Servicios 

(81) Servicios 
basados en 
ingeniería, 

investigación y 
tecnología. 

(10) Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura. 

(15) 
Ingeniería 

Civil y 
Arquitectur

a 

(00) 

(F)Servicios 

(81) Servicios 
basados en 
ingeniería, 

investigación y 
Tecnología 

(14) Tecnologías 
de Fabricación 

(18) 
Administra

ción de 
Instalacion

es 

(00) 

(F)Servicios 

(83) Servicios 
Públicos y 
Servicios 

Relacionados 
con el Sector 

Publico 

(10) Servicios 
Públicos 

(15) 
Servicios 

de 
acueducto 

y 
alcantarilla

do 

(06) Servicio 
de 

Tratamiento 
de Agua. 

 

10.3. 
identificación del 
Contrato a 
Celebrar 

CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

10.4. Modalidad 
de Selección del 
Contratista y 
Fundamentos 
Jurídicos que la 
Soportan. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, 
la escogencia del contratista debe llevarse a cabo, por regla general, mediante 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 
de dicho artículo. No obstante, el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, autoriza la 
Contratación Directa en aquellos casos en que las obligaciones derivadas del 
contrato tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en 
la ley o en sus reglamentos. 
Ahora bien, en observancia del parágrafo 1 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, 
es deber de la Entidad, justificar de manera previa a la apertura del proceso de 
selección de que trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección que se propone adelantar.La modalidad de selección procedente es la 
contratación directa, bajo la causal de “contratos interadministrativos” la cual se 
encuentra regulada en el artículo 2, numeral 4 literal c) de la Ley 1150 de 2007 
modificada por la Ley 1474 de 2011 “Por medio de la cual se introducen medidas 
para la eficiencia y la trasparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 
 
En ese sentido, para la satisfacción de la necesidad descrita y por ende la atención 
al problema planteado se pretende celebrar un contrato o convenio 
interadministrativo con una empresa Industrial y Comercial del Estado que posea 
la experiencia, idoneidad y la logística robusta que garantice el éxito del proyecto, 
por esta razón y teniendo en cuenta que las obligaciones derivadas del acuerdo a 
celebrar se encuentra en relación directa con el objeto de la entidad, el municipio 
de Dibulla  suscribirá un contrato interadministrativo con la AGUAS DE DIBULLA 
S.A.S. E.S.P E, Identificada con NIT.900.363.408-3, la cual cuenta con la 
experiencia e idoneidad para dirigir, planear y ejecutar grandes proyectos de 
ciudad y zona rural que cuenten con una participación activa de los principales 
agentes públicos, para que en conjunto se logre sumar sinergias en procura de la 
transformación deseada del municipio de Dibulla.  
 
Sobre la tipología contractual del contrato interadministrativo, hay que señalar que 
aunque la Ley 80 de 1993 no lo definió ni desarrolló, el Decreto 1082 de 2015 
califica a los contratos o contratos interadministrativos como aquella contratación 
entre entidades estatales. 
 
Colombia Compra Eficiente en Concepto N° 024 de 2025, expone que el contrato 
o contrato interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o 
más personas jurídicas de derecho público, con la finalidad de cumplir, en el marco 
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de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, 
los contratos o contratos interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993 
están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos 
de la relación contractual sean entidades estatales. 
 
Según la doctrina, el contrato interadministrativo es el negocio jurídico en el cual 
están presentes dos entidades públicas en desarrollo de relaciones 
interadministrativas cuyo objeto es coordinar, cooperar, colaborar o distribuir 
competencias en la realización de funciones administrativas de interés común a los 
sujetos negociales. 
 
El artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que en virtud de los principios de 
coordinación y colaboración las entidades garantizarán “la armonía en el ejercicio 
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”, 
por lo que, en consecuencia, “prestarán su colaboración a las demás entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones”, al tiempo que el artículo 95 ibídem 
establece que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios 
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de contratos 
interadministrativos. 
 
El contrato interadministrativo, por su parte, es también celebrado entre dos 
entidades públicas con capacidad de tener relaciones interadministrativas, con la 
particularidad de que el contrato es negocio jurídico generador de obligaciones al 
cual acuden las partes con diversidad de intereses. En el contrato se pueden 
identificar contratante y contratista, y el segundo, aunque persona pública, tiene 
intereses y está en un mercado de forma similar a como lo hace el particular. 
 
La Sala De Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, expuso en 2016 que 
una interpretación sistemática de las leyes 80, 1150 y 1474 permite sostener que 
la noción “contrato interadministrativo” involucra necesariamente una relación 
jurídica patrimonial, en la cual la Administración (entidad contratante) pretende 
satisfacer los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos (art. 3 Ley 
80), en la medida en estos son de su competencia exclusiva (o están a su cargo), 
y para el efecto se relaciona con una “entidad ejecutora” que colabora 
voluntariamente con la Administración contratante y, en tal sentido, ocupa la 
misma posición jurídica de un particular. Por lo demás, el tratamiento legal del 
ordenamiento jurídico colombiano generalmente no distingue entre convenio o 
contrato interadministrativo. 
 
Ahora bien, la celebración de contratos interadministrativos con AGUAS DE 
DIBULLA S.A.S. E.S.P  es jurídicamente viable por el criterio orgánico según el 
cual el contratista ejecutor es una entidad estatal o persona jurídica de derecho 
público, independientemente de los casos en que cuente con un régimen especial 
de contratación. Adicionalmente, la ley no incluyó a las E.S.P dentro de las 
excepciones a la contratación directa de contratos interadministrativos, por lo que 
se encuentran facultadas para suscribir este tipo de acuerdos con independencia 
de su objeto. De cualquier modo, para la suscripción del contrato será 
indispensable que el objeto de la entidad ejecutora tenga relación directa con 
las obligaciones a ejecutar, de lo contrario, no se cumpliría con el requisito 
establecido en la ley, aun cuando las E.S.P cumplan con el criterio orgánico de ser 
entidades estatales. 
 
Por su parte, la doctrina ha señalado que “se denominan contratos 
interadministrativos los contratos bilaterales celebrados entre dos entidades 
estatales”. Aunque la Ley 80 de 1993 no definió ni desarrolló esta tipología 
contractual, el Decreto 1082 de 2015 califica a los convenios o contratos 
interadministrativos como aquella contratación entre Entidades Estatales. 
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De acuerdo con lo anterior, el contrato o el convenio interadministrativo es el 
acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho 
público, con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus 
competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios 
interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993 están determinados por un 
criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual 
sean entidades estatales, sin que importen las normas que regulan la relación 
contractual. 
 
Bajo el criterio orgánico descrito, las entidades municipales pueden contratar bajo 
la figura de un contrato interadministrativo con E.S.P, pues se trata de un acuerdo 
entre entidades estatales, según la definición que al respecto estableció el artículo 
2 de la Ley 80 de 1993, según el cual: 
 

“1o. Se denominan entidades estatales: 

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el 
distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, 
las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 
municipios; los establecimientos públicos, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía 
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta 
por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas 
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha 
participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación 
que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”. [Énfasis fuera 
del texto original] 

Dicho lo anterior, en relación con la modalidad de selección, la Ley 1150 de 2007 
establece que las entidades estatales pueden suscribir contratos 
interadministrativos de manera directa, siempre que las obligaciones derivadas de 
los mismos tengan relación con el objeto de la entidad ejecutora. Al respecto, el 
literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la mencionada ley, modificado por el 
artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, estableció lo siguiente: 

“Artículo 92. Contratos interadministrativos. Modificase el inciso 
primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2o de la Ley 1150 
de 2007, el cual quedará así: 

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones 
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de 
servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o 
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública 
cuando las instituciones de educación superior públicas o las 
Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del 
Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas 
por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de 
entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán 
ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos 
de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo 
dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo”. 

Así, la suscripción de contratos interadministrativos mediante contratación directa 
tiene como requisito que las obligaciones del negocio jurídico tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora, según lo establecido en la ley o en 
sus reglamentos. La condición impuesta por el legislador para la suscripción de 
estos contratos se establece a efectos de constatar que el ejecutor cuente con la 
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capacidad jurídica para contraer las obligaciones establecidas en el contrato. 
Frente a las E.S.P, ello implica que cuenten con la capacidad jurídica para ejecutar 
lo pactado en el contrato interadministrativo, de manera que su objeto social les 
permita la ejecución de las actividades acordadas. 
 
Al respecto, en pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado se señaló que: 
 

“Esta exigencia significa que la entidad estatal ejecutora 
(contratista) posee la capacidad jurídica y financiera, el 
soporte técnico y operativo y la experiencia acreditada para 
ejecutar ella misma el objeto contractual, por lo que todo 
tipo de “intermediación” en la materia se encuentra proscrito 
por la ley; además, se trata de un requisito general para 
poderse obligar válidamente (artículo 1502 C.C)”. 

De otro lado, la ley también establece excepciones a la facultad de celebrar de 
forma directa contratos interadministrativos cuando ciertas tipologías sean 
ejecutadas por algunas entidades estatales. El inciso segundo de la norma 
transcrita establece que se exceptúan de la causal los contratos de obra, 
suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las 
normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública en los que 
los ejecutores sean “instituciones de educación superior públicas o las Sociedades 
de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, 
o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras”. 
 
En estos casos, las entidades no podrán celebrar los contratos interadministrativos 
de manera directa, sino que deberán adelantar procesos competitivos, de acuerdo 
con las demás modalidades de selección establecidas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública – E.S.P, como la licitación pública o la 
selección abreviada. 
En este sentido, la norma señaló de manera explícita los sujetos y los objetos de 
los contratos interadministrativos que no pueden celebrarse mediante 
contratación directa. En dicha descripción, la ley no estableció que la excepción sea 
aplicable a las E.S.P, por lo que no prohibió que estos sujetos celebren de manera 
directa contratos interadministrativos con las entidades estatales. En 
consecuencia, es posible afirmar que frente a las E.S.P aplica la regla general, y 
pueden celebrar contratos interadministrativos sin distinción de objeto. 
 
Entonces, la celebración de contratos interadministrativos por las E.S.P será 
posible siempre que del análisis jurídico, técnico y financiero se concluya que es 
viable su suscripción. Aunado a lo anterior, el objeto de la entidad ejecutora del 
contrato, señalado en la ley o en sus reglamentos, debe permitir que cumpla las 
obligaciones y realice las actividades que se derivan del acuerdo de voluntades. 
Cuando las E.S.P actúen como ejecutoras, dicha capacidad deberá ser confirmada 
de acuerdo con lo establecido en el objeto social de la empresa. 
 
Finalmente, sobre el régimen aplicable a los contratos interadministrativos 
celebrados con E.S.P, se resalta que su ejecución está sometida por regla general 
al EGCAP, salvo los casos en que (i) la entidad ejecutora desarrolle actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o 
internacional, (ii) desarrollen actividades en mercados regulados, así como (iii) 
cuando el contrato tenga por objeto directo la ejecución de las actividades 
comerciales e industriales propias de dichas empresas. En otras palabras, el 
respectivo contrato interadministrativo podrá ejecutarse bajo normas distintas a 
las dispuestas en el EGCAP si la E.S.P actúa en competencia, o cuando exista una 
relación inmediata entre el objeto del contrato y la su actividad propia. 
 
De conformidad con lo anterior, en torno a los fundamentos jurídicos que regulan 
el régimen contractual aplicable a las E.S.P, a cada entidad estatal le corresponde 
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analizar si se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 14 
de la Ley 1150 de 2007, para definir si su régimen contractual es el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública o si están exceptuadas de él 
y, por tanto, se someten por un régimen especial, como sería el derecho privado. 
 
En conclusión, la celebración de contratos interadministrativos con E.S.P es 
jurídicamente viable por el criterio orgánico según el cual el contratista ejecutor 
es una entidad estatal o persona jurídica de derecho público, independientemente 
de los casos en que cuente con un régimen especial de contratación. 
Adicionalmente, la ley no incluyó a las E.S.P dentro de las excepciones a la 
contratación directa de contratos interadministrativos, por lo que se encuentran 
facultadas para suscribir este tipo de acuerdos con independencia de su objeto. 
De cualquier modo, para la suscripción del contrato será indispensable que el 
objeto de la entidad ejecutora tenga relación directa con las obligaciones a 
ejecutar, de lo contrario, no se cumpliría con el requisito establecido en la ley, aun 
cuando las E.S.P cumplan con el criterio orgánico de ser entidades estatales. 
 
12.1. Fundamento jurídico de la figura de Gerencia Integral de Obra 
La Ley 80 de 1993 facultó de manera expresa a las entidades estatales para 
celebrar contratos y los demás acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 
y requieran el cumplimiento de los fines estatales, así como la continua y eficiente 
prestación de servicios públicos. 
 
Las entidades estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, en virtud de la 
autonomía de la voluntad pueden celebrar todos los acuerdos, bien sea “contrato 
o convenios” que requieran para la materialización de sus objetivos misionales y 
consecuentemente los fines estatales. Entre otras cosas, porque de acuerdo con 
la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales, y para ello las autoridades administrativas tienen la obligación de 
coordinar sus actuaciones con la finalidad de lograr el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. 
 
Es así como el Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, especifica 
en el artículo “2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos” que la 
modalidad de contratación entre Entidades Estatales, es la contratación directa. 
 
De acuerdo con lo anterior, el contrato o el convenio interadministrativo es aquel 
acuerdo en el que concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho 
público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus 
competencias, con los fines del Estado. Es decir que, los contratos o convenios 
interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993, están precedidos de un 
criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual 
sean entidades estatales. 
 
Por su parte el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que “(…) Son contratos 
estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o 
en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (…)”. 
 
Sobre el particular el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, establece que: “En virtud 
del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el 
fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su 
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de las funciones y se 
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titulares”. (Se repite pues está citado en el acápite 
anterior). 
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La misma Ley 489 de 1998 también incorporó, en su artículo 95, como instrumento 
jurídico para permitir la colaboración entre entidades públicas, lo siguiente: “Las 
entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su 
cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”. 
 
El artículo 2 numeral 4, literal C la Ley 1150 de 2007, precisó como causal de 
contratación directa la celebración de contratos interadministrativos, siempre que 
las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de 
la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 
 
El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 prevé: “ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL 
CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de 
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades 
estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas 
o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y 
finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (…)”. 
 
El contrato de gerencia integral de proyecto ofrece al sector público un instrumento 
adecuado e idóneo de gerencia y asistencia técnica que garantiza la calidad en la 
ejecución de los proyectos y la entrega oportuna de los resultados del proyecto: 
“OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA DESDE LA 
CARRERA 5 HASTA EL EMISARIO FINAL EN EL CORREGIMIENTO DE LA 
PUNTA DE LOS REMEDIOS, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA – LA 
GUAJIRA”. 
 
Otra ventaja significativa de la gerencia integral se enmarca en la eficacia del 
proyecto para el desarrollo de las actividades mediante un plan debidamente 
elaborado que permita administrar eficazmente la gestión de tiempos, acciones y 
recursos. Los beneficios de adelantar la contratación expuesta se encuentran en 
la utilización de buenas técnicas de planificación y desarrollo del proyecto a la vez 
que se genera mayor confianza al demostrar un control visible de la integridad del 
proyecto el cual estará en cabeza del gerente. La gestión de la gerencia del proyecto 
maximizará los resultados y facilitará la generación de información para la toma de 
decisiones, asegurando la materialización de los resultados esperados en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
La gerencia va orientada a dirigir de una manera efectiva y óptima, los factores 
físicos y financieros dispuestos para el desarrollo del proyecto; más aun tratándose 
de un proyecto Municipal en sus corregimientos, de alto impacto, lo cual permitirá 
concentrar eficazmente la gestión y llevar el control de todas las actividades 
necesarias para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, se puede concluir que 
recurrir a una gerencia, es una garantía de eficiencia del proyecto y los resultados 
esperados. 
 
Los contratos de Gerencia Integral de Proyectos no son contratos típicos que se 
encuentre definidos en las normas generales de la contratación administrativa, ni 
en las comerciales; sino que se trata de un contrato de naturaleza atípica con 
características especiales que responden a la necesidad del Estado de contar con 
un agente especializado de desarrollo, que permita facilitar y ejecutar 
eficientemente los proyectos de inversión de las entidades públicas. 
 
De igual forma, el contrato de Gerencia Integral de Proyectos no tiene la 
naturaleza de un contrato típico de ejecución de obras o proyectos, y por lo tanto, 
los dineros recibidos por parte del ejecutor no son ingreso de este, sino que están 
destinados exclusivamente a la ejecución del proyecto contratado, sin perjuicio de 
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la contraprestación que percibe el ejecutor por sus gestiones Teniendo en cuenta 
el objeto a desarrollar y lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 
de 2015, el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de 
selección bajo la cual se celebrará el presente contrato será la de contratación 
directa. Lo anterior, teniendo en cuenta el objeto a desarrollar y lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, así como el numeral 4º del 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección para este contrato 
será la de contratación directa. Esta modalidad se justifica porque la EMPRESA 
DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
DIBULLA S.A.S ESPS -AGUAS DE DIBULLA S.A.S E.S.P, la cual fue 
constituida mediante escritura pública N.º555 del 28 de mayo de 2010, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, la 
cual tiene como objeto el siguiente: 
 
(…) Artículo 3. Objeto. La “ AGUAS DE DIBULLA S.A.S E.S.P. La sociedad 
tiene por objeto principal la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias, en todo el territorio del 
municipio de dibulla y otros municipios en que decida ampliar su ámbito de 
operaciones, de conformidad con la definición contenida en los numerales 14.22 
Y 14.23 Del artículo 14 de la ley 142 de 1994, y por lo tanto su objeto 
comprenderá,́ las siguientes actividades: 1. La ingeniería sanitaria y civil en todos 
sus ramos en especial el manejo ecológico de los recursos naturales; 2. La 
suscripción o ejecución de contratos, ya sea en las modalidades de concesión, de 
gestión de infraestructura y de actividades relacionada con permisos y licencias o 
las demás modalidades que permita la ley, con entidades públicas, privadas, 
mixtas o semiprivadas, con el objeto principal de: A) prestar el servicio público y 
/o privado de aseo en Colombia y en el exterior, junto con sus actividades 
complementarias, inherentes conexas, entre otras: La recolección y transporte de 
residuos aprovechables y no aprovechables, el barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas y/o privadas, el corte de césped, la poda de árboles en vías y áreas 
privadas y/o públicas y lavado de áreas públicas y/o privadas; b). prestar servicios 
relacionados con la gestión de residuos sólidos, construcción y operación de 
rellenos sanitarios, junto con todas sus actividades complementarias, inherentes 
y conexas; c) prestar el servicio de acueducto y alcantarillado y cualquiera 
relacionado con la gestión de aguas y todas las actividades inherentes, conexas y 
complementaras a este y, las demás relacionadas con el c/c/o integral del agua, 
construcciones y operación de plantas de tratamiento de agua potable y aguas 
residuales, el aprovechamiento energético asociado a las fuentes de agua en los 
sistemas de acueducto y alcantarillado, estudios ecológicos de cuencas o de aguas 
en municipios, áreas metropolitanas y distritos públicos o propiedades privadas; 
3. Construir y/o ensamblar equipos paraje! manejo de basuras o rellenos 
sanitarios, importar y exportar toda clase de insumos necesarios para llevar a cabo 
el desarrollo del objeto social; 4. La construcción de obras civiles en diferentes 
proyectos de ingeniería sanitaria ambiental, eléctrica, mecánica, así ́ como la 
realización de adiciones, mejoras, modificaciones, restructuraciones, reparaciones 
y en general cualquier clase de negocios de infraestructura, y la ejecución de todas 
las actividades propias de la ingeniería y/o arquitectura. En todas sus 
manifestaciones, modalidades y especialidades. S. En general la sociedad podrá ́
ser ejecutor de obras públicas y/o privadas dentro y fuera del territorio 
colombiano, podrá ́llevar a cabo la consultoría de actividades para la realización 
de estudios de proyectos en la inspección, fabrica, peritaje de equipos, bienes, 
maquinarias relacionadas a obra de construcciones, edificaciones, obras civiles, 
estructuras, excavaciones, perforaciones, carretera, puentes, rellenos sanitarios, 
lineamiento ambiental, entre otros; así ́ como la realización de investigaciones, 
auditorias, asesorías, estudios de pre factibilidad, de factibilidad, técnica, 
económica y financiera, estudios básicos preliminares y definitivos, asesoramiento 
en la ejecución de proyectos y en la elaboración de términos de referencia, 
especificaciones técnicas y bases de distintos procesos de selección, entre otros, 
de obras civiles, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
rellenos sanitarios, saneamiento ambiental entre otros. 6. Podrá ́ ejercer la 
consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines, en obras civiles, puertos y 
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atines, obras de saneamiento y afines, obras electromecánicas y afines obras - 
Energéticas y afines, obras de: Represas irrigaciones y afines; entre otros. 7. El 
diseño construcción civil y operación integral de rellenos sanitarios o sitios de 
disposición final tratamiento, transferencia y/o manejo de residuos sólidos. 8. El 
estudio, diseño, planeación, contratación, financiación, construcción, 
reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes 
inmuebles, tales como toda dase de edificaciones, obras civiles, estructuras, 
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, rellenos sanitarios entre otros 
que requieren o no requieren dirección técnica, expediente i técnico, mano de 
obra materiales y/o equipos. 9. Suscribir contratos para el desarrollo su objeto 
social. 3. Celebrar toda clase de contratos civiles y/o comerciales en Colombia o 
en el extranjero. 14. Adquirir bienes muebles y/p inmuebles, gravarlos y /o 
enajenarlos. 15. Celebrar todo upo de contratos de fiducia mercantil. 10. Participar 
de manera directa y /o en asocio con terceros, a través de cualquier modalidad 
de asociación, incluidos consorcios y uniones temporales, en contrataciones de 
toda dase incluidas pero sin limitarse a las concesiones, permisos y/o licencias 
celebradas con entidades públicas y/o privadas de orden nacional o extranjeras, 
para la realización de actividades directamente relacionadas con su objeto social, 
la prestación de servicios públicos y/o privados en general, entre otros: sistemas 
de recaudo; facturación del consumo; administración de la infraestructura 
destinada a la prestación de los servicios públicos y/o privados. 11. Previa 
autorización de la junta directiva, otorgar poderes generales. 12. Girar, aceptar, 
protestar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores. 13. Abrir y 
mantener cuentas bancadas bajo su razón social. 14. Prestar servicios de 
educación y gestión ambiental.  
 
Parágrafo 1: La sociedad no podrá ́avalar, fiar, garantizar, respaldar o de cualquier 
otra forma responder por obligaciones de terceros, independientemente de que 
dichos terceros sean o no sus accionistas. Parágrafo 2: Actividades 
complementarias especiales: La sociedad, en desarrollo de su objeto principal, 
adelantará entre otras, las siguientes actividades complementarias: L) ejecutar 
directamente o a través de contratos la facturación, recaudo, atención al cliente, 
cobranzas y en general celebrar contratos especiales para la gestión de los 
servicios públicos. Ii) invertir en el mantenimiento y recuperación de los bienes 
públicos explotados para la prestación de los servicios públicos, a través de 
contratos de concesión, asociación público-Privada, o cualquier tipo de contrato 
innominado. 110 contribuir con el mantenimiento y conservación de las cuencas 
hidrográficas que tengan impacto directo sobre los servicios de acueducto y 
alcantarillado. Iv) ejercer las facultades especiales para el uso del espacio público, 
para la ocupación temporal de inmuebles y para promover o constituir 
servidumbres. V) realizar los trámites necesarios para lograr la enajenación 
forzosa de los bienes que requiera para la prestación de los servicios. Vi) solicitar 
y obtener las licencias ambientales necesarias para la prestación de los servicios 
públicos de acueducto alcantarillado y aseo.  
 
A través del contrato interadministrativo, el municipio y la AGUAS DE DIBULLA 
S.A.S E.S.P., Identificada con NIT.900.363.408-3, aúnan esfuerzos como 
contratistas para la ejecución del objeto convenido; así, través del contrato el 
municipio pacta el desarrollo de actividades necesarias para la ejecución del 
proyecto, por lo cual, una vez celebrado el contrato interadministrativo, la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO 
DE DIBULLA S.A.S ESPS -AGUAS DE DIBULLA S.A.S E.S.P, se dispondrá a 
desplegar las acciones necesarias para la cabal ejecución del mismo, actuando de 
manera autónoma y asumiendo por su cuenta y riesgo las obligaciones y 
actividades pactadas. Así mismo, el cumplimiento del contrato bajo su manual 
propio de contratación estará en todo caso sometida a los principios de la función 
administrativa a que se refiere el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, al 
deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de 
la ley 80 de 1993 y demás normas que versen sobre la materia. 
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10.5. 
Correspondencia 
o Relación con 
Programas de 
Interés público 
del Plan de 
Desarrollo 
Municipal. 

CONTRIBUCION A LA POLITICA PUBLICA 
CONTRIBUCION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
PLAN (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida 

PROGRAMA 4003-Acceso de la población a los servicios de agua 
potable y saneamiento básico. 

PILAR 01.Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del 
territorio como los elementos primarios del 
ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia 
ambiental orientado al desarrollo sostenible. 

TRANSFORMACION Ordenamiento del Territorio alrededor del agua y justicia 
ambiental. 

CATALIZADOR El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del 
ordenamiento territorial. 

COMPONENTE Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. 
 

CONTRIBUCION AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

PLAN Cumpliendo La Palabra (2024-2027) 
ESTRATEGIA Acueductos Optimizados 

PROGRAMA Acceso de la población a los servicios de agua potable 
y saneamiento Básico. 

 

CONTRIBUCION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

PLAN Camino a la Transformación Social 2024-2027 

ESTRATEGIA Alcantarillados optimizados 
PROGRAMA 4003-Acceso de la Población a los servicios de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. 
 

10.6. 
Especificaciones 
del objeto a 
contratar. 

CAUSAS DIRECTAS: 
Reboses de aguas residuales en calles, viviendas y espacios públicos. 
 
CAUSAS INDIRECTAS: 
Disminución del valor comercial de predios y viviendas en sectores afectados. 
 
OBJETIVOS:  
Objetivo General 
Optimizar y/o construir de la red sanitaria desde la carrera 5 hasta el emisario final 
en el corregimiento de la Punta de los Remedios, Municipio de Dibulla. 
 
Objetivos Específicos 

v Encausar las aguas residuales a una adecuada disposición final por medio 
de las redes de tubería sanitaria. 

v Reponer las redes de alcantarillado existente por Tubería PVC sanitaria. 
v Recuperar la malla vial en la zona de injerencia del canal para mejorar la 

movilidad vehicular y facilidad de mantenimiento. 
v Implementar materiales y tecnologías que aseguren mayor durabilidad, 

eficiencia hidráulica y facilidad de mantenimiento. 
v Reducir riesgos de inundación, contaminación de fuentes hídricas y 

aparición de enfermedades asociadas a aguas residuales. 
v Fortalecer la sostenibilidad del servicio mediante un plan de operación y 

mantenimiento. 
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ALTERNATIVA PROPUESTA:  
• Diseñar y ejecutar un sistema de alcantarillado sanitario optimizado que 

contemple:  
• Reposición de redes obsoletas y/o colapsadas por tuberías de PVC, PEAD 

o concreto reforzado de mayor capacidad.  
• Implementación de cámaras de inspección en concreto reforzado.  
• Disposición final adecuada de las aguas residuales hacia sistemas de  

tratamiento, cumpliendo con normativas ambientales.  
 
ALCANCE:  

• Cobertura total del sector identificado como crítico en el diagnóstico.  
• Ampliación de la capacidad hidráulica de la red principal.  
• Eliminación de reboses y descargas inadecuadas.  
• Reducción significativa de riesgos de enfermedades de origen hídrico.  
• Mejoramiento del entorno urbano y valorización de la zona intervenida.  

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
Con el fin de cumplir con el objeto del presente convenio, se deberán realizar las 
siguientes actividades: 
 

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     
1.1 Descapote mecánico sin retiro M3 916.00 
1.2 Trazado y Replanteo ML 916.00 

1.3 Demolición de pozos existentes en 
concreto o ladrillo incluye retiro ML 11.00 

2 SEÑALIZACION DE OBRA     

2.1 Cerramiento provisional con señalizador y 
tela de cerramiento ML 1832.00 

3 EXCAVACIONES     

3.1 Excavación mecánica de 0-2 mts en 
terreno arcilloso M3 6803.00 

3.2 Excavación mecánica de 2-4 mts en 
terreno arcilloso M3 1041.00 

4 INSTALACION  DE TUBERIAS       

4.1 Instalación de tubería de pvc. alcdo. de 
450 mm (incluye hidrosello) ø18" ML 916.00 

5 RELLENOS     

5.1 Relleno con arena para tubería (Brecha de 
1,15m y alto e=0,1 m) ML 916.00 

5.2 Compactación con material del sitio 
manual en zanja M3 7160.00 

5.3 Relleno en material seleccionado  M3 684.00 

5.4 Retiro de material sobrante cargue manual M3 1920.00 

6 POZO DE INSPECCION      

6.1 Excavación mecánica de 0-2 mts en 
terreno arcilloso M3 63.00 

6.2 Retiro de material sobrante cargue manual M3 48.00 
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6.3 
Losa inferior para pozo de inspección en 
concreto impermeabilizado de 4.000 psi, 
d=2.00 mts, e=0.20 mts, para pozos de Ø 
1.20 int. 

UND 12.00 

6.4 
Cilindro en concreto de 27.6 Mpa (4000 
psi) Impermeabilizado de Ø=1.2 m 
interior e=0.20m para cámara de 
inspección 

ML 29.00 

6.5 
Losa superior para pozo de inspección en 
Concreto impermeabilizado ( 4.000  PSI), 
d=1.60 mts, e=0.20 mts. incluye, aro y 
tapa en ferroconcreto. 

UND 12.00 

6.6 
Acero de refuerzo Ø1/2" fy=60.000 psi 
para fondo y cilindro de pozo de 
inspección 

KG 3812.00 

6.7 Acero de refuerzo Ø5/8" fy=60.000 psi 
para tapa de pozo de inspección KG 713.00 

6.8 Empalme de tubería a pozo, incluye 
demolición y emboquillado UND 1.00 

7 EMISARIO FINAL     

7.1 Desmonte de maleza manual con retiro en 
emisario final M2 21292.0 

7.2 Demolición manual de losa sobre terreno 
e=0.15 mts M2 10 

7.3 
Reposición de losas e=0.15m en concreto 
impermeabilizado de 3.000psi 20.7Mpa, 
en puntos críticos laguna de oxidación. 

M2 10 

8 SUMINISTROS DE TUBERIA     

8.1 Tubería en pvc. alcantarillado. de 450 mm 
(incluye hidrosello) ø18" ML 916.00 

 
Hacen parte del presente estudio previo los siguientes documentos 
complementarios a título de anexos, especificaciones y estudios técnicos y planos: 
1.Especificaciones Técnicas. 
2.Presupuesto Oficial 
3. Estudio Hidráulico e Hidrológico. 
4. Geología y Estudios de Suelo. 
5.Memoria de Calculo Alcantarillado. 
6.Estudio y Análisis Ambiental 
4. Diseño Sanitario. 
5. Informe Topográficos. 
6. Planos. 

10.7. Plazo de 
ejecución del 
contrato. 

El termino estimado para el desarrollo de las actividades derivadas del objeto del 
contrato, se estipula de DOS (02) MESES Y VEINTE DIAS, contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuesto en 
el artículo 41 de la ley 80 de 1991, como son: expedición del correspondiente 
Registro Presupuestal, aprobación de la respectiva garantía de cumplimiento y 
suscripción del acta de inicio. 

10.8. Lugar de 
ejecución del 
contrato. 

El Lugar de ejecución de las obras, será el Corregimiento de la Punta de los 
Remedios en el Municipio de Dibulla-Departamento de la Guajira. 

10.9 
Obligaciones 
generales del 
Conviniente. 

Además de las consignadas en el numeral 10.6. del presente estudio previo, el 
Conveniente se compromete a: 
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1. Desarrollar el Convenio en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros establecidos en el presente documento, invirtiendo 
adecuadamente los recursos. 
 
2. Desarrollar y cumplir el objeto del Convenio, en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas 
 
3. Se ceñirá a las especificaciones y documentos técnicos, proyecto, planos, 
anexos y/o detalles suministrados por el interventor o supervisor del contrato. 
Cuando a juicio de AGUAS DE DIBULLA S.A.S. E.S.P. sea conveniente variar 
los planos o las especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios 
correspondientes al interventor o supervisor explicando las causas que lo 
justifiquen. Si estas no se aprueban AGUAS DE DIBULLA S.A.S E.S.P., se 
sujetará a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de 
aprobarlos se procederá al cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de 
ellos puedan desprenderse se convendrán con AGUAS DE DIBULLA S.A.S. 
E.S.P. y se firmara el acta por las partes. 
 
4.Abrir una cuenta bancaria separada no conjunta para el manejo de los recursos 
del presente convenio. 
 
5.Ejecutar los recursos asignados, exclusivamente para el objeto definido y dentro 
de los tiempos y términos establecidos en el convenio. 
 
6.Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio con las actividades 
debidamente ejecutadas. 
 
7.Presentar oportunamente los informes de avance del convenio solicitados por el 
interventor. 
 
8.Garantizar mediante informes técnicos, administrativos y financieros que el 
producto entregado se ajusta a los lineamientos técnicos y de calidad exigidos. 
 
9. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías que conforman el 
presente convenio. 
 
10. Todos los productos que entregara AGUAS DE DIBULLA S.A.S E.S.P. 
deberán ser de primera calidad, libres de defectos, imperfecciones y cumplir con 
las especificaciones de seguridad, de acuerdo con las normas técnicas del 
producto o servicio. 
 
11.Entregar al Municipio los servicios requeridos de acuerdo con las descripciones 
dadas en las especificaciones esenciales, el estudio previo y demás condiciones 
requeridas por la entidad, así como las normas que regulan las competencias y 
obligacionales. 
 
12. Ejecutar el objeto en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, 
técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes, de acuerdo 
con su propuesta y las especificaciones estipuladas. 
 
13.Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de 
entrega, los productos o servicios no conformes que resultaren diferentes o 
inferiores a los requeridos por la entidad. 
 
14. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del objeto convenido imparta 
el Municipio por conducto del Supervisor. 
 
16.Cumplir en la ejecución del convenio con los profesionales propuestos. 
 
17. Cumplir con las normas de seguridad industrial y seguridad en el trabajo. 
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18. Presentar informes mensuales sobre la ejecución del convenio conforme a las 
fases contempladas en los estudios previos. 
 
19. Informar cualquier circunstancia que ponga en riesgo la ejecución del 
contrato. 
 
20. Realizar oportunamente el pago de para fiscales y seguridad social conforme 
al artículo 23 de la ley 1150 DE 2007 y acreditar estar al día para cada uno de los 
giros que realice el Municipio. 
 
21.Expedir las garantías que amparen las obligaciones derivadas de la ejecución 
del contrato. 
 
22.Presentar informe final detallado de la ejecución de las actividades pactadas, 
técnico, administrativo y financiero con todos los soportes del caso. 
 
23. Suscribir actas de recibo final y liquidación del convenio previo el lleno de los 
requisitos legales. 
 
24.Todas aquellas obligaciones inherentes al convenio, que fueren necesarias 
para su correcta ejecución. 
 
25. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del convenio bajo su 
propia responsabilidad. 
 
26. Pagar los tributos que para tal efecto establezca la normatividad Municipal, 
departamental y Nacional vigente.  
 
27. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o 
hechos ocasionados por las personas que trabajen y/o dependan del conveniente. 
 
28.Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
contrato y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 
DE 1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. 
 
29. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011 “Estatuto Anticorrupción”, Ley 1882 de 2018 y normas concordantes 
vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la 
naturaleza contractual. 

10.10. 
Obligaciones de 
la Alcaldía. 

La administración se compromete a: 
1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del convenido 

y expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción. 
2. Adelantar las gestiones necesarias para la expedición del respectivo 

certificado de registro presupuestal. 
3. Realizar las gestiones para el seguimiento y control de las actividades del 

presente convenio interadministrativo y el manejo correcto de la cuenta 
para ejecutar el proyecto. 

4. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido, así como la 
información que considere necesario para el desarrollo del mismo. 

5. Realizar en forma oportuna los pagos acordados en el convenio. 
6. Asignar la respectiva supervisión del contrato. 
7. Facilitar todos los medios necesarios para que el CONTRATISTA 

adelante todos los procesos para el desarrollo del objeto del presente 
contrato. 

8. Verificar por parte del contratista el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

9. Suscribir el acta de liquidación. 
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Capítulo III: Descripción Financiera 

11. Valor 
Estimado del 
Convenio. 

El presupuesto Oficial estimado para la realización del contrato es la suma de MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CIENTO ONCE PESOS CON ONCE CENTAVOS 
($1.990.736.111,11).M/CTE. 

12.Imputacion 
Presupuestal- 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal. 

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de contratación, se 
establece un presupuesto oficial de MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS CON ONCE 
CENTAVOS ($1.990.736.111,11).M/CTE, con cargo al presupuesto de gastos 
de la actual vigencia fiscal, contando para su ejecución con la Disponibilidad 
Presupuestal No. 0000000514 del 18 de septiembre del año 2025 por valor de 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL CIENTO ONCE PESOS CON ONCE CENTAVOS 
($1.990.736.111,11).M/CTE, con imputación a los siguientes programas:  
-2.3.2.02.02.005.40.03.018-04 Alcantarillados construidos, Código de la Fuente 
1.3.3.10.00 R.B. S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, por valor de 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL CIENTO ONCE PESOS CON ONCE CENTAVOS ($1.990.736.111,11) 
M/L. 

13. Forma de 
Pago. 

El Municipio de Dibulla pagara el valor del convenio interadministrativo a suscribir 
de conformidad con la apropiación presupuestal disponible de los aportes, de la 
siguiente manera: 
1.EL MUNICIPIO, entregara el cien por ciento (100%) del valor del contrato, 
previo a la presentación de actas parciales y/o final, teniendo en cuenta para ello 
las cantidades de obra que el contratista haya realizado y el sistema de precios 
unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las siguientes condiciones:  A) Que se 
levante un acta de entrega parcial o final de obras especificando: El tipo de obra, 
las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance 
y el faltante frente a la cantidad de obra total requerida, el periodo dentro del cual 
se realizaron las obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las 
observaciones y/o salvedades del caso, la firma del contratista, la firma del 
interventor y del supervisor del contrato, donde se evidencie el recibido a 
satisfacción por parte de la entidad, hasta el 90% del valor total del contrato. EL 
10% restante solo se cancelará con la terminación total de las obras y con el 
recibido a satisfacción por parte de la interventoría. Este último pago se efectuará 
una vez el contratista adjunte y cumpla con todos los requisitos exigidos por la 
Ley para su liquidación. B) Que se aporte la constancia de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. C) Que se 
presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. PARAGRAFO 1: Para 
efectos de los desembolsos de que trata la presente clausula, el CONTRATISTA 
deberá acreditar, el pago de los aportes para fiscales, en caso de estar obligado y 
su afiliación obligatoria y pago actualizado al Sistema de Seguridad Social, Salud 
y Pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2022, 
el Decreto 1703 de Agosto 2 de 2022, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 
510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las 
mismas. PARAGROFO 2: El contratista deberá presentar factura de venta para 
el trámite de cancelación de los pagos correspondientes a la ejecución contractual, 
para que el Municipio proceda con la cancelación dentro de los diez (10) días 
siguientes a su completa presentación. PARAGRAFO 3: El pago estará sujeto a 
la disponibilidad de los recursos del Programa Anual de Caja y a los recursos 
disponibles del presupuesto municipal apropiado para el convenio. 
PACTO DE ANTICIPO: EL MUNICIPIO, entregara un CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) del valor del contrato a título de anticipo, luego de:  
A) Cumplimiento de los requisitos de ejecución del Convenio Interadministrativo, 
o bien sea expedición de registro presupuestal, expedición de las garantías que 
amparan la ejecución de las actividades por parte del contratista a favor del 
Municipio, aprobación de las garantías por parte del Municipio. B) La presentación 
del Plan de inversión del Anticipo aprobado por el supervisor e interventor. C)La 
expedición y entrega al Municipio por parte del contratista de certificación de 
cuenta bancaria de ahorros o corriente separada no conjunta para el manejo de 
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los recursos a título de anticipo. D) La autorización escrita del supervisor y del 
interventor para el desembolso del anticipo. 
NOTAS:  

1. El contratista deberá presentar factura de venta para el trámite de 
cancelación de los pagos correspondientes a la ejecución contractual, para 
que el Municipio proceda con la cancelación dentro de los diez (10) días 
siguientes a su completa presentación. 

2.  El contratista deberá acreditar para cada cuenta el pago de los aportes 
al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022, Ley 1150 de 2007 y 
demás normas que regulen la materia. 

3. El pago estará sujeto a la disponibilidad de los recursos del Programa 
Anual de Caja y a los recursos disponibles de la Secretaria de Hacienda 
Municipal. 

4. Los rendimientos financieros causados con ocasión del manejo del 
anticipo, deberá se verificada por el interventor y supervisor del contrato 
interadministrativo. 

5. Todas las actuaciones serán registradas en la Plataforma SECOP II. 
Capítulo IV: CRITERIOS PARA LA SELECCION REQUISITOS HABILITANTES  

15.1 CAPACIDAD 
JURIDICA, 
TECNICA Y DE 
EXPERIENCIA 

El proceso a seguir se adelantará de conformidad a los requerimientos 
establecidos teniendo en cuenta las condiciones técnicas de capacidad, idoneidad 
y experiencia que debe aportar el oferente a efectos de la suscripción del 
Convenio, así. 
 
El oferente deberá presentar los siguientes documentos: 
  
CAPACIDAD JURIDICA: deberá aportar la siguiente información: 

- Estatutos. 
- Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 60 días. 
- Facultades y/o Autorización para suscribir contratos y convenios. 
- Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. 
- Registro Único Tributario. -ACTUALIZADO. 
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios (persona jurídica y 

representante legal. 
- Certificados antecedentes fiscales (persona jurídica y representante legal) 
- Certificado de antecedentes judiciales (representante legal). 
- Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC, 
- Certificación del cumplimiento de obligaciones con los aportes a seguridad 

social y parafiscal. 
- Fotocopia de la Libreta Militar, del representante legal. 
- Hoja de vida de la Función Pública: el Conveniente deberá diligenciar 

completamente el formato de hoja de vida de función pública de la 
persona jurídica y del representante legal. 

- Documento de declaración juramentada, en que acredite ausencia de 
inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones para la presentación de 
la oferta y suscripción del contrato y en la que conste que no ha sido 
sancionado por algún incumplimiento o multas, por circunstancias 
consagradas en la ley 1474 de 2011, Art. 1o, Art. 2o y Art. 90. En esta 
declaración la persona jurídica certificara que ni la persona jurídica ni su 
representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, de igual manera se certificara para el caso de personas 
naturales; Para el caso de consorcios o uniones Temporales el 
Representante Legal del Consorcio o de la unión Temporal aportara 
documento de Declaración juramentada en que conste que ningún de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal se encuentra con 
inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones para la presentación de 
la oferta y suscripción del contrato.  
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CAPACIDAD TECNICA Y DE EXPERIENCIA 
Se requiere presentar certificación, copia de los contratos o actas de recibo final, 
para certificar experiencia en la ejecución de contratos o servicios relacionados 
con el objeto del presente estudio precio. 
La experiencia de AGUAS DE DIBULLA S.A. E.S.P., se aporta a través de los 
siguientes contratos o convenio, validados a su vez por la entidad: 
 

Entidad 
Contratante 

No. De 
Convenio/
Contrato 

Valor Objeto 

Municipio de 
Dibulla 

001 de 
2019 

$1.254.582.948 Subsidio del Fondo de 
Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos 
de los Servicios públicos 
domiciliarios para los 
estratos 1, 2 y 3 para la 
vigencia 2019 en el 
Municipio de Dibulla 

Municipio de 
Dibulla 

001 de 
2020 

$437.024.832 Subsidio del Fondo de 
Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos 
de los Servicios públicos 
domiciliarios para los 
estratos 1, 2 y 3 para la 
vigencia 2019 en el 
Municipio de Dibulla 

Municipio de 
Dibulla 

006 de 
2021 

$838.874.610,3 Adecuación y Puesta en 
Marcha del Relleno 
Sanitario 

Municipio de 
Dibulla 

005 de 
2022 

$1.839.828.593 Construcción del Sistema 
de Respaldo del 
acueducto del 
corregimiento de 
Mingueo, Municipio de 
Dibulla. 

Municipio de 
Dibulla 

006 de 
2022 

$3.019.983.448 Reposición y optimización 
de redes de acueducto del 
corregimiento de 
palomino, Municipio de 
Dibulla. 

Municipio de 
Dibulla 

003 de 
2023 

$9.349.505.627 Optimización del Sistema 
de Aguas Residuales para 
la Cabecera del Municipio 
de Dibulla 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
La entidad deberá acreditar que tiene una estructura organizacional con órganos 
de administración activos, por lo anterior la entidad deberá anexar copia de los 
estatutos de la entidad. Aplica para cada uno de los miembros de la unión temporal 
o consorcio 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Los indicadores de la capacidad financiera buscan establecer unas mínimas 
condiciones que reflejan la salud financiera de la Entidad, a través de su liquidez, 
endeudamiento, razón de cobertura de interés, rentabilidad del patrimonio y 
rentabilidad del activo. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del convenio. La capacidad financiera 
requerida para el cumplimiento del Convenio debe ser adecuada y proporcional a 
la naturaleza y al valor del mismo. En consecuencia, el Municipio de Dibulla, 



              
  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   Departamento de La Guajira 
  Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

 

Centro Administrativo Municipal Calle 6 N° 3-36 Dibulla, La Guajira 
contactenos@dibulla-laguajira.gov.co 

www.dibulla-laguajira.gov.co 

 

Pá
gi

na
26

 
Pá

gi
na

26
 

establece los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación. 

La información de carácter financiero será tomada directamente de los rubros y/o 
cuentas relacionadas en los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2023 
o 2024.  

Los proponentes, personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deben 
presentar el último balance general y el estado de resultados de la persona jurídica 
extranjera. Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de 
conformidad con los articulo 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y demás normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Si en la revisión de dichos documentos si se observare inconsistencia relacionada 
con el factor evaluado, el Municipio de Dibulla, procederá a requerir al proponente 
para que subsane la inconsistencia o presente la documentación financiera 
faltante. 

Los indicadores financieros en adelante exigidos son adecuados y permiten 
escoger a un operador que cuente con la capacidad financiera suficiente que le 
permita operar el programa sin contratiempos de tipo financiero, el índice de 
liquidez del proponente, debe garantizar que el operador contará con los recursos 
propios para la inversión en el plan de alistamiento y ejecución del programa. 

Para realizar la evolución Financiera de la Entidad, esta tendrá en cuenta y anexara 
los siguientes documentos que deben ser aportados por el oferente: 

- BALANCE GENERAL con corte a 2023 o 2024. 

- ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2023 O 2024. 

- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2024. 

- DECLARACION DE RENTA VIGENCIA 2024. 

- Copia de la Tarjeta Profesional y Certificado de los Antecedente del 
Revisor Fiscal y contador que los suscribe. 

NOTAS: -El Municipio de Dibulla, se reserva el derecho y la facultad de corroborar 
la veracidad de la información suministrada por el Conveniente 

16. Análisis de 
Riesgo y forma 
de mitigarlo 

La Entidad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 
y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la 
Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia 
Compra Eficiente procedió a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación, los cuales pueden ser consultados en el documento denominado 
ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. 
 

19. Garantías 

Por la naturaleza del objeto del contrato, su cuantía y forma de pago, es suficiente 
la exigencia de garantías. Por lo que la EMPRESA AGUAS DE DIBULLA S.A. 
E.S.P., adjudicataria se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO, una garantía 
que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del convenio, expedida 
por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia, debiendo 
incluir como riesgos amparados:  

a. Cumplimiento del contrato: para garantizar el cumplimiento general del 
mismo, el pago de multas, de la pena pecuniaria y demás sanciones, en cuantía 
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equivalente al diez por ciento (10%) del aporte del Municipio y con una vigencia 
igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.  

b.estabilidad y Calidad de las Obras: En cuantía equivalente al 10% del valor 
total del aporte del municipio, cuya vigencia será de cinco (05) años más contados 
a partir del acta de recibo final de las actividades de obra contratada.  

c. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en cuantía 
equivalente al cinco por ciento (5%) del aporte del Municipio y con una vigencia 
igual a la duración del mismo y tres (3) años más.   

d. buen manejo y correcta inversión del anticipo. Por una cuantía 
equivalente al (100%) del valor establecido como anticipo con vigencia igual al 
plazo del contrato y hasta su amortización.  

e. Responsabilidad Civil Extracontractual. Para garantizar la responsabilidad 
civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, por una cuantía 
equivalente a doscientos (200) SMMLV, con una vigencia igual a la ejecución del 
contrato. Lo anterior con observancia de las coberturas y asegurados/ 
beneficiarios conforme al Decreto 1082 de 2015. 

La Empresa se obliga a ampliar, modificar y prorrogar la garantía, en el evento en 
que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.  

 
20. Supervisión y 
Vigilancia 

La supervisión será realizada por el(a) jefe de la secretaria de Planeación e 
Infraestructura del Municipio o quien haga sus veces, ejercerá el control y 
vigilancia de la ejecución del convenio, quien tendrá además de las funciones que 
por la índole y naturaleza del convenio le sean propias, las siguientes:  
a) Conocer a cabalidad la propuesta presentada por la Empresa; 
b) Presentar un informe y certificar por escrito el cumplimiento del objeto 
contratado, dentro de las condiciones y características exigidas, enviar a la Oficina 
de Contratación y publicar en el Secop II;  
c) Autorizar y refrendar con su firma las cuentas que la Empresa presente al 
MUNICIPIO.  
d) Levantar y firmar las actas respectivas;  
e) Informar oportunamente a la dirección de contratación sobre el desarrollo del 
convenio y sobre cualquier incumplimiento en que incurra la Empresa;  
f) Informar y solicitar oportunamente a la dirección de contratación la prórroga al 
convenio, o su adición o modificación o terminación unilateral, siempre y cuando 
tales hechos estén plenamente justificados;  
g) Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que 
estime conveniente sobre el desarrollo del convenio;  
h) Verificar como requisito para los desembolsos, que la Empresa esté al día en el 
pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensión y Salud y 
Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales, cuando ello hubiera lugar y que 
adjunte los soportes correspondientes.  
i) Evaluar la efectividad de la empresa en la ejecución, evaluación que debe 
estimar los resultados de la intervención y las dificultades encontradas en el 
desarrollo del convenio, así como el desempeño de los mecanismos de verificación 
empleados por la supervisión.  
j) Remitir la evaluación de la efectividad de la Empresa al ordenador del gasto 
para su publicación en el SECOP, una vez finalice la ejecución del convenio.  
k) Todas las demás atribuciones que en el presente convenio que se contemplen 
y que correspondan directamente a la supervisión 

21. 
Sometimiento a 
un acuerdo 
comercial. 

El manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, en calidad de ente rector 
de la Contratación Establece: 
Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los 
Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están 
diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas 
de los mismos. Las Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los 
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Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de 
contratación directa y de mínima cuantía. 
Por lo que, de acuerdo a lo argumentado, no se procede realizar el análisis 
respectivo a los acuerdos comerciales y se determina que el presente proceso no 
se encuentra sometido a ningún acuerdo comercial.  

21. Constancia 
del cumplimiento 
del deber de 
análisis de las 
entidades 
estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, tal y como 
consta en el Análisis del Sector hecho por la entidad y el cual hace parte integral 
del presente estudio. 

FIRMA 
 

NOMBRE JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ 
CARGO Secretaria de Planeación e Infraestructura. 

 


