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ANALISIS DEL SECTOR
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“"REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA
INVERNAL CONFORME AL DECRETO 069 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 POR
MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA
CON OCASION A LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE HACARI,
NORTE DE SANTANDER"”

1. JUSTIFICACION DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de Analisis de las
Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y
de analisis de Riesgo” y “dejar constancia de dicho analisis en los Documentos del Proceso”.

La metodologia para el desarrollo del presente Estudio del Sector se rige segun lo definido
por la Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-
02 denominado “Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector”, la cual recomienda
abarcar los aspectos relacionados con las variables macroecondémicas, tales como la
participacion del sector en el PIB o la participacion del mismo en la generacion de empleo
y, en general, de la evolucion del sector dentro de la coyuntura econdmica nacional en la
medida en que la complejidad el proceso lo requiera.

Este estudio abarca principalmente los aspectos generales del sector, los cuales
comprenden los aspectos econdmicos, técnicos y regulatorios, asi como el estudio de la
demanda y el estudio de la oferta. Los aspectos econdmicos contextualizan el sector a
nivel macroecondmico, indicando su participacion en la economia del pais, las principales
variables que lo afectan, agentes que lo conforman, costos generales, agremiaciones
importantes, etc. Por otra parte, los aspectos técnicos hacen referencia a las condiciones
técnicas reales de las posibles oferentes en el proceso, caracteristicas y calidad del servicio,
condiciones del equipo humano requerido, valor agregado del servicio, etc. En los aspectos
regulatorios se analizan las principales hormas que regulan a los prestadores del servicio,
al propio servicio en si, y todo lo que influya de manera directa en la prestacion del mismo,
no sélo desde la perspectiva legal sino también desde la perspectiva econdémica vy
tributaria.
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En adicion a lo anterior, el estudio de la Oferta investiga las caracteristicas de los posibles
oferentes para suministrar el servicio requerido, su tamafio, posibles caracteristicas
financieras, etc., mientras que el estudio de la Demanda analiza, en lo posible, los procesos
similares anteriores con el fin de establecer predicciones sobre los requerimientos en
referencia al objeto del estudio.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo
2.2.1.1.1.6.1. “Deber de analisis de las Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo” y “dejar constancia de dicho
analisis en los Documentos del Proceso”, y siguiendo ademas la metodologia definida por
la Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-01
denominado “Guia para la Elaboraciéon de Estudios del Sector”, la Alcaldia Municipal de
Hacari desarrolla el presente estudio del Sector con el fin de adelantar el proceso de
seleccién acorde con el objeto del presente documento.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucidon Politica en su articulo 311 establece que al Municipio como entidad
fundamental de la divisidon politico-administrativa del estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, asi mismo en su articulo 365, establece que los
servicios son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar
su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Por otra parte, el articulo 2° de nuestra Constitucion Politica, sefiala que son fines
esenciales del Estado: “... servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia
de un orden justo.(...)".

En concordancia con los articulos anteriores, el articulo 209 superior advierte que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y que “..Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administracion publica, en todos sus érdenes, tendra un control interno
gue se ejercera en los términos que sefiale la ley”.
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De acuerdo con esto la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica” en su articulo 3 en cuanto a los fines de la
contratacion estatal dispuso:

“ARTICULO 30. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos
tendran en consideraciéon que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién
de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucidn de dichos fines. Los particulares, por su parte,
tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que, como tal,
implica obligaciones.”

En cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, que establece la Politica Nacional de Gestién del
Riesgo de Desastres, es fundamental que el municipio de Hacari, Norte de Santander,
disponga de los recursos necesarios para la prevenciéon y enfrentar eficazmente las
emergencias que surgen a causa de las temporadas de lluvia, que dieron lugar a la
declaratoria de Calamidad Publica bajo el Decreto 042 del 9 de mayo de 2025. Dado que
los fendmenos naturales y otros eventos adversos pueden impactar significativamente la
region, es crucial responder de manera eficiente y asegurar la integridad de la comunidad.
La gestion del riesgo abarca no solo la respuesta inmediata, sino también la preparacién y
recuperacién adecuadas para garantizar la resiliencia del municipio.

La infraestructura vial terciaria es un elemento vital para conectar las comunidades rurales
con los centros urbanos y facilitar el acceso a servicios basicos, educacién, salud y
oportunidades econdmicas. En particular, el sector Mesa de Laguneta ha sufrido danos
considerables debido a los fendmenos naturales, acentudndose la necesidad de construir
una obra que permita darle manejo a las aguas superficiales, por ello, la realizacion de
obras de infraestructura, como la construccion de un box coulvert y la remocion de
derrumbes, resulta fundamental para la recuperacion y fortalecimiento de esta malla vial.

Primero, la construccién de un box coulvert en Mesa de Laguneta es esencial para
garantizar la estabilidad y durabilidad de la via. Este tipo de estructura permite el paso del
agua de manera controlada, evitando que las corrientes pluviales erosionen la carretera o
provoquen deslizamientos que puedan cortar el acceso. Ademas, un box coulvert bien
disenado soporta las cargas del transito y reduce el riesgo de colapsos, asegurando que
las comunidades puedan desplazarse con seguridad en cualquier época del afio.
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En segundo lugar, la remocién de derrumbes y escombros acumulados por los efectos de
la ola invernal es una accidon prioritaria para restablecer la conectividad. Los derrumbes
bloquean las vias, dificultan el transporte de productos agricolas, insumos y personas, y
aumentan la vulnerabilidad ante futuras lluvias. La limpieza y estabilizacién de los taludes,
junto con la implementaciéon de medidas preventivas, ayudan a reducir la probabilidad de
nuevos deslizamientos y a mantener abiertas las rutas, promoviendo asi el desarrollo social
y econémico de la zona.

Asimismo, estas obras contribuyen a fortalecer la resiliencia del municipio frente a los
fendmenos naturales. La ola invernal, que en temporadas pasadas ha causado dafios
severos en la infraestructura vial, requiere de soluciones estructurales que puedan resistir
las condiciones climaticas extremas. La inversién en infraestructura adecuada no solo
remedia los danos existentes, sino que también previene futuros deterioros, protegiendo
las inversiones y garantizando la continuidad del acceso a las comunidades afectadas.

Por lo anteriormente expuesto, el municipio tiene la necesidad de contratar con una
persona natural o juridica para: “REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS
AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL CONFORME AL DECRETO 069 DEL 04 DE
AGOSTO DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PUBLICA CON OCASION A LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL
MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE SANTANDER"”

3. ALCANCE DETALLADO, CANTIDADES DE SUMINISTRO Y PRESUPUESTO

Con el fin de establecer un punto de partida para aproximar los precios reales con los que
se atenderd esta contratacion, se decidio realizar el calculo aproximado del valor total del
contrato tomando como referencia los precios presentados en procesos similares que ha
convocado y ejecutado anteriormente el Municipio, incluyendo ademas la variacidn de los
precios regulares del mercado en esta region, la cual es consecuencia de los costos de
transporte debido, entre otros factores, a la distancia existente entre éste y los demas
municipios.

El precio incluye los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la debida
ejecucion del contrato, los honorarios, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demas costos
necesarios para el normal desarrollo contractual, tales como impuestos nacionales y
departamentales. Se debe observar que cada presupuesto es “Unico”, y por tal motivo los
parametros anteriormente descritos pueden afectar de manera parcial o total el analisis del
mismo.
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El presupuesto para el actual proceso de contratacién con Certificado de disponibilidad
presupuestal CD 0602 del 12 de septiembre de 2025, mediante rubro
2.3.2.02.02.005.45.02 y 2.3.2.02.02.005.45.05 Obras de infraestructura para la
reducciéon del riesgo de desastres realizadas el valor del CDP que respalda el
presupuesto oficial para el presente proceso de contratacion es la suma de CIENTO
SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($166.000.000,00), incluido IVA, impuestos y
demas.

Tabla 1. Presupuesto oficial

1 Localizacion y replanteo M2 34.00 $ 4,230.00 $ 143,820.000

2 Excavaciones varias sin clasificar M3 125.00 $ 32,625.00 $ 4,078,125.000

4 Concreto de 21 Mpa M3 36.70 $1,019,570.00 $ 37,418,219.000

6 Acero de refuerzo Fy=4200 Mpa KG 3,023.01 $ 9,502.00 $ 28,724,641.020

9 Remociéon de derrumbes M3 756.00 $ 75,830.00 $ 57,327,480.000
COSTO DIRECTO $ 127,692,285.020

ADMINISTRACION 25% 31,923,071.255

IMPREVISTO 1% 1,276,922.850

$
$

UTILIDAD 4% $ 5,107,691.401
$

COSTO TOTAL 165,999,970.526

4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion estd codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con
el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo los siguientes
segmentos con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 2. Clasificacion UNSPSC
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Servicios de

Servicios de edificacion, mantenimiento y Servicios de apoyo
72101500 |construccidn de instalaciones y reparacion de y
. ) para la construccion
mantenimiento construcciones e

instalaciones

Servicios de edificacion, .- . Servicios de
-, . . Servicio de construccion -,
72141500 |construccion de instalaciones y preparacion de
. pesada .
mantenimiento tierras
- e . Servicios de
Servicios de edificacion, - ., -
-, ) . Servicio de construccion construccion de
72141000 |[construccion de instalaciones y .
. pesada autopistas y
mantenimiento
carreteras

5. MODALIDAD DE CONTRATACION

Considerando las caracteristicas que presenta el objeto del presente proceso, el valor total
del contrato, asi como el presupuesto que maneja la entidad contratante, se ha definido que
la mejor opcidén es llevar a cabo ésta contratacién bajo la modalidad de CONTRATACION
DIRECTA; dicha modalidad esta normada en ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se empleara el procedimiento
determinado en las citadas normas, al tiempo que se debe considerar el principal
fundamento normativo establecido en los articulos 123y 209 de la Constitucion Politica de
Colombia, los cuales son la igualdad, eficacia, celeridad, economia, imparcialidad y
publicidad previstos para el cumplimiento de su funcién administrativa de las entidades del
estado.

* Plazos del Contrato:

La determinacion del plazo contractual se realiza en base a la programacién de las
actividades que se requieren dentro del objeto contractual, es decir teniendo en cuenta la
ubicacién del punto de entrega, los medios a utilizar y materiales especializados, asi como
el conocimiento especifico que se debe tener en cuenta para desarrollar las actividades que
asi lo requiera, y la secuencia de ejecucion de dichas actividades dentro del objeto
contractual.

* Forma de Pago:

Considerando la cuantia y el plazo estipulado en contratos de esta misma naturaleza
realizados por el Municipio de HACARI anteriormente, se fija la forma de pago sobre precios
unitarios no reajustables, ya que se considera que no habrd mayores cambios en los
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precios siempre que el proceso no supere la anualidad. Asi mismo, y teniendo en cuenta la
capacidad financiera que se les exige a los Proponentes, el Municipio pagara el valor del
contrato mediante pagos parciales previa presentacién de Acta de Avance/Entrega y/o
Finalizacion recibida a satisfaccién y aprobada por parte del Supervisor del Contrato.

6. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Producto Interno Bruto (PIB)
I trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen?
2021-1 f 20257-|

200

1000 8.2

Varlacion porcentual (%)

2.6 2,7

2021 2022 2023p
Fuente: DANE, PIB_T
'Series encadenadas de volumen con arfo de referencia 2015
Ppreliminar
Pprovisional

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original,
crece 2,7% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades
econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
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actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su
serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa
el comportamiento de las actividades econdémicas relacionadas:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidon y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.

¢ Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.

e Administraciéon publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién
obligatoria; Educacién; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 0,6%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2025F"
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original  efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
202517 2025714
20247-1 20247-Iv
Agricultura, ganadenia, caza, silvicultura y pesca 71 -02
Explotacion de minas y canteras -50 o2
Industrias manufactureras 1.4 02

Construccion

Comercio al par mayory al por menor 39 04
Informacidn y comunicaciones o7 -1.0
Actividades financieras y de seguros 33 1.0
Actividades inmobiliarias 21 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 10 0e
Administracion piblica, defensa, educacion y salud® 35 [+ 13
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreéacion y otras 55 a1
actividades de servicios” ' )
Valor agregado bruto 27 0.6
Impuestos menas subvenciones sobre los productos 22 -03
Producto Interno Bruto 2.7 08

Fuente: DAME, PIB_T

Construccion

En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece
3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico
y de otras obras de ingenieria civil crece 3,8%.
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e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
decrece 3,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 1,8%,
cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.

¢ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico
y de otras obras de ingenieria civil crece 0,2%.

e Actividades especializadas para la construccidén de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
decrece 0,7%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie Serie ajustafla por
. . efecto estacional y
original .
Actividad econémica L
Anual Trimestral
202571/ 202571/
20241 2024""-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -7.0 -34
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 38 0.2
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 27 07
obras de ingenieria civil® '
Construccion -3,.5 -1,8

Fuente: DAMNE, PIB_T
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INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION

indice de Costos de la Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV)

Mayo 2025

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.

Total nacional
Mayo 2025
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Fuente: DAME, ICOCIV.

Resultados mensuales (mayo 2025/ abril 2025)

Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC

V2.0 A.C.

En mayo de 2025, la variacién mensual del ICOCIV fue -0,27%, en comparacion con abril
de 2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion
de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,27%): Carreteras,
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calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (-0,33%)
y Construcciones en minas y plantas industriales (-0,29%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (-0,26%), Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacidon y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,15%) vy
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-
0,10%), se ubicaron por encima del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Mayo (2025)
Cﬁdlgn o Contribucion
rupacion Nomb: ién CPC Pesos oo 9 puntos
aq :F:: mbre agrupacion es0 porcentuales)
2025 2025
30001 Carreteras, calles, vias ferreas y pistas de aterrizaje, 55 65 033 018

puentes, carreteras elevadas y tunebes

e Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras —— S -
obras hidraulicas (acueductos) ' - _

Tuberias para la condwccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 -015% -0,03
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 5,49 -0,29 -0,03
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 . R 9,63 -0,26 -0.03
de ingenieria civil
Tatal 100 -0,27 -0,27

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variacion y contribucion mensual seglin 17 subclases CPC V2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar mayo de 2025 con abril de 2025, las mayores variaciones
negativas se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (-0,80%), Pistas de aterrizaje
(-0,73%) y Ferrocarriles (-0,71%). En cuanto las subclases que presentaron las menores
variaciones negativas se encontraron en: Centrales eléctricas (-0,01%), Tuneles (-0,06%)
y Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (-0,09%).

Por otro lado, la Unica variacién positiva se presentd en la subclase Cables locales y obras
conexas (0,06%).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Mayo 2025
Contribucién al
Variacién (%) total nacional
Codigo CPC CPC Peso % (puntos
porcentuales)
2025 2025
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 -0,31 -0,15
L3212 Ferrocarriles 0,58 -0,71 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 -073 -0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 -0,B0 0,02
53222  Tdneles 3,09 -0,06 0,00
£3931 Acuveductos y otros conductos de suministro de agua, 4,41 0,09 0,00
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegablas e instalaciones conexas 046 016 0,00
53233 Represas 0,03 0,47 0,00
Sistemnas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundacicnes 0,89 -0,11 0,00
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 0,24 0,01
Obras para la comunicacién de larga distancia y las
3242 lineas eléctricas (cables) 494 023 L0
53751 O3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 627 024 002
B tratamiento de agua
L3252 Cables locales y obras conexas 556 0,06 0,00
53261 Construcciones en minas 4,91 -0,56 -0,03
L3262 Centrales eléctricas 4,58 -0,01 0,00
£3270 Construcciones deportivas al aire libre 226 012 0,00
53290  Otras obras de ingenieria civil 736 -0.30 -0,02
Total 100,00 -0,27 -0,27

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en
el indice

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar mayo de 2025 con abril de 2025 y segun tipologia de obra, las mayores
variaciones negativas se presentaron en semaforizacion electrdnica (-3,00%), vias férreas
(-1,98%) y telefonia movil (-1,72%). Entre tanto, las tipologias de obra: construccion de
centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica, infraestructura transporte fluvial y
espacio publico (-0,01% cada uno) presentaron las menores variaciones negativas de
precios.

Por otro lado, las Uunicas variaciones positivas se presentaron en las tipologias
subestaciones eléctricas (0,12%) y construcciones de lineas de media y baja tension.
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Grafica 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales, segin tipologia de obra
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Grafica 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segiin tipologia de obra
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Variacion y contribucion mensual segin grupos de costos

Por grupos de costos, en mayo de 2025, las mayores variaciones negativas de precio con
respecto a abril de 2025 se presentaron en: materiales (-0,72%) y equipos especiales para

obra (-0,61%).
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Tabla 3. ICOCIV Variacidén y contribucién mensual segin grupos de costos
Total nacional

Mayo 2025
Variacién Contribucién
Grupo Peso%  \Pumtos (puntos
porcentuales) porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 -0,72 -0,38
Herramienta Menor 2,14 0,16 0,00
Maquinaria 12,71 0,13 0,02
Equipos 6,18 0,26 0,01
Mano de obra 16,89 0,08 0,01
Transporte B89 0,94 0,08
Equipos especiales para obra 1,89 -0,61 -0,01
Total 100,00 -0,27 -0,27

Fuente: DAMNE, ICOCIV.

Resultados aino corrido (mayo 2025 / diciembre 2024)

Variacion y contribucion aio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPC V2.0 A.C.

En mayo de 2025, la variacion afo corrido del ICOCIV fue 3,71%, en comparacion con
diciembre de 2024. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de
obras civiles, presentaron una variacidén del afio corrido por encima del promedio nacional
(3,71%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (4,02%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (3,97%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Construcciones en minas y plantas industriales (3,60%), Tuberias para la conduccion de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales,
y obras conexas (3,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (3,03%)
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Tabla 4. ICOCIV. Variacion y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC V
2.0 A.C. al total.

Total nacional

Mayo (2025)

Codigo Variacion (%) Contribucién
ariacion to
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso % (puntos
porcentuales)
P 2025 2025
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 . 55,65 4,02 225
puentes, carreteras elevadas y tineles
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 578 397 023

obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccidn de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 1946 313 0.60
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 3,60 0,34
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 . L 9,63 3,03 0,30
de ingenieria civil
Total 100 amn imn

Fuente: DANE, ICOCIV.
MNota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Variacion y contribucion mensual segiin 17 subclases CPC V2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar mayo de 2025 con diciembre de 2024, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Tuneles (4,25%), Tuberias de larga distancia (4,22%) y
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (4,06%).

Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y obras
conexas (1,92%), Otras obras de ingenieria civil (2,92%), Gasoductos locales,
alcantarillado y plantas de tratamiento de agua (3,13%)

Nit. 800.099.241 -6
Direccion KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

PE————— T



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI
NORTE DE SANTANDER

CODIGO: A-PCCP-003

VERSION: 2

FECHA: 29 Diciembre de 2023

SELECCION POR CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA MANIFIESTA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION

PUBLICA

Tabla 5. ICOCIV Variacion y contribucién del afio corrido segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Total nacional
Mayo 2025
Contribucion al
Variacion total nacional
Cadigo CPC cpC Peso % (%) (puntos
porcentuales)
2025 2025
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 4871 4,02 197
53212 Ferrocarriles 0,58 3,59 0,02
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 3,96 0,03
53221 Puentes y carreteras elevadas 2.40 3,85 0,09
53222 Tineles 3,09 4,25 0,13
53931 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 241 4,06 0,18
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 3,54 0,02
53233 Represas 0,03 382 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundaciones 0,89 3,74 0,03
531241 Tuberias de larga distancia 269 4,22 011
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
S lineas electricas (cables) 494 393 0.18
53251 D3 Gasod ucms locales, Alcantarillade y plantas de £.27 313 0.20
fratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 1,92 0.1
53261 Construcciones en minas 4,91 1.8 0,19
53262 Centrales elactricas 4,58 337 0,15
53270 Construcciones departivas al aire libre 226 3142 0,08
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 2,92 0,22
Total 100, 00 3n 3n
Fuente: DAME - ICOCIV.

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar mayo de 2025 con diciembre de 2024 y segun tipologia de obra, vias férreas
presentd la mayor variacion del afio corrido (4,85%) seguido por vias interurbanas

(4,65%) y telefonia movil (4,62%).

Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del afio, segun tipologia de
obra, se observaron en: construccion de lineas de media y baja tension (1,43%), plantas

de tratamiento agua potable (1,51%) e Infraestructura militar (2,87%) 4.
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Grafica 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afo corrido, segun tipologia de obra
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Fuente: DAMNE, ICOCIV.

Grafica 5. ICOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segin tipologia de obra
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Fuente: DAME. ICOCIY.
Variacion y contribucion mensual seglin grupos de costos

Por grupos de costos, en mayo de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto
al mes de diciembre de 2024 se presentaron en: mano de obra (6,70%), transporte
(4,10%) y equipos (3,98%).

Nit. 800.099.241 -6
Direccion KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

PE————— T



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

$ CODIGO: A-PCCP-003
b ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI -
o NORTE DE SANTANDER VERSION: 2

W FECHA: 29 Diciembre de 2023

SELECCION POR CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA MANIFIESTA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA PROCESO: PLAN DE gﬁ'::g:s Y CONTRATACION

Tabla 6. ICOCIV Variacion y contribucidn aio corrido segin grupos de costos
Total nacional

Mayo 2025
Variacion Contribucion
(puntos (puntos
Grupo peso % porcentuales) porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 2,90 1,54
Herramienta menor 2,14 141 0,03
Maquinaria 12,71 3,95 047
Equipos 6,18 3,98 0,22
Mano de obra 16,89 6,70 1,13
Transporte 8,89 4,10 0,34
Equipos especiales para 189 118 0,03
obra
Total 100,00 ER | ER S|

Fuente: DAME - ICOCIV.

Resultados anuales (mayo 2025 / mayo 2024)

Variacion y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC
V2.0 A.C.

En mayo de 2025, la variacién anual del ICOCIV fue 3,28%, en comparacion con el mismo
mes de 2024. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras
civiles presentaron una variacién por encima del promedio nacional (3,28%): Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (4,16%),
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles (3,42%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (3,29%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (2,61%) y
Construcciones en minas y plantas industriales (2,54%).
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Tabla 7. ICOCIV. Variacion y contribuciéon anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al

total.
Total nacional
Mayo (2025)
Contribucidn
Eﬁdlgﬂ Variacion (%) {puntos
agn::'::dén Nombre agrupacién CPC Peso % porcentuales)
2025 2025
530201 Carreteras, calles, vias farreas y pistas de aterrizaje, 5565 142 192

puentes, carreteras elevadas y tuneles
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 578 416 024
obras hidraulicas (acueductos) ' ’ '

Tuberias para la conduccidn de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 329 0,63
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 2,54 0,24

530205 E:r;sn;r::;:;::i:e;:;apmtivas al aire libre y otras obras 963 361 026

Total 100 3,28 3,28

Fuente: DAME - ICOCIV.

Variacion y contribucion anual segiin 17 subclases CPC V2.0A.C.

Por subclases CPC y al comparar mayo de 2025 con el mismo mes del afio anterior, las
mayores variaciones se evidenciaron en: Acueductos y otros conductos de suministro de
agua, excepto gasoductos (4,42%), Obras para la comunicacion de larga distancia y las
lineas eléctricas (cables) (4,25%), Tuneles (3,81%) y Tuberias de larga distancias
(3,79%).

Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Puentes y carreteras
elevadas (2,02%), Centrales eléctricas (2,07%), Ferrocarriles (2,35%) al igual que
Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua (2,51%).
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Tabla 8. ICOCIV Variacion y contribucion anual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Total nacional
Mayo 2025
Contribucian al
Variacion total nacional
Cadigo CPC cpc Peso % (%) (puntos
porcentuales)
2025 2025
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 349 1.71
53212 Ferrocarriles 0,58 2,35 0m
53213 Pistas de aterrizaje 0,56 2,93 0,03
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 2,02 0,05
53222 Tuneles 3,09 3,81 012
53931 J:xmme::t:::z;r::mﬂumﬁ de suministro de agua, 241 4,42 015
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 32 0,01
53233  Represas 0,03 2,58 0,00
Sisternas de riego y obras hidraulicas de control de
S undacones 089 3,45 0,03
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 3.79 0,10
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
A3a42 lineas electricas {cables) 4,54 4,25 020
£3251 D3 Gasoductos locales, Alcantanllado y plantas de 6,27 251 016
B tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 313 017
531261 Conmstruccionss en minas 4.91 297 0,15
53262 Centrales electricas 4,58 2,07 0,09
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2.26 2,65 0,06
533290 Otras obras de ingenieria civil 7,36 2,60 012
Total 100,00 3,28 3,28
Fuente: DAME - ICOCIV.

Variacion y contribuciéon anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar mayo de 2025 con el mismo mes del ano anterior y segun tipologia de obra,
subestaciones eléctricas presento6 la mayor variacion anual (4,49%), seguido por sistemas

de acueducto (4,47%) y telefonia mévil (4,37%).

Por su parte, las menores variaciones anuales segun tipologia de obra se observaron en:
plantas de tratamiento de agua potable (0,89%), sistemas de contencién (1,64%) y
construccién exploracidon y explotacion de gas (1,83%).

Variacién y contribucién anual segun grupos de costos
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Por grupos de costos, en marzo de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto
al mismo mes del afio anterior se presentaron en: transporte (9,22%), mano de obra
(8,53%), y maquinaria (6,69%).

Grafica 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segin tipologia de obra
Total nacional

Mayo 2025
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Grafica 7. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segin tipologia de obra
Total nacional
Mayo 2025
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Variacion y contribucion anual seglin grupos de costos

Por grupos de costos, en mayo de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo
mes del afio anterior se presentaron en: mano de obra (7,07%), equipos (5,34%) y transporte (5,20%).
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Tabla 9. ICOCIV Variacién y contribucién anual segin grupos de costos
Total nacional

Mayo 2025
Variacién Contribucién
(puntos (puntos
Grupo Peso % porcentuales) porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 1,58 0,85
Herramienta menor 2,14 1,62 0,03
Maquinaria 12,71 453 0,54
Equipos 6,18 534 0,29
Mano de obra 16,89 7.07 1,18
Transporte 8,89 5,20 043
Equipos especiales para 189 1,96 0,04
obra
Total 100,00 3,28 3,28
Fuente: DAME - [COCIV.
7. OFERTA

Se procedié a adelantar consultas en el Portal de contratacién Colombia Compra Eficiente
del SECOP, esto con el fin de seleccionar aquellos procesos relacionados y similares con el
servicio de suministros de alimentos y Utiles de aseo, determinando las empresas que
participan de manera activa en los procesos de contratacién adelantados por las entidades
del sector publico en los municipios vecinos tanto del Departamento de Norte de Santander

como de otros departamentos.

Las empresas consultadas se encuentran clasificadas de acuerdo a los cédigos CIIU de la
siguiente manera:

Tabla 3. Cddigos CIIU

CODIGO DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
CIIU
4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL
4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE
FERROCARRIL
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Para efecto del estudio de la demanda el Municipio de Hacari tuvo en cuenta las condiciones
en las cuales ha adquirido en el pasado este servicio y cdmo lo han hecho otras Entidades
Estatales. Asi pues, se analizd el comportamiento de las adquisiciones anteriores del
servicio en el Municipio de Hacari — Norte de Santander, evidenciando que la modalidad de
seleccién del contratista corresponde a la CONTRATACION DIRECTA en razén de la
naturaleza y presupuesto de la actividad; que para determinar el valor se solicitaron varias
cotizaciones, que los contratos se efectlian por el tiempo de periodos lectivos; que para
dicho contrato el Municipio siempre ha afectado presupuesto con cargo a rubro de inversién
y hasta la fecha no ha habido lugar a afectar vigencias futuras;

8. ESTUDIOS DE PROCESOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE EN EL ESTADO

Para realizar este andlisis se utilizé informacidn registrada en la plataforma del SECOP,
tomando como referencia una muestra de los procesos similares efectuados durante los dos
ultimos afios con cuantias de objeto similar.

Esta seleccion se realizé con base en procesos adjudicados que no presentaron problemas
dentro de su ejecucion. En la mayoria de ellos se siguieron los requisitos definidos por la
reglamentacion del objeto en cuestion del presente estudio, y con solicitudes de garantias
definidas por la ley y que se ajustan al contrato que se pretende realizar en el proceso
actual.

La modalidad empleada por excelencia en los procesos de seleccion presentados
corresponde a la modalidad DE CONTRATACION DIRECTA, Esta seleccién obedece a la
categorizacién presupuestal del Municipio de Hacari y/o de las Entidades del Orden Nacional
gue contratan, para lo cual se presenta a continuacion un resumen de los procesos similares
adelantados en la regién:

Tabla 4. Procesos similares en la Estado

NUMERO DE OBJETO DEPARTAMENTO Y CUANTIA FECHA
PROCESO MUNICIPIO DE (dd-mm-
EJECUCION aaaa)
NVITACIO | OBRAS DE EMERGENCIA NORTE DE $1.234.874.700 17-07-
N 003 - PARA LA ATENCION DE SANTANDER - 2025
LEY 1523 | PUNTOS CRITICOS EN ALCALDIA
DE 2012 | ZONAS DE ALTA MUNICIPIO DE
VULNERABILIDAD EN EL ARBOLEDAS
MUNICIPIO DE
ARBOLEDAS, NORTE DE
SANTANDER, EN EL MARCO
DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS PLANES DE ACCION EN
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RESPUESTA A LA
CALAMIDAD PUBLICA
DECLARADA MEDIANTE
LOS DECRETOS
MUNICIPALES 025 Y 067 DE
2024

REHABILITACION DE
PUNTOS CRITICOS DE VIAS
TERCIARIAS Y REMOCION
DE DERRUMBES A CAUSA
DE LA TEMPORADA
INVERNAL EN EL
MUNICIPIO DE LABATECA
NORTE DE SANTANDER

ML-
CONTRAT
O DE
EMERGEN
CIA-
0116-
2025

NORTE DE
SANTANDER -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
LABATECA

$69.000.000,00

07-07-2025

CONSTRUCCION DE
PUENTES PEATONALES
RURALES EN ATENCION A
LAS DECLARATORIAS DE
INVITACL | cA| AMIDAD PUBLICA
ON 001 - | mynICIPAL  (DECRETOS
LEY 1523 | 555 v 067 DE 2024) Y
DE 2012 | pEpARTAMENTAL
(DECRETOS 1287 Y 2406
DE 2024), DANDO
CUMPLIMIENTO A  LOS
PLANES DE ACCION
ESPECIFICOS, EN  EL
MUNICIPIO DE
ARBOLEDAS,
DEPARTAMENTO DE NORTE
DE SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
ARBOLEDAS

$2.372.111.565,00

10-06-2025

MANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL PARA LA
ATENCION DE LA
EMERGENCIA DE
CALAMIDAD PUBLICA EN
CUMPLIMIENTO AL
DECRETO No 030 DEL 26 DE
MAYO DE 2025 EN EL
MUNICIPIO DE FLORIAN
SANTANDER

MF-CD-
118-2025

SANTANDER -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
FLORIAN

$278.680.232,70

30-05-2025
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9. HISTORICOS DE PROCESOS SIMILARES EN EL MUNICIPIO DE HACARI

En el municipio de Hacari, no se relacionan procesos similares recientes

NUMERO DE OBJETO DEPARTAMENTO Y CUANTIA FECHA
PROCESO MUNICIPIO DE (dd-mm-

EJECUCION aaaa)

MH-UM- REMOCION DE DERRUMBES NORTE DE $298.000.000 02-02-

155-2021 | y HABILITACION DE LAS VIAS SANTANDER - 2022

TERCIARIAS DEL MUNICIPIO p AN

- MUNICIPIO DE
DE HACARI NORTE DE HACAR]
SANTANDER CON OCASION
DE ATENDER LA
CALAMIDAD PUBLICA
DECLARADA ATREVES DEL
DECRETO NO. 0191 CON
FECHA DEL 15 DE

SEPTIEMBRE DE 2021

10. ASPECTOS LEGALES

El Presente estudio adelantado es realizado por la secretaria de Planeacion e
Infraestructura del Municipio de Hacari.

Original Firmado
YEISA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Nit. 800.099.241 -6
Direccion KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

PE————— T



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/
javascript:%20consultaProceso('21-12-12350065')
javascript:%20consultaProceso('21-12-12350065')

