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CONTRATO DE OBRA No. 2025 - 474 
 
CONTRATANTE:                HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E.  
NIT.    891.800.395-1 
REP LEGAL   ANA MARITZA DAVILA BARON 
C.C.    33.367.116 expedida en Tunja 
CONTRATISTA:  GERMINAR PROYECTOS S.A.S  
NIT O C.C.:  901.194.419-2 
OBJETO: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE 

MONIQUIRÁ ESE-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
VALOR: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS ONCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($591.789.611,09) M/CTE 
DURACIÓN: TRES (3) MESES 
 

Entre los suscritos ANA MARITZA DÁVILA BARÓN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 

33.367.116 expedida en Tunja, nombrada mediante Decreto Nº 322 del 27 de marzo de 2024 expedido 

por la Señor Gobernador del Departamento de Boyacá, como Gerente y Representante Legal de la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ identificada Nit. 891.800.395-1, 

categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa del orden departamental, regida en materia contractual por las normas de 

derecho privado y sujeto a la Jurisdicción ordinaria conforme a las normas vigentes sobre la materia, 

en especial la Ley 100 de 1993, sus reglamentarios y sus normas internas quien en adelante y para los 

efectos del presente contrato se denominará LA E.S.E. o la CONTRATANTE, y de otro lado, GERMINAR 

PROYECTOS S.A.S con Nit: 901.194.419-2representada legalmente por CESAR AUGUSTO GARZON 

FORERO identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 19.336.732 CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente contrato de suministro, previas las siguientes consideraciones: 1) Que 

conforme lo establece el Artículo 365 de la Constitución política de Colombia los Servicios Públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado.  Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 

los habitantes del Territorio Nacional. 2) Que la ley 489 de 1998, en su artículo 83 establece: Las empresas 

sociales del Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma 

directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en 

la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, 

sustituyan o adicionen. 3) Que conforme lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 195, Las Empresas 

Sociales de Salud se someterán: en materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública. El Numeral 6 del precitado artículo contempla que el régimen presupuestal será 

el que se prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte 

un régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en 

los términos previstos en la presente ley. 4) Que, de conformidad a la resolución 1440 del 2024, el proceso 

contractual se adelantó mediante la modalidad de convocatoria pública, teniendo en cuenta que el 

proyecto a ejecutar se financia con recursos de la Nación. 5). Mediante Resolución No. 324 del 29 de agosto 

de 2025, se dio apertura al proceso de contratación de la Convocatoria Pública No. 001 de 2025. 6) Dentro 

del plazo contemplado en el cronograma del Convocatoria Pública, no se presentaron observaciones a los 
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términos de referencia definitivos. 7) El día quince (15) de septiembre de 2025, mediante el sistema 

electrónico para la contratación pública -II SECOP, se realizó el cierre de la Convocatoria Publica No. 001 

de 2025, tal y como se había dispuesto en el cronograma recibiéndose una única (01) oferta por parte de 

GERMINAR PROYECTOS S.A.S con Nit. 901194419. 8) Que, tras la evaluación preliminar de carácter 

jurídico, técnica, económica y financiera, se solicitó la subsanación de algunos requisitos susceptibles de 

corrección, los cuales fueron atendidos y subsanados en debida forma; y respecto de la evaluación y 

ponderación provisional de la oferta no se presentaron observaciones dentro del término establecido en 

el cronograma del proceso. 9) Que, de acuerdo con el cronograma del proceso de selección y con la 

aprobación del Comité de Contratación, se realizó la publicación del informe de evaluación definitivo, 

frente al cual no se presentaron observaciones dentro del término establecido. 10) Que, en desarrollo de 

la audiencia de adjudicación realizada el día tres (03) de octubre de 2025, el Comité de Contratación 

recomendó la adjudicación del proceso al proponente GERMINAR PROYECTOS S.A.S, identificado con NIT 

901.194.419-2, toda vez que acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos y obtuvo un puntaje de 

91 puntos en la evaluación definitiva. 11) Que, mediante Resolución No. 355 del 03 de octubre de 2025, 

se adjudicó el proceso de contratación al proponente GERMINAR PROYECTOS S.A.S, identificado con NIT 

901.194.419-2, conforme a la recomendación emitida por el Comité de Contratación. 12) Que este 

contrato de conformidad con el artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993 y artículo 18 del Acuerdo 

007 de 2023, se regirá por las normas del derecho privado, la resolución 1440 de 2024 y en especial por 

las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA. OBJETO: “ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL 

REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” de acuerdo con el estudio previo, 

términos de referencia y propuesta presentada a la entidad. SEGUNDA ESPECIFICACIONES TECNICAS 

– ECONOMICAS Y  ALCANCE :  Atendiendo esta necesidad el Hospital Regional de Moniquirá, pretende 

adelantar la ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE-

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. El alcance técnico consiste en el cambio de 3111 metros cuadrados de 

cubierta, dando alcance a los servicios de hospitalización adultos, hospitalización pediátrica, servicio 

de atención del parto, servicio de cirugía, servicio de urgencias y consulta externa. Realizando retiro 

de la cubierta existente, reemplazo de la misma siguiendo las contingencias requeridas, instalación de 

flanches requeridos, mantenimiento y ajustes requeridos de viga canales, para lo cual se definen las 

siguientes especificaciones técnicas y económicas: 
ITE
M 

ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN 
FUENT

E 
UNIDA

D 
CANT 

DIS
T. 

 VR UNITARIO  VR TOTAL % 

1 PRELIMINARES  TIPO: OBRA PÚBLICA 

1,01 1,01,55 
DESMONTE DE 
CUBIERTA LAMINA 

Precios 
Ref.  

Metro 
cuadrad

o  

3306,0
0 

8%  $       8.700,00   $      31.063.176,00  4,98% 

                    

              
 COSTO DIRECTO 

GRUPO 
 $  31.063.176,00  4,98% 

               A   $ 7.765.794,00  25,00% 

    
 

         I  $ 621.263,52  2,00% 

               U  $ 931.895,28  3,00% 

ITE
M 

ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN 
FUENT

E 
UNIDA

D 
CANT 

DIS
T. 

 VR UNITARIO  VR TOTAL % 

2 CUBIERTAS   TIPO: OBRA PÚBLICA 
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2,01 1,12,32 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
CUBIERTA TEJA 
ONDULADA 
THERMOACUSTICA  
0.83 X 12  

Precios 
Ref.  

Metro 
cuadrad

o  

3111,0
0 

8% $          85.700,00   $        287.941.716,00  46,17% 

2,02 1,12,31 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
CUBIERTA LAMINA 
POLICARBONATO 
Cal. 6 mm 

Precios 
Ref.  

Metro 
cuadrad

o  
195,00 8%  $ 139.700,00   $       29.420.820,00  4,72% 

2,03 1.12.37 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
FLANCHE EN 
LAMINA 

Precios 
Ref.  

Metro 
Lineal  

774,97 8% 
 $                                           

48.200,00  
 $     40.341.838,32  6,47% 

2,04 1,12,39 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
IMPERMEABILIZACI
ÓN EN MANTO 
ASFALTICO PARA 
CANALES Y VIGA 
CANALES 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal  

774,97 8% 
 $                                           

79.400,00  
 $      66.455.227,44  10,66% 

              
 COSTO DIRECTO 

GRUPO 
 $  424.159.601,76  68,01% 

               A   $ 106.039.900,44  25% 

               I  $ 8.483.192,04  2% 

               U  $ 12.724.788,05  3% 

VALOR TOTAL ($591.789.611,09  

TERCERA. - VALOR: Para todos los efectos fiscales y legales el valor total del presente contrato es por 
la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
ONCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($591.789.611,09) M/CTE. CUARTA. FORMA DE PAGO: La 
entidad contratante cancelara al contratista el valor contratado de la siguiente manera:  a.) La 
Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de 
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del 
valor del contrato. b) El 10% restante del valor ejecutado del contrato se pagará contra liquidación 
del contrato. El pago a el Contratista se efectuará dentro de los (30) días calendario siguientes a la 
presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a 
satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo parcial o final e informe técnico, 
administrativo, ambiental y financiero  junto con los soportes del caso y  además de la certificación 
de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y 
Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 aplicable por analogía. El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista.  Parágrafo 1. En caso de que el contratista esté 
obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 
conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia 
con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan Parágrafo 2. El interventor sólo aprobará el pago final de aquellas 
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan 
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sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 
Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, 
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. 
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago 
al contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La 
Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia y las especificas del proyecto. El Contratista deberá acreditar para 
cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. Parágrafo tercero: Junto con la primera cuenta de 
cobro, el contratista deberá aportar certificación expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal o 
la autoridad competente, en la que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto del impuesto 
de industria y comercio (ICA), requisito indispensable para el trámite de pago conforme a la 
normatividad vigente. Parágrafo Cuarto: En la primera cuenta de cobro se realizará una retención 
equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato por concepto del 
impuesto de timbre, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario y las demás 
disposiciones vigentes aplicables a los contratos celebrados con entidades públicas. QUINTA - 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto del presente contrato, el 
contratista se halla especialmente obligado para con el Hospital a:  En desarrollo del objeto 
contractual EL CONTRATISTA sin perjuicio de su autonomía se compromete específicamente con 
LA E.S.E. a: 1. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las características técnicas y en las 
cantidades que se establecen en el presupuesto de obra y demás documentos previos del proceso.  
2. Materiales y equipos. El contratista se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, 
equipos y herramientas que sean necesarios para la ejecución de la obra contratada. Los 
materiales y demás elementos que el contratista utilice en la ejecución de la obra, deben estar 
conforme a las normas y especificaciones indicadas por el Interventor. Todo lo que se incorpore 
a la obra, estará sometido a la inspección, examen y pruebas que en cualquier momento ordene 
el Interventor, quien podrá rechazar los materiales que considere inadecuados por su naturaleza 
o calidad o que no estén de acuerdo con las especificaciones, así mismo, podrá ordenar la 
reparación, sustitución o nueva ejecución de la obra. 3. En caso de que los elementos construidos 
y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por el 
Interventor, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados con el 
Interventor y en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o cambios 
de los elementos, estos serán a cuenta del Contratista y sin costo alguno para el Contratante. 4. 
El contratista debe realizar las obras en el plazo previsto, de acuerdo al cronograma presentado. 
Si a juicio del Interventor, el contratista está retrasado en el programa de trabajo, debe tomar las 
medidas necesarias para acelerar el ritmo de la construcción. 5. El contratista deberá no 
solamente terminar la obra, sino también hacer la limpieza de escombros, que le pertenezcan o 
que se hayan usado bajo su dirección a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso 
de que no cumpla esta obligación la EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ realizará los trabajos 
y cargará su costo al contratista descontando su valor de la cuenta final.  6. Designar y contratar 
el equipo de trabajo idóneo, los cuales deberán estar protegidos por el Sistema de Seguridad 
Social según las normas vigentes sobre la materia, en todo caso bien sea a través del proponente, 
su representante legal o persona designada deberá ejercer la dirección de la obra. 7. Cumplir por 
su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal que tenga 
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acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal. 8. El contratista asumirá todo lo 
relacionado con: labores, pruebas de laboratorio y demás pruebas de carácter técnico necesarias 
para la ejecución del presente contrato. 9. El contratista deberá colocar diversos avisos y señales 
de seguridad en los frentes de trabajo a fin de evitar accidentes que causen daños a las personas 
y a las cosas, así como de la información de la obra 10. Llevar registro fotográfico del desarrollo 
de las obras y entregarlo para la suscripción del acta final.  11. Abrir un libro desde el día que se 
inicien las actividades de obra, en el cual quedarán consignadas todas las observaciones o 
sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, 
controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones e 
instrucciones que el interventor considere necesarias para el normal funcionamiento de las  
operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la 
anotación como de lo ocurrido. Una vez terminada la obra éste se debe entregar a la Entidad a 
través del Interventor. 12. Realizar la señalización preventiva e informativa de la obra, para lo cual 
deberá instalar una valla de acuerdo con las instrucciones que se le impartan y atendiendo en 
todo caso conforme lo dispuesto en la normativa que lo rige.  13. Informar por escrito la 
ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al Interventor, a la 
Entidad, recomendando las acciones que se deben tomar para resolver el problema, siempre que 
afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 14. Elaborar planes de contingencia 
para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la 
obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 15. Proteger todas 
las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega f inal. 16. Realizar plan de manejo 
y seguimiento ambiental con el fin de disminuir los impactos al entorno causados durante el 
proceso de construcción de las obras. 17. Consultar a la HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ, a 
través del Interventor, las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 
18. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se obliga desde la celebración del 
contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema general de seguridad social 
en salud, pensiones y los aportes parafiscales a que haya lugar.  19. Desarrollar y cumplir con el 
objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y demás condiciones y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación, disponiendo, entre otros, 
del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, herramientas, maquinaria, 
equipos y los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra, garantizando su 
transporte, seguridad y almacenamiento, así como por todos los costos asociados y/o equipos 
necesarios para el efecto. El interventor se reservará el derecho de fijar las cantidades y calidades 
mínimas de los mismos cuando lo considere conveniente para la correcta ejecución del contrato.  
20. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones que del hecho se puedan predicar. 21. Dar a conocer a la Entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Con trato 
o sobre sus obligaciones. 22. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la 
fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  23. Identificar las oportunidades para 
promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 24. Implementar las medidas 
identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 25. Dar cabal cumplimiento al 
pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  26. Informar a la 
Entidad y al supervisor cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el contrato o durante su ejecución.  27. 
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Solicitar al interventor y/o supervisor del contrato para su respectivo trámite previo ante la 
Entidad, y antes de la ejecución de las actividades, su aprobación respecto -a cambios, ajustes, 
unificaciones o modificaciones de estudios, diseños, cantidades o especificaciones técnicas 
iniciales del proyecto, conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. Cuando sea 
necesario, modificar algún aspecto del contrato o suscribir una adición, prórroga o suspensión 
contractual, justificar y documentar dicha actuación, informando oportunamente al interventor 
de tal actuación, para que por su intermedio se realice el trámite ante la entidad. 28. Comunicarle 
a la Entidad y al interventor cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 29. Facilitar la labor 
de seguimiento y control que realiza el interventor, acatando las instrucciones realizadas y 
atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que realice tanto 
el interventor como la Entidad, así como brindar acompañamiento y respuesta a los 
requerimientos que se realicen en el marco de auditorías de organismos de control. 30. Dar 
cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo y en lo 
relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolución No. 0312 de 
2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras) y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así- mismo, deberá implementar 
un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  31. Realizar y acreditar 
el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas 
de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  32. Cumplir 
con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones establecidos 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecución del contrato 33. Dar estricto 
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 
1993, Decreto 1076 de 20b, la Resolución No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, 
complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato  34. 
Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 35. Manejar con la debida confidencialidad la 
información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  36. 
Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 
estudios y diseños entregados por la Entidad, para lo cual tendrá un plazo de diez (10) días 
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio; en este mismo plazo, deberán ser 
revisados por la Interventoría, para lo cual deberá existir total coordinación entre contratista e 
interventor. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento del Contratista en sentido contrario, 
se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la ob ra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 
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funcionalidad de tales obras. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el 
contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista 
para su aprobación por el interventor, sin que ello se constituya en causa de demora en la 
ejecución del proyecto. 37. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo sus Anexos Técnicos y su 
Términos de referencia. 38. Conocer y dar aplicación a los Manuales de Contratación, supervisión 
e Interventoría dispuestos por la entidad en los asuntos que sean de su competencia. 39. 
Colaborar con la HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ en cualquier requerimiento que ella haga y 
que se necesario para lograr la correcta ejecución de las obras. 40. Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitación pública y la Oferta presentada. 41. Dar 
a conocer a la HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 42. 
Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría externa del proyecto las respectivas actas que en 
ejecución del contrato deben suscribirse oportunamente (Inicio, suspensión, reinicio, Actas 
parciales de Obra, Actas técnicas de comité etc). Dichas Actas que se generen en ejecución de los 
trabajos deben estar aprobadas por el interventor y/o con Visto Bueno del Supervisor del contrato 
de Interventoría, según corresponda.  43. Mantener los precios ofertados fijos e informar 
oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato 44. 
Ejecutar las actividades de acuerdo con la programación general aprobada, desde el punto de 
vista técnico y Financiero. 45. Oportunamente rendir y elaborar los informes, técnicos, 
administrativos, financieros, ambientales, sociales, contables, entre otros que sean requeridos, 
junto con los respectivos soportes, a la interventoría, a la entidad y demás entidades a que haya 
lugar. 46. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de 
hacer u omitir algún hecho. 47. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato 
en los términos del mismo, si estuviere obligado a ello.  48. Garantizar la disponibilidad del 
personal calificado ofertado para el desarrollo de los trabajos, cualquier cambio que surja como 
necesario sólo podrá ser adelantado con aprobación de la interventoría y visto bueno de la 
supervisión 49. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 
personal o los subcontratistas. 50. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 51. Suscribir la correspondiente acta de 
entrega y recibo a satisfacción de las obras dentro máximo dos meses siguientes al vencimiento 
del plazo de ejecución pactado contractualmente y acta de liquidación del contrato de acuerdo lo 
estipulado en el contrato. 52. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos 
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 
cause perjuicio a la EMPRESA o a terceros. 53. Estar en permanente comunicación con el 
interventor del contrato y facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, 
atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
54. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales,  y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  55. 
Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 56. En caso de que el Contratista 
incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de 
cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes 
supuestos: a. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  b. Los proveedores existentes no tienen la capacidad 
de suministrar el bien nacional relevante. c. El proveedor incrementa significativamente los 
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precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en 
el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones 
de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato. PARÁGRAFO Para estos 
efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad: a. El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato 
la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [dos días 
hábiles] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b. La Entidad 
Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los [tres 03 días] 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. c. En el evento 
que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es 
posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le 
informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del 
proyecto.  d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad. SEXTA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA Para efectos del 
cumplimiento del objeto contractual, se debe tener en cuenta que el proponente favorecido se 
compromete, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas 
de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad a: 1. Cumplir dentro del término 
establecido en el término de referencia y minuta del contrato con los requisitos de legalización y 
ejecución de contrato. 2. Coadyuvar la labor de socialización del proyecto a la comunidad en 
coordinación con la supervisión y la interventoría. 3. Poner a disposición para la ejecución de las 
obras, la maquinaria exigida en el proceso de selección, previo inicio de la ejecución de las obras 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Anexo No. 01 Anexo Técnico 4. El contratista 
deberá llevar una memoria diaria (BITÁCORA DE OBRA) de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan 
que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las 
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado, debe firmarse por 
el director de obra y del Interventor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional 
a esta bitácora, los representantes de la entidad contratante (supervisión). 5. Colocar y mantener 
la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y de comunicación y coordinación. 6. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, 
ejecutando las obras de acuerdo con los estudios y diseños que forman parte del proyecto 
viabilizado por Ministerio de Salud y Protección Social, así como con las especificaciones técnicas 
pactadas, cantidades de obra etc. 7. Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, 
independientemente de cualquier factor que pueda generarse en esta etapa. 8. Acreditar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 
2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto nacional de 
bienestar familiar, mediante certificación expedida por el por el representante legal o revisor f iscal 
y soportes según el caso.  9. Hacer entrega de las memorias de cálculo de cantidades ejecutadas, 
planos record, planes y programas aprobados e implementados y toda aquella documentación 
técnica que por concepto de ejecución de las obras forme parte del proyecto desarrollado. 10. 
Desarrollar un programa de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con las normas vigentes.  
11. El contratista deberá realizar todas las pruebas de calidad requeridas a la obra, corregirlas si 
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es el caso, hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción de las obras contratadas. 12. El 
contratista deberá verificar que, para el inicio de las obras, dicho proyecto cumpla con todas las 
normas, licencias y permisos requeridos por las entidades Municipales y Departamentales y 
Nacionales para la ejecución del contrato. 13. Responder por el pago de los impuestos Municipales 
y Departamentales y Nacionales que cause la legalización y ejecución del contrato. 14. Elaborar y 
presentar los informes técnicos, administrativos, financieros, ambientales entre otros que se 
requieran (parciales y final), en los formatos y con la periodicidad que se pacten con la 
Interventoría y la supervisión 15. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios 
públicos provisionales para la ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de 
servicios públicos utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos. 16. El CONTRATISTA 
debe cumplir con las afiliaciones del personal al régimen de seguridad social Integral (Salud, 
pensiones y riesgos) de acuerdo con la normatividad vigente que norma el asunto, así como a su 
programa de salud ocupacional, así mismo con los aportes parafiscales. 17. El contratista deberá 
cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero. 18. El 
CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 
liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de 
Ley. 19. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra, debidamente 
identificado con carné, chaleco o dotación con el logo de la empresa y suministrar los elementos 
de protección individual incluidos en el programa de seguridad y salud en el trabajo presentado y 
aprobado en la propuesta. 20. El CONTRATISTA se compromete a realizar los cerramientos y 
aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto, que lo requieran o solicite el 
Interventor, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo 
y tener toda la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra. 
21. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y 
entregar las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo defini tivo por 
parte del Interventor. 22. El CONTRATISTA deberá cumplir con la normativa vigente relacionada 
con las áreas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, garantizando la calidad de las obras 
mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que el mismo realice siguiendo lineamientos del 
documento.  23. El CONTRATISTA gestionará ante las autoridades competentes, los permisos que 
requiera para la ejecución de las obras tales como: cierre temporal de vías, intervención del 
espacio público, poda de árboles, el costo de dichos permisos correrá por cuenta del contratista. 
24. Dar cumplimiento a los dispuesto por la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las 
normas que las reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el manejo ambiental, 
en lo que refiere al Impacto Ambiental de las obras que se desarrollen el contratista debe incluir 
las actividades, los procedimientos y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
normas y políticas ambientales establecidas por el gobierno nacional.  25. Realizar la colocación 
de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con base en las 
especificaciones señaladas en la normatividad vigente, conforme al diseño entregado por la 
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ. 26. Participar con carácter obligatorio en los Comités 
Técnicos de seguimiento contractual, que cite la supervisión y/o la Interventoría. 27. Elaborar y 
presentar un cronograma detallado de ejecución de las obras que incluya todas las actividades, 
tiempos de ejecución, y recursos necesarios. Este cronograma debe ser aprobado por la entidad 
contratante. 28. Entregar al supervisor todos los soportes de gastos administrativos que se 
describen en el AIU, esto incluye como mínimo: contratos laborales, cuentas de cobro y /o 
facturas.  29. Todas las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto 
contractual. SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El Hospital se compromete con el 
CONTRATISTA en calidad de CONTRATANTE a: 1) Dar cumplimiento a los derechos y deberes 
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consagrados en la Ley. 2) Cancelar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en las condiciones 
y oportunidades pactadas. 3) Hacer entrega del paquete técnico que hace parte del proyecto 
viabilizado a ejecutarse.  4) Suministrar al contratista en forma oportuna la información por el 
solicitada, así como todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el 
desarrollo la actividad encomendada. 5) Contratar la interventoría del contrato para exigir al 
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y verificar el cumplimiento del 
mismo. 6) Adelantar la supervisión al proyecto, y al contrato de interventoría mediante la designación 
de  la supervisión. 7) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones pactadas en el presente contrato y en 
los documentos que dé él forman parte.  8) Resolver las peticiones presentadas por el contratista en 
los términos contemplados por la Ley. OCTAVA - DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Además de los 
acordados en el presente contrato, serán los establecidos en las normas legales vigentes en 
consideración a la naturaleza pública del Hospital. NOVENA - DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo 
previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente contrato es el establecido en 
la programación del proyecto, el cual corresponde a TRES (03) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. DECIMA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA 
responderá civil, fiscal y penalmente por sus acciones y omisiones. DÉCIMA PRIMERA. INDEMNIDAD. 
Será obligación del contratista, mantener a la E.S.E. indemne de cualquier reclamación, demandas, 
acciones, legales o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de 
terceros, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto contratado. En caso de 
demandas, reclamaciones o acciones legales contra la empresa y que sean responsabilidad del 
contratista, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener 
indemne a la empresa y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. 
DÉCIMA SEGUNDA. PRÓRROGA DEL PLAZO: Si las circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito de 
cualquier naturaleza que se produzcan, resultan ser tales que dan derecho al contratista a una 
prórroga del plazo, el interventor y/o supervisor deberá determinar la extensión de dicha prórroga, 
siempre que el contratista dentro de los diez (10) días calendario anteriores al vencimiento del 
contrato le haya entregado los datos completos y pormenorizados que sustenten la solicitud. El 
contratista deberá demostrar la situación de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual tendrá 
derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna ni a variación de las condiciones 
iniciales. Lo anterior no exonera al contratista de su obligación de constituir y mantener vigentes los 
seguros y garantías que correspondan según lo estipulado en el pliego de condiciones y será 
responsable de los daños que sufra la entidad por no haberlos constituido o mantenido vigente. Una 
vez cesen las causales de fuerza mayor o caso fortuito el contratista deberá comunicar esta situación 
inmediatamente al supervisor y continuar la ejecución del contrato presentando la reprogramación 
del mismo, donde se trate de recuperar el mayor tiempo posible DÉCIMA TERCERA – PERSONAL PARA 
LA OBRA: Además del personal profesional y técnico, el oferente deberá emplear personal idóneo y 
calificado de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser 
fácilmente identificable por la interventoría del contrato. El personal que participe en la obra será 
contratado directamente por EL CONTRATISTA, y la E.S.E. no adquiere ninguna responsabilidad de 
vinculación de personal laboral, administrativa, ni de otra índole. El contratista deberá mantener 
informado al interventor del contrato, del personal que tiene contratado indicando nombre, número 
de cédula y dirección de residencia. La E.S.E, se reserva el derecho de exigir al contratista y por escrito, 
el remplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho a elevar 
reclamos por esta causa. DÉCIMA CUARTA. - MOVILIZACIÓN, INSTALACIONES TEMPORALES DE 
MATERIAL Y EQUIPOS: EL CONTRATISTA suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las 
obras, todos los equipos de construcción, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios 
para la ejecución adecuada y eficiente de la obra. También tendrá a su cargo la instalación temporal 
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de campamentos para guardar materiales y equipos, así mismo como la vigilancia y custodia de sus 
propios materiales y equipos, con personal apto para el cuidado de sus propios bienes. Todos los 
trabajos y costos de instalaciones que se requieren para el servicio de energía, telefónico, radio de 
comunicaciones del contratista serán por su cuenta y bajo su responsabilidad. Al finalizar las obras, o 
en cualquier otro momento, cuando lo ordene el supervisor del contrato, el contratista desmontará 
todas sus instalaciones, y dejará las áreas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la interventoría 
del contrato, antes de la entrega y recibo definitivo de las obras. El contratista se someterá a todas las 
leyes y normas vigentes en Colombia sobre construcción, mantenimiento, rehabilitación de 
campamentos y será responsable de cualquier perjuicio o reclamo que provenga de servicios 
inadecuados o impropios de ellos. La E.SE. no asumirá responsabilidad alguna al desconocimiento de 
la normatividad por parte del CONTRATISTA. DÉCIMO QUINTA. - MATERIALES: EL CONTRATISTA se 
compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieren para la construcción 
de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los 
trabajos. Los materiales y demás elementos que el contratista emplee en la ejecución de las obras que 
se le encomiendan, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destine y debe 
tener un sitio adecuado para su almacenamiento. En general todos los materiales deben cumplir con 
las normas técnicas colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
(ICONTEC). LA ENTIDAD podrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conforme a lo 
establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, remplazándolo con material 
aprobado y la construcción de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin que 
haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos 
de construcción, deberá ser reparada por el contratista a su costo.  DÉCIMA SEXTA.- EQUIPOS: El 
contratista deberá suministrar y mantener en el sitio de la obra y en cada frente de trabajo el equipo 
puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-
mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones 
técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del 
equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta con el objeto de evitar 
demoras o interrupciones debidas a daños. La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los 
daños que ellos puedan sufrir no será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. El supervisor del contrato podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o 
herramienta que, a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista 
deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o 
mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en la obra. DÉCIMA SEPTIMA. - 
AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación 
de la misma aplicando buenas prácticas de ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno 
natural en el que se desarrollan, cumpliendo con la programación de obra, plan de inversiones. 
DÉCIMA OCTAVA. MAYORES CANTIDADES, ITEMS NO PREVISTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: a) 
Mayores cantidades de obra: El reconocimiento de mayores cantidades de obra por parte de la 
EMPRESA requiere previamente la evaluación técnica y económica por parte de la interventoría y su 
aprobación, así mismo por parte de la SUPEVISIÓN. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse 
en los ítems previstos en la convocatoria pública y a los precios que para cada uno de ellos está 
dispuesto en el contrato,  podrán desarrollarse siempre que con las mismas no se induzca a accionar 
recursos al contrato; cuando se infiera que de dicho necesidad  sea procedente la acción de recursos 
deberá someterse además aprobación de la Gerencia, existencia de recursos y tramite del respectivo 
modificatorio y adicional so pena de NO ser reconocidos por la entidad CONTRATANTE, Así como los 
manuales de Supervisión e interventoría. b) Ítems no previstos: Los item’s no previstos deben 
someterse previamente a la revisión y aprobación por parte de la interventoría y de la supervisión 
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atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el estudio 
de mercado y/o la base de precios unitarios de la Gobernación de Boyacá. La EMPRESA se reserva el 
derecho de revisar y/u objetar los precios que considere conveniente, caso en el cual serán aprobados 
por la supervisión de la E.S.E. La ejecución de ítems no previstos requiere previamente el ajuste al 
proyecto financiado con recursos nacionales y consecuente modificación del contrato, so pena de NO 
ser reconocidos por la entidad CONTRATANTE. c) Obras Complementarias  cuando el CONTRATISTA  
encuentre justificada la necesidad de  ejecutar obras adicionales o complementarias,  requiere 
previamente la evaluación técnica y económica por parte de la interventoría y por parte de la 
SUPERVISÓN  de E.S.E. de su respectiva aprobación y su consecuente ajuste técnico al proyecto y al 
presente contrato, siempre que las mismas sean autorizadas por la Gerencia y El Ministerio de Salud  
además, se cuente con los recursos para tal fin, estas requiere modificatorio del contrato.  DECIMA 
NOVENA. - RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral con el Contratista ni 
con sus trabajadores, dependientes, socios o subcontratistas y en consecuencia tampoco el pago de 
salarios, prestaciones sociales, compensaciones, honorarios, indemnizaciones o algún tipo de 
emolumento distinto al valor acordado en la cláusula sobre valor del contrato y forma de pago. 
VIGESIMA- SEGUIMIENTO, VERFICACION Y CONTROL: La entidad garantizará el estricto seguimiento, 
verificación y control a la ejecución contractual, a través de la interventoría externa, la cual adelantará 
sus actividades de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, manual se supervisión e 
interventoría adoptado por la entidad entre otras señaladas en el proceso de selección del interventor 
y contrato que se suscriba. VIGESIMA  PRIMERA.- MULTAS. En virtud del presente Contrato, el 
CONTRATISTA autoriza a LA E.S.E. para imponerle multas mediante acto motivado y previo el 
agotamiento del debido proceso y pactan por autonomía de a voluntad de las partes que el 
procedimiento será el previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o norma la modifique o 
sustituya en concordancia con lo previsto en el manual de contratación vigente al momento de su 
imposición:  en la cuantía que a continuación se describe, así: 1. Incumplir la obligación de incluir 
mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución 
del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones generales del contratista”, 
causará multas equivalentes a 0.05 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 
con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 2. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco 
por ciento 5% del valor del contrato. 3. Se impondrá una multa equivalente a Diez (10) SMMLV cuando 
el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad en la Convocatoria 
Pública -001 -2025 Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 
presentarla, se causarán multas equivalentes a [0.05 SMMLV] por cada día transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  Si durante la ejecución del 
Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:  Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, 
obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin 
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perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  3. Si el 
Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una 
multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día 
de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del interventor. 4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no 
iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega 
final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el 
Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la 
aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.05 salarios mínimos diarios legales vigentes, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. Parágrafo 1. Las multas son 
apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter 
de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 2. En caso de 
que el Contratista incurra en una de las causales de multa, las partes pactan expresamente que la 
Entidad Contratante puede descontar el valor de la misma directamente sin acudir a la jurisdicción, la 
cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier 
forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en 
las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso de que el 
Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas 
multas sucesivas en ejecución del mismo contrato;  las pastes pactan que la reincidencia dará lugar a 
la terminación unilateral del contrato por parte de la EMPRESA cuando el contrato se paralice sin justa 
causa. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto 
de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá 
ser superior al 10% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma 
sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. VIGESIMA SEGUNDA - CLÁUSULA PENAL En caso de terminación unilateral 
del contrato,  declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato o el mero retardo en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA pagará a LA E.S.E, a título de pena 
pecuniaria, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La tasación 
de la cláusula penal atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del 
incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause a LA E.S.E. El valor pagado como cláusula penal no 
es óbice para demandar, ante el juez del contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si 
estos superan el valor de la cláusula penal. Parágrafo 1: El pago o deducción de la cláusula penal no 
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exonerará al CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato de Obra. 
Parágrafo 2: en caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal,  pactan las partes bajo el principio 
de la autonomia de la voluntad negocial que se improndra mediante acto motivado y se agotará el 
procedimiento será el previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o norma la modifique o 
sustituya en concordancia con lo previsto en el manual de contratación vigente al momento de su 
imposición, el CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, 
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo descuento 
de las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de 
cumplimiento de la Garantía Única. VIGESIMA TERCERA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación 
del contrato se adelantará preferentemente de común acuerdo bilateralmente entre las partes y  se 
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo previsto para la ejecución 
del contrato, se tendrá como insumo el acta de recibo final, si dentro de este término las partes no 
llegan a ningún acuerdo o llegan a acuerdos parciales, procederá la liquidación de forma unilateral 
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para realizar la liquidación de común 
acuerdo, en concordancia con el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo. VIGESIMA 
CUARTA - CLÁUSULAS EXORBITANTES: 1) VIGESIMA TERCERA El presente contrato quedará sujeto a 
las disposiciones que sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales consagra la Ley 80 
de 1993, en sus artículos 14 al 18 y las demás normas concordantes y complementarias, las cuáles se 
aplicarán de acuerdo con las circunstancias que se presenten. 2) CADUCIDAD: LA E.S.E. podrá declarar 
caducado la orden por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por EL 
CONTRATISTA y por las causales previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. La caducidad de la 
orden, si fuere el caso, será decretada por resolución motivada de LA E.S.E., y contra ella procede el 
recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su notificación. Ejecutoriada 
la resolución que decreta la caducidad se dará por terminado el orden en el estado en que se 
encuentre y se procederá de inmediato a su liquidación. VIGESIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de surgir algún conflicto, se buscará solucionar en forma 
ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, para lo cual se 
podrá acudir a la transacción, arbitramento, conciliación o cualquier mecanismo de solución de 
controversias previsto en la Ley. VIGESIMA SEXTA. - CESIÓN: El contratista no podrá ceder total o 
parcialmente este contrato ni los derechos y obligaciones que de él se originen, sin previa autorización 
escrita del HOSPITAL. VIGÉSIMA SEPTIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista 
manifiesta bajo la gravedad de juramento, no hallarse incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007. 
VIGÉSIMA OCTAVA. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El pago a que se obliga el HOSPITAL se 
imputará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal Nº 811 Código No. 
2.3.2.01.01.001.02.08 denominado “edificios relacionados con la salud” para laboratorio clínico de la 
vigencia fiscal dos mil veinticinco (2025). VIGÉSIMA NOVENA. INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS Las 
partes acuerdan que los estudios previos, así como la propuesta presentada, los términos de 
referencia definitivos, la subsanación, forman parte integral del presente contrato. Estos documentos 
se anexan al contrato y se consideran vinculantes para ambas partes en todos los aspectos 
relacionados con la ejecución del mismo. TRIGÉSIMA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA constituirá a 
favor de LA E.S.E., (so pena de declarar el incumplimiento del mismo), garantía única, consistente en 
póliza(s) expedida(s) por Compañía Aseguradora o Banco legalmente autorizados para funcionar en 
Colombia, que ampare las obligaciones surgidas del presente contrato la cual será entregara en LA 
E.S.E. y se mantendrá vigente durante su vida y liquidación ajustándose a los límites, existencia y 
extensión del riesgo amparado, así:  
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COBERTURA EXIGIBLE CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento General del contrato 
Diez (10%) por ciento del 
valor total del contrato 

Duración del contrato y seis 
(6) meses más, 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Diez (10%) por ciento del 
valor total del contrato 

Duración del contrato y tres 
(3) años más 

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años a partir de la 
fecha de recibido de la obra 

Veinte (20%) por ciento del 
valor total del contrato 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

Cuatrocientos (400) SMMLV  Duración del contrato 

PARÁGRAFO PRIMERO: El monto de las garantías se repondrá cada vez que en razón de las multas 
impuestas el mismo se disminuya o agote. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá cargar en 
la plataforma SECOP II las pólizas solicitadas por la E.S.E. para revisión y aprobación. PARÁGRAFO 
TERCERO: Las pólizas podrán ser entregadas dentro de los tres (03) días siguientes a la suscripción del 
contrato y acta de inicio, para su revisión y aprobación, so pena de declarar el incumplimiento del 
contrato, al entenderse dichos documentos como requisitos previos para la ejecución del mismo.  
TRIGÉSIMA PRIMERA.: ACUMULACION DE FACTURAS: EL CONTRATISTA está obligado a presentar a 
presentar la facturación junto con los informes mensuales de ejecución, sin que pueda acumular más 
de dos (2) periodos sin presentar facturas para el cobro de sus servicios. Dicha obligación se tendrá 
como causal de incumplimientos para efectos de sanciones o multas. Igualmente, la E.S.E. podrá a su 
discreción, decidir si realiza o no el pago de las facturas acumuladas, sin estar obligada al 
reconocimiento de las mismas. TRIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los 
efectos de este contrato se fija como domicilio la ciudad de Moniquirá y el lugar del desarrollo de las 
actividades del CONTRATISTA serán las instalaciones de LA E.S.E TRIGÉSIMA TERCERA. - 
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y la aceptación 
del mismo en la plataforma SECOP II. TRIGÉSIMA CUARTA. -REQUISITOS DE EJECUCIÓN. Además, se 
requiere para su ejecución: (a) La existencia del Registro presupuestal, (b) la presentación por parte 
del contratista de las garantías exigidas. (c) probación por parte de la entidad de la garantías exigidas. 
(d) suscripción de acta de inicio entre el contratista y la interventoría. 
 

Para el perfeccionamiento del contrato se requiere la firma de las partes,  teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes, en 
concordancia con lo dispuesto en el Decreto 4170 de 2011: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, se constituye 
en una plataforma en línea que permite la publicación y suscripción de contratos electrónicos, por lo que, para efectos de perfeccionar 
y legalizar este contrato se requiere la aprobación electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II, la cual surte plenos 
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

Proyectó: DIEGO FERNANDO BELTRÁN Abogado contratación 

Reviso:  LAURA  JOHANA SALAMANCA ZIPA líder contratación. 

Reviso:  YANYD PINILLA / Asesora externa 

Aprobó  ANA MARITZA DAVILA BARON/ Gerente 

 

   

 


