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] COPIA CONTROLADA
CODIGO CONTRACTUAL N° ENV-11-30-1628-25

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Municipio de Envigado, en el marco de su compromiso con la modernizacion administrativa y la mejora
continua en la prestacion de servicios publicos, ha desarrollado el proyecto del Centro Administrativo
Municipal — CAM, una infraestructura disefiada para centralizar las dependencias municipales, optimizar
recursos y mejorar la atencion a la ciudadania.

La necesidad principal radica en garantizar que esta nueva sede cuente con una dotacidn tecnolégica
integral, que permita el funcionamiento eficiente, seguro y moderno de todos los procesos
administrativos. Esta dotacion incluye sistemas de conectividad, automatizacion, seguridad electronica,
control de acceso, iluminacion inteligente, videoconferencia, sonido ambiental, estaciones de carga para
vehiculos eléctricos, entre otros.

La tecnologia sera el eje articulador de la operacién del CAM, permitiendo interconexién eficiente entre
dependencias, seguridad fisica y digital, atencién ciudadana de calidad, sostenibilidad energética y
continuidad operativa. Esta dotacién tecnolégica no solo responde a los estandares de edificios
inteligentes, sino que también garantiza la eficiencia administrativa, la seguridad de la informacién y una
experiencia mejorada para los ciudadanos, consolidando al CAM como un referente de innovacién en la
gestion publica.

El Municipio de Envigado, es un garante del Estado Social de Derecho, que debe potenciar y concretar
todos los postulados constitucionales al servicio del bien comun, mediante la orientacion de toda la
normatividad que le compete bajo los principios de la funcién social, el respeto a la dignidad, el derecho
al trabajo, la solidaridad y a la prevalencia del interés general, en el marco de un Estado Social de
Derecho, descentralizado, con autonomia de sus entidades territoriales, democratico, participativo y
pluralista.

De conformidad con el articulo 1° de la Constitucion Politica:

“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de republica unitaria, descentralizada,
con autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general”.

Asi mismo, el articulo 2° ibidem, consagra que los fines esenciales del Estado son: “ (...) servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacién; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asequrar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo”.
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Uno de esos principios orientadores del Estado Social de Derecho se encuentra en la prestacion de los
servicios publicos de manera eficaz, para lo cual la misma Constitucién establece principios que guian a
los servidores publicos: ellos estan consagrados en el articulo 209 al referirse a la funcion administrativa,
que le indica a las entidades estatales que estan al servicio de los intereses generales y deben desarrollar
sus funciones con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de
funciones. Agrega la norma que, para lograr este propdsito, las autoridades administrativas deberan
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

En concreto este articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia establece: “La funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. {(...)".

Este mandato constitucional se materializa, tratandose del orden territorial, en normas legales, que
atribuyen funciones especificas para hacer real el cumplimiento de los principios que propone la Carta
Politica, tal es el caso del articulo 3 de la Ley 136 de 1994 modificado por el articulo 6 de la Ley 1551 de
2012, establece dentro de las funciones de los municipios, entre otras, las siguientes:

(..)

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine la ley.

2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo
departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indigenas, incorporando las
visiones de las minorias étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de poblacion
vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos
por la Unidad de Planificacion de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios UPRA, para el
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque
territorial, y en armonia con el Plan Nacional de Desarrollo, segun la ley organica de la materia.

Los planes de desarrollo municipal deberan incluir estrategias y politicas dirigidas al respeto y
garantia de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal.
Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y
comunidades indigenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos
organismos de accion comunal.

4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinacion con las
autoridades locales de policia y promover la convivencia entre sus habitantes.

5. Promover la participacion comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social
y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura sera prioridad de los municipios y los
recursos publicos invertidos en actividades culturales tendran, para todos los efectos legales, el
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caracter de gasto publico social de conformidad con el articulo 1°, numeral 8 de la Ley 397 de
1997.

6. Promover alianzas y sinergias publico-privadas que contribuyan al desarrollo econémico, social
y ambiental del municipio y de la region, mediante el empleo de los mecanismos de integracion
dispuestos en la ley.

7. Procurar la solucion de las necesidades basicas insatisfechas de los habitantes del municipio,
en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los nifios, las nifias, los adolescentes,
las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condicion de
discapacidad y los demas sujetos de especial proteccion constitucional. (...)

11. Promover el mejoramiento econémico y social de los habitantes del respectivo municipio,

fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo intemno en sus territorios de
conformidad con la legislacion vigente para estas materias.
La siguiente funcion resulta especialmente relevante en el marco de proyectos orientados
a la dotacion tecnoldgica, ya que le permite a los municipios implementar soluciones que
mejoren la eficiencia administrativa, la prestacion de servicios publicos y la calidad de
vida de los ciudadanos:

15. Incorporar el uso de nuevas tecnologias, energias renovables, reciclaje y produccién
limpia en los planes municipales de desarrollo.

22. Las demas que senalen la Constitucion y la ley.

De igual manera, el articulo 4 idem, trae a consideracion los principios que debe regir a los municipios
en relacidn con los asuntos de su competencia y que, para este respecto, se resaltan los siguientes:

Principio de coordinacion, entendido como la articulacién entre las entidades estatales para garantizar
que el proceso de subasta inversa se lleve a cabo de manera eficiente, transparente y alineada con los
objetivos de contratacion publica

Principio de eficiencia, que busca garantizar que el uso de los recursos publicos y las inversiones que
se realicen por parte de un municipio en su territorio, produzcan los mayores beneficios sociales,
economicos y ambientales.

Principio de Responsabilidad y transparencia. Los municipios asumiran las competencias a su cargo,
previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera de su entidad territorial,
garantizando su manejo transparente.

Es por ello, y para garantizar dichos fines, que la entidad cuenta con herramientas de contratacion y es
que de acuerdo con lo establecido por el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, que se constituye en un mandato
ineludible para los ordenadores de gasto: “los servidores publicos tendran en consideracion que, al
celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecuencia de dichos fines”.
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Para el desarrollo de lo referenciado, la contratacion estatal, tal y como lo referencia en la Ley 80 de
1993, a partir del articulo 23 y siguientes, establece los principios que rigen la misma, en la jurisprudencia
e inmerso en el principio de economia, se encuentra el deber de planeacion, el cual se erige como un
referente en la delimitacion de los aspectos procesales de esta expresion de la funcion administrativa
que deben ser evaluados y tenidos en cuenta durante las diferentes etapas del proceso de contratacién
publica, esto es, en la etapa precontractual, contractual y postcontractual.

Basado en ese deber de planeacion, al Municipio de Envigado, le corresponde desde esta etapa,
contemplar todas las condiciones que debe cumplir el futuro contratista que permita una adecuada
ejecucion contractual, promoviendo el desarrollo de su territorio por medio de las dependencias
encargadas con conocimiento especializado del proyecto a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, |a subasta inversa se establece como un mecanismo
de seleccion que permite garantizar el principio de transparencia en la contratacion estatal. Este
procedimiento busca que los proveedores compitan ofreciendo el menor precio posible, promoviendo la
eficiencia en el uso de los recursos publicos y asegurando igualdad de oportunidades ente los oferentes.

El Municipio de Envigado dio inicio al proyecto de construccion del Centro Administrativo Municipal
(CAM), en el afio 2021, que se convierte en una moderna infraestructura disefiada para albergar las
diferentes secretarias y dependencias de la administracion municipal. Esta iniciativa surge como
respuesta a la creciente demanda de servicios y la necesidad de optimizar los recursos y realizar una
gestion publica eficiente, ya que, hasta ahora, las dependencias se encuentran dispersas en distintos
predios, se viene realizando un gasto de funcionamiento con el pago de arriendo para muchos de ellos,
generando dificultades de coordinacion para la prestacion de los servicios, demora en los tiempos de
respuesta, dificultades para los usuarios para la obtencion de servicios, falta de identidad como
administracién e incomodidades generales tanto para los funcionarios como para la ciudadania.

Con la construccién del Centro Administrativo Municipal -CAM-, no solo se modernizara la administracion
publica, sino, que también se mejorara significativamente la calidad de vida de funcionarios y habitantes
de Envigado. Esto permitira trabajar en un espacio con dinamicas diferentes que requieren incorporar
mobiliario y tecnologia acorde a los nuevos requerimientos y desafios que promuevan la eficiencia
laboral; mientras que, para la comunidad, representara un acceso mas rapido y ordenado a tramites y
servicios, reduciendo tiempos de espera y mejorando su experiencia con la administracién municipal y la
oportunidad en la prestacién de los servicios.

La nueva infraestructura, incorporara tecnologias energéticas que contemplan estandares de
sostenibilidad y accesibilidad, garantizando un disefio funcional e inclusivo que responda a las
necesidades actuales y futuras de la poblacion. Se espera que, una vez sea puesto en funcionamiento
el Centro Administrativo Municipal -CAM-, se convierta en un referente de organizacion de administracion
publica moderna, eficiente y eficaz, reafirmando el compromiso de Envigado con la transparencia, la
innovacién y el bienestar colectivo.
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El Centro Administrativo Municipal — CAM- contara con espacios para el bienestar laboral el cual es
necesario para una correcta prestacion de los servicios, por cuanto es necesario estar bien para
presentar un servicio de buena calidad y asi generar una mayor satisfaccién a todos los que haran parte
de él. Se contaran con espacios como son: Gimnasio, terrazas, zona de restaurante, cocinetas por piso,
auditorio, hall de descansos y salas multiples; dichos espacios estan distribuidos en la torre norte y torre
sur, lo que implicé un disefio acorde a la funcionalidad de los procesos institucionales y a las necesidades
de los servidores publicos. Ademas, se tiene contemplado por piso, bafios para funcionarios, comunidad
y personas con movilidad reducida. Ambas torres contardn con espacios comodos, iluminados,
cumplimiento con todas las normas de salud ocupacional permitiendo ofrece confort y bienestar para
todos los visitantes.

En ambas torres estarén ubicadas secretarias y dependencias, que prestaran los servicios abiertos a la
comunidad, las cuales estaran distribuidas de la siguiente manera:

Secretaria 'y Dependencias
Centro Administrativo Municipal -CAM- Envigado
Torre Norte Torre Sur
Piso Dependencia Piso Dependencia
P1 Auditorio
P3 Contraloria P3 Secretaria de Cultura
P4 Secretaria de Salud P4 Secretaria de Salud
P5 Departamento Administrativo de P5 Departamento
Planeacién Administrativo de
Planeacioén
P6 Secretaria de Educacion P6 Secretaria de Educacion
P7 Secretaria de Medio ambiente P7 Salén multiple
P8 Secretaria de Obras Publicas P8 Secretaria de Obras
Publicas
Secretaria de Gobierno
P9 Talento Humano P9 Salon multiple y gimnasio
P10 Tesoreria P10 Secretaria de Seguridad
P11 Asesoria Juridica P11 Control Interno
Control Disciplinario Interno Proyectos Especiales
Comedor comUn
P12 Secretaria de Hacienda P12 Secretaria de Hacienda
P13 Secretaria de Hacienda P13 Secretaria General
Comunicaciones
P14 Secretaria General P14 Secretaria General
P15 Despacho Alcaldia P15 Terraza

La presente contratacion esta enmarcada en el Plan de Desarrollo 2024-2027: "Envigado Vamos
Adelante, Amor por la Gente, Amor por Envigado" establecido bajo Acuerdo municipal 017 del 27 de
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mayo de 2024, en sus lineas estratégica 5. ENVIGADO INNOVADOR E INTEGRADOR. Nodo 5.2
EXCELENCIA DEL SERVIDOR PUBLICO, Programa 5.2.1. DESEMPENO ADMINISTRATIVO vy
producto: 5.2.1.2. DOTACION TECNOLOGICA DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
Todo lo anterior esta relacionado al servicio integral para la operacion y puesta en funcionamiento hacia
la comunidad.

Para llevar a cabo un proyecto de gran impacto, es necesario contar con una gerencia integral que
enmarque todas las acciones que implican el alistamiento y puesta en funcionamiento del mismo. En
este caso, la ejecucion se realizara por la administracion directamente de la entidad, lo que implica una
gestion interna que coordine, integre y controle las actividades necesarias para garantizar una operacion
correcta y eficiente de una sede de la administracién publica. Una gerencia adecuada del proyecto
estratégico del Centro Administrativo Municipal -CAM- permitira brindar a los ciudadanos una prestacion
de servicios de calidad, en una infraestructura moderna, accesible y orientada al servicio.

Este edificio enmarca la articulacion de todos los recursos que se deben disponer para el buen ejercicio
de lo publico, donde estén dispuestos de manera ordenada y coherente la comodidad de los funcionarios,
el ordenamiento de los procesos y la disposicion para que el ciudadano reciba una buena atencion.

Dicho proyecto contempla las nuevas tendencias en la administracion publica, la flexibilidad, el
modernismo, el pragmatismo, y la seguridad informativa como factores claves, pero que seran
acompafados de una adecuada gestion documental; una correcta ruta de atencion al ciudadano, una
amable y correcta atencion al ciudadano, seran claves en la prestacion adecuada del servicio de lo
publico que redundan en el bienestar de los funcionarios y ciudadanos, teniendo impacto directo en la
calidad de vida de los ciudadanos y visitantes del Municipio de Envigado.

Este proyecto sera clave para la operacion del Centro Administrativo Municipal -CAM-, el componente
tecnolégico, pieza fundamental en la actualidad y proyeccion de futuro, que garantice la correcta
prestacion de los servicios, generando confianza en los ciudadanos, al tener su informacidn segura y
protegida, generando una comunicacion de calidad y de facil acceso de los servicios de la administracion
a los ciudadanos. En la actualidad el mundo se opera a través de la multicanalidad, acortando distancias
con la generacion de valor tanto para la gestidn publica como para los ciudadanos. Las comunicaciones
y las tecnologias deberan  garantizar la funcionalidad, eficiencia y seguridad de los procesos
administrativos, optimizando asi la prestacion de servicios a la comunidad.

En el Centro Administrativo Municipal - CAM-, es fundamental que el componente tecnoldgico se articule
de manera armdnica y funcional, lo que implica un disefio inteligente del mobiliario, que no solo responda
a criterios ergonémicos y estéticos, sino que también incorpore las condiciones de flexibilidad,
funcionalidad y orden necesarias, para garantizar un entorno de trabajo integral y eficiente que permita
optimizar los procesos administrativos y mejorar la atencién a la ciudadania. Esta integracion permitira
que las unidades ejecutoras que estaran en el Centro Administrativo Municipal -CAM-, operen sin
inconvenientes, evitando improvisaciones que afecten la productividad o la seguridad de la informacién.
Un mobiliario bien planificado, alineado con las necesidades tecnoldgicas, no solo optimizara el espacio,
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sino que también facilitara el mantenimiento y las futuras actualizaciones, consolidando al CAM como un
referente de innovacion y eficiencia en la gestidn publica.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO
2.1. Objeto:

Adquisicion, instalacion, mantenimiento y dotacion tecnolégica del Centro Administrativo
Municipal (CAM).

2.1 Alcance Del Objeto:

Mediante el presente proceso contractual se contratara el alistamiento y puesta en funcionamiento del
Centro Administrativo Municipal -CAM-, garantizando espacios de trabajos modernos, eficientes, flexibles
y seguros que optimicen los procesos administrativos y mejoren la atencion a la ciudadania.

ADECUACION DE ESPACIOS:
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO:

El componente tecnolégico para el Centro Administrativo Municipal -CAM- es un pilar fundamental para
garantizar eficiencia, seguridad y modernizacién en los procesos. Estos equipos no son sblo
herramientas de trabajo, sino habilitadores estratégicos que impactan directamente en la calidad de los
servicios que se ofrecen a la comunidad. La tecnolégica permitira contar con una infraestructura de red
robusta: Routers, switches y sistemas Wi-Fi de alta velocidad permitiran una comunicacién fluida entre
las dependencias y oficinas de la administracion municipal y la interaccion con los ciudadanos, ademas
de garantizar un trabajo colaborativo que favorece el cumplimiento de los objetivos institucionales:

En el contexto actual, los avances tecnologicos son fundamentales para garantizar la eficiencia,
seguridad y confort en los entornos laborales, asi como brindar un servicio oportuno y de calidad a la
ciudadania atendiendo sus necesidades y requerimientos.

Este proyecto busca integrar soluciones innovadoras y sostenibles mediante la implementacion de
sistemas de ultima tecnologia que permitan optimizar las operaciones, mejorar la experiencia de los
usuarios, garantizar la conservacion de la informacién y la continuidad de las actividades en caso de
fallos eléctricos.

Es necesario desarrollar una infraestructura tecnologica integral que permita unir sistemas de
alimentacion ininterrumpida (UPS), automatizacion, control de acceso, control de iluminacion, redes de
comunicacion y soluciones audiovisuales, alineados con los estandares de edificios inteligentes y
sostenibles, tales como:
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Suministro e instalacién de UPS: Garantizar la continuidad energética para los sistemas criticos,
evitando interrupciones operativas o pérdidas de informacion.

Control de iluminacién: Incorporar tecnologias para la regulacion eficiente de la luz, adaptandose
a las necesidades del espacio y reduciendo el gasto energético.

Ruta de atencidn al ciudadano: son los canales y procedimientos que permiten a los ciudadanos
interactuar con la entidad publica para realizar tramites, solicitar servicios, obtener informacion o
asistencia, esto permite una eficiente atencion y un servicio de calidad.

Sonido general: Implementar sistemas de audio que garanticen una adecuada comunicacion y
ambientacion en las areas comunes.

Control de acceso: Proveer un sistema que regule y registre el ingreso a las instalaciones,
incrementando la seguridad tanto peatonal como vehicular.

Automatizacion para edificios inteligentes: Implementar sistemas que permitan la gestién
centralizada de subsistemas optimizando el consumo energético, mejorando el confort y la
seguridad de los ocupantes. Permite un mantenimiento predictivo de los subsistemas, esto
significa que las fallas pueden detectarse y solucionarse antes de que se conviertan en
problemas mayores, reduciendo asi el tiempo de inactividad y los costos de reparacion.

Estaciones de carga para vehiculos eléctricos.
Dotacién de auditorio: iluminacion, audio, video y vestimenta teatral.

Switches y Access Point: Dotar al edificio de una red de comunicacion robusta y confiable,
beneficiando tanto a los empleados como a los ciudadanos.

Todo lo anterior, en el marco de la eficiencia, modernizacién y calidad en la prestacién de los servicios
administrativos que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y que esté de la mano de las tendencias
tecnoldgicas, entre otras nos permite:

1.

Optimizacién de recursos: Centralizar subsistemas, la atenciéon de taquillas, el control de
iluminacion, sonido y otros servicios permite una gestion mas eficiente, reduciendo costos
operativos y mejorando la calidad del servicio.

Modernizacién tecnolégica: La dotacion de salones, auditorio y salas de gobierno con equipos
avanzados como audio, video, videoconferencia y camaras de seguridad asegura que el
municipio esté equipado para enfrentar las demandas actuales y futuras.

Seguridad y accesibilidad: La implementacion de camaras de seguridad, control de acceso y
barreras vehiculares garantiza un entorno seguro para los ciudadanos y empleados municipales.
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4. Sostenibilidad: La inclusion de estaciones de carga para vehiculos eléctricos y sistemas UPS
contribuye al compromiso del municipio con la sostenibilidad y la transicion energética.

Conectividad: El acceso a red WiFi en estos espacios facilita la comunicacion y el trabajo colaborativo,
beneficiando tanto a los empleados y a la comunidad en general.

Entre los equipos de tecnologia y comunicaciones requeridos: VER DOCUMENTO ANEXO -
PRESUPUESTO DOTACION EQUIPOS CANTIDADES

Distribucidn por lotes:

Para efectos de este proceso de seleccion, la contratacion se dividira en dos lotes independientes:

Lote 1: Componentes tecnoldgicos, incluyendo UPS, CCTV, sonido general, control de acceso,
automatizacion, ruta de atencion, estaciones de carga, citofonia, entre otros.

Lote 2: Equipos de red tipo switches y componentes asociados.

Esta division busca facilitar la participacion de oferentes especializados en cada tipo de solucion
tecnoldgica, garantizar la idoneidad técnica de los contratistas y optimizar la ejecucién del proyecto.

2.2 Tipo de contrato: Compraventa
2.3 Modalidad de seleccion contractual y fundamentos juridicos que soportan su eleccion:

Ley 1150 de 2007, Articulo 2, Numeral 2 literal a. Decreto 1082 de 2015. articulo 2.2.1.2.1.2.1 y s.s.
modificado Decreto 1860 de 2021.

‘De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las
modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion
directa, con base en las siguientes reglas.

2. Seleccion abreviada. La seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de
la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual. (...)”

Con base en lo dispuesto en la normativa transcrita, y teniendo en cuenta que el objeto contractual que
se va a ejecutar, se hace necesario adelantar un proceso de seleccion mediante la modalidad de
Seleccion Abreviada, el cual se debera regir por lo previsto en la Ley 80 de1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.1 y s.s., Ley 1882 de 2018, ley 1955 de 2019,
Ley 2069 de 2020, Decreto 1860 de 2021, Ley 2195 de 2022 y las demas normas que las complementen,
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modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente

proceso de seleccion.

2.2. Valor estimado y la justificacion del mismo:

LOTE No. 1:- Para esta contratacion se cuenta con la suma de CUATRO MIL SESICIENTOS
CINCUENTAY NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 'Y CUATRO
PESOS ($4.659.098.854) IVA INCLUIDO. Respaldado en el CDP N° 20251817 expedido por la
Secretaria de Hacienda para la vigencia 2025, distribuidos en Lotes, asi: LOTE 1: $ 4.659.098.854

LOTE No. 2.- Para esta contratacién se cuenta con la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
PESOS ($3.854.658.419, IVA INCLUIDO. Respaldado en el CDP N° 20251817 expedido por la

Secretaria de Hacienda para la vigencia 2025,.
ESTE PRESUPUESTO ES A BOLSA PARA LOS DOS LOTES

¢ Rubro presupuestal:

LOTE 1
N° N° de TIPO DE
Proyecto | Certificado de Rubro e el RECURSO
Disponibilidad prop
Presupuestal

0779 20251817 23201010030302000045990080000000114000059020779

$1.062.586.877

Propios de libre
destinacion.

0779 20251817 23201010030406000045990080000000114000059020779

$2.945.737.953

Propios de libre
destinacién.

0779 20251817 23201010030503000045990080000000114000059020779

$ 637.795.626

Propios de libre
destinacion.

0779 20251817 23202010040000000045990084722304114000059020779 | $ 12.978.399 (I:ro?iosc.i'elibre
estinacion.
LOTE 2
N° N° de TIPO DE
Proyecto Certificado de . RECURSO
Disponibilidad Rubro Valor apropiado
Presupuestal
0779 20251817 23201010030302000045990080000000114000059020779 | $ 3.854.658.419 ll?gopios de
ibre
destinacion.




Cadigo: CC-F-099

ESTUDIOS PREVIOS
SELECCION ABREVIADA Version: 05
Alcaldia Municipal SUBASTA INVERSA , .
Pagina 11 de 40

de Envigado

COPIA CONTROLADA

De acuerdo al Decreto 1082 de 2015 y a la guia establecida por Colombia Compra Efienciente, se

procede con el analisis del sector econdmico y de los oferentes por parte de las entidades estatales.
VER ANEXO ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

2.3. Plazo de ejecucion: El plazo para la ejecucion del objeto contractual sera CUARENTA Y OCHO
(48) Dias calendario entre la fecha de inicio y terminacion, definido en la plataforma Secop Il sin
que supere la correspondiente vigencia fiscal.

2.4. Datos del proyecto:

¢ Indicador de producto Plan de Desarrollo y meta para esa vigencia:
Dotacién del nuevo Centro Administrativo Municipal, Meta 1

e Nombre y numero del proyecto G+:
Dotacidn del nuevo centro administrativo municipal en el municipio de Envigado, proyecto 0779.

e Proyecto de Priorizacion de Presupuesto Participativo (PPP): SI NO XXX
¢ Tipo de proyecto: Funcionamiento Inversion _XXX

e Nombre y numero de actividad (es) relacionada (s):
Nuevo Centro Administrativo Municipal con dotacién, Actividad 1.1.1.

e Insumos o codigos UNSPSC de cada actividad:

LOTE1
CLASIFICACION TIPO DE BIEN O SERVICIO
UNSPSC
26111700 Baterias, pilas y accesorios
26121500 Alambre eléctrico
26121600 Cables eléctricos y accesorios
30162300 Accesorios para gabinetes
32151800 Dispositivos de control de seguridad
32151900 Dispositivos de automatizacion de control de la conectividad
39121800 Instalaciones de Edificios Inteligentes- IBI
41115500 Equipo de generacién y medicién de sonido
42144000 Partes y accesorios para dispositivos auditivos externos
43221500 Sistemas de gestién de llamadas o accesorios
43221700 Equipo fijo de red y componentes
43221800 Dispositivos de red dptica
43222600 Equipo de servicio de red
43223300 Dispositivos y equipos para instalacién de conectividad de redes y Datacom
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45111800 Equipo de presentacion de video y de mezcla de video y sonido, hardware y
controladores.

45111900 Equipos, hardware y controladores para sistemas de teleconferencia y
videoconferencia

45111901 Sistemas de audio conferencias

45111616 Proyectores de video

43221500 Sistemas de gestién de llamadas o accesorios

43221600 Componentes y equipo de acceso de abonado de linea digital (DSL) y
accesorios

43223200 Plataformas de mensajeria por movil

46151600 Equipo de seguridad y control

46191500 Prevencion contra incendios

LOTE 2
CLASIFICACION TIPO DE BIEN O SERVICIO
UNSPSC

43221700 Equipo fijo de red y componentes

43221800 Dispositivos de red dptica

43222500 Equipo de seguridad de red

43222600 Equipo de servicio de red

43223300 Dispositivos y equipos para instalacion de conectividad de redes y
Datacom

43221800 Dispositivos de red dptica

43222500 Equipo de seguridad de red

43222600 Equipo de servicio de red

43223100 Componentes y equipo de infraestructura de redes mdviles y digitales

43223300 Dispositivos y equipos para instalacion de conectividad de redes y
Datacom

43223303 Cable de conexion de comunicacion de datos

o CODIGO BPIN (Para proyectos de inversion): Secretaria General 2024052660160

2.5. Ubicacion: El servicio descrito en el objeto contractual sera realizado en el Municipio de Envigado,
en el Centro Administrativo Municipal -CAM-

2.6. Poblacion beneficiada: Toda la Comunidad Envigadefia
2.7. Forma de pago: El Municipio de Envigado realizara el pago al Contratista, de la siguiente forma:
El municipio de Envigado, pagara al contratista el valor total del presente contrato de acuerdo al PAC

(PLAN ANUAL DE CAJA) mediante pagos parciales segin los productos entregados,
remisionados y recibidos a entera satisfaccion por parte del supervisor, a través de la cuenta que
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el contratista aporte para tal fin, previa presentacion de la factura o documento equivalente debidamente
legalizado con todos los soportes que aseguren que los productos fueron recibidos en su totalidad y a
entera satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 del 09 de ENERO de 2025 expedida por la
Secretaria de Hacienda y Direccion Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables,
vigencia 2025; previa presentacion de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentara la
certificacion que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social
integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentacidn de su informe de gestion mensual
y certificacion del recibo a entera satisfaccion por parte del supervisor.

Paragrafo 1.: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida debera llenar los requisitos leqales (articulo 617)
del Estatuto Tributario y debera estar acompanada de la certificacion que se encuentra a paz y Salvo por concepto
de pago de la Sequridad Social integral (salud, pensiones y riesqos laborales) asi como parafiscales, cuando
corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 dias, debidamente aprobada por el
supervisor del contrato, asi como el certificado de recibo a entera satisfaccion por parte del supervisor.

Paragrafo 2.: El pago se realizara a través de transferencia electronica a la cuenta reportada por el contratista. EI
municipio podra retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestacion de los servicios cuando
haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberaran los saldos retenidos cuando el contratista subsane el
incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontaran los
impuestos respectivos que apliquen segun el régimen tributario del contratista, cuya verificacion se hara por parte
de la Secretaria de Hacienda.

Paragrafo 3.: El municipio de Envigado contara con un término de cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a
la fecha de radicacion de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO

Para el presente contrato debera tenerse en cuenta lo solicitado en los estudios previos y en los formatos
anexos de FICHA TECNICA del proceso.

3.1 Personal minimo requerido

1La forma de pago podra modificarse teniendo en cuenta la necesidad de la unidad ejecutora.
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LOTE 1
CAN p
TIDA PERFIL PROFESIONAL / DEDICACION EXPERI ACTIVI
D OCUPACIONAL (H/S/M)2 ENCIA DADES

Componente de UPS, CCTV, sonido general,

enfermeras, citofonial

control de acceso, automatizacién, llamado de
ocal, cargador eléctrico

Ingeniero electronico, electricista,
telecomunicaciones, sistemas, o afin

Titulo de acuerdo con lo requerido.

Debera adjuntar matricula profesional

Certificar experiencia en al menos tres
(3) proyectos en implementacion,
instalacién y/o mantenimiento de

sistemas de seguridad electrénica que
involucren: sistema de control de

acceso, sistema de intrusion, circuito
cerrado de television, sistemas de
citofonia, sistemas de megafonia,

Integracion de sistemas mediante BMS,
con el rol de director de proyectos,
coordinador de proyecto, o rol afin.

sera desde la fecha de
inicio establecida en la
plataforma de SECOP Il y
hasta el 31 de diciembre de
la correspondiente vigencia
fiscal o hasta agotar el
presupuesto asignado y en
todo caso no podra superar
esta fecha

10 afios

Gerente
de
proyect
o]

tecnélogo en electrénica, electricidad,
telecomunicaciones, sistemas, o afin

Debera certificar participacion en al
menos tres (3) proyectos de sistemas
de seguridad electrénica que involucren:
sistema de control de acceso, sistema
de intrusién, circuito cerrado de
television, sistemas de citofonia,
sistemas de megafonia, Integracion de
sistemas mediante BMS, con el rol de
director de proyectos, coordinador de

serd desde la fecha de

inicio establecida en la
plataforma de SECOP Il y
hasta el 31 de diciembre de
la correspondiente vigencia

fiscal o hasta agotar el
presupuesto asignado y en
todo caso no podréa superar
esta fecha

5 afnos

Realizar
instalaci
on,
configur

acion,
soporte,
realizar
labores
preventi
vasy
correctiv
as

proyecto, o rol afin

2 Es el tiempo que requiere el personal para desarrollar las actividades del objeto contractual
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tecnologo en electrénica, electricidad,
telecomunicaciones, sistemas, o afin

Contar con las certificaciones por parte
de los fabricantes que avalen la
idoneidad del personal y la empresa
para intervenir los sistemas
electrénicos.

Certificaciones requeridas habilitantes:
- Hikvicion
- D&l.
- Schneider
- Vertiv

Nota_1: El municipio posee equipos de

D&l, Vertiv, Tectone, Epson, por lo
tanto, se solicitard las certificaciones
respectivas de todos los fabricantes

incluyendo la de los nuevo sistema

CARGA DE VEHICULOS, que acrediten
la capacitacion del personal para la
intervencion de los sistemas.

Nota_2: Los certificados al integrador
deben indicar que esta en capacidad
para instalar, configurar y realizar
mantenimiento a los equipos de su
marca involucrados en esta oferta.

Nota_3: Los certificados deben estar
actualizados segun las condiciones de
fabricante o en su defecto se deben
presentar constancia que acredite
inscripcion de su personal técnico y de
ingenieria en las capacitaciones dentro
de la vigencia 2025.

Nota_4: Es importante sefialar que el
personal certificado en cada una de las
marcas debe encontrarse vinculado a la
empresa por lo menos con tres (3) afios

de antelacién a la presentacion de la

propuesta mediante contrato laboral o

de prestacion de servicios. Los
oferentes que no logren demostrar la
vinculacion del personal certificado no
seran tenidos en cuenta dentro del
proceso de evaluacion, por este criterio.

las marcas Schneider Electric, Hikvision,

sera desde la fecha de
inicio establecida en la
plataforma de SECOP Il y
hasta el 31 de diciembre de
la correspondiente vigencia
fiscal o hasta agotar el
presupuesto asignado y en
todo caso no podréa superar
esta fecha

5 afios

Realizar
instalaci
on,
configur
acion,
soporte,
realizar
labores
preventi
vasy
correctiv
as
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LOTE1
.ﬁglx PERFIL PROFESIONAL / DEDICACION EXPERI | ACTIVI
D OCUPACIONAL (HISIM)? ENCIA | DADES
Componente de UPS, CCTV, sonido general, control de acceso, automatizacion, llamado de
enfermeras, citofonia local, cargador eléctrico
Este requisito garantiza la idoneidad del
oferente para ejecutar de manera
satisfactoria las actividades
relacionadas con el alcance y objeto del
contrato.
Componente de Control de iluminacién
seré desde la fecha de
inicio establecida en la
plataforma de SECOP Il y Gerente
. L hasta el 31 de diciembre de
Ingeniero de telecomunicaciones o . . . o de
1 . la correspondiente vigencia | 2 afios
afines . proyect
fiscal o hasta agotar el o
presupuesto asignado y en
todo caso no podra superar
esta fecha
Ingeniero o tecndlogo Realizar
Debe tener las siguientes sera desde la fecha de msf:;lam
certificaciones: inicio establecida en la cogfiéur
plataforma de SECOP Il y acion y
Certificaciéon NVX Networking. hasta el 31 de diciembre de soporte
1 Certificacion control de iluminacién. la correspondiente vigencia | 4 afios en la
fiscal o hasta agotar el platafor
Debe estar vinculado a la empresa, para | presupuesto asignado y en ma que
lo cual debera aportar contrato laboral y | todo caso no podra superar integra
constancias de pago a la seguridad esta fecha ol
social los ultimos 2 meses al cierre servicio
contractual.
Componente de Ruta de atencién
serd desde la fecha de
inicio establecida en la
plataforma de SECOP Il y Gerente
hasta el 31 de diciembre de de
1 Ingeniero de Sistemas o afines la correspondiente vigencia | 5 afios
fiscal o hasta agotar el proyect
presupuesto asignado y en °
todo caso no podréa superar
esta fecha
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LOTE1
.ﬁglx PERFIL PROFESIONAL / DEDICACION EXPERI | ACTIVI
D OCUPACIONAL (H/SIM)? ENCIA | DADES
Componente de UPS, CCTV, sonido general, control de acceso, automatizacion, llamado de

enfermeras, citofonial

ocal, cargador eléctrico

sera desde la fecha de

o . Realizar
inicio establecida en la instalaci
plataforma de SECOP Il y N
hasta el 31 de diciembre de confi, ur
1 Ingeniero o tecndlogo la correspondiente vigencia | 3 afios aci()r?
fiscal o hasta agotar el o ortél
presupuesto asignado y en eFr)1 la
todo caso no podra superar .
solucion
esta fecha
LOTE 2
Componente de Switche y AP
sera desde la fecha de
Ingeniero del ndcleo basico de Inicio establecida en la
L i . plataforma de SECOP Il y
conocimiento SNIES: Ingeniero de - Gerente
sistemas, telematica y afines o hasta el 31 de. d'C'e”T‘bfe Qe o de
1 Inger,1ieria electronica la correspondiente vigencia | 5 afios proyect
telecomunicaciones y afines. Con fiscal o hastal agotar el o]
certificaciéon en PMP presupuesto aS|gnfa1do yen
todo caso no podra superar
esta fecha
Realizar
la
. funcion
Ingeniero del ndcleo basico de isneicr:ziiod:sst(:jazlfc]ics;heandlg de
conocimiento SNIES: Ingeniero de instalaci
sistemas, telematica y afines o plataforma de S.E.COP Iy on
In er’1ieria electrénica hasta el 31 de diciembre de confi’ ur
! telecomgnicaciones y afines, Con la corespondiente vigencia | 2 afios aciér? y
certificacion Instalacion y Configuracion rg:ﬁatgsﬁgségi arg]]g(tja:)r elen soporte
de la solucién de switch ofertada emitida | P P gnado y en
: todo caso no podré superar :
por fabrica. solucion
esta fecha
es de
Switchin

g
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LOTE 2
Componente de Switche y AP

Realizar

la
Ingeniero del ndcleo basico de ?rﬁé?od:;iilfcgsgheancig furécelon
conocimiento SNIES: Ingeniero de lataf d . laci
sistemas, telematica y afines o plataforma de S.E.COP Iy msga act

In er'1ieria electrénica hasta el 31 de diciembre de on,
1 telecomgnicaciones y afines, Con la correspondiente vigencia | 2 afios | configur
certificacion Instalacion y Configuracion rgsﬁatgsﬁisatgi agg;[jagr elen ?g'?ré

de la soluciéon de wireless ofertada pd P 3 . y P

emitida por fabrica todo caso no podra superar en

' esta fecha solucion
es de

Wireless

Requisito habilitante XXX _Criterio de ejecucion
4, ALCANCE DEL OBJETO

Este proyecto busca integrar soluciones innovadoras y sostenibles mediante la implementacion de
sistemas de ultima tecnologia que permitan optimizar las operaciones, mejorar la experiencia de los
usuarios, garantizar la conservacion de la informacién y la continuidad de las actividades en caso de
fallos eléctricos.

Es necesario desarrollar una infraestructura tecnoldgica integral que permita unir sistemas de
alimentacion ininterrumpida (UPS), automatizacion, control de acceso, control de iluminacion, redes de
comunicacion y soluciones audiovisuales, alineados con los estandares de edificios inteligentes y
sostenibles, tales como:

o Suministro e instalacion de UPS: Garantizar la continuidad energética para los sistemas criticos,
evitando interrupciones operativas o pérdidas de informacion.

« Control de iluminacién: Incorporar tecnologias para la regulacion eficiente de la luz, adaptandose
a las necesidades del espacio y reduciendo el gasto energético.

« Ruta de atencién al ciudadano: son los canales y procedimientos que permiten a los ciudadanos
interactuar con la entidad publica para realizar tramites, solicitar servicios, obtener informacion o
asistencia, esto permite una eficiente atencion y un servicio de calidad.

« Sonido general: Implementar sistemas de audio que garanticen una adecuada comunicacion y
ambientacion en las areas comunes.
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« Control de acceso: Proveer un sistema que regule y registre el ingreso a las instalaciones,
incrementando la seguridad tanto peatonal como vehicular.

o Automatizacion para edificios inteligentes: Implementar sistemas que permitan la gestion
centralizada de subsistemas optimizando el consumo energético, mejorando el confort y la
seguridad de los ocupantes. Permite un mantenimiento predictivo de los subsistemas, esto
significa que las fallas pueden detectarse y solucionarse antes de que se conviertan en
problemas mayores, reduciendo asi el tiempo de inactividad y los costos de reparacion.

« Estaciones de carga para vehiculos eléctricos.
« Dotacién de auditorio: iluminacion, audio, video y vestimenta teatral.

o Switches y Access Point: Dotar al edificio de una red de comunicacién robusta y confiable,
beneficiando tanto a los empleados como a los ciudadanos.

Todo lo anterior, en el marco de la eficiencia, modernizacién y calidad en la prestacion de los servicios
administrativos que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y que esté de la mano de las tendencias
tecnologicas, entre otras nos permite:

5. Optimizacién de recursos: Centralizar subsistemas, la atencion de taquillas, el control de
iluminacion, sonido y otros servicios permite una gestién mas eficiente, reduciendo costos
operativos y mejorando la calidad del servicio.

6. Modernizacion tecnoldgica: La dotacion de salones, auditorio y salas de gobierno con equipos
avanzados como audio, video, videoconferencia y camaras de seguridad asegura que el
municipio esté equipado para enfrentar las demandas actuales y futuras.

7. Seguridad y accesibilidad: La implementacién de camaras de seguridad, control de acceso y
barreras vehiculares garantiza un entorno seguro para los ciudadanos y empleados municipales.

8. Sostenibilidad: La inclusién de estaciones de carga para vehiculos eléctricos y sistemas UPS
contribuye al compromiso del municipio con la sostenibilidad y la transicion energética.

Conectividad: El acceso a red WiFi en estos espacios facilita la comunicaciéon y el trabajo colaborativo,
beneficiando tanto a los empleados y a la comunidad en general.

5. OBLIGACIONES
5.1 Obligaciones Generales:

a. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.
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b. Cumplir con las cantidades, requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas, acorde a la
propuesta econdmica y fichas técnicas.

c. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los pliegos de condiciones, a los
estudios previos, ficha técnica y a la propuesta presentada por el contratista.

d. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decreto 723 de
2013, compilado por el Decreto 1072 de 2015 referente a la obligatoriedad de los contratistas de
estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral

f.  Presentar la cuenta de cobro o factura, de acuerdo con las directrices de la supervision o
interventoria del contrato y conforme con los tiempos establecidos para el pago del contrato y por el
municipio acorde al cierre contable establecido para cada mes.

g. Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalia o dificultad presentada durante la
ejecucion del contrato.

h. Asistir a las reuniones acordadas.

i.  Atender las recomendaciones que le efectue el Municipio de Envigado por intermedio de los
funcionarios designados para ejercer la vigilancia y control de la ejecucion contractual.

j. El contratista no podra ceder el presente contrato total o parcialmente a persona alguna.

k. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algun acto o hecho.

| Realizar y aportar la certificacion de pago de impuesto a que haya lugar, ademas adquisicion de
garantias necesarias para el inicio del contrato en los tiempos definidos para el tramite de los
mismos.

m. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capitulo 6. Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo- DECRETO 1072 DE 2015.

n. Contar con los elementos de proteccion y seguridad laboral necesarios para ejecutar las
actividades contractadas, para cada uno de las personas que empleara en el desarrollo del
contrato, cuando haya lugar

0. Cumplir con el programa de actividades de prevencion y promocién sobre Riesgos Laborales que
establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Articulo 2.2.4.6.28),
cuando haya lugar

p. Todas las demas descritas en la propuesta presentada al Municipio de Envigado.

5.2 Obligaciones especificas:

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades especificas, que
delimitan el alcance de este:

1. Coordinar con el supervisor del contrato la programacién, logistica y procedimiento para la entrega
de los bienes en los sitios y fechas establecidas por la Alcaldia de Envigado.

2. Realizar la entrega de todos los bienes objeto del contrato segun las especificaciones técnicas y
cantidades detalladas en las fichas técnicas y en los documentos contractuales, en el lugar o lugares
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indicados por la supervision. Disefios, planos, memoria de célculo, fichas técnicas, certificados de
garantia y conformidad.

Ejecutar pruebas basicas de funcionamiento en el sitio de entrega para todos los equipos
electrénicos (encendido, configuracion inicial, reconocimiento de dispositivos, instalacion de sistema
operativo y drivers, verificacion de conectividad y periféricos).

Entregar los equipos con licencias originales cuando aplique, especialmente las licencias de Office
Home and Business 2024, las cuales deberan registrarse en el tenant institucional de Microsoft del
municipio, previa coordinacion con la supervision.

Entregar equipos nuevos, modelos vigentes, en perfecto estado fisico y de funcionamiento, con
todos sus accesorios y manuales. No se aceptaran equipos remanufacturados, ni con piezas de
segunda.

Asumir todos los costos asociados al transporte, cargue y descargue, pdlizas y seguros de los
bienes hasta su entrega final y recibo a satisfaccion en el municipio de Envigado.

Garantizar que las garantias de los equipos electrénicos sean atendidas directamente por el
fabricante o sus aliados autorizados, y contar con disponibilidad de repuestos en el mercado
nacional durante un minimo de cinco (5) afios para computadores, impresoras y escaneres.

En caso de presentarse requerimientos de garantia, el contratista debera: Recoger a costo propio
los bienes objeto de garantia. Gestionar ante el fabricante la reparacion o cambio de estos. Realizar
la reinstalacion y configuracién correspondiente.

Entregar el listado de seriales, caracteristicas técnicas, numeros de parte y estado de los equipos
en archivo Excel y en fisico, firmado por las personas autorizadas para su recibo, incluyendo
nombre, nimero de cédula, dependencia y fecha.

Garantizar que todos los componentes de los equipos (discos duros, memorias, procesadores,
pantallas, etc.) sean originales, nuevos y pertenezcan a la gama corporativa, sin mezclas de marcas
o referencias no autorizadas.

Entregar el manifiesto de aduana o documentos soporte de procedencia para los bienes importados
que asi lo requieran.

Entregar el soporte documental del licenciamiento legal de todo el software preinstalado en los
equipos (sistemas operativos, antivirus, Office, etc.) cuando aplique.

Cumplir con los estandares de calidad, cantidad y caracteristicas técnicas definidas para los bienes,
sin permitir cambios o sustituciones sin la previa autorizacion escrita de la supervision.

Garantizar que todos los equipos de almacenamiento (discos externos, memorias SD) sean nuevos,
con la capacidad, velocidad y caracteristicas solicitadas, y entregar comprobante de formateo limpio
antes de su puesta en operacion.

Cumplir con todos los requisitos de certificacion de distribucién y soporte definidos por el municipio,
incluyendo acreditacién como partner autorizado de las marcas ofertadas, y garantizar que los
productos no se encuentren en estado de EOL (End Of Life) por minimo cinco (5) afios.

Capacitar al personal de la entidad en la implementacién, operacion y seguimiento de acuerdo con
el componente tecnoldgico.

Ademas, son obligaciones especificas del contratista de acuerdo con el componente tecnolégico,
la siguiente:
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17. Obligaciones frente a la UPS Y UPS RACK PRINCIPAL

17.1. El contratista deberd garantizar la calidad del personal asignado, especialmente en tareas
técnicas como UPS de 10KVA, 6KVA, 3KVA por lo cual deberéd adjuntar los certificados de
capacitacion.

17.2. El contratista debera mantener bitacora de obra con registro diario de actividades, avances,
incidentes y observaciones del interventor

17.3. El contratista debera estar certificado por fabrica para la instalacion, programacion y puesta a
punto de las UPS.

17.4. El contratista debera entregar una capacitacion en el manejo y adecuada operacién de las UPS
para atender las emergencias y los fallos iniciales que se presenten.

17.5. El contratista debera realizar DOS (2) visitas de mantenimiento preventivo por afio para los 3
afios en los que van a estar los equipo en garantia con fabrica

17.6. El contratista debera entregar un informe detallado con registro fotogréfico del antes y después
para los sistemas intervenidos den cada mantenimiento preventivo por afio.

17.7. Para el caso de dafos causados por mal manejo de equipos, el contratista debera presentar un
informe y la oferta econdmica de los equipos a cambiar para su aprobacion y montaje.

17.8. El contratista debera garantizar que los equipos de izage que sean requeridos para las labores
programadas de Mantenimiento Preventivo estan incluidos dentro de los costos de esta oferta,

Nota: Los equipos de izage para labores correctivas no estaran incluidos en los costos, para tal fin que
se deberan evaluar se cotizaran y se deberan trasladar estos costos al cliente previa cotizacion
y aprobacion del servicio.

18.  Obligaciones frente al CONTROL DE ILUMINACION

18.1. El contratista debe desarrollar, instalar programar e implementar el proyecto con personal
certificado por el fabricante.

18.2.  El contratista debe realizar la integracion del sistema de control a la plataforma BMS mediante
protocolo BACnet IP.

18.3.  El contratista debe asegurar la implementacion de un sistema gestion y administracién basado
en la web sin licencias adicionales y modalidad de licenciamiento perpetuo

18.4. El contratista debe proporcionar certificaciones de fabrica dirigidas especificamente para el
proyecto y su alcance.

18.5.  El contratista debe proporcionar la integracién con el sistema BMS central sin costo adicional.

18.6. El contratista debe crear escenas de iluminacion de acuerdo con la utilizacion del espacio y
establecer horarios de operacion de acuerdo con los requerimientos del contratante.

18.7.  El contratista debe implementar un sistema de gestion y administracion basado en la web para
visualizacion por piso y dispositivo, incluyendo el estado en linea/fuera de linea, versiones de
firmware y modelos de dispositivos.

18.8. El contratista debe proporcionar capacitacion para el personal de la entidad directamente del
fabricante, ya sea en linea o en persona.
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El contratista debe atender la garantia de cinco afos que incluye el reemplazo directo de
cualquier dispositivo defectuoso por uno nuevo, sea bajo el tiempo incluido o bajo un contrato
extendido de mantenimiento por el periodo total.
El contratista debe comprometerse a proporcionar todas las actualizaciones de software y
firmware sin costo adicional durante cinco afios.
El contratista debe gestionar todas las actualizaciones de software que el fabricante suministre
las cuales deben estar garantizadas sin costos adicionales del fabricante.
El contratista debe implementar una interfaz grafica sobre un display con un generador grafico
programable para comunicar diferentes variables del sistema.

19. Obligaciones frente a la RUTA DE ATENCION

19.1.

19.2.

19.3.

El contratista debera suministrar, instalar y configurar los equipos y periféricos requeridos
(incluyendo kioscos, dispensadores de turnos, pantallas, escaneres y demas dispositivos
asociados), asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas del contrato en cuanto
a resolucion, velocidad de procesamiento, conectividad y compatibilidad con los sistemas
existentes de la Entidad.

El contratista debera garantizar que todos los equipos entregados sean nuevos, originales, con
certificaciones de calidad y con la garantia vigente del fabricante, asi como con el soporte
técnico necesario para su operacion dentro del marco de la solucion Digiturno.

El contratista debera capacitar al personal de la Entidad en el uso, operacién y administracion
de la ruta de atencién y de los mddulos de Digiturno, entregando manuales y guias practicas
tanto en formato fisico como digital.

20. Obligaciones frente al CCTV

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

El contratista debera entregar las camaras de videoconferencia, proyectores y demas equipos
audiovisuales probados en el sitio de instalacién, con verificacién de funcionamiento,
conectividad y configuracion basica.

El contratista debera suministrar los equipos de audio probados, verificando calidad de audio,
micréfono y compatibilidad con los sistemas de videoconferencia institucionales.

El contratista debera suministrar los accesorios conforme a las especificaciones técnicas
pactadas, y garantizar que sean productos nuevos, en empaques originales y con sus
respectivos manuales y garantias.

El contratista deberd garantizar la calidad del personal asignado, especialmente en tareas
técnicas como CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION por lo cual debera adjuntar los
certificados de capacitacion.

El contratista debera mantener bitdcora de obra con registro diario de actividades, avances,
incidentes y observaciones del interventor

El contratista debera estar certificado por fabrica para la instalacion, programacion y puesta a
punto de las camaras y equipos de grabacion asi como su software IVMS y manejo de analiticas.
El contratista debera entregar una capacitacién en el manejo y adecuada operacion del sistema
de CCTV.
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20.8.  El contratista debera realizar DOS (2) visitas de mantenimiento preventivo por afio para los 3

afios en los que van a estar los equipo en garantia con fabrica.
20.9. El contratista debera entregar un informe detallado con registro fotografico del antes y después

para los sistemas intervenidos den cada mantenimiento preventivo por afio.
20.10. Para el caso de dafios causados por mal manejo de equipos, el contratista debera presentar un

informe y la oferta econdmica de los equipos a cambiar para su aprobacién y montaje.
20.11. El contratista debera garantizar que los equipos de izage que sean requeridos para las labores

programadas de Mantenimiento Preventivo estan incluidos dentro de los costos de esta oferta.
Nota: Los equipos de izage para labores correctivas no estaran incluidos en los costos, para tal
fin que se deberan evaluar se cotizaran y se deberan trasladar estos costos al cliente previa
cotizacion y aprobacion del servicio

21. Obligaciones frente al SONIDO EN GENERAL

21.1.

21.2.

21.3.

214,

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

El contratista debera realizar las pruebas y ajustes necesarios para la mejor funcionalidad del
sistema.

El contratista debera garantizar la calidad del personal asignado, especialmente en tareas
técnicas como sistemas de megafonia y sonido central por lo cual debera adjuntar los
certificados de capacitacion.

El contratista debera mantener bitacora de obra con registro diario de actividades, avances,
incidentes y observaciones del interventor

El contratista debera estar certificado por fabrica para la instalacion, programacion y puesta a
punto de la matriz de audio y los amplificadores.

El contratista deberéa entregar una capacitacion en el manejo y adecuada operacidn del sistema
de audio central para atender las emergencias y los fallos iniciales que se presenten.

El contratista debera realizar DOS (2) visitas de mantenimiento preventivo por afio para los 3
afos en los que van a estar los equipo en garantia con fabrica.

El contratista debera entregar un informe detallado con registro fotografico del antes y después
para los sistemas intervenidos den cada mantenimiento preventivo por afo.

Para el caso de dafios causados por mal manejo de equipos, el contratista debera presentar un
informe y la oferta econdmica de los equipos a cambiar para su aprobacién y montaje.

El contratista debera garantizar que los equipos de izage que sean requeridos para las labores
programadas de Mantenimiento Preventivo estan incluidos dentro de los costos de esta oferta,
Nota: Los equipos de izage para labores correctivas no estaran incluidos en los costos, para tal
fin que se deberan evaluar se cotizaran y se deberan trasladar estos costos al cliente previa
cotizacion y aprobacion del servicio

22. Obligaciones frente al CONTROL DE ACCESO

22.1.

22.2.

El contratista debera Identificar los puntos criticos de acceso y disefiar el sistema conforme a
los requerimientos de seguridad, accesibilidad y normativas locales.

El contratista debera integral el sistema con bases de datos existentes (personal, visitantes,
etc.) y otros sistemas como intrusion (alarmas), llamado de enfermera, arco detector de metales,
lectoras biométricas.
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22.3.  El contratista debera proveer dispositivos como lectores biométricos o de tarjetas, software de
gestion de accesos

22.4. El contratista debera garantizar la calidad del personal asignado, especialmente en tareas
técnicas como sistemas de control de acceso y seguridad por lo cual debera adjuntar los
certificados de capacitacién.

22.5. El contratista debera mantener bitacora de obra con registro diario de actividades, avances,
incidentes y observaciones del interventor

22.6. El contratista debera estar certificado por fabrica para la instalacién, programacion y puesta a
punto de la matriz de audio y los amplificadores.

22.7.  El contratista debera entregar una capacitacion en el manejo y adecuada operacion del sistema
de audio central para atender las emergencias y los fallos iniciales que se presenten.

22.8. El contratista debera realizar DOS (2) visitas de mantenimiento preventivo por afio para los 3
afios en los que van a estar los equipo en garantia con fabrica.

229. El contratista debera entregar un informe detallado con registro fotografico del antes y después
para los sistemas intervenidos den cada mantenimiento preventivo por afio.

22.10. Para el caso de dafios causados por mal manejo de equipos, el contratista debera presentar un
informe y la oferta econdémica de los equipos a cambiar para su aprobacién y montaje.

22.11. El contratista debera garantizar que los equipos de izage que sean requeridos para las labores

programadas de Mantenimiento Preventivo estan incluidos dentro de los costos de esta oferta,
Nota: Los equipos de izage para labores correctivas no estaran incluidos en los costos, para tal
fin que se deberan evaluar se cotizaran y se deberan trasladar estos costos al cliente previa
cotizacion y aprobacion del servicio

23. Obligaciones frente a la AUTOMATIZACION

231.

23.2.

23.3.

234.

23.5.

23.6.

23.7.

El contratista debera Identificar los puntos criticos de acceso y disefiar el sistema conforme a
los requerimientos de seguridad, accesibilidad y normativas locales.

El contratista debera integral el sistema con bases de datos existentes (personal, visitantes,
etc.) y otros sistemas como intrusion (alarmas), llamado de enfermera, arco detector de metales,
lectoras biométricas, Integracion, ascensores, control de iluminacién, arco detector de metales,
sefales de supervision de equipos electromecanicos y sanitarios.

El contratista debera proveer dispositivos como lectores de sefiales por punto seco y protocolo
de comunicacion como modbus.

El contratista deberd garantizar la calidad del personal asignado, especialmente en tareas
técnicas como sistemas de automatizacién, manejo de bases de datos por lo cual debera
adjuntar los certificados de capacitacion.

El contratista debera mantener bitdcora de obra con registro diario de actividades, avances,
incidentes y observaciones del interventor

El contratista debera estar certificado por fabrica para la instalacion, programacion y puesta a
punto de la matriz de audio y los amplificadores.

El contratista debera entregar una capacitacidn en el manejo y adecuada operacion del sistema
de audio central para atender las emergencias y los fallos iniciales que se presenten
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23.8.  El contratista debera realizar DOS (2) visitas de mantenimiento preventivo por afio para los 3
afios en los que van a estar los equipo en garantia con fabrica.
23.9. El contratista debera entregar un informe detallado con registro fotografico del antes y después
para los sistemas intervenidos den cada mantenimiento preventivo por afio.
23.10. Para el caso de dafios causados por mal manejo de equipos, el contratista debera presentar un
informe y la oferta econdmica de los equipos a cambiar para su aprobacion y montaje
23.11.  El contratista debera garantizar que los equipos de izage que sean requeridos para las labores

programadas de Mantenimiento Preventivo estan incluidos dentro de los costos de esta oferta,
Nota: Los equipos de izage para labores correctivas no estaran incluidos en los costos, para tal
fin que se deberan evaluar se cotizaran y se deberan trasladar estos costos al cliente previa
cotizacion y aprobacion del servicio

24. Obligaciones frente al LLAMADO DE ENFERMERAS

24.1.

24.2.

24.3.

244,

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

El contratista debera proveer todos los componentes del sistema: botones de llamado, paneles
de visualizacion timbres, luces indicadoras.

El contratista debera asegurar que los equipos cumplan con normas técnicas de seguridad
eléctrica y compatibilidad electromagnética.

El contratista deberd programar el sistema para que los llamados se registren, prioricen y
respondan adecuadamente.

El contratista debera integrar el sistema con la automatizacion del edificio.

El contratista debera capacitar al personal de salud y técnico en el uso del sistema, incluyendo:
activacion de llamados, interpretacion de sefales, procedimientos de respuesta, mantenimiento
basico.

El contratista debera entregar manuales de usuario, diagramas de conexion, fichas técnicas y
certificados de garantia.

El contratista deberd incluir protocolos de mantenimiento y solucion de fallas.

El contratista debera garantizar la calidad del personal asignado, especialmente en tareas
técnicas como sistemas de llamado de enfermera por lo cual debera adjuntar los certificados de
capacitacion.

El contratista debera mantener bitacora de obra con registro diario de actividades, avances,
incidentes y observaciones del interventor

El contratista debera entregar una capacitacion en el manejo y adecuada operacidn del sistema
de audio central para atender las emergencias y los fallos iniciales que se presenten.

El contratista debera realizar DOS (2) visitas de mantenimiento preventivo por afio para los 3
afios en los que van a estar los equipo en garantia con fabrica.

El contratista debera entregar un informe detallado con registro fotografico del antes y después
para los sistemas intervenidos den cada mantenimiento preventivo por afio.

Para el caso de dafios causados por mal manejo de equipos, el contratista debera presentar un
informe y la oferta econdmica de los equipos a cambiar para su aprobacién y montaje.

El contratista debera garantizar que los equipos de izage que sean requeridos para las labores
programadas de Mantenimiento Preventivo estan incluidos dentro de los costos de esta oferta,
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Nota: Los equipos de izage para labores correctivas no estaran incluidos en los costos, para tal
fin que se deberan evaluar se cotizaran y se deberan trasladar estos costos al cliente previa
cotizacion y aprobacion del servicio

25. Obligaciones frente a la CITOFONIA LOCAL

25.1.

25.2.

25.3.

254,

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

El contratista debera Proveer un video portero con todos los accesorios de conexionado para la
cabal puesta a punto del sistema.

El contratista debera asegurar que los equipos cumplan con normas de calidad, seguridad
eléctrica y compatibilidad electromagnética

El contratista deberé realizar la instalacion fisica del sistema, incluyendo canaletas, tuberias,
cajas de paso y cableado especializado (UTP, multipar, neopreno, etc.)

El contratista debera configurar el sistema para garantizar comunicacion bidireccional,
estabilidad y cobertura en todas las areas designadas.

El contratista debera garantizar la calidad del personal asignado, especialmente en tareas
técnicas como sistemas de comunicaciones por lo cual debera adjuntar los certificados de
capacitacion.

El contratista debera mantener bitdcora de obra con registro diario de actividades, avances,
incidentes y observaciones del interventor

El contratista debera entregar una capacitacion en el manejo y adecuada operacion del sistema
de audio central para atender las emergencias y los fallos iniciales que se presenten.

El contratista debera realizar DOS (2) visitas de mantenimiento preventivo por afio para los 3
afios en los que van a estar los equipo en garantia con fabrica.

El contratista debera entregar un informe detallado con registro fotografico del antes y después
para los sistemas intervenidos den cada mantenimiento preventivo por afo.

Para el caso de dafios causados por mal manejo de equipos, el contratista deberé presentar un
informe y la oferta econdmica de los equipos a cambiar para su aprobacién y montaje.

El contratista debera garantizar que los equipos de izage que sean requeridos para las labores
programadas de Mantenimiento Preventivo estan incluidos dentro de los costos de esta oferta,
Nota: Los equipos de izage para labores correctivas no estaran incluidos en los costos, para tal
fin que se deberan evaluar se cotizaran y se deberan trasladar estos costos al cliente previa
cotizacién y aprobacién del servicio

26. Obligaciones frente al CARGADOR ELECTRICO

26.1.

26.2.
26.3.

26.4.

El contratista debera proveer cargadores certificados, con protecciones contra sobrecargas,
cortocircuito y fallas a tierra.

Deberén ser cargadores de carga rapida y operar a 380Vac.

El contratista debera instalar canalizaciones, cajas de paso, acometidas eléctricas y
sefalizacion conforme a los planos aprobados

El contratista deber& garantizar la calidad del personal asignado, especialmente en tareas
técnicas como sistemas de automatizacién, manejo de bases de datos por lo cual debera
adjuntar los certificados de capacitacion.
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26.5. El contratista debera mantener bitacora de obra con registro diario de actividades, avances,
incidentes y observaciones del interventor

26.6.  El contratista debera entregar una capacitacion en el manejo y adecuada operacion del sistema
de audio central para atender las emergencias y los fallos iniciales que se presenten.

26.7.  El contratista debera realizar DOS (2) visitas de mantenimiento preventivo por afio para los 3
afos en los que van a estar los equipo en garantia con fabrica. Este mantenimiento sera
realizado directamente por el fabricante del equipo.

26.8.  Estos cargadores deberan estar habilitados para las diferentes marcas del mercado colombiano
como BYD, Volvo, Mercedes, BMW.

26.9. El contratista debera entregar un informe detallado con registro fotografico del antes y después
para los sistemas intervenidos den cada mantenimiento preventivo por afio.

26.10. Para el caso de dafios causados por mal manejo de equipos, el contratista debera presentar un
informe y la oferta econdémica de los equipos a cambiar para su aprobacién y montaje.

26.11. El contratista debera garantizar que los equipos de izage que sean requeridos para las labores
programadas de Mantenimiento Preventivo estan incluidos dentro de los costos de esta oferta,
Nota: Los equipos de izage para labores correctivas no estaran incluidos en los costos, para tal
fin que se deberan evaluar se cotizaran y se deberan trasladar estos costos al cliente previa
cotizacion y aprobacion del servicio

27. Obligaciones frente a los SWITCHES Y ACCESS POINT - WIFI
27.1. El contratista debera instalar, configurar y dar soporte a la solucién ofertada
27.2. El contratista debera garantizar que todas las plataformas sean de propdsito especifico, no se
aceptan soluciones genéricas
27.3. Elcontratista debera tener membresia directa con el Fabricante, para esto debera entregar carta

certificada por el fabricante minimo con un mes de vigencia.

5.3 Obligaciones especificas del municipio en caso que se tengan de caracter
técnico:

A través del supervisor de cada componente, debera:

Revisar y verificar las caracteristicas técnicas de los equipos que cumplan con lo requerido por
la Entidad.

Exigir y revisar los manifiestos de importacion de las partes adquiridos.

Exigir y revisar la garantia del producto; la identificacion de originalidad para los productos
adquiridos.

6. CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS

El (bien o servicio) objeto del presente proceso de seleccion esta codificado en el clasificador de Bienes
y Servicios UNSPSC como se indica a continuacion:
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LOTE1
CLASIFICACION TIPO DE BIEN O SERVICIO
UNSPSC

26111700 Baterias, pilas y accesorios

26121500 Alambre eléctrico

26121600 Cables eléctricos y accesorios

30162300 Accesorios para gabinetes

32151800 Dispositivos de control de seguridad

32151900 Dispositivos de automatizacién de control de la conectividad

39121800 Instalaciones de Edificios Inteligentes- IBI

41115500 Equipo de generacion y medicidn de sonido

42144000 Partes y accesorios para dispositivos auditivos externos

43221500 Sistemas de gestién de llamadas o accesorios

43221700 Equipo fijo de red y componentes

43221800 Dispositivos de red 6ptica

43222600 Equipo de servicio de red

43223300 Dispositivos y equipos para instalacién de conectividad de redes y Datacom

45111800 Equipo de presentaciéon de video y de mezcla de video y sonido, hardware y
controladores.

45111900 Equipos, hardware y controladores para sistemas de teleconferencia y
videoconferencia

45111901 Sistemas de audio conferencias

45111616 Proyectores de video

43221500 Sistemas de gestion de llamadas o accesorios

43221600 Componentes y equipo de acceso de abonado de linea digital (DSL) y
accesorios

43223200 Plataformas de mensajeria por mévil

46151600 Equipo de seguridad y control

46191500 Prevencion contra incendios

LOTE 2
CLASIFICACION TIPO DE BIEN O SERVICIO
UNSPSC

43221700 Equipo fijo de red y componentes

43221800 Dispositivos de red dptica

43222500 Equipo de seguridad de red

43222600 Equipo de servicio de red

43223300 Dispositivos y equipos para instalacion de conectividad de redes y
Datacom

43221800 Dispositivos de red dptica

43222500 Equipo de seguridad de red

43222600 Equipo de servicio de red
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43223100 Componentes y equipo de infraestructura de redes mdviles y digitales
43223300 Dispositivos y equipos para instalacion de conectividad de redes y
Datacom

43223303 Cable de conexion de comunicacién de datos

Nota: El nivel de clasificacion a cuarto nivel es meramente informativo, al momento de evaluar la
experiencia se tendra en cuenta la clasificacion a tercer nivel

1. JUSTIFICAQI()N DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE.

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligacién de someter a todos
los proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el Pliego de Condiciones.

El pliego de condiciones forma parte esencial del contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de
las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracidn, por cuanto contiene la voluntad
del MUNICIPIO DE ENVIGADO a la que se someten los Proponentes durante la presente Seleccion
Abreviada de Subasta Inversa electronica y el Proponente favorecido durante el mismo lapso y, mas
alla, durante la vigencia del Contrato.

En concordancia con lo anterior el MUNICIPIO DE ENVIGADO dara aplicacién estricta a lo estipulado
en la Ley 1150 de 2007 articulo 5 modificado por la ley 1882 de 2018 art. 5:

“ARTICULO 50. DE LA SELECCION OBJETIVA. Es objetiva la seleccion en la cual la escogencia
se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en
consideracion factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva.
En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan las entidades en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios::

(...)

3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente articulo, en los pliegos de
condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisicion o suministro de bienes y
servicios de caracteristicas técnicas uniformes y comun utilizacion, las entidades estatales
incluiran como unico factor de evaluacién el menor precio ofrecido.

Articulo 5°. Modifiquese el Paragrafo 1 e incliyanse los paragrafos 3, 4 y 5 de articulo 5° de la Ley
1150 de 2007, los cuales quedaran asi:

Articulo 5°. De la seleccion objetiva.
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Paragrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion
0 al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la
propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades
estatales y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de
evaluacion que corresponda a cada modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso de
Minima cuantia y para el proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Seran rechazadas
las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la documentacion solicitada
por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Paragrafo 2o0. Las certificaciones de sistemas de gestion de calidad no seran objeto de calificacion,
ni podran establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos.

Paragrafo 3°. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable
y sera causal de rechazo de la misma.

Paragrafo 4°. En aquellos procesos de seleccion en los que se utilice el mecanismo de subasta,
los documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la
comparacion de las propuestas, deberan ser solicitados hasta el momento previo a su realizacion.

Paragrafo 5°. En los procesos de contratacion, las entidades estatales deberan aceptar la
experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecucion d contratos con particulares.

()

Articulo 6°. Adicidnese un paragrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara asi:
(...)

Paragrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicacion del
proyecto de Pliego de Condiciones”

Los criterios de verificacion de los requisitos habilitantes y los de calificacion de las Propuestas, previstos
en el Pliego de Condiciones de la Seleccion Abreviada de Subasta Inversa electronica, se ajustan a la
normativa vigente aplicable a la contratacién de las entidades estatales y con fundamento en ellos el
MUNICIPIO DE ENVIGADO pretende escoger la Propuesta mas favorable para sus intereses y para la
ejecucion del Contrato.

8. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS CUBIERTOS BAJO EL REGIMEN

DE GARANTIAS O PREVISIBLES SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO (De acuerdo a
la Circular y manual expedidos por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente)
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Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de los participes del Sistema de Compra Publica la Tabla
1 del Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los Procesos de Contratacion.

Matriz de analisis de riesgo - VER ANEXO-
9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.
Decreto 1082 de 2015, SECCION 3 GARANTIAS - SUBSECCION 1 Generalidades

Articulo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacién. El cumplimiento
de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasion de: (i) la presentacion de
las ofertas; (i) los contratos y su liquidacion; vy (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las
Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los
términos de la ley, y del presente decreto.

Articulo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantias. Las garantias que los oferentes o contratistas pueden
otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

1. Contrato de seguro contenido en una poliza.

2. Patrimonio autbnomo.

3. Garantia Bancaria.

Articulo 2.2.1.2.3.1.3. Indivisibilidad de la garantia. La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible.
Sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) afios las garantias pueden cubrir los
Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

9.1. ETAPA PRECONTRACTUAL: Riesgos a amparar derivados del incumplimiento del
ofrecimiento Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, establece:

“Garantia de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantia de seriedad de la
oferta debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

1. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3)
meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

3. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del
contrato.”

El valor de la mencionada garantia no podra ser inferior al 10% del monto de las propuestas o del
presupuesto oficial estimado, segun se establezca en el pliego de condiciones, y su vigencia se extendera
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desde el momento de la presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia que ampara los
riesgos propios de la etapa contractual. La suficiencia de esta garantia sera verificada por la entidad
estatal contratante al momento de la presentacidn de las ofertas. La no presentacion de la garantia de
seriedad de forma simulténea con la oferta sera causal de rechazo de esta ultima.

9.2. ETAPA CONTRACTUAL Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones
contractuales

Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, establece:
“Garantia de cumplimiento. La garantia de cumplimiento del contrato debe cubrir:

El contratista debera constituir la garantia Unica exigida y pactada en el contrato, dentro del término
prescrito por la oficina asesora de juridica, la cual debe incluir los siguientes amparos:

1. Buen manejo y correcta inversion del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la
Entidad Estatal con ocasion de: (i) la no inversion del anticipo; (i) el uso indebido del anticipo; vy (iii) la
apropiacion indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

2. Devolucioén del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal por
la no devolucidn total o parcial del dinero entregado al contratista a titulo de pago anticipado, cuando a
ello hubiere lugar.

3. Cumplimiento del contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubre a las entidades estatales
contratantes contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las
obligaciones emanadas del contrato garantizado. Comprende el pago de multas y el valor de la penal
pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la clausula penal pecuniaria sera considerado como parcial
pero definitivo de los perjuicios causados a la entidad contratante.

El valor del amparo de cumplimiento no sera inferior al monto de la clausula penal pecuniaria ni al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor del contrato. Su vigencia sera igual al plazo del contrato y su liquidacion.

Ese siniestro se hace efectivo cuando el contratista reconoce el incumplimiento y liquida el contrato o
cuando la entidad estatal declara la caducidad.

4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe
cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato amparado.

La Entidad Estatal no debe exigir una garantia para cubrir este Riesgo en los contratos que se ejecuten
fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen juridico distinto al colombiano.
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Péliza de Responsabilidad Civil contractual y Extra contractual, se debe constituir minimo por 200
SMMLYV, con una vigencia igual a la del término del contrato

Los demas incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser amparados de
manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato.

5. Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios
ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada
a satisfaccion.

6. Calidad del servicio. El amparo de calidad de los servicios suministrados cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad o
deficiencias técnicas de los bienes o equipos por €l suministrados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los pardmetros o normas técnicas
establecidas para el respectivo bien o equipo.

7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto
funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato.

8. Los demas incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser amparados
de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato.

9.3. GARANTIAS DEL PROCESO CONTRACTUAL

PORCENTAJE DE

AMPAROS EXIGIBLES CUBRIMIENTO VIGENCIA
10% ,
Seriedad de la oferta’ Del valor del presupuesto JTEE () Meses, SIS & PR a &
. . fecha de cierre del proceso.
oficial estimado
0 _ L :
Cumplimiento del contrato 20% Término de QUramon del contrato y seis
Del valor del contrato (6) meses mas.
Calldad y BUTEAS 20% Término de duracion del contrato y UN

U E Al el I (1) ANO mas.

bienes
Pago de salarios, 20% Término de duracion del contrato y tres
prestaciones sociales Del valor del contrato (3) afios més.

3 Ley 1882 de 2018, articulo 5° mediante la cual se adiciona el paragrafo 3° al articulo 5° de la Ley 1150 de 2007: “La no
entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma”




Cadigo: CC-F-099

ESTUDIOS PREVIOS
SELECCION ABREVIADA Version: 05
Alcaldia Municipal SUBASTA INVERSA , .
Pagina 35 de 40

de Envigado

COPIA CONTROLADA
legales e indemnizaciones
laborales

Responsabilidad  Civil | hre 4 400 SMMLY  Término de duracisn del contrato
Extracontractual

Responsabilidad Cvil | 0TE2 400 SMMLV ~ Término de duracion del contrato
Extracontractual

Nota 1: De acuerdo al valor del contrato, las polizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil podran
variar segun lo establecido en los articulos 2.2.1.2.3.1.12'y 2.2.1.2.3.1.17 respectivamente

Nota 2: El contratista debera aportar las garantias y pago de impuestos solicitados en los pliegos
de condiciones, en un término no inferior a tres (3) dias habiles contados a partir de la
comunicacion. De no poder hacerlo en este tiempo, debera informarlo por escrito solicitando la
prérroga de este periodo, de lo contrario el Municipio podra iniciar proceso para generar las
sanciones pertinentes.

10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

La presente contratacion NO se podra limitar a Mipymes ya que Sl supera el umbral establecido de
cuantia de ciento veinticinco mil délares americanos (US$125.000), lo que equivale en pesos
colombianos a $533.287.768

UMBRAL DE MIPYMES 2025 |
US$ 125.000
COL$ 533.287.768

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de
los Procesos de Contratacién con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1)
afo de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria
a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacién, los
patrimonios autdnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicidn del acto
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administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada
Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la
calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones
dispuestas en el presente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. LIMITACIONES TERRITORIALES. De conformidad con el paragrafo 1 del
articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan
domicilio en los departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera
acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULO 2.2.1.24.24. ACREDITACION DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN
CONVOCATORIAS LIMITADAS. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio
empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar
la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
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particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de
proponentes plurales integrados unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto
no excluyen la aplicacién de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publicas."

11. ACUERDOS COMERCIALES

El Municipio de Envigado Sl dara aplicacién a los acuerdos comerciales suscritos por Colombia de
acuerdo al manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion CCE-EICP-
MA-03 con fecha del 08/11/2024 expedido por Colombia Compra Eficiente, para las entidades del nivel
municipal con la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Costa Rica, los Estados AELC,
el Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala), la Union Europea reino unido e Irlanda del norte; y la
Decisidn 439 de 1998 de la comision de la Comunidad Andina —CAN.

En el acuerdo con Israel se acordd que Unicamente los siguientes municipios estan cubiertos: Bogota,
Medellin, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratacion publica llevada a cabo por
estos municipios se debera dar aplicacion a todas las obligaciones incorporadas en el Capitulo de
Compras publicas a aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel.

El Municipio de Envigado Sl dara aplicacion a los acuerdos comerciales suscritos por Colombia por el
siguiente argumento:

Proceso
Determinacion de ge
aplicabilidad de : Presupuesto del Coqtratac
Entidad Proceso de i . ion
RIS Estatal Contratacion 2ETTEIAIEDE cubierto
comerciales. . . . Proceso de Contratacion
Circular CCE- incluida superior al valor c_IeI por el
EICP-MA-03 Acuerdo Comercial é::‘zrrg;;
I
Sl 1,2,3,4,5,6.7,12,14,15,16,17,19,2
Chile Sl Bienes y servicios 8 NO
: $1.147.016.154 ,29,32,35,37,55,61
AT 3 Servicios de 1,2,3,4,5,6.7,12,14,15,16,17,19,2
Pacifico Pera construccion 8 NO
$28.675.403.847 ,29,32,35,37,55,61

México NO NO
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Sl
Bienes y servicios
1.148.221.780
Servicios de
construccién
$28.705.544.496
Sl
Bienes y servicios
$2.030.722.904
Servicios de
construccién
$28.617.834.543
Sl
Bienes y servicios $
1.131.227.573
Sub-central servicios
de construccion
Servicios de
construccion
$28.280.689.315

Sl
El valor para el

acuerdo comercial es

aplicable a los a los

procesos de 1,2,3,4,5,6,7,9,14,20,38,48,49,59

contratacion a partir

del limite inferior de

la menor cuantia.

Sl
El valor para el 1,.3,4,5,6, 7,9,14,20,21,50,51,52
acuerdo comercial es ,53,69
aplicable a los

1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,16,17,18,1
9,28,29,32,33, NO
34,35,36,37,47

1,3,4,5,6,7,9,12,14,15,16,17,19,2
8,29,32,35, S
37,57,58

1,4,6,6,7,10,11,12,14,15,16,17,1
9, Sl
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
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procesos de

contratacion a partir

del limite inferior de
la menor cuantia

Sl
Bienes y servicios
o $1'131.'2.27'573 1,,4,5,6,7,1(;,;;,23,22,14,15,16,1 o
Servicios de 29,31,32.34,35.37 49,57
construccion
$28.280.689.315
NO
Bienes y servicios
NO $250.000 DEG 1,34,5,7,8,11,12,13,14,15,16,19, NO
Servicios de 28,29,32,34,35,37
construccion
$5.000.000 SDR
L8
ienes y servicios
1,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,1
S| $1Sl‘r‘£§§: Jfo 719.23,28 S|
construceion 29,31,32 34,35,37,49,57
$28.705.544.496
S| Para los paises de la Comunidad Andina de Naciones se debera

otorgar Trato Nacional. Bolivia, Ecuador, Pert Venezuela

El Municipio de Envigado Sl dara aplicacion a los acuerdos comerciales suscritos por Colombia por el
siguiente argumento:

En cuanto a los demas acuerdos comerciales y de acuerdo con el manual para el manejo de los acuerdos
comerciales en procesos de contratacion CCE-EICP-MA-03 con fecha del 08/11/2024* expedido por

4 ' a Entidad Estatal puede determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo:
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Colombia Compra Eficiente, revisado el valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable y el
listado de excepciones, tenemos que el Municipio de Envigado Sl dara aplicacién al acuerdo comercial
Costa Rica, Estados AELC, Unién Europea y Comunidad Andina

(FIRMADO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP ll)

EDGAR ALONSO PALACIO SALAZAR
Secretario General -Encargado

(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP )

Proyecto Revis6 Aprobo
Nombre Harry A. Gomez Nieto = Nombre Ana Vélez Morales Nombre Edgar Alonso Palacio Salazar
Dependencia Direccion de Compras ~ Dependencia Direccién de Compras ~ Dependencia Direccion de TIC

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratacion no esta cubierto por
este y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno.

Regla 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion es inferior al valor a partir del cual
el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratacion no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno.

Regla 3. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion es superior al valor a partir del cual
el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratacién. Si hay excepciones, el
Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de Contratacion. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion”




