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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
N° 402 DE 2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAME
NIT: 800.102.801-3
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENEIRIA IES SAS
IDENTIFICACION CC O NIT: 901082426-3
REPRESENTANTE: ALFREDO LEIVA JIMENEZ
CEDULA REPRESENTANTE 1.018.441.104 de Bogota DC
DIRECCION: CL 16 16 36 TAME-ARAUCA
CONTACTO: soliescol@gmail.com
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTOS
DE PUENTES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
PLAZO: DOS (02) MESES
VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS CON
VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE ($246.573.320.,26)
FECHA: DIECISEIS (09) DE OCTUBRE DE 2025

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ Mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No.68.300.754
expedida en Tame - Arauca, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, actuando en Calidad de
Alcalde Delegado del Municipio de Tame, Departamento de Arauca, Segun consta en Resolucion No. 1239 del 09 de
octubre 2025, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de
2011 y el Decreto 1082 de 2015, quien para efectos del presente contrato se denominara el MUNICIPIO DE TAME
(CONTRATANTE) por una parte, y por la otra: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENEIRIA IES SAS Nit.
901082426-3 representado legalmente por: ALFREDO LEIVA JIMENEZ identificado con cédula de ciudadania No.
1.018.441.104 de Bogota DC. (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. 1164 del 23 de septiembre de 2025 la Entidad abrio el Proceso de
Contratacion nimero SA-TA-012-2025

. Que mediante Resolucion No. 1226 del 07 septiembre de 2025 de la Entidad adjudico el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las
“Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882
de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas
que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo
anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les
asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayiscula inicial
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deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTOS DE PUENTES EN EL
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No SA-TA-012-2025 los cuales hacen parte
integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia
técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

ITEM VALOR
N°| DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
PAGO

ALCANT ARILLA SENCILLA CONCRETO DE36" SON 2 ALCANT

1.1 RiEPLANTEO TOPOGRAFICO 84,80 $8.087,00 $ 685.777,60
VIA

| EXCAVACION MECANICA EN
21 | MATERIAL COMUN (NCLUYE | M3 | 14640 | $47.080,00 $6.892512,00
CARGUE Y RETIRO)

EXCAVACION MANUAL EN
Syt M3 | 433 | $50787,00 §219.907,71
RELLENO EN MATERIAL

SELECCIONADO DE
CANTERA TAMARNO MAXIMO M3 91,33 $ 169.886,00 $15.515.688,38

22

2.3

CONCRETODELIMPIEZA e e R
2.000 PSI (SOLADO) M2 | 567 | $159.046,00 § 901.790,82
CONCRETO DE 4.000 PSI

PARA ESTRUCTURA DE
ALCANTARILLA, CABEZALES, M3 24,50 $1.308.600,00 $ 32.060.700,00

PLACA DE FONDO
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ACERO DE REFUERZO FY =

60.000 PSI $ 27.998.462,56

| SUMINISTRO E INSTALACIO!
DE TUBERIA EN CONCRETO § 599.725,00 §7.196.700,00
DE 36'
CAMA DE ARENA §72.225,00 § 38351475

LOCALIZACIONY
51 | REPLANTEO TOPOGRAFICO
ViA

6.1 |MATERIALCOMUN (INCLUYE | M3 | 11682 | $47.080,00 $5.499.885,60
CARGUE Y RETIRO)

EXCAVACION MANUAL EN

62 | MATERIAL COMUN

M3 580 $ 50.787,00 $ 294.564,60

RELLENO EN MATERIAL
SELECCIONADO DE
CANTERA TAMANO MAXIMO
4"

6.3 M3 122,27 $169.886,00 $20.771.961,22

CONCRETO DE LIMPIEZA
2.000 PSI (SOLADO)
CONCRETO DE 4.000 PSI
PARA ESTRUCTURA DE
ALCANTARILLA, CABEZALES,
PLACA DE FONDO

7.1

M2 8,85 $159.046,00 $ 1.407.557,10

7.2 M3 16,02 $ 1.308.600,00 $ 20.963.772,00

ACERO DE REFUERZO FY =
60.000 PSI

73 KG 1.486,86 $12.112,00 §$ 18.008.848,32

SUMINISTRO E INSTALACI
DE TUBERIA EN CONCRETO § 599.725,00 $7.196.700,00
DE 36"

1.055.929,50

REFORZAMIENTO CEHAS;QELABLO PUENTE DEL RIO CRAVO_
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DESMONTE E INSTALACION
DE CERCHAMETALICAEN | UND | 70,00
PUENTE VEHICULAR

9.1 $ 1.089.185,00 § 76.242.950,00

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL $2.788.452,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $246.573.320,26
VALOR TOTAL

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) MESES, contados a partir del Acta de
Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA'Y

TRES MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE ($246.573.320.,26) equivalentes a
173.22 SMLMV para el afo de suscripcion del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

TABLA DE DESCUENTOS
CONCEPTO % BASE A TENER EN CUENTA
PRO-CULTURA 2% | APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-ADULTO MAYOR 4% | APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-DEPORTES 2% | APLICABLE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

SE EXCLUYE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO PAGOS
MENSUAL SEAN INFERIORES A 10 SMMLV.

APLICABLE DE ACUERDO CON EL CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
EN EL RUT SEGUN ACUERDO 0493 DE 2023- Art 28 (VARIABLE)

APLICABLE AL RESULTADO Y/O VALOR DEL IMUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

DE ACUERDO CON LA TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE DEL ANO
RETEFUENTE GRAVABLE VIGENTE (VARIABLE)

IVARETENIDO 15% | SE APLICA AL IVA FACTURADO

CONTRIBUCION 0
CONTRATOS DE OBRA 5% | APLICA SOLO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

Nota: Estas pueden varias segun tipo de contrato y de conformidad con el Acuerdo 0493 de 2023.

PRO-JUSTICIA FAMILIAR | 2%

INDUSTRIA Y COMERCIO

AVISOS Y TABLEROS 15%

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:
Boc MR ol | Versién |4 |
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El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el Proceso de
Contratacion adicionalmente de previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su
entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC).

e Se entregara al Contratista a titulo de Anticipo un valor equivalente hasta el cincuenta por ciento (50%) del
valor basico del contrato, si el contratista a la expedicion del acto administrativo de adjudicacion, cancela a
través de consignacion directa anticipada, a la cuenta informada por tesoreria municipal, el cincuenta por
ciento (50%) del valor correspondiente a la estampilla Procultura y la estampilla para el bienestar del adulto
mayor, segin lo establecido articulos 127 y 131 del acuerdo No. 0493 de 2023, o si autoriza de manera
expresa el descuento automatico de dichos conceptos, del valor a entregar en calidad de anticipo.

» El treinta por ciento (30%) una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, se halle aprobada la
garantia que lo ampare.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en
ningun caso a la entrega del Anticipo

La Entidad, a traves de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para el manejo de
los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio autonomo irrevocable a nombre del
objeto del contrato, cuyo beneficiario sea MUNICIPIO DE TAME (ARAUCA), el cual sera vigilado por el supervisor del
contrato. Por consiguiente, ningn pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del Supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del
contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Supervisor. El costo de la
comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista presentara la respectiva minuta del
contrato de fiducia para aprobacion previa del Supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en la
cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision
que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afo del contrato
y el nombre del Contratista. Es responsabilidad del Supervisor verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autonomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo
del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se
disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion
especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria sobre el
patrimonio autbnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

¢ El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia
Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo.

Cédigo  CCEEICPIDFI0 | Version 4 |
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e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o
corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el
Supervisor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes de esta
misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo
cual debe ser verificado por el Supervisor.

o LaEntidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre la persona
que actuara como Supervisor. Asi mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y
reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la
Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al supervisor y al Contratista, dentro de los primeros
quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio
auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el
nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, situacion que debera
ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta
por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion
que debera ser controlada por la Supervision.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

~ Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal

20250731001 31/07/2025 $246.573.320,26

‘Namero certificado

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electronicamente, la Entidad contratante incluira la obligacion
de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme
con las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolucion 0042 de 2020 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo
con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la Supervision hasta el (70%) del valor del contrato. EI (30%) restante
del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato. Se hara efectivo con la presentacion del acta de recibo
final y la suscripcion del Acta de Liquidacion del contrato y su correspondiente aprobacion por parte del municipio de
Tame. Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor designado por el Municipio de Tame.
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Para las actas parciales se deberan aportar los siguientes documentos:

. Acta de entrega y recibo definitivo de las obras.

. Actualizacion de las garantias exigidas debidamente ampliada y aprobada.

. Informe del contratista

. Bitacora de obra.

. Memorias de cantidades de obra.

. Registro fotografico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital.

. Soporte de ejecucion de item ambiental.

. Informe con soporte de la inversion de los imprevistos — En caso de requerirse.

. Pago de seguridad social integral del representante legal

. Si el pago del personal se realiza por némina, anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliacion, salud,
pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensacion familiar
y néminas.

. Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social
integral (salud, pension) de los meses laborados.

. Planillas de verificacion de actividades con su respectivo enfoque diferencial.

. Paz y salvo de la caja de compensacion familiar y aportes al FIC.

. Formato final de la veeduria ciudadana debidamente diligenciado y firma con nombres legibles.

. Paz y salvo del personal utilizado.

. Paz y salvo por parte de la empresa de servicios plblicos

. Factura.

. Certificacion de cumplimiento de la obra y aportes parafiscales por parte de la supervision.

. Informe de la supervision.

. Certificado de satisfaccion por parte del supervisor.

. Acta recibo final de obra.

. Acta de liquidacién firmada.

PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, segun
corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703
de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar que la informacion contenida
en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la
correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de
aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra solicitar en el momento que estime
conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y Parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los
cuales esta obligado el MUNICIPIO se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de
la factura y/o cuenta de cobro, ademés de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demas requisitos, entre
ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato,
informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidacion, planillas con enfoque diferencial y soportes
fotograficos, etc. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes departamentales,
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para
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tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen, excepto para los tributos que se causan en el
momento de la Legalizacion.

PARAGRAFO CUARTO: El contratista debera presentar la factura o documento equivalente, segin sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social demas documentos sefialados en la presente clausula. La no
presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago de intereses
moratorios.

PARAGRAFO QUINTO: El Municipio pagara conforme a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual
Mensualidad de Caja - PAC.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefaladas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable
al Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior [la Entidad
establecera el porcentaje minimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de
establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no
podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el Ultimo
afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originaimente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal para la ejecucion del
contrato.
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2. Destinar a |a ejecucion del contrato, en un porcentaje del la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del
rango de cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos
mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de
esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberd mantenerse durante toda su
vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que
participaran durante la ejecucion del contrato. EIl cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor
o el Interventor dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad, adultos
mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de
poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por
la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas - RUV, en los términos
del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera
ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma
aplicable.

Opcion 1

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar aconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtn efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con

la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

0. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
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Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de
la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
1ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:
Implementar, a nuestro costo y riesgo, un programa adicional que garantice el cumplimiento de los criterios de
Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los “Criterios Ambientales y Sociales”, descritos en el numeral
4.2 4 del Documento Base especificos para el proyecto, lo anterior en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.2.2.
“ofrecimiento mas favorable” del decreto 142 de 2023. El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia,
el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Incorporar como minimo el (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademaés de las obligaciones generales derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se
compromete a:

1)

2)

Presentar los informes mensuales de ejecucion y avance de la obra a la Entidad Contratante, que contenga
como minimos los aspectos Administrativos, Juridicos, Técnicos, Financieros y Ambientales con su respectiva
acreditacion de soportes y registro fotografico, dentro de los primero 10 dias de cada mes.

Cumplir y ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Anexo Técnico,
Pliego de Condiciones, Estudio Previo, la propuesta presentada, el contrato y deméas documentos que hagan
parte integral del expediente contractual.

El contratista durante el plazo de ejecucion de las obras debera dotar a los trabajadores de uniformes y
elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional de la
entidad.
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10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

19)

Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del supervisor.
Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos que lo representen en todo lo relacionado
con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar en la obra.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como
nocturnas en la cantidad, tipo, tamafo, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo
dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del Supervisor. Sera responsabilidad de El
Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y
sefales.

Presentar a la entidad el programa de trabajo, ajustando las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo
del proyecto.

Asegurar el cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la Supervision, para lo cual debera
planificar y controlar las actividades programadas.

Presentar a la Supervision los analisis de precios unitarios (APU) de todos y cada uno de los items contratados,
a la suscripcion del acta de inicio debidamente redondeados y sin decimales de acuerdo con los documentos
técnicos del presente proceso.

Garantizar la coordinacion con la Supervision con el fin de hacer efectiva la implementacion de las actividades
programadas.

Cumplir con las herramientas, equipos y personal Minimo de trabajo con la formacion académica y la
experiencia exigida en el Pliego y Anexos Técnicos, garantizando de esta manera la prestacion del servicio del
equipo de trabajo de manera ininterrumpida durante toda la ejecucion del contrato, quienes deberan suscribir
con su nimero de tarjeta profesional todos los informes, estudios, etc., que se produzcan en sus respectivas
areas, la cual debe ser convalidada por el supervisor del contrato.

Informar y solicitar autorizacion previa del Supervisor del contrato y de la entidad, para efectuar cualquier
cambio de personal que requiera efectuar durante la ejecucion del contrato, quien debera tener igual o mejor
perfil académico y de experiencia, siempre y cuando tenga las mismas o mejores calidades de las evaluadas
y aceptadas por la entidad en el proceso de seleccion del contratista.

Garantizar la correcta utilizacion y funcionamiento de todos los equipos, herramientas y vehiculos de transporte
utilizados para la ejecucion de las labores del contrato, condiciones que siempre deberan ser las dptimas dentro
de todo el tiempo de ejecucion del mismo. En el caso que alguno de los equipos o herramientas presente
deficiencias o disminucion en sus condiciones técnicas para la prestacion adecuada del servicio, el contratista
debera reemplazar dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y
entregara a la Supervision los respectivos certificados de calibracion de los mismos.

Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo de las
actividades que se incluyen en el presente proyecto

Implementar y mantener toda la sefializacion en cantidad y ubicacion del Plan de Manejo de Trafico (PMT),
antes de efectuar cualquier labor en espacio publico.

Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reaccion, definidos para las actividades de
mantenimiento correctivo establecidas dentro del Anexo Técnico.

Garantizar la coordinacion con la Supervision, con el fin de hacer efectiva la implementacion de las actividades
programadas.

Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del Supervisor del contrato, con el fin de garantizar
el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado,
los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos
a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Responder pecuniariamente por los elementos y bienes muebles de propiedad de la Entidad que se le
entreguen cuando se requiera de manera transitoria, hasta finalizar el contrato.
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20) Devolver una vez finalizado el contrato y en perfecto estado, salvo el deterioro normal por el uso, todos los
elementos que sean suministrados por esta Entidad para la ejecucion del objeto del contrato.

21)  Suscribir las actas e informes de ejecucion contractual a que haya lugar.

22)  Asistir a las reuniones programadas por la Entidad.

23)  Presentar los informes de ejecucion de actividades para el tramite de actas, teniendo en cuenta, ademas los
lineamientos exigidos en los documentos del presente proceso y al finalizar el plazo de la ejecucion del contrato,
entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecucion
del contrato. Todo lo anterior soportado en registros fotograficos y filmicos.

24)  Responder ante la Entidad, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen dafos
ala Entidad.

25)  Responder ante las Entidades plblicas, privadas o de economia mixta o ante cualquier tipo de persona juridica
o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen darios a bienes o redes
propiedad de dichas entidades.

26)  Recuperar el espacio publico afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.

27)  Reconocer y pagar las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos,
metas, atrasos en la ejecucion del contrato.

28)  En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista debera tener en cuenta la mitigacion del impacto
urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también
acatara todas las normas emanadas de las Entidades.

29)  Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento.

30) Las demas inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, el Pliegos de Condiciones y propuesta
presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera
por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de
sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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El CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo a AL MUNICIPIO de cualquier pleito, queja o
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones
del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los
familiares de estos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra AL MUNICIPIO, con ocasion o por razon de acciones u omisiones suyas relacionadas con la
ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra AL
MUNICIPIO, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que le sean nofificadas o en que se radiquen
aquellas, EL MUNICIPIO podréa comunicarle la situacion por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantia.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 90% de mano de obra no calificada de la region causara multas
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de
vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara
multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. . Incumplir la obligacién de destinar minimamente la Entidad establecera el porcentaje minimo definido en el
numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno
de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la
Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La
imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de
ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3. Se impondra una multa equivalente a 0.5 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

4 Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segln corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha
en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a
0.5 SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos la Entidad Estatal incluira el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio
de incluir uno superior] de personal colombiano, causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarias o construir la que
considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podra establecer multas relacionadas
con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los paragrafos si lo considera conveniente,
especialmente podra incorporar aquellas que se deriven del incumplimiento de los criterios evaluables y por las cuales
se otorgd puntaje en el Proceso de Contratacion. EI monto de las multas se podra fijar en un porcentaje del contrato,
en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o0 empleando otro parametro:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.
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2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1%]del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor o interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor o
interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada], se
causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha
acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al
1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las ordenes dadas por la [supervision o la interventoria), el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervision o interventoria], sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de
salarios 0 honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una
multa equivalente a 0.5 salarios minimos [diarios 0 mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

10. La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las obligaciones pactadas
en el contrato

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma que se le adeude
al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de
las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que
rija para el momento del incumplimiento del contrato.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales
y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a
partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud
del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud

de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier
ofro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y

requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (i) patrimonio
autonomo, (iii) garantia bancaria.

céd.;o CCE,E|CP,|D|10 Versufm 4
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Caracteristica Condicion

Municipio de Tame identificado con el Nit No. 800.102.801 -3

Asegurado/
beneficiario

Amparos,
vigencia y valores

Amparo

Cumplimiento general del Contrato
y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

Vigencia

Vigente por el término
de duracion

del contrato y seis (6)
meses mas,

contados a partir de la
suscripcion

del mismo.

Valor Asegurado
Veinte por ciento (10%)
del valor del contrato

Buen manejo y correcta inversion
del anticipo

Hasta la liquidacion del
Contrato

Cien por ciento (100%)
del valor del anticipo

Pago de salarios, prestaciones

Plazo del contrato vy

Cinco (5%) del valor del

asegurados sociales legales e contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras

ejecutadas entregadas a satisfaccion

tres (3) afios mas.

Cinco (5)  afios
contados a partir de la
fecha en la cual la
Entidad Estatal recibe
a satisfaccion la obra.

Veinte por ciento (10%)
del valor del contrato.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
la razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la

garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se

debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definiivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
Garantia de cinco (5) afios de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir de
la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita
que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra
exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de
los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de Tame identificado con el Nit No. 800.102.801 - 3

o Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Tame identificado con el Nit No. 800.102.801 -3

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u

omisiones del contratista 0 subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Tomador

Amparos

| Cédigo  CCE-EICPIDII0 Version 4
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Caracteristica Condicion

extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentrode | o  Firma del representante legal del contratista
la poliza  Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre
de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa
y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste
contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema
de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por
las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad
podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de
sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y
expreso de |a Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara
de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION
El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término
para la liquidacion del contrato sera de: cuatro meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones
que este deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término de cuatro meses.
previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun
acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en Ia liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procederé en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que
no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes.
Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las veredas:

UBICACION VEREDAS COORDENADAS
ALCANTARILLA 1 Mararabe 6°27'30.59'N | 71°46'34.73'0
ALCANTARILLA 2 Via Vereda Santa Helena 6°27'12.21"N 71°45'59.13"0
ALCANTARILLA 3 Vereda Pesebre 6°14'46.56"'N | 71°58'54.72"0
PUENTE VEHICULAR RIO CRAVO Mararabe 6°29'4567'N | 71°50'10.83"0

y el domicilio contractual es el MUNICIPIO DE TAME
CLAUSULA25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan,
requlan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 ~ Version 4
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Nota: EI SECOP Il al ser una plataforma totalmente transaccional y en linea la publicidad se realiza de manera concomitante a la

4, Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

actuacion de la Entidad Estatal.

Los contratos electronicos compuestos por mensajes de datos tienen los efectos juridicos segun las normas aplicables al negocio

Juridico contenido en dichos mensajes, lo anterior en virtud del articulo 22 de la Ley 527 de 1999.

La ley 527 de 1999 regula el comercio electronico, la cual estipula en el articulo 7 que todo acto que necesite de una firma se
entendera surtido y satisfecho cuando “Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y

para indicar que el contenido cuenta con su aprobacion”.

Accion Nombres y Apellidos Cargo firmé|
oy 1
ELABORO: .::::;sSebashan Profesional de apoyo CPS 266 2025 ¢
: Lenny Hernandez .
APROBO: Garcés Jefe de la Oficina Asesora

Los arriba identificados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajust
normas y disposiciones legales vigentes.
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