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CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.q 0 2 DE 2025

I. PARTES CONTRATANTES

Entre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, identificada
con NIT. 899.999.737-9, representada para efectos del contrato por el Doctor CARLOS IVAN
GARCIA RESTREPO, mayor de edad, domiciliado en Bogota D.C., identificado con Cédula de
Ciudadania No. 1.058.844.726 de Pensilvania (Caldas), en su calidad de Director
Administrativo, segin Resolucién No. 4037 del 02 de mayo de 2024 y obrando en virtud de la
facultad consagrada por el articulo 2° de la Resolucidn No. 230 del 20 de diciembre de 2007,
aclarada mediante Resolucion No. 023 del 20 de febrero de 2008, articulo 6°, por la cual el
Representante Legal del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil,
delega en el Director Administrativo la facultad para suscribir los contratos y demds actos
inherentes a la actividad contractual hasta por una cuanfia de trescientos (300) salarios
minimos mensuales legales vigentes y quien en adelante se denominaré EL FONDO y SIGMA
INGENIERIA MC §.A.S identificada con NIT. 901367752-4 representada legalmente por JULIAN
ANDRES TOVAR PINEDA con la Cédula de Ciudadania No. 1.049.635.706 expedida en Tunja,
quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar, de mutuo
acuerdo el contrato electronico incorporado a través de la plataforma SECOP |I, el cual se
regird por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demds
reglamentacion aplicable a la Contratacion Estatal, previo a las siguientes:

Il. CONSIDERACIONES

1.Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto No. 1082 de 2015, el Coordinador del
Grupo de Mantenimiento y Construcciones, elaboré el estudio previo describiendo vy
justificando la necesidad de la presente contratacién, en concordancia con lo dispuesto por
los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la
Ley 1474 de 2011. 2. Que, mediante radicado RNEC-1-2025-004807 del 07 de julio de 2025, el
Coordinador del Grupo de Mantenimiento y Construcciones, remitié el estudio previo dl
Gerente Administrativo y Financiero con el objetivo de iniciar los frdmites correspondientes
para el proceso de confratacién. 3. Que, la presente contratacion se realiza a través la
modalidad de minima cuantia, de conformidad con lo sefialado en el numeral articulo 2° de
la Ley 1150 de 2007, el cual fue adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011,
reglamentada en los arficulos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el Articulo
30 de la Ley 2069 de 2020, y Decreto 1860 de 2021. 4.Que, el Coordinador Grupo Presupuesto
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, expidid el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 35525 del 29 de agosto de 2025, con cargo al presupuesto del Fondo
Rotatorio, para la vigencia fiscal 2025. 5. Que, la invitacion publica No. 051 de 2025- FRR se
publicé en el SECOP |l el dia 10 de septiembre de 2025. é. Que, la invitacidn publica No. 051
de 2025 del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, se cerrd el 16 de
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septiembre| de 2025 recibiendo 23 propuestas por parte de: YOVI CONSTRUCCIONES S.A.S,
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS D&J SAS, CONSORCIO INTER EM, CONSORCIO
INTERBOYACA ASOTRAINDAL, GRUPO GET, CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ, CONSORCIO
ZONA CENTRO FRANCISCO EDUARDO GARCIA ANGULO, FUNDACION NIUWI, FORCON,
ENEVAL SAS, CCA SAS, UT CAMPER FRR 2025, FLM INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES
S.A.S, SISASMC, GEOCIVILES INGENIERIA SAS, INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC S.A.S., UNION
TEMPORAL INTER FRR TUNJA 051, MACOING, BALANCE SAS, MEGACYC, AUREA GROUP S.A S.
7. Que, el 02 de octubre de 2025 se aceptd la invitacién Publica No. 051 de 2025 del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, cuyo objeto consiste en: Interventoria
técnica, odmlnls’rrohvo, legal, ambiental y financiera a las obras de "Adecuacidon y
Mon’renlmlenfo de la sede de la Delegacion Departamental de Boyacd de Tunja - Boyacd"
al oferente SIGMA INGENIERIA MC S.A.S identificado con nit 901367752-4, con un plazo de
ejecucion de fres (3) meses contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previa
qpronCton de la garantia Unica y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
gjecucion del contrato por un valor total de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA YINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($18.499.999,00) M/CTE.
8. Que, en consecuencia, el Director Administrativo de la Registraduria Nacional del Estado
Civil, una vez el grupo compras bajo su competencia y responsabilidad funcional, revisd vy
verificd que la documentacidn se cifie a la normativa aplicable y vigente, requirié mediante
radicado RNEC-]-2025-010536 del 03 de octubre de 2025, al Jefe Oficina Juridica, la
eloborqcic’)ﬁ, suscripcion y legalizacion del contrato.

|
Que, por las consideraciones anteriores es procedente ia celebracién del Contrato, de
acuerdo con las siguientes, cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO - Interventoria técnica, administrativa, legal, ambiental y
financiera Cl las obras de "Adecuacién y Mantenimiento de la sede de la Delegacién
Depor‘romentol de Boyacd de Tunja - Boyacd”. De conformidad con el estudio previo y la
propuesta presen’rodo por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO - El interventor tendrd a su cargo el seguimiento
y control de |la ejecucion del futuro contratista de obra, a fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de obra parala "ADECUACION Y MANTENIMIENTO
DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA DE TUNJA - BOYACA", Ubicada
en la CARRERA 10 NO 30 - 33, con matricula inmobiliaria No. C70147556 en en el municipio
de Tunja - Boyacd, en los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros, de
acuerdo con la normatividad vigente acorde con lo normado en la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, en lo pertinente, el "Manual de Contrataciéon” del
Fondo Rotatorio de la Registraduria y demds normas concordantes con la materiage
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El alcance de la obra objeto de la Interventoria, es el siguiente:

s Adecuacion del Auditorio o

. Reubicacion y Habilitacion de la Zona de Cafeteria

. Mejora de Superficies de Pisos

. Mantenimiento y Adecuacién de Areas Especificas

. Cerramiento de UPS en Tercer Nivel

. Acondicionamiento del Area de Parqueos (Semisdtano)

. Cubierta Protectora en Policarbonato Alveolar: Instalaremos una cubler’ro sobre el
drea de parqueos utilizando policarbonato alveolar.

. Reparaciédn de Superficie de Piso: Restauraremos integralmente el piso, reparando

fisuras y desniveles. Aplicaremos acabados resistentes (como pintura epdxica) para
asegurar una superficie lisa y duradera.

" Sendalizacion de Parqueo: Implementaremos sefalizacion horizontal y ver’rlcol clara y
visible, incluyendo la delimitaciéon de espacios v flujos de transito.

. Mantenimiento Integral de Unidades Sanitarias: Renovaremos todas las unidades
sanitarias mediante el reemplazo de accesorios (sanitarios y lavamanos).

. Mantenimiento de Ventanas: Realizaremos un mantenimiento preventivo y correctivo

de todas las ventanas, incluyendo el cambio de bisagras en mal estado.
Aseguraremos la correcta alineacion, lubricacion y un cierre hermético poro optimizar
su funcionamiento y aislamiento.

. Mantenimiento General de Cubierta: Intervendremos en la cubierta principal de la
edificacién, con el reemplazo de flaches deteriorados. Se realizard y garantizaremos
un sellado efectivo en todos los puntos criticos para prevenir filiraciones.

. Demolicion de Bafos para Ampliacién de Archivo General (Semisétano):
Desmontaremos y demoleremos los bafos ubicados en el semisétano. Este proceso
permitird la ampliacién del espacio destinado al Archivo General.

. Pintura General de la Edificacion

. Instalacion escalera para acceso a cubierta

. Cambio cubierta en policarbonato patio central.

. Se redlizardn mantenimiento a tomas e interruptores

. Se redlizard inspeccion y mantenimiento a la red hidrosanitaria
CUADRO DE AREAS : BT
Area Lote Area Construida Area Intervenida
274 m2 1107 m2 1107 m2

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS: El interventor deberd garantizar que
durante el desarrollo del contrato se lleve a cabo el mantenimiento, las adecuaciones y
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reparaciones locativas de las instalaciones de la Delegacién Departamental de Boyacd de
Tunja - Boyacd, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, plazo pactado y
calidades estipuladas en el marco de la ejecucién del contrato de obra cuyo objeto es:
"ADECUAC.’éN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE
BOYACA DE TUNJA - BOYACA".

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las
siguientes obligaciones: 1. Verificar y avalar la entrega oportuna por parte del contratista de
obra de la siguiente documentacién: -Hojas de vida del personal de profesionales requerido
en los pliegos de condiciones y el contrato. -Andlisis de precios unitarios correspondientes o
la propuesta econdmica. - Programacién de obra, y solicitar ajustes en caso de ser requerido.
- Verificar el cumplimiento y entrega del plan de calidad en el caso en que el contratista de
obra lo haya ofertado que serd requisito para la aprobacién del primer pago. - Verificar el
cumplimiento con la dfiiacién a seguridad, salud y pension de los frabadjadores y
profesionales requeridos para la ejecucion del contrato de obra. 2. Gestionar con la entidad
contratante o contratista segin corresponda, los ajustes que haya a lugar en caso de existir
inexactitudes en los documentos técnicos que soportan la ejecuciéon de los contratos de
obra, tales como disefios aportados y aprobados por la entidad. 3. Verificar las condiciones
locales y puntuales del sitio de ejecucion de obra, asi como la existencia de las condiciones
técnicas, legales, ambientales, y demds necesarias para iniciar la ejecucién de obra
soportado en los documentos técnicos del proyecto, efectuando las alertas, comentarios Yy
sugerencia a la entidad que puedan implicar cambios en disefios y trazados que suministren
informacién confiable para la redlizacién del cronograma de obra y presupuesto. 4.
Controlar e] avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma de ejecucion
aprobado, llevar un registro de las novedades impartidas durante la ejecuciéon del contrato
y recomendar los gjustes necesarios. 5. Coordinar con la Entidad y el contratista de obra, Ias
solicitudes de ingreso del personal y equipos requeridos. é. Programar vy realizar comités
técnicos méximo cada gquince dias para revisar la programacion y avance de obra. Debe
redlizar y allegar un informe el cual debe estar suscrito por los asistentes al comité con toda
la informacion de ejecucion del contrato. 7. Verificar y controlar durante |a ejecucion del
contrato, la vinculacién del personal propuesto para la ejecucién de los contratos, y solicitar
cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo del contrato. 8.
Garantizar que se diligencie el libro de obra o bitdcora de obra para ser entregada de
manera fisica o digital. 9. Velar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas,
cumplimienfo de la norma RETIE y RETILAP, calidad de los materiales y procesos constructivos,
incluidos en los documentos del proceso. 10. Realizar mediciones de cantfidades de obra
ejecutada, verificar las entregas de los bienes vy la realizacién de los servicios contratados, de
lo cual se dejard constancia en actas de avance vy recibo a satisfaccion. 11. Aprobar vy
verificar en caso de requerirse, ftems adicionales no previstos, con el aval del ordenador del
gasto, previa suscripcién de la novedad contractual respectiva. 12. Exigir al contratista de
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obra los ajustes necesarios a las obras que presenten deficiencia o mala calidad de los
materiales. 13. Exigir al contratista de obra la satisfacciéon de las reclamaciones surgidas por
los perjuicios causados a terceros con ocasion de la ejecucién del respectivo contrato de
obra. 14. Informar oportunamente al supervisor, sobre la ocurrencia de hechos imputables al
contratista de obra que puedan causar perjuicio a la Entidad, con ocasién de la ejecucion
del contrato y colaborar en la solucién de estos. 15. Estudiar las sugerencias, reclamaciones
y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente dar traslado de ellas al
supervisor, dentro de los ocho (8) dias calendario, siguientes al recibo de estas, con su
respectivo concepto, fijando y sustentando la posicion de la Interventoria en relacién con el
tema. 16. Cuando por hechos de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista de obra solicite
la suspension del contrato, el interventor deberd evaluarlos, avalarlos e informar a la
supervision. 17. Suscribir con el contratista de obra todas las actas a que haya lugar. (Inicio,
suspension, reinicio, de recibo parcial o de recibo definitivo a satisfaccién, terminacion y
liquidacion del contrato, etc). 18. El interventor deberd exigir al contratista de obra la
ampliacion de las garantias otorgadas, por el término de la adicidn y/o préroga del
contrato; en caso de suspension, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciacion cuando
haya lugar a ello. En caso de renuencia del contratista, deberd informar de ello a la Oficina
Juridica o quien haga sus veces, y a la dependencia que requirié el proceso, con el fin de
que se tomen las medidas pertinentes. 19. Requerir al contratista de obra por escrito cuando
los cumplimientos de las obligaciones no marchen de acuerdo con el cronograma, los
avances de las metas fisicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se
cumplan en su oportunidad o cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y
ensayos especificados. Del requerimiento deberd enviar copia al supervisor del contrato. 20.
El interventor solicitard la imposicidn de las sanciones pertinentes en todos los casos en que
se presente cualquiera de las causales establecidas para su aplicacién. 21. Las demds que
a su juicio sean necesarias para la adecuada ejecuciéon del contrato de obra y de la
interventoria en concordancia con las establecidas en el Manual de Contratacién.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Constituir Ia garantia Unica
y presentarla para su aprobacion dentro de los tres dias siguientes a la suscripcidén contrato. 2.
Cumplir a cabalidad con el objeto contractual, en la forma y plazo establecido en el mismo,
y con las especificaciones técnicas senaladas en los estudios previos. 3. Presentar informes de
ejecucion del contrato de obra utilizando el formato establecido por la entidad. Estos informes
deben incluir o anexar: - Registro fotogrdfico - Resumen de avance - Desarrollo de
actividades. Adicionalmente acta de recibo parcial y/o final que certifique el cumplimienio
de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 4. Presentar Informes sobre la
ejecucion del contrato de obra en el formato establecido por la entidad anexando: registro
fotogrdfico, resumen de avance y desarrollo de actividades, adicionalmente, el acta de
recibo parcial y/o final que sustente el debido cumplimiento de las obligaciones contraidas
por el futuro contratista. 5. Cumplir con la prestacién del servicio de interventoria en el sitio de
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la obra. 6. Contar con el personal profesional, durante el 100% del fiempo de ejecucion de la
obray equipios necesarios, para verificar que el futuro contratista de obra dé cumplimiento al
objeto co_nTr}oc’ruaI, dentro del plazo pactado, con las especificaciones y calidades
estipuladas en los estudios previos, en el documento de invitacién pdblica y en la minuta del
contrato. 7. Rresentar las facturas elecironicas acorde al valor del contrato, de acuerdo con
la forma de pogo anexando fodos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de
los plazos convenldos en la plataforma SECOP II. 8. Informar por escrito al supervisor, las dudas,
reclamos y demds inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 9

Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de ejecutar en
debida forma el contrato de interventoria. 10. El interventor deberd verificar el cumplimiento
al Decreto 1072 de 2015 que establece el Sistema de Gestién de Seguridad vy Salud en el
trabajo SG-SST, de acuerdo con las actividades a desarrollar, para lo cual deberd tener en
cuenta los lineamientos establecidos en la matriz de requisitos SST sugerida por la entidad, que
se muestra en el anexo Matriz SST de obra. 11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas confroc‘ruqles evitando dilaciones y entrabamientos. 12. No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho. 13.
Mantener la reservct profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato. 14. Acreditar el pago de SS| como cotizante independiente y cuando
fuere el coso se obliga a dfiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a
una en’rrdod promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los
diferentes rlesgos y en especial de accidentes de trabagjo (articulo 1 del Decreto 768 de 2022
Y SU anexo Té’cnico] y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1703 de 2002 y demds normas concordantes o complementarias, en materia de
aportes a segurldcd social, y pago de parafiscales durante la vigencia del contrato. 15. El
interventor deberd garantizar que el contratista de obra allegue la certificacién de disposicion
final de residuos, dentro de los lineamientos establecidos en la Resolucidn 1257 de 2021 “Por Ia
cual se modifica la Resolucién 0472 de 2017 sobre la gestién integral de residuos de la
construccién y demolicién (RCD) y se adoptan ofras disposiciones”, articulo 15 Numeral 2
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que establece: (...)"Entfregar
los RCD unicamente a los gestores de RCD para que redlice las actividades de recoleccidn,
fransporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposicién final de los puntos limpios, sitios

de aprovechamiento y/o disposicion final, segin sea el caso"(...). 16. Las demds que por ley
o contrato le comrespondan.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. - 1) Pagar el valor del contrato de conformidad
con lo pactado. 2) Brindar la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentacion
que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 3) Resolver las peticiones y
consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 4) Cumplir y hacer cumplir
las condiciones pactadas en el conirato y en los documentos que de él forman parte, 5)
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Ejercer adecuada y correctamente la supervisidon del contrato de interventoria. 6) Entregar a
la firma del acta de inicio, copia del contrato de obra sobre el cual se ejecutard la vigilancia
el interventor junto con todos sus soportes, anexos y demdas documentos que lo conformen.

CLAUSULA SEPTIMA: TERMINO DE EJECUCION. - El plazo de ejecucion es de tres (3) meses sin
exceder el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio,
previa aprobacion de la garantia dnica y el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, sin que sobrepase la vigencia 2025.

CLAUSULA OCTAVA: VALOR DEL CONTRATO. - EI ‘voior total del contrato es la suma de
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS MCTE (5$18.499.999,00) Incluido iva y los demds impuestos y erogaciones a que
haya lugar.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. - El FONDO pagard al interventor el valor del contrato
asi:

a. Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una
vez se cumpla como minimo con el 50% de la ejecucion de la cbra, previa
presentacion de la certificacion expedida por el supervisor de la interventoria.

b. Unsegundo pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, una
vez se cumpla con el 100% de la ejecucion de la obra, previa presen’rGCIon de la
certificacion expedida por el supervisor de la interventoria.

c. Un ultimo pago por el saldo del valor del contrato, sujeto a la suscripcién del acta de
terminacion y liquidacién del contrato previa ampliacion de la pdliza de cumplimiento
por parte del interventor en caso de requerirse, debidamente aprobada en la
plataforma transaccional SECOP Il y el Acta de recibo definitivo a satisfaccién de la
interventoria.

Para cada pago EL INTERVENTOR deberd presentar:

¢ Informe de actividades y/o de ejecucion del contrato con su respectivo registro
fotogrdfico (Formato FRR). Para el informe final deberd aporta el registro fotografico
del antes y después de la obra, el cual debe incluir entre otro cuadro resumen de
cantidades de obra ejecutada, balance del contrato que soporten el porcentaje de
obra redlizada, debidamente aprobado y suscrito por el interventor del contrato.

e Informe de seguimiento y certificacién de cumplimiento expedida por parte del
supervisor del contrato. (Formato FRR).
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e Acta de avance de ejecucién de acuerdo con la forma de pago. (Formato FRR).

® Acrebifccién del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a lo
establecido en el arficulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

» Factura electrénica debidamente cargada en las plataformas SIIF y SECOP I, Asi
mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervision del contrato.

NOTA 1. Por ser persona natural deberd aportar para cada pago copia de las planillas de
pago sobre ‘el cuarenta por ciento (40%) del valor facturado, como cotizante independiente.
(numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1562 de 2012, persona natural)

NOTA 1: El Fondo Rotatorio de |la Registraduria Nacional del Estado Civil, realizard los pagos,
de c:cuerdo con la programacién del CONFIS respectivo. El trdmite para el pago efectivo de
las foc’ruras estard sujeto a los procedimientos administrativos internos de la Entidad y del
Ministerio de Hacienda.

NOTA 2: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del futuro
contratista para cuyos efectos la Entidad hard las retenciones del caso y cumplird las
obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley.

NOTA 3: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los documentos
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para pago de
esta solo empezard a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo documento y/o se
presenfe en debida forma. Las demoras que se presenten por este concepto serdn

responsqudcd del contratfista y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensoc:on de ninguna naturaleza.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION. - La supervision del contrato serd ejercida por el
Coordinador del Grupo de Mantenimiento y Construcciones de la Direccidn Administrativa de
la Registraduria Nacional del Estado Civil o por quien el ordenador del gasto designe, guien
tendrd a su cargo realizar las actividades propias que demanda la supervision del contrato y
contard con el apoyo del profesional asignado por el Grupo de Mantenimiento y
Construcciones, quien deberd cumplir las funciones de la supervisién establecidas en la
Resolucion No. 448 del 24 de junio de 2016, por la cual se adopta el Manual de Contratacion
del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, asi como las siguientes: 1)
Ejercer vigilancia y control sobre la ejecucién del contrato. 2) Expedir el certificado de
prestacion a satisfaccidén del servicio correspondiente quedando obligado EL CONTRATISTA, ¢
prestar foda colaboracion y suministrar toda la informacién que le sea solicitada para verificar
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el comrecto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 3) Expedir el certificado
de recibo a satisfaccidon definitivo del servicio. 4) Presentar informe sobre la ejecucién del
objeto del contrato. §) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar
otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucidn del contrato. é) Todas las
solicitudes, recomendaciones u observaciones del supervisor al CONTRATISTA, deberan
realizarse POR ESCRITO, al igual que las modificaciones que requieran autorizacién del
ordenador del gasto, las cuales deberdn presentarse ante éste, oportunamente. 7) Remitir al
grupo de contratos, o quién haga sus veces, de acuerdo con las normas legales vigentes y
con las estipulaciones contractuales, la solicitud de trdmite de terminacién y liquidaciéon del
contrato, cuando haya lugar a ello, adjuntando los correspondientes soportes (Certificacion
de pagos, expedida por la Coordinacion de Pagaduria, Informe final de actividades,
cerfificado de recibo definitivo a satisfaccién suscrito por el supervisor y/o interventor,
Acreditacion del pago de parafiscales, a través de planilla, si es persona natural o certificacién
del pago expedida por el representante legal o revisor fiscal, si es persona juridica, factura si
pertenece al regimen comun, o cuenta de cobro, asi mismo deberd remitir el acta de recibo
definitivo a satisfaccion suscrita por el supervisor y el contratista. 8). Dar cumplimiento a lo
establecido en la ley 80 de 1993, el Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011. Asi como en la
normatividad vigente que regule la supervision en materia de contratacién estatal.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberd constituir las garantias
descritas en la plataforma transaccional del SECOP Il. PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de los
terminos estipulados en el contrato ninguno de los amparos otorgados podrd ser cancelado
sin la autorizacion del FONDO. EL CONTRATISTA deberd mantener vigente las garantias
constituidas durante la ejecucion del contfrato y las modificaciones que surjan y asi mismo
deberd ampliar las que se requieran en etapa de liquidacion, las modificaciones estardn a su
cargo, asi como el pago de todas las primas y demds erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote
por razén de las sanciones que se impongan. Si EL CONTRATISTA se demora en modificar las
garantias estas podrdan variarse por la aseguradora a peticién del FONDO y a cargo de EL
CONTRATISTA, quien por la firma del contrato autoriza expresamente al FONDO para retener y
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO:
Las pdlizas no expirardn por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. En el evento
de reclamaciones que presente la Enfidad, la Companiia de Seguros no puede oponerse
alegando la conducta del tomador del seguro, en especial las inexactitudes o reticencias en
que este hubiere incurrido con ocasién de la contfratacion del seguro o cualquier otra
excepcion que tenga el asegurador en contra del CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO: La
garantia de cumplimiento del contrato deberd tener una vigencia minima hasta la liquidacion
de este de acuerdo con lo establecido en el en el articulo 2.2,1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de
2015. ‘
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD: En razén a que para el ejercicio de las
actividades descritas en el objeto contractual EL CONTRATISTA debe manejar informacion
confidencial y tener acceso a documentacion de alto nivel de complejidad e interés para la
Organizacién Electoral, se compromete a que el uso que le dé a dicha informacién debe
corresponder a las obligaciones que desarrolla y mantener la reserva que corresponda pard su
manejo y divulgacién so pena de las sanciones legales a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: -En caso de incumplimiento total o parcial
por parte de EL CONTRATISTA, la Entidad cobrard como indemnizacién una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a titulo de pena, sin que por ello quede
afectado el derecho de la Entidad a cobrar integralmente el valor de lo debido que no haya
guedado satisfecho con el diez por ciento (10%) antericr, y de todos los perjuicios que pudieran
ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. EL FONDO podrd descontar y tomar
directamente el vaior que resultare a cargo de EL CONTRATISTA por este concepto, de
cualguier suma que se le adeude al CONTRATISTA, debide al contrato o en su defecto, hacer
efectiva, en lo pertinente, la garantia Unica. Silo anterior no fuera posible, la Entidad cobrard
la pena pecuniaria por via de la Jurisdiccidon Coactiva conforme a la Ley. Lo anterior sin
perjuicio del derecho que conservard EL FONDO de aceptar el cumplimiento tardic de la
obligacién, simultdneamente con el cobro de la cldusula penal, cuando ello sea el caso.

|
CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
contractuales por parte de EL CONTRATISTA, y como acto independiente de la cldusula penal
pecuniaria, si a ello hubiere lugar, EL FONDO impondrd multas diarias equivalentes al uno por
ciento (1%) del valor total del contrato, sin que el total de estas exceda el diez por ciento (10%)
del valor total del mismo. Las multas se aplicardn de conformidad con lo establecido en la Ley
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015y el procedimiento establecido en el
Manual de Coniratacion del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, En el
evento en que EL FONDO impusiere a el CONTRATISTA multa, de conformidad con lo establecido
y 2.2.4.2.2.4.4 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza
expresamente al FONDO para imponer las multas a que hace referencia esta cldusula
descontar su valor de los saldos a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Si no existieren saldos a favor
de EL CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de la aplicacién de las multas aqui
pactadas, las mismas se haran efectivas con cargo al amparo de cumplimiento de la garantia
Unica. Si nilo uno nilo ofro fuere posible, EL FONDO las cobrard por la vig gjecutiva, para lo cudl,
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el presente conirato, junto con el acto de imposicidon de la multa, prestard mérito del fitulo
ejecutivo. '

CLAUSULA DECIMA QUINTA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. - El valor de

las multas y de la cldusula penal pecuniaria ingresard a la Direccién General del Tesoro y se
cobrard en la forma establecida por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INTERPRETACION, MODIFICACION V' TERMINACION UNILATERALES,
SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De conformidad con lo
dispuesto por los Articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de
2007, las clausulas excepcionales de interpretacion, modificacién y terminacién unilaterales,
sometimiento a la ley nacional y caducidad del contrato por parte de la Entidad, se entienden
incorporadas en el presente contrato. PARAGRAFO: El acto administrativo que declare la
caducidad dard por terminado el contrato y ordenard su liquidaciéon en el estado en que se
encuentre, y se notificard personalmente o por edicto de acuerdo con lo previsto en el Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; contra dicha resolucion
procederad el recurso de reposicion.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las
partes contratantes en caso de coniroversias contractuales buscardn solucionar en forma agil,
rdpida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual a tfravés de
los Métodos Alternativos de Solucion de Conflictos, tales como la conciliacién, amigable
composicién y transaccion.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FORMAS DE TERMINACION: El presente contrato se podrd terminar
en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecuciéon. 2. Por mutuo acuerdo
entre las partes. 3. Por cumplimiento del objeto contractual. 4. En forma unilateral por parte
de la Entidad conforme a las causales establecidas en la ley. 5. Por cualquiera de las causales
previstas en la ley.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantener indemne a la
Enfidad de cualquier reclamacion por danos o perjuicios proveniente de terceros, que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA responderd civil y
penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato,
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comao por ]o§ hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dano o perjuicio al
FONDO, todo de conformidad con lo dispuesto por los articulos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA declara
bajo la gravedad de juramento que en la celebracién y ejecucion del presente contrato: 1.
No ha ofrecido ni ofrecerd, directa o indirectamente, pagos, obsequios, favores, beneficios o
cualguier otra dddiva a funcionarios publicos o terceros con el fin de influir en decisiones
contractuales o administrativas. 2. Se obliga a actuar con fransparencia, ética y respeto a la
normatividad vigente en materia de lucha contra la corrupcién y el soborno, en especial la
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcidn) y demds normas aplicables. 3. Se compromete a
denunciar cualquier acto de corrupcion del que tenga conocimiento en la ejecucion del
contrato, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes cualquier irregularidad.
4. En caso de verificarse la ocurrencia de actos de corrupcién, LA ENTIDAD podrd dar por
terminado el contrato de manera unilateral, sin perjuicio de las acciones legales a que haya
lugar. 5. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas por la Ley y especialmente,
en aquellas establecidas por los articules 82 y 92 de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150 de 2007,
ni en las previstas por las Leyes 610 de 2000, 1952 de 2019 y 1474 de 2011

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CESION. - EL CONTRATISTA no podrd ceder este contrato sin la
autorizaciéon previa y escrita del FONDO.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este contrato es de naturaleza
estatal, por ende, de conformidad con lo establecido por el Ultimo inciso del numeral 3° del

articulo 32 de la Ley 80 de 1993 en ningUn caso generard relacién laboral, ni prestaciones

sociales. |

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y ACEPTACION. - El presente contrato se
perfecciona con el acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestacién, elevado a
escrito. Este clausulado forma parte integral del contrato elecirénico, entendiéndose
aceptado y perfeccionado con la suscripcidn redlizada a través de la plataforma SECOP

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: EJECUCION DEL CONTRATO. - Para la ejecucién de este contrato
se requiere de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, el registro
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presupuestal, aprobacién de la garantia Unica, y que se encuenira cumpliendo con lo
establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO. Las actividades descritas se desarrollardn en las

instalaciones de la Delegaciéon Departamental de Boyacd de Tunja - Boyacd, ubicada en la
CARRERA 10 NO 30 - 33, Tunja - Boyacd.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: NOTIFICACION. - Para todos los efectos legales se sefala que
la direccion del contratista es CL 35 B 16 A 26 BRR FUENTE, Tunja Boyacad y correo electrénico
sigmasas@outlook.com.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - LIQUIDACION: Las partes acuerdan que se procederd a
liquidar el presente contfrato de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 80 de 1993 y el articulo 217 del Decreto 019 de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del contrato los siguientes
documentos: a) Los estudios previos, el andlisis de sector, estudio de mercado, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA b) Acreditacion del cumplimiento a lo establecido en el
arficulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002. ¢) Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 35525 del 29 de agosto de 2025, expedido por la Coordinacion
del Grupo Presupuesto de la Registraduria Nacional del Estado Civil. d). El presente clausulado.
e) Todos los documentos generados durante la etapa precontractual y los que se generen en
la ejecucién del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotd, D.C., en la fecha sefialada en el apartado
de "Aprobacién del contrato” del contrato electrénico de la Plataforma SECOP |l

Vo.Bo.:  Dr. Renato Rafael Conlreras Orlega
Jefe de la Oficina Juridica

Revisé: Johanna Patricia Lozano Varg
Coordinadora Grupo Conlrato

Proyectd: Danny Alberto Velez Osorio %
Profesional Universitario — Giupg'Confratos

Fecha de elaboracién del documento: 06/10/2025
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