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(i) DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

a. Aspectos Generales:

El articulo 2° de la Constitucion Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. {...).

Dentro de las facultades del alcalde Municipal, esta la de contratar la adquisicion de los diferentes bienes, obras y servicios
requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, la prestacion eficiente de los servicios a su cargo y, muy especialmente

el cumplimiento de los fines constitucionales y legales, objetivos misionales y de apoyo, que le han sido asignados y/o se han
planteado. ;

Para los fines propios del presente documento, es necesario establecer que la normatividad colombiana en materia contractual
implanta que toda suscripcion de contrato debe estar precedida de un estudio! realizado por la entidad respectiva en el cual se
analicen la conveniencia y la oportunidad del contrato y su adecuacién a los planes de inversion, de adquisicion o compras,
presupuesto, segln sea el caso. En tal sentido, es pertinente realizar un analisis previo que permita evidenciar el beneficio que
representa el proceso contractual que se proyecta, en consecuencia, se procede a ello. Pues bien, el Articulo 1° del texto
fundamental sefiala que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en la prevalencia del interés general como uno de los
principios abanderados de la contratacién estatal. De hecho, al decir de la Corte Constitucional, e/ fin de la contratacion publica
en el Estado Social de Derecho esté directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato pblico es
uno de aquellos “instrumentos juridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes
publicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracién de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de
la administracion, las tareas acordadas’. (Sentencia C - 713 de 2009).

El marco normativo previsto en la Constitucion Politica de Colombia consagra la planeacion de los organismos del Estado, en
armonia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, preceptos que constituyen el
cuerpo juridico que obliga a los servidores publicos a someter la accion contractual a requisitos de planificacion que permita el
adecuado manejo del gasto publico y la satisfaccion de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento de los
servicios publicos inmersos dentro de la administracion estatal. Asi, la planeacion entendida como la organizacion légica y

coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratacion estatal.

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, debe procurar
invertir correctamente los recursos publicos, de alli la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la planeacion, el
control y el seguimiento por parte de los servidores publicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida,
el éxito o el fracaso de los procesos de seleccion o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado la ineludible
obligacion para las entidades pblicas de elaborar, con ocasion de un proceso contractual, unos Estudios Previos que permitan
evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. En consideracion a lo anterior, debe indicarse que todo proceso
de contratacion estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicacion de los parametros del Estado Social de Derecho,
organizacion juridica ~ politica que tiene como meta exclusiva la satisfaccion del interés general.

El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medira en relacion con todas aquellas
acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta Ia responsabilidad de la Administracion Municipal de
garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como
material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha poblacion, de ahi que de conformidad con el Articulo 2 de la Carta
Fundamental son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Para el desarrollo de estos mandatos

1 véase Articulos 7 y 12 dela Ley 80 de 1993 y Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
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vinculantes, la Carta Politica ha disefiado en su parte organica toda una superestructura conformada por érganos y entidades que
al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado desde el mismo
texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte organica, toda una
superestructura conformada por 6rganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal,
poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el articulo 286 superior incluyé como entidad
territorial a los municipios, a los cuales doté de autonomia para la gestion de sus intereses, con sujecién a los limites sefialados
en la Constitucidn y la Ley, facultandoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las competencias
que les corresponden (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (3),
y, participar en las rentas nacionales (4).

Cotero lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalencia del interés general. Asi mismo se prevé que dentro de los fines del estado esta el de servir a la comunidad,
promover, la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes consagrados en la
constitucion, facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica y administrativa y
cultura de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia del orden publico. Para tal fin las autoridades de la reptblica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y deméas derechos y libertades, con el objetivo de asegurar el
cumplimiento de los fines esenciales del estado y de los particulares.

b. Justificacién de la necesidad

En el Municipio de San Vicente del Caguan, Caquetd, los espacios publicos para las practicas deportivas son insuficientes e
inadecuados para la poblacion que estd en capacidad fisica para practicar algin deporte. Los espacios existentes estan
deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Los escenarios deportivos que estén en buenas
condiciones no son de uso publico. Son escasos los programas de fomento al deporte y por eso hay bajo interés por las practicas
deportivas.

La carencia de programas de fomento al deporte y el inadecuado uso del tiempo libre conlleva al aumento del sedentarismo que
trae consigo dificultades de salud. Adicionalmente, las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados
ni apoyo buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace que sus familias tengan que invertir en manutencion y transporte.

El area urbana y rural del municipio de San Vicente del Caguan, presenta inadecuadas condiciones en los espacios deportivos,
al no contar con suficientes espacios y los existentes no cuentan con las condiciones adecuadas para la practica deportiva, pues
se encuentran a cielo abierto y sin las condiciones 6ptimas en cumplimiento de los diferentes reglamentos y normas para dicha
ejecucion. ’

En este orden de ideas, la administracion municipal priorizo garantizar a los habitantes del municipio espacios de sano
esparcimiento al aire libre para la practica deportiva que permita fortalecer las capacidades y la salud de quienes habitan en las
proximidades.

La alternativa consiste en la construccion de una placa deportiva en el barrio villa hermosa municipio de San Vicente del Caguan,
a partir de acciones de construccion de placa deportiva; lo anterior, con el fin disminuir el sedentarismo y la obesidad infantil y en
general, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.
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El Articulo 12 del Decreto 1333 de 1986, establece que la atencion de las funciones, la prestacion de los servicios y la ejecucion
de las obras a cargo de los municipios se hara directamente por éstos a través de sus oficinas y dependencias.

Concordante con lo anterior, el Decreto Municipal No. 126 del 17 de septiembre de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE UNIFICA
Y SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA
PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN’, establece para la Secretaria
de Infraestructura, como propésito general: “Dirigir el desarrollo y ejecucion de los planes, programas y proyectos de
infraestructura en coordinacion con el Despacho del Alcalde y de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y deméas
instrumentos de planificacion”.

Adicional a lo anterior, describe, entre otras, como funcion esencial de esta dependencia: Realizar el anélisis de las necesidades
de infraestructura del Municipio, determinando las fortalezas y oportunidades que en esta materia existe a nivel local, con miras
a establecer los planes y programas del sector.

Formular el Programa de Inversiones para el sector de obras publicas, vias, electrificacion e infraestructura en general, de acuerdo
al Plan de Desarrollo Municipal. Teniendo en cuenta el manual de contratacién del municipio de San Vicente del Caguéan en el
inciso 6.1 estructuradores de estudios previos: en todo caso la dependencia donde se origina la necesidad debera realizar los
estudios necesarios para realizar la contratacion.

En consideracion a las anteriores competencias, la secretaria de infraestructura formuld y radicé en el banco de proyectos del
Municipio, el proyecto de inversion denominado APOYO INICIATIVA PARA FOMENTAR EL USO SALUDABLE DEL TIEMPO
LIBRE MEDIANTE ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONALES Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
identificado con el cdigo BPIN 202500000027959.

Una infraestructura moderna y funcional reduce los costos de mantenimiento en el futuro y evita gastos por deterioro, abandono
o inseguridad. Ademas, al centralizar servicios o actividades comunitarias, permite optimizar recursos institucionales.

C. Relacion Del Objeto Contractual Con Las Metas Y/O Iniciativas Del Plan De Desarrollo

Que, en el Plan de Desarrollo del Municipio San Vicente del Caguan, para el periodo 2024-2027 "TRABAJAMOS Y SERVIMOS
AL CAGUAN’, se estructuran en las siguientes lineas estratégicas, programas y productos.

Linea Estratégica: 1. TRANSFORMACION PRODUCTIVA Y ACCION CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO

Sector: Paz y justicia Social.

Programa o Producto: Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
d. Plan De Adquisiciones De La Entidad.

Se verifico previamente que la presente contratacion se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones de la entidad, para la

vigencia 2025, de acuerdo a los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratacion Piblica — Colombia Compra Eficiente
(SECOP 11).

e. Alternativa

De acuerdo con lo expuesto, se hace oportuno y necesario realizar un proceso contractual, a través de la modalidad de seleccion
abreviada de menor cuantia, a fin de celebrar un contrato de OBRA PUBLICA con una persona natural o juridica que ofrezca las
condiciones requeridas y que presente la oferta mas favorable para los intereses de la entidad cumpliendo con los requisitos
habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de la presente contratacion.
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f.  Verificaciones para la contratacion
Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos previos que principalmente materializan el
principio de planeacion, no solo de la actividad contractual, sino también en aspectos de la gestion, presupuestales y técnicos.
Bajo ese entendido, a continuacion, se presenta en resumen |a verificacion correspondiente:

Tabla 1. Requisitos

. Requisito previo- Si | No Observaciones
El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo X
El proyecto esta formulado y viabilizado X
El proyecto esté inscrito en el Banco de Proyectos X
Se cuenta con facultades de la Corporacién Administrativa para contratar X No requiere
La contratacion se encuentra incluida en el PAA X
Estan presupuestados los recursos para atender la contratacion X
1.2.4.3.03 SGP- Propdsito General Libre
. Inversion.
Origen de los recursos 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre
destinacién
Estan cumplidos los requisitos de acuerdo a la fuente de financiacion X
El predio a intervenir es de propiedad de la entidad X No requiere
El predio a intervenir tiene gravamenes que afectan la eleccion X No requiere
Se cuenta con licencia urbanistica para la intervencion X No requiere
Se cuenta con licencias v autorizaciones ambientales X No requiere
Se cuenta con disefios X
Se cuenta con presupuesto detallado para la inversién X
La forma de pago sera coherente con el PAC X

(i) ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
a. Objeto

CONSTRL}CCION DE PLACA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA.

b. Clasificacion Del Bien ylo Servicio: El servicio objeto del presente proceso de seleccion esta codificado en el
clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

Tabla No. 1 codificacion de los Bienes y servicios

5 _ Codigo/UNSPSC | Segmento . Familia ' Clase " 'Producto
Servxmo de preparacmn de tierras 72 14 15 00

Servicio de sistemas eléctricos 72 15 15 00

Servicio de albafiileria y mamposteria 72 15 19 00

Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 27 00

Servicio de preparacion de obras de construccion 72 15 39 00
Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00

c. Alcance del Objeto- Especificaciones Técnicas
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Para la ejecucion del proyecto, el Contratista ganador del proceso tiene la obligacion de ejecutar el Contrato de Obra que tiene
por objeto “CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”, teniendo en cuenta los presentes codigos y normas colombianas de obras civiles, como
también las siguientes especificaciones técnicas, que se mencionan a continuacion:

Tabla 2- Especificaciones Técnicas

T 'DESCRIPCIO
1 = |PRELIMINARES e - S
1,1 Cerramiento en lona verde H= 2,00 m ML
;2 Localizacion, trazado y replanteo. Inc. Comisién de Topografia M2
1,3 Limpieza, descapote del terreno incluye retiro M2
2 Y/MOVIMIENTODETIERRA s i
2,1 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) M3
99 Relle)no manual con material selec. de excav (Inc. Compactacion equipo M3
' rana
3 [CONCRETOSYACEROST i Al e ,
3,1 Concreto pobre de limpieza E= 0.05 m M2 23
3,2 Cuneta tipo cafiuela en concreto de 2.500 PS| ML 64
3,3 Sardinel perimetral Externo 1,00 ml de 0,15x0,30 rectangular ML 98,00
34 Concreto de 3.000 PSI o 20.8 MPA para vigas de cimentacion M3 4,70
3,5 Acero de refuerzo de resistencia FY=420mpa (60.000PSI) KG 498,06
4 ACABADOS, PISOSYMUROS P L i L
41 Placa de contrapiso en Concreto E=0,10 m. Incluye malla electrosoldada de M2 608
' 3mm (segun disefio)
42 Demarcacion y pintura tréfico pesado para area de cancha multiple M2 608
4,3 Suministro e instalacion de malla en hilo para cerramiento cancha M2 384
Malla contra impacto segin disefio estructural, incluye suministro e
4,4 instalacion de anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva | M2 190
de esmalte (2 manos)
57 | |CARPINTERIAMETALICA 0 v @ L
Suministro e instalacion de cancha Multifuncional en carpinteria metalica y
5,1 tablero en lamina galvanizada calibre 16 (incluye todo lo necesario para su | UND 2
correcta instalacion)
52 Puerta cerramiento en tubo galvanizado de 2" y malla eslabonada cal. 10 | UND 2
53 Suministro e instalacion de tuberia galvanizada redonda calibre 16 de 3" H= UND 6
' 6,00m , Incluye pintura y anticorrosivo
65 |INSTALACIONESELECTRICAS. il s o : L ~
6,1 Poste electrico Metalico de 8 metros. UND 4
6.2 Suministro e instalacion de lamparas de 200w (incluye todo lo necesario UND 8
' para su correcta instalacion)
7 . |RED SANITARIA = = . L e
7.1 Suministro e instalacion de tuberia PVC de 14 pulgas ML 80
7,2 cajas de inspeccion sanitarias UND 2
d. Obligaciones del Contratista: En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista debera cumplir con las

siguientes obligaciones:

Obligaciones Especificas:
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1. Suministrar toda la informacion que la entidad Contratante le requiera.

2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administracion municipal, el objetivo y
el alcance del proyecto. Adicionalmente entregar copia del mismo y modificaciones, si fuese el caso.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades planteadas de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en los pliegos de
condiciones, en la propuesta presentada y en los demas documentos precontractuales y contractuales.

4, Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido en el cronograma de obra.

5. Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y deméas elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

6. Realizar el cerramiento o aislamiento del area intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al
sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y que se
cumpla con la sefializacién correspondiente, para prevenir cualquier tipo de riesgo.

7. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido
en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberé hacerlo
con otro de un perfil igual o superior al que se retir6. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién
del CONTRATANTE previo visto bueno del supervisor.

8. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente sera el responsable de la elaboracién de los subcontratos necesarios.

9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administracion municipal, informes de avance de obra de acuerdo
con el cronograma establecido, que debera ser como minimo cada mes o cada que la Entidad contratante lo solicite.

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas parciales, acta final de obra y
acta de liquidacion.

11. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del contrato.

12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza y libre de escombros.

13. Responder por cualquier dafio que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a terceros en la ejecucion
del contrato.

14. Mantener durante la ejecucion del contrato las medias de seguridad en las areas de intervencion, con el fin de garantizar
la custodia de los bienes.

15. Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecucion del contrato. El Contratista
debera, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene
en cada una de las actividades, b) Normas de seguridad en la manipulacién de equipos, herramientas

16. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
Ademas, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de calidad de todos los materiales empleados para
la ejecucion del Contrato.

17. Cumplir con las medidas necesarias para no poner en peligro a las personas, los bienes o al medio ambiente,
respondiendo por los perjuicios que se causen.

18. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia de los defectos de
estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las Pdlizas.

19. Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres dias siguientes a la celebracion del contrato, para la
revision y aprobacion por parte del supervisor designado por la administracion municipal, y ejecutar los trabajos de
acuerdo al cronograma aprobado con los ajustes hechos por el supervisor designado por la administracion municipal.

20. Controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia del maestro general no reemplaza
a ninguno de los anteriores. Si por algin motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en
horas no laborables, debera contarse con la presencia de los ingenieros residentes.

21. Instalar una valla en obra, con las siguientes caracteristicas; Dimensiones: Vallas rectangulares de dos (2) metros de
ancho por uno (1) metros de altura. Texto: Elaboracion del texto en tipografia familia formato, color negro. Contenido:
Debera contener como minimo el escudo del MUNICIPIO, nombre del proyecto, lugar, poblacion beneficiada, tipo de
proyecto, contratista, presupuesto vigencia, valor proyecto, supervisor y fecha de inicio y terminacion del proyecto.
Instalacion de la valla: Se instalara en sitio visible previamente determinados por el supervisor. La valla. Plazo: El
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contratista instalar4 la valla en un plazo no mayor de CINCO (05) dias calendarios contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de iniciacion de la obra.

22. Entregar al supervisor designado por la administracién municipal la reprogramacion de obra en el caso de suspensiones
y prérrogas.

23. Llevar una memoria diaria o bitacora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de
los trabajos, registrarse Ia visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion
e inversion aprobado. Debe firmarse por y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso
adicional a esta bitacora, los representantes de la Entidad Contratante

Obligaciones del control ambiental:

1. Exigir que las obras sean ejecutadas dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo con todas las normas sobre
manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato.

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia y normas ambientales.
De acuerdo con la naturaleza del contrato.

3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA, por concepto de cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales
competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia.

4. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problematicas especificas en el campo ambiental.

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra.

6. Exigir al contratista la, obtencion de los permisos ambientales de caracter regional y/o obtencion de licencia ambiental
en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran.

7. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental programadas por la
Autoridad Ambiental correspondiente.

8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de las obras.

9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la obra se enmarque dentro de los
requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y disefiar y recomendar los correctivos
necesarios.

10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguan sobre los posibles riesgos de dafio ambiental que se puedan
generar durante la ejecucion de la obra, o acerca del incumplimiento de las obligaciones ambiental contractuales, y de
ser el caso, recomendar la aplicacion de las sanciones de ley

Respecto del personal requerido para la ejecucién del objeto contractual.

1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido en los estudios previos
y pliegos de condiciones definitivos para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o

profesionales y la experiencia general y especifica exigidas en el proceso de seleccion del cual se derivé el presente contrato y
ofrecidos.

2) En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto
contractual, que en ningln caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo o la dedicacion requerida en otros
contratos en ejecucion con EL MUNICIPIO o con terceros. Ademas de lo anterior, deberd contar con una oficina en el
Departamento que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3) El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.
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4) EI CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Residente de obra, al Inspector
de obra y demas personal aprobado por EL MUNICIPIO. El Ingeniero Residente debera tener autonomia para actuar en nombre
del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

5) Obtener la aprobacion de la supervision con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud
de sustitucion deberé contener las justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo
profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplid con los requisitos exigidos en
las reglas de participacion, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo
requerido.

6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la
obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningtin
tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y EL MUNICIPIO.

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion.

= Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demés elementos necesarios para la
adecuada ejecucion del contrato.

= Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

= Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

= Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en especial
en cuanto guarda relacion con: A) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra. B) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de
identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

OBLIGACION ESPECIAL:
Ll Contar con permisos y licencia ambientales, en caso que aplique o apoyando al municipio el permiso a su gestion.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral alguno y, por lo tanto, no surge
en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacién de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del
CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE,
éste no serd solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de
presentarse cualquier reclamacion o accion del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el
primero lo mantendra indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacion a que haya
lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relacion
con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene caracter oficial y en consecuencia
sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones
concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde a La Entidad y éste no asume responsabilidad
ni solidaridad alguna.

Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, EI CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
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e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la
autoridad competente. Correspondera al supervisor del contrato durante la gjecucion del Contrato y en el momento de su
liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas por el Contratista en la forma establecida en el Articulo 50 de |a Ley
789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

Obligaciones del Municipio: En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

1.

oW

© oo N o

Aportar los recursos econoémicos que le correspondan para el desarrollo del presente Contrato de obra mediante la
forma de pago prevista.

Construir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del Contrato de obra

Facilitar al Contratista de obra la informacion pertinente.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra

Verificar los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de
compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

Revisar y aprobar la garantia (inica de cumplimiento suscrita por el Contratista de obra.

Suscribir conjuntamente las actas que se requieran en el desarrollo del contrato, con el Contratista de obra.

Atender las solicitudes del contratista de obra y dar respuesta oportuna.

Revisar y aprobar la justificacion o razones de las posibles solicitudes de prorrogas por parte del Contratista de obra,
con respecto a la fecha de entrega o terminacion del proyecto.

Revisar, aprobar y efectuar las solicitudes de pago a actas parciales y final del Contratista de obra, previamente avaladas
por el supervisor designado por el ordenador del gasto.

Obligaciones Generales:

1,

2,

9.

10.

Elaboré
Reviso
Aprobd

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato de prestacion de servicios (si se conviene
esta Ultima), conjuntamente con el supervisor del mismo.

Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales
cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asf lo acrediten, conforme lo establecido por el Articulo
50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003,
articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las adicionen, complementen, modifiquen o
aclaren.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion de la orden o
contrato.

Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega de
los mismos en el estado en que los recibié, salvo su deterioro natural, o dafios ocasionados por caso fortuito o fuerza
mayor al supervisor del contrato, al momento de la terminacion de éste, con la asesoria del Grupo de Almacén e
Inventarios quien expedira el certificado de recibo a satisfaccion que formaré parte del informe final y acta de liquidacion.
Responder por los documentos fisicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato,
certificando que reposen en la dependencia correspondiente.

Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no tramite de pago de la
respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.

Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones, adendas (si hay lugar a
ellas), contrato y demas documentos del presente proceso de seleccion a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto
del proceso con eficiencia y eficacia. * Actualizar y/o modificar las garantias cuando a ello hay lugar.

Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de informacion
que le formule.

Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamacion por parte del personal que utilice para la prestacion del
servicio.

Responder por todos los gastos, contribuciones y demas deducciones que genere la suscripcion y ejecucion del contrato.
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11. Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el supervisor. * Asistir a las reuniones que
sea convocado por parte del contratante.

12. Atender en forma permanente la direccion de la ejecucion del objeto contractual.

13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

14. Constituir la garantia de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del presente contrato.

15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso
de ejecucién del contrato.

16. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando
con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

18. Efectuar el pago de los fributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y municipal (estampillas), a que
haya lugar con ocasion de la celebracion del contrato, una vez suscrito este por las partes intervinientes, de conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa suscripcion del acta inicio, sin perjuicio de lo establecido en el
Avrticulo 40 de la Ley 80 de 1993.

19. Las deméas que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos previos del
proceso de seleccion que dio lugar a la celebracion del contrato.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral alguno y, por lo tanto, no surge
en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacion de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del
CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE,
éste no serd solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de
presentarse cualquier reclamacion o accion del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el
primero lo mantendra indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacién a que haya
lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto

e Lugar de ejecucion:

Laintervencion se llevara a cabo en el barrio villa hermosa zona urbana del municipio de san Vicente del Caguan, ubicada en las
coordenadas geograficas Latitud N 2° 43' 3.7344" y Longitud W 74° 52' 59.32668".

f. Identificacion del contrato a celebrar:

Por el objeto y las actividades a desarrollar y teniendo la definicion que consagra el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de
1993, se trata de un contrato de Obra, los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion
y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecucion y pago?.

M. VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor estimado del futuro contrato corresponde a la suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($368.245.056,00). Incluido IVA, gastos, contribuciones y
deducciones a que haya ocasion con la celebracion del respectivo contrato o aceptacion de la oferta.

NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebracion del contrato; asi como las
obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la
propuesta, es decir, el fututo contratista debera asumir toda la carga tributaria del valor indicado.

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGUN CASO podran superar los

2 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1993. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=304
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precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisicion de los bienes, relacionados en Ia tabla anterior, so pena de rechazo
de la oferta. ‘

NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion, impuesto o gravamen que
corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

NOTA 4: La adjudicacion del presente proceso de seleccion se efectuara de forma GLOBAL y hasta por el valor total del
presupuesto oficial y se ejecutara de acuerdo con los precios unitarios fijos sin formula de reajuste ofertados por quien resulte
seleccionado.

Nota 5: Las contribuciones y deducciones a tener en cuenta por parte del futuro contratista seran los siguientes:

Tabla 3- Contribuciones y Deducciones

. Impuesto. " o s Tanifaiia . Observaciones
Estampilla Pro — Cultura 1%
Estampilla Pro — Adulto Mayor 4%
Estampilla Pro — Uniamazonia 0.5%
Estampilla Pro - Electrificacion Rural 1% Por mandato expreso del Estatuto de Rentas Municipal
Estampilla Pro - Deporte 2%
Estampilla pro - Justicia 2%
ICA 5,5 x Mil
Fondos de Seguridad Territorial 5% Por mandato legal
FONSET
IVA Segun la clasificacion tributaria
Renta Segun la clasificacion tributaria

Paréagrafo: El oferente adjudicado, al momento de dar ejecucion a sus respectivas actividades contractuales, deben tener
legalizado su contrato correspondiente, para lo cual deben acarrear gastos, como lo son el pago de las garantias contractuales
exigidas (Garantia de cumplimiento y Garantia De Responsabilidad Civil Extracontractual, en caso que aplique) y el pago de la
totalidad de las estampillas relacionadas con antelacion, una vez se suscrita el contrato y previo a la suscripcion del acta de inicio.

a. Justificacion del Valor Estimado del Contrato:

Tabla 4- Presupuesto

OBJETO: CONSTRYUCCION‘ DE PLACA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,
' ! \ ‘ DEPARTAMENTO DEL CAQUETA '
| PRELIMINARES | ESi
L EEE e e » e G . 19.000.074,00
; _ $ $
1,1 | Cerramiento en lona verde H= 2,00 m ML 102,00 18.807,00 1.918.314.00
Localizacion, trazado y replanteo. Inc. $ $
"2 | Gomisién de Topografia M2 80800 g o0 g 5.468.960,00
Limpieza, descapote del terreno incluye $ $
18 | retiro Mz | BB 19.100,00 11.612.800,00
2 [MOYMENIODETIERRIY ol il | 889830600
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Excav. manual (Mat, Com. y cong. Inc. 3 $
21| ret. de escomb, H=<1.5 m) M3~ 119838 |37 851,00 6.002.412,00
99 Relleno manual con material selec. de M3 124 8 $ $
' excav (Inc. Compactamon equo rana) ’ 23.205,00 2.895.984,00
3 ‘,CONCRETOSY ACEROS ;,; i . 3083018900
N $ $
3,1 | Concreto pobre de limpieza E=0.05m | M2 23 46.332,00 1.065.636,00
Cuneta tipo cafiuela en concreto de 2.500 $ $
32 | psl W & 81.813,00 5.236.032,00
Sardinel perimetral Externo 1,00 ml de $ $
33 | 0,15¢0,30 rectangular ML 9800 1440.782,00 13.796.636,00
34 Concreto de 3.000 PSI 0 20.8 MPA para M3 470 $ $
' vigas de cimentacion ' 951.713,00 4.468.293,00
Acero de refuerzo de resistencia $ $
% |Fy= =420mpa (60.000PS)) KG 49806 |47 576,00 6.263.592,00
L e s
4 o ACABADOS PISOSYMUROS e 17021806400
Placa de contrap|so en Concreto E 0, 10 $ $
41 |m. In’c!uye rpalla electrosoldada de 3mm | M2 608 136.604,00 83.055.232,00
(segun disefio)
49 Demarcacién y pintura trafico pesado M2 608 $ $
' para area de cancha multiple 26.752,00 16.265.216,00
Suministro e instalacion de malla en hilo $ $
43 | para cerramiento cancha M2 %84 32.649,00 12.537.216,00
Malla contra impacto seglin disefio
estructural, incluye  suministro e $ $
4,4 |instalacion de aqclajes, . platmgs, M2 190 307.160,00 58.360.400,00
tensores, soldadura, pintura anticorrosiva
de esmalte (2 manos)
R P e
1}5 o \CARPINTERIA METALICA - , 1 12.448.931,00
Suministro e mstalamon de cancha
Multifuncional en carpinteria metalica y $ $
5,1 tgblero en lamina galvamzada calibre 16 | UND 2 4.056.712,50 8.113.425.00
(incluye todo lo necesario para su
correcta instalacion)
59 Puerta cerramiento en tubo galvanizado UND 9 $ $
’ de 2"y malla eslabonada cal. 10 300.772,00 601.544,00
Suministro e instalacion de tuberia $ $
5,3 | galvanizada redonda calibre 16 de 3" H=| UND 6 622397 00 3.733.962 00
6,00m , Incluye pintura anorrosxvo T SR
6 _‘INSTALACIONES ELECTRICAS 18.047.456,00
: ; $ $
6,1 | Poste electrico Metalico de 8 metros. UND 4 3.295.466,00 13.181.864,00
Suministro e instalacion de lamparas de $ $
6,2 | 200w (incluye todo lo necesario para su | UND 8 608.199 00 4.865.592 00
correcta instalacion) T T
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T REDSAN'TARIA : o , e 53.822?31’6,‘60‘; .
71 Suministro e instalacion de tuberia PVC ML 80 $ ' $
! | de 14 pulgas 283.199,0 22.665.920,00

7,2 | cajas de inspeccion sanitarias UND 2 283.199,00 1.166.%98,00

COSTOS DIRECTOS 283.26?.428,00
ADMINISTRACION 25% 70,816\?357,00
IMPREVISTOS 1% 2,332%54,00
UTILIDAD 4% 11.330?617,00

TOTAL PRESUPUESTO OBRA 368.2455.056,00

NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebracion del contrato; asi como las
obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la
propuesta, es decir, el fututo contratista debera asumir toda la carga tributaria del valor indicado.

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGUN CASO podran superar los
precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisicién de los bienes, relacionados en la tabla anterior, so pena de rechazo
de la oferta.

NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion, impuesto o gravamen que
corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

NOTA 4: La adjudicacion del presente proceso de seleccion se efectuara de forma GLOBAL y hasta por el valor total del
presupuesto oficial y se ejecutaré de acuerdo con los precios unitarios fijos sin formula de reajuste ofertados por quien resulte
seleccionado.

b. FORMA DE PAGO:
La Entidad pagaré el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de la siguiente manera:

Se pagara un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato el cual se amortizara mediante
pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion
por la supervision, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente, deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad
con los Precios Unitarios y el valor del AlU pactado.

Los respectivos pagos, se haran hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa
presentacion de informe de actividades en medio fisico y magnético, con registros fotogréficos y certificacion de cumplimiento

expedida por el supervisor del contrato; lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el supervisor de solicitar informes cuando
lo considere necesario.

Un dltimo pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las cantidades realmente
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, este desembolso se realizara previa suscripcion del acta de recibo final de las obras a
satisfaccion por parte de la supervision designada, asi como de la aprobacién de las garantias correspondientes sefialadas,
parafiscales y demaés requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.
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La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio, permiten autorizar el pago del Acta al
Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas.

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

1. Informes: El contratista debera presentar informe de ejecucion donde se evidencien las actividades realizadas, los
cuales deben ser refrendados por el Contratista y el supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal
vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago
derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

2, Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y
demaés que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian de los
documentos requeridos para el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contarse desde la fecha en que se haya
aportado el tltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serén responsabilidad del contratista
y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion alguna.

3. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago debera estar acompafiada de la certificacion sobre el
pago de obligaciones asumidas por parte del confratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE, de conformidad con el articulo 20 de la
ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prorroga del plazo de ejecucion, esta no alterara en principio, las demés condiciones contractuales,
las cuales, incluyendo el valor, permaneceran inalteradas. Por tal razén, no se reconoceran factores de permanencia o stand -
by del equipo del personal del contratista.

Nota 2. No se reconoceran el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del proyecto del cual se deriva
el contrato objeto del presente proceso, ni actividades no contempladas en el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocera pago sobre:

Obras, items o cantidades no ejecutadas.

Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.

El supervisor no podra autorizar la ejecucion de obras, items o cantidades no previstas o no pactadas.

Toda modificacion en obras, items, cantidades o precios, debera tramitarse ante el ordenador del gasto con concepto
de la supervision sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso constaran
por escrito y sera previos a su ejecucion.

AV N NN

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos directos, tasas,
gravamenes Y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Los anteriores pagos, se haran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la correspondiente facturacion, previo
cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, en todo caso, los
anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad PAC -Programa Anual Mensualidad de Caja.

PARAGRAFO TERCERO La amortizacién del anticipo se realizara mediante deducciones del 100% de cada acta parcial de pago,
hasta completar el 100% de la suma recibida a titulo de anticipo.
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PARAGRAFO CUARTO. La oportunidad de pago esta sujeta y depende del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), sin
generar intereses moratorios.

PARAGRAFO QUINTO. Los precios pactados en el contrato que se deriven del presente proceso, no seran objeto de ajustes.

PARAGRAFO SEXTO. Al momento de realizar la liquidacion el valor final del contrato sera el que resulte del calculo del valor
correspondiente a los items de obra realizados durante el plazo de ejecucion por su valor mensual o fraccion, liberando a favor
del MUNICIPIO la suma no ejecutada.

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de manera aproximada
todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado
se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato.

EL MUNICIPIO reconocera, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta. EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que
resulten necesarias para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el
resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar.

Para cada uno de los pagos se debera anexar:

a) A cargo del contratista:

Certificado de recibo a satisfaccion del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor.
Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las obligaciones, en caso de ser necesario.
Certificacion Bancaria, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, solo para la procedencia del primer pago.
Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los Articulos 621y 774 del Cédigo
de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

5. Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar
igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

6. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada
miembro. Tratandose de personas juridicas, se deber4 acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los
sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud,

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

oo -

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.

Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales deberan acreditarse para la procedencia del pago
establecido. '

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones imputables al contratista.
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PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos directos, tasas,
gravamenes Y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes

c. DISPONIBILDAD PRESUPUESTAL:

La contratacion realizada se cubrira con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia 2025, asi: certificado de disponibilidad
presupuestal No. 0000001015 del 15 de septiembre de 2025:

16- entidades | ;

15/09/2 | 2.3.2.02.0 | territoriales SERVILICS SGP- Propésito General $68.245.056,00
1015 025 2.009.129 | administracié GEFERALES DE de Libre Destinacion
o ) CONSTRUCCION
16- entidades
N SERVICIOS .
wis | 0% | Sonen | ot | caiEes oe | [ Comnes 0| sogoomon
R o CONSTRUCCION '
TOTAL $368.245.056,00
d. Plazo: El plazo de ejecucion de la aceptacion de oferta que resulte del presente proceso de seleccion sera a partir de

la suscripcion del acta inicio hasta el 30 de diciembre de 2025.
Iv. MODALIDAD DE SELECCION
El presente proceso sera llevado a cabo mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA.

Justificacion de la Modalidad De Seleccion: De conformidad con el principio de seleccion objetiva reglamentada por el articulo
29 del Régimen de la Contratacion Estatal, la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, corresponde a la entidad escoger el
ofrecimiento mas favorable para la misma y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto o de interés,
y en general cualquier clase de motivacion objetiva, para lo cual consagroé diferentes modalidades de seleccion de los contratistas.

La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

Dentro de las causales de seleccion abreviada, se encuentra la contratacion de menor cuantia, que corresponde a aquella
determinada en funcion del presupuesto anual de la Entidad, expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; que
para el afio 2025 fue fijado por el Gobierno Nacional, en la suma de un millén cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos
($1.423.500) MiCte., encontrandose la menor cuantia para Entidad Territorial para la presente anualidad entre los treinta y nueve
millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos ($ 39.858.000,00) M/Cte., a trescientos noventa y ocho millones
quinientos ochenta mil pesos ($ 398.580.000) M/Cte., de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6° del literal b) del Numeral
2° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, que a su tenor indica:

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion se relacionan, determinados
en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.
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Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia seré hasta 280
salarios minimos legales mensuales;
En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial dispuésto para el presente proceso de contratacion corresponde
a la entidad adelantar un proceso mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

\
Fundamentos Juridicos de la Modalidad de Seleccion: De conforn;ﬂdad con el paragrafo 1° del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, es deber de la entidad justificar de manera previa a la apertura del proceso de seleccion de que se trate, los fundamentos
juridicos que soportan la modalidad de seleccién que se propone adelantar.

Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA escogida, se
encuentran contemplados en el articulo 2° numeral 2° literal b) de la Ley 1150 de 2007, y en la Subseccion 2 “SELECCION
ABREVIADA" de la Seccion 1 "MODALIDADES DE SELECCION" del Capitulo 2 “DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA
DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA" del Titulo 1‘CONTRATACION ESTATAL" correspondiente a la Parte 2
“‘REGLAMENTACIONES" del Libro 2 "REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
NACIONAL” del Decreto 1082 de 2015. ‘

V. VIGILANCIA DE LA EJECUCION

|
La vigilancia, supervision y control de la ejecucion, se ejerceran mediante supervision, que sera ejercida por la secretaria de
Infraestructura. El supervisor tendra las siguientes funciones y atribuciones:

a)  “Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

b)  Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar Ia eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para
mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacion de identificacion de Riesgos y el manejo dado a ellos en los
Documentos del Proceso. ‘

¢)  Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato.

d) Identificar las necesidades de cambio o ajuste \

e) Manejar la relacion con el proveedor o contratista. ;

f)  Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

9) Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demés atributos
establecidos en los Documentos del Proceso. 1

h)  Revisar si la ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad Estatal y actuar en
consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.

i) Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo establecido en los
Documentos del Proceso. ‘

J) Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del p}oveedor 0 contratista, elaborar y presentar los soportes
correspondientes. ‘

k) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su funcién.

) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omision que afecte la moralidad publica con los
soportes correspondientes.

m)  Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias
entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.

n)  Revisar que el expediente electrénico o fisico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la
normativa aplicable.

0)  Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revision y aprobacion de garantias, la revision de los soportes de
cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisién de las garantias.

p)  Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control.

q)  Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratacion y de los Documentos

del Proceso.
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) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de
contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato

s)  Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

t)  Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo
previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

u) Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion con las partes.

v) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el
particular.

w) Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantias del contrato.

X)  Hacer seguimiento de la gestion financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.

¥)  Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de los bienes
0 servicios objeto del contrato.

z) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de
pagos y de liquidacion del mismo. _

aa) \Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los términos de la ley
y del contrato.

bb) Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o' modificacién del objeto del contrato cuenten con
autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

cc) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y entregar los documentos
soporte que le correspondan para efectuarla™,

VI CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término establecido en el Cronograma del Pliego de Condiciones, de
acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serén objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran
como “cumple”. En caso contrario como “no cumple”. :

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de requisitos habilitantes de los Proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con
base en la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y los documentos establecidos en el presente
proceso.

A. Requisitos de Capacidad juridica

En el Proceso de Contratacion pueden participar (i) personas juridicas, nacionales o extranjeras; (i) personas naturales que
tengan capacidad para obligarse por si mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados
por las personas naturales o juridicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el
objeto del Contrato.

Las personas juridicas o proponentes plurales deben tener una duracion por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un afio
mas. La Entidad revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la
Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato.

Nota: La Entidad Territorial, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, a
verificar en las plataformas electrénicas a que haya lugar, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas

3 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guia para el ejercicio de las funciones de supervisidn e interventoria de los contratos suscritos por las Entidades
Estatales (Versién G-EFSICE-02).En:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf
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que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la informacion que se requiera, a visitar sus
instalaciones o a solicitar informacion de cualquiera de sus empleados en caso de considerarlo necesario.

REQUISITOS JURIDICOS

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA _
El proponente debe presentar el Formato 1 - Carta de Presentacion de la Oferta el cual debe ir firmado por la persona

natural proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta

las obligaciones del Anexo 1 - Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este documento al
momento de presentar |a oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacion solicitada.

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE PROPONENTES PLURALES.

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el
tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo Ia informacion requerida
en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion debera quedar definida en el
Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales),
de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion

de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de
terminacion y liquidacion.

A. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente de la estructura plural.

B. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional. Para
efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacién.

C. EI proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

D. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo
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de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante
persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditara
de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

Persona natural de nacionalidad colombiana:

e Cédula de ciudadania.

o  Fotocopia de lalibreta militar, Para los hombres mayores de 18 y menores de 50 afios deberan allegar la fotocopia
de la libreta militar
Persona natural extranjera con residencia en Colombia;

e cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad competente.
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia:

e  pasaporte.
Ademas de lo anterior, se debera allegar Certificado de camara o registro mercantil expedido por la cdmara de comercio
que lo acredite como comerciante. Salvo en aquellos casos en los cuales se trate de ejercicio de profesiones liberales o
actividades no consideradas comerciales.

PERSONAS JURIDICAS
A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse |a fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacién.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera inferior
ala del plazo del contrato y un afio mas.
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En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una
persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta tltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia,
debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la
presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha
de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccién por la Camara
de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

A. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia; Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

d.  Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, deber4 acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por
parte del drgano social competente respectivo para cada caso.

e.  El'nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Reptiblica de Colombia
deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y
474 del Codigo de Comercio.

Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Nombre o razén social completa.
Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer ala persona juridica,
en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del
drgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VI, Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
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VIl Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion legal,
el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que
certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica
para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectua la declaracion, asi como de las demés personas que
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

B. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia vy
representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de
contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen
juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral “1.1
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera

acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
RUT.

Registro Unico Tributario del proponente persona juridica o natural. Si es consorcio o unién temporal, deberé allegar el
RUT de cada uno de los miembros que los conforman.

RUP.

Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan aportar certificado con
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originaimente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando se trate de uniones temporales o consorcios, cada uno de sus miembros. debera aportar este documento.
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A La persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, se verificara directamente el cumplimiento de los requisitos
habilitantes de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas privadas extranjeras que
no tengan establecida sucursal en Colombia, por no estar obligadas a inscribirse en el Registro Unico de Proponentes.

HOJA DE VIDA

diligenciada en el formato Unico adoptado por el DAFP (para proponente individual y proponente plural) ACTUALIZADA.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la propuesta so pena de rechazo, una Garantia de Seriedad de la
Oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la péliza, seré susceptible de aclaracion por el proponente o de conformidad con
lo solicitado por la entidad.

La Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la misma, que debera amparar los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos
establecidos para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 del 2015.

La Garantia de Seriedad de la Oferta deber4 amparar los eventos descritos en los sub-numerales 1,2, 3,y 4 del articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 del 2015. Garantias Admisibles.

El Proponente debera constituir a favor de la entidad la Garantia de Seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por
el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 1. Contrato de seguro contenido en una péliza; 2. Patrimonio
autonomo; 3. Garantia Bancaria. Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos
en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado y Vigencia.

La cuantia ser4 del diez por ciento (10%) del valor de la oferta. La Vigencia de la Garantia sera de noventa (90) dias
calendario a partir de la fecha de cierre del presente proceso y de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.9
del Decreto 1082 de 2015, la misma se extendera desde el momento de presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la
garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

Tomador / Afianzado.

Siel proponente es una personajuridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razon social que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a nombre de todos y cada uno
sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.

PERSONAS JURIDICAS
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El Proponente persona juridica debe presentar una certificacion, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los
requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal,
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Las Entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en los casos
requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo
en el certificado de pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos., dicha afiliacion debe de presentarse a la fecha del momento del cierre
del proceso.

El Proponente podréa acreditar la afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no seré obligatoria su
presentacion.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores
a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego
de Condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los anteriores
numerales.

Lo anterior de conformidad con el formato 3 del pliego de condiciones.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
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De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, ningtin proponente ni los integrantes de consorcios o
uniones temporales, podra estar registrado en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Lo anterior podré se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no existe Boletin
de responsables Fiscales o su equivalente, debera indicar esta circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de

Juramento por el representante legal de la persona juridica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION.

Ningun proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podran presentar antecedentes disciplinarios
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso
de seleccion, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008.

Lo anterior podra se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no exista Ente
Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se debera indicar esta circunstancia asi como la
declaracion de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito

bajo la gravedad de juramento por el representante legal de la persona juridica, como proponente individual o integrante del
proponente plural,

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

Ningln proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrén presentar antecedentes judiciales

vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso
de seleccion.

Lo anterior podra se allegado por el contratista, 0 en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no exista Ente
Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se debera indicar esta circunstancia asi como la
declaracion de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito

bajo la gravedad de juramento por el representante legal de la persona juridica, como proponente individual o integrante del
proponente plural.

MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Ningun proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podran presentar medidas correctivas que
impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de seleccion.

Lo anterior podré se allegado por el contratista, 0 en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

VERIFICACION DE INHABILIDADES A QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS
SEXUALES
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Verificacién del oferente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio o union temporal, segln
el caso, de inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios,
expedidos por la Policia Nacional de Colombia.

VERIFICACION DEL REDAN (DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS)

De conformidad con lo previsto en la Ley 2097 de 2021, y con el fin de verificar el registro de los proponentes personas
naturales o representante legal de persona juridica o consorcio o union temporal, la Entidad, realizara e imprimira la consulta
del respectivo registro, segln sea el caso.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

Como politica de la entidad se determina que es interés del oferente apoyar la accion del Estado colombiano, y de la Entidad,
para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion, y la responsabilidad de rendir cuentas. debidamente
diligenciado el Formato No. 8 denominado COMPROMISO ANTICORRUPCION.

Si el oferente no incluye el compromiso anticorrupcion o si incluyéndolo no esta suscrito por el proponente, representante
legal 0 apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso esta incompleto o su contenido no esta
conforme a lo exigido en el formato respectivo, la Entidad le requerira para que lo allegue o subsane lo pertinente, dentro
del plazo sefalado para el efecto. En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de la presente invitacion, el
oferente obrara con la transparencia y la moralidad que la Constitucion Politica y las Leyes consagran.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Si el proceso es limitado a Mipymes segun El Decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021, establece
que las Entidades Estatales deben limitar a las Mipymes nacionales con minimo un afio de existencia, la convocatoria del
Proceso de Contratacion para las modalidades de licitacién publica, seleccién abreviada y concurso de méritos, cuando: 1.
El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares (US $125.000), liquidados con la tasa de
cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 2. La Entidad Estatal
haya recibido solicitudes de por lo menos dos Mipymes nacionales para limitar la convocatoria a Mipymes nacionales. La
Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un dia habil antes de la Apertura del Proceso de Contratacion.

El proponente debera allegar los documentos, si no se limita a Mipymes, el requisito no sera exigible.
Libreta militar (en caso de aplicar)
Cédula de ciudadania

Vil ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico
de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacion. En tal sentido, la evaluacién de la Capacidad Financiera se
realizara de acuerdo con la informacion reportada en el RUP conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5
y 6, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, por lo cual la Entidad al momento de evaluar la oferta tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se
refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estén obligados a tener Registro Unico de Proponentes
(RUP) y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

/
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PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de
hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompafiados
por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las
normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El “Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
Sucursal en Colombia)" diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el “Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)” y los

documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién que se encuentre en los Estados Financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera, de acuerdo con lo establecido en las Subsecciones 5 y 6,
de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion de conformidad con el mejor afio fiscal del Proponente, acompafiado del
informe de auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen fija una fecha de corte
diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el “Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)". El Proponente podra acreditar
este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Dolares de los Estados

Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la seccion 1.13. del Pliego de
Condiciones. ;

El Municipio de San Vicente del Caguan, acoge los indicadores financieros y organizacional estipulados para los pliegos tipos de
licitacion de obra publica de infraestructura social, los cales se relacionan a continuacion:

MATRIZ 1 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

Capacidad Financiera

INDICADORITE i PUNTANEL
Indice de Liquidez (activo corriente/pasivo corriente) Mayor o igual a 100
Indice de endeudamiento (pasivo total/activo total) Menor o igual a 0,00
Razén de cobertura de intereses (Utilidad operacional/gastos de ;
. Mayor o igual a 100
intereses)
Capacidad Organizacional
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. _ INDICADOR o i PUNTAUE i
Rentablhdad del patrlmomo (Utilidad operamonal/patrlmomo) Mayor o igual a 0,1
Rentabilidad del activo (Utilidad operacional/activo total) Mayor o igual a 0,1

CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratacion (CRPC).
Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion. En todo caso, si con
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion
contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya
(n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

3141 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE—Anticipo y/o pago anticipado

CRPC = * 12

Plazo estimado (meses)

31.2  CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calcularg de la siguiente manera:

CRP =CO [(E BET S Ed) SCE
—_ 7| . <t ||
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
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CF

Capacidad Financiera

SCE

Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje
de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad
residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible en la
pagina web: https://www.colombiacompra.qov.co/manuales—quias-y-plieqos-tipo/manuales-v-quias/, asi como el aplicativo para tal
fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Afos de informacién

Hiarielors Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio (*) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Silos ingresos operacionales del proponente con uno (1) o més afios de informacion financiera es menor a USD125.000, el factor
(CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

|.Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los (ltimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad
se han preparado y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico
independiente, acompafiados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Publicos, Revisores
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal,
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Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con
la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion
propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente: i) los
valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte
de los mismos, en los términos descritos en la seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente pliego
de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; yiii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano
que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por
la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el valor total
en pesos de |os contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o jError! No se
encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccién de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del proceso de
contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (COP)
"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su
participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar
a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. el cual contiene
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el
presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del pliego de condiciones definitivo del
proceso de contratacion.
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Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los
contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido
los servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el jError! No
se encuentra el origen de la referencia.. La informacion del jError! No se encuentra el origen de la referencia. debera ser
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor
de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el
numeral 1.13

del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente con
base en la siguiente formula:

- o Activo Corriente
Indice de liquidez = —————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menorao Igual Puntaje
0 05 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de
corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF)

exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la
entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y profesionales de la
Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
iErrorl No se encuentra el origen de la referencia.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta | Puntaje
1 5 20
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Desde | Hasta | Puntaje
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los
contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto
con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser
asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

l.El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de
dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendré en cuenta la proporcion
lineal de 12 meses.

I.Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al proponente con
entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

[1l.Se tendrén en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o
uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

IV.Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por
ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del contrato dividido por
el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI.Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el jError! No se
encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador
publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccién jError! No se encuentra el
origen de la referencia. del pliego de condiciones.

VIl REQUISITOS TECNICOS

Los requisitos y/o documentos de caracter técnico que el oferente debera allegar con su propuesta son los que se relacionan a
continuacion, los cuales deberan aportarse en su totalidad para valorarse como CUMPLE. El oferente debe garantizar el
cumplimiento de las especificaciones minimas técnicas, y anexar la totalidad de los documentos requeridos.

a. EXPERIENCIA.

Conforme a lo dispuesto en el Afticulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, por ser la experiencia un requisito habilitante, los
oferentes deberan tenerla inscrita en el RUP, usando los cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Para el presente proceso
los proponentes deberan acreditar la experiencia de la siguiente forma:

1. EXPERIENCIA
» //
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El Municipio de San Vicente del Caguan, teniendo en cuenta las caracteristicas y cuantia del presente proceso, requiere que para
su ejecucion el proponente cumpla con unas condiciones de experiencia que garanticen a la entidad que podra llevar a cabo la
ejecucion del proyecto.

1.1. EXPERIENCIA GENERAL

Aportar como experiencia general haber ejecutado minimo dos (02) contratos de construccion ylo adecuacion de obra civil en
infraestructura, donde el valor de cada uno de los contratos sea igual o mayor al presupuesto oficial del presente proceso
expresado en SMMLV. (cada uno de los contratos aportados deben cumplir con el 80% de los Cédigos de Clasificacion
UNSPSC para la experiencia general)

Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC (PARA CONTRATOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL):

: . -CédigoUNSPsC _ | Segmento | Familia Clase | Producto
Servicio de preparacion de tierras 72 14 15 00
Servicio de sistemas eléctricos 72 15 15 00
Servicio de albafiileria y mamposteria 72 15 19 00
Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 27 00
Servicio de preparacion de obras de construccion 72 15 39 00
Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00

1.2, EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Aportar como experiencia especifica, haber ejecutado minimo Dos (02) contratos de obra civil diferentes a los aportados en la
experiencia general, suscritos con entidad piblica o privada, cuyo objeto haya sido en construccion y/o mejoramiento de
Escenarios deportivos, donde el valor de cada uno de los contratos sea igual o mayor al 80% del valor del presupuesto oficial del
presente proceso expresado en SMMLV. (cada uno de los contratos aportados deben cumplir con al menos el 80% de los
Codigos de Clasificacion UNSPSC para la experiencia especifica,

Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC PARA CONTRATOS DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA:

, _CédigoUNSPSC Segmento | = Familia Clase | Producto
Servicio de albafiileria y mamposteria 72 15 19 00
Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 - 27 00
Servicio de preparacion de obras de construccion 72 15 39 00
Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00

Para la acreditacion de la experiencia de que trata el numera 1.1. experiencia general y 1.2 experiencia especifica, se debera
tener en cuenta lo siguiente:

NOTA 1: La acreditacion de la experiencia solo sera posible mediante el registro (inico de proponentes RUP, indicando el niimero
de consecutivo del contrato registrado, el cual debera estar vigente y en firme de acuerdo con las tltimas regulaciones de la ley.

NOTA 2. Para la verificacion de estos requisitos, el proponente debera indicar en la propuesta, cuél de los contratos certificados
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) debe ser tenido en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado.
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NOTA 3: No se aceptaran experiencias y/o certificaciones en los casos donde la participacion del proponente haya sido como
subcontratista o administracion delegada, como tampoco auto certificaciones o aquellas con enmendaduras o que presenten
inconsistencias.

NOTA 4: Si la experiencia que se acredita es de un contrato celebrado y ejecutado por un consorcio o0 una unién temporal, se
considera la experiencia de acuerdo al porcentaje de participacién que haya tenido. En todo caso, debera aportarse copia del
documento de constitucion.

NOTA 5: En caso de presentar propuestas en proponente plural, la experiencia presentada por el consorcio o union temporal,
seran tenidas como experiencia |a presentada por cualquiera de los integrantes del consorcio o unién temporal siempre y cuando
cumpla con los requisitos exigidos para la misma.

NOTA 6: En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o sancién, no seran tenidos en cuenta
por parte de esta Entidad.

NOTA 7: El Municipio no acepta que cada renovacion automatica, adicion o prorroga de un contrato, se cuente como un nuevo
contrato, en razon que el contrato es uno solo y el hecho de prorrogarlo o adicionarlo no significa que se celebre un nuevo negocio
contractual. De esta forma su cumplimiento se verifica desde el inicio hasta la culminacion del mismo, entendiendo que ha
finalizado cuando ha terminado su ultima renovacion.

DOCUMENTOS ANEXOS:

El proponente debera aportar copia del contrato y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacién y/o certificacion emitida por la
entidad, en donde se pueda verificar:

. Objeto del contrato realizado.

. Identificacion y nimero del contrato.

. Empresa o Entidad Contratante

. Contratista e identificacion

. Valor inicial del contrato

. Valor final ejecutado del contrato

. Actividades ejecutadas

L Fecha de inicio (debe indicar dia, mes y afio)

. Fecha de terminacion del contrato (debe indicar dia, mes y afio)

. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion (para certificaciones)
* Para el caso de Consorcio o Unién Temporal se debe acreditar el porcentaje de la participacion.

e Teléfono de contacto del ente contratante. (Para certificaciones)
2. EQUIPO DE TRABAJO.

El oferente debera acreditar que cuenta con el equipo minimo de trabajo asi:

Porcentaje de
dedicacion

Ingeniero Civil 0 | Cinco (05) afios de
DIRECTOR DE arquitecto, experiencia general
L OBRA. 1 Especialista. contados a partir de 25%
la fecha de vigencia
de la matricula
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profesional y 3 afios
como especialista.

Haber sido director
de obra en al menos
cuatro (04)
contratos de obra
civil suscrito con
entidad publica,
donde los objetos de
estos hayan sido en
construccion  ylo
adecuacion de
infraestructura,

Un (01) afios de
experiencia general
ingeniero civil o | contados a partir de

2 | RESIDENTE DE L Arquitecto la fecha de vigencia Y00%
OBRA de la matricula
profesional.

Documentos requeridos para el personal minimo requerido propuesto: El proponente debera presentar para el equipo de trabajo
los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes sefialadas:

o Hoja de vida

o Cedula de ciudadania

) Fotocopia de la tarjeta profesional (aplica para profesionales)

o Certificado de Vigencia de la matricula profesional (aplica para profesionales)

o Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. (Copia de los contratos y/o Actas de liquidacion y/o
Certificaciones).

o Copia del titulo de la especializacion, cursos, diplomados y/o seminarios.

o Original de aceptacion de inclusion en la propuesta la cual debera estipular disponibilidad de tiempo de acuerdo con el

porcentaje de ocupacion del presente proceso.

Nota 1: Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intencion, que aseguran su compromiso con un
determinado proponente, en virtud de lo anterior, los profesionales no podran participar en varias propuestas.

Nota 2: La evaluacion del personal minimo exigido sera CUMPLE o NO CUMPLE

Para la acreditacion de lo anterior el proponente debera presentar certificacion de cumplimiento a satisfaccion de todas las
actividades contratadas y/o acta de liquidacion donde exprese nombre del contratante, contratista, valor, objeto contractual,
plazo pactado en el contrato, fecha de inicio y fecha de terminacion.

Para la acreditacion del codigo UNSPSC requerido, el contrato debera estar inscrito en el registro Unico de proponentes, el cual
debera resaltar con cualquier tipo de marca.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, se adjudicara el contrato al proponente
cuya oferta se ajuste a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y a sus requerimientos técnicos, de manera que resulte
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més favorable para la entidad y obtenga el mas alto puntaje de calificacion, de conformidad con la ponderacién que el Municipio
de San Vicente del Caguan ha establecido para tal efecto.

Los proponentes una vez habilitados juridica, financiera y técnicamente, tendran derecho a que sus propuestas sean calificadas,
en precio y calidad, el puntaje méximo por oferta respecto de cada una de los items que conforman el presente proceso de
seleccion, seré de 100 puntos distribuidos asi:

Tabla - Criterios de Ponderacion

CONCEPTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE

Valor de la Propuesta Econémica. 28,50
equipo de trabajo 60
Incentivo a la Industria Nacional. 10
Incentivo de conformidad al articulo 2.2.1.2.4.2.15. criterios diferenciales para emprendimientos y 0,25
empresas de mujeres en el sistema de Compras Publicas
Vinculacién de personas con discapacidad 1
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 0,25

Total, Puntos 100

Ponderacion del Criterio Econémico

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la correccion
aritmética. La propuesta econdémica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta economica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion
del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus célculos econémicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

El desglose de los Anélisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de referencia, constituye una guia para
la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el
precio de estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el |Error!
No se encuentra el origen de la referencia. para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para
que la entidad los pueda estudiar.

411.  AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor para poder
desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econdmica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje
del A.LLU. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.L.U establecido en el jError! No se
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encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de
la A, delaly de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente proceso de
contratacion en la oportunidad establecida en el numeral jError! No se encuentra el origen de la referencia..

CORRECCIONES ARITMETICAS

Entidad solo efectuara correcciones aritmeéticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja de un célculo
meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica
y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto
al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo
con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el
proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademéas podra acudir a los pardmetros definidos en la

Guia para el manejo de ofertas artificiaimente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodoldgico

A este criterio, se le asignaran (28,50) puntos como maximos, los cuales se otorgarén de acuerdo con el procedimiento
sefialado en el presente numeral:

El Municipio de San Vicente del Caguan - Caquetd, a partir del valor de las Ofertas asignara un maximo de 28,50 puntos
acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta econdmica;

Tabla - Métodos de evaluacion de la oferta econdmica
' Método '

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial

Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM del dia habil siguiente al cierre del

presente proceso de contratacion. EI método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se
presenta a continuacion.

Tabla 12 - Asignacién de método de evaluacion segin TRM

Rango (inclusive) = Namero - Método
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De 0.252a 0.49 2 Media aritmética alta
De 0.50 a 0.74 3 Media geomeétrica con presupuesto oficial
De 0.75a 0.99 4 Menor valor
()] Media aritmética: Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos

en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

n
— X
B=D
n

i=l

X = Media Aritmetica
x; = Valor de la Ofertaisindecimales

n = Numero Total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procederé a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula.

Pun taje i= [Incluir el valor del maximo puntajelx (1 — ("7%‘)) para valores menores o iguales X

[Incluir el valor del maximo puntaje]x (1 —2 {E;L')}) para valores mayores a X

Donde,

X = Media Aritmetica

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de Ofertas

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacién.

(i) Media aritmética alta Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta vélida
mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

Donde,

X4 = Media aritmética alta
Vinax = Valor total sin decimales de /a oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formula:
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Xa=V .
(’j\—i‘)-) para valores menores o iguales X,

PUI?[}'I]'E Pi=— [Incluir el valor del méximo puntajelx (‘1 -
[Incluir el valor del maximo puntaje]x (l -2 {(\"‘Y—:V')D para valores mayores a X,

Donde,

X4 = Media Aritmetica Alta

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
it = Numero de Ofertas

En el caso de Ofertas economicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial Consiste en establecer la media geomeétrica de las Ofertas

validas y el presupuesto oficial un nimero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas validas y se incluirg el
presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro;

Tabla 13- Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial

NimerodeOfertas(n) = | Namero de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) =
1-3 1
4-6 )
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratacion.
Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el
cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo="""fPO X PO X ...X POy X P, X P, X.. . X B,

Donde,

Gpp = Media Geometrica con presupuesto Oficial

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)
n = Nuamero de Ofertas Validas

PO = Presupuesto Oficial del proceso de contratacién

P; =Valor de la of erta economica sin decimales del proponente i

Establecida la Media Geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
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Pun taje I= [Incluir el valor del indximo puntajelx (1 - (—G%V‘)) para valores menores o iguales Gpp

-V

[Incluir el valor del maximo puntaje]x (1 -2 {E'i""—z]) para valores mayores a Gpg,

Donde,

Gpp = Media Geometrica con presupuesto oficial
V: = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
i = Numero de Ofertas

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomaré el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la formula de
ponderacion.

(iv) Menor valor: Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de
este metodo El Municipio de Guadalupe procedera a determinar el menor valor de las Ofertas vélidas y se procedera a la
ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Uncluir el valor del maximo puntaje lx (Van D

Puntaje ;7 = vy

Donde,

Vanry = Menor Valor de las Ofertas Validas

V; = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
i = Numero de Ofertas

En este caso se tomaré el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa en la
formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
Para la ponderacion de este factor los oferentes deberan diligenciar el Formulario No. 4 de Propuesta Econémica

NOTA 1: No se aceptaran ofertas econémicas que incluyan centavos, en caso de presentarse, el comité evaluador las ajustar al
peso mas cercano, de acuerdo a lo sefialado en el formulario de Propuesta Econdmica que se establezca en el pliego de
condiciones del presente proceso de seleccion.

Ponderacion - equipo de trabajo
A este criterio se le asignara un puntaje maximo de sesenta (60) puntos, y se calculara de acuerdo con los siguientes criterios:

El' Municipio de San Vicente del Caguan - Caqueta, a partir de los ofrecimientos realizados por el proponente, asignara hasta 60
puntos en la aplicacion de la evaluacion de la formacion y experiencia adicional del EQUIPO DE TRABAJO, diferente a la
acreditada por el proponente con el fin de cumplir con los requisitos habilitantes. El proponente que no efectué el ofrecimiento en
los términos del pliego de condiciones, obtendra una calificacion de cero (0) puntos.

Se evaluara con base en la informacion suministrada por el Proponente para cada profesional objeto de evaluacion y en sus
respectivos documentos de soporte. El municipio se reserva el derecho de verificar y/o comprobar estos documentos.

El proponente debera aportar la formacion y experiencia adicional del equipo de trabajo, reuniendo los siguientes requisitos
minimos:
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Tabla - Formacion y Experiencia Adicional

3 afios como especialista.

DIREC Espedialist Haber sido contratista de obra

1 TOR 1 Spenialists en al menos cuatro (04) 680
DE contratos de obra civil suscrito
OBRA con entidad publica, donde los

objetos de estos hayan sido en
construccién y/o adecuacion de
infraestructura,

Documentos requeridos para acreditar la experiencia adicional del equipo de trabajo: El proponente debera presentar para
el equipo de trabajo los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes sefialadas:

o Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. (Copia de los contratos y/o Actas de liquidacion y/o
Certificaciones).

PONDERACION DEL CRITERIO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2 de la Ley 816 de 2003, la Entidad asignara diez (10) puntos alas propuestas
que acrediten que el servicio a suministrar es ciento por ciento (100%) de origen nacional, lo cual se probara con la manifestacion
expresa del Representante Legal del oferente, para lo cual el oferente debera diligenciar el Formulario No. 5.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por "servicio de origen
nacional” aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo con la legislacion nacional colombiana, por personas naturales
colombianas o por residentes en Colombia y en virtud de la reciprocidad.

En caso de que los servicios suministrados sean extranjeros, se le asignaran cinco (5) puntos al proponente que presente la
certificacion en los términos previstos en el inciso 2 del articulo 2 de la Ley 816 de 2003,

Sino se acredita la certificacion sefialada ni se allega debidamente diligenciado el formulario indicado, a la propuesta se asignara
cero (0) puntos

En el caso de consorcios o uniones temporales conformados por integrantes nacionales (y/o extranjeros con derecho a trato
nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en proporcion al porcentaje de participacion de cada
integrante, seglin sea su condicién de nacional o extranjero.
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__Tabla - Apoyo industria nacional

b PESCRIPCION. o it e i RUNTRUE
Proponente colombiano que incorpore recurso humano de origen colombiano 10
Proponente extranjera que incorpore recurso humano de origen colombiano 5
Proponente extranjera que no incorpore recurso humano de origen colombiano 0

La no presentacion del ofrecimiento en los términos descritos, otorgara (0) puntos en la calificacion.
PONDERACION DEL CRITERIO - VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el
numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formulario 10 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo
de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que
aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formulario 10, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS)
Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.15, Criterios diferenciales para emprendimientos y

empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, se otorgaran (0,25) puntos al proponente que acredite alguno de los
supuestos del mencionado articulo.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0,25 PUNTOS)

La Entidad otorgara un puntaje de (0,25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

IX. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 méas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo con cada uno de
los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de Trato Nacional:
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1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente acreditara
este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos sefialados en la seccion
4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan
para el puntaje de apoyo alaindustria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar
el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del articulo 2
de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo
evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados
en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de conformidad
con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera
una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de
violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara
el “Formato 10A - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia ylo mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona
juridica)’, mediante el cual acreditar, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando

los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el "Formato 11 - Autorizacién para el tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen
de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley, que por lo menos
el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su némina estan en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un
(1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato,
para lo cual debera diligenciar el “Formato 10B - Vinculacién de personas en condicion de discapacidad”. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado, la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Sila oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en
condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
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ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes al Sistema de
Seguridad Social del ltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacién sea inferior a un (1) afio, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcién de personas que no sean
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido
en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, seglin corresponda,
diligenciarg el “Formato 10 C - Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — proponente)’, mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su némina y el
numero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito
de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

El tiempo de vinculacidn en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del Ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que
se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10C — Vinculacién de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)”, mediante el cual certifique el nimero
de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que
cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el “Formato 10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension
de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario
de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademés, se debera allegar el documento de
identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definirg en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que
se preferiréd al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciaré el “Formato 10 D -
Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su némina, el nimero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendran en cuenta aquellas personas que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afio, se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes al Sistema
de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el tiltimo afio a partir del cierre del proceso
o del tiempo de su constitucion cuando esta sea inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10 D - Vinculacion de poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %)
del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera
aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 0la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 15681 de 2012, diligencien el “Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara copia de
alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para Ia Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para Ia Reincorporacion y la Normalizacion que acredite
que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el “Formato
10E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion ylo reintegracién (personas juridicas)”, por medio del
cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas
partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion y/o reincorporacion. Ademas, debera
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que
esta en proceso de reincorporacion y/o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas
donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes este constituida por personas en proceso
de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad
del juramento, el “Formato 10E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante
del proponente plural)”, y aportara los documentos de identificacién de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales”, mediante el
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cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 2 y/o el inciso 1 del
subnumeral 6 del numeral 4.8 Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion,
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el “Formato 10 F — Participacion
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)’,
mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria
o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos,
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) en el Proponente Plural.

(b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta.

(c) En relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de
la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el "Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)”.

Debido que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo
con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la
informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6
delaley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales” mediante el cual autoriza
de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el
tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el
empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto
con micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios
de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condicion de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla
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con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
0 sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paréagrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condicién de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
0 sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus Estados Financieros o informacién contable
con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio
anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador puiblico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor
fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de Ia persona juridica y contador publico, segun corresponda,
diligenciara bajo la gravedad de juramento el “Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”,
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales.

1.

Iguaimente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentaré el documento de conformacién del Proponente

Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del subnumeral
8,

(b) La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta; y

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el “Formato
10 H- Acreditacién Mipyme”, suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores,
cuyos integrantes estén conformados tnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condicion de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

12. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento
de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que lamodifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion
de Mipyme en los términos del subnumeral 8.
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Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas
en el inciso anterior de este numeral.

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenaré a los Proponentes empatados en orden alfabético segtin el nombre completo de la persona natural, la
persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o méas Proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en
el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un niumero entero a cada
uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (niimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigi6 el dia
del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de proponentes en empate, para
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el nimero asignado y
el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera al proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberén aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia.
De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene
Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria, se dara aplicacion
a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizara
el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion y iii) la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara para conocimiento de terceros la informacion relacionada
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su pablico conocimiento
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la
oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

X CAUSALES DE RECHAZO
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A.  Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicién previstas en la legislacion para contratar.

B. [Cuando en un mismo Proceso de Contratacion se postulen oferentes en la situacion descrita por los literales g) y h) del
numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitira la primera oferta presentada en el tiempo].

C. Cuando una misma persona natural o juridica o integrante de un Proponente Plural, presente o haga parte en mas de
una propuesta para el Proceso de Contratacion.
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D.  Que la persona juridica Proponente Individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la situacion descrita
en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

E. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propdsito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la
propuesta y no lo efecttie dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre
que la subsanacion, aclaracion o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos
establecidos en la seccion 1.6 del Pliego de Condiciones.

F.  Que lainscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el Proponente por primera vez o cuando han
cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del Proceso de
Contratacion.

G. Que el Proponente no acredite la presentacion de la informacién para renovar el Registro Unico de Proponentes (RUP)
dentro del término previsto en la normativa vigente.

H. Que el Proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la
seccion-1.11 del Pliego de Condiciones.

. Que el Proponente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés previsto en una norma de rango constitucional o
legal 0 en la causal contenida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

J.~ Que la propuesta econdmica no se aporte firmada y no se subsane dicha omision, en los términos del numeral 1.6 del

Pliego de Condiciones.

No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona juridica, o el de sus integrantes, tratdndose

de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del contrato.

M. Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratacion y no se subsane

ese defecto.

Que la oferta econémica supere el valor por etapas y no se subsane ese defecto.

No haber realizado la operacion matemética con el factor multiplicador al enunciar el valor final de la oferta econémica

y no subsanar ese defecto.

P. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en la seccién 2.4 del
Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6. del
Pliego de Condiciones.

Q. No presentar el “Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del Personal Clave
Evaluable” y no subsanar su entrega, en los términos de los numerales “1.6 Reglas de subsanabilidad, explicaciones y
aclaraciones” y "3.8.2 Exigencias minimas de experiencia y formacién académica del equipo de trabajo — Personal Clave
Evaluable” del Pliego de Condiciones.

LIPS

o=z

R. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.

S.  Presentar la oferta extemporaneamente.

T. No presentar oferta econdémica y no subsanar su entrega, en los términos del numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.

U.  Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la seccion
5.2. del Pliego de Condiciones.

V. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el Pliego de Condiciones.

W. Ofrecer un plazo superior al sefialado por la Entidad en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”.

X. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos minimos,

actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas especificas,
y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el “Anexo 1 - Anexo
Técnico".

Y. Las demas previstas en la ley.

Xl. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
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con base al desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de ecuacion contractual (Art. 27 y 28 Ley 80 de
1993) y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, o del equilibrio econémico del contrato, se estiman como riesgos previsibles

que puedan afectar la equivalencia econémica del contrato a celebrar, los siguientes:
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE

DIl SAN VICENTE .
/1) DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

Si

Eenerificn
intarnn
Y=Y P=YaYallaVa)
anerarinnal
Mala interpretacion de los
pliegos por parte de los
Se presenta cuando el
contratista seleccionado,
no asiste a las audiencias
de rieean v aclaracidn de
w
N
(&1
medio
Contratista aseguradora
parcial se hara efectiva la
péliza de cumplimiento
w
N
o
Supervisor o interventor
Cinco dias después del
. s
Se verificara las acciones
tomadas de conformidad
De acuerdo a los tiempos

En caso de incumplimiento

de respuesta de la
seguradora estipulados en

Xl GARANTIAS
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones
y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el
término de traslado del informe de evaluacion,

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes;

’ Cualquiera de las clases permitidas por el articuI02.2.1 .2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

Municipio de San Vicente del Caguén, identificada con el NIT 800.095.785-2

Clase

Asegurado/
beneficiario

La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

90 dias calendario contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
Vigencia modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.

Amparos

Tomador

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la Garantia de seriedad
de la oferta hasta la aprobacién de la Garantia de cumplimiento del contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante este
periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones
de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

/
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GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deber4 presentar la Garantia de cumplimiento en original
ala Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de
la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

' Cualquiera de las clases pemitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber. ()

SOnT

Clase contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

Aseguradol MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT [800.095.785-2

banafiEiano [MUNICIPIO A , ] identificada con [800.095.785-2]

Amparos, vigencia

Amparo . Vigencia: ST Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del contrato [Diez por ciento (10%)
contrato y el pago de las multas del monto del contrato]

y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan

Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion del contrato o | [cien por ciento (100%)
inversion del anticipo hasta la amortizacion del anticipo de la suma establecida
como anticipo]
Devolucion del pago | Hasta la liquidacién del contrato o | NO APLICA.

anticipado hasta que la entidad Estatal
verifique el cumplimiento de todas
las actividades o la entrega de todos
los bienes o servicios asociados al

y valores >
asegurados pago anhmpado, de .acuerdo con lo
que determine la entidad estatal
Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres (3) afios | [Cinco por ciento (5%)
prestaciones sociales | més. del' monto del contrato]
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio  nacional para |a
gjecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | [Cinco (5) afios contados del acta | [Diez por ciento (10%)
obras ejecutadas entregadas a | del recibo final del contrato] del monto del contrato]
satisfaccion
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
Tomador sociedad podré denominarse de esa manera.
° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
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° Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

o Numero y afio del contrato
Informacion o Objeto del contrato
necesaria dentro | e Firma del representante legal del contratista
de la poliza ° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que
efectlie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato
y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar,

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista seré responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de [cinco (05) afios] contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo
de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviar al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato.
Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

(1] ;.'

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza

Asegurados [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT [800.095.785-2] y el Contratista
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
Tamader societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podré denominarse de esa manera.
/
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o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Valor [doscientos (200) SMMLV]

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y [MUNICIPIO. DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identficada con NIT
[800.095.785-2]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
 del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

Amparos contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
o Numero y afio del contrato

Informacion o Objeto del contrato

necesaria dentro de | o Firma del representante legal del contratista

la pdliza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
o Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término establecido para la
garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la
entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Xil. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y
servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratacion, seran tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la
industria nacional de que trata la seccion VI.CA.

: Valor del proceso de Excepcién Proceso de
Entidad s g ; i
contratacion superior al Aplicable al Contratacion
Estatal :
Cubierta umbral del Acuerdo proceso de Cubierto por el
Comercial Contratacion Acuerdo Comercial
: | SINO .. SINO / (528N SIINO
Alianza Chile Si No NO NO
Pacifico Per(i Si No NO NO

4 ! i . .
Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién con el fin de verificar la
cobertura de Acuerdos Comerciales, en Proceso de Contratacidn con el finde verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, Can y demds aspectos relevantes.
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Chile Si No NO NO

Corea Sl NO NO NO

Costa Rica Si No NO NO

Estados AELC Si No NO NO

Triangulo | Salvador S Sl NO S

Norte Guatemala Si Si NO Sl
.. Reino )

El:?;:r;a Unido Si NO NO NO

Irlanda Sl NO NO NO

Comunidad Andina Si Si NO S|

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercia el Proceso de
Contratacion no esté cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno.

Regla 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion es inferior
al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratacion no esta cubierto y, en consecuencia, no
es necesario hacer anélisis adicional alguno.

Regla 3. $1 la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion es
superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones
aplicables al Proceso de Contratacion. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contraccion.

De acuerdo con el anexo publicado por Colombia Compra Eficiente se encontrd que la Decision 439 de 1998 de la secretaria de
la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales de nivel municipal obligadas,
independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

En consecuencia, los bienes y servicios de los paises de la Comunidad Andina y alianza del triangulo del norte, reciben trato
nacional.

Dado en San Vicente del Caguan - Caquetd, veinticuatro (24) dias del mes de septiembre de 2025.

s

YUDY VANESSA BI'VAS HERNANDEZ
Secretaria de Infraestriictura

/ /
¥
/' '
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s

Funcionario responsable directa de fas condiciones téenicas v econdmicas establecidas, revision y aprobacion de fos estudios previos.

Elaboré Yudy Vanessa Rivas H. — Secretaria de Infraestructuray/j Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina

Reviso Yudy Vanessa Rivas H. — Secretaria de Infraestructura\{.; sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobd Yudy Vanessa Rivas H. — Secretaria de Infraestructura/' contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
1







