Alcaldía de Sabanalarga Casanare	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FICHA SOLICITUD VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN	**Código:** F-DE-030 **Versión:** 05 **Fecha de Actualización:** 10/07/2025

SOLICITUD DE FICHA DE VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN .				
	0. FECHA	07 de octubre de 2025		
PLAN DE DESARROLLO	1. LÍNEA ESTRATÉGICA	Sabanalarga Solidaria Y Emprendedora, Incluyente Y Social		
	2. SECTOR	Deporte y Recreación		
	3. PROGRAMA	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte		
	4. META DEL PRODUCTO	Realizar estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva en el Municipio		
PROYECTO DE INVERSIÓN	5. NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento a la Práctica Del Deporte y de la actividad física en el Municipio de Sabanalarga, Casanare		
	6. CÓDIGO RADICACIÓN BPPIM	2024853000011		
	7 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Realizar estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva		
	8. VALOR DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO EN SUIFP TERRITORIO	40.000.000		
ETAPA CONTRACTUAL	9. OBJETO A CONTRATAR	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA "DOJO" EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
	10. ACTIVIDADES DEL CONTRATO	•Localización del Proyecto •Descripción General del proyecto •Además de los 8 capítulos relacionados a continuación: •VOL. I LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO •VOL. II ESTUDIO DE SUELOS, GEOLOGICO Y GEOTECNICO •VOL. III DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO •VOL. IV DISEÑO ESTRUCTURAL •VOL V. DISEÑO ELECTRICO •VOL VI. ESTUDIO HIDROSANITARIO •VOL VII ESTUDIO AMBIENTAL •VOL VIII. PRESUPUESTO E INFORME FINAL Y/O EJECUTIVO		
PRESUPUESTO	11. CÓDIGO PRESUPUESTAL	12. DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	13. FUENTE	14..VALOR DE LA SOLICITUD
	2.3.1.43.01.001.11.02.02.08.05	realizar estudios y diseÑos de infraestructura recreo-deportiva	TCRV	$ 39.609.387,00
			15. VALOR TOTAL	**$ 39.609.387,00**
RESPONSABLE	16. FIRMA	Monica Rodriguez T		
	17. NOMBRE	MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES		
	18. CARGO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		
	19. ELABORÓ	ALBA GISELA MORALES ARIAS/ PROFESIONAL CONTRATADO SPOP		

Alcaldía de Sabanalarga Casanare	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FICHA VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN	Código: F-DE-002 Versión: 08 Fecha de Actualización: 23/12/2024

FICHA DE VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN

PLAN DE DESARROLLO	1. LINEA ESTRATÉGICA	Sabanalarga Solidaria Y Emprendedora, Incluyente Y Social
	2. SECTOR	Deporte y Recreación
	3. PROGRAMA	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
	4. INDICADOR DE RESULTADO	Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas
	5. META DEL PRODUCTO	Realizar estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva en el Municipio
	6. INDICADOR DE PRODUCTO PARA META	Estudios y diseños elaborados
PROYECTO DE INVERSIÓN	7. NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento a la práctica del deporte y de la actividad física en el municipio de Sabanalarga, Casanare
	8. CÓDIGO RADICACIÓN BPIN	2024853000011
	9. OBJETIVO DEL PROYECTO QUE IMPACTA EL OBJETO CONTRACTUAL	Promover la actividad física y la participación comunitaria a través de la organización de eventos deportivosinclusivos y regulares en la comunidad
	10. PRODUCTO DEL PROYECTO AL QUE IMPACTA EL OBJETO A CONTRATAR	Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva
	11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Realizar estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva
	12. VALOR DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO EN PIIP TERRITORIO	$ 40,000,000
ETAPA CONTRACTUAL	13. OBJETO A CONTRATAR	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA "DOJO" EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	14. ACTIVIDADES DEL CONTRATO	• Localización del Proyecto • Descripción General del proyecto • Además de los 8 capítulos relacionados a continuación: • VOL. I LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO • VOL. II ESTUDIO DE SUELOS, GEOLOGICO Y GEOTECNICO • VOL. III DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO • VOL. IV DISEÑO ESTRUCTURAL • VOL V. DISEÑO ELECTRICO • VOL VI. ESTUDIO HIDROSANITARIO • VOL VII ESTUDIO AMBIENTAL • VOL VIII. PRESUPUESTO E INFORME FINAL Y/O EJECUTIVO

PRESUPUESTO	15. CÓDIGO PRESUPUESTAL	16. DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	17. FUENTE	18. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	19.VALOR DE LA SOLICITUD
	2.3.1.43.01.001.11.02.02.08.05	realizar estudios y diseÑos de infraestructura recreo-deportiva	TCRV	$ 40,000,000.00	$ 39,609,387
					$ 39,609,387

CERTIFICACIÓN VIABILIDAD BPIM		
	21. NUMERO CONSECUTIVO FICHA BPIN	FV 530 — 22. FECHA: 2025-10-07
	24. FIRMA	Monica Rodriguez T
	25. NOMBRE	MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES
	26. CARGO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	27. FIRMA	Monica Rodriguez T
	28. NOMBRE	MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES
	29. CARGO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

	ALCALDIA SABANALARGA SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**CÓDIGO:** F-CT-005 **VERSIÓN:** 5 **FECHA DE APROBACIÓN:** 29 / 07/ 2021 **RESPONSABLES:** Todas las secretarías

		FECHA SOLICITUD		
		DIA	MES	AÑO
OBJETO:	**REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA "DOJO" EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE**	07	10	2025

RUBRO		VALOR A SOLICITAR POR RUBRO
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	
2.3.1.43.01.001.11.02.02.08.05	realizar estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva	**$ 39.609.387,00**
VALOR TOTAL POR SOLICITAR		**$ 39.609.387,00**

SECRETARÍA RESPONSABLE

Gastos de Funcionamiento Alcaldía:	Gastos de Funcionamiento SGR:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Firma: _____	Firma: _____

Recursos de Inversión:

SECRETARÍA: GENERAL Y GOBIERNO ___ DESARROLLO SOCIAL ___ PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS __X_ HACIENDA ___

Firma: Monica Rodriguez

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

DEPARTAMENTO DE CASANARE - MUNICIPIO DE SABANALARGA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP

NUMERO: 001237

FECHA DE EXPEDICION :07 de Octubre de 2025
FECHA DE VENCIMIENTO:31 de Diciembre /2025

EL SUSCRITO SECRETARIA DE HACIENDA

C E R T I F I C A:


QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE DEPARTAMENTO DE CASANARE - MUNICIPIO DE SABANALARGA VIGENCIA FISCAL DE 2025, EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO PARA AMPARAR EL COMPROMISO QUE SE PRETENDE ASUMIR ASI:

2 GASTOS
3 GASTOS DE INVERSION
1 LINEA ESTRATEGICA 1: SABANALARGA SOLIDARIA Y EMPRENDEDORA INCLUYENTE Y SOCIAL
43 SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
01 PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION
001 SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL
11 PROYECTO: 2024853000011 FORTALECIMIENTO A LA PRACTICA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUN
02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
02 ADQUISICION DE SERVICIOS
08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
05 realizar estudios y diseÑos de infraestructura recreo-deportiva

FTE FINANCIA: TCRV TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS VIG.ANTERIORBPIN:2024853000011 CPT: PROD: 031
CCPET: 2.3.2.02.02.008

V A L O R : 39,609,387.00

BENEFICIARIO: SIN BENEFICIARIO SIN BENEFICI
O B J E T O :
REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DOJO EN EL MUNI CIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE.



LAURA PATRICIA GARZON E.
SECRETARIA DE HACIENDA

Elab: JULI JULIAN ANDRES ESGUERRA VERA