[ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
’a HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806010305-8

Hospital Local
Cartagena

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO NO. 185-25

TIPO Y NO. DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO No. 185-25 | Fecha: | OCTUBRE 2025

EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL CENTRO DE SALUD DE ARARCA CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS
OBJETO CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN MARCHA Y LA ADECUADA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA
DE INDIAS.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS- NIT

CONTRATANTE 806010305-8

BTM INGENIEROS S.A.S identificado con NIT 901.599.749 - 7

CONTRATISTA R.L JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN C.C. 1.044.424.809 de Puerto Colombia

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y DOS MIL SETECIENTOS

el TREINTA PESOS M/CTE ($ 159.532.730) INCLUIDO IVA Y AlU.

, ; A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
TERMINO DE EJECUCION EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

CDP 900 del 03/10/2025

Entre La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS, identificada con el NIT nimero 806.010.305-8, representada legalmente
por la Doctora SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS, mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadania N.° 1.082.874.197, en calidad
de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, debidamente facultada segln Decreto
No. 2094 del 29 de septiembre de 2025 expedido por la Alcaldia Mayor de Cartagena de indias, por medio de la cual se nombra al gerente
de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, y quien en adelante se denominara LA ENTIDAD y,
por otra parte BTM INGENIEROS S.A.S - NIT. 901.599.749 - 7, Representada legalmente por JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.044.424.809 de Puerto Colombia, quien para afectos de este contrato se
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas,
regulado en cuanto a los requisitos esenciales, por las normas contenidas en el derecho civil y comercial, conforme a la 100 de 1993, Articulo
95, concordante con el Articulo 209 de la Constitucion Politica y demas normas legales y reglamentarias, asi como las clausulas en él
contenidas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES
1) La E.S.E Hospital Local de Cartagena de Indias tiene la mision de prestar servicios de salud en el nivel primario de complejidad,

especialmente a la poblacion pobre y vulnerable del Distrito de Cartagena de Indias, tanto a los afiliados del régimen subsidiado de salud
como a aquellos que alin no estan afiliados, pero de manera transitoria reciben subsidio a la oferta, para lo cual tiene a su cargo la operacién
y administracion de 47 Unidades de Atencién dispersas en todo el territorio distrital, en la zona continental, &rea urbana y rural y en su zona
insular. 2) En el marco de su misién institucional de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de primer nivel de atencién en
condiciones de calidad, seguridad y oportunidad, se considera necesaria la contratacion para EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACION
Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL CENTRO DE SALUD DE ARARCA CON EL FIN DE GARANTIZAR
LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN MARCHA Y LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS con el fin de permitir la puesta en marcha y adecuado funcionamiento de los
centros de salud que lo requieran dentro de su red prestadora de servicios. Esta contratacion se justifica en las siguientes razones de
conveniencia y oportunidad: - El Centro de Salud de Ararca constituye un punto estratégico para la atencién primaria en salud en la zona
rural, siendo vital para acercar los servicios a las comunidades que presentan dificultades de acceso a las sedes principales de la E.S.E. -
La infraestructura actual no redne las condiciones fisicas adecuadas para garantizar la prestacién segura, digna y eficiente de los servicios,
lo que hace indispensable su mejoramiento y adecuacion. - El proyecto responde a la necesidad urgente de habilitar el servicio en el Centro
de Salud de Ararca, con el fin de mejorar la cobertura, accesibilidad y calidad de la atencién en salud para la poblacion residente y flotante
del corregimiento. - La puesta en marcha del centro contribuird a garantizar la continuidad de los programas de promocion, prevencién y
atencion bésica, reduciendo riesgos sanitarios y fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional frente a las necesidades de la
comunidad. 3) Dentro de esta necesidad es importante enmarcar como estd organizada la atencion en salud de la poblacién por
SUBREDES, asi: 1.1. SUBRED ARROZ BARATO: Zona Centro Sur del distrito. * Area de Influencia: 7 UCG Urbanas (8,9,10,11,12,14
y 15) y 5 UCG Rurales: Pasacaballos, Santana y las Islas de San Bernardo, Fuerte y Baru. Localidades 1 (Histérica y del Caribe) y 3
(Industrial y de la Bahia). « Poblacion 2021: 145.422 usuarios aproximadamente, de los cuales 90% residen en la zona urbana y 10% en la
zona rural. Del total de la poblacion rural, 20% en la zona insular y 80% en el resto. 1.2.SUBRED CANAPOTE: Zona Occidente del distrito.
+ Area de Influencia: 4 UCG Urbanas (1, 2, 3y 4) y 5 UCG Rurales: Boquilla, y las islas de Tierra Bomba, Islas del Rosario, Cafio del Oroy
Bocachica. Localidades 1 (Histérica y del Caribe) y 2 (Virgen y Turistica). « Poblacion 2021: 97.264 usuarios, de los cuales 81% y 19%
residen en la zona urbana y rural, respectivamente. Poblacion rural: 48% habitan en la zona insular y 52% en el resto. 1.3.  SUBRED
POZON: Zona Norte del distrito. ¢ Area de Influencia: 5 UCG Urbanas (4, 5, 6, 7 y 13) y las siguientes 5 UCG rurales: Punta Canoa,
Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Pontezuela y Bayunca. A excepcion de la localidad 13 que pertenece a la localidad 3 Industrial y de la
Bahia, la totalidad de las Unidades Comuneras de Gobierno estan en la localidad 2 De la Virgen y Turistica. ¢ Poblacion 2021:
174.696 usuarios aproximadamente, de los cuales 10% y 90% residen en la zona rural y urbana respectivamente.
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[ SUBREDPOZON | SUBRED CANAPOTE | SUBRED _ARROZ BARATO
1. Hospital Pozdn 1c 1. ESE Hospital Local Cartagena de Indias 1. Hospital de Arroz Barato 1c
2. HOSPITAL CANAPOTE 1c 2. Centro deSaludPasacaballola
3. Puesto de Salud Daniel Lemaitre 1a 3. Centro de Salud Nelson Mandela 1a
4. Puesto de Salud Fredonia 1a 4. Puesto de 5alud San Francisco 1a _
5. Puesto de Salud Nuevo Porvenir 1a 5. Puesto de Salud S5an Pedro Y Libertad 1a 5. Puesto de Salud Bosque 1a
6. Puesto de Salud Las Gaviotas 1a 6. Puesto de Salud Fitima 1a 6. Puesto de Salud San Vicente de Paul 1a
7. Centro de Salud Libano 1a _
8. Puesto de Salud Foco Rojo 1a 8. Centro de Salud Socorro 1a
9. Puesto de Salud Bostén 1a 9. Puesto de Salud La Reina 1a
_ 10. Puesto De Salud Tierra Baja 1a 10. Puesto de Salud Ternera 1a
11. Centro de salud Pontezuela 1a 11. Puesto de Salud Puerto Rey 1a _
12. Puesto de Salud Punta Canoas 1a 12. Puesto de Salud Manzanillo 1a 12. Puesto de Salud Ararca 1a
13. Puesto de Salud Arroyo de Piedra 1a 13. Centro de Salud Bocachica 1b 13. Puesto de Salud Los Cerros 1a
14, Puesto de Salud Arroyo de las Canoas 1a 14, Puesto de Salud Cafio Del Oro 1a 14, Centrode SaludBaru 1b
15. Puesto de Salud Arroyo Grande 1a 15. Puesto de Salud Punta Arena 1a 15. Puesto de Salud Islote de San Bernardo 1a
16. Puesto de Salud Tierra Bomba 1a 16. Puesto de Salud Islas Fuerte 1a
17. Puesto de Salud Islas del Rosario 1a
HOSPITAL Consulta Externa, Hospitalizacion, Urgencias, Cirugia, Apoyo Diagnostico
CENTROS DE SALUD Consulta Externa, Urgencias
FUESTOS DE SALUD Consulta Externa
PUESTOS DE SALUD ZONA INSULAR Consulta Externa
PUESTOS DE SALUD CORREGIMIENTO Consulta Externa

4) En consecuencia, el contrato propuesto es conveniente y oportuno, dado que no solo permitira recuperar y adecuar la infraestructura fisica
del Centro de Salud de Ararca, sino que ademas posibilitara su dotacion integral, generando las condiciones necesarias para su puesta en
marcha y la adecuada prestacion de los servicios de salud, en concordancia con los principios de eficiencia y calidad que rigen la gestion
publica en salud. 5) Que existe disponibilidad presupuestal para el presente acto tal y como consta en el Certificado de Disponibilidad No.
900 del 03/10/2025, expedido por el Profesional encargado de funciones de Presupuesto y que hace parte integral de este contrato, el cual
se regira por las siguientes clausulas

CLAUSULAS:

EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
DEL CENTRO DE SALUD DE ARARCA CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES
NECESARIAS PARA SU PUESTA EN MARCHA Y LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

1. OBJETO:

A continuacién, se detallan las caracteristicas de los servicios a contratar:

N° DESCRIPCION UND. CANTIDAD

1,0 | PRELIMINARES

Cerramiento provisional perimetral de
11 proteccién en tela verde, con altura de
2,50 m

3

2 60,00

Descapote y limpieza de terreno,
1,2 | incluye retiro de material sobrante con
disposicion final

3

120,98

13 Localizacién, replanteo y
1.1. ALCANCE DEL ' levantamiento
OBJETO

3

2 256,00

Demolicién de pisos en baldosa
ceramica de cualquier espesor incluye
el guardaescobas el mortero de piso y
el retiro del entresuelo en primer piso
para su posterior reutilizacion cargue
transporte y botada del material
proveniente de la demolicién en
botaderos oficiales

14 m? 27,52

Desmonte de marco y ala de puertas
sencillas (2 alas). incluye: cargue
1,5 | transporte retiro de escombros
recuperacion de los materiales
aprovechables

c

nd 2,00

Demolicion de Plantilla en Concreto
1,6 | E=0,07 m (Incluye retiro de material
sobrante y dispocision final en R.S.)

3

27,52




[ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
’a HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806010305-8
Hospital Loca
Cartagena
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO NO. 185-25

Demolicidn de rampa y escalera de
1,7 | acceso incluye retiro de material m3 3,06
sobrante y disposicion final

Escarificacion de muros para
eliminacion de revoque y/o estuco
exterior, incluye retiro de material de

1,8 . . . m? 25,80
recubriento plastico en paredes y retiro
de material sobrante con disposicion
final

19 Qargug y’ret!ro de escombros con m3 8,00
disposicion final

20 CIMENTACION, ESTRUCTURAS Y

’ MAMPOSTERIA

21 Excavacpn manual para vigas de m3 581
cimentacion
Relleno de vigas de cimentacién con

2,2 material seleccionado incluye m3 4,28
compactacion
Viga de cimentacion en concreto

23 reforzado de 3000 PSI m3 1.01
Columnetas en concreto reforzado de

24 3000 PSI m3 1,51

25 Viga de amarre superior en concreto m3 0.89

reforzado de 3000 PSI

Construccion de plantilla de nivelacion
2,6 | en mortero impermeabilizado €=0,05m m? 7,98
para bafios discapasitados

Plantilla de nivelacion de contrapiso de
2,7 | concreto 3000 PSI. Incluye corte y m? 113,00
dilatacion. €= 0.07m

Levante de muro en bloque arcilla
reforzado con acero y con altura

2
28 mayor o igual 0.70 m, incluye mortero m 4500
de pega
29 Construccion de rampa y escalera de m3 3,06

acceso

3,0 | REDES HIDRO-SANITARIAS

Suministro e Instalacion de Sanitario
tradicional blanco de dos piezas

3,1 | referencia aquajet pro incluye todos Und 2,00
los elementos necesarios para su
correcta instalacion

Suministro e Instalacion de
Lavamanos de colgar incluye griferia
3,2 | tipo grival o similar y todos los Und 2,00
elementos necesarios para su correcta
instalacion

Suministro e instalacion de rejilla de

33 desague 3"x 2" anticucaracha Und 2,00
Suministro e instalacion de punto

3,4 | sanitario 2" con sifon Und 6,00
Ralco/Pavco/Celta

35 Suminisitro de punto potable para und 4,00

sanitario y lavamanos

36 Sumllr'ust.ro e instalacion .tuber|1a L’VC ml 35,00
presion. incluye accesorios @ %2
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37 Sum|n|stro e mstala}mon de tuberla. ml 35,00
PVC sanitario @ 2" incluye acessorios

Suministro e instalacién de espejo

38 para bafio

Und 2,00

Suministro e instalacion de Tuberia
3,9 | pvc sanitaria @= 4" conexion a pozo mi 10,00
septico (incl. accesorios)

4,0 |ENCHAPE, PISOS Y PAREDES

Pafiete impermeabilizado prop. 1:4

41 sika 1 mayor o igual 0.70 m alto

m? 90,00

Suministro e instalacién de enchape
4,2 | ceramico de 20,5 cm x 30,5 jaya o m? 37,00
similar, incluye pegante y boquilla

Suministro e instalacion de enchape
4,3 | de piso de 33,8 cm x 33,8 cm duropiso m? 7,98
o similar, incluye pegante y boquilla

44 Suministro_e instalacion de zocalo en ml 1550
enchape h=0.10m

45 Sufmmstro e instalacion de medias ml 50,00
cafias en PVC

Mantenimiento de juntas de baldosa
con mortero de juntas de resinas
reactivas, de dos componentes a base
de resina epoxidica, cargas inertes,
4,6 | aditivos, y catalizadores organicos, m2 100,00
con resistencia a los acidos, con
efecto bacteriostatico, antimoho
antiverdin, especial para todo tipo de
piezas ceramicas

ESTUCO, CIELO RASO Y

50 | pINTURAS

Pintura muros interiores con acualux
esmalte base agua o similar a dos
manos (incluye preparacién de
superficie, limpieza, estuco menor y
lijado previo, desmonte de objetos y
elementos no utilizados)

5,1 m? 90,00

Estuco plastico para muros y paredes,
incluye resanes preparacién de
superficie previo a aplicacién, lijado y
limpieza

52 m2 90,00

Suministro e Instalacion de cielo raso
en en Drywall, incluye estructura,
superficie continua con junta perdida,
estuco terminado liso, pintura satinada
lavable de alta asepcia (2 manos
minimo) y esquinas reforzadas.

53 m2 7,89

CARPINTERIA METALICA'Y DE

e MADERA

Suministro e instalacion de polarizado

6,1
para ventanas

m2 8,50

6.2 Sumlnlstro e instalacion de cortinas m2 9,00
tipo Blackout

suministro e instalacién de mesdn en
acero inoxidable 304 calibre 18 con

6,3 | salpicadero y rebordes antiderrame mL 2,82
incluye patas en tubo en acero
inoxidable de 2"y 1 entrepafio
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Suministro e instalacion de meson de
6,4 | granito pulido autosoportado incluye mL 2,30
faldén frontal

Suministro e instalacion de muebles
6,5 : ml 2,82
en madera, incluye gabetas

Suministro e instalacion de puerta en
6,6 | aluminio blanco con cerradura plana, und 2,00
marco y bisagra

Suministro e instalacion de puerta
entamborada metélica tipo vaivén de 2
hojas hasta 1.65 m de ancho x 2.10 de
alto . Incluye estructura de refuerzo
para impactos de camillas instalacion
mediante pivotes machos y hembras
mirilla doble cristal; pintura
electrostatica

6,7 und 2,00

Suministro e instalacion de barra de
6,8 | seguridad en acero inoxidable para Und 2,00
bafio discapacitado en muro

Suministro e instalacion de barra de
seguridad piso a muro en acero
inoxidableparabafio

discapacitados

6,9 Und 2,00

Suministro e instalacion de
pasamanos en acero inoxidable en
tubo redondo hueco de 1 1/2" de
6,10 | diametro - continuo con sus ml 4,80
respectivos flanches y tapaflanches de
lujo y todos los elementos necesarios
para su fijacion

Suministro e instalacion de ventana en
aluminio anodizado natural, bronce o
6,11 | blanco, con vidrio transparente de m2 0,40
4mm, un cuerpo fijo. (Incluye pelicula
polarizada)

7,0 | CUBIERTA

Suministro e instalacion de cubierta en
7,1 | teja de fibrocemento para bafios m2 8,00
exteriores

8,0 |FACHADAY JARDINERIA

Pintura muros fachada de exteriores
con acualux esmalte base agua o
similar a dos manos (incluye

8,1 | preparacion de superficie, limpieza, m? 25,80
estuco menor y lijado previo,
desmonte de objetos y elementos no
utilizados)

Adecuacion de jardineras, incluye
mantenimiento de plantas existentes y
reemplazo de algun ejemplar de ser
necesarios

8,2 ml 10,00

9,0 | REDES ELECTRICAS

Acometida para iluminacion
9,1 monofasico de 15 Aen 1x12 AWG F + ml 35,00
1X12AWG N+ 1x12 AWG T

Suministro e instalacion de salida de
tomacorriente Monofasica GFCl a 120
9.2 Volts en acf 2#12+1#12(t) en tuberia Und 2,00
PVC de %". Incluye caja 2400
suplemento a 5800. accesorios EMT.
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tomacorriente Monofasica GFCI .
Conectores tipo rosca.

Suministro e instalacion de salida de
interruptor sencillo marca Luminex de
9,3 | laLinea Ambia Blanco en tuberia PVC Und 2,00
2" . Incluye caja 2x4 PVC, accesorios
PVC y de fijacion.

Suministro e instalacion de salida de
iluminacion a 120 vols. en tuberia PVC
de 2" en acf 2#12+1#14 (t). Incluye
caja octagonal galv, accesorios PVC y
de fijacion. Prensa estopa de %", cable
encauchetado de 3x16 sj.

94 Und 2,00

Suministro e instalacion de luminaria
9,5 |LEEDredonda 18 W,4100K, balasto Und 2,00
electronico, con acrilico proteccion

Suministro e instalacion de breaker
9,6 monopolar del tipo enchufable 1x20 Und 2,00
Amp. Marca Square D o Siemens.

9,7 | Suministro e instalacién de extractor Und 3,00

10,0 | ENTREGA FINAL

Aseo general y retiro de material

101 existente con disposicion final

m2 256,00

Durante el término de ejecucion del contrato EL Contratista deberd garantizar la permanencia de los
siguientes perfiles, de los cuales debera aportar las hojas de vida previa a la suscripcion del acta de inicio:

PERSONAL CANTIDAD PEFIL

e  Fotocopia de la Cedula de ciudadania

e  Certificacion de competencias vigentes

e  Minimo tres (3) afios de experiencia
relacionada con el cargo

MAESTRO DEDICACION: 80%

e  Fotocopia de la Cedula de ciudadania
e  Certificacion de competencias vigentes
ARQUITECTO / INGENIERO CIVIL 1 e Minimo tres (3) afios de experiencia
relacionada con el cargo

e  DEDICACION: 80%

EQUIPO ACTIVIADES MINIMAS

1. Lectura e interpretacion de planos y especificaciones técnicas para la adecuada
ejecucion de los trabajos contratados.

2. \Verificacién de medidas en sitio y coordinacion de los trabajos de instalacion segun
condiciones reales del espacio.

3. Supervision directa del personal operativo, asegurando que las actividades se
realicen conforme a los estandares de calidad y a los cronogramas establecidos.

4. Recepcion, custodia y control del suministro de materiales (PVC, madera, herrajes,
granito, cortinas, entre ofros), velando por su correcta manipulacion y
almacenamiento.

5. Instalacién y ajuste de elementos de carpinteria metélica y en PVC, tales como
puertas, ventanas, divisiones internas y cerramientos.

6. Montaje e instalacién de mobiliario en madera, incluyendo escritorios, gabinetes,
estanterias y archivadores, conforme a las especificaciones del proyecto.

7. Colocacién de mesones en granito en areas clinicas, administrativas o de servicios,
asegurando nivelacion, fijacidn y terminacion adecuada.

Maestro
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8. Instalacion de sefializacion institucional (informativa, direccional y de seguridad), de
acuerdo con los lineamientos de imagen corporativa y normativas vigentes.
9. Instalacion de cortinas hospitalarias, incluyendo rieles, anclajes y accesorios
requeridos para su uso en zonas de atencion clinica.
10. Cumplimiento de normas de bioseguridad, seguridad industrial y ambiente,
especialmente dentro de entornos asistenciales activos.
11. Reportes diarios de avance y novedades técnicas al supervisor del contrato o
interventoria designada.
12. Pruebas de funcionamiento y ajustes finales, dejando todos los elementos
correctamente instalados y operativos.
13.  Apoyo en las actividades de entrega formal, incluyendo revision con interventoria y
atencion a observaciones durante el proceso de recibo a satisfaccion.
Arquitecto / Coordinacion de actividades, disefio y presentacion de propuestas de ampliaciones,
Ingeniero Civil remodelaciones adecuaciones, asistencia a las reuniones, presentacién de indicadores,
participacion y acompafiamiento a las auditorias internas y externas.
- La hoja de vida del personal requerido sera solicitada una vez se cumplan los requisitos para
suscribir el acta de inicio, asi como los APUS.
La presente contratacion se ubica en los siguientes Cadigos Estandar de Productos y servicios de
Naciones Unidas:
Nivel 1 Nivel 2 | Nivel 3 Clase s
e Denominacion De Clase
Segmento | Familia
72 10 29 Servicios de mantenimiento y
reparacion de instalaciones
72 10 33 Servicios de mantenimiento Y|
reparacion de infraestructura
72 12 14 Servicios de construccion de
edificios publicos
especializados
1.2. CLASIFICACION 72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos
UNSPSC: 72 15 19 Servicios de albaiiileria |
mamposteria
72 15 26 Servicios de techado y paredes|
externas
72 15 36 Servicios de terminado interior,
dotacién y remodelacién
81 10 15 Ingenieria civil y arquitectura
81 10 17 Ingenieria eléctrica y electrénica
95 12 20 Edificios y estructuras
hospitalarias
5 El plazo de ejecucion contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
AT L del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
3) LUGAR DE EJECUCION Y | p 045 de Salud Ararca, Corregimiento de Ararca — Cartagena de Indias.
DOMICILIO CONTRACTUAL
A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
4) OBLIGACIONES DEL 1. Dar cumpllmlentq estricto a las espemﬂcamopes requenda§ en el con.trgto y su estudio previo, el
alcance de su objeto y con las normas de calidad de este tipo de servicio.
CONTRATISTA . . . : S
2. Ejecutar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo todas las implicaciones que se
requieran para el buen desarrollo de este.
3. Mantener fijos los precios ofrecidos durante la ejecucion del contrato.
4. Cumplir con los compromisos adquiridos con la presentacion de la oferta.
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Sufragar los gastos que se ocasionen por razén del perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion
del presente Contrato, entre estos, pago de impuestos, transportes, ejecucion de las obras objeto
del contrato, etc.

Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecucion
del contrato.

Guardar la reserva que se requiera de la informacién que maneje en virtud del contrato.

Las demas inherentes y conexas que se desprendan del objeto contractual.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Suministrar oportunamente todos los materiales, insumos, equipos, mobiliario y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion de las obras de mejoramiento y adecuacion del Centro de
Salud de Ararca, asi como para la dotacién del mobiliario asistencial y administrativo, garantizando
su calidad, conformidad técnica y cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad aplicables.
Ejecutar todas las actividades de mejoramiento, adecuacion, instalacion y dotacion necesarias
para garantizar la habilitacion, funcionamiento y puesta en marcha del Centro de Salud de Ararca,
de acuerdo con las especificaciones técnicas y el cronograma aprobado por la supervision.
Entregar garantias por los bienes suministrados e instalados, conforme a lo establecido en la ley
y en los pliegos contractuales.

Responder por la correcta instalacién y funcionamiento de los elementos suministrados durante
un periodo minimo de garantia, que seré determinado en las condiciones contractuales.

Asumir los gastos de la adquisicion de materiales, insumos, transporte, fletes, mano de obra y
costos indirectos que se generen por la ejecucion de las actividades necesarias para el desarrollo
del contrato sin que esto refleje un aumento del valor ni disminucion de la calidad de los trabajos.
El Contratista garantizara que, en el momento de la ejecucion del contrato, se tomen las
precauciones necesarias para la proteccién y seguridad del personal a su cargo o servicio, de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el paragrafo 2 del
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

Ejecutar, previa solicitud de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias y sin exceder el valor
contractual, actividades adicionales no contempladas inicialmente, siempre que sean necesarias
para garantizar la funcionalidad, seguridad o continuidad de las obras de mejoramiento y la
dotacion integral del Centro de Salud de Ararca..

Las demas que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de
servicios y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, asi como de la
esencia y naturaleza del objeto contractual.

RESPONSABILIDAD POR PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES:

PERSONAL: El contratista se obliga a atender en forma permanente y personal la direccién del
contrato y a mantener durante la ejecucion del mismo un profesional en las areas afines al objeto
del contrato que lo represente, con amplias facultades para obrar y resolver los problemas que se
presenten, asi como a ocupar dentro del contrato personal calificado para las labores especiales
que se encomienden.

Todos los trabajadores seran de libre seleccion del contratista y no adquieren vinculacion de
ninguna indole con la ESE HLCI, por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de los salarios,
indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho.

El contratista debera presentar Paz y Salvo a la ESE HLCI de sus trabajadores por todo concepto.
No obstante, la ESE HLCI podra solicitar al Contratista el cambio de cualquier trabajador
suministrado que no redna las calidades necesarias para el desempefio o que considere
perjudicial para sus intereses, mediante solicitud escrita, sin que esté obligado a dar explicaciones
al respecto y sin que por ello adquiera obligacion alguna con el trabajador o el contratista.

EQUIPO: El contratista debera mantener en el sitio del mantenimiento un nimero suficiente de
equipo necesario para la ejecucion de las obras, con el objeto de evitar demoras o interrupciones
debidas a dafios. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en su mantenimiento, o los dafios
que puedan sufrir, no seran causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Las herramientas y equipos deberan ser las necesarias para desarrollar las actividades de
mantenimiento inherentes al contrato. Si durante la ejecucién de un trabajo se requiere algun
equipo o herramienta especial, el contratista debera disponer de este, por lo menos mientras
gjecuta los trabajos.
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La supervision podra hacer retirar cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso
0 no recomendado para ser utilizado. El contratista debera reponer a la mayor brevedad el equipo
que haya sido retirado por causa de dafios 0 mantenimiento, con el fin de que no haya ningun
retraso en las actividades de mantenimiento.

MATERIALES: EI Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que
se requieran para la ejecucion del mantenimiento, evitar su escasez manteniendo
permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de las actividades.

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por
consiguiente no se puede solicitar ampliacién del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha
de entrega, por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

Los materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucién de los
mantenimientos que se le encomienda, deberan ser de primera calidad en su género y para el fin
al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar
su contaminacion.

En general todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Se podran rechazar los materiales
0 elementos sino los encuentra conformes a lo establecidos en las normas. El material rechazado
se retirara del lugar, reemplazandolo con material aprobado y la ejecucién de la obra defectuosa
se corregira satisfactoriamente, toso esto sin que haya lugar a pago extra o gastos adicionales a
la entidad.

Toda obra rechazada por deficiencia en el material o por defectos de construccion, deberéa ser
reparada por el Contratista a su costo.

41). EXCLUSION  DE
RELACION LABORAL

Para todos los efectos el personal que utilice el contratista para el desarrollo del contrato sera
exclusivamente trabajadores de EL CONTRATISTA, el cual tiene respecto de estos la condicion de
empleador y debera cancelar a los mismos todo lo relacionado con salarios, indemnizaciones, prestaciones
sociales y deméas emolumentos. Ademas, debera garantizar la afiliacion y pago de aportes al sistema de
seguridad social de sus trabajadores. LA EMPRESA no adquiere ninguna obligacién de tipo laboral para
con los trabajadores del contratista.

4.2) RESPONSABILIDAD

EL CONTRATANTE, no adquiere compromiso alguno con las personas de que se valga el CONTRATISTA

ANTE TERCEROS para la ejecucion del presente contrato, asi mismo en ningin caso se generara relacion laboral ni
prestaciones sociales entre las partes.

1. Recibir a satisfaccion los bienes/servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato.

2. Pagaral CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales
para el efecto.

3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion
del presente contrato.

4. \Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensacién Familiar cuando corresponda.
(Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).

5. Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

6. Suscribir el acta de Liquidacién.

g)o?‘lBTI;gﬁ.?éONES DEL 7. Exigir del Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

8. Adelantar las revisiones de los servicios, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de
calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus
garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9. LaEntidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.

10. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por la ESE HOSPITAL LOCAL DE
CARTAGENA DE INDIAS se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas
obligatorias.

11. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras ofertadas por el contratista.

12. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

13. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.
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7) VALOR TOTAL DEL
CONTRATO:

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 159.532.730) INCLUIDO
IVA'Y AlU, conforme a la oferta técnico-econoémica presentada por el contratista, la cual hace parte integral

del presente contrato.

W, Hospdal Local
PRESUPUESTO PUESTO DE SALUR ARARCA > Cartagena
- s
OBJETO: | MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES EN EL CENTRO DE SALUD DE ARERCA
L DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
10 | PRELIMINARES 12,034,758.35
11 (Cemamiento metral de &n tela verde, con dtura de 2,50m m2 60.00 3 2417562 450,537 26
12 [ e temeng, Tetm ge maiial sobranie con final e 120.36 3 10.547.28 S12.303.33
13 Localzacion, replanteo y m2 256.00 3 14,6562 16 ,753,513.60
Demolcion de pEcs &N bat0ea CERIMICE de cuaiquier espesor INCUye & quartasscobas & morner de piso y & mm
14 ol enfresusio &N pimer pis0 Para SU postenon reutizacon cangue transpone y bolada el mateal provenients de g il 3 5134253 (5 1,412,846.20
d=molicitn en botadare oficiales
15 Desmonte de Mare y 3la 02 pusrtas sencllas (2 Aias). INCUYE: cargue Tansporte 123 02 e5COMDIDs recuperacion de| (o 20 B a050555 | 5 PP
los matenales
16 Demolicion de Plantlla en sobrante y dspocision findl en RLS) m 752 3 37.78607 | § 1,038,927.73
17 Demolicion de EECAEE 08 Acces0 Incluye retin de matenal sobmEnte final m3 306 3 260.060.92 | § T35.736.42
E: muree 02 revoque , Inchiye
18 e paredes y et iz m 2580 3 1855833 | § 504.630.76
. amue y retin con dISD0SICH: m3 £.00 3 200,511.43 1,604,091.90
3 23,213,086.62
m3 113,803.74 651,199.74
m3 428 146,088.99 625626.05
m3 i 1,327,125.09 1,340,396.34.
m3 . 1,221,475.30 1,846, 876.69
m3 0.8 1,277 261.93 1,136,763.17
3 -3PaSNa00s [ 798 3 63,206.11 504,384.75
ﬂemm PSI IMI\'EWE ¥ m [ D.Cl'm m 113.00 3 7647348 £,641,503.75
28 |Leuanneuemmmmlammmywﬂunmnwnmmlmemmpega m 4500 3 127144325 | § 57214913
29 (Constuccion de £scalara de 3cces0 m3 306 3 §3373355 | § 2.734,524.65
30 REDES HIDRO-SANITARIAS s 10,208,533.33
1 ‘Suminis=D & Instaiackin de Sanfario badiconal bianco e 006 piezss referencia aguale! pro nouys fodce Ioe emerics| 20 3 gt |5 1.801.398.41
SUMINiS0 € INStEiacion ge LaVamance 06 Cogar INCye grfena Tpo grival 0 SIMILar y 10006 106 EIeMenios Nacesaros, _ —
iz su comerta Instatacion und 2m 3 36350891 | 5 2701781
Fxr und 200 41.567.91 83,135.81
con sfon RacoPaveo/Cella und 600 116.750.14 712.500.83
¥ ISvamanos und 400 70,926.. 283.705.25
iberia PVC Presiin. INCIUye 3ccesons 8 1~ m 3500 ik 974,155,168
tubera PVC sanitano @ 27 Incluye acessoros m 3500 33,765, 2.531,795.94
E5pej para und 200 1442171 28843433
‘Suminis¥o e Instaacion de Tubert & conawon m 10.00 0,524 55 240622578 |
4 ENCHAPE. PISOS Y PAREDES 22,106.241.80
4 i 1.451!5'"%0!'1! 0.70 mafio e 2000 5 30,580.55 590,055,585
42 enchape 205 emx 30,5 ¥ boguilia m 37.00 3 11151881 4,126,195.54
43 enchape de piso de 33,5 om x 33,5 om duropiso o similar, Inciuye peganie y boquila nF 758 3 10445002 (5 833,750.54
a4 enchape h=0.10m mL 15.50 3 3507075 | § 543,596.67
45 medas caflas en PVC m S0.00 3 5613003 [ § 2,806,501.72
Mantenimiento de junias de baldosa con mortero de |untas de re6nas reactivas, de d0s Componenies 3 base de rena
45 epmidca, cargas ineries, adiivos, y catalzadones omganicos, con resistencia a ios acidos, con efecto bacienostaticn, m 100.00 3 10206133 | § 10,206,133.44
antimoho antivessin, fodo tpo de. CETAMIC3E
a0 ESTUCO, CIELO RASO Y PINTURAS E] 3,703,346.42
- nmmmmmmmmmmnmuamm{lmew&m . -
81 I I o liza m 50.00 3 S651771 | § 5,086,593.60
52 p y pareds, Namo y Iimpieza 5000 3 3801190 | § 3511.071.24
53 Suministro e Instalacion de clelo mmenDrML Immmm:smmmmua con Junta perdida, estuco mz 788 5 14089754 | 5 1,111,581.58
) Y E50UINGS reforzadas.
&0 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 5 2T AT5T05.20
6.1 ﬂmmelmﬁnd& VENaNas m2 £50 3 100,206.08 | § 851,771.68
62 Sur m2 500 3 164,730.38 | 5 1483003 38
SUMINISITD & Instalacion I‘lenm €N 3cer INouddabie 304 callore 13 con S3pICaderD Y rebordes antidemame Inchuye|
B3 enboen ey 1 en a mL 282 3 141362672 | § 4,003,352.93
£4 Surr J2 meson faidon frontal mL 230 3 1,79983786 | § 4,135,627.07
65 Surr Jeies BN Madera, INClUYe gabetas m 282 3 162414534 | § 4,580,089.87
13 Suminisin & INstaacion de puerts en Aumink bianco con CATAUrE plana, marco y isagma und 200 5 137426033 | 3 2,74E, 520,66
Surr puesta entamborada metalica ipo valvén de 2 hojas hasta 1.55 m de ancho x 2.10 de alio .
BT Incilye eTUCtUra de refuerzo para Impactos o6 camilas Instalacion medante pivoles machos y hembras minlka dodie und 200 1 253549033 | § 5.190,950.66
cristal; pintura electmstatica
1] Surr en mury Und 200 3 130.03 | § 472.260.07
&9 "“! " : gunciad pis0 3 mUro en und 20 H 581260007 | § 1,162.520.14
= Sur en 1127 de dametro - continuo con 7
6.10 fanchas y de iy IOE - parm su 1 m 48 3 45726007 | 5 2,338546.33
ERVI b s T3, BONGE 0 NG, con viifo [Rnsprentz g2 dmm un | 040 H 51152004 [ 5 20471035
70 CUBIERTA £} 1,030,737.34
71 Suminisi e Instaacion de cublena en g forocemeanto easrones m2 800 3 12684567 | 5 1,030,797.34
80 FACHADAY JARDINERIA 5 1,628,808.71
Pintura muros fachiada de exteriores con de 7
&1 suparficis, Iz, estuca menar y Ijao previa, msmmoqemsyamnsmmm} e = 3 ST S 1.456.158.82
B2 AdeciScion de jarinerss, Incluys plantas exgsteni=s y reemp akgOn efemplar de ser m 1000 H 3705513 | 5 370,551.88
30 REDES ELECTRICAS 5 3.831,553.69
21 Acometida para Iuminacion monofasico de 15 A en NZAWG F+ 02 AWG N+ 1IX12 AWG T m 3500 3 3741208 | § 1,308.667.93
Surr o2 sl de ‘GFCI a 120 Violis en acf 2712+1#12(1) en tuberla PVC
22| gaser incluye coga 2400 54 25000, i L tporses| UM 2m H 28431429 |5 48E.628.57
Surr de salda uminex de |a Linea Ambia Blanco en fubara PVC 4 .
83 s 08 PAIC, RVCy e 1y y Und 200 3 20648929 | § 412576.57
Sur 3120 vols. en tuberia PVC de %" en acf 2712+ 1914 (i} Inciuye c3a
o4 octagond g, mm y deacion. s cah i6s und 200 5 22670929 | § 45341857
85 Suminisio e Instaacion de luminana LEED redonda 16 W4 100K, balasto electronico, con acrilico probaccion Und 20 5 21453173 [ § 42838357
96 ‘Suminisim e Instaacion de oreaker monopolar del Ipo enchufahie 120 Amp. Mara Square O o Siemens. und 200 3 3894124 | § 77.582 48
87 Suminisio e Instaacion de etacion und 300 3 220,000.00 | § 650,000.00
100 ENTREGA FINAL E]
10.1 Agsao refim de mataral existents con final m2 25600 3 1808020 | § 4,B86,835.60

8) FORMA DE PAGO:

El valor del presente contrato sera cancelado de manera proporcional a los avances de obra efectivamente
entregados durante la ejecucién del contrato, previa presentacién de la correspondiente facturacion, recibo
a satisfaccion por parte del supervisor y el lleno de requisitos administrativos y fiscales para el pago.

En el evento en que la factura no haya sido debidamente elaborada o no se acompafian los documentos
requeridos para el pago, el término para cancelar la misma sélo empezara a contarse desde la fecha en que
se presente debidamente corregida, o desde que se haya aportado el tltimo de los documentos solicitados.
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Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista y no tendré por
ello, derecho al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.
Una vez perfeccionado el contrato resultante del presente proceso de seleccion, el contratista para la
ejecucion de este debera constituir garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas
del contrato, para lo cual constituira una poliza expedida por una Compafiia de Seguros legalmente
autorizada para funcionar en Colombia o en garantias a favor de la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA
DE INDIAS, que cubra los siguientes amparos:
+«+ CUMPLIMIENTO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una
vigencia que cubra el término de este y cuatro (04) meses mas.
+¢+ CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con
una vigencia que cubra el término de duracién de este y cuatro (04) meses mas.
+» RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado de 200
9) GARANTIAS: salarios minimos mensuales legales vigentes, una duracion igual a la del plazo maximo
previsto al momento de la suscripcidn del contrato y cuatro meses mas.
«» PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
Equivalente al 5% del valor total del contrato vigencia igual al plazo de duracion del contrato
y tres (3) afios mas.
«» ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al 5% del valor total del contrato,
con vigencia tres (03) afios contados a partir de la fecha en la cual la ESE recibe a
satisfaccion la obra. Este amparo sera por este término teniendo en cuenta que la necesidad
que se pretende satisfacer por medio de este proceso es de menor complejidad técnica, al
no trabajar sobre obras nuevas si no mejoras sobre una infraestructura que necesita
reposicion de acabados, elementos que cumplieron su vida Util, entre otros.
9.1) PARAGRAFO La anterior garantia requiere para su validez la aprobacién por parte de EL CONTRATANTE, por lo cual EL
; CONTRATISTA se compromete a constituir las garantias dentro de los dos (02) dias habiles siguientes a
PRIMERO . o
partir de la suscripcion del presente contrato.
. Para todos los efectos contractuales se conviene adoptar las clausulas exorbitantes contenidas en los
10) CLAUSULAS | articulos 15, 16, 17, 18 y 75 de la Ley 80 de 1993, a cargo de la Empresa, cuando de la ejecucién del
EXHORBITANTES: contrato o de su exigibilidad sobrevengan situaciones contenidas en dichas normas, en clara proteccion del

patrimonio de la Empresa.

11) CAUSALES DE
TERMINACION:

No obstante, al término establecido en la clausula quinta, las partes podran dar por terminado el contrato en
cualquier tiempo, en los siguientes casos:

A. Porinsolvencia de EL CONTRATISTA.

B. Cuando LA EMPRESA sufra algin perjuicio grave ejecutado con mala fe demostrada, por EL
CONTRATISTA o por el personal que este utilice parala prestacién del servicio.

C. Por la probada deficiente prestacion del servicio contratado, por parte del CONTRATISTA.

D. Por el incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

E. Por el incumplimiento, por parte del CONTRATISTA de las instrucciones emitidas por LA
EMPRESA, en el planteamiento de los servicios de movilizacion de pacientes, en las condiciones
y formas que estime conveniente ésta ultima.

F. Por acuerdo mutuo entre las partes.

12)  SOLUCION  DE

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad contratante con ocasion de
la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier ofro asunto
relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo

CONTROVERSIAS directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes

CONTRACTUALES comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Toda diferencia o controversia que surja con
ocasidn, en desarrollo 0 como consecuencia del presente contrato o durante su liquidacion se sometera en
primera instancia por los mecanismos amigables de solucion de conflictos. Si las Partes no llegan a un
acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccidn contencioso-administrativa.

13) IMPUTACION | Los recursos del presente contrato se pagaran con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la ESE

PRESUPUESTAL para la vigencia 2025, segin CDP No. 900 del 03/10/2025
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14) PROHIBICIONES PARA
CONTRATAR

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en situacion de
inhabilidad, incompatibilidad o dentro de las prohibiciones consagradas en la Constitucién y en la Ley que
le impidan suscribir el presente contrato.

15)  PROHIBICION  DE
CESION

EL CONTRATISTA no podra ceder, ni en todo, ni en parte, a persona natural o juridica, nacional o extranjera,
el presente contrato sin la previa y expresa autorizacién de la E. S. E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA
DE INDIAS, no quedando este obligado a dar las razones que le asisten para ello, careciendo en absoluto
de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este requisito, siendo ademas causal de terminacién
de este contrato.

16) NATURALEZA DEL
CONTRATO

El presente contrato se rige por las normas del Cédigo de Comercio y del Cédigo Civil.

17) SUPERVISION

La Supervisién y coordinacion del contrato sera ejercida a través del Director de la Direccién de Apoyo
Logistico con apoyo del Profesional Universitario de la oficina de Mantenimiento y/o quien designe la
gerencia para ello, quienes velara por los intereses de esta y tendran las funciones que, por la indole y
naturaleza del presente contrato, le sean propias, asi como las que especificamente se estipulen.

18) CASO FORTUITO Y
FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
o0 por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o0 consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
colombiana.

19) LIQUIDACION DEL
CONTRATO

La liquidacién de la presente orden de servicio se efectuara dentro de los SEIS (06) meses siguientes a la
fecha de terminacién, anticipada y/o por mutuo acuerdo, o de la ejecutoria de la decision judicial que asi lo
ordene. La liquidacién contendra, entre otros aspectos, la forma como se ejecutaron las distintas
obligaciones de las partes, la aplicacion de sanciones, los saldos a favor y en contra del CONTRATISTA.
De la liquidacion se levantara un acta que suscribira el funcionario que celebré el contrato, el supervisor o
interventor silo hubiere y el CONTRATISTA. Si éste no asiste, se dejara constancia en el acta y la liquidacién
se adoptara mediante resolucién motivada, contra la cual proceden los recursos previstos en el CPACA.

19.1) PARAGRAFO

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion, previa citacion que le haga el
Hospital, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Hospital tendra la facultad de liquidar
en forma directa y unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 141 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sivencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada
en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los
incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 141 del
Cabdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

20) LIQUIDACION
UNILATERAL

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de
la misma, esta serd practicada directa y unilateralmente por la E.S.E. H.L.C.I y se adoptara por acto
administrativo motivado, susceptible del recurso de reposicion.

21) INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal de
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitucidn y en la Ley, en especial las previstas para la
contratacion estatal.

22) INDEMNIDAD:

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, accion legal y costos que
puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados por la accion u omisién
del CONTRATISTA, durante la ejecucién del objeto y obligaciones del contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE por asuntos que
segun el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible de
ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne
al CONTRATANTE y adelante los tramites legales para dar solucién a la reclamacion. Si en cualquiera de
los eventos previstos en esta cldusula el CONTRATISTA no asume su debida y oportuna defensa, el
CONTRATANTE podra hacerlo directamente, previa comunicacion escrita al CONTRATISTA quién pagara
todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo.

En caso de que asi no lo hiciera EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE tendra derecho a descontar el
valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razén de los servicios motivo del
contrato.

Las multas diarias y sucesivas hasta por diez (10) dias equivalente al 0.2% del valor total del contrato

23) MULTAS: en caso de incumplimiento  parcial al objeto del contrato la cual debe aplicarse antes de la terminacion
del plazo de ejecucién de este Ultimo.
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
Contrato, EL CONTRATISTA, debe pagar al CONTRATANTE, a titulo de indemnizacion, una suma
24) CLAUSULA PENAL: equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cldusula

penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro
de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado
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con los montos que la E.S.E H.L.C. | adeude EL CONTRATISTA con ocasién de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil.
Todos los gastos por concepto de garantias y cualquier otro impuesto que demande el perfeccionamiento
del contrato, asi como los que puedan derivarse de su celebracién y ejecucion tales como impuestos, tasas,
25) GASTOS DEL 0 contribuciongs, dfal orden nacioqal, departamental o municipal, . asi como los aportes parafiscales
CONTRATO legalmente obligatorios, seran asumidos por EL CONTRATISTA. quien no podra abstenerse del pago de
las obligaciones tributarias vigentes, por tanto, del pactado dentro del presente contrato se realizaran las
deducciones correspondientes por ese concepto sin que sea procedente reclamacién alguna por parte del
contratista.
26) CONOCIMIENTO
PLENO DE LAS Las partes de este contrato manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del
CONDICIONES mismo, en consecuencia, se obligan en todas sus 6rdenes y manifestaciones.
CONTRACTUALES
27) DOCUMENTOS hacen parte integral del presente contrato: a) Estudio de Conveniencia, b) Certificado de Disponibilidad
INTEGRANTES DEL Presupuestal No. 900 del 03/10/2025. c) Propuesta Econémica d) Documentos de ley del contratista
CONTRATO: vigentes.
2R SHDSIDE Este contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las partes por medio de la plataforma
RERRECS M e transaccional SECOP II, el registro presupuestal y la aprobacion de la pdliza
EJECUCION: ’ '
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
29) NOTIFICACIONES:
- LaESE HLCI: Pie de la popa, calle Nueva del Toril. Calle 33 #22-54, Cartagena de Indias.
- EL CONTRATISTA: CL 70 No 32 - 122, Barranquilla — Atlantico; Email: jcbabilonia@hotmail.com
30)PERFECCIONAMIENTO El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, como manifestacion de aceptacion de su

contenido por medio de la plataforma transaccional SECOP |I.

Elabord: Alejandra Valencia S- P.U Suministrado por Multi Tempo

Revisd: Maria J. Blanco — P.U Asignado a Contratacion




