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GOBERNACION DEL
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Entre el Departamento del Cesar (en adelante la “Entidad”) por medio de JORGE ARMANDO
MAESTRE JARABA identificado con cedula de ciudadania No. 1.065.562.434 expedida en
Valledupar, en su condiciéon de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION
DEL CESAR, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas mediante Decreto
Departamental 000095 del 12 de junio de 2025, art. 25 Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 por una parte; y, por la otra JUAN CARLOS TAMAYO
SIERRA identificado con la cédula de ciudadania No. 80.088.210 de Bogota, en su calidad de
representante legal del CONSORCIO AVENIDA DEL RIO (Conformado por CONSTRUCTORA DEL
CAMBIO S.A.S. con el 90% de participacion y por CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S. con el
10% de participacion), identificado con numero de Nit. 901993146-5 (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resoluciéon No. 014236 del 15 de agosto de 2025, la Entidad abri6 el Proceso
de Contrataciéon numero LOP-SIN-0003-2025.

Il Que mediante Resolucion No. 017242 del 25 de septiembre de 2025 la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Caédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIiGIDO Y ESPACIO
PUBLICO DEL ANILLO VIAL CIRCUNVALAR, AVENIDA DEL RiO O VIA PAISAJISTICA
PARQUE GUATAPURI, INCLUYE REVISION Y AJUSTE A DISENOS Y GESTION PREDIAL, EN
EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LOP-SIN-
0003-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion vy
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

C-'.‘
-c-
/

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de VEINTICUATRO (24) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

El plazo contemplado en el presente contrato, se desagregara de la siguiente manera:

ACTIVIDAD PLAZO
Revision y ajuste de disefios y gestion predial. CUATRO (04) MESES
Ejecucion de las obras una vez finalizada la etapa de Revision VEINTE (20) MESES
y ajuste de disefios y gestion predial.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS Mcte.
($ 143.720.620.447,00), equivalentes a 100.962,85 SMLMV para el afio de suscripcidn del contrato
2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a titulo de anticipo un valor
equivalente al 40% del valor basico del contrato.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ninguln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a hombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Departamento del
Cesar, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen
que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision
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fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afo del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afo del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autébnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Losrecursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que
debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

ﬂ ﬁ" U

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal
899 30/07/2025 $ 146.017.962.945

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La forma de pago del contrato derivado del presente proceso estara determinada por el sistema de
precios unitarios pactados, sin clausula de reajuste.

La Entidad cumplira la obligacién de pago, asi:

NOVENTA'Y OCHO POR CIENTO (98%) del valor del contrato se pagara contra hitos de ejecucion
segun el porcentaje de avance por obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por
parte de la interventoria.

DOS POR CIENTO (2%) del valor del contrato dentro de los 30 dias siguientes a la suscripcion de
la Liquidacion del Contrato por parte del Contratista, de la Interventoria y de la Entidad Contratante;
previa entrega de los siguientes documentos:

i) Informe final de ejecucién del contrato; ii) Acta de Terminacion del Contrato y entrega de la Obra
suscrita por el contratista, el interventor y el supervisor designado por la entidad; iii) Planos record
aprobados por la interventoria en medio fisico y magnético; iv) Pdliza de Estabilidad de la Obra y
demas polizas que requieran ser actualizadas; v) Registro fotografico y audiovisual definitivo
evidenciando la condicion inicial y final de las obras clasificadas en los subgrupos y vi) La constancia
del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal
vinculado laboralmente.

NOTA: Para efecto de la realizacion de los pagos parciales por avance de obra, correspondera al
Contratista presentar Actas Parciales de Ejecucion de Obra, firmadas por el contratista, el residente
y director de obra y aprobadas por el interventor, el supervisor y el Secretario de Infraestructura, en
el que se deje constancia: i) Del porcentaje de las obras ejecutadas; ii) Del programa de inversion
financiera y de actividades de la obra y iii) La constancia del pago del periodo correspondiente de
los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATO.

Las obras que entregue el contratista deberan cumplir con las especificaciones que el proyecto
contiene o las pre escritas a nivel nacional.

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista.

EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del Departamento las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las
actas de obra debidamente aprobadas por la entidad, y esta las pagara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de
los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que
formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia
fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamaciéon judicial o extrajudicial de
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la regién
seran mujeres.

Otras obligaciones:

—_

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dara conocer ala Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de

pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una

matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,

SOCios 0 accionistas.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 dias habiles siguientes a la
suscripcioén del contrato.

Revisar los disefios y estudios técnicos entregados por la Entidad Contratante, garantizando su
coherencia técnica, funcional y normativa, dentro del plazo establecido en el cronograma del
proyecto y el dispuesto previa a la suscripcion del acta de inicio. El contratista debera incorporar
las observaciones y recomendaciones que resulten de dicha revisién, dejando constancia
documental de los ajustes realizados y obteniendo la aprobacion de la Interventoria y de la
Entidad Contratante antes de su implementacion.

Adelantar y obtener ante las autoridades correspondientes todos los tramites, licencias, permisos
y autorizaciones necesarias para la ejecucion del contrato.

Realizar los estudios técnicos requeridos para la gestion predial, con el fin de identificar, analizar
y soportar las acciones necesarias para la adquisicion, legalizacion o saneamiento de los predios
involucrados en el proyecto, conforme a los lineamientos técnicos, juridicos y normativos
aplicables.

El Contratista debera, durante el proceso de revisiéon de los estudios y disefios, identificar y
evaluar cualquier situacién que implique una imposibilidad técnica para garantizar la correcta
ejecucion de la obra. En caso de advertirse la necesidad de modificar los disefios por razones
técnicas o financieras, el Contratista estara obligado a elaborar y presentar ante la Interventoria
un informe de inviabilidad técnica, en el cual se describan y sustenten detalladamente las causas,
fundamentos y justificacion del cambio propuesto.

El Contratista no podra efectuar ajustes a los estudios o disefios sin la aprobacién previa de la
Entidad Contratante. Las solicitudes de modificacion deberdn tramitarse conforme al
procedimiento establecido, a través de la Interventoria, la cual evaluara el informe presentado y
elevara ante la Entidad Contratante la correspondiente solicitud de modificacién para su
aprobacion.

En los casos en que las modificaciones a los disefios impliquen variaciones en el alcance del
proyecto o en el presupuesto, el Contratista debera obtener la aprobacién previa de la
Interventoria y la autorizacién expresa de la Entidad Contratante antes de proceder con cualquier
ajuste o ejecucion de las obras modificadas. En caso de que la entidad lo considere procedente,
adelantara las acciones administrativas pertinentes para la modificacion del contrato.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos
y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar para la aprobacion
del Interventor.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter
obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar
los trabajos.

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo contrario si se
presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra. El costo de estas sera
por cuenta del contratista.
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» Cuando en las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre de fabrica, se
hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas.

* El contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacion previa del Interventor.

» Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme a las
especificaciones, planos y anexos.

» Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los
trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

» Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y
demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningin concepto, asumira
responsabilidades por omisiones legales del contratista.

» Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar
los trabajos a realizar.

» Una vez finalizada la obra, el contratista debera elaborar y entregar en original los planos récord de
la misma.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista mantendra indemne a la Entidad ante cualquier reclamacion administrativa, judicial o
de cualquier otra naturaleza presentada por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél en
la ejecucion del presente contrato y defendera a la Entidad a su propio costo, incluyendo todos los
gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos
procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que la Entidad asuma directamente su defensa
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repetira contra el Contratista por todos los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar
estos valores de los saldos que le adeude al Contratista y, de no existir saldos, podra efectuar su
cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que soporten
los costos asumidos prestardn mérito ejecutivo sin que se requiera constitucién en mora alguna. El

Contratista con la suscripcion del presente contrato renuncia expresamente a ser constituido en
mora.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacion de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada
de la regién durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones
generales del contratista”, causara multas equivalentes a 0,033 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculaciéon de mujeres durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al 0,5% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0,033 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad.

La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si
durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [0,1%], de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [0,1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta
se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informaciéon completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al [0,1%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al [0,1%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,1%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
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al Contratista se le impondra una multa equivalente a [0,5] salarios minimos [diarios 0 mensuales]
legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.
En caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecucion oportuna del contrato o de las
obligaciones a cargo del Contratista después de terminado el plazo de ejecucion, la Entidad podra
hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, a titulo de pena, por un monto equivalente hasta por el
veinte por ciento (20%) valor total del contrato. El pago del valor aca sefalado a titulo de clausula
penal pecuniaria se considera como indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados
por el incumplimiento del Contratista razén por la cual, la Entidad tendra derecho a obtener del
Contratista el pago de la indemnizacion correspondiente a los demas perjuicios que con dicho
incumplimiento se le hayan irrogado.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
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Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién |
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Aseggrgd_o/ Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1
beneficiario
Amparo Vigencia ‘ Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Desde la | 30% del valor del
contrato y el pago de las | suscripcion del | Contrato
multas y la clausula penal | contrato y hasta la
pecuniaria que se le impongan | liquidacion del
contrato
Buen manejo y correcta | Hasta la | 100% del valor del
inversion del anticipo liquidacion del | Anticipo
contrato o hasta la
Amparos amortizacion  del
vigencia y anticipo
valores Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor del
asegurados . . ~
prestaciones sociales | y tres (3) afos | contrato

legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | 30% del valor del
obras ejecutadas entregadas | contados a partir | contrato

a satisfaccion de la fecha de
suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo a
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Caracteristica Condicion
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satisfaccion de las
obras por parte de
la Entidad

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
Tomador 0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

e Objeto del contrato

Informacién

necesaria e Firma del representante legal del contratista

dentro de la . _
pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios,
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
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responsable de los danos que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién |

Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza
Asegurados Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de

Tomador pean Y ;
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor 5% del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
S Terceros afectados y Departamento del Cesar identificada con NIT
Beneficiarios

892399999-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

e Objeto del contrato

e Firma del representante legal del contratista
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Caracteristica Condicion

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

{] ﬁ" [}

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Caodigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO MESES. Para la liquidacion se
exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que
éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato. Si el Contratista no se
presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, la
Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion.

Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidaciéon acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el corredor vial Avenida
del Rio, en el Municipio de Valledupar y el domicilio contractual es el Departamento del Cesar.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

arON -
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