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GESTION SOCIAL DEL PROYECTO
1 INTRODUCCION

Considerando que se hace necesario mejorar los niveles de desarrollo del pais y que la infraestructura de
transporte multimodal es una de las variables propulsoras de crecimiento econdémico del pais al permitir la
accesibilidad, conectividad y movilidad de la poblacion, para satisfacer necesidades, producir y comercializar
bienes y servicios, se entiende que la planificacion y ejecucion de los proyectos maritimos y fluviales no se limita
a la ejecucion de las obras, sino que trasciende al cumplimiento del objetivo institucional propuesto por el
Ministerio de Transporte: “garantizar el desarrollo y mejoramiento del transporte, transito y su infraestructura, de
manera integral, competitiva y segura, buscando incrementar la competitividad del pais, con tecnologia y recurso
humano comprometido y motivado.”

Los proyectos de infraestructura del sector maritimo y fluvial a cargo del INVIAS, ademés de incluir las variables
técnicas, financieras, ambientales y prediales, requieren viabilizar el proyecto desde la perspectiva social. Para
cumplir este proposito se requiere dar manejo a los impactos que puedan afectar a las comunidades
involucradas, de una manera participativa conforme a lo expuesto en la Constitucién Nacional de 1991. Los
proyectos deben considerarse como una oportunidad para las comunidades localizadas en las Areas de
Influencia Directa de los proyectos maritimos y fluviales; de ahi la importancia de una gestion social
comprometida con el disefio y la ejecucion de las obras que se adelanten.

2 ALCANCE DE LA GESTION SOCIAL

Por medio de este documento el Contratista se obliga a cumplir lo establecido en el pliego de condiciones, en lo
que respecta a la gestion social del proyecto. Conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econdmicas
del Area de Influencia Directa del proyecto, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion del proyecto,
el Institutito Nacional de Vias garantizara el abordaje desde un enfoque diferencial.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en los
articulos 2.2.2.5.1.1y 2.2.5.4.3 (0 aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, asi como la
Ley 1682 de 2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el Contratista debe revisar y analizar el alcance de las obras
contratadas con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales de las Guias
de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboracion del Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental
- PAGA).

En todo caso, si durante la ejecucién del contrato de obra se requiriera el tramite de una Licencia Ambiental, el
proyecto se ejecutara siguiendo los lineamientos de las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura y/o la respectiva Licencia Ambiental y regirse por lo que estos documentos dispongan.

Teniendo en cuenta el alcance y localizacién del proyecto el Contratista debe identificar, evaluar y tramitar de
manera oportuna (dentro de los plazos contractuales), todas las certificaciones, licencias y/o permisos
relacionados con la gestion social que ante las autoridades competentes se requieran para cumplir con el objeto
contratado y la normatividad vigente.

GESTION SOCIAL 3
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El Contratista en ningun caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con las certificaciones,
licencias y/o permisos que se requieran para el proyecto; por lo tanto, la Interventoria debe verificar el estado
de los mismos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspension inmediata de las obras y
adelantar las acciones pertinentes.

El Contratista debe revisar y analizar desde el componente social el alcance de las obras contratadas, con el
objeto de tener claridad en los lineamientos a establecer en el documento PAGA del proyecto. EI componente
social de dicho documento debera contener las estrategias a implementar para el cumplimiento de las
obligaciones sociales y ser presentado para su respectiva aprobacion a la Interventoria. Este procedimiento sera
abordado mas adelante.

Teniendo en cuenta el proyecto a licitar, el Contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la
metodologia e informacion registrada en los instructivos y formatos que integran la version del Manual de
Interventoria de INVIAS vigente, donde se relacionan las actividades de seguimiento, control y coordinacién por
parte de la Interventoria a la gestion ambiental, social y predial desarrollada por el Contratista. EI Manual de
Interventoria vigente fue adoptado por el Director General del INVIAS mediante Resolucion 9337 del 30 de
diciembre de 2016.

Es obligacién del Contratista dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos del componente social, asi
como a las obligaciones derivadas por la obtencidn de certificaciones, licencias y/o permisos. La realizacion de
las actividades de indole social, deben ser simultaneas a la ejecucion de las obras del contrato y dentro del
plazo contractual.

En caso de aplicar a este contrato, el Contratista queda vinculado a dar cumplimiento a los procesos de consulta
previa protocolizados con anterioridad o los que deban surtirse con posterioridad de acuerdo a la certificacion
expedida por la direccién de Consulta Previa del Ministerio del Interior o la entidad que haga sus veces, la cual
debera solicitarse durante la fase pre constructiva, o por decision judicial en caso dado. Para tales fines, el
Contratista debera actualizar el PAGA incluyendo una ficha social que permita realizar el debido seguimiento al
avance del proceso consultivo e incluir en el plan de inversion social los gastos en los que se incurrira para
cumplir con los acuerdos de consulta protocolizados que no sean de caracter administrativo o de gestion
interinstitucional.

El Contratista y |a Interventoria deben estar dispuestos a ejecutar lo contenido en los pliegos de condiciones, en
materia de Participacion Ciudadana, de acuerdo al alcance de sus actividades.

El Contratista estd obligado a presentar los informes que justifican el estado de permisos, licencias y
autorizaciones, al INVIAS, asi como la informacion registrada para la presentacion de los informes ICA, con el
fin de demostrar el cumplimiento de cada una de las obligaciones sociales contenidas la Licencia Ambiental,
durante la ejecucion y posterior liquidacion del contrato. Sera obligacion del Contratista informar a la
Interventoria en un término no mayor de 3 dias habiles posterior a la notificacién, todos los actos administrativos
o cualquier requerimiento social realizado por las autoridades competentes.

El Contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos sociales; en caso de identificarse pasivos por
la no ejecucion de algunas obligaciones sociales establecidas, el Interventor ordenara su ejecucion como

GESTION SOCIAL 4
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requisito para el recibo a satisfaccion de la obra, salvo en el escenario que su no ejecucidn no sea causa directa
de la omision del contratista con respecto al cumplimiento de sus obligaciones sociales contractuales.

En el escenario de que se configuren pendientes sociales no imputables al contratista por acciéon u omisién en
el cumplimiento de sus funciones; la interventoria, con base en la informacidn provista oportunamente por el
contratista, evaluara y conceptuara si el pendiente y/o pasivo identificado no es responsabilidad del contratista
y lo consignara en el formato MSOAMB-MN-IN-2-FR-4 Balance social a la terminacion del contrato de obra,
adjuntando los soportes correspondientes.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las actividades de gestion social establecidas la interventoria
sustanciara el expediente sancionatorio y solicitard la aplicacién de las sanciones correspondientes al
Contratista de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos por las autoridades competentes
ylo el INVIAS y con estricto respeto del debido proceso. El oportuno pago de infracciones, multas u otras
medidas, seran de absoluta responsabilidad del Contratista y a su costa.

Igualmente, el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas
y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos
pagos se haran bajo responsabilidad del contratista y se realizara a su costa, en ningun concepto se aceptara
que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del no acatamiento
de la normatividad social o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente
conforme a lo conceptue la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo que las imponga, en caso
de aplicar para este contrato.

Para la liquidacion del contrato, el Contratista y la Interventoria deberan diligenciar el respectivo Balance Social
ala Terminacion del Contrato de Obra, con base en la documentacion establecida en el Manual de Interventoria
de INVIAS, en especial los respectivos paz y salvos, certificaciones y/o actos administrativos del cierre o archivo
de expedientes por parte de las autoridades competentes, asi como la certificacidn de la Interventoria de no
generacion de pasivos sociales por efectos de la ejecucion del contrato de obra.

En lo que respecta a requerimientos relacionados con asuntos civiles, laborales, técnicos, financieros,
ambientales y/o prediales que afecten a la comunidad, el alcance de la responsabilidad del componente social
se limita a mediar entre las partes para dar solucién integral a dichas problematicas.

En virtud de los principios de economia, eficacia, eficiencia, participacion y publicidad, en los que se sustenta la
funcion administrativa, se advierte que todos los documentos son susceptibles de revision por parte de los
proponentes. En consecuencia, es responsabilidad de los proponentes conocer el estado de los mismos,
familiarizarse con los detalles y condiciones bajo las cuales seran ejecutados los trabajos, pues su
desconocimiento o falta de informacién no se considerara como excusa para posteriores reclamaciones al
INVIAS.

El contratista es responsable de entregar para aprobacion de la interventoria y remision por parte de esta a la
Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social del INVIAS, un plan de trabajo de gestidn social donde se
identifiquen las actividades sociales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a partir de la
fecha del acta de inicio (Obtencion de informacién de linea base para la elaboracion del PAGA , entrega del
PAGA, obtencion de permisos, gestion de permisos, ejecucion de cada ficha, y demas relacionados con el area
social) con su cronograma factible de ejecucion. Dicho plan de trabajo de requerirse su actualizacion por el
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desarrollo del proyecto deberéd ser remitido de nuevo al Instituto bajo aprobacion de interventoria con la
correspondiente justificacién del cambio en su desarrollo.

Se sugiere el siguiente Plan de Trabajo, no sin antes aclarar que el mismo debe contener la informacién
suficiente para el correcto seguimiento del proyecto por parte de interventoria:

1. Informacién General para el seguimiento de la SMA:

e Personal social del contratista e informacion de contacto.

o Dedicacion del Personal social del Contratista.

e Recursos asignados para la ejecucion del PMA o el PAGA, segun corresponda.

e Tramites y/o permisos o licencias ante Instituto Colombiano de Antropologia e Historia ICANH

o Tramites y/o permisos o licencias ante El Ministerio del Interior

2. Cronograma de cumplimiento con la siguiente informacion diligenciada de conformidad con los plazos
establecidos en los pliegos de obra e interventoria.

e Remision de Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-1" Acta de radicacion ambiental y social de proyectos" del
Manual de Interventoria de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se encuentre vigente
en el Sistema de Gestidn de Calidad.

e Entrega del documento PAGA, por parte del contratista de obra a la Interventoria segun corresponda a
la SMA.

e Entrega de informes sociales mensuales a la Interventoria, con la informacion suficiente que le permita
a esta cumplir con lo solicitado por el Manual de Interventoria.

e Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental - ICAs del contratista a la interventoria en medio
magnético, de requerirse.

e Formato MSOAMB-MN-IN-2-FR-4 “Balance Social a la terminacién del Contrato de Obra” del Manual
de Interventoria de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se encuentre vigente en el
Sistema de Gestidn de Calidad.

GESTION SOCIAL 6
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3. Para el acompafiamiento, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de actividades sociales, el contratista
definira:
Cronograma con proyeccion de actividades de seguimiento, acompafiamiento en campo a las actividades

constructivas, realizacion de comités ambientales con participacion del Personal Ambiental de Obra e
Interventoria, entre otros aspectos.

3 INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DE LA GESTION SOCIAL (Manual de Interventoria)

A continuacién, se listan los formatos del Manual de Interventoria que debe diligenciar el Contratista por efectos
de la ejecucidn del proyecto. Su aplicacion esta regulada por la normativa vigente o aquella que la modifique o
sustituya (todos los formatos requieren la revision, concepto y aprobacidn por parte de la Interventoria):

Instructivo MSOAMB-MN-IN-1 Instructivo para el seguimiento a la gestion ambiental y social

MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicacion Ambiental y Social
MSOAMB-MN-IN-1-FR-6 Plan de Inversién Social
MSOAMB-MN-IN-1-FR-7 Pre-acta Mensual de Inversién Social
MSOAMB-MN-IN-1-FR-8 Seguimiento Trimestral a la Inversion Social
MSOAMB-MN-IN-1-FR-9 Seguimiento Final a la Inversién Social
MSOAMB-MN-IN-1-FR-11 Informe Trimestral Estado Social de Proyectos
MSOAMB-MN-IN-1-FR-11 Acta de vecindad

Instructivo MSOAMB-MN-IN-2 Instructivo balance ambiental y social a la terminacién del contrato de
obra

MSOAMB-MN-IN-2-FR-4 Balance Social a la Terminacion del Contrato de Obra
MSOAMB-MN-IN-2-FR-5 Matriz de Cumplimiento Social de Actos Administrativos
MSOAMB-MN-IN-2-FR-6 Matriz de Cumplimiento Social PMA o PAGA
MSOAMB-MN-IN-2-FR-7 Matriz de Cumplimiento Social de Consulta Previa

Instructivo MSOAMB-MN-IN-3 Instructivo de gestion socio-predial (solo aplica en el caso que el proyecto
requiera Gestion Predial)

MSOAMB-MN-IN-3-FR-1 Ficha socio-econémica
MSOAMB-MN-IN-3-FR-2 Acta de compromiso
MSOAMB-MN-IN-3-FR-3 Planilla de relacién de factores sociales
MSOAMB-MN-IN-3-FR-4 Lista de chequeo socio-predial

4 ELABORACION, ACTUALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA

GESTION SOCIAL 7
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AMBIENTAL (PAGA).

Los proyectos no licenciados deben presentar y actualizar! el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA,
el cual debe incluir como minimo el contenido establecido en la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura subsector Vial y la Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y fluvial, segun aplique y
desarrollar las fichas que corresponden al plan de gestion social de acuerdo al alcance concreto del contrato de
obra.

Las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial y Subsector Maritimo y
fluvial, (en adelante la Guia), son el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los
proyectos que no requieren de licencia ambiental segun las normas vigentes, siendo de obligatorio cumplimiento
por contratistas e interventores.

Las Guias estan disponibles en el siguiente enlace:
https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos

Las guias se materializan en el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental “PAGA”. En este documento se deben
establecer los programas y/o proyectos de manejo ambiental, teniendo en cuenta los impactos sociales que se
pueden generar, los cuales son particulares a cada proyecto, ya que dependen del tipo de actividad y de las
caracteristicas fisicas, bi6ticas, socioecondémicas y culturales del area de influencia directa donde se desarrolla
el proyecto, obra o actividad.

La elaboracion del PAGA tiene los siguientes propositos:

= |dentificar y acopiar la informacion para la oportuna gestion de certificaciones, licencias y/o permisos, en
cuanto a identificacion, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma ante las autoridades
competentes.

= Mejorar la calidad de las obras y del entorno en el que se desarrollan, con una adecuada identificacién y
ponderacion de los impactos ambientales y sociales, y las medidas para prevenir, atenuar, mitigar o
compensar, a partir de los programas contenidos en la Guia, que apliquen a cada contrato segun las
caracteristicas ambientales y/o sociales donde se localice y alcance del mismo.

=  Establecer los indicadores de gestidn y seguimiento social, para la obra y el Contratista.

= Establecer relaciones armoniosas con las comunidades, autoridades locales y regionales.

Adicionalmente, el documento PAGA contribuye a:

L En caso de aplicar estudios existentes en el area del proyecto (PAGA), derivado de la ejecucion de un contrato de consultoria de
estudios v disefios.

GESTION SOCIAL 8
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= |dentificar y evaluar los impactos ambientales y/o sociales que se pueden generar por el desarrollo del
proyecto, obra o actividad, en aras de establecer las medidas de manejo que apliquen a cada contrato segun
su localizacion y alcance, y teniendo como base las contenidas en la Guia.

» Establecer antes del inicio del proceso constructivo, los pendientes sociales que por el desarrollo de
proyectos viales anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras, no se cumplieron a
cabalidad, a fin de que se evalle la pertinencia técnica y administrativa de incluir y subsanar dentro del
proyecto de obra que se contrato en el marco del proyecto en desarrollo.

El PAGA debe incluir como minimo el contenido establecido en la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura subsector Vial y la Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y fluvial, segun aplique.
Adicionalmente se debe hacer entrega junto a este documento de los siguientes documentos:

= Introduccion. (establecer el objetivo y alcance del documento, el marco de referencia legal, metodologia,
antecedentes o aspectos relevantes del proyecto previo a la elaboracién del PAGA).

= Descripcion de actividades. Localizacion geografica y caracteristicas del proyecto.

= Justificacion de que la actividad esta incluida dentro de las previstas en el articulo primero del Decreto 769
de 2014.

= Area de influencia y linea base (caracterizacion Abidtica, Bitica y Socioecondmica), con informacion
debidamente referenciada (no replicar EOT, POT u otra documentacién oficial), preferiblemente utilizar
fuentes primarias.

5 RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DEL PAGA.

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geografico en el cual se desarrollaran las obras, a partir de
lo cual, se definen los programas de la Guia que aplican segun el alcance y duracién de las obras, y las
condiciones de su area de influencia; ésta evaluacion tiene como propdsito garantizar el desarrollo de una obra
sostenible con su entorno social y ambiental, segun las normas colombianas aplicables.

Bajo estos principios, el PAGA elaborado por el Contratista no debe transcribir los contenidos de la guia, sino
particularizar cada uno de los programas a las condiciones ambientales y sociales del area de influencia del
proyecto, una vez ponderados los impactos, conforme a lo indicado en la Guia de Manejo Ambiental de
Proyectos de Infraestructura subsector Vial y la Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y fluvial, segun
aplique.

De la valoracion de estos resultados puede concluirse que alguno de los programas no aplique, ante lo cual el
Contratista debe presentar la justificacién correspondiente para sustentar esta decision.

Asi mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales adoptadas por INVIAS, le corresponde al
Contratista adoptar buenas practicas de ingenieria y establecer los procedimientos constructivos que mejor se

GESTION SOCIAL 9
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adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la
generacion de pasivos sociales.

El Contratista se obliga al cumplimiento de la normatividad vigente, al desarrollo de buenas practicas de
ingenieria para la ejecucion de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del area de influencia
en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento al PAGA que debe corresponder al
objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y control social por parte
de la Interventoria y del INVIAS. Las medidas de prevencion, mitigacién o compensacion establecidas en el
PAGA deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar.

El Contratista se obliga a elaborar el PAGA a partir de un reconocimiento de la zona en la que se desarrollara
el contrato, estableciendo la informacién de linea base necesaria para su elaboracion y determinacion de los
programas de la Guia aplicables, con sus correspondientes actividades, medidas y obras necesarias para
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos. Esta actividad se debe
cumplir conforme los lineamientos establecidos en las respectivas guias de manejo ambiental.

Para elaborar o actualizar el PAGA puntual del proyecto, se cuenta con la herramienta Sistema de Informacion
Ambiental de Colombia — SIAC, el cual por definicion es “el conjunto integrado de actores, politicas, procesos,
y tecnologias involucrados en la gestion de informacion ambiental del pais, para facilitar la generacion de
conocimiento, la toma de decisiones, la educacion y la participacion social para el desarrollo sostenible”. Por lo
tanto, es una herramienta que permite conocer de una mejor forma el territorio, desde el aspecto ambiental,
para asi tomar decisiones mas acertadas, en este caso las intervenciones que se realizaran por proyectos de
infraestructura vial, férrea, maritima y fluvial. Por ello, los interesados, en este caso los Contratistas de obra del
INVIAS, pueden acceder al SIAC para utilizar la informacion con el fin de elaborar un documento PAGA mas
acorde a la realidad ambiental y social del area del proyecto. De acuerdo con lo anterior, se sugiere el uso del
SIAC para la elaboracion del PAGA.

Durante el levantamiento de la linea base del PAGA, se requiere que el Contratista consulte ante las autoridades
regionales y locales ambientales y sociales, los pendientes socio ambientales de terceros que puedan existir en
el area del proyecto y que no permitan el desarrollo normal de las obras y de ser procedente realizar su
respectiva cuantificacion, con el fin de determinar la pertinencia de ejecutar dichas actividades en el marco del
contrato.

El PAGA hace parte de los estudios de la obra, los que a su vez precisa las intervenciones a realizar y los
recursos necesarios. El acopio y anélisis de esta informacidn permite identificar las necesidades de interaccion
con actores locales en cuanto a permisos que requieren de gestion previa, conforme lo establecido en las
normas. A su vez, esta informacidn es punto de partida para el analisis y evaluacion de impactos ambientales
ylo sociales, que determinan la aplicabilidad de los programas y proyectos contenidos en la Guia, de manera
especifica para el proyecto.

GESTION SOCIAL 10
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6 GESTION Y APROBACION DEL PAGA.

El PAGA debe incluir como minimo el contenido establecido en la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura subsector Vial y la Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y Fluvial, segun aplique.
Adicionalmente se debe hacer entrega junto a este documento de los siguientes documentos:

= Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicacién Ambiental y Social
= Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-6 Plan de Inversién Social,

Los documentos deben ser debidamente diligenciados y firmados conforme a lo establecido en el instructivo
MSOAMB-MN-IN-1 del Manual de Interventoria, o aquellos que los sustituyan o modifiquen.

Para la aprobacion del PAGA por parte de la Interventoria, esta debe verificar el contenido técnico y la
consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las especificaciones generales y
particulares de construccion, el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad aplicable.

El Documento PAGA aprobado por la Interventoria debe ser radicado ante la Subdireccién de Medio Ambiente
y Gestion Social, a partir de la orden de inicio y previo al inicio de las actividades constructivas, con copia a la
unidad ejecutora. Para los contratos que incluyan etapa de estudios y disefios, el documento debe ser entregado
a la Subdireccién, una vez culminada esta etapa y previamente aprobado por la Interventoria.

El Documento PAGA debe remitirse a la Interventoria en medio fisico (impreso a doble cara) y en medio
magnético con los respectivos soportes, para su revision, concepto, aprobacion y posterior remision a la
Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social del INVIAS.

Considerando que la SMA debe realizar la revision del documento PAGA aprobado por la Interventoria por parte
de los gestores ambientales y sociales y en aras de agilizar el proceso de revision, la Interventoria debera radicar
el original y dos copias digitales de dicho documento bajo el siguiente esquema:

= Una radicacién para el Grupo de Gestion Ambiental de la Subdireccion, remitiendo el oficio de
aprobacion del documento PAGA, anexando original impreso (impreso a doble cara) con una copia
digital.

= Una radicacion para el area social de la Subdireccion remitiendo el oficio de aprobacién del documento
PAGA, anexando copia digital del documento PAGA.

Es obligacion del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran certificaciones,
licencias y/o permisos sociales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento
contractual.

Los plazos establecidos para la entrega de documentacion (PAGA, formatos, certificaciones, licencias y/o
permisos), asi como el contenido, la calidad técnica y/o juridica de los documentos presentados deberan dar
cabal cumplimiento a las necesidades y obligaciones del contrato.

GESTION SOCIAL 11
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Los formatos del Manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique y/o sustituya relativos al cumplimiento
del PAGA, deben diligenciarse en su totalidad por parte del Contratista y deben ser revisados y aprobados por
parte de la Interventoria. La firma de los mismos por los directores de obra e Interventoria, ratifica la
responsabilidad con la informacién contenida, como soporte contractual. La omisién en la presentacion de la
informacion de los formatos que hace parte de los instructivos MSOAMB-MN-IN-1, MSOAMB-MN-IN-2 y
MSOAMB-MN-IN-3, debe considerarse incumplimiento contractual a reportar por la Interventoria.

En caso de posible incumplimiento del PAGA, o que por inadecuadas practicas de la gestion social las
autoridades competentes impongan infracciones, multas u otras medidas al Contratista, el Interventor solicitara
la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos
por INVIAS. La defensa juridica y oportuno pago de infracciones, multas u otras medidas, sera de absoluta
responsabilidad del Contratista y a su costa, manteniendo indemne al INVIAS de toda responsabilidad.

Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la Interventoria debe solicitar la aplicacion de multas,
segun el numeral 10, Articulo 2 de la Resolucién 3662 de 2007: “Por no presentar oportunamente los
documentos, informes y demas requerimientos solicitados por la Interventoria o por el Instituto Nacional de Vias
para la debida ejecucion, sera el 0.10% del valor del contrato por cada dia de retraso” o aquella normativa que
la modifique o sustituya.

7 CONSIDERACIONES PARA PROYECTOS CATALOGADOS DE MINIMO IMPACTO.

Los proyectos catalogados de minimo impacto son todos aquellos proyectos de infraestructura de la Red Vial
carretera, férrea, fluvial y maritima que se desarrollan en zonas intervenidas, en los cuales se tiene programado
efectuar actividades que causan una muy baja alteracion al ambiente natural en el que se desarrollan (fauna,
flora, paisaje, poblacion entre otros).

Los proyectos catalogados de minimo impacto son:

Proyectos de Suministros de Materiales

Demolicién Estacion de Peajes

Proyectos de Restauracidn estaciones férreas

Proyectos de Mantenimiento del casco del ferry

Proyectos de Mantenimiento Rutinario vial adelantados por los administradores viales

Proyectos Contratados Directamente por las Direcciones Territoriales (Obras de Seguridad Vial)
Proyectos de la Red Terciaria que NO se desarrollen en zonas sensibles, zonas de reserva forestal,
parques nacionales naturales en areas declaradas como protegidas o de manejo especial por los entes
Nacionales, Regionales o Territoriales, areas de proteccion ecolégica

Para efectos del seguimiento ambiental que realiza la entidad a este tipo de proyectos las Interventorias
remitiran al INVIAS dentro de los treinta (30) dias calendario posterior al inicio del contrato de obra, una
certificacion en la cual se indique que los citados proyectos no requirieron de la elaboracién del Programa de
Adaptacién de la Guia Ambiental -PAGA, previo andlisis y revision de lo establecido en el Decreto Unico
Reglamentario 1076-2015.

GESTION SOCIAL 12
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Sin embargo, para un correcto desarrollo de los proyectos de INVIAS es necesario desarrollar el concepto de
Nucleo de la Gestion Social, en adelante NGS, el cual comprende aquellas actividades sociales comunes a
todos los proyectos, que responden a mandatos constitucionales y legales, y cuyo reconocimiento se da a través
de la administracion general del contrato. La implementacién de las actividades del NGS es de obligatorio
cumplimiento para el Contratista, independientemente de la cuantia, objeto o plazo del contrato. El Grupo de
Gestion Social de la Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social, solicita la ejecucion del NGS,
especificamente las actividades relacionadas a continuacion.

e Puesta en marcha de un Protocolo para el Servicio de Atencién al Ciudadano, por medio del cual los
interesados en ejercicio de su derecho a la participacién mediante la radicacion de peticiones, pueda
establecer comunicacion con el Contratista (de acuerdo a la Ley 1755 de 2015,).

e Socializacion a la comunidad al inicio y cierre de los estudios y/o obras a realizar. Por tratarse de
proyectos que se realizan con recursos del Estado, las socializaciones deben incluir a todos los actores
sociales implicados en el proyecto (ver Articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia).

o Dar respuesta oportuna a las inquietudes de las Veedurias Ciudadanas creadas con el propésito de
realizar vigilancia publica a la ejecucion del contrato de interés (de acuerdo a la Ley 850 de 2003).

e Con elfin de priorizar el recurso humano local, el Contratista debe registrar y divulgar la contratacion de
mano de obra local (no calificada) empleada para el proyecto.

e Para determinar la responsabilidad civil que debe asumir el Contratista y los propietarios de predios
cercanos a la obra, segun lo previsto en el Cédigo Civil, el Contratista debe realizar el levantamiento de
Actas de vecindad de inicio y cierre, siempre que estén involucrados predios cercanos a las obras a
ejecutar.

Si eventualmente para algunos de estos proyectos las condiciones inicialmente expuestas cambian y esto altera
o impacta el ambiente natural, se debera allegar el documento PAGA y demas formatos establecidos en el
Manual de Interventoria, siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de proyectos.

La no aplicabilidad del Plan de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental de los proyectos descritos no exime
al responsable del cumplimiento de la normatividad social vigente.

8 INFORMES DE AVANCE, SEGUIMIENTO Y BALANCE SOCIAL

El Contratista debe entregar con frecuencia mensual a la Interventoria en medio magnético el informe y anexos,
que evidencie el avance de la gestion social adelantada, de acuerdo con los programas establecidos en el PAGA
basandose en la informacién registrada en los formatos de INVIAS (se debera garantizar en todo caso que los
archivos digitales puedan ser abiertos y leidos so pena de sanciones al respecto). En caso de posible
incumplimiento en la entrega de los informes sociales por parte del contratista de obra, la interventoria dara
aviso inmediato, a través de comunicacion dirigida a la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestién Social con
copia a la unidad ejecutora, informando ademas las acciones emprendidas al respecto.

El Contratista debe entregar a la Interventoria los informes a los cinco (5) dias calendario del vencimiento del
periodo respectivo. Como requisito para la validez de los informes, estos seran presentados con base en el
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formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-11 Informe Trimestral Estado Social de Proyectos y el documento PAGA
debidamente aprobado por la Interventoria, dentro del plazo establecido.

La informacién contenida en los informes mensuales entregados por el Contratista se constituye en insumo
fundamental para el diligenciamiento por parte de la Interventoria del respectivo Informe Trimestral Estado Social
de Proyectos. La Interventoria y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion
contenida en dichas entregas.

Para la entrega del Ultimo informe, cuando la fecha de terminacion de las obras no coincida, el Contratista debe
entregar a la Interventoria para concepto y aprobacion un informe parcial del mes correspondiente a la fecha de
terminacion del contrato.

El formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-11 Informe Trimestral Estado Social de Proyectos, debidamente diligenciado
por la Interventoria, seré remitido a la SMA a mas tardar a los diez (10) dias calendario del vencimiento del
periodo respectivo. En caso de posible incumplimiento en la entrega de los Informes Sociales por parte del
Contratista, la Interventoria dara aviso inmediato, a través de comunicacién dirigida a la Subdireccién de Medio
Ambiente y Gestion Social con copia a la Unidad Ejecutora, informando ademas las acciones emprendidas al
respecto.

Adjuntos al Balance Social a la Terminacién del Contrato de Obra, deben entregarse en digital los anexos que
para el componente social estan numerados de 13 al 24. Sera necesario incluir en el Anexo 25. OTROS, toda
la informacion no relacionada en los anexos numerados, pero relevante como evidencia de las gestiones
sociales realizadas para el proyecto.

Todos los informes de avance presentados por el Contratista deben generar concepto y aprobacion por parte
de la Interventoria. Estos informes seran presentados por la Interventoria a la Subdireccion de Medio Ambiente
y Gestidn Social, de manera consolidada en el Informe Trimestral Estado Social del Proyecto y el Balance Social
a la Terminacion del Contrato de Obra.

Pasados cinco (5) dias calendario a la terminacién del contrato de obra, el Contratista debe presentar a la
Interventoria para su revision, complemento y aprobacién la documentacion establecida relacionada con el
cierre del componente social del proyecto (en formato fisico y magnético), para lo cual debera basarse en los
formatos e Instructivos establecidos en el Manual de Interventoria. Pasados diez (10) dias calendario a la
terminacion del contrato de obra, la Interventoria remitira dichos documentos debidamente diligenciados y
firmados, junto con los anexos, a la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social, allegando copia del
radicado a la Unidad Ejecutora y Direccién Territorial (se debera garantizar en todo caso que el archivo digital
pueda ser abierto y leido so pena de sanciones al respecto).

Adjuntos al Balance Social a la Terminacion del Contrato de Obra, deben entregarse en fisico y originales los
anexos que para el componente social estan numerados de 11 a 22. Sera necesario incluir en el Anexo 23.
OTROS, toda la informacién no relacionada en los anexos numerados, pero relevante como evidencia de las
gestiones sociales realizadas para el proyecto.

GESTION SOCIAL 14
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Es importante mencionar el Balance Social a la Terminacion del Contrato de Obra (MSOAMB-MN-IN-2-FR-4),
es un formato cuya complejidad requiere de diligenciamiento periodico (preferiblemente trimestral), por parte del
Contratista. Esto se logra a través de la implementacién de los Formatos MSOAMB-MN-IN-2-FR-5, MSOAMB-
MN-IN-2-FR-6 y MSOAMB-MN-IN-2-FR-7, los cuales se deben entregar en formato digital anexos al Informe
Trimestral Estado Social de Proyectos (MSOAMB-MN-IN-1-FR-11). Lo anterior, conducira a verificar
oportunamente las gestiones realizadas en el componente social del proyecto.

Para esta entrega final y de acuerdo a la Ley 594 de 2000, se requiere que todos los documentos radicados en
la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social sean originales, en tanto segun el Articulo 11.
Obligatoriedad de la conformacién de los archivos publicos, se establece que “El Estado esta obligado a la
creacion, organizacion, preservacion y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia
y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivistica”.

9  PLAN DE INVERSION SOCIAL (presupuesto).

El establecimiento del presupuesto reconocido como inversion social, debe partir de la verificacién de cuales
responsabilidades hacen parte del AlU del proyecto y cuales estdn contenidas en las Especificaciones
Generales de Construccién que establecen el cumplimiento de la legislacién ambiental, social, de seguridad y
salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los Contratistas, lo cual se reconoce a cargo de la
Administracidn del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta econdémica presentada.

De acuerdo al numeral 5.3 del Manual de Interventoria, se establece que las actividades ambientales y sociales
que se relacionan a continuacién deben estar calculadas por el Contratista en su porcentaje (%) de
administracion del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual:

e Personal ambiental y social.

e (Gestion para la obtencion de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales.

e Pagos de seguimiento y evaluacién de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental
competente.

¢ Monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la Autoridad Ambiental competente por
ocupacion de cause.

o Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos liquidos y sélidos.

Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura

temporal

Las relacionadas con el cumplimiento de Salud Ocupacional.

Transporte del personal ambiental y social en obra.

Instalacién y operacion del SAU.

Reuniones de inicio, avance y cierre de socializacion.

Piezas divulgativas basicas generadas directamente por el Contratista.

Levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre.

Gestion ante el ICANH para la obtencidn del Plan de Manejo de Arqueologia Preventiva.

GESTION SOCIAL 15
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e Conformacién y operacion del Comité de Participacién Comunitaria.
¢ Implementacion del Proyecto de Contratacion de Mano de Obra.
e Las demas actividades que sefiale el respectivo apéndice ambiental y social.

Adicionalmente a las citadas en el Manual de Interventoria, estan contenidas en el porcentaje de administracion
las siguientes actividades:

e |nstalacidn y operacion de buzones satélites.

e Actas de vecindad de seguimiento

e Fichas socioecondmicas.

e La elaboracién de Informes Trimestrales Estado Social de Proyectos, Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA’s), la respuesta a los Autos de seguimiento y los documentos técnicos de Cesidn o Giro
Ordinario de la Licencia Ambiental.

e (Gestiones y tramites ante el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, Servicio Geologico
Colombiano y demas autoridades del nivel central y territorial, sean estas de la rama legislativa,
ejecutiva y/o judicial.

e Cumplimiento de acuerdos de Consulta Previa de naturaleza administrativa, relacionados con
gestiones intergubernamentales, con empresas privadas u organismos no gubernamentales.

e Todo tipo de piezas divulgativas relacionadas con los Planes de Manejo de Tréfico y Programas de
Senalizacion o Transito de Embarcaciones.

De acuerdo a lo anterior, Contratista e Interventoria deben efectuar un control al presupuesto social, desde el
inicio del contrato de obra, durante la ejecucién y finalizacién del mismo, para lo cual, el Contratista debera
diligenciar los siguientes formatos (0 aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la Interventoria para
su revision, concepto y aprobacién: MSOAMB-MN-IN-1-FR-6 Plan de Inversion Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR-
7 Pre-acta Mensual de Inversién Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR- Seguimiento Trimestral a la Inversién Social,
MSOAMB-MN-IN-1-FR-8 Seguimiento Final a la Inversién Social.

Por lo anterior, se aclara que el Plan de Inversion Social, versién 1, debera ser radicado a la Subdireccién de
Medio Ambiente y Gestién Social a partir de la orden de inicio y previo al inicio de las actividades constructivas
junto con la Licencia Ambiental y otros actos administrativos vigentes para el proyecto.

A partir de la version 2, la informacion contenida en estos formatos (actividades, cantidades y precios) debera
tener la revision y aprobacién de la Interventoria y el concepto favorable de la Subdireccion de Medio Ambiente
y Gestion Social. En ninguin caso podran ejecutarse y reconocerse pagos de dichas actividades sin la aprobacion
de la Interventoria.

10 RECONOCIMIENTO.

Seran objeto de analisis especifico aquellas actividades no incluidas en las Especificaciones Generales de
Construccion o en el AlU del proyecto. Para su reconocimiento se utilizara la provision establecida para la
gestién social, predial y ambiental, prevista en el presupuesto oficial. Para su tramite, la Interventoria realizara
el analisis de las actividades de obligatorio cumplimiento requeridas para el proyecto y aplicando los

GESTION SOCIAL 16



w N

© 0o N o o b

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica
Pliego de Condiciones — Apéndice E
Direccion Técnica

procedimientos establecidos por el Instituto en el Manual de Interventoria, debera presentar para aprobacion de
la Interventoria todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros),
contractuales y juridicos que evidencien la decision de reconocimiento propuesto antes de su implementacion.

En caso de reconocer actividades a cargo de ftem no Previsto, se deberan realizar los tramites pertinentes, en
estricto cumplimiento de los parametros consignados en el Instructivo MINFRA-MN-IN-10 Instructivo Analisis de
Precios Unitarios. Se aclara que, para el desarrollo de la gestion social, se reconoceran por item no previsto
unicamente las actividades asociadas a la ejecucion de obras civiles en cumplimiento de acuerdos de consulta
previa, obras con participacion comunitaria y otras compensaciones sociales, debidamente justificadas desde
los componentes técnico, social, juridico y presupuestal, y que sean aprobadas por la firma interventora.

El reconocimiento de las actividades sociales identificadas a cargo de reembolso de gastos esta afectado por
un mandato cuyo porcentaje fijo es del 4.5% para el componente social y se limita a las erogaciones asumidas
por el Contratista por el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), las pdlizas del Contrato y los intereses
bancarios. Dicho porcentaje debe reflejarse en los Planes de Inversién Social, versién 1, a entregar con el
formato de Acta de Radicacion Ambiental y Social de Proyectos. Este porcentaje se reconocera siempre y
cuando el mismo, no se encuentre incluido en la administracion del contrato y seré la interventoria la encargada
de revisar la estructura presupuestal del proyecto y correcto procedimiento de este porcentaje.

Las actividades sociales reconocidas por reembolso de gastos corresponden al valor seleccionado y aprobado
por la Interventoria en el afio en el cual se adquiere el producto y/o servicio originador del reembolso, y por lo
tanto, estos valores no sera sujeto de ajuste o indexacion alguna y debera cobrarse en las pre actas social del
trimestre siguiente a la ejecucion de dicha actividad. Los productos y/o servicios a ser contratados deben ser
elaborados por terceros y estar disponibles en el mercado.

De acuerdo a lo anterior se reconoceran por la figura de reembolso de gastos las siguientes actividades:

e Logistica para reuniones con la comunidad del AID del proyecto, la cual incluye alimentacion, alquiler
de sillas, video beam, sonido y transporte de la comunidad (solo cuando sea requerido y previa
aprobacion de la Interventoria).

o Disefio e impresion de piezas informativas y divulgativas con valor agregado contratadas con terceros,
dirigidas a la comunidad y cuyo fin sea socializar las actividades de gestion social.

e Formulacion y ejecucion del Plan de Manejo Arqueoldgico a cargo de un profesional idoneo
debidamente registrado ante el ICANH, el cual debe contemplar las cinco etapas segun la normatividad
vigente.

o Kits tematicos y cartillas de cierre.

e Capacitaciones especializadas a la comunidad en caso de no haber oferta institucional disponible en el
marco de la implementacion de actividades propias del cumplimiento de los documentos PAGA, las
Licencias Ambientales y demés actos administrativos emitidos por las autoridades, referentes a temas
propios de la gestion social.

e Entrega de insumos y realizacion de capacitaciones en el marco del cumplimiento de acuerdos de
Consulta Previa, suscritos con la comunidad.

GESTION SOCIAL 17
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Es responsabilidad del Contratista realizar todas las gestiones a que haya lugar ante la Subdireccién Financiera
del Instituto Nacional de Vias para garantizar que el proceso de pago se realice de acuerdo a lo dispuesto en la
ley y la normatividad vigente aplicable. Es responsabilidad de la Interventoria la revision, concepto y aprobacion
de las cantidades, los precios y las actividades propuestos por el Contratista en cada formato. Adicionalmente
la Interventoria debe solventar las inquietudes que este tramite generen al Contratista o al Instituto mediante
conceptos debidamente soportados.

11 CERTIFICACIONES, LICENCIAS Y/O PERMISOS.

Teniendo en cuenta el alcance y localizacidn del proyecto el Contratista debe identificar, evaluar y tramitar de
manera oportuna (dentro de los plazos contractuales), todas las certificaciones, licencias y/o permisos
relacionados con la gestion social que ante las autoridades competentes se requieran para cumplir con el objeto
contratado y la normatividad vigente. Una vez obtenidos estas certificaciones, licencias y/o permisos, el
Contratista dar cumplimiento las obligaciones derivadas por su obtencién. La realizacién de estas actividades
sociales, debe ser simultdnea a la ejecucidn de las obras del contrato y dentro del plazo contractual.

El Contratista en ninglin caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con las certificaciones,
licencias y/o permisos de indole social que se requieran para el proyecto; por lo tanto, la Interventoria debe
verificar el estado de los mismos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspension inmediata
de las obras y adelantar las acciones pertinentes.

Con respecto a las obligaciones contraidas con autoridades como el Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia -ICANH- y el Ministerio del Interior, tanto el Contratista como la Interventoria deben reportar en forma
detallada al Instituto Nacional de Vias, el cumplimiento de las actividades requeridas (Plan de Arqueologia
Preventiva, cumplimiento a acuerdos de Consulta Previa, entre otros), suscritos por efectos de ejecucion del
contrato. Dicha informacién debera reflejarse en los Informes Trimestrales Estado Social del Proyecto o cuando
la entidad, en ejercicio de su funcion de supervision, lo requiera.

Dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de proteccidn al Patrimonio Arqueolégico de la Nacion,
que incluye la ejecucion del Programa de Arqueologia Preventiva, el Contratista debera adelantar el proceso
hasta la fase de Aprobacion del Plan de Manejo Arqueoldgico (ver Decreto 138 de 2019), en etapa pre
constructiva. Este proceso se verificara mediante la entrega parcial de los documentos completos que
evidencien la trazabilidad del cumplimiento a este requerimiento y la entrega del documento final expedido por
el ICANH, donde se sefale explicitamente la aprobacion del Plan de Manejo Arqueoldgico. Serén vélidas
unicamente las certificaciones, licencias y/o permisos de indole social que se requieran para el proyecto de
acuerdo a la normatividad vigente, expedidas por las autoridades competentes a saber:

= Ministerio del Interior - MinInterior

» |nstituto Colombiano de Arqueologia e Historia ICANH

= Agencia para la Reincorporacidn y la Normalizacion - ARN
= Agencia Nacional de Tierras - ANT

= Personerias descentralizadas en todo Colombia.
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12 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACION COMUNITARIA.

La participacion comunitaria es un derecho fundamental establecido en la Constitucion Nacional en su articulo
segundo “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacién;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo”. Por lo tanto, todo proyecto de obra publica realizado y contratado por el Instituto
deberé coordinarse con este objetivo fundamental y como medida concreta de implementacion en campo de lo
establecido en la Carta Magna, se desarrollara el programa de Obras con Participacion Comunitaria (OPC).

Las actividades incluidas en este plan de gestién social, y especificamente aquellas del proyecto Obras con
Participacién Comunitaria, se corresponderan con lo establecido en el diagndstico socio ambiental y/o linea
base, matriz de impactos causa-efecto, medidas de manejo y/o compensacién del PAGA, y de ninguna manera
se incluiran actividades que beneficien intereses particulares. Adicionalmente, el Contratista debera realizar un
inventario de posibles bienes inmuebles sujetos de intervencidn. Seran priorizadas aquellas en las que las
comunidades realicen alguin tipo de colaboracion, preferiblemente en mano de obra o en especie. Sera
responsabilidad de la firma interventora vigilar que la participacién comunitaria se de en el marco del
cumplimiento de la normatividad de seguridad industrial, salud y riesgos laborales en el trabajo.

Estas actividades se formularan en la ficha proyecto 7: proyectos productivos del Plan de Gestion Social de la
guia de manejo ambiental PAGA. De acuerdo a la realidad local y a la especificidad técnica del proyecto, se
podra elegir entre una de las dos alternativas; o por el contrario, implementar las dos de manera paralela. En el
segundo caso, es importante aclarar que no podran concurrir en una misma comunidad o unidad territorial un
proyecto productivo con una obra con participacion comunitaria.

El alcance del presente programa consiste en el mejoramiento, mantenimiento preventivo y/o correctivo,
reparaciones locativas, roceria y demas actividades de ornato relativos a infraestructura de origen o disfrute
comunitario. Tendran prelacién a la hora de la eleccién definitiva aquellas propuestas destinadas al
mejoramiento de infraestructura puntual de red vial terciaria y veredal, de primera infancia, educativa y de
saneamiento basico.

Para la ejecucion y cumplimiento del plan de gestion social del documento PAGA el Contratista debera disefiar
y ejecutar acciones que incentiven, involucren y promuevan de forma efectiva la participacion de las
comunidades del &rea de influencia directa del proyecto, garantizando la apropiacion comunitaria del mismo
para lo cual definira el presupuesto necesario, en conjunto con la Interventoria e INVIAS, para la ejecucion de
las actividades con cargo a la partida establecida para gestion social predial y ambiental.

El INVIAS podra modificar en cualquier momento el monto destinado a la ejecucion de las actividades con
participacion comunitaria de conformidad con sus planes, programas y proyectos de responsabilidad social,
cooperacion interinstitucional y fortalecimiento de la consolidacion de la presencia del Estado en el territorio. En
caso de que la actividad propuesta cuente con proyectos tipo elaborados por el DNP, estos deberan ser tenidos
en cuenta en la fase de estructuracion técnica.
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El programa de obras con participacién comunitaria se reconoceré mediante las figuras de item no previsto o de
reembolso de gastos con cargo a la provisién acordada para el PAGA, segun sea el caso; y sera responsabilidad
del Contratista presentar a la Interventoria la especificacion particular y el anélisis de precios unitarios a los que
haya lugar para justificar la actividad propuesta para la fijacion del o de los item(s) no previsto(s). De manera
similar, y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Interventoria, la firma interventora evaluara y aprobara el
item no previsto, poniéndolo en consideracion de la SMA una vez aprobado para su estudio y posible emisidn
de concepto de favorabilidad.

Es importante precisar que, si la obra con participacion comunitaria aprobada cuenta con items de pago con
precios contractuales prexistentes, estos seran de obligatoria aplicacion.

En ningun caso el Instituto Nacional de Vias se hara responsable por reclamos, deudas, dafios a terceros, por
gastos de operacion y de mantenimiento preventivo o correctivo de la infraestructura mejorada; asi como no
aceptara iniciativas con alcance parcial y que no sean entregadas terminadas y funcionales a las autoridades
civiles y/o comunitarios locales.

Cuando se terminé la intervencion de una OPC, debera hacerse el recibo contractual de la obra a la interventoria
y a su vez una entrega informal de la misma a la comunidad beneficiaria o a la autoridad local componente. En
dicho evento, se entregaran dos manuales, uno de buenos usos y otro de mantenimiento de la obra.

Para identificar la OPC dentro del presupuesto asignado a esta se incluira una placa que contendré el nombre
de la OPC, la vereda y municipio al que pertenece y el contrato de obra en el cual se ejecuto.

Este proyecto aplicara de manera preferencial para las comunidades rurales o urbanas del AID de intervencion
de obras y de las comunidades étnicas que no estén realizando o no hayan realizado procesos de consulta
previa relacionados con el proyecto. En caso de que se identifiquen alternativas en comunidades étnicas ya
consultadas, éstas solo podran ejecutarse en las veredas, comunidades, parcialidades y/o globalidades
indigenas y consejos comunitarios menores que no hayan recibido inversion social en sus territorios por ocasion
del proceso consultivo surtido con las autoridades legalmente reconocidas.

El contratista constructor debera entregar a la Interventoria conjuntamente con la propuesta definitiva la carta
de solicitud de intervencion por parte del responsable o del representante legal de la infraestructura a intervenir,
asi como un oficio en el cual la comunidad se compromete a participar activamente en la ejecucion de la OPC.

Ahora bien, toda vez que este programa incluye la implementacién de actividades técnicas, el profesional social
contractual deberéa articularse con el personal de ingenieria de la firma Contratista para la construccion y el
disefio de alternativas viables en los componentes social, ambiental, técnico, presupuestal y juridico.

Las acciones contenidas podran ejecutarse en coordinacion y complementacion con actividades programadas
por otras entidades u organismos del Estado del nivel central que se realicen con las comunidades del area de
influencia directa del proyecto (Ver area de influencia directa del proyecto en el capitulo 7. Lineamientos,
contenido y estructura para la elaboracién del PAGA de la Guia de Manejo Ambiental del INVIAS).
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De manera paralela, y para dar cumplimiento al citado programa; el INVIAS, a través de su contratista, podra
establecer y coordinar con las autoridades del nivel territorial del proyecto, acciones conjuntas con el objetivo
de identificar y establecer actividades de desarrollo municipal y/o regional susceptibles de ser apoyadas, y asi
coadyuvar a su cumplimiento en el marco de ejecucion del contrato.

Estas actividades incluiran el desarrollo de talleres tedrico — practicos que favoreceran la sostenibilidad de las
obras con participacion comunitaria realizadas; los cuales deberén estar debidamente estructurados segun la
normatividad correspondiente a los programas de formacién y educacion para el trabajo y el desarrollo humano,
permitiendo la transferencia del conocimiento a las comunidades en aspectos claves para su formacién y que
correspondan con actividades constructivas y otros aspectos relacionados con temas de infraestructura a cargo
del Instituto. Dichos talleres deberan ser certificados por el Contratista, el SENA y/o Instituciones competentes,
segun el alcance del contrato, esto con la finalidad de cualificar la mano de obra de las comunidades del area
de influencia directa (AID).

De manera adicional a lo anterior, y con el objetivo de formar replicadores de los contenidos recibidos, podra el
Contratista hacer uso de la estrategia de practicantes previa autorizacion explicita de la Interventoria.

Previamente a la realizacion de estos talleres, el Contratista debera entregar a la Interventoria para su respectiva
revision y aprobacion una propuesta donde especifique objetivos, fundamentos tedricos, cronograma de
actividades, metodologia, procedimientos, didactica e insumos. Una vez surtido el tramite por parte de la
Interventoria, esta pondra en conocimiento de la SMA la propuesta definitiva, quien la visara o devolvera para
correcciones. Una vez cuente con visto bueno de la SMA procedera el Contratista a implementar la propuesta
electa. La duracion de los talleres dependera de la actividad a certificar. Sin la ejecucion de la estrategia de
talleres tedrico practicos no se podran realizar las OPC.

Este programa debera disefiarse e implementarse con el concurso activo de las comunidades, para lo cual el
Contratista debera desarrollar las siguientes actividades dirigidas a garantizar y estimular la participacién
comunitaria:

e Encuentros ciudadanos en los cuales las comunidades del AID de intervencion de obras del proyecto
informen al contratista de sus necesidades basicas de infraestructura comunitaria.

¢ Dialogos publicos en los cuales el Contratista y la Interventoria socializaran a la comunidad beneficiaria
las obras priorizadas y los resultados de su intervencion después de ejecutado el programa.

e La Comunidad beneficiaria debera participar activamente de la identificacion, eleccion y realizacion de
las obras con participacion comunitaria, para lo cual se aceptara que esta colabore con informacion,
permisos y autorizaciones; predios de titularidad publica o comunitaria no contestada; insumos,
materiales, mano de obra de apoyo individual o en minga comunitaria

13 GESTION SOCIO PREDIAL.

La gestion socio predial es la puerta de entrada al proyecto en materia de compensacion social. Para el caso de
los proyectos viales, desde la fase de estudios y disefios se requiere un inventario inicial de los posibles
requerimientos de adquisicidn predial y sus afectaciones desde el punto de vista de la gestién socio predial. El
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cual debe contener nimero de predios requeridos, numero de familias posibles de ser intervenidas, aplicacion
de las fichas socioecondémicas que se requieran, diagnostico de vulnerabilidad y demas actividades que
conllevan esta gestion de acuerdo con el inventario de necesidades de adquisicidn de predios.

En el caso especifico de la Gestion Socio Predial, los lineamientos de esta actividad estan dados por una
Resolucion 7310 de 2015 expedida por INVIAS y sus modificatorias (o la que la reemplace o sustituya). Es
necesario aclarar que se aplicara la Resolucién que se encuentre vigente en la fecha de orden de inicio del
contrato.

La aplicacion de esta Resolucion permite el reconocimiento de compensaciones a Unidades Sociales con
afectacion predial, con el fin de mitigar impactos generados por la adquisicion predial. Los soportes para su
reconocimiento dependeran del diagnostico de vulnerabilidad por mejora, por medio de los cuales se elaborara
el presupuesto los costos del reconocimiento de factores de compensacién social establecidos para los
proyectos de infraestructura a cargo de INVIAS.

La Resolucién No. 7310 de 2015 y sus modificatorias, expedidas por el Instituto Nacional de Vias, se constituyen
en una herramienta de gestion que permite mayor viabilidad social a la adquisicion predial, al reconocer dentro
de este proceso compensaciones a las unidades sociales con afectacion predial parcial o total y enajenacion
ylo entrega voluntaria de sus mejoras mediante la aceptacion irrevocable del avallo correspondiente, e
integrarlas al mismo, en la busqueda de restablecer su forma de vida.

Es obligacion del Contratista de la elaboracién en tiempos de la gestion e insumos necesarios para el
reconocimiento de factores de compensacion social y el correcto desarrollo de la gestiéon socio predial. Asi
mismo, la Interventoria debera, de acuerdo a sus funciones, velar por el cumplimiento 6ptimo de dichas
gestiones, propendiendo por la aprobacién transparente y eficiente de las gestiones e insumos presentados por
el Contratista.

El levantamiento de la ficha socioeconémica, una vez determinada el area a adquirir con base en el disefio
definitivo, debe recopilar la informacién que permita establecer la afectacion social al posible beneficiario, de
manera que esta informacion se integre a la evaluacion de la afectacion predial y sirva de base para la
identificacion de los factores sociales a reconocer. Es importante precisar que el levantamiento de las fichas
socioeconomicas circunscrito, se realiza a aquellas unidades sociales cuyas mejoras se ven afectadas por el
disefio geométrico aprobado para el proyecto. Las fichas socioeconémicas deben estar acompafiadas de
registros fotograficos y/o audiovisuales en los que se soporten a detalle las condiciones de vida de las unidades
sociales del predio, asi como las actividades que en este se desarrollen.

La elaboracién del inventario de necesidades prediales, el diagnéstico social y la recomendacién de reconocer
factores de compensacion social, no limitan, ni elimina la responsabilidad del contratista en relacién con las
obligaciones de gestion social consideradas en el PMA o los documentos que hacen parte del contrato ni el
desconocimiento de las funciones delegadas contractualmente a la Interventoria
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El anélisis social permite contextualizar la unidad social frente a su situacion econdmica, donde se identifica la
capacidad adquisitiva del hogar, obligaciones economicas, la(s) fuente(s) de ingresos, la estabilidad de los
ingresos Yy la relacion economica con el predio, se identifica la condicion socioecondmica del jefe de hogar para
satisfacer las necesidades basicas del mismo, la composicion familiar frente a las necesidades e ingresos del
hogar, la calidad de vida en la construccion en relacion con el uso, el espacio y la composicion familiar, las redes
sociales y econdmicas del hogar con el entorno barrial o veredal, las pérdidas y ganancias identificadas por la
afectacion predial.

Los factores de compensacion social se reconocen con cargo a la provision establecida para la gestion y
adquisicion predial. Su cobro se realizara mediante la pre-acta mensual social, para lo cual deberan adjuntarse
los soportes correspondientes debidamente revisados y aprobados por la Interventoria.

El levantamiento de la ficha socioeconémica, una vez determinada el area a adquirir con base en el disefio
definitivo, debe recopilar la informacién que permita establecer la afectacion social al posible beneficiario, de
manera que esta informacion se integre a la evaluacion de la afectacion predial y sirva de base para la
identificacion de los factores sociales a reconocer.

Las fichas socioeconomicas deben estar acompafiadas de registros fotograficos y/o audiovisuales en los que se
soporten a detalle las condiciones de vida de las unidades sociales del predio, asi como las actividades que en
este se desarrollen.

Cuando la gestion socio predial esté a cargo del Contratista, y se requiera adquisicion predial, debe el Contratista
contratar un profesional socio predial idéneo para realizar las actividades relacionadas con este componente.
Dicho personal es distinto del necesario para atender el cumplimiento del Plan de Gestion Social establecido
para el proyecto en la Guia Ambiental y aprobado por la Interventoria del proyecto.

Previo a la realizacion de estos talleres, el Contratista debera entregar a la interventoria una propuesta donde
especifiquen objetivos, fundamentos tedricos, cronograma de actividades, metodologia, procedimientos,
didactica e insumos. La duracion de los talleres dependera de la actividad a certificar.

La Interventoria de cada proyecto, con la revision y concepto favorable por parte del Grupo de Gestién Social
de la Subdireccién de Medio Ambiente, sera la responsable de analizar y aprobar las actividades, cantidades y
precios de las obras con participacidn comunitaria previamente identificadas y sustentadas técnica, juridica y
presupuestalmente por el Contratista.

14 PERSONAL SOCIAL MiNIMO REQUERIDO.

Estara acorde con las caracteristicas del proyecto. Se sugiere revisar documentos adjuntos propuestos para las
dedicaciones de los profesionales sociales requeridos para el proyecto.
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15 RESPONSABILIDADES.

Las actividades de gestion social que le competen al Contratista estan alineadas con las obligaciones sociales
correspondientes a la Licencia Ambiental o documento PAGA. Dichas actividades deberan ser de obligatorio
cumplimiento para el Contratista. La Interventoria se encargara de implementar las acciones oportunas,
necesarias y suficientes, que garanticen el cumplimiento de estas obligaciones. Cualquier incumplimiento puede
acarrear el inicio de procesos sancionatorios administrativos establecidos por la entidad que a su vez derivarian
en la imposicion de infracciones, multas u otras medidas

Es de absoluta responsabilidad del Contratista la gestién ambiental, social, predial de las obras y el cumplimiento
de la normatividad vigente, hasta la entrega del contrato al INVIAS.

16 NORMATIVIDAD VIGENTE.

La Constitucion Politica de Colombia.

Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacion ciudadana.

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Ley 1655 de 2013. Por medio del cual se reglamentan los articulos 63, 70 y72 de la Constitucién Politica
de Colombia en lo Patrimonio Cultural Sumergido

Ley 1185 de 2008 Por la que se modifica y adiciona la Ley General de Cultura y se dictan otras
disposiciones.

Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacion publica en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura
de transporte y se conceden facultades extraordinarias.

Ley 1228 de 2008. Por la cual se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion,
para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Informacién de
Carreteras y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indigenas y
negras.

Decreto 763 de 2009, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997.
Decreto 138 de 2019. Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueolégico" del Decreto 1080
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura

Resolucion 7310 de 2015, por la cual se modifican los criterios para la elaboraciéon e implementacion
del plan de gestiéon socio predial, con miras a compensar los impactos sociales generados en la
adquisicion de areas requeridas para la ejecucion de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vias -
INVIAS".

Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye
un titulo del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.
Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos
Publicos.
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Decreto 092 de 2017. Por el cual se reglamenta la contratacion con entidades privadas sin animo de
lucro a la que hace referencia el inciso segundo del articulo 355 de la Constitucion Politica.

Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura.
Resolucion 3662 de 2007 del Ministerio de Transporte. Por la cual se establece el procedimiento para
la imposicion de sanciones y se sefialan las cuantias para hacer efectiva la clausula de multas en los
contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vias.

Decreto 2353 de 2019. Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se determinan
las funciones de algunas dependencias.

Directiva presidencial 08 de 2020.Guia para la realizacion de Consulta Previa.

Las relacionadas en los apéndices Ambiental y Predial.
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