GOBERNACION DE ANTIOQUIA
~ Republica ce Colombia

CONVENIO N°: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122C2461 DE 2025

CONVENIANTE/NIT: | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE | 890.900.286-0
SEGURIDAD, JUSTICIAY PAZ

CONVENIANTE MUNICIPIO DE EBEJICO i/ 890.983.664-7
EJECUTOR/NIT:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION,
OBJETO: DOTACION, AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION
DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA
TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC,
EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO — ANTIOQUIA

La inversién de este proyecto tiene un valor total de SETECIENTOS DIECISEIS
VALOR: MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE ML SETECIENTOS
VEINTITRES PESOS M/L ($716.697.723), para la ejecucion de la respectiva
obra, los cuales serdn aportados por la Secretarfa de Seguridad, Justicia y Paz
en el marco de las Actas de Incorporacion N°1 y N°2, valor total incluido
impuestos, tasas y contribuciones.

El término de duracion sera de ocho (8) meses contados a partir de la suscripcion
PLAZO: del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.
PARAGRAFO 1°: Ei plazo establecido para ejecutar la obra sera de cuatro (4)
meses

PARAGRAFO 2°: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de
contratacion por parte del municipio ejecutor y la fiquidacion delftos contratos(s)
derivado(s)

DOMICILIO: Medellin

ESTUDIO PREVIO N° | 05451222461 DE 2025

Entre los suscritos a saber BRIGADIER GENERAL (R) LUIS EDUARDO MARTINEZ GUZMAN, mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadania N°15.986.183 de Manzanares - Caldas, actuando en calidad de
ordenador del gasto de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, segin
Decreto de Nombramiento No. 2024070005184 del 31 de diciembre de 2024 y acta de posesion del 1 de
enero del 2025, delegado para contratar mediante el Decreto Departamental N°2025070000089 del 3 de
enero de 2025 en concordancia con el Decreto con fuerza de Ordenanza N°2024070003913 del 5 de
septiembre de 2024, debidamente facultado para la celebracion del presente documento, por la Constitucion
Palitica de Colombia, la Ley 80 de 1993, su Decreto Regtamentario N°1082 de 2015y demas normas que
los modifiquen, adicionen o complementen, de una parte, quien para los efectos del presente dacumento se
denominara EL DEPARTAMENTO, identificado con NIT N°890.900.286-0, por una parte; y de otra parte,
DAVID ALONSO RESTREPO CASTRILLON, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania N°
1.039.884.806, actuando en nombre y representacion legal del MUNICIPIO DE EBEJICO, identificado con
NIT N° 890.983.664-7, segin consta en el acta de posesién y quien en adelante se denominara EL
MUNICIPIO O CONVENIANTE EJECUTOR, se ha acordado celebrar el presente convenio
interadministrativo, conforme a los principios de colaboracion arménica entre entidades publicas y en
ejercicio de sus funciones misionales, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que la Constitucion Politica en el articulo 1, define a Colombia como un Estade Social de Derecho, el
cual se encuentra fundado en la prevalencia del interés general, constituyéndose como fines esenciales
del mismo “(... ) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacidn; defender
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia
de un orden justo”. Asi mismo el articulo 2° establece que “son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucién®. 2) Que por mandato del Articulo 209 de la Constitucion Palitica,
“la funcién administrativa esté al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones”™ Ademés, establece que las
autoridades administrativas deben “coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado.” 3) Que de acuerdo con el Articulo 298 de la Constitucion Politica de Colombia "Los
departamentos tienen autonomia para la administracion de los asuntos seccionales y la planificacion y
promocion del desarrollo econémico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la
Constitucion. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinacién, de
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complementariedad de la accién municipal y de intermediacién entre Ia nacién y los municipios (...)". 4)
Que el Departamento de Antioquia es una persona juridica de derecho publico, actia bajo el principio de
autonomia dentro de los limites legales y constitucionales, administran recursos propios y las otras fuentes
de recursos transferidos a los mismos, se gobiernan por autoridades propias, ejercer ademas las
competencias que les correspondan y establecen los tributos necesarios conforme a fa ley para el
cumplimiento de sus funciones y participan en las rentas nacionales. Asimismo, el Departamento de
Antioquia, por via del numeral 7mo del articulo 05 de la Ley 2200 de 2022, en materia de contratacién
publica, se regira para todos los efectos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demas normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Para el efecto, el estatuto general de la contratacion publica menciona
en su articulo primero a los Departamentos y les da la calidad de entidades estatales, las cuales, tienen
capacidad para contratar precisamente por via de la Ley 1150 de 2007, la cual expone en su articulado las
formas y los medios que tienen las entidades para lograr los fines estatales, a saber: La contratacion
Estatal. 5} La Ley 489 de 1998, en su articulo 3°, consagra que los principios de la funcién administrativa
se desarrollaran “conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe,
igualdad, moralidad, celeridad, economia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacién, publicidad,
responsabilidad y transparencia’”, y que ademas en su articulo 95 consagra que ‘“/as entidades publicas
podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios administrativos”,
Asi mismo, el articulo 6° de la norma en comento establece que "en virtud de! principio de coordinacion y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia, deben prestar su
colaboracion a las demds entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir o
estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. 6) Que, para
el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el aprovisionamiento de bienes, obras y servicios por
parte de los Grganos publicos mediante la contratacion. Luego, el objeto de los contratos no es otro que la
adquisicién de bienes, obras y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, arménica y
eficaz. Es por ello por lo que la contratacion estatal debe inscribirse en los principios axiolégicos del Estado
social de derecho, que irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitucion. Asi las
cosas, el Departamento de Antioquia hace uso del sistema de compras y contratacion publica, el cual se
convierte en una herramienta esencial para la aplicacién de los principios del Buen Gobierno y el
cumplimiento de los fines del Estado; por lo tanto, la entidad procura que los objetivos y metas de la misma,
las metas del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo territorial, segun sea el caso, posibiliten
la materializacién de politicas publicas y el logro de sus objetivos. 7) Que el articulo 339 de la Constitucion
Politica, en su inciso segundo establece que las entidades territoriales deben elaborar y adoptar de manera
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrolio, con la finalidad de asegurar el uso
eficiente de sus recursos y el desempefio adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la
Constitucion y la ley. 8) Que el Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”, establece una hoja
de ruta para la inversion publica de Antioguia, alli se establece de manera ordenada, coherente e integral
los objetivos estratégicos, las metas, los medios, los recursos técnicos, financieros y humanos que se
requieren para promover el desarrollo del territorio; asi mismo, este Pian de Desarrollo contiene los
planteamientos propuestos mediante ejercicios participativos llevados a cabo en todas las subregiones de
Antioguia. 9) Que el Plan de Desarrollo, establece una de las banderas denominadas FIRMES POR LA
SEGURIDAD, el cual tiene como objetivo: Consolidar la presencia y control territorial en los barrios y
veredas de Antioquia, para combatir y disuadir la criminalidad, generar tranquilidad a la poblacién, promover
la participacién e incentivar la inversion privada. 10) Dentro del componente estratégico del Plan de
Desarrolio “Por Antioquia Firme 2024-2027”, se plantean Lineas Estratégicas, Componentes y
Programas, que engloban la propuesta de inversion pUblica para satisfacer las necesidades del territorio y
la poblacién de Antioquia, en especifico, las acciones de prevencidn y promocion, que buscan garantizar
el desarrollo y bienestar de los habitantes del territorio antioquefio, en especifico en tema de seguridad y
convivencia como lo dispone la LINEA ESTRATEGICA 1. SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA
JUSTICIA, COMPONENTE 1.3. SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA, PROGRAMA 1.3.4.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA. 11)
Que para la ejecucion de los programas mencionados, el Departamento de Antioquia cuenta con recursos
del Fondo de Seguridad Territorial - FONSET-, creado mediante la Ley 418 de 1997, prorrogada,
modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de
2014, 1941 de 2018, 2197 de 2022 y 72 de 2022, reglamentada por {os Decretos Nacionales 399 de 2011
y 1066 de 2015 se dispuso en sus articulos 122 y 119, respectivamente, la creacion del Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, al igual que los Fondos Territoriales de Seguridad -
FONSET,; con caracter de "Fondo Cuenta", instituyendo la distribucion de dichos recursos, para la atencion
de las necesidades regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los Planes de Desarroilo y
los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC, en materia de dotacion, pie de
fuerza, actividades de prevencidn, proteccion y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad local. 72) Que
para complementar la inversién en seguridad y convivencia ciudadana, que permita la implementacion de
los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental, que a su vez estan
armonizados con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana ~ PISCC Departamental, la
Asamblea aprobé la Ordenanza N°50 det 17 de diciembre de 2024, que impone la Tasa Especial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, con destino a financiar el fondo cuenta territorial de
seguridad para fomentar la seguridad ciudadana, con una temporaiidad comprendida entre el 1 de enero
de 2025 y el 31 de diciembre de 2027. 13) Que el 26 de marzo de 2025, el Departamento de Antioquia —
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Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz suscribié con el Institutito para el Desarrollo de Antioquia, IDEA el
Convenio Interadministrativo de Asociacién Marco N°25A$122C2128 de 2025 cuyo objeto es: “Convenio
interadministrativo de asociacién marco con el propésito de aunar esfuerzos para la constitucién de un
fondo especial de recursos destinados a la implementacion de Jos proyectos de las lineas de inversion de
la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el Departamento de
Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024", con acta de inicio de fecha 02 de
abrit de 2025 y fecha de terminacién 31 de diciembre de 2027. 74) Que en la clausula tercera, el
presupuesto (valor) de Convenio Interadministrativo Marco N°25AS122C2128 de 2025 se estipuld como
indeterminado pero determinable, y corresponderé a la sumatoria del valor de las actas de incorporacion
de recursos segun el techo presupuestal definido en la Ordenanza 50 de 2024 “Por medio de la cual se
impone la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana” y los correspondientes certificados de
disponibilidad presupuestal emitidos por la Secretaria de Hacienda en cada vigencia. Cada acta de
incorporacién tendré un valor determinado conforme a las lineas de inversion y proyectos a desarrollar,
segun la distribucién y apropiacién presupuestal de recursos del recaudo de la Tasa de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, que permitan dar cumplimiento al objeto y alcances del Convenio Marco. En este
sentido, una vez creado el fondo especial, se constituye el vehiculo necesario para la suscripcion de las
Actas de Incorporacion de los recursas requeridos para la materializacion de los proyectos definidos en las
lineas de inversion de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través de contratacién
derivada o'actas de ejecucién. 15) Que la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia -IDEA suscribieron el pasado 09 de mayo de 2025, Acta de Incorporacion de
Recursos N°01 - Convenio Interadministrativo identificacion Gobernacion N°4600018028 e identificacion
IDEA N°0116 — SIIF 10000946, cuyo objeto es: “Acta de Incorporacién N°01 de recursos al convenio marco
N°25A8122G2128 — cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de asociacion marco con el proposito de
aunar esfuerzos para la constitucion de un fondo especial de recursos destinados a la implementacion de
los proyectos de las Lineas de Inversion de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana -
TESCC, impuesta en el Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de
2024”. Esta Acta de Incorporacion N°1 conté con |a apropiacién presupuestal por parte del Departamento
de los $317.392.476.922 aprobados en la Ordenanza 05 de 2025 y su Decreto de Incorporacién D
2025070000919 del 10/03/2025. 16) Que posterior a ello, mediante Ordenanza N°26 del 25 de julio de 2025
“Dor medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”, la Asamblea Departamental
de Antioquia, ordena: “Autorizar al Gobernador del Departamento de Antioquia para asumir compromisos
con cargo a vigencias futuras ordinarias para el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura para la
seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia; por un valor de CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL GIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MiL
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M.L. ($176.131.772.167), contando con apropiacion del 15% para la’
vigencia 2025.” 17) Que, en virtud de lo anterior, el 25 de agosto de 2025 la Secretaria de Hacienda emite
el Certificado de Vigencia Futura No. 6000003472 por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
M.L. ($176.131.772.167). 18) Que la apropiacion presupuestal de la vigencia 2025 requerida para la
aprobacion de la Ordenanza de la Vigencia Futura Ordinaria, se encuenira comprendida en el Acta de
Incorporacidn N°1, en la Linea de Inversion V. Convivencia: Placas Polideportivas, de la Tasa Especial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, rubro del Fondo de Seguridad Territorial - FONSET 0-2171 de la
Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por un valor de: TREINTA 'Y UNO MiL OCHENTA
Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESCS M/L
($31.082.077.441). 19} Que la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia -IDEA suscribieron el 26 de septiembre de 2025, Acta de Incorporacion de Recursos N°02 -
Convenio Interadministrativo identificacién Gobernacion N° 25AS122C2440 e identificacion IDEA N° 0261,
cuyo objeto es: "Acta de Incorporacién N°02 de recursos al convenio marco N°25AS8122G2128 — cuyo
objeto es “Convenio interadministrativo de asociacion marco con el propésito de aunar esfuerzos para la
constitucién de un fondo especial de recursos destinados a la implementacién de los proyectos de las
Lineas de Inversién de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el
Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2025. 20) Que la Linea
V. Convivencia: Placas Polideportivas tiene un presupuesto asignado total en el periodo 2025-2027 de
$233.603.027.252, distribuido asi:

LINEA DE INVERSION

LINEA V. CONVIVENCIA
PLACAS $57.471.255.084 | $176.131.772.167 | $233.603.027.252
POLIDEPORTIVAS
21)Que los proyectos a implementar a través de la suscripcion del Acta de Incorporacion N°1 y N°2 de
Recursos, de la linea de Inversion V. Convivencia: Placas Polideportivas que se plantean en la necesidad
de crear espacios seguros en los diferentes municipios del Departamento de Antioquia, por lo tanto se ha
planeado la celebracion de convenios interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacion,
mantenimiento y/o consfruccién de diferentes escenarios deportivos en todo el Departamento. 22) Que
mediante oficio con radicade N° 2025030264505 del 24/09/2025 |a Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
envié invitacion al municipio de Ebéjico para celebrar Convenio Interadministrativo para la Adecuacion de
la infraestructura deportiva del coliseo Efrain Holguin Araque del municipio de Ebéjico. 23) Que el
MUNICIPIO DE EBEJICO - acepté de manera formal la invitacién enviada por la Secretaria de Seguridad,
Justicia y Paz y adjunté la documentacion requerida para ia celebracién del convenio interadministrativo.
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24) Que la suscripcion del convenio interadministrativo, entre el Departamento de Antioquia - Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz y el municipio de Ebéjico permitira a sus partes materializar la implementacion
de los proyectos definidos en la Linea de inversién V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa
Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el Departamento de Antioquia
mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024 y la Ordenanza N°26 del 25 de julio de 2025, a
través de la suscripcion de contratos, convenios y/o actas de ejecucion derivadas. 25) Que el municipio de
Ebéjico en observancia de la Constitucién Politica y en armonia con Plan de Desarrolio Departamental
“Por Antioquia Firme 2024-2027", se articula plenamente con su respectivo Plan de Desarrollo municipal
2024-2027 “Por un Ebéjico mejor”. 26) Que se verificd la idoneidad y la capacidad administrativa del
municipio, cumpliendo este en un todo con los requerimientos y objetives institucionales, en lo que respecta
la implementacién del proyecto. 27) Que, celebrar el presente convenio interadministrativo con el municipio
de Ebéjico, resulta ser pieza clave para el desarrollo y ejecucion del objeto contractual, siendo
indispensable para lograr el mejoramiento del escenario deportivo en el municipio, permitiendo la
prevencion situacional del delito, la prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utifizacién de nifios, nifias,
adolescentes y jévenes; la convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcién de seguridad
territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros. 28) Que la actividad contractual del Estado
debe desarrollarse en virtud de los principios de transparencia, economia, igualdad, responsabilidad y
moralidad administrativa, previstos en la Ley 80 de 1993, asi como en los postulados que rigen la funcién
publica (articulo 209 Constitucién Politica). El principio de economia tiene como finalidad asegurar la
eficiencia de la Administracion en la actividad contractual, traducida en lograr los méaximos resuttados,
utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto
estatal. 29) Que mediante Decreto departamental Nro. 2025070000089 del 03/01/2025 el Gobernador del
Departamento de Antioquia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, delegé la funcion
para adelantar todas las actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales necesarias para
el cumplimiento de los fines del Departamento de Antioquia, asi como la funcion para ordenar el gasto,
expedir los actos administrativos relativos a fa actividad contractual y celebrar contratos o convenios sin
consideracion a la cuantia en cada uno de los Secretarios (as) de Despacho Misionales y de Apayo
Transversal, Directores (as) de los Departamentos Administrativos, Gerente de Auditoria Interna y Jefe de
Oficina Privada, con relacion a su misidn, objetivos y funciones establecidos en el Decreto con fuerza de
Ordenanza N° 2024070003913 del 5 de septiembre de 2024 y las demas normas que lo modifiquen,
reglamenten, adicionen o complementen. 30) Que el fundamento legal que justifica la causal que se invoca
para contratar directamente el convenio de asociacion, es: Lo establecido en el articulo 95 de la Ley 489
de 1998, asi: “ARTICULO 95.- Asociacion entre entidades publicas. Las entidades publicas podran
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro. Y el inciso primero del
literal ¢) del numeral 4 det articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la Ley 1474
de 2011 dispone que “los contratos o convenios interadministrativos se podran celebrar de manera directa
siempre y cuando las obligaciones derivadas def mismo tengan relacién directa con el objeto de Ia entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos (...)". Asi como lo definido en el Decreto 1082 de 2015
en su articulo 2.2.1.2.1.4.1. el cual establece la necesidad de expedir el Acto administrativo de justificacién
de la contratacién directa, el cual debe contener: 1. La causal que invoca para contratar directamente, 2.
El objeto del contrato, 3. El presupuesto para la contratacién y las condiciones que exigira al contratista. 4.
El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. Que el articulo
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 "Par medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativa de Planeacion Nacional' en lo referente a los Convenios interadministrativos prevé
que la modalidad de seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; vy,
en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto mencionado. 31) Que
la celebracién del presente convenio interadministrativo fue recomendado por el Comité Interno de
Contratacién de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz mediante Acta N° 44 del 2 de octubre de 2025;
en el mismo sentido, y aprobado por el Comité de Orientacion y Seguimiento a la contratacién del
Departamento de Antioquia en sesién nimero 052 del 2 de octubre de 2025. 32). Que no existiendo
inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses que puedan viciar el presente convenio, es viable
la celebracién del presente convenio interadministrativo entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA vy el
MUNICIPIO DE EBEJICO, en calidad de CONVENIANTE EJECUTOR. 32) Que los estudios y documentos
previos pueden consultarse en la oficina 301 de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz de la
Gobernacion de Antioquia, ubicada en la direccidn calle 42B N°52 — 106, Ceniro Administrativo
Departamental “José Maria Cérdoba” o en la pagina del Sistema Electrénico para la Contratacion Piblica
SECOP li, una vez sea perfeccionado y legalizado el convenio. 33} Que para la suscripcién del convenio
se expidio Resolucién No. 2025060950506
del 06 de octubre de 2025, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto
Reglamentario 1082 de 2015 y las normas que lo adicionan o lo complementan, y teniendo en cuenta ias
siguientes:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA
CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL
MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS

CLAUSULA PRIMERA.
OBJETO:
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DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN EL
MUNICIPIO DE EBEJICO- ANTIOQUIA.

CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE:

La constitucion del presente convenio interadministrativo tiene como
alcance del objeto las siguientes actividades:

- Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacién yfo construccion
del escenario deportivo y recreativo del proyecto
denominado: “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA "COLISEC EFRAIN HOLGUIN ARAQUE" DEL
MUNICIPIO DE EBEJICO, ANTIOQUIA” presentado por el
municipio convocatoria efectuada mediante Circular No.
2025000013 del 25 de febrero de 2025 emitida por INDEPORTES
ANTIOQUIA, en la que se realizé “CONVOCATORIA PARA
COFINANCIACION DE:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN MATERIA DE ADECUACION
Y/O MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS EN LOS
MUNICIPIOS Y/O DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA", igualmente se requiere implementar las respectivas
acciones técnicas y administrativas necesarias para culminar
exitosamente los procesos de mejoramiento de los escenarios
deportivos, por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioquia.

- Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la
apropiacion del espacio pliblico y el mejoramiento del escenario
deportivo y recreativo, teniendo como propdsito la prevencién
situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso 'y
utilizacion de nifios, nifias, adolescentes y jovenes; convivencia
pacifica e incidencia positiva en la percepcion de seguridad
territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

CLAUSULA TERCERA.
ESPECIFICACIONES
TECNICAS:

Para el cumplimiento del objeto, el conveniante debera desarroliar todas
las actividades que sean necesarias para garantizar la ejecucion de los
componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo en
cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados
como anexos que hacen parte del presente proceso contractual.

La implementacion de las actividades necesarias para la ejecucion de la
intervencion se realizara a través del Municipio de Ebéjico, quien en su
condicién de conveniante ejecutor realizard la gestion para ‘la
implementacién de las acciones que se contemplan dentro del alcance de
mejoramiento, adecuacion, mantenimiento y/o construccion de los
escenarios deportivos aprobados.

Todo lo mencionado anteriormente, se debe llevar a cabo en el marco de
los principios de planeacidn, coordinacion, concurrencia, subsidiariedad y
complementariedad consagradas en fa Constitucion Politica y las Leyes
que rigen la materia en Colombia.

Para la ejecucién de las actividades de mejoramiento, adecuacion,
dotacion, mantenimiento y/o construccion, deben consuitarse las normas
que a continuacién se enumeran en sus (ltimas versiones y/o revisiones.

- La Norma Colombiana Sismo Resistente, Gltima version 2010, la
cual contiene el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente, mediante Decreto 926 del 19 de marzo 2010 y Ley
400 de 1997. Asi mismo, las Normas Técnicas Colombianas de
ICONTEC primaran sobre cualquier tipo de normas existentes
nombradas en estas especificaciones y/o propuestas por el
contratista.

Las normas nacionales e internacionales para materiales, construccion y
montaje, que se mencionan en las especificaciones forman parte de
éstas; en cuanto a las especificaciones que se refieran a dichas normas
se aplicarda su Ultima edicion. No obstante, se aceptaran normas
equivalentes debidamente reconocidas y que en aprobacion por la
interventoria y en opinién de la supervision designada por el contratista y
de la supervisién designada por la Secretaria de Seguridad, Justicia y
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Paz, sean aplicables y aseguren una calidad igual o mejor de los
mejoramientos, adecuaciones y/o mantenimiento.

Asi mismo, en cuanto a las obligaciones especificas en materia de
normatividad técnica y de calidad a cumplir en la ejecucion, se debe
verificar el documento Anexo 1. Anexol_Guia y Especificaciones
Técnicas para construccion de placas polideportivas

Las presentes especificaciones técnicas se elaboran con el propésito de
orientar y garantizar la ejecucién adecuada del objeto del presente
Convenio interadministrativo, ademds que aseguran que la ejecucién de
las obras se realice bajo parametros de calidad, sostenibilidad,
funcionalidad, seguridad operativa y pertinencia territorial, teniendo en
cuenta diferentes condiciones del escenario deportivo. Igualmente,
permiten garantizar el cumplimiento del marco normative vigente en
materia de infraestructura, contratacion estatal, seguridad y defensa, asi
como una adecuada articulacion entre las entidades intervinientes.

Elalcance del presente Convenio se circunscribe de manera exclusiva a
la ejecucidon de actividades de mejoramiento, adecuacién, dotacién,
mantenimiento y/o construccion de la infraestructura objeto de este. En
virtud de lo anterior, se precisa que no hacen parte del alcance
contractual las actividades que no estén relacionadas en el presente
convenio, ni cualquier otra intervencion que exceda lo descrito. Cualquier
actividad diferente a las aqui estipuladas se entendera como excluida del
objeto contractual, y en consecuencia, no podra ser ejecutada, ni
reconocida técnica, jurfdica o financieramente dentro de la presente
confratacion,

De igual manera deberan ser tenidas en cuenta las normas generales,
particulares, los requerimientos ambientales y las que se dicten en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo descritos en los Estudios
Previos del presente proceso.

CLAUSULA CUARTA.
AUTORIZACIONES,
PERMISOS, LICENCIAS
Y DOCUMENTOS
TECNICOS:

En Colombia, para todo lo refacionado a los mejoramientos, adecuacion
y/o mantenimiento de obra, se han desarrollado una serie de lineamientos
técnicos y juridicos, para lo cual verificara que el conveniante ejecutor
realice los tramites, autorizaciones, permisos y licencias que apliquen en
la implementacién del presente convenio, asi, de acuerdo con la siguiente
normatividad o lineamientos, seglin corresponda:

. ¢ Normas de Construccion y Disefio

NSR-10 / NSR-2010: Reglamento obligatorio para disefio y
construccién sismo resistente en Colombia.
Ley 400 de 1997 y Ley 1229 de 2008: Marco legal de estructuras
sismo resistentes.
NTC 1500, NTC 5693, NTC 2738, NTC 3327, 4106, 4112: Normas
técnicas para concreto, cargas de disefio, ensayos de materiales
y suelos.
ASTM D2487 y D2488: Normas internacionales complementaria
para clasificacién de suelos. ‘

¢ Normas de Soldadura y Estructuras Metilicas
WPS y PQR: Procedimientos de soldadura y calificacién de
soldadores.
AWS  Structural Welding Code: Norma internacional para
soldadura estructural.
ASCE 7-10: Criterios de carga vy disefio estructural
{complementario internacional).

* Normas Eléctricas y de lluminacion
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(obligatorio).
RETILAP: Reglamento Técnico de lHuminacion y Alumbrado
Publico.
NTC 2050, NTC 5000, NTC 5117: Normas técnicas para
instalaciones etéctricas.

+« Normas de Gestion y Seguridad
NTC 1SO 9001:2015: Gestién de calidad en disefio y ejecucion.
NTC ISO 14001: Gestion ambiental.
NTC ISO 45001: Seguridad y salud en el trabajo.
Ley 99 de 1993: Marco ambiental y creacion del SINA.
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Ley 1523 de 2012: Gestion del riesgo de desastres.

«. Normas de Infraestructura Vial
Manual de Disefio de Pavimentos — INVIAS
Manual de Sefializacion Vial — INVIAS

o Normas para Redes Hidrosanitarias
NTC 1645 y 1646: Disefio de redes hidrosanitarias.

« Normas BIM y Gestién de Informacién
NTC-ISO 19650-1 y 19650-2: Gestion de informacion en
proyectos con metodologia BIM.

« Normas Complementarias
AWPA: Normas para preservacion de madera (si aplica).
Normas ASTM: Uso supletorio internacional en materiales de
construccion.

El término de duracion del presente Convenio Interadministrativo, sera
de ocho (8) meses contados a partir de la suscripcion def acta de inicio,
sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026

CLAUSULA QUINTA. Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra sera de cuatro (4)
PLAZO: meses

PARAGRAFO 2°: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacién por parte del municipio ejecutor y la liguidacién
del/los contratos(s) derivado(s)

El proyecto tiene un valor total de

SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/L ($716.697.723),
para la ejecucion de la respectiva obra, los cuales seran aportados por la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de
Incorporacion N°1 y N°2, valor total incluido impuestos, tasas y
contribuciones.

PARAGRAFO 1°: El municipio aportara en especie los costos asociados
a la estructuracion de la etapa precontractual del contrato(s) derivado(s),
asi como la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
Igualmente aportara en especie las estrategias a implementar para la
apropiacion del espacio como entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO 2°: La interventoria de la obra sera contratada por el
Departamento de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

El municipio debera administrar y ejecutar los recurscs conforme a los
principios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y
responsabilidad, atendiendo en todo momento las directrices e
instrucciones emitidas por el Supervisor designado por el Departamento
i de Antioquia.
CLAUSULA SEXTA.
VALOR: PARAGRAFO 3°: E| CONVENIANTE EJECUTOR se obliga a invertir los
recursos que le sean entregados por el DEPARTAMENTO Unica y
exclusivamente en el cumplimiento del objeto del presente convenio
interadministrativo, de conformidad con lo establecido en los anexos
técnicos, el cronograma de actividades, el presupuesto oficial aprobado y
las orientaciones impartidas por el supervisor designado por parte del
DEPARTAMENTO. En virtud de lo anterior, se abstendra de destinarlos,
de manera_directa o indirecta, al reconocimiento o pago de hechos
cumplidos, o a la celebracién de figuras contractuales distintas al objeto
convenido y no podran ser utilizados para financiar mayores valores,
obras adicionales ¢ ftrabajos no previstos, los cuales deberdn ser
asumidos en su totalidad por el CONVENIANTE EJECUTOR, sin trasladar
cargas presupuestales al Departamento.

El incumplimiento de esta destinacién especifica daré lugar a la aplicacion
de las acciones legales, contractuales y administrativas a que haya lugar,
incluyendo la obligacion de reintegro de los recursos no ejecutados o
indebidamente utilizados, los cuales deberan ser restituidos a la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, o
a la dependencia competente, segln el caso.

PARAGRAFO 4°: E! CONVENIANTE EJECUTOR podra ejecutar el
objeto contractual a través de cualquiera de las modalidades de seleccién
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previstas en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y todas las
normas reglamentarias, sean estas competitivas o no competitivas,
procurando siempre que la escogencia del contratista obedezca a criterios
objetivos, verificables y acordes con los principios que rigen la
contratacién estatal.

Certificado de disponibilidad presupuestal — Labor/Reserva del 15%
vigencia 2025 — Acta de Incorporacién N°1
Labor/Reserva: 1000234418
Convenio: 10000946
Encargo: 10000007215
Valor: CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($107.504.658)
CLAUSULA SEPTIMA. ﬁie,r"_egg%gggé é\iltl;ncuplo de Ebéjico.

FONDOS Y '

APROPIACION

PRESUPUESTAL: Certificado de disponibilidad presupuestal — Labor/Reserva del 85%

vigencia 2026 — Acta de incorporacién N°2

Labor/Reserva: 1000234438

Convenio: 10000985

Encargo: 10000007393

Valor: SEISCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES
MIL SESENTA Y CINCO PESOS ($609.193.065).

Beneficiario:

NIT: 890983664-7

El municipio se obliga a abrir una cuenta de ahorros independiente en el

Instituto para el Desarrollo de Antioguia - IDEA, para el manejo exclusivo
de los recursos destinados a la ejecucion de las actividades del presente
Convenio, denominado “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA "COLISEQ EFRAIN HOLGUIN ARAQUE" DEL MUNICIPIO
DE EBEJICO, ANTIOQUIA” El nimero de la cuenta bancaria sera
reportado por el municipio en el documento suscrito por la entidad,
acompanado de la certificacion del IDEA en el cual se conste la inscripcidn
de la cuenta bancaria. Es obligacidén que la cuenta creada cuente con
aprobacién conjunta, también llamada cuenta con supervision o doble
aprobacidn, exonerada de gravamenes a los movimientos financieros
GMF - 4x1000 y exenta de retencién en la fuente por concepto de
rendimientos financieros.

El DEPARTAMENTO realizara cuatro desembolsos, asi:

UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al QUINCE PORCIENTO
(15%} del valor def convenio, provenientes de la apropiacion presupuestal
emitida en el marco del Acta de Incorporacidn N°1; previo cumplimiento
de los requisitos de ejecucion y la entrega de los siguientes productos: A,
Suscripcién del acta de inicio del convenio. B. Designacién del supervisor
del Convenio por parte del municipio. C. Aprobacién por parte del
supervisor del Departamento del cronograma de ejecucién y del plan de
inversiones del convenio D. Certificacién de pago por concepto de aportes
al sistema de seguridad social integral y parafiscales. E. Cuenta de cobro. |.
F. Acta de aprobacion de las garantias del convenio por parte del
supervisor designado por el Departamento de Antioquia. G. Certificado de
apertura de cuenta bancaria exonerada de gravamenes a los movimientos
financieros GMF - 4x1000 y exenta de retencidn en la fuente por concepto
de rendimientos financieros, aperturada como cuenta con supervisién
compartida. H. Decreto de incorporacién de los recursos entregados por
el DEPARTAMENTQ DE ANTIOQUIA en el presupuesto def Municipio.

CLAUSULA OCTAVA.
FORMA DE
DESEMBOLSO:

UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA
PORCIENTO (40%) del valor total del convenio, provenientes de la
vigencia futura 2026 emitido en el marco del Acta de Incorporacion N°2,
contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento a
la contratacidn por parte de supervisor del convenio designado por el
municipio B. La certificacién del supervisor del convenio designado por el
municipio acompafiada del informe de interventoria, en 1a que se acredite
el avance de ejecucion fisico y/o financiero del DIEZ POR CIENTO 10%
del convenio y de acorde con el cronograma y los productos determinados
en el anexo técnico N°2. C. La/las respectivas actas parciales de avance
de obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance
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firmado por el contador del Municipio y el supervisor del Convenio
designado por el municipio. E. Certificacién de pago por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta
de cobro.

UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA
PORCIENTO (40%) de! valor total det convenio y provenientes de la
vigencia futura 2026 - Certificado de Disponibilidad emitido en el marco
del Acta de Incorporacién N°2, contra entrega de los siguientes productos:
A. Informe de seguimiento a la contratacion por parte de supervisor del
convenio designado por el municipio B. La certificacion del supervisor del
convenio designado por el municipio acompafiada del informe de
interventoria, en la que se acredite el avance de ejecucion fisico ylo
financiero del CINCUENTA PORCIENTO 50% del convenio y de acorde
con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2.
C. La respectiva acta parcial de avance de obra avalada por el interventor.
D. Informe financiero de avance firmado por el contador del Municipio y el
supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificacion de
pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscales. F. Cuenta de cobro.

UN CUARTO DESEMBOLSO correspondiente al CINCO PORCIENTO
{5%) del valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026
- Certificado de Disponibilidad emitido. en el marco del Acta de
Incorporacién N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. La
certificacion del supervisor del convenio designado por el municipio
acompafiada del informe de interventoria, en la que se acredite el avance
de ejecucion fisico del CIEN POR CIENTO 100% del convenio y de acorde
con el cronagrama y los productos determinados en el anexo técnico N°2.
B. El correspondiente informe consolidada de interventorfa con registro
fotografico que evidencie el avance de las obras igual al 100%. C. Las
respectivas actas de recibo de las obras suscrita por parte del interventor
y del municipio. D. Informe de seguimiento a la contratacién por parte de
supervisor del Convenio designado por el municipio, acompafiado del
informe financiero de recursos firmado por el contador. E. Constancia de
reintegro al Departamento de Antioquia de la contribucién especial de
seguridad 5% sobre los pagos realizados a contratistas de obra. F.
Reintegro del 100% de los rendimientos financieros de los recursos de los
desembolsos anteriores depositados en la cuenta aperturada en el IDEA.
G. Certificacion de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad
social integral y parafiscales. H. Cuenta de cobro.

PARAGRAFO 1°: Los recursos a aportar por parte del Departamento de
Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz al Municipio de
Ebéjico, se realizaran a través del Instituto para el Desarrollo de Antioguia
— IDEA, en el cumplimiento del acta de incorporacién N°1 - convenio
N°4600018028 y acta de incorporacion N°2 - Convenio N°
25AS122C2440, previa autorizacion y cumplimiento de las clausulas
respectivas de cada convenio, los recursos a desembolsar se efectuaran
mediante transferencia a la cuenta bancaria aperturada por el municipio
en el IDEA, conforme a los requisitos descritos en el presente convenia.

Los pagos a élflos contratistas derivados, seleccionados por el Municipio,
seran autorizados a través del Portal de pagos del IDEA por el supervisor
designado por el Departamento de Antioquia, Unicamente bajo [a
modalidad de pagos contra avance de gjecucion, sustentados en actas de
avance de obra debidamente avalados por la interventoria y por el
supervisor del convenio designado por parte el municipio. L.os pagos se
realizaran (Gnicamente previa verificacion del cumplimienio de las
obligaciones contractuales correspondientes.

Las obras y cantidades especificas del proyecto se encuentran descritas
en el estudio previo y en los anexos técnicos del convenio a suscribir. Asi
mismo, la definicién de los bienes y servicios a ejecutar se fundamenta en
un diagndstico integral elaborado por el MUNICIPIO y validado y ajustado
por el departamento de Antioquia, el cual incorpord los componentes
predial, legal, social, ambiental y arquitectdnico, el analisis técnico, los
estudios complementarios y las cotizaciones respectivas. Con ello, se
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garantiza la pertinencia y la viabilidad técnica, juridica y financiera del
proceso contractual.

PARAGRAFO 2°: La contribucién especial de seguridad de obra publica
del 5% que se derive de la presente contratacion son propiedad de! Fondo
de Seguridad Territorial FONSET del Departamento de Antioquia, los
cuales deberan ser reintegrados por parte del Municipio conforme a los
pagos que se realicen a sus contratistas, cuando aplique y acorde a lo
establecido en el Estatuto Departamental de Rentas ordenanza N°41 de
2020 y las demas que lo adicionen o modifiquen.

PARAGRAFO 3° Los rendimientos financieros que se generen de la
cuenta aperturada por el municipio en el IDEA son de propiedad del
Departamento de Antioquia - Fondo de Seguridad Territorial FONSET, los
cuales deberan ser reintegrados de forma periddica acorde a las
directrices de la Tesoreria del Departamento de Antioquia.

PARAGRAFO 4°: El avance financiero solo se tomara sobre los recursos
realmente pagados a los contratistas de obra que desarrollen los
mejoramientos,  ampliaciones,  adecuaciones,  dotaciones  y/o
construcciones a los escenarios deportivos y recreativos priorizados por
el Municipio.

PARAGRAFO 5°: Se entienden incluidos como parte del precio todos los
impuestos, derechos, tasas, gastos, costos directos o indirectos y
contribuciones que se generen con ocasién o como efecto def presente
convenio, los cuales seran sufragados por el CONVENIANTE
EJECUTOR, para lo cual el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deducira
del valor a pagar los impuestos, tasas, retenciones en la fuente y demas
deducciones legales que correspondan, conforme al régimen tributario
vigente y a través del IDEA.

PARAGRAFO 6°: El CONVENIANTE EJECUTOR, de acuerdo con el
régimen tributario, sera el responsable de aplicar, retener y transferir los
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, a ser
descontados sobre todos los desembolsos/pagos y demas emolumentos
facturados/cobrados con cargo a los recursos del presente convenio.

PARAGRAFO 7°: Et CONVENIANTE EJECUTOR acepta que todos los
gastos, costos e impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de
causarse por la ejecucion del convenio, tales como: Impuesto a la Renta,
Industria y Comercio, si son del caso; el valor de la constitucion de
garantias, asi como las deducciones, retenciones y el impuesto af valor
agregado VA sobre la utilidad del convenio, y otras a que haya lugar de
acuerdo con las normas vigentes (Estampiilas y tasas), los cuales son
deber del CONVENIANTE EJECUTOR informarse y atender su pago.

"PARAGRAFO 8°: En caso de que el CONVENIANTE EJECUTOR esté
obligado a facturar electrénicamente estara obligado a presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el desembolso, conforme a las disposiciones sefaladas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con o dispuesto
en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demés normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

1) Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio, acta de inicio,
prérrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones y liquidacion en
desarrollo del convenio interadministrativo suministrando la informacion
que haya lugar. 2) Proporcionar oportunamente toda la informacién
disponible y relevante para el apoyo a la supervisién y ejecucion de los
CLAUSULA NOVENA. proyectos. 3) Participar en reuniones de coordinacion, programadas por

COMPROMISOS las partes, para evaluar el avance del convenio, tomar decisiones
GENERALES DE LAS conjuntas sobre su ejecucion, realizar visitas técnicas de campo, y
PARTES: demas eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del

objeto. 4) Suministrar oportunamente la informacion requerida para dar
respuesta a los requerimientos de los entes de control. §) Mantener un
flujo constante de la informacién necesaria durante ia ejecucién vy
liquidacién del convenio. 6} Designar un supervisor para el presente
convenio por cada parte, encargado de vigilar la correcta gjecucién
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técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del objeto
contratado. 7) Designar una persona por cada parte para conformar una
mesa técnica de seguimiento periadico, convocar, asistir y participar a
las reuniones citadas, enfocada en la gestion y evaluacion financiera del
presente convenio. 8) Las partes se comprometen a cumplir sus
obligaciones con difigencia y en los plazos establecidos, bajo el principio
de buena fe contractual. El incumplimiento de estas obligaciones podra
dar lugar a la suspension o terminagién del convenio. 9) Sera obligacion
de los conveniantes mantenerse indemnes de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tengan como causa actuaciones derivadas
de este convenio. 10) Los costos operativos asociados al cumplimiento
de las obligaciones (e.g., desplazamientos, elaboracidn de informes)
seran asumidos por cada parte -con cargo a sus respectivos
presupuestos, sin que ello implique una erogacion presupuestal derivada
del presente convenio. 11) Las demas que le sean aplicables en
desarrolio del objeto de! presente Convenio Interadministrativo.

CLAUSULA DECIMA.
COMPROMISOS DEL
CONVENIANTE
EJECUTOR:

A. COMPRONMISOS TECNICOS: 7) Cumplir con ef objeto y alcance del
objeto durante el plazo establecido del Convehio Interadministrativo en
la forma y tiempo pactados, y ejecutar la totalidad de los recursos, de
acuerdo con las especificaciones técnicas, los disefios presentados por
el municipio lo cual se encuentra reflejado en el presupuesto de obra y
an todos los demas documentos que hicieron parte del proceso de
viabilidad y que hacen parte integral del convenio. 2) El municipio en su
calidad de Conveniante, debera contar internamente con un personal
idéneo y suficiente que apoye en el rol de estructuracion y supervision
del conirato derivado. Las funciones de este personal entre otras seran
realizar las gestiones necesarias para hacer seguimiento al objeto
contractual y dar cumplimiento a los manuales de supervision de la
entidad. 3) Designar un supervisor competente para el/ios contratos
derivados, el cual debera ser profesional en arquitectura o ingenieria civil
o profesiones afines, responsable del seguimiento, y de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras, asi como se
su recibo a satisfaccion. 4) Elaborar y presentar dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio del convenio, Los
Analisis de Precios Unitarios — APU, el cronograma detallado con las
actividades precontractuales, contractuales y post contractuales que se
requieran para la debida ejecucion del convenio, que debera contener los
hitos de control y seguimiento, y el tiempo estimado de contratacion y
ejecucion de contratos segun el plazo establecido para ello. Debera
darse estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del
convenio designado por parte Ja Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
del Departamento de Antioquia, asi como los eventuales ajustes al
cronograma los cuales deberdn sustentarse técnicamente. §) Las
actividades objeto del Convenio se realizaran Unica y exclusivamente en
el predio vinculado en el proyecto presentado en fa convocatoria y
viabilizado por Indeportes Antioquia, de acuerdo con la ficha predial, la
matricula inmobiliaria y la Escritura Pablica que soportan este
convenio. El municipio debera garantizar que el contratista derivado no
ejecutara obra, y/o servicio diferente a lo establecida en los estudios
previos y anexas técnicas del presente convenio. 6) Dentro de los dos (2)
meses siguientes a la suscripcion del presente convenio, el Municipio
debera adelantar el proceso de contratacion de las obras y realizar la
adjudicacién del respectivo contrato, de acuerdo con los lineamientos
sefialados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,

|y las demas normas que regulan ta materia. Los recursos del convenio

seran destinados a la ejecucion de la obra exclusivamente. 7) Adelantar
bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los tramites precontractuales
y contractuales a que haya lugar para realizar los procesos de seleccion
y contratacién de contratos derivados para ejecutar las obras respectivas,
todo lo anterior con el pleno cumplimiento de procedimientos y principios
que establece el régimen legal. El Municipio sera el responsable del
recurso adicional por concepto de administracién e VA de administracion
o demas gastos no contemplados o que excedan el valor presupuesto en
el proyecto. 8) El Municipio exigira al contratista derivado, las garantias
contractuales y pos contractuales suficientes y necesarias para asegurar
el cumplimiento del Convenio, y como minimo requerira garantias de
seriedad, cumplimiento, estabilidad de obra, responsabilidad civil
extracontraciual y pagos de salarios y prestaciones sociales. En las
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mismas, debera registrarse como beneficiario y asegurado al Municipio,
y al Departamento de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y
Paz. 9) EI Municipio esta en la obligacion de entregar al contratista que
ejecutard la obra, las licencias de construccion o aquella que aplique, los
planos aprobados por la dependencia encargada y disefios o diagnostico
para su correcta ejecucion, y estos deberan permanecer en la obra
durante todo su desarrollo. 10) En caso de que se requiera, el Municipio
esta en la obligacion de tener a disposicion, la licencia ambiental para el
inicio de la obra y el Programa de Arqueologia Preventiva ante el Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH) aprobado por el ICANH,
y dar estricto cumplimiento a la Normativa Ambiental Legal Vigente que
le sea aplicable. 71) El municipio se comprometera a ejercer el control y
vigitancia sobre el cumplimiento normativo legal vigente en materia
ambiental y social, por lo que ante contingencias, cambios o
modificaciones que se surtieran durante la ejecucion de la obra y que
involucren la necesidad de tramitar algiin permiso ante las autoridades
ambientales competentes, este deberd comunicarlo previamente a la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia.
Las expensas que se deriven del proceso del trémite ambiental a
gestionar seran asumidas por el Municipio. 72} El Municipio entregara al
supervisor designado por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioquia e interventor designado, un paquete en
original de los documentos del proceso, con la finalidad que se autorice
al MUNICIPIO mediante acta, el inicio de la ejecucion de la obra. 13} El
Municipio, a través del supervisor que delegue para el seguimiento del
convenio vigilard su cumplimiento a través de las obligaciones
establecidas en la Ley 1474 de 2011 con el fin de conminar al contratista
de obra al cumplimiento de los respectivos contratos. 74) EI MUNICIPIO
debera allegar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la firma
del Acta de inicio de los contratos derivados, las actas de vecindad donde
apliquen y que den cuenta de la socializacidn y los linderos del proyecto
suscrita por el interventor designado por el DEPARTAMENTO, el
contratista de obra y el supervisor del Municipio, en caso de que
aplique. 15) El Municipio debera garantizar que el contratista derivado
entregue, de manera oportuna y completa, los documentos y entregables
técnicos definidos para cada una de las etapas de ejecucion del proyecto,
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico que hace parte integral
del presente Convenio. Dichos documentos y entregables deberan
contar con la respectiva aprobacién de la Interventoria antes de ser
considerados como cumplidos. 76) Instalar en la obra, en forma visible,
una valla a mas tardar dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes
al inicio de la obra con las especificaciones técnicas de la oficina de
comunicaciones del Departamento de Antioquia, especificando el
nombre de la obra, metas fisicas, fuente de financiacion, y plazo de
ejecucion, durante toda la ejecucion de la obra. 17) Atender las
recomendaciones que sean formuladas por la interventoria y el
supervisor designado por Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioquia, para efectos de ejecutar en debida forma el
objeto y el alcance del objeto del Convenio interadministrativo. La
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia
realizara directamente y/o a través de Interventoria CONTROL vy
VIGILANCIA -administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, social
y técnica- de la manera como fueron invertidos los recursos publicos en
la obra que realice el Municipio, en aras de proteger la correcta inversion
de los recursos financiados por el Departamento. 18) En el caso de
implementar obras de mejoramiento en varios escenarios deportivos,
mediante la formulacién de diferentes proyectos, el Municipio NO podra
utilizar recursos de un escenario deportivo para otro escenario del mismo
proyecto que afecte la terminacion. 79) El Municipio debera generar
actas de avance, las cuales deben contar con aprobacién de la
interventoria de las obras y con el aval del supervisor por parte del
Municipio, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los diferentes
procesos de confratacién, estas actas serdn remitidas al supervisor
designado por Secretarfa de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento
de Antioquia con los documentos y evidencias de soportes necesarios
para los respectivos desembolsos, tales como informe de interventoria
con sus anexos (actas de vecindad y entorno, bitdcora de obra, actas de
comité de obra, correspondencia, ensayos de resistencia, densidad,
certificados de calidad de materiales, planillas de pago de seguridad
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social del personal, informe ambiental y siso, cronograma de ejecucion
con su seguimiento, efc). 20) Suministrar informes semanal y
mensualmente de! avance de obra, en el formato y tiempos establecidos
por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de
Antioquia. 21} Informar a la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioquia, de manera previa, las modificaciones,
prorrogas, adiciones o cambios a surtir en el Contrato de Obra que
celebra el Municipio y el tercero, dirigido a la realizacion de la actividad
objeto y alcance del Convenio. En todo caso, las madificaciones,
prorragas, adiciones o cambios que afecten el presupuesto deben ser
previamente aprobados por Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioguia, antes de hacer apertura del proceso de
seleccion, y durante la ejecucion de las obras y los costos adicionales de
dichas modificaciones adiciones o prérrogas deberan ser asumidos por
el municipio. 22) Le corresponde al Municipio dar operacion,
funcionamiento, administracién, seguridad y mantenimiento, en el
tiempo, a la obra realizada en virtud del presente Convenio, asi como,
tomar las medidas necesarias para su correcto uso, custodia y goce por
parte de la comunidad, y mitigacion del riesgo. Para este fin de debera
exigir al contratista de obra, los manuales de instalacion, mantenimiento
y fichas técnicas de los elementos instalados. 23) Es responsabilidad del
Municipio el precio que se le asigne a cada uno de los items, durante la
contratacion y ejecucion del proyecto, por lo cual no podra justificar
incumplimientos o demaras en la ejecucién de sus contratos alegando
futuros desequilibrios econdmicos por incrementos o cambios de afio ylo
precios. 24} EL. MUNICIPIO deberd asumir con sus propios recursos
obras no contempladas en el Convenio inicial y que sobrepasen del
presupuesto general contemplado para el proyecto. 25) Informar
oportunamente al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier
circunstancia anomala, inesperada o imprevisible, de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, que incida en la ejecucién y alcance del objeto del
Convenio de la cual tenga conocimiento. 26) Velar por la calidad y
cantidad de los materiales y actividades a realizar, de conformidad con
los anexos técnicos y normas que le apliquen. 27} El municipio exigira al
contratista derivado las certificaciones RETIE y RETILAP cuando aplique
de conformidad con la normatividad vigente. 28) Todas las demas
inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual
y su alcance, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que
se deriven de la naturaleza del convenio interadministrativo a suscribir, y
que garanticen su cabal cumplimiento.

B. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS:
1) Garantizar y realizar la inversién de los recursos para la adecuada
ejecucion del Convenio de conformidad con la discriminacion
especificada en el presupuesto oficial. 2) El conveniente ejecutor goza
de autonomia técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y
juridica, para realizar los procesos de contratacién necesarios para la
ejecucion de las actividades del Convenio, para lo cual se debera
garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas
para tal fin adicionalmente debera garantizar la supervision y demas
controles que garanticen la calidad y ejecucion del proyecto. 3) Suscribir
el acta de inicio del convenio a través del supervisar designado. 4} Sclo
podré otorgar anticipos o pagos anticipados dentro de elflos subcontratos
que requiera el municipio para la ejecucion total del presente objeto
contractual con previa autorizacion del supervisor designado del
Departamento de Antioquia. 5) El municipio dara inicio a el/los contratos
derivados, previa autorizacién por parte del Supervisor del Departamento
de Antioquia, de tal manera que se garantice la activacién de la
Interventoria respectiva. 6) Asignar el inmueble sobre el cual se ejecutara
la obra, el cuai estara libre de vicios, gravamenes y perturbaciones que
afectan la adecuada ejecucion del proyecto, asi mismo El Municipio se
compromete al saneamiento del predio. La carga de la seguridad juridica
en materia inmobiliaria corresponde al MUNICIPIO, por consiguiente, los
eventos de riesgos derivados de posibles perturbaciones a derechos de
terceros, infracciones ambientales o de autoridades administrativas por
condiciones especiales del inmueble no informadas a Departamento de
Antioquia, decisiones judiciales posteriores no objeto de medida cautelar
alguna al momento de la celebracion del convenio y/o sin anotacion en

el registro publico inmobiliario, actuaciones catastrales que ajusten el
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area del inmueble, decisiones en materia de restitucion de tierras, errores
o fallas en la tradicién, la superposicion total o parcial de mensuras entre
inmuebles, entre otros de similar naturaleza, los cuales asumira en su
totalidad el MUNICIPIO, ante eventos de responsabilidad fiscal,
administrativa, patrimonial entre otros. 7) Entregar las polizas exigidas
para la ejecucion del Convenio, asi como incluir al Departamento —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y al Instituto para el Desarrollo
de Antioquia - IDEA como asegurado o beneficiarios de las pdlizas
exigidas a los ejecutores derivados para las obras que sean contratados
por el Municipio. lguaimente, proceder con la actualizacién oportuna de
las polizas ante cualquier situacién de suspensién y/o modificacion,
adicion o prorroga del contrato celebrado por ef Municipio para la
ejecucion del alcance. 8) Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas
contractuales, evitando dilataciones y tratamientos que puedan
presentarse, y cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, el Manual de
Contratacion Interno de la Entidad y demas disposiciones vigentes sobre
la materia. 9) Exigir y allegar en el proceso de contratacion con terceros
las garantias necésarias, de conformidad con la Ley y sus decretos,
estableciendo como beneficiario y asegurado al Departamento de
Antioquia de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz. En
general, se deberan prever, establecer y exigir todas las garantias que
resulten necesarias para el cumplimiento del objeto contractual vy la
mitigacidn de los riesgos derivados de la actividad contratada. Dentro de
las garantias se incluird expresamente el amparo por Responsabilidad
Civil Extracontractual, con una vigencia igual a fa del contrato derivado
suscrito y una cuantia conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015.
De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del
conirato o se prorrogue su vigencia, deberd ampliarse ¢ prorrogarse la
correspondiente garantia. Copia de fa péliza, debidamente firmada y
aprobada, debera ser entregada al supervisor del contrato. 10) Asumir
por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos,
responsabilidades que no correspondan al objeto, alcance y anexo
técnico del presente Convenio Interadministrativo. 11) Abrir una cuenta
de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos del aporte dei
Departamento de Antioquia, los cuales deberdn consignarse en una
cuenta bancaria, exenta del 4* 1000, en El Instituto Desarrolio de
Antioquia - IDEA y a titulo del proyecto, que genere rendimientos
financieros, esta cuenta sera Unica y exclusivamente para e} convenio,
con firmas conjuntas de! Municipio y el Departamento de Antioquia. 12)
Reintegrar de forma mensualizada los rendimientos financieros que
generen las cuentas bancarias de manejo Unico de los recursos
desembolsados por el Departamento de Antioquia — Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz. 13) Reintegrar de forma mensualizada los
valores de las retenciones por concepto de contribucion especial de obra
publica a la Secretaria de Hacienda y enviar a la supervision los soportes
de dicho reintegro, la cual sera una obligacidn en los contratos derivados
que den lugar. 74) Estara a cargo del conveniente ejecutor garantizar
que su contratista derivado cumpla, de acuerdo con el régimen tributario
aplicable, con el pago de los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales
o municipales. En caso de que aplique, el contratista derivado debera
inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio del municipio, lugar
donde se presta el servicio. 15) Aplicar todas las deducciones por
concepto de tributos, tasas, contribuciones, impuestos o gravamenes de
las actividades a su cargo. 16) Presentar los estados de cuentas
bancarias de forma mensualizada. 77) Presentar y entregar de manera
oportuna todos los documentos necesarios para el desembolso, las
autorizaciones de uso de recursos y la liquidacién del convenio, conforme
a la lista de chequeo proporcionada por el Departamento de Antioquia y
de acuerdo con la forma de desembolso establecida en ef presente
documento. 718} Encontrarse al dia frente a los compromisos por
concepto de aportes a la seguridad social integral y parafiscales. Al
momento de la suscripcion del Convenio y debera estar a paz y salvo con
los mismos hasta la fecha de su terminacién. 79) Dar cumplimiento a los
compromisos por concepto de salarios, aportes a la seguridad social
integral, prestaciones sociales y parafiscales del personal vincutado para
la ejecucion del Convenio. 20) Cumplir con los requisitos para la
prevencién de accidentes y enfermedades laborales del personal propio
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ylo el de los proveedares de acuerdo con lo establecido en el Cédigo
Sustantivo del Trabajo y demas normas que rijan la materia, dando
aplicacién en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia. 21)
Presentar un Plan de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
cumpliendo con la normativa vigente y fa que aplique al inicio de la
ejecucion. Los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento
para que las actividades que han de ser realizadas por el conveniante
sjecutor se efectien de forma segura. 22) Realizar la respectiva
incorporacién de todos los recursos aportados para fa ejecucion del
proyecto a su presupuesto, caso en el cual aportara para la aprobacion
de inicio por parte del DEPARTAMENTO, el correspondiente Decreto de
Incorporacién. 23) Dar cuenta del desarrollo del proyecto al
Departamento de Antioquia, asi: 1) en las visitas realizadas por el
funcionario encargado de la supervisidn y seguimiento del Convenio de
acuerdo con el cronograma de actividades: 2) en informes de
seguimiento mensuales; 3) en informes ejecutivos solicitados y 4) en
informe final de la ejecucion del proyecto. 24) El municipio debera
ajustarse Unica y exclusivamente al proyecto aprobado y viabilizado por
el Departamento de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz,
con base en el cual se suscribe el presente Convenio. 25) Entregar toda
la informacion pertinente y la solicitada en los formatos destinados por el
Departamento para tal fin y de acuerdo con los lineamientos definidos en
el Sistema Integrado de Gestion (S1G). 26) Advertir oportunamente al
Departamento cualquier situacion sobreviniente que se presente durante
la ejecucion de los recursos que amerite revisar las condiciones pactadas
en el presente Convenio. 27) Es responsabilidad del Municipio el precio
que se le asigne a cada uno de los items, durante la contratacién y
ejecucién del proyecto, por lo cual no podré justificar incumplimientos o
demoras en la ejecucidn de sus contratos alegando futuros desequilibrios
econdmicos por incrementos o cambios en los precios. 28} Aportar y/o
gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales en caso de
presentarse variaciones en los valores de los materiales, insumos o de
la mano de obra necesarios para la ejecucion de los contratos derivados
del presente convenio y los sobrecostos que surjan, estos seran
asumidos en su totalidad por el MUNICIPIO. Dichos recursos deberan
contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedido
por el MUNICIPIO y se adicionaran directamente a los contratos
derivados, previa modificacién del presente convenio. Lo anterior debera
comunicarse de manera oportuna al DEPARTAMENTO antes del inicio
de la ejecucién de las actividades que demanden mayores recursos,
contando con la aprobacién del interventor y del supervisor de la entidad
territorial, asi como el soporte técnico que justifique la necesidad de
dichos recursos. 29) Le corresponde al Municipio dar operacion,
funcionamiento, administracion, seguridad y mantenimiento, en el
tiempo, a la obra realizada en virtud del presente Convenio, asi como,
tomar las medidas necesarias para su correcto uso y goce por parte de
la comunidad, y mitigacion del riesgo. Para este fin de debera exigir al
contratista de obra, los manuales de instalacion, mantenimiento y fichas
técnicas de los elementos instalados. 30) El conveniante ejecutor debera
cumplir  estrictamente con todas las disposiciones legales,
reglamentarias y técnicas vigentes en materia ambiental que resulten
aplicables a la ejecucion del presente convenio. 31) El conveniante
| ejecutor debera destinar de manera exclusiva el aporte recibido por parte
del Departamento de Antioquia a la financiacién del proyecto, quedando
prohibido emplear dichos recursos para fines distintos a los establecidos
en el Convenio. En consecuencia, los recursos deberan ejecutarse
estrictamente conforme a lo acordado, so pena de la aplicacion de los
procedimientos administrativos y sancionatorios a que haya lugar. 32)
Estaran a cargo exclusivo del conveniante ejecutor, y conforme al
régimen tributario aplicable, el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones  establecidos por las autoridades nacionales,
departamentales o municipales. 33) Durante la ejecucién y antes de la
liquidacion del Convenio, el conveniante debera reintegrar al
Departamento de Antioquia la totalidad de los rendimientos financieros
generados por los aportes departamentales. 34) Previo a la liquidacién
del Convenio, el municipio debera cancelar la cuenta bancaria de
condicién de firmas conjuntas, dejandola con saldo cero (0). El soporte
de dicha cancelacidén, expedido por la entidad financiera, debera
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presentarse a la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento como requisito para la paz y salvo en la etapa de
liquidacion. 35) El conveniante ejecutor asumira los costos adicionales
que se identifiquen y resulten necesarios para garantizar la completa
ejecucion de las actividades pactadas en el convenia. 36) El conveniante
ejecutor debera atender oportunamente las solicitudes que formulen los
organismos de control y que estén relacionadas con la ejecucion del
Convenio. 37) El conveniante ejecutor garantizara la visibilidad de la
vinculacion y apoyo del Departamento de Antioquia en todas las
estrategias de comunicacion, eventos y actividades derivadas del
Convenio, observando lo dispuesto en el Manual de Identidad
Corporativa y fa Politica de Comunicaciones del Departamento.
Cualquier pieza comunicacional o informacién a terceros debera contar
con autorizacion previa del Departamento. 38) En el marco de la
ejecucion del Convenio, el conveniante ejecutor debera dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ordenanza Departamental N.° 01 de 2020
(prohibicién de plasticos de un solo uso) y a las directrices ambientales
impartidas por el Departamento de Antioquia. 39) El Municipio, bajo fa
gravedad de juramento, manifiesta que ni la entidad ni sus
representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus
veces: i} Se encuentran incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, en la lista emitida por la Oficina
de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC),
también conocida como “Lista Clinton”, ni en ninguna otra lista restfictiva
emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales,
judiciales o de investigacion con igual fin. if) Han participado en
actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo. iii)
Declaran, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incursos en
inasistencia alimentaria. 40} El Municipio debera presentar rendicion de
cuentas una vez finalicen las obras. La rendicién de cuentas debera estar
soportada, como minimo, por los siguientes documentos: a) Soporte de
incarporacion de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio. b) Actas de ejecucion y
liquidacion de obra debidamente firmadas por el Interventor y/o
supervisor con el Contratista, anexando los respectivos comprobantes de
pago y de egresos firmados por los beneficiarios y demds soportes. ¢)
Pagos hechos al ejecutor de obra d) Certificado de rendimientos
financieros expedido por la entidad bancaria donde se apertura la cuenta.
e) Soportes de reintegros de los valores no ejecutados y/o los
rendimientos financieros generados y debidamente consignados al
DEPARTEMENTO DE ANTIOQUIA. f) Actas de recibo de obra. g)
Certificado de parafiscales debidamente suscrito por el represéntate
legal del Municipio. h) Informe final del supervisor donde se consigne
fotografias de la obra, informe Técnico, Administrativo, financiero, social,
ambiental y legal. i) Informe del supervisor del Convenio por parte del
municipio donde se certifique que se cumplid a cabalidad con la
adecuacion del/los escenarios deportivos contemplados en el proyecto
objeto de este convenio, relacionando las actas de modificacion que haya
lugar. j) Pélizas actualizadas por el contratista de obra luego del recibc a
satisfaccion, con su respectivo paz y salvo de la Aseguradora. 41)
Publicar en la plataforma SECOP Il y presentar al DEPARTAMENTO un
(1) informe final a |a terminacién del convenio, al que deberan adjuntarse,
los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto.
B) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el
desarrolio del proyecto. C) Balance Financiero discriminado del proyecto.
D) Informe final de Interventor, el cual debera contener como minimo la
informacién que para tal fin le sea requerida por el DEPARTAMENTO. E)
Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o
la autoridad competente, en donde conste la ejecucion de los recursos
entregados por el DEPARTAMENTO en virtud del presente convenio
interadministrativo. F) Certificacion de las cuentas bancarias del
proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros
de los recursos del presente convenio y constancia de consignacion al
Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal. 42} Si por alguna
razén es indispensable realizar modificacion en el disefio ylo
presupuesto por problemas técnicos ajenos al proyecto, el Municipio
debera justificario y solicitarlo a Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
del Departamento de Antioquia con la modificacion del proyecto
viabilizado, presentando todos los estudios v disefios necesarios para
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jograrlo sin generar necesidad de recursos adicionales, o en su defecto,
estos deberan ser asumidos por el Municipio. 43) Si en el desarrolio de
las obras se presentan inconvenientes que impidan su finalizacion por
errores en la presentacion del proyecto o por estudios preliminares y
complementarios mal estructurados, y que el Municipio no pueda asumir
con sus propios recursos, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA podra
solicitar la devolucién total del recurso aportado con el fin de retomar las
obras en cumplimiento de la Ley 2020 de 2020. 44) Garantizar que todos
los documentos generados en la ejecucién del presente convenio y de
sus contratos derivados en las etapas precontractuales — contractuales y
poscontractuales, sean cargados enla plataforma SECOP Il y archivados
conforme a las normas de gestion documental, en un plazo no superior a
3 dias habiles tras su emision. 45) El Municipio se obliga a acatar lo
indicado en el articulo 264 de la Ordenanza 41 de 2020 “Estatuto de
Rentas del Departamento de Antioguia”, en relacion con la Tasa Pro-
Deporte y Recreacion, que para efectos del presente convenio, sera
obligacion del Municipio y/o la entidad que subcontrate, la aplicacién de
la retencion y posterior reintegro periddico por concepto de Tasa pro
Deporte y Recreacion DOS PUNTO CINCO PORCIENTO (2.5%) sobre
la totalidad de los recursos aportados por el Departamento de
Antioquia. 46) E| Municipio, cuando efectiie desembolsos con recursos
del Departamento, a través de contratos o convenios a terceros no
ejecutores, debera aportar los estados de cuenta bancarios de esas
subcuentas y en todo caso, los rendimientos financieros generados en
ellas perteneceran al Departamento de Antioquia y deberén ser
reintegrados en las mismas condiciones de forma y tiempo descritas en
el presente documento. 47) Liquidar el presente convenio, previa
liquidacion dellos contratos derivados que suscriban en desarroilo del
mismo. La liquidacién del Convenio se hara de comun acuerdo entre el
Departamento de Antioguia y el Municipio dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de terminacién del mismo. Dentro de este plazo, las
partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar, de los cuales quedara constancia en el Acta de liquidacion. Si el
Municipio no concurre a la liquidacion del Convenio, o las partes no llegan
a un acuerdo sobre el contenido de la misma, el Departamento de
Antioquia lo liquidara unilateralmente dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la
liquidacion bilateral, segtin lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007. Si vencido el plazo para la liquidacion unilateral esta no se ha
realizado, podra efectuarse en cualguier momento dentro de los dos afios
siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
164 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. EI Municipio tendra derecho a hacer salvedades a la
liquidacion bilateral, y en este evento la liquidacion unilateral sélo
procedera en relacion con los aspectos gue no hayan sido objeto de
acuerdo. 48) Cumplir con las demas obligaciones que resulten aplicables
en desarrollo del objeto del presente Convenio, en el marco de la
normativa vigente.

1) Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su
competencia, para la apropiacion y desembolso de los recursos del
convenio. 2) Designar un funcionario que serd el encargado de la
supervision del convenio y realizar las recomendaciones necesarias para
la adecuada ejecucion del mismo. 3) Realizar visitas periddicas para
verificar el avance de las obras. 4) Exigir al Conveniante y al Interventor
la ejecucion idénea y oportuna del objeto del convenio. 5) Desembolsar
CLAUSULA UNDECIMA. los recursos del presen'te. convenio en la forma prevista, previa
COMPROMISOS DEL presentacpn de los requlsnps establecidos para ello. 6) Contratar la
DEPARTAMENTO DE interventoria para fa obra objeta presente convenio, dando aplicacion a
ANTIOQUIA las disposiciones legales vigentes. 7) Proceder con el cobro de los
recursos de! convenio no ejecutados, cuando esto llegase a ocurrir. 8)
Asistir a todas las reuniones programadas durante el desarrollo del
Convenio. 9) ‘Requerir al municipio y a la interventoria los informes
mensuales de avance de obra. 10) Verificar y aprobar la pdliza de
cumplimiento solicitada al municipio y vigilar que esta permanezca
actualizada cada que se realicen modificaciones al convenio. 117)
Garantizar 1a publicacion oportuna del convenio y sus documentos
asociados en la plataforma SECOP 11, conforme al articulo 2.2.1.1.1.7.1
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del Decreto 1082 de 2015. 72) Atender demas abligaciones contenidas en
el Manual de Supervisién e Interventoria del DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA. 13) Las demés que tengan relacién directa con la naturaleza
y objeto del convenio

CLAUSULA
DUODECIMA.
SUPERVISION:

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 83 de |a Ley 1474 de 2011,
para la supervision del Convenio Interadministrativo, se debera asignar
un supervisor por parte de cada una de las entidades que suscriben el
mismo, lo anterior a fin de hacer seguimiento a la ejecucidn contractual

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de
Antioquia, celebré con INDEPORTES ANTIOQUIA Convenio
interadministrativo de Asociacién N° 25A8122C2256, cuyo objeto es
‘Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el apoyo en el
diagnéstico y supervisién de los negocios juridicos suscritos por el
Departamento de Antioquia, destinados a la construccién, adecuacion,
mejoramiento y/o mantenimiento de escenarios deportivos enmarcado en
la implementacién de los proyectos derivados de la Linea de inversion V
de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC
denominada: Convivencia: placas polideportivas, mediante la Ordenanza
N°50 del 17 de diciembre de 2024”

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con el Manual de Supervision
e Interventoria, adoptado por el Decreto 2018070001630 del 15 de junio
de 2018, en el marco del presente Convenio interadministrativo, la
supervision aplicable es la Supervision tipo B, 2. Supervision
Colegiada, es decir, encargada de realizar el seguimiento técnico,
juridico, contable y financiero del convenio, asegurando asi el
cumplimiento integral de los objetivos del proyecto.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
designara los roles establecidos para la supervision y seguimiento del
Convenio e INDEPORTES ANTIOQUIA a su vez designara los
respectivos apoyos a la supervision, que deberan presentar informes de
seguimiento de forma periédica, los primeros cinco (5) dias habiles del
mes, de conformidad con el Manual de Supervision del Departamento;
donde se realice la supervision técnica, juridica, financiera vy de
seguimiento administrativo para la debida ejecucién y cabal cumplimiento
del objeto y obligaciones convenidas.

En todo caso el ordenador del gasto podra variar unilateralmente la
designacién del supervisor, comunicando su decision por escritc al
CONVENIANTE EJECUTOR y al Supervisor del convenio.

En el ejercicio de sus funciones el supervisor del convenio debera dar
cumplimiento a las obligaciones como supervisor, que se encuentran
establecidas en el Manual de Supervisién e Interventoria de la Entidad,
asi mismo debera atender las funciones sefialadas en la Constitucion, la
Ley y los reglamentos tanto legales como internos del DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA.

PARAGRAFO 1°. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION: Sera
obligacion de los funcionarios que ejerzan la Supervision:

1. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones
necesarias para la debida ejecucién del convenio, de manera oportuna,
clara y fundamentada, con el fin de prevenir desviaciones o
incumplimientos.

2. Elaborar los informes de supervision periddicos y el informe final
del convenio, conforme a los lineamientos del Manual de Supervision e
Interventoria, registrandolos en los sistemas de gestién documental
establecidos por la Entidad.

3. Emitir la certificacion de cumplimiento y/o el recibo a satisfaccién
del objeto contractual, de conformidad con lo ejecutado por el
CONVENIANTE EJECUTOR, como requisito para tramitar los
desembolsos respectivos.

4. Verificar ef cumplimiento de las obligaciones del CONVENIANTE
EJECUTOR con el Sistema de Seguridad Social integral y los aportes
parafiscales, en los términos previstos en el articulo 23, paragrafo 1°, de
la Ley 1150 de 2007, so pena de incurrir en falta disciplinaria.
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5. Verificar que el CONVENIANTE EJECUTOR haya constituido y
mantenga vigentes las pélizas o garantias exigidas en el convenio, asi
como cualquier otra cobertura que se requiera durante su ejecucién.

6. Gestionar el tramite del desembalso a favor del CONVENIANTE
EJECUTOR, una vez se hayan cumplido los requisitos contractuales,
legales y administrativos, dentro de los plazos establecidos.

7. informar de manera inmediata y por escrito a la Entidad
CONVENIANTE sobre cualquier incumplimiento, anomalia o situacion
irregular que se presente en el marco de la ejecucion contractual.

8. Suscribir todas las actas contractuales que correspondan,
incluidas las de inicio, suspensién, prorraga, medificacion, reinicio, recibo
parcial, recibo final y liquidacion det convenio.

9. Solicitar, cuando sea procedente y con la debida justificacion
técnica o juridica, las adiciones, modificaciones o ajustes al convenio, con
el fin de garantizar su correcta ejecucion.

10. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, y manejo
ambiental, conforme a la normativa vigente y las condiciones del
convenio.

11. Garantizar la publicacién oportuna en el SECOP Hl de los
documentos inherentes al convenio, asi como su inclusién en los sistemas
internos de Gestién Transparente y archivo contractual, conforme a los
plazos legales.

12. Cumplir con las obligaciones establecidas en los numerales 12y
13 del Manual de Supervisién e Interventoria del Departamento de
Antioquia, y abstenerse de incurrit en las prohibiciones previstas en el
numeral 16 del mismo.

13. Ejecutar sus funciones con diligencia, imparcialidad y objetividad,
actuando en todo momento conforme a los principios de transparencia,
responsabilidad y eficiencia que rigen la contratacion estatal.

CLAUSULA DECIMA
TERCERA. APORTES Y
CONTROL A LA
EVASION Y ELUSION AL
SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y DE LOS
APORTES
PARAFISCALES:

Las partes manifiestan bajo gravedad de juramento que han cumplido y
continuaran cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad
social en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.

EL CONVENIANTE EJECUTOR en el momento de la suscripcién del
convenio, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales (si aplica) y relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.
Lo anterior debera acreditarse para la realizacion de cada desembolso
derivado del convenio y debera ser verificado previamente por el (los)
Supervisor (es) del convenio. El incumplimiento de esta obligacion por
parte del servidor publico serd causal de mala conducta, que sera
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate
de personas juridicas, se debera certificar que se han efectuado los pagos
dentro de los ultimo seis (6) meses anteriores a la firma del convenio.

PARAGRAFO: Para la suscripcion, ejecucion y liquidacién del convenio,
la Supervision debera solicitar al CONVENIANTE EJECUTOR que
acredite que se encuentra al dia con el pago de aportes relativos al
sistema de seguridad social integral y parafiscal para la realizacién del
desembolso, so pena de incurrir en causal de mala conducta, de
conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Siel CONVENIANTE EJECUTOR se encuentre exento de realizar el pago
de aportes a parafiscales, debera también realizar una manifestacion
suscrita por el representante legal y/o contador publico, que acredite su
condicion de beneficiario de dicha exoneracion.

CLAUSULA DECIMA
CUARTA.
INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES:

Para los efectos de los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, EL
CONVENIANTE EJECUTOR teniendo conocimiento de las inhabilidades
e incompatibilidades para contratar de que tratan las obligaciones legales
citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los articulos 26,
numeral 7, 44 y 52 de la misma norma, declaran por el presenie
documento, bajo gravedad de juramento no encontrarse incursos en
ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades.

PARAGRAFO 1°: EL DEPARTAMENTO, verifico antes de la celebracion
del convenio que EL CONVENIANTE EJECUTOR no aparece en el
boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica

Pagina 19 de 24

Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencion a la Ciudadania: 604 409 9000

Medellin - Colombia.

5C4887-1




‘.

N

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Repuiblica de Colombia

(Art.60 Ley 610 del 2000) ni en el SIRI de la Procuraduria General de |a
Nacion.

PARAGRAFO 2°: Si Hlegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad
en EL CONVENIANTE EJECUTOR, este cederd el convenio previa
autorizacion escrita de la entidad CONVENIANTE o, si ello no fuere
posible, renunciard a su ejecucion, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

El presente convenio se rige por los postulados de la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y como tal no
genera relacion laboral alguna entre las partes CONVENIANTES, por
consiguiente, ef CONVENIANTE EJECUTOR no podra exigir el pago de
prestaciones sociales, indemnizaciones, primas o pagos de caracter
laboral en razén dei servicio aqui contratado. Ademas de la suscripcion
del presente convenio no surge ninguna relacion laboral con el personal
que el CONVENIANTE EJECUTOR destine para la ejecucion de las
CLAUSULA DECIMA | actividades contractuales.
QUINTA. AUTONOMIA .
ADMINISTRATIVAY PARAGRAFO: Serd por cuenta del CONVENIANTE EJECUTOR el
AUSENCIA DE cumplimiento de todas fas obligaciones por concepto de prestaciones
RELACION LABORAL: | sociales que se causen con el personal que el mismo designe para el
desarrollo de las actividades objeto del convenio con fundamento en las
normas legales vigentes en el momento de celebracion def convenio y de
tas que expidan durante su vigencia, ademas debera certificar el pago de
las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de
conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 “Por la cual se
expiden normas para el Control a la Evasién del Sistema de Seguridad
Social.”

Todos los gastos, impuestos y/o tributos que se causen con ocasion de la
suscripcién del presente convenio, y los demas que puedan derivarse
CLAUSULA DECIMA correran por cuenta de EL CONVENIANTE EJECUTOR. Es
SEXTA. GASTOS E responsabilidad exclusiva del CONVENIANTE EJECUTOR establecer,

IMPUESTOS: calcular y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los
demas gastos impositivos y aduaneros a que haya lugar, y/o de cualquiera
de otra naturaleza que conlleve la celebracién del convenio.

EL CONVENIANTE EJECUTOR sera responsable por todos los dafios
que ocasione al municipio o terceros por motivo de la ejecucién del objeto
del presente convenio, asi las cosas, EL CONVENIANTE EJECUTOR
mantendra indemne al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier
tipo de reclamo o demanda y en general de cualquier accién legal a que
pueda verse sometido, incluyendo reclamaciones o demandas por
incumplimiento de obligaciones laborales en los términos establecidos en
el presente documento y convenio.

En consecuencia en cualquier costo en que incurra el DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA para la defensa de sus intereses o que deba cancelar
como consecuencia de la situaciones derivadas del presente convenio o
por cualquier otra derivada del incumplimiento de las compromisos de EL
CONVENIANTE EJECUTOR, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
repetira por las sumas que tenga que pagar en virtud de dicha condena y
cobrara ademas cualquier perjuicio adicional que le sea causado,
incluidas las costas judiciales o extra judiciales que demanden la solucién
de la controversia, reclamacion o demanda; las anteriores obligaciones
estaran vigentes mas alld del término de ejecucion y vigencia del
convenio, es decir durante todo el tiempo en que el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA pueda ser requerido, demandado o reclamado, con ocasién
de la ejecucion del objeto, sin limitar a términos prescriptivos o de
caducidad de [a accidn.

CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. INDEMNIDAD

En todo caso, las partes acuerdan que en el evento de presentarse
CLAUSULA DECIMO diferencias en razén de la celebracion, ejecucion, desarrollo y terminacién
OCTAVA. SOLUCION DE | del presente convenio procederan a ejecutar la conciliacién prejudicial,
CONTROVERSIAS: antes de iniciar cualquier medio de control cuando sea requisito de
conformidad con la normatividad legal vigente aplicable.

! Et CONVENIANTE EJECUTOR no podra ceder a terceros el presente
CLAUSULA DECIMA convenio, ni los derechos y compromisos que del mismo se derivan, sin
NOVENA. CESION Y previa y expresa autorizacion por parte del DEPARTAMENTO DE

SUBCONTRATACION: ANTIOQUIA. En el evento de que el del DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA autorice la cesién, el CONVENIANTE EJECUTOR
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responderd solidariamente con el cesionario de los COMpromisos
derivados del presente convenio. El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
por su parte se reserva la facultad de ceder los derechos y compromisos
derivados del convenio, sif que tenga que mediar autorizacion del
CONVENIANTE EJECUTOR.

En caso de mora o incumplimiento parcial e injustificado de las
obligaciones contractuales a cargo del MUNICIPIO, el DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA podra imponer multas diarias equivalentes al uno por mil
(1%) del valor total del convenio, por cada dia de incumplimiento, sin que
el total acumulado por este concepto supere el cincuenta por ciento (50%)
del valor contractual.

Estas multas podran ser deducidas de cualquier suma adeudada al
MUNICIPIO o, en su defecto, cobradas con cargo a la garantia unica de
cumplimiento, sin perjuicio de la aplicacian de la clausula penal ni de las
demas acciones contractuales o legales a que haya lugar.

Causales especificas de imposicién de multas:

a) Mora o incumplimiento en la legalizacidn del convenio, incluyendo

la constitucién, prérroga o renovacion oportuna de las garantias exigidas.

b) No iniciar o reanudar el convenio en la fecha pactada, o

suspenderlo sin justificacion.

c) No acatar las drdenes impartidas por el supervisor para corregir

productos o servicios defectuosos.

d) No presentar los documentos exigidos para la liquidacion del

convenio dentro del plazo establecido.

e) Incumplimiento en el pago de salarios, honorarios ¢ aportes al

sistema de seguridad social y parafiscales.

f) Incumplimiento de las obligaciones técnicas o especificaciones

del convenio que afecten su ejecucion.

CLAUSULA. VIGESIMA. a) . N<_J entregar los documentos requeridos para el inicio del convenio
MULTAS: en el término estipulado.

La imposicion de multas procedera por el solo hecho del incumplimiento,
sin que sea necesario demostrar perjuicio, y no exime al MUNICIPIO del
cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.

PARAGRAFO: Las multas son medidas de apremio para garantizar el
cumplimiento del convenio y no constituyen estimacién anticipada de
perjuicios. Su imposicion no excluye la posibilidad de exigir indemnizacion
por los dafios causados.

El CONVENIANTE EJECUTOR autoriza expresamente al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA para descontar el valor de las multas
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la
garantia Unica. :

El pago de la multa, en cualquiera de sus formas, no exime al MUNICIPIO
de continuar con la ejecucién del convenio ni de las demés
responsabilidades derivadas del mismo.

La reincidencia en el incumplimiento de una o varias obligaciones dara
lugar a la imposicion de nuevas multas.

Los procedimientos internos para la imposicién de multas seran los
establecidos por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

La aplicacién de una multa no impide que la misma obligacidn sea
nuevamente objeto de sancion si se presenta nuevo incumplimiento.

En caso de incumplimiento grave o mora en el cumplimiento del objeto
contractual, e CONVENIANTE EJECUTOR deberd pagar al
CLAUSULA. VIGESIMA DEEARTAMENT_O DE A_NTIOQU(I)A, a titulo de pena, una suma
PRIMERA. CLAUSULA equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del convenio.

PENAL PECUNIARIA:

Este valor se entendera como una indemnizacién parcial por los perjuicios
ocasionados, sin que exima al CONVENIANTE EJECUTOR del
cumplimiento de la obligacion principal ni impida que la Entidad reclame
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judicial o extrajudicialmente los perjuicios no cubiertos por esta penalidad,
conforme al debido proceso y lo previsto en la Ley 1150 de 2007.

La clausula penal podré hacerse efectiva sin necesidad de declaracién
Judicial, y su valor podra ser descontado directamente de cualquier suma
que el DEPARTAMENTO adeude al CONVENIANTE EJECUTOR, o, en
su defecto, exigido mediante Ia garantia Gnica de cumplimiento.

CLAUSULA. VIGESIMA
SEGUNDA.
RETENCIONES:

En caso de servicios defectuosos, no corregidos, de garantias no
cumplidas o de multas impuestas o no pagadas, el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, podra retener, de las sumas que adeude al CONVENIANTE
EJECUTOR las cantidades necesarias para responder por estos
conceptos. Dichas retenciones se llevaran a cabo hasta que se efectiien
los pagos que adeuda el CONVENIANTE EJECUTOR,sin que en ningdn
caso la retencidn pueda ser por un valor superior al valor del convenio. Lo
anterior sin perjuicio de que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, realice
las retenciones a que por Ley esté obligado.

CLAUSULA VIGESIMA
TERGERA.
GARANTIAS:

Por la naturaleza del objeto del convenio y con base en el analisis de
riesgos realizado, el departamento determina exigir la siguiente péliza
expedida por una compaiiia de seguros autorizada para funcionar en
Calombia, o fiducia mercantil en garantia o garantia bancaria a primer
requerimiento, que ampare los riesgos de:

. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del convenio: Por
el DIEZ (10%) por ciento del valor del convenio y vigencia igual al plazo
del convenio mas CUATRO (4) meses, contados a partir de la terminacion
del convenio.

. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

laborales: Por el CINCO (5%) por ciento del valor total def convenio y
vigencia igual al plazo del convenio mas TRES (3) afios, contados a partir
de la terminacion del convenio.

PARAGRAFO 1°: De conformidad con lo establecido en el articuio 60 de
la Ley 80 de 1993, el Atticulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el
articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015y el numerai 30.2 del
Manual de Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia, si
no se procediere a efectuar la liquidacion del convenio dentro de este
periodo, antes del vencimiento, EL CONVENIANTE EJECUTOR debera
ampliar la vigencia de la garantia (nica de cumplimiento hasta
la liquidacién del convenio, previo requerimiento del supervisor,

PARAGRAFO 2°: En desarrollo del presente convenio interadministrativo,
el MUNICIPIO DE EBEJICO asumira directamente la celebracion y
ejecucion de los contratos y/o convenios que resulten necesarios para el
cumplimiento del abjeto contractual, sin comprometer la representacion
legal del Departamento de Antioguia.

En tal virtud, el MUNICIPIO DE EBEJICO exigira a los contratistas
seleccionados en desarrolio de los contratos o convenios derivados, la
constitucion de las garantias que resulten pertinentes conforme a la
normativa vigente, los riesgos del proyecto y los lineamientos impartidos
por el Departamento a través del supervisor del convenia.

Estas garantias deberan incluir expresamente como beneficiario y/o
asegurado al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA atendiendo a su
condicion de entidad financiadora o titular de los recursos publicos. y al
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA — IDEA, como
gestor de los recursos.

Dichas garantias deberan cubrir, entre otras, los riesgos relacionados con
el cumplimiento de las abligaciones contractuales, pago de salarios y de
prestaciones sociales, calidad de! bien o servicio, estabilidad de obra
manejo y correcta destinacion del anticipo, devolucion del pago
anticipado, y responsabilidad civil extracontractual, cuando apliquen
segun la naturaleza y cuantia de cada contrato derivado.

Sera responsabilidad del municipio verificar y custodiar las polizas
exigidas, asi como velar por su vigencia, adecuacién y suficiencia,
remitiendo copia al supervisor del presente convenio cuando este lo
solicite o lo exija la normatividad vigente.
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CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA. SUSPENSION:

El plazo aqui estipulado podréa suspenderse por circunstanciasde fuerza
mayor o caso fortuito, sucesos por los cuales se podra de comin acuerdo
entre las partes suspender temporalmente la ejecucion, mediante la
elaboracion de un acta donde conste tales hechos, que debera ser suscrita
por EL DEPARTAMENTO y CONVENIANTE EJECUTOR. EIl tiempo de
suspension no se computara para los efectos del plazo pactado y durante
ella no existira contraprestacion alguna entre las partes. Cuando se
reanuden las actividades se elaborara un acta de reanudacién del plazo
suscrita por quienes firmaron el acta de suspension.

CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA. TERMINACION
DEL CONVENIO:

El convenio podra darse por terminado por la ocurrencia de aiguna de las
siguientes causales:

1. Por vencimiento del plazo pactado.

2. Por ejecucién del objeto del convenio y que se defina que no se
requiere continuidad.

3. Por el incumplimiento de los compromisos por cualquiera de las
partes que intervienen.

4. Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucion del
convenio.

5. Por mutuo acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO: Si el convenio se da por terminado de forma anticipada tal
hecho debera constar por escrito y CONVENIANTE EJECUTOR, debera
presentar un informe detallado deldesarrollo del mismo hasta la fecha en
la cual se pretende dar por terminado el presente convenio.

CLAUSULA VIGESIMA
SEXTA.
LIQUIDACION:

Se procedera a la liquidacion def convenio de comin acuerdo entre las
partes dentro de los CUATRO (4) meses siguientes a su terminacion. En
todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007. En esta etapa se acordaran los ajustes, revisiones,
reconocimientos y transacciones a gue haya lugar. Las partes firmaran un
acta de liquidacion o de finiquito enla cual conste la declaratoria de paz y
salvo entre si por los compromisos adquiridos en desarrollo del convenio.

PARAGRAFO: Si ias partes no se presentan a la liquidacién o no llegan
a acuerdo sobre el contenido de la misma sera practicada directamente
dentro de los DOS (2) meses siguientes a la finalizacién del plazo para fa
liquidacién bilateralpor EL. DEPARTAMENTO, en todo caso dentro de los
plazos establecidos por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA.
DOCUMENTOS DEL
CONVENIO:

Los documentos que se citan a continuacién determinan, regulan,
complementan y adicionan las condiciones del presente convenio. Para
todos los efectos legales se entienden incorporados al presente convenio:

1. Resolucion No. 2025060948275 del 23 de septiembre de 2025,
modificada por la Resojucion No. 2025060948805 del 25 de
septiembre de 2025 “Por medio de la cual se modifican los
integrantes de los Comités Asesores y Evaluadores”.

2. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 "Por medio de la
cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana - TESCC.

3. Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de la cual se
autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”.

4. Anexo Técnico No.1 Guia y Especificaciones Técnicas para
construccion de placas polideportivas.

5. Anexo Técnico No.2 Caiculo de Presupuesto -

6. Documentos legales, ambientales, prediales, arquitecténicos y
sociales del Municipio.

7. Invitacién al municipio.

8. Respuesta del Municipio.

9. Cronograma

10. Analisis del Sector

11. Matriz de Riesgos.

12. Certificado Registro Programas y Proyectos.

13. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva Acta de

Incorporacion  N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS8122C2128.

14. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva Acta de
Incorporacion N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25A5122C2128
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15. Documentos  secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental. :

16. Documentacidén del Municipio (antecedentes, certificados,
COmpromisos y otros).

17. Resolucion de Justificacién de contratacion directa.

Todos los demés documentos que se suscriban durante la suscripcion y
ejecucion del convenio.

PARAGRAFO. Para todos los efectos contractuales, prevaleceran los
contenidos del estudio previo, sus anexos, la minuta contractual y el anexo
técnico elaborados por la entidad contratante, sobre la propuesta
presentada por el contratista o cualquier otro documento incorporado al
convenio. Estos documentos reflejan las condiciones esenciales, los
criterios técnicos, juridicos y financieros definidos por la entidad para la
ejecucion del objeto contractual, y constituyen el marco obligatoric de
interpretacion y cumplimiento del convenio.

El  CONVENIANTE EJECUTOR  manifiesta que  presentd
invitacidn/propuesta de manera voluntaria, libre, transparente sin recibir
ningln tipo de ayudas ni beneficios por parte de algun funcionario piblico
0 de terceras personas.

CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA.
MANIFESTACION:

Se establecen los siguientes entendimientos mutuos:

1. El presente convenio no origina una nueva persona juridica.
2. La suscripcion del presente convenio no genera solidaridad y las
responsabilidades seran individuales de cada una de las partes.
CLAUSULA VIGESIMA | 3. Los compromisos de las partes se limitan a las descritas en este
NOVENA. convenio.
ENTENDIMIENTOS 4. Conforme se establece por parte del Departamento de Antioguia
MUTUOS fa necesidad de la publicacion en las diferentes plataformas, el

CONVENIANTE EJECUTOR autoriza la publicacién de todos los
documentos que conforman el presente convenio (de existir documentos
que se consideren reservados, el CONVENIANTE EJECUTOR debera
manifestarlo por escrito, indicando de manera clara y expresa cuales no
se publicaran).

Los servicios objeto de esta contrataciéon seran desarrollados en el

CLAUSULA TRIGESIMA. Departamento de Antioquia.

LUGAR DE EJECUCION

El presente convenio se entiendé perfeccionado con la suscripcién
CLAUSULA TRIGESIMA | electrénica y el acuerdo de las partes sobre su objeto y contraprestacion,
PRIMERA. y para su ejecucion se debera contar con los siguientes requisitos:
PERFECCIONAMIENTO
Y REQUISITOS PARA SU | a) Reserva presupuestal.
EJECUCION b} Aprobacion de garantias.
c) Suscripcién del Acta de Inicio.

Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente convenio,
CLAUSULA TRIGESIMA | se fijla como domicilio la ciudad de Medellin, y el convenio seregira por lo
SEGUNDA. DOMICILIO Y | dispuesto en la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Ley 80 de 1993, Ley

LEYES: 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demas Decretos Reglamentarios,
normas que los complementen y/o modifiquen.

CLAUSULA TRIGESIMA | El presente convenio se publicard en el portal Unico de contratacion
TERCERA. SECOP i, de conformidad con los articulos 223 del Decreto Ley 019 del
PUBLICACION: 2012 - y 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Nota: Ei presente convenio se encuentra suscrito mediante la plataforma SECOP I, donde puede
ser consultado y este hace parte de aquel. La firma electrénica utilizada cumple con los requisitos
de autenticidad e integridad establecidos en ef Decreto 2364 de 2012 y la Ley 527 de 1989.

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyecto: Stefanny Alfonso Cely - Profesional Contratista “\Q’ . 07/10/2025
Secretaria de Seguridad Justicia.y-Raz—...... \
Revisé: Natalia Navarro Echeverri \\ [~ ~ 07/10/2025
Directora de Acceso a la Justicia ™ =
Secretaria de Seguridad Justicia y Paz M,
Aprobd: Gr. (R) Luis Eduardo Martinez Guzman - 7/10/2025
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz 4
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo ntrapos ajustado a
las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nugStra responsabilidad lo
presentamos para firma.
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