Malaga, 18 de noviembre 2024

Sefores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Director Territorial

Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque

'
CONSORCIO DATAR 24

~)

AMVCD-194-2024

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administracion Vial de las carreteras nacionales a

cargo de la Direccién Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Cotizacion estudio patoldgico y evaluacion estructural del puente Olaya Herrera,
PR57+0732 via La Palmera — Presidente, ruta 5504.

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta el estado de la estructura metalica del puente Olaya Herrera, localizado
entre el PR57+0732 al PR57+0772 de la via La Palmera — Presidente, ruta 5504 en el paso
por el casco urbano del municipio de Cerrito, igualmente considerando que existe derecho
de peticion de la comunidad y de la alcaldia de Cerrito, nos permitimos presentar una
cotizacion que la presente administracion vial solicitd, para realizar el Estudio Patologico y
Evaluacion Estructural del Puente Olaya Herrera.

Agradecemos su atencion y quedamos atentos a sus comentarios e indicaciones.

Atentamente,

ot

OSCAR FERNAN

PUCCETTI

Ingeniero Residente AMV1 CONSORCIO DATAR 24
Territorial Santander

Proyecto/Elaboro : OFSP

C.C.

Ing. Oscar Patiiio — Supervisor INVIAS
Archivo Oficina

Anexos:

Propuesta de Estudio Patologico y evaluacion estructural
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PE-00025-2024

Bogot4, D.C. noviembre 14 de 2024

Sefiores
CONSORCIO DATAR 24
Administracion vial grupo 1 Territorial Santander

Ciudad

REFERENCIA: REVISION DE 1 PUENTES PARA EL PROYECTO VIA LA PALMERA
PRESIDENTE

Respetado ingeniero:

Atendiendo su solicitud me permito presentar la oferta técnica y econémica el asunto
de la referencia

1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estudio patol6gico y evaluacion estructural del puente Olaya Herrera en la via la Palmera
-Presidente.

2. ALCANCE

El estudio se limita a una evaluacion visual y Patoldgica de la estructura,
determinando su estado detallado, condiciones de funcionamiento y riesgo en la

estructura, para lo que se deben realizar las siguientes actividades

e Levantamiento geométrico de la estructura incluyendo espesores, didmetros
longitudes y demas condiciones geométricas para la evaluacion de la
estructura.

o Realizacion de planos detallados de la estructura.

o Registro de danos y lesiones
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e Realizacion de ensayos destructivos para determinar la tipologia de

materiales existentes en la estructura.

O

O

O

o}

Ensayo esfuerzo deformacién en probetas de acero.

Ensayo de esclerometria Astm 805.

Ensayo para determinacion de localizacion de refuerzo.
Ensayo de resistencia a la compresion de nucleos de concreto.
ASTM3658.

e Evaluacion Estructural

Realizacion de modelos computaciones
Determinacién de estado estructural y cumplimiento de Norma
Colombiana de Puentes CCP14.

Recomendaciones particulares de reus6, refuerzo o reemplazo.

3. Normativas aplicadas

o Normas de Disefio de Puentes (INVIAS): con los criterios y requisitos de

seguridad para el disefio estructural de puentes carreteros.

o Normas Sismo-Resistentes (NSR-10), en particular el Titulo G para el

disefio sismorresistente de puentes y otras estructuras en zonas de alta

actividad sismica.

o ASTM AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (referenciado por
INVIAS para condiciones especificas).

o Normas ASTM

o Normas Técnicas Colombianas. NTC.

4. METODOLOGIA Y PROGRAMACION

El tiempo necesario para la realizacion de los trabajos anteriormente mencionados es el

siguiente:

45 Dias.

El tiempo de ejecucion de los trabajos sera contado a partir desde el momento de
recibir la orden de inicio.
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5. PROPUESTA ECONOMICA

Con base en los alcances descritos en el numeral 2, los recursos necesarios para
cumplir las metas propuestas en el capitulo anterior y dado su grado de definicion,
consideramos que el sistema de valoracion del trabajo a ejecutar puede definirse asi:

1. Levantamiento Geométrico Estructural. $ 7°000.000

2. | Realizacién de ensayos destructivos para determinar la tipologia | $ 9°000.000

de materiales existentes en la estructura.

Estudio Patoldgico estructural. $ 6°000.000
4, | Evaluacion estructural. $ 9°000.000
Total $31.000.000 + IVA

La oferta no Incluye IVA

A la espera de su amable respuesta, quedo a su disposicién para cualquier
aclaracién que consideren pertinente y nos suscribimos de Ustedes.

Atentamente,

Ing. Javier Alejandro Fajardo Nifio
Ing. Especialista en estructuras
CC:77183.526

Tel: 3168268837-301739402
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<P INVIAS @

Remite:  CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2024-11-18 15:14:10

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto:  AMVCD 194 2024 COTIZACION ESTUDIO PATOLOGICO
PUENTE OLAYA HERRERA DE CERRITO

Adjuntos: 01
Radicado: 2024E-VUVRAZ-116162
Fecha Radicacion: 2024-11-18 15:24:47

Cc:




Cordial saludo
Para su conocimiento y fines pertinentes, enviamos adjunto el oficio que trata el asunto.
Atentamente,

OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI
Ingeniero Residente

Administracion Vial Grupo 1

CONSORCIO DATAR 24

Este correo electronico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Proteccién de Microsoft para el INVIAS




Malaga, 18 de noviembre 2024

Sefores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Director Territorial

Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque

'
CONSORCIO DATAR 24

~)

AMVCD-194-2024

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administracion Vial de las carreteras nacionales a

cargo de la Direccién Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Cotizacion estudio patoldgico y evaluacion estructural del puente Olaya Herrera,
PR57+0732 via La Palmera — Presidente, ruta 5504.

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta el estado de la estructura metalica del puente Olaya Herrera, localizado
entre el PR57+0732 al PR57+0772 de la via La Palmera — Presidente, ruta 5504 en el paso
por el casco urbano del municipio de Cerrito, igualmente considerando que existe derecho
de peticion de la comunidad y de la alcaldia de Cerrito, nos permitimos presentar una
cotizacion que la presente administracion vial solicitd, para realizar el Estudio Patologico y
Evaluacion Estructural del Puente Olaya Herrera.

Agradecemos su atencion y quedamos atentos a sus comentarios e indicaciones.

Atentamente,

ot

OSCAR FERNAN

PUCCETTI

Ingeniero Residente AMV1 CONSORCIO DATAR 24
Territorial Santander

Proyecto/Elaboro : OFSP

C.C.

Ing. Oscar Patiiio — Supervisor INVIAS
Archivo Oficina

Anexos:

Propuesta de Estudio Patologico y evaluacion estructural

[ CD()

[ Tomos () | Planos ()

Pagina 1|1





PE-00025-2024

Bogot4, D.C. noviembre 14 de 2024

Sefiores
CONSORCIO DATAR 24
Administracion vial grupo 1 Territorial Santander

Ciudad

REFERENCIA: REVISION DE 1 PUENTES PARA EL PROYECTO VIA LA PALMERA
PRESIDENTE

Respetado ingeniero:

Atendiendo su solicitud me permito presentar la oferta técnica y econémica el asunto
de la referencia

1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estudio patol6gico y evaluacion estructural del puente Olaya Herrera en la via la Palmera
-Presidente.

2. ALCANCE

El estudio se limita a una evaluacion visual y Patoldgica de la estructura,
determinando su estado detallado, condiciones de funcionamiento y riesgo en la

estructura, para lo que se deben realizar las siguientes actividades

e Levantamiento geométrico de la estructura incluyendo espesores, didmetros
longitudes y demas condiciones geométricas para la evaluacion de la
estructura.

o Realizacion de planos detallados de la estructura.

o Registro de danos y lesiones

©Q Calle 148 # 7F - 17 Ofc. 101 Bogotd D.C  fa gerenwuhor





-

PE-00025-2024

e Realizacion de ensayos destructivos para determinar la tipologia de

materiales existentes en la estructura.

O

O

O

o}

Ensayo esfuerzo deformacién en probetas de acero.

Ensayo de esclerometria Astm 805.

Ensayo para determinacion de localizacion de refuerzo.
Ensayo de resistencia a la compresion de nucleos de concreto.
ASTM3658.

e Evaluacion Estructural

Realizacion de modelos computaciones
Determinacién de estado estructural y cumplimiento de Norma
Colombiana de Puentes CCP14.

Recomendaciones particulares de reus6, refuerzo o reemplazo.

3. Normativas aplicadas

o Normas de Disefio de Puentes (INVIAS): con los criterios y requisitos de

seguridad para el disefio estructural de puentes carreteros.

o Normas Sismo-Resistentes (NSR-10), en particular el Titulo G para el

disefio sismorresistente de puentes y otras estructuras en zonas de alta

actividad sismica.

o ASTM AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (referenciado por
INVIAS para condiciones especificas).

o Normas ASTM

o Normas Técnicas Colombianas. NTC.

4. METODOLOGIA Y PROGRAMACION

El tiempo necesario para la realizacion de los trabajos anteriormente mencionados es el

siguiente:

45 Dias.

El tiempo de ejecucion de los trabajos sera contado a partir desde el momento de
recibir la orden de inicio.

©Q Calle 148 # 7F - 17 Ofc. 101 Bogotd D.C  fa gerenw‘ultor






PE-00025-2024

5. PROPUESTA ECONOMICA

Con base en los alcances descritos en el numeral 2, los recursos necesarios para
cumplir las metas propuestas en el capitulo anterior y dado su grado de definicion,
consideramos que el sistema de valoracion del trabajo a ejecutar puede definirse asi:

1. Levantamiento Geométrico Estructural. $ 7°000.000

2. | Realizacién de ensayos destructivos para determinar la tipologia | $ 9°000.000

de materiales existentes en la estructura.

Estudio Patoldgico estructural. $ 6°000.000
4, | Evaluacion estructural. $ 9°000.000
Total $31.000.000 + IVA

La oferta no Incluye IVA

A la espera de su amable respuesta, quedo a su disposicién para cualquier
aclaracién que consideren pertinente y nos suscribimos de Ustedes.

Atentamente,

Ing. Javier Alejandro Fajardo Nifio
Ing. Especialista en estructuras
CC:77183.526

Tel: 3168268837-301739402

©Q Calle 148 # 7F - 17 Ofc. 101 Bogoté D.C = geren?nultor





